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Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Broniszów, gmina Wielopole Skrzyńskie

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim wytyczenie sieci wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą
1.2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm -w  miejscach wykopów (węzły, hydrofornie) szer 

1m
1.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III - 90% robót ziemnych
1.4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria 

gruntu III-IV-10% - wykonanie węzłów
1.5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szer. do 1 m; 

umocnienie ażurowe głębokość wykopu do 3 m ; kat. gruntu III-V - umocnienia w miejsach węzłów
1.6 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, 

kategoria gruntu III-IV
1.7 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką,
1.8 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1˙m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1˙m wykopu, kategoria 

gruntu I-IV
1.9 Pompowanie wody z wykopu
1.10 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III
1.11 Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników i krzaków zagajniki gęste
2 Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
3 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
3.1 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi˙110˙mm PE100 SDR17RC/RC dwuwarstwowe
3.2 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi˙63˙mm PE100 SDR17RC/RC dwuwarstwowe
3.3 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - piasek kopany uzupełnienie pod blokami 

oporowymi i innymi węzłami
3.4 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 63˙mm, z agregatem
3.5 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110˙mm, z agregatem
3.6 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE-HD
3.7 analogia - Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
3.8 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ławy, bloki oporowe
3.9 Hydranty pożarowe, nadziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn˙80˙mm - hydrant z podwójnym zamknięciem kolumna nierdzewna
3.10 analaogia - Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, trójniki redukcyjne żeliwne skręcane odejścia pod hydranty
3.11 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙100˙mm
3.12 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙80˙mm - zasuwa hydrantowa
3.13 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙50˙mm
3.14 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1500˙mm, głębokość 3˙m, z pierścieniem odciążającym - studnie redukcyjne
3.15 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm
3.16 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
3.17 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
3.18 Oznakowanie trasy wodociągu, na słupku betonowym
4 Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
5 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
6 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
7 45233140-2 Roboty drogowe
8 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg. Roboty towarzyszące - odtworzenie dróg gruntowych
8.1 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubość 10˙cm, mechanicznie
8.2 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 15˙cm
9 Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli - krzyżówki
9.1 Wykopy ręczne rowów i kanałów (nachylenie skarp 1:1; 1:1,5; 1:2), szerokość dna do 1˙m, grunt kategorii III, głębokość do 1,0˙m - ręczne 

odkopanie uzbrojenia podziemnego (kable eN i tel wg warunków)
9.2 Ułożenie rur osłonowych AROTA lub równoważnych na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych ilość kolizji 38 szt średnia dł RO 3m
9.3 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, żwir gr 20 cm
9.4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, 

kategoria gruntu III-IV
9.5 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV
10 przewierty pod drogami i przeszkodami terenowymi
10.1 Przewierty ręczne dla rur pod obiektami, rury stalowe do Fi˙150˙mm - analogia wykonanie przewiertów sterowanych rurami przewodowymi PE100 

SDR17 RC DN110
10.2 Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, długości 30˙m, rury Dn˙150-250˙mm, grunt kategorii III-IV - analogia wykonanie przewiertu 

sterowanego rurami osłonowymi PE100 DN250 przekroczenie dróg i cieków
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszów, gmina Wielopole 
Skrzyńskie

1 Element kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne

1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 
wytyczenie sieci wraz z inwentaryzacją powykonawczą

Wyliczenie ilości robót:

DN 63 + DN110 1,465+8,3 9,765000

RAZEM: 9,765000 km 9,8

1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm -w  
miejscach wykopów (węzły, hydrofornie) szer 1m

Wyliczenie ilości robót:

długość całkowita 9765 9 765,000000

przewierty z mapy 2441 2 441,000000

RAZEM: 12 206,000000 m2 12 206,000

1.3 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii III - 90% robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

7324*1,4*0,7*90% 6 459,768000

RAZEM: 6 459,768000 m3 6 459,77

1.4 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV-10% - wykonanie węzłów

Wyliczenie ilości robót:

7324*1,4*0,6*10% 615,216000

RAZEM: 615,216000 m3 615,216

1.5 KNKRB 1/321/7 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych; wykopy o szer. do 1 m; umocnienie ażurowe głębokość wykopu do 3 m ; kat. gruntu III-V - 
umocnienia w miejsach węzłów

Wyliczenie ilości robót:

140*((1,5+1,2)*1,1) 415,800000

RAZEM: 415,800000 m2 415,800

1.6 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

6460+615 7 075,000000

RAZEM: 7 075,000000 m3 7 075,000

1.7 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką,

Wyliczenie ilości robót:

(7324)*1,5*1,0*0,15 1 647,900000

RAZEM: 1 647,900000 m3 1 647,900

1.8 KNR 201/416/1 
(1)

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1˙m3 ziemi leżącej wzdłuż 
krawędzi na długości 1˙m wykopu, kategoria gruntu I-IV

Wyliczenie ilości robót:

(7324)*1*0,05 366,200000

RAZEM: 366,200000 m3 366,200

1.9 KNR 1901/107/8 Pompowanie wody z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

odpompowywanie wody z wykopu 20 20*4

roboczo dni przez 4 godziny 80,000000

RAZEM: 80,000000 m-g 80

1.10 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

(7324)*1,5*20% 2 197,200000

RAZEM: 2 197,200000 m2 2 197,200

1.11 KNKRB 1/105/1 Mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników i krzaków zagajniki gęste

Wyliczenie ilości robót:

75*3/1000 0,225000

RAZEM: 0,225000 ha 0,225
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2 Element Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych

3 Element 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

3.1 KNR 218/208/3 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi˙110˙mm PE100 
SDR17RC/RC dwuwarstwowe m 8 300

3.2 KNR 218/208/1 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania, Fi˙63˙mm PE100 
SDR17RC/RC dwuwarstwowe m 1 465

3.3 KNR 201/610/1 Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - piasek 
kopany uzupełnienie pod blokami oporowymi i innymi węzłami

Wyliczenie ilości robót:

0

łuki segmentowe 143węzłów o (34+30+26+53)*0,6*0,2*1,5

szerokości 0,6m dłogości 1,5 grubość

podsypki 0,2m 25,740000

tr (20)*0,6*0,2*1,5 3,600000

hydranty (49)*0,6*0,2*1,5 8,820000

zasuwy 26*0,6*0,2*1,5 4,680000

RAZEM: 42,840000 m3 42,840

3.4 KNNR 4/1010/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 63˙mm, z 
agregatem

Wyliczenie ilości robót:

1465/20 73,250000

RAZEM: 73,250000 złącze 73,250

3.5 KNNR 4/1010/4 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110˙mm, z 
agregatem

Wyliczenie ilości robót:

8300/12 691,666667

zasuwy 14 14,000000

hydranty 26 26,000000

RAZEM: 731,666667 złącze 731,7

3.6 KNNR 4/1012/2 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe 
na luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE-HD

Wyliczenie ilości robót:

+ 49 49,000000

z 28 28,000000

tr 20 20,000000

RAZEM: 97,000000 szt 97,0

3.7 KNR 219/219/1 analogia - Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

9765 9 765,000000

RAZEM: 9 765,000000 m 9 765

3.8 KNNR 4/1408/1 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, ręcznie, transport japonkami: ławy, bloki oporowe m3 15

3.9 KNR 228/311/7 Hydranty pożarowe, nadziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn˙80˙mm - hydrant z podwójnym 
zamknięciem kolumna nierdzewna szt 49

3.10 KNR 218/112/4 analaogia - Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, trójniki redukcyjne żeliwne skręcane odejścia pod
hydranty

Wyliczenie ilości robót:

49 49,000000

RAZEM: 49,000000 szt 49

3.11 KNR 228/309/3 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

zasuwy na sieci 160 20 20,000000

zawór odpowietrzający 4 4,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24

3.12 KNR 228/309/2 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙80˙mm - zasuwa hydrantowa szt 49

3.13 KNR 228/309/1 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙50˙mm szt 6

3.14 KNNR 4/1413/5 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1500˙mm, głębokość 3˙m, z 
pierścieniem odciążającym - studnie redukcyjne szt 2

3.15 KNRW 
218/704/1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 
200˙m) Dn˙90-110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9765/200 48,825000

RAZEM: 48,825000 próba 48,825

3.16 KNRW 
218/707/1

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
szt 49

3.17 KNRW 
218/708/1

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
szt 49
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3.18 KNRW 
219/134/3

Oznakowanie trasy wodociągu, na słupku betonowym

Wyliczenie ilości robót:

2 9765/50+48 243,300000

RAZEM: 243,300000 kpl 243,300

4 Element Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych

5 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

6 Element Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

7 Element 45233140-2 Roboty drogowe

8 Element 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg. Roboty towarzyszące - odtworzenie dróg 
gruntowych

8.1 KNNR 6/801/4 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubość 10˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

55 55,000000

(6+6+8)*2 40,000000

RAZEM: 95,000000 m2 95,000

8.2 KNNR 6/204/2 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa dolna, po uwałowaniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

95 95,000000

RAZEM: 95,000000 m2 95,000

9 Element Kody CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli - krzyżówki

9.1 KNRW 
201/408/2 (1)

Wykopy ręczne rowów i kanałów (nachylenie skarp 1:1; 1:1,5; 1:2), szerokość dna do 1˙m, grunt 
kategorii III, głębokość do 1,0˙m - ręczne odkopanie uzbrojenia podziemnego (kable eN i tel wg 
warunków)

Wyliczenie ilości robót:

gaz - 32 szt 32 32,000000

eN -38 szt 38 38,000000

RAZEM: 70,000000 m3 70,000

9.2 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych AROTA lub równoważnych na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych 
ilość kolizji 38 szt średnia dł RO 3m

Wyliczenie ilości robót:

38*3 114,000000

RAZEM: 114,000000 m 114

9.3 KNNR 1/608/1 
(1)

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, żwir gr 20 cm
m3 35

9.4 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV m3 70

9.5 KNNR 1/501/2 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

(32+38)*3 210,000000

RAZEM: 210,000000 m2 210

10 Element przewierty pod drogami i przeszkodami terenowymi

10.1 KNNR 5/722/2 Przewierty ręczne dla rur pod obiektami, rury stalowe do Fi˙150˙mm - analogia wykonanie przewiertów 
sterowanych rurami przewodowymi PE100 SDR17 RC DN110 m 2 441

10.2 KNR 218/408/4 
(3)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, długości 30˙m, rury Dn˙150-250˙mm, grunt 
kategorii III-IV - analogia wykonanie przewiertu sterowanego rurami osłonowymi PE100 DN250 
przekroczenie dróg i cieków

Wyliczenie ilości robót:

10*18 180,000000

RAZEM: 180,000000 m 180,000
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