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ZAŁĄCZNIK NR 7  –  PROJEKTOWANE  POSTANOWIENIA  UMOWY 

(WZÓR UMOWY) 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY NR ………………. 

 

na wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem  

pn. „Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy drodze powiatowej 2823G” 

 

zawarta w dniu …………………… 2024 r. w Tczewie pomiędzy: 

  

Powiatem Tczewskim, NIP: 593-21-40-707, REGON: 191675267, ul. Piaskowa 2, 83-110 

Tczew, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego, w imieniu którego działają:  

 

1. …………………………….   –  ……………………………,  

2. ……………………….……  –  ……………………………, 

  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a: 

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

  

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu  

nr ………….…… w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. 

zm.). 

  

 

§ 1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego 

pn. „Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy drodze powiatowej 

2823G”. 

Przedmiotem umowy jest budowa chodnika o długości 895,0 m w drodze powiatowej     

nr 2823G na odcinku od Osiedla Leśnego do skrzyżowania z drogą gminną nr 228021G, 

w miejscowości Tymawa wraz z przebudowa przepustu Ø 800 pod drogą powiatową 

nr 2823G i przebudową istniejących zjazdów na posesje i pola. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy 

określony w ust. 1.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 

zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zgodnie z zakresem i sposobem, 

opisanym w ust. 5.  

4. Przedmiot umowy musi być wykonany w stanie kompletnym, zgodnym z celem któremu 

ma służyć. 
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5. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają:  

1) Dokumentacja projektowa pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G 

(Tymawa-Jaźwiska) w zakresie budowy chodnika w miejscowości Tymawa”, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), 

3) Przedmiar robót (przedmiar robót należy traktować pomocniczo). 

6. Dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlane, projekty wykonawcze, 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projekty czasowej 

oraz docelowej organizacji ruchu, a także dokumentacja przetargowa stanowią integralne 

części umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku stwierdzenia rozbieżności między tymi dokumentami, decyzje w sprawie 

przyjęcia odpowiedniego rozwiązania będzie podejmować Nadzór Inwestorski. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia 

rezultatu określonego w ust. 1.  

8. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie wskazane w ofercie uwzględnia koszty 

wykonania wszystkich robót budowlanych służących realizacji celu umowy określonego 

w ust. 1. W konsekwencji Wykonawca po zawarciu niniejszej umowy nie może 

skutecznie wnosić o podwyższenie wynagrodzenia, jak również domagać się zmiany 

terminu wykonania umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w przedmiocie umowy wszystkich 

wymagań określonych w SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że którekolwiek  

z tych wymagań jest nieprawidłowe z punktu widzenia przepisów lub nieuzasadnione  

z innych przyczyn powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W takim 

przypadku Wykonawca ma obowiązek udowodnić Zamawiającemu konieczność tych 

zmian w stosunku do wymagań Zamawiającego. Następnie Zamawiający uzgodni  

z Wykonawcą zakres tych zmian i okres ewentualnego przedłużenia terminu realizacji 

niniejszej umowy, o ile będzie to konieczne.  

10. Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego 

wykonania niniejszej umowy. 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 

warunków realizacji zamówienia. 

12. Wzory protokołów, dokumentów, wykazów, na podstawie których będzie realizowany 

przedmiot umowy stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Zasady Wykonania Umowy 

1. Zakres podstawowych obowiązków i praw Wykonawcy, w zakresie kierowania budową, 

określa art. 22 i 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. 

poz. 682 z późn. zm.). 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
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1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową 

i z uwzględnieniem wymagań określonych w specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót budowlanych (dalej zwanej również „STWiORB”), 

2) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów, pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania robót będących przedmiotem umowy (odbiorów 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, odbioru 

w okresie rękojmi za wady oraz w okresie gwarancji jakości, odbioru ostatecznego 

robót, tj. ostatniego odbioru w ostatnim roku, w którym kończy się okres rękojmi za 

wady oraz gwarancji jakości) – w zakresie określonym postanowieniami STWiORB, 

w tym sporządzenie dokumentacji powykonawczej – zgodnie z postanowieniami 

STWiORB, 

3) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 

z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 

całego terenu budowy i robót uporządkowanego i nadającego się do użytkowania, 

4) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, naprawa zaistniałych szkód i wypłata 

właścicielom stosownego, uzgodnionego odszkodowania za niemożność 

użytkowania, bądź inne trwałe szkody; naprawa i wypłata odszkodowania powinna 

być potwierdzona protokołem potwierdzającym, iż właściciel nie rości już żadnych 

pretensji do Wykonawcy; ewentualne koszty odszkodowań są wliczone 

w wynagrodzeniu umownym brutto, określonym w §8 ust. 1 umowy, Wykonawca 

nie może skutecznie wnosić o podwyższenie wynagrodzenia z tego tytułu; 

5) Zamawiający ma prawo do wykonania dwóch badań laboratoryjnych użytych 

materiałów, celem sprawdzenia zgodności materiału z ST na koszt Wykonawcy, 

6) realizacja robót odbywać się będzie z użyciem sprzętu, materiałów pozyskanych 

przez Wykonawcę własnym staraniem na własny koszt, 

7) informowanie Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robót zanikających 

i ulegających zakryciu, 

8) informowanie Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach,   

10) zapewnienie na własny koszt dostawy mediów, niezbędnych do realizacji umowy,  

w tym energii elektrycznej i wody;  

11) przekazanie protokolarne Zamawiającemu terenu budowy w terminie do 7 dni  

od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

robót/protokołu usunięcia usterek lub od daty odstąpienia od umowy, 

12) każdorazowe powiadamianie właścicieli odpowiednich posesji o wejściu na teren ich 

działki w razie potrzeby Zamawiający udzieli Wykonawcy – na jego wniosek – 

odpowiednich pełnomocnictw w tym celu, 

13) dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takich, jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, 

poręcze itp. dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów i pieszych; wszystkie znaki, 
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zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Nadzór 

Inwestorski, 

14) wydanie publicznie zawiadomienia o zmianach w organizacji ruchu dla objazdów 

spowodowanych zamknięciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urządzeń 

obcych, Wykonawca zawiadomi stosowne jednostki organizacyjne. 

3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wykona następujące opracowania: 

1) Plan BIOZ – przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych. 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy – w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania 

umowy należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Wraz z postępem robót 

harmonogram rzeczowo-finansowy będzie aktualizowany i przedkładany do 

akceptacji Przedstawicielom Zamawiającego i Nadzorowi Inwestorskiemu. 

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie może spowodować 

wydłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy, ani stanowić podstawę do 

wydłużenia tego terminu. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy możliwa 

będzie tylko na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

3) Kosztorys ofertowy. 

4) Projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania 

budowy – Wykonawca zobowiązany jest do zatwierdzenia opracowania przez 

odpowiedni zarząd drogi i organ zarządzający ruchem. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 

5) Dokumentację fotograficzną budynków znajdujących się w bezpośrednim 

sąsiedztwie inwestycji – przed przystąpieniem do robót w celu uniknięcia 

niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących 

nieruchomości. 

6) Dokumentację fotograficzną istniejących zjazdów na posesję – zdjęcia będą 

skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do momentu ich wykonania 

oraz obiektu, który dokumentują; powyższe dotyczy również obiektów budowlanych 

znajdujących się w pobliżu dróg, po których Wykonawca planuje ciężki transport 

związany z budową. W sytuacjach spornych, brak dokumentacji zdjęciowej będzie 

działał na niekorzyść Wykonawcy. 

7) Dokumentację stanu technicznego istniejących dróg znajdujących się w najbliższym 

otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, które będą wykorzystywane do 

ciężkiego transportu przez Wykonawcę. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą 

zdjęcia skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości co do momentu ich 

wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca sporządzi rzeczową 

inwentaryzację przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz po ich 

zakończeniu. Inwentaryzacja stanu technicznego dróg przed rozpoczęciem transportu 

materiałów oraz plan transportu materiałów na budowę po sieci dróg lokalnych, 

powinna być uzgodniona i potwierdzona przez zarządców dróg, poprzez spisanie 

dwustronnych protokołów. W sytuacjach spornych, brak dokumentacji zdjęciowej 

będzie działał na niekorzyść Wykonawcy.  
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4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z STWiORB oraz że uwzględnił wszystkie 

koszty związane z wykonaniem, odbiorami i stwierdza, że okres kalendarzowy, w którym 

będą wykonywane roboty, umożliwia rozpoczęcie i zakończenie robót, zgodnie  

z terminami określonymi w niniejszej umowie. 

5. Strony ustalają, że jeżeli wystąpi okoliczność, która spowoduje niezależną od 

Zamawiającego konieczność zaniechania realizacji części robót objętych przedmiotem 

zamówienia, wynagrodzenie określone §8 ust. 1 umowy, zostanie pomniejszone  

o wartość robót zaniechanych. Strony ustalają, że wartość robót zaniechanych zostanie 

ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, zaakceptowanego przez 

Nadzór Inwestorski, a następnie Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że w ramach zawartej umowy jest wytwórcą odpadów oraz ma 

obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie budowy, zgodnie z Ustawą 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587). 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie terenu budowy w ciągu 10 dni od podpisania umowy; 

2) przekazanie dziennika budowy; 

3) przekazanie dokumentacji projektowej; 

4) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego;  

5) dokonanie odbiorów robót, o których mowa w §7 niniejszej umowy, pod warunkiem 

spełnienia postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Termin wykonania 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 120 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień prawidłowego zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, zgodnie z §7 umowy. 

 

§ 5 

Reprezentowanie stron umowy 

1. Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:  

………………………. – e-mail: ………..………….., tel. ……………….…………. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalności drogowej: 

…………………………………..  

3. Nadzór Inwestorski nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy będzie sprawowany  

w imieniu Zamawiającego we wszystkich branżach niezbędnych do prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy na podstawie odrębnej umowy.  

4. Nadzór Autorski sprawować będzie autor dokumentacji projektowej:  

Biuro Inwestycyjno-Projektowe Katarzyna Swisłocka z siedzibą przy ul. T. 



„Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy drodze powiatowej 2823G” 

 
                                                                     
  

 
 
 

 
 
 Strona 6 

 

POWIAT TCZEWSKI                                              Wydział Inwestycji i Remontów 
 

Starostwo Powiatowe w Tczewie   
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew   tel. „inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944) 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803  tel. „drogi”: 58 77 34 (915 / 984 / 987 / 986) 
starostwo@powiat.tczew.pl    mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl  
 
 

Rechniewskiego 33/7, 82-300 Elbląg. Osoba do kontaktu: Katarzyna Swisłocka, e-mail: 

bip@elblag.com.pl, tel. 66 88 57 218.  

5. Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy oraz do odbioru 

przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza pracowników Wydziału Inwestycji  

i Remontów. Odbiór robót dokonywany będzie przez min. 1 pracownika Wydziału 

Inwestycji i Remontów.  

6. Strony dopuszczają korespondencję drogą elektroniczną: 

 adres e-mail Zamawiającego – inwestycje@powiat.tczew.pl (korespondencja 

wysłana na inny adres mailowy (np. e-mail ogólny Starostwa) będzie uważana  

za niedostarczoną) 

 adres e-mail Wykonawcy – ………………………… 

7. Dla dopełnienia obowiązku terminowości, Strony dopuszczają komunikację 

elektroniczną (tj. przekazanie pism w formie skanów). W takim przypadku, strona 

wysyłająca maila ma obowiązek sprawdzić, czy przesyłka dotarła do adresata (należy 

w tym celu uzyskać co najmniej poświadczenie mailem, zawierającym stwierdzenie 

odczytania maila przez konkretnego adresata, do którego korespondencja została 

wysłana). Zamawiający ostrzega, że jego poczta mailowa odbiera przesyłki o pojemności 

do 20 MB (przesyłki o większej pojemności będą odrzucane). Nie zwalnia to  

z obowiązku dostarczenia wersji papierowej oryginałów lub kopii pism potwierdzonych 

za zgodność z oryginałem. 

 

§ 6 

Personel Wykonawcy 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę przez okres realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę 

osób, które wykonują czynności w zakresie prac fizycznych składających się na roboty 

budowlane objęte przedmiotem zamówienia. 

2. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności.  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

mailto:bip@elblag.com.pl
mailto:inwestycje@powiat.tczew.pl
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a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.  

 Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;  

b) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię, opcjonalnie: 

 dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń,  

 zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy;  

 zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z RODO (tj. w szczególności bez adresów i numerów 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej, o której mowa w §14 ust. 1 pkt 8).  

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy pracownicy realizujący przedmiot umowy po 

stronie Wykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników oraz za 

ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 7 
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Odbiory 

1. Zamawiający przewiduje jednorazowy odbiór przedmiotu umowy – odbiór końcowy. 

2. Odbiór końcowy robót budowlanych będzie dokonywany przez przedstawicieli 

Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Odbiory 

(przeglądy) w okresie rękojmi za wady oraz w okresie gwarancji jakości oraz odbiór 

ostateczny robót (po wygaśnięciu gwarancji i rękojmi) będą dokonywane przez 

przedstawicieli Zarządcy drogi, przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela Nadzoru 

Inwestorskiego. 

3. Z czynności odbioru końcowego, odbiorów w okresie rękojmi za wady oraz w okresie 

gwarancji jakości oraz odbioru ostatecznego robót będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych w trakcie odbioru ewentualnych wad/usterek. 

4. Gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym 

wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru robót złożonym w siedzibie 

Zamawiającego wraz z kopiami protokołów odbiorów robót pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą oraz pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, 

potwierdzonym przez Nadzór Inwestorski. 

5. Gotowość do odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę odpowiednim wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego w formie korespondencji 

elektronicznej. Odbiór będzie dokonany nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

powiadomienia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 

6. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokonany przez Nadzór 

Inwestorski. W odbiorze mogą uczestniczyć Przedstawiciele Zamawiającego. 

7. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletną dokumentację odbiorową/ 

powykonawczą zaakceptowaną i podpisaną przez Nadzór Inwestorski (w zakresie 

wymaganym przy realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy) oraz 

rozliczenie rzeczowo – finansowe, najpóźniej w dniu złożenia pisma stwierdzającego 

gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy i wniosku o dokonanie odbioru 

końcowego. Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć oświadczenie 

Kierownika Budowy o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z aktualnym stanem 

wiedzy technicznej i przepisami oraz zgodnie z zakresem i sposobem, opisanym w §1 

ust. 5. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca złoży pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego, 

bez zastosowania ust. 7, Zamawiający może odrzucić wniosek Wykonawcy o dokonanie 

odbioru końcowego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia, w terminie 5 dni roboczych, wniosku 

o dokonanie odbioru robót, jeżeli uzna, że przedmiot umowy nie nadaje się do 

użytkowania. W oświadczeniu o odrzuceniu wniosku o dokonanie odbioru Zamawiający 

wskaże uchybienia w złożonym wniosku, które uniemożliwiły dokonanie odbioru 

przedmiotu umowy. 
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10. Zamawiający zwoła Komisję odbiorową i przystąpi do odbioru w terminie do 10 dni 

roboczych od daty wpływu wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru robót. 

11. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych, że roboty nie zostały 

ukończone zgodnie z opisem wskazanym w przedmiocie umowy, rozliczeniem 

rzeczowo-finansowym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo przerwania czynności odbiorowych. 

12. Jeżeli w toku czynności odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, że przedmiot 

umowy nadaje się do użytkowania, ale występują wady, Komisja dokonuje odbioru oraz 

wpisuje do protokołu odbioru końcowego stwierdzone wady i usterki oraz wyznacza 

termin ich usunięcia. Po usunięciu wad Komisja odbiorowa sporządza protokół usunięcia 

usterek. 

W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z usunięcia tych wad, usterek lub 

nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do 

naliczenia kar umownych i zlecenia zastępczego ich usunięcia/uzupełnienia – na koszt 

Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania tych wad, usterek lub uzupełnienia 

braków Zamawiający ma prawo w pierwszej kolejności pokryć z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

13. Jeżeli w toku czynności odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, że przedmiot 

umowy nie nadaje się do użytkowania z uwagi na wykazane w trakcie odbioru wady lub  

z innych przyczyn przedmiot umowy nie jest przygotowany do odbioru, Komisja 

odbiorowa odstąpi od dokonania odbioru. 

14. Po usunięciu nieprawidłowości, określonych w ust. 13, Wykonawca będzie zobowiązany 

do ponownego pisemnego zgłoszenia wniosku o dokonanie odbioru. 

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorami, w tym koszty przygotowania 

wymaganych dokumentów. 

 

§ 8 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości netto: …………… PLN (słownie złotych: ……………..…. 

00/100), powiększone o podatek VAT (23%), tj. ……………….. PLN. Razem kwota 

brutto: ………………………. PLN (słownie złotych: ……………………………. 00/100). 

2. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie 

z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, uwzględniające wszelkie ryzyko 

mogące wystąpić w trakcie realizacji niniejszej umowy, w tym ryzyko Wykonawcy 

z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 

w ust. 1. 

4. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokości 5% wartości umowy. Zaliczka ta 

zostanie wypłacona Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy 
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placu budowy. Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. Wykonawcy zostanie wypłacone 

wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba że zaliczka 

ta zostanie wcześniej zwrócona Zamawiającemu.  

5. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

 

§ 9 

Warunki płatności 

1. Powiat Tczewski otrzymał Wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji 

z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

nr Edycja8/2023/3808/PolskiLad. 

2. Na zasadach określonych we Wstępnej Promesie wymienionej w ust. 1, wypłata 

wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach: 

1) pierwsza, jako zaliczka – w wysokości 5% wartości umowy określonej w §8 ust. 1, 

w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu budowy, na podstawie wystawionej 

faktury; 

2) druga – w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, w terminie nie 

dłuższym niż 35 dni po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, rozumianej jako 

podpisanie protokołu odbioru końcowego robót przez komisję odbiorową. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej 

przez Zamawiającego w formie zaliczki, o której mowa w §9 ust. 2 pkt. 1), na czas 

poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, zgodnie z §9 ust. 2 pkt. 2). 

4. W przypadku, gdy przedmiot Umowy realizowany był przy udziale podwykonawców, 

warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury końcowej jest przedstawienie dowodów 

zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

z którymi zostały zawarte umowy o podwykonawstwo, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Dowodami, o których mowa powyżej, są kopie faktur wraz  

z potwierdzeniami dokonania przelewów oraz oświadczeń podwykonawców 

o wywiązaniu się przez Wykonawcę z wymagalnych płatności (całkowitym rozliczeniu 

zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo). 

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie przelewem 

z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę, na podstawie wystawionej faktury. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zamieszczać na fakturach rachunek bankowy zawarty na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 96b ust. 1 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zamawiający będzie realizował 

płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności wyłącznie na rachunki 

bankowe zawarte w rejestrze, o którym mowa w poprzednim zdaniu.  

7. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

końcowej, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Warunkiem niezbędnym do przyjęcia faktury i dokonania płatności 
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będzie wpis w protokole odbioru końcowego robót, stwierdzający, że wykonany 

przedmiot umowy nadaje się do użytkowania. Faktura końcowa musi opiewać na kwotę 

wynikającą z kwoty wynagrodzenia umownego, określonego w §8 ust. 1. 

8. W fakturze Wykonawca winien bezwzględnie powołać się na numer niniejszej umowy 

nadany przez Zamawiającego. 

9. Faktury należy wystawić na: Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, NIP 593-

21-40-707. 

10. Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają 

wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń 

przez Wykonawcę. 

11. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego (data 

obciążenia rachunku Zamawiającego). 

 

§ 10 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczył 

Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez reprezentanta 

Wykonawcy) kopię polisy ubezpieczeniowej obejmującej swym zakresem ubezpieczenie 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności 

gospodarczej związanej z realizacją niniejszej umowy. Suma ubezpieczenia nie może być 

niższa niż  1.000.000,00 zł. (słownie złotych: jeden milion 00/100). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa 

w ust. 1. w okresie realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia do Zamawiającego 

potwierdzonego za zgodność z oryginałem przedłużenia polisy (lub nowej polisy) bez 

wezwania Zamawiającego (w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy). 

 

 

§ 11 

Cesje 

1. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji 

jakichkolwiek uprawnień bądź obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego obciążać przysługującej mu 

wierzytelności z tytułu umówionego wynagrodzenia jakimikolwiek prawami na rzecz 

osób trzecich w tym ustanawiać na niej zastawu. 

 

§ 12 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona zamówienie z udziałem podwykonawców w zakresie następujących 

części zamówienia:  

a) ……………………. 

b) ……………………. 
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2. Strony dopuszczają udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy na 

warunkach określonych w ust. 3 - 23. 

3. Wykonywanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, ich 

przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się oni 

posłużyli, jak za swoje własne. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu 

jej zmiany, oraz, w terminie 7 dni od jej zawarcia, poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane i jej zmian. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów opisanych w ust. 4 

będzie mieć prawo wniesienia zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian. Brak 

zastrzeżeń we wskazanym terminie stanowi akceptację projektu umowy bez zastrzeżeń. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do treści dostarczonej mu 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy, umowa ta będzie dla 

Zamawiającego nieobowiązująca do czasu sprostowania jej treści i uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy treść tej umowy będzie 

odbiegać od treści zaakceptowanego wcześniej przez Zamawiającego projektu tej 

umowy. 

7. Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian - w terminie 7 dni od dat ich 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości niniejszej umowy. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000,00 zł. 

8. Zamawiający warunkuje zapłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, od przedstawienia 

przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

9. Przedłożony projekt umowy, o którym mowa w ust. 4, musi spełniać następujące 

warunki:  

1) Musi w szczególności zawierać postanowienia dotyczące: zakresu robót 

budowlanych przewidzianych do wykonania oraz wysokości wynagrodzenia, 

2) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty. 

3) Termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza termin 

wykonania robót objętych niniejszą umową.  
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4) Niedopuszczalne są zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego. 

5) Wymagane są zapisy zawierające uregulowania dotyczące zawierania umowy na 

roboty budowlane z dalszym podwykonawcą, w szczególności zapisy warunkujące 

podpisywanie takiej umowy pod warunkiem wcześniejszej akceptacji projektu tej 

umowy przez Zamawiającego.  

6) Wysokość wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych w ramach 

podwykonawstwa musi być realna w stosunku do zakresu tych robót, nie większa 

od wartości wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres robót, wynikającego 

z niniejszej umowy. W razie problemów z weryfikacją wynagrodzenia 

przeznaczonego dla podwykonawcy bądź wątpliwości co do wysokości tego 

wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy (za dany zakres robót, 

który ma być powierzony do wykonania przez podwykonawcę), Wykonawca 

będzie zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego, a czas tego uzgodnienia nie 

będzie wliczany do 14-dniowego terminu opisanego w ust. 5, przysługującego 

Zamawiającemu.  

7) Odbiory robót pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą będą dokonywane na 

podstawie bezusterkowych protokołów odbiorów sporządzonych między 

Wykonawcą i podwykonawcą zaakceptowanych przez Zamawiającego, który 

potwierdzi stopień zaawansowania tych robót.  

8) Nie może zawierać zapisów uzależniających zwrot przez Wykonawcę 

podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) kwot zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

Powyższe warunki obowiązują również w przypadkach projektu umowy podwykonawcy 

z dalszym podwykonawcą. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który zawarł umowę 

o podwykonawstwo w zakresie dostaw, będzie zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu kopii tej zawartej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowiązek 

ten dotyczy również (na tych samych warunkach) wszelkich zmian, które zostaną 

wprowadzone do tej umowy. 

11. Wszelkie zmiany umów o podwykonawstwo dotyczących robót budowlanych muszą 

zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się zmian naruszających 

zapisy niniejszego paragrafu. 

12. Wykonawca dołączy do wystawionej przez siebie dla Zamawiającego faktury VAT kopie 

faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewów wynagrodzenia przysługującego 

wszystkim podwykonawcom, z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo lub 

oświadczenie tych podwykonawców o otrzymaniu należnego im wynagrodzenia, 

wystawione na dzień wyznaczony na odbiór. Zwolnienie Wykonawcy z tego obowiązku 

będzie dotyczyć sytuacji, gdy stopień zaawansowania realizacji zakresu zleconego 

danemu podwykonawcy wynosi na dany dzień: 0 % lub wcześniej otrzymał on 100 % 
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wynagrodzenia. Każdorazowo stopień zaawansowania realizacji zakresu zleconego 

danemu podwykonawcy będzie zatwierdzany przez Zamawiającego, na wniosek 

Wykonawcy. 

13. Zamawiający akceptuje, iż kaucje zabezpieczające należytego wykonania robót mogą być 

zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie 

odpowiednich okresów gwarancyjnych.  

14. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, określonych w ust. 12, 

Zamawiający uprawniony jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na 

wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego 

w trybie art. 647
1
 §5 Kodeksu Cywilnego, bądź odmówić wypłaty wynagrodzenia na 

rzecz Wykonawcy jeśli określenie zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawcy 

z winy Wykonawcy będzie niemożliwe. 

15. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę za 

wykonane roboty budowlane w ramach podwykonawstwa bądź dalszego 

podwykonawstwa Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy w wysokości 

określonej w odpowiednich umowach na podwykonawstwo, w terminie do 30 dni od daty 

zgłoszenia Zamawiającemu przez podwykonawcę faktu uchylania się Wykonawcy od 

zapłaty. Do kwoty zapłaty nie będą doliczane odsetki za zwłokę w wypłacie tego 

wynagrodzenia. 

16. Przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy, bądź dalszego podwykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty w terminie  

7 dni od daty doręczenia mu tej informacji. Niezgłoszenie przez Wykonawcę pisemnych 

uwag dotyczących zasadności tej zapłaty będzie równoznaczne z przyjęciem przez 

Wykonawcę do wiadomości zamiaru dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnych uwag, o których mowa w ust. 16 

Zamawiający może przyjąć jedno z poniższych rozwiązań:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy bądź 

dalszego podwykonawcy, jeśli uzna zasadność tych uwag;  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy bądź dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego dotyczącej zarówno roszczeń podwykonawcy, jak 

i wniesionych uwag przez Wykonawcę;  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy bądź 

dalszego podwykonawcy. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy bądź dalszego 

podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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19. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót objętych niniejszą 

umową przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany 

(poprzez akceptację umowy przez Zamawiającego między Wykonawcą 

a podwykonawcą) przez Zamawiającego, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie 

tych robót ze skutkiem natychmiastowym do chwili wywiązania się Wykonawcy 

z obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu. Zwłoka z tego tytułu będzie 

traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót objętych niniejszą umową. 

20. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który zostanie wybrany do realizacji 

określonego zakresu robót na podstawie powyższych warunków, ma prawo do 

podzlecania określonego zakresu robót (przydzielonego w zakresie swojego 

podwykonawstwa) dalszemu swojemu podwykonawcy, pod warunkiem zastosowania 

procedur i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, w szczególności 

przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy. 

21. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 

1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcy, mimo 

niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcy, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 

3) zrezygnować z podwykonawstwa, 

4) zmienić podwykonawcę z zastrzeżeniem §17 ust. 1 pkt 5. 

22. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania, iż proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

23. Każde wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na 

teren budowy winno być poprzedzone przeprowadzeniem procedury, o której mowa  

w niniejszym paragrafie. 

 

§ 13 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości (według wzoru podanego w załączniku 

nr 2 do niniejszej umowy) na przedmiot umowy na okres ….. miesięcy, licząc od dnia 

podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych lub protokołu usunięcia usterek, o którym mowa w §7 ust. 12.  

2. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości. 

3. Pisemną gwarancję jakości Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nie później niż wraz 

z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego.  

4. Warunki gwarancji jakości nie mogą rodzić dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 

5. Gwarancja jakości udzielana jest nieodpłatnie. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady 

także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu. 
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7. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich 

nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający zleci zastępcze usunięcie niniejszych wad i/lub usterek, a Wykonawca 

zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia 

przedmiotowych wad. 

8. Koszty usuwania wad Zamawiający ma prawo w pierwszej kolejności pokryć 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 14 

Kary umowne 

Strony ustalają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §4 

 – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy kalendarzowy 

dzień zwłoki; 

2) za niewykonanie obowiązku usunięcia braków, wad bądź usterek  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, przy zwłoce w wykonaniu tego 

obowiązku wynoszącym co najmniej 7 dni – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki;  

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

o których mowa w §16 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 40% 

wynagrodzenia umownego brutto; 

4) w razie odstąpienia od umowy z tytułu niewykonania obowiązków nałożonych na 

Wykonawcę zawartych w §16 ust. 5 – w wysokości 5 000,00 zł za każdy 

niewykonany obowiązek z osobna; 

5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości  

5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności; 

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany (dotyczy zarówno umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane oraz dostawy i usługi) – w wysokości 

5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności; 

7) za niestawienie się na odbiorze końcowym, odbiorach w czasie rękojmi za wady  

i gwarancji jakości – w wysokości 5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej 

okoliczności; 

8) za wprowadzenie na plac budowy pracownika lub pracowników 

zatrudnionego/ych niezgodnie z obowiązkiem wynikającym z §6 ust. 1  

– w wysokości 5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności; 

9) za nieprzedłużenie policy OC w przypadku przedłużenia terminu wykonania prac 

– w wysokości 5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej okoliczności; 
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10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokości 5 000,00 zł za każdorazowe 

stwierdzenie tej okoliczności. 

2. Łączna wysokość kar umownych zaistniałych w ust. 1 pkt. 1-3 i 5-13 nie może 

przekroczyć 45% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez 

Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego 

należnego Wykonawcy bez dodatkowych wezwań do zapłaty. 

 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i należytego usunięcia wad i usterek 

w okresie gwarancyjnym 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

umownego brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy,  

tj. kwotę ……………… PLN, (słownie złotych: ……………………. 00/100). 

2. Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w formie ……….. 

3. Jeżeli Wykonawca wniesie ustaloną kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

i należytego usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym - w formie gwarancji, 

dokument ten obligatoryjnie musi zawierać zapisy w szczególności umożliwiające 

bezsporną i bezwarunkową zapłatę odpowiedniej kwoty, wynikającej z nienależytego 

wywiązania się Wykonawcy z tych obowiązków - na pierwsze żądanie przez 

Zamawiającego w terminie do 21 dni, bez konieczności przedstawiania przez 

Zamawiającego dowodów, oraz musi zawierać zapis, że udzielana gwarancja jest 

bezsporna i nieodwołalna. Przedłożony przez Wykonawcę dokument gwarancyjny będzie 

podlegać weryfikacji przez Zamawiającego pod kątem zawartości odpowiednich zapisów.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych lub podpisania 

protokołu stwierdzającego usunięcie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym robót budowlanych, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni kalendarzowych od daty upływu 

okresu rękojmi. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 4 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął  

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

6. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn, terminy wpisane do gwarancji 

(sporządzonej zgodnie z treścią ust. 3) ulegną przedłużeniu, obowiązkiem Wykonawcy 

będzie dokonać przedłużenia terminów obowiązywania tych gwarancji o odpowiedni 
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okres (bez wezwania Zamawiającego), a następnie dostarczenie do Zamawiającego 

oryginałów dokumentów przedłużających te terminy. Jeśli, mimo tego obowiązku 

Wykonawca nie wywiąże się z niego z wyprzedzeniem minimum 14 dni od daty przyjętej 

w podstawowym dokumencie gwarancyjnym, Zamawiający będzie mieć prawo żądania 

od gwaranta wypłaty całej kwoty zabezpieczenia (będzie to traktowane jako 

niezaspokojenie przez Wykonawcę roszczenia Beneficjenta równoznaczne z obowiązkiem 

wypłaty pełnej kwoty zabezpieczenia).   

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Poza okolicznościami, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy  

w szczególności, jeżeli: 

1) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, 

układowe lub egzekucyjne, bądź rozwiązano firmę Wykonawcy / umowę spółki 

cywilnej;  

2) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu 

umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby go ukończyć w czasie 

umownym, Zamawiający może bez wyznaczania terminu dodatkowego od 

umowy odstąpić, jeszcze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy 

3) Wykonawca przerwał z własnej winy realizację robót i nie realizuje ich przez 

okres dłuższy niż 10 dni roboczych; 

4) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót budowlanych  

w ciągu 15 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub ich nie 

kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego; 

5) Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego, realizuje 

zamówienie niezgodnie z umową, STWiORB, obowiązującymi przepisami bądź 

niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

6) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, w dalszym 

ciągu nie wypełnia warunków umowy; 

7) nastąpiło zajęcie wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej 

umowy; 

8) Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego, nie zgłosił 

gotowości do odbioru usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

lub nie uczestniczył w odbiorze usuniętych usterek / nie podpisał protokołu 

usunięcia usterek; 

9) Kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowiązków umownych 

przekroczą 40% wynagrodzenia umownego; 
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10) W przypadku gdy Zamawiający nie otrzyma dofinansowania na realizację 

przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający wypłaci Wykonawcy 

odpowiednią do zaawansowania prac część umówionego wynagrodzenia 

– w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający przerywa 

roboty budowlane i może dokonać odbioru robót budowlanych wykonanych do chwili ich 

przerwania pod warunkiem, że były one wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem 

budowlanym. Dotyczy to robót wykonywanych przez Wykonawcę, podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców.  

5. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca winien: 

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu 

od umowy sporządzić przy udziale przedstawiciela Zamawiającego oraz Nadzoru 

Inwestorskiego protokół inwentaryzacji rzeczowo – finansowej robót 

budowlanych, według stanu na dzień odstąpienia od umowy, uwzględniający 

wartości zawarte w kosztorysie ofertowym; 

2) zabezpieczyć przerwane roboty na swój koszt; 

3) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu 

od umowy usunąć z terenu budowy dostarczone lub wzniesione urządzenia 

zaplecza. 

 

§ 17 

Zmiana postanowień umowy 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane, za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach: 

1) zmiany osoby: kierownika budowy - polegającą na wyznaczeniu nowej osoby 

pełniącej daną funkcję, pod warunkiem spełniania przez tę nową osobę 

odpowiednich postanowień SWZ; 

2) zmiany lub przedłużenia terminu wykonania robót w przypadkach: 

a) natrafienia na różnego rodzaju wykopaliska (zabytki) i związaną z tym 

koniecznością prowadzenia prac archeologicznych; 

b) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny 

do dokonania zmian w projekcie oraz ewentualnie o czas niezbędny dla 

dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany; 

c) konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w pkt 7), o czas 

niezbędny na ich realizację; 

d) konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających 

bezpieczeństwu o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki 

zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy; 

e) niezależnego od stron umowy przedłużania się okresu trwania procedur 

prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty  
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- właściwe do wydania niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, 

stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji robót budowlanych; 

f) konieczności wszczęcia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy 

administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania niezbędnych 

decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do 

prawidłowej realizacji robót budowlanych, których nie dało się przewidzieć na 

etapie zawierania niniejszej umowy; 

g) niezależnego od Wykonawcy przedłużania się okresu trwania dostawy 

trudnodostępnych, wymagających zamówienia, materiałów niezbędnych  

do prawidłowej realizacji robót budowlanych; 

h) uzasadnionego wstrzymania danych robót przez kierownika budowy o czas na 

jaki nastąpiło wstrzymanie danych robót. Uzasadnienie to winno być 

potwierdzone przez Nadzór Inwestorski; 

i) konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, wynikającej 

z zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu 

o dokumentacje projektową, spowodowaną warunkami terenowymi, 

geologicznymi, hydrogeologicznymi istniejącymi na placu budowy bądź 

innymi wadami dokumentacji projektowej; 

j) niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. przemarzanie gruntu więcej 

niż 1 m p.p.t. 

k) uzasadnionego wstrzymania danych robót przez kierownika budowy wraz 

z wpisem do dziennika budowy o czas, na jaki nastąpiło wstrzymanie danych 

robót. Uzasadnienie to winno być potwierdzone przez Nadzór inwestorski; 

l) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w pkt 7); 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach: 

a) konieczności realizacji przez Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych, 

których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one 

niezbędne i zostały spełnione wszystkie warunki o których mowa w art. 455 

ust. 1 pkt. 3 lit. a-c ustawy Pzp; 

b) konieczności zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny 

spowodowanej okolicznościami o których Zamawiający, działając z należytą 

starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana ta nie modyfikuje ogólnego 

charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie 

przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp; 

c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego; 

4) decyzji Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, o zleceniu określonego 

zakresu robót podwykonawcom, pomimo iż w swojej ofercie przetargowej 

Wykonawca oświadczył, że zamierza pełen zakres robót budowlanych wykonać 

własnymi siłami; 
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5) zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem 

spełniania przez nowego podwykonawcę określonych postanowień SWZ; 

6) konieczności zmiany kwoty podatku VAT, w związku ze zmianą powszechnie 

obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych 

dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku VAT; 

7) konieczności wykonania robót zamiennych: 

a) w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie  

z dokumentacją projektową, spowodowanej warunkami terenowymi 

istniejącymi na placu budowy lub zaplanowanym złym doborem materiałów, 

technologii w trakcie robót budowlanych, napotkaniu niezinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, dla których zachodzi 

potrzeba ich przebudowy lub naprawy albo innymi błędami projektowymi – 

pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez projektanta i Nadzór 

Inwestorski; 

b) w sytuacji zaistnienia możliwości wprowadzenia lepszych rozwiązań 

technologicznych lub lepszych materiałów w stosunku do zaprojektowanych, 

pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora projektu i Nadzór 

Inwestorski, a nowe rozwiązania są korzystne dla Zamawiającego; 

c) w przypadku powstania niezgodności dokumentacji projektowej ze stanem 

faktycznym powodującej, że realizacja zgodnie z dokumentacją projektową 

wiązałaby się z niegospodarnością, a nowe rozwiązania zapobiegałyby  

tej niegospodarności, pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora 

projektu i Nadzór Inwestorski; 

d) w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożliwości wykonania robót zgodnie  

z projektem budowlanym, spowodowanej natrafieniem na różnego rodzaju 

wykopaliska (zabytki) i związaną z tym koniecznością prowadzenia prac 

archeologicznych albo siedlisk ptaków lub innych zwierząt podlegających 

ochronie i związaną z tym potrzebą uruchomienia stosownych działań  

i procedur, pod warunkiem zatwierdzenia zmian przez Nadzór Autorski; 

e) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie zmian wytycznych 

lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na dofinansowanie przedmiotu 

umowy lub innych Instytucji posiadających prawo wprowadzania takich 

zmian; 

8) konieczności wprowadzenia zmian umowy w następstwie siły wyższej,  

tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do 

zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego 

następstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie przyrody, 

np. niezwykłe mrozy, strajk, zamieszki uliczne, pożar, powódź, eksplozja, wojna, 

atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robót zamiennych, rozwiązań 

zamiennych. 
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2. Zamawiający dopuszcza zmianę do umowy: 

a) na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, to jest do 15% łącznej wartości niniejszej 

umowy (tj. umowy podstawowej) bez zmiany ogólnego charakteru umowy; 

b) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. spowodowane okolicznościami, 

których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile 

zmiana ta nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany 

każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, 

3. Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień umowy w przypadku 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ  

na realizację przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie 

siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres 

wskazany we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną. 

5. Wszystkie postanowienia określone w ust. 1 i 2 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 

§ 18 

Elektromobilność 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: „ustawa o elektromobilności”), 

w szczególności z art. 68 ust. 3 tej ustawy, nakładającym na jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek zlecania zadań publicznych podmiotowi, którego udział 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. 

2. Wykonawca, począwszy od dnia podpisania umowy, ma obowiązek wykonywać zadanie 

publiczne objęte niniejszą umową zapewniając wykorzystanie pojazdów elektrycznych 

lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy 

wykonywaniu tego zadania na poziomie wymaganym przez przepisy ustawy 

o elektromobilności, z uwzględnieniem ewentualnych zmian ustawy. W związku 

z powyższym, przed podpisaniem niniejszej umowy, Wykonawca przedłożył pisemne 

oświadczenie o spełnianiu wymogów o elektromobilności (załącznik nr 5 do umowy). 

3. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie wyłącza uprawnienia 

Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez 

Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania pojazdów. 

4. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym 

mowa w ust. 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia wymogu określonego 

w ustawie o elektromobilności, co spowoduje wygaśnięcie umowy na podstawie art. 76 

ustawy o elektromobilności. W takim przypadku przyjmuje się, że umowa została 

rozwiązana z wyłącznej winy Wykonawcy i nie będą mu przysługiwać jakiekolwiek 

roszczenia z tego tytułu. 
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§ 19 

Postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów 

1. Spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawnych w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddane mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporów. 

2. W przypadku braku zawarcia ugody w trybie opisanym w ust. 1 lub braku przystąpienia 

przez którakolwiek ze stron do negocjacji ugodowych spór będzie rozstrzygał sąd 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 20 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

(Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016), dalej zwanego rozporządzeniem, Zamawiający 

informuje, że:  

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez 

Starostę Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2; 

b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): inspektor@powiat.tczew.pl lub 

listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie,  

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew; 

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, e i c 

rozporządzenia w związku z realizacją umowy lub też w celu podjęcia działań 

przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym, a także w celu dochodzenia roszczeń 

wynikających z przepisów prawa, jak również w celu archiwizacji na podstawie 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

d) odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym 

zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych (np. dostawcy naszych 

systemów IT, aktualna lista jest dostępna u IOD), strony oraz realizatorzy umowy, 

a także podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;  

e) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i czas 

przedawnienia roszczeń wynikających z realizowanej przez strony umowy,  

a także przez okres przechowywania dokumentów księgowych i przewidziany 

prawem okres archiwizacji; 

mailto:inspektor@powiat.tczew.pl
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f) podanie danych zawartych w umowie jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

realizacji umowy, gdyż bez możliwości przetwarzania danych osobowych 

administrator nie byłby w stanie zrealizować umowy i spełnić wymogów 

prawnych; 

g) w związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych  

oraz ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy rozporządzenia. Można również domagać się 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną 

sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

rozporządzenia a także wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 

rozporządzenia. Aby skorzystać z przysługujących praw należy skontaktować  

się z IOD; 

h) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  

w tym również w formie profilowania. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub art. 14 rozporządzenia, wobec osób od których dane osobowe bezpośrednio  

lub pośrednio pozyskał, aby udostępnić je Powiatowi Tczewskiemu, w celach 

związanych z realizacją przedmiotowej umowy. 

3. W sytuacji pojawienia się okoliczności związanych z uzasadnioną koniecznością 

przekazania danych osobowych, chcąc zapewnić zgodność przetwarzania danych 

osobowych z prawem, Strony zobowiązują się zawrzeć stosowną umowę przetwarzania 

danych osobowych, zgodną z art. 28 rozporządzenia. 

 
§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.2023.682) oraz 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605). 

2. Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej 

poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać 

w przyszłości sporów na tle jej wykonania. 

3. Jeżeli w ramach ponoszenia odpowiedzialności solidarnej Zamawiający zapłaci za 

Wykonawcę lub podwykonawcę należności obciążające Wykonawcę lub podwykonawcę, 

ma prawo żądać od Wykonawcy lub podwykonawcy zwrotu całego spełnionego 

świadczenia. 

                                                                        § 22 

Integralne części umowy 

1. Integralne części umowy stanowią: 

1) Oferta złożona przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, 
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2) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zawarte w Ofercie 

Wykonawcy, stanowiące jej uzupełnienie lub wyjaśnienie, złożone przez 

Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) Kompletna dokumentacja projektowa; 

4) Załączniki do umowy (zał. nr 1, 2, 3, 4, 5) 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiający. 

 

 

              WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

do umowy nr ……………… 

 

Terminy przedłożenia opracowań 

 

Lp. Opracowanie Termin złożenia 

1. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej  przed podpisaniem umowy 

2. Kosztorys ofertowy 
do 5 dni od dnia podpisania 

umowy 

3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
przed przystąpieniem do 

realizacji robót 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy 
do 5 dni od dnia podpisania 

umowy 

5. 
Projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót  

w okresie trwania budowy 

przed przystąpieniem do 

realizacji robót 

6. 

Wydanie zawiadomienia o zmianach w organizacji ruchu dla objazdów 

spowodowanych zamknięciem drogi z powodu przebudowy drogi lub 

urządzeń obcych. Wykonawca powiadomi stosowne jednostki 

organizacyjne. 

przed przystąpieniem do 

realizacji robót 

7. 

Dokumentacja fotograficzna budynków znajdujących się                               

w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji przed przystąpieniem do robót 

w celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony 

właścicieli istniejących nieruchomości 

przed przystąpieniem do 

realizacji robót 

8. 

Dokumentacja fotograficzna zjazdów na posesje (dotyczy obiektów 

znajdujących się w pobliżu dróg, po których Wykonawca planuje 

ciężki transport związany z budową) 

przed przystąpieniem do 

realizacji robót 

9. 

Dokumentacja stanu technicznego istniejących dróg znajdujących się w 

najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, które będą 

wykorzystywane do ciężkiego transportu  

przed przystąpieniem do 

realizacji robót 

10. Dokumentacja powykonawcza  
w terminie zgłoszenia wniosku o 

dokonanie odbioru końcowego 

11. Gwarancja jakości 
w terminie zgłoszenia wniosku o 

dokonanie odbioru końcowego 
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                                                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 2 

do umowy nr ……………. 

WZÓR  

KARTA  GWARANCYJNA  

(Gwarancja Jakości) 
 

Dotyczy: ……………………………………………………………………………………….. 

Umowa nr: ……………………………………………………………………………………. 

Gwarantem jest [ nazwa adres] .............................................................................................. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew 

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na roboty budowlane związane    

z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu 

w Tymawie przy drodze powiatowej 2823G” określonego w Umowie, w tym zamontowane 

urządzenia i materiały oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy. 

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant 

jest odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, 

wynikających z Umowy.  

3. Termin gwarancji wynosi ….. miesiące, licząc od dnia podpisania przez strony 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych lub protokołu usunięcia 

usterek, o którym mowa w §7 ust. 13 Umowy, z zastrzeżeniem, że gwarancja jakości 

będzie obejmować również okres od podpisania protokołu odbioru końcowego robót 

budowlanych z usterkami do momentu podpisania protokołu usunięcia usterek.  

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 556¹ §1 k.c. 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już trzykrotnie naprawiana do 

wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad na koszt Wykonawcy; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione 

straty, jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na 

skutek wystąpienia wad; 
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d) żądania od Gwaranta kary umownej za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia 

wad w wysokości 0,2% brutto wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki;   

e) żądania od Gwaranta kary umownej za zwłokę w usunięciu wad/wymianie 

rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,2% brutto wynagrodzenia, o którym 

mowa w §8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcie wad/wymianę 

rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kar umownych,  

o których mowa powyżej 

2. Łączna wysokość kar umownych zaistniałych w ust. 1 lit. d-e nie może przekroczyć 40% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 

zobowiązany do:  

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, 

przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 

wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy 

na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust 1 lit. c) i  f);  

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d) i e);  

4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną 

od wad.  

5. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, w okresie gwarancji i ich nieusunięcia 

przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci 

zastępcze usunięcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia  

w całości wszystkich kosztów dotyczących usunięcia przedmiotowych wad. 

6. Wykonanie zastępcze, o którym mowa w ust. 4, dokonane przez innego wykonawcę, nie 

będzie zwalniać Gwaranta z dalszego obejmowania gwarancją zakresu wykonanego         

w ramach tego wykonania zastępczego.  

 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą: 

- co 6 miesięcy (rodzaj i termin określa Wykonawca, np. dla sieci kanalizacyjnych 

i wodociągowych co 6 miesięcy), licząc od miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji, 

- co 12 miesięcy (rodzaj i termin określa Wykonawca, np. dla budynków, budowli 

i urządzeń co 12 miesięcy), w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.   
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4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 

niezwłocznie przesyła Gwarantowi  jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.  

 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wad 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 

Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, 

zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej 

wady w odpowiednim trybie: 

1) zwykłym, o którym mowa w §5 ust. 1 lub 

2) awaryjnym, o którym mowa w §5 ust. 3. 

 

§ 5 

Tryby usuwania wad 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w §4. Termin usuwania wad nie może być dłuższy 

niż 14 dni od daty przystąpienia do usuwania wady, w przypadku skomplikowanej 

naprawy po obustronnym uzgodnieniu możliwe jest wydłużenie terminu usunięcia wady 

(tryb zwykły). 

2. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wad. 

3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 

całości przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem 

dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 

niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych 

przypadkach niecierpiących zwłoki awaria zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu  

72 godzin od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego. Wykonawca zostanie 

powiadomiony o takiej awarii w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia (tryb awaryjny).  

4. Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez 

służby Użytkownika na koszt Wykonawcy. 

 

§ 6 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2.  Komunikacja za pomocą telefaksu lub e-maila  będzie uważana za prowadzoną w formie 

pisemnej, o ile treść telefaksu/e-maila  zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie,  
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tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu/e-maila lub w dniu następnym listu 

potwierdzającego treść telefaksu/e-maila. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu/e-

maila będzie uważana za datę otrzymania pisma.  

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ………………….  

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Starostwo 

Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, e-mail: starostwo@powiat.tczew.pl, 

inwestycje@powiat.tczew.pl  

5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 

doręczony.  

6. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2023.1610) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605). 

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej są Umowa oraz inne dokumenty będące 

integralną częścią Umowy, w zakresie, w jakim określają one przedmiot Umowy oraz 

zatwierdzone wynagrodzenie umowne (łącznie z podatkiem od towarów i usług). 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  

WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

.................................................................... 
 [podpisy osób upoważnionych] 

.................................................................... 

 [nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)] 

W charakterze 

.................................................................... 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

.................................................................... 

[pieczęć Wykonawcy] 

                                                                  

mailto:starostwo@powiat.tczew.pl
mailto:inwestycje@powiat.tczew.pl
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                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 3 

ZAŁĄCZNIK NR 3.1 

do umowy nr ……………. 

 

 

LISTA SPRAWDZAJĄCA (PRZYKŁADOWA) DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ    

I FORMALNEJ – DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ/POWYKONAWCZEJ 

 

Lp. Kryterium weryfikacji dokumentacji JEST NIE MA UWAGI 

1. Oświadczenie Kierownika Budowy     

2. Protokół przekazania placu budowy    

3. 

Oświadczenie materiałowe  o wbudowaniu materiałów i urządzeń 

posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie i spełniające zakładane warunki wytrzymałościowe, 

jakościowe, techniczne, bhp, p.poż i PZH 

   

4. 

Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa dopuszczenia, 

itp. na materiały budowlane, urządzenia, wyposażenia, maszyny, itp., 

dopuszczające do stosowania w realizowanych robotach i jego eksploatacji na 

podstawie obowiązujących przepisów 

   

5. 
Oświadczenia właścicieli działek o przywróceniu terenu do stanu 

pierwotnego 
   

6. 
Protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców (Zarządcy 

dróg, PKP, Urząd Gminy, itp.) 
   

7. 

Dokumenty potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i 

unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych wraz z wyszczególnieniem tych 

odpadów 

   

8. Protokoły z odbiorów technicznych    

9. Protokoły z prób końcowych    

10. Instrukcje obsługi i eksploatacji wraz z wykazem    

11. Inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami i STWiORB    

… …    

 
 

Uwaga: 

Każda strona dokumentacji powykonawczej powinna być podpisana przez Kierownika Budowy oraz Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Powyższa lista weryfikacyjna będzie zweryfikowana przez Nadzór Inwestorski,                       

a następnie przez Zamawiającego. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3.2 

do umowy nr ……………. 

 

Protokół przekazania terenu budowy 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

Nr umowy:  Data:  

Teren Budowy:  

1) Skład komisji: 

Przedst. Zamawiającego: 

 

 Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.: 

Przedst. Zarządcy drogi: 

 

Komisja w powyższym składzie, po obejrzeniu terenu miejsca budowy stwierdziła, co następuje: 

2) Przedmiot przekazania stanowi: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

3) Punkty, linie i poziomy odniesienia wskazane Wykonawcy: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

4) Punkty poboru i parametry mediów (w zakresie Wykonawcy): 

a) Woda 

 ..........................................................................................................................................................................  

b) Energia elektryczna 

 ..........................................................................................................................................................................  

c) Inne 

 ..........................................................................................................................................................................  

5) Drogi, budynki, urządzenia niezbędne dla prowadzenia robót, przekazane Wykonawcy: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

6) Plan urządzeń podziemnych i naziemnych (nie)* przekazano Wykonawcy: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  
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7) Kierownik budowy oświadcza, że otrzymał dziennik budowy, opieczętowany i zalakowany dla wszystkich 

rodzajów robót oraz komplet dokumentacji projektowej i STWiORB: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

8) Zamawiający wskazał Wykonawcy: 

a)    Teren Budowy wydzielony do wyłącznej dyspozycji Wykonawcy ograniczony następującymi granicami 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

b)    miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 

 .........................................................................................................................................................................  

c)    miejsce wywozu gruzu, ziemi z podaniem odległości w km 

 .........................................................................................................................................................................  

d)    punkt poboru ziemi niezbędnej do wykonawstwa robót (podać odległość w km) 

 .........................................................................................................................................................................  

9) Dokumentacja (nie)* znajduje się w całości: 

 .................................................................................................................................................................................  

10) Zamawiający oświadcza, że budowa zgłoszona jest u właściwej władzy budowlanej (podać nr pozwolenia): 

 .................................................................................................................................................................................  

11) Zasady i warunki poruszania się na Terenie Budowy (zagrożenie ogniowe, gazowe, ruch w czynnym zakładzie): 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

12) Ustala się lokalizację i datę budowy zaplecza z uwzględnieniem jego przeznaczenia i okresu używalności: 

 .................................................................................................................................................................................  

13) Inne uwagi: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

PODPISY 

Przedst. Zamawiającego: 

 

 Przedst. Wykonawcy: 

 

Przedst. Nadzoru Inwest.: 

 

Przedst. Zarządcy drogi: 

 

Załączniki: 
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ZAŁĄCZNIK NR 3.3 

do umowy nr ……………. 

 

 

Wniosek o zatwierdzenie materiałów i urządzeń nr ……….. 

Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

Miejsce i data wystawienia: 
 

 

Rodzaj Materiału / 

Urządzenia: 

 

 

 

Producent: 

 

 

 

 

 

Szacunkowa 

ilość: 
 

Odniesienie do wymagań 

umowy, (STWiORB ) 

 

 

 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Aprobata techniczna 

2. Deklaracje Zgodności 

3. Itp. 

 

 

 

 

 

Wnioskuję zgodę na zamówienie w/w Materiałów / Urządzeń 

 

Wypełnił: 

Imię i nazwisko:  Podpis, data 

 

 

 
Stanowisko: Przedstawiciel Wykonawcy: 

Stwierdzam, iż w/w Materiały/Urządzenia  spełniają / nie spełniają*  wymagania umowy. 

Imię i nazwisko:  Podpis, data: 

Stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwest.: 
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ZAŁĄCZNIK NR 3.4 

do umowy nr ……………. 

 

 

Protokół Inspekcji materiałów i urządzeń nr ……… 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

 

Miejsce i data wystawienia:  

Materiał / Urządzenia:  

Ilość, jednostka:  

Producent:  

Data produkcji:  

Data dostawy na Teren 

Budowy: 
 

Planowana data 

wbudowania: 
 

Załączniki: 

1. [Deklaracja/Certyfikat zgodności] 

2. [Świadectwo pochodzenia] 

3. [atest itp.] 

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po przeprowadzeniu kontroli ww dostawy Materiałów/Urządzeń stwierdzam, iż spełniają/nie spełniają* one 

wymagań Umowy. 

Imię i nazwisko: 
 

 

Podpis, data: 

Stanowisko: 
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ZAŁĄCZNIK NR 3.5 

do umowy nr ……………. 

 

 

Protokół z przeprowadzonych prób i badań nr ……… 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

Data: Dotyczy: 

1) Obecni przy próbie: 

Przedst. Zamawiającego: 

 

 

 Przedst. Wykonawcy Przedst. Nadzoru Inwest.: 

Przedst. Zarządcy drogi: 

 

2) Przedmiot badania: 

 

3) Rodzaj badania: 

 

4) Opis procedury badania: 

 

 

5) Parametry badania: 

 

 

6) Ocena wyników badania: 

 

 

7) Uwagi: 

 

 

PODPISY 

Przedst. Zamawiającego: 

 

 

 Przedst. Wykonawcy Przedst. Nadzoru Inwest.: 

Załączniki: 
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ZAŁĄCZNIK NR 3.6 

do umowy nr ……………. 

 

 

Protokół inspekcji wykonanych robót nr ……. 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

Data Dotyczy: 

 

1) Przedmiot inspekcji [nazwa obiektu, nr tabeli i pozycji przedmiaru robot/wykazu cen]: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

2) W wyniku przeprowadzenia zgodnie z umową Inspekcji robót oraz na podstawie: 

a) protokółów z inspekcji dostaw materiałów/urządzeń przedstawionych przez Wykonawcę [wymienić protokoły] 

i)  ............................................................................................................................................................  

ii)  ............................................................................................................................................................  

iii)  ............................................................................................................................................................  

b) wyników prób i badań [wymienić próby i badań wraz z odwołaniem do odpowiedniego protokołu] 

i)  ............................................................................................................................................................  

ii)  ............................................................................................................................................................  

iii)  ............................................................................................................................................................  

c) innych dokumentów 

i)  ............................................................................................................................................................  

ii)  ............................................................................................................................................................  

iii)  ............................................................................................................................................................  

stwierdzam, że roboty wymienione w punkcie 1 powyżej odpowiadają wymaganiom Umowy/nie odpowiadają 

wymaganiom Umowy w następujący zakresie*: ................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

3) Uwagi: 

 

Imię i nazwisko:  Podpis: 

Stanowisko:  

Imię i nazwisko:  Podpis: 

Stanowisko:  

Załączniki:  
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ZAŁĄCZNIK NR 3.7 

do umowy nr ……………. 

 

Protokół niezgodności nr …….. 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

Miejsce i data 

wystawienia: 

 

Dotyczy:  

Znak/ 

Specyfikacja: 

 

Stwierdza się, że w w/w dniu i miejscu, niżej podpisany przedstawiciel nadzoru inwestorskiego  zauważył czynności 

niezgodne z wymaganiami dokumentów umownych. 

Opis czynności: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski i zalecenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY 

Przedst. Zamawiającego: 

 

 

 Przedst. Wykonawcy: 

 

Przedst. Nadzoru Inwest.: 

Przedst. Zarządcy drogi: 
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ZAŁĄCZNIK NR 3.8 

do umowy nr ……………. 

 

 

Protokół odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nr ……….. 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

Data dokonania wpisu w dzienniku budowy: 

Data Dotyczy: 

 

1) Przedmiot odbioru: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 

2) Roboty wykonane w okresie: od …………………………. do ………………………… 

 

3)Uwagi: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

Imię i nazwisko 

Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego: 

 Podpis: 

Stanowisko:  

Imię i nazwisko 

przedstawiciela 

Wykonawcy: 

 Podpis: 

Stanowisko:  

Załączniki:  
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ZAŁĄCZNIK NR 3.9 

do umowy nr ……………. 

 

Protokół odbioru końcowego robót 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

Data odbioru końcowego:  Data zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego: 

Numer i numer umowy,  nazwa obiektu:: 

 

 

 

Charakterystyka obiektu/ obiektów: (dane zgodnie z Specyfikacją Techniczną ) 

 

1) Roboty drogowe: 

 

 

2) Roboty sanitarne: 

 

 

3) Roboty elektryczne: 

 

 

4) Roboty inne: 

 

 

Daty rozpoczęcia i zakończenia: 

 

Data rozpoczęcia Umowy:  …………………………………….           

Data zakończenia Umowy: …………………………………….         

Data rozpoczęcia robót:  …………………………………….              

 

Oświadczenie Komisji 

Komisja Odbiorowa w  składzie (zgodnie z załącznikiem nr 2 umowy o Składzie Komisji Odbiorowej): 

dokonała oględzin wykonanych robót w terenie, zapoznała się z dokumentacją zgodną z wymaganiami Umowy 

 

Na podstawie przedstawionych dokumentów końcowego odbioru Robót, Komisja niniejszym stwierdza, że roboty 

objęte zakresem umowy  nr........................ zostały wykonane zgodnie/niezgodnie z Umową. 

 

Wykonany przedmiot umowy nadaje się do użytkowania: tak/nie 

Wykonawca jest przygotowany do odbioru końcowego robót: tak/nie 

Wykonawca złożył kompletną dokumentację powykonawczą: tak/nie 

Wykonawca złożył Kartę Gwarancyjną (Gwarancję Jakości): tak/nie 
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Uwagi [zalecenia, wady]:              

Termin usunięcia wad: ………………………………………………………………… 

Kary umowne 

 

Należne Zamawiającemu kary umowne za zwłokę zgodnie z par… Umowy ustalono na kwotę 

..................................................... 

 

Załączniki do Protokołu zgodnie z Umową: 

 

 

 

 

Ostateczna decyzja Komisji Odbiorowej: 

 

Komisja postanowiła odebrać od Wykonawcy przedstawione Komisji roboty z poleceniem wykonania robót 

poprawkowych, zaległych i uzupełniających w terminach wyszczególnionych  w uwagach. 

 
Komisja postanowiła nie odebrać od Wykonawcy przedstawionych Komisji robót z uwagi na …………………………. 

……………………………………………………………………………………….. Komisja oczekuje ponownego zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Niniejszy protokół nie stanowi podstawy do wystawienia faktury 

końcowej za zrealizowany przedmiot umowy. 

 

Niniejszy protokół sporządzono w ……..  jednobrzmiących egzemplarzach.   

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI ODBIOROWEJ: 

Funkcja: Imię i nazwisko: Podpis: 

Przedstawiciel Zamawiającego 

Przewodniczący 

 

Przedstawiciel Zamawiającego 

Z-ca Przewodniczącego 

 

Przedstawiciel Zamawiającego 

Członek komisji 

  

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciel Zarządca drogi 

Członek komisji 

  

Kierownik Budowy 

Członek komisji 

 

Np. Właściciel firmy 

Członek komisji 

  

Inspektor Nadzoru inwest. drogowy 

Członek komisji 

  



„Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy drodze powiatowej 2823G” 

 
                                                                     
  

 
 
 

 
 
 Strona 42 

 

POWIAT TCZEWSKI                                              Wydział Inwestycji i Remontów 
 

Starostwo Powiatowe w Tczewie   
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew   tel. „inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938 / 962 / 940 / 944) 
tel./fax  58 77 34 800 / 58 77 34 803  tel. „drogi”: 58 77 34 (915 / 984 / 987 / 986) 
starostwo@powiat.tczew.pl    mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl  
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3.10 

do umowy nr ……………. 

 

Protokół z przeglądu gwarancyjnego 

 
Zamawiający:  

Nadzór inwestorski:  

Nadzór autorski:  

Umowa o roboty budowlane:  

Wykonawca:  

Nr umowy:  Miejsce i data:  

Plac budowy:  

1) Przedmiot poddany przeglądowi Gwarancyjnemu: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

2) W wyniku przeprowadzenia w dniu ................................ przeglądu gwarancyjnego zgodnie z Warunkami Umowy 

obiektów j/n: 

a)  ....................................................................................................................................................................  

b)  ....................................................................................................................................................................  

c)  ....................................................................................................................................................................  

stwierdza się, że obiekt wymieniony w punkcie 1 powyżej posiada/nie posiada wad  w następującym zakresie*:  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

3) Uwagi: 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

Imię i nazwisko:  Podpis: 

Zamawiająca/Zarządca  

Imię i nazwisko:  Podpis: 

Nadzór inwestorski  

Imię i nazwisko:  Podpis: 

Wykonawca:  
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                                                                                                                      ZAŁĄCZNIK NR 4 

do umowy nr ……………. 

 
 

 
 

................................................................
 

       (nazwa i adres Wykonawcy) 

OŚWIADCZENIE 

potwierdzające okoliczności,  

o których mowa w art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

 

Na potrzeby realizacji umowy na roboty budowlane związane z realizacją zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu w Tymawie przy drodze 

powiatowej 2823G” 

 

oświadczam/y, że: 

 

pracownicy świadczący usługi wskazane przez Zamawiającego w SWZ jako czynności 

wykonywane w oparciu o umowę o pracę będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni  

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks Pracy (Dz.U.2023.1465) 

         

 

        

……………………..…….……. dnia ………….………………. 2024 r.  
               (miejscowość)  

 

 

                           ……………………………………… 
(czytelny podpis/pieczątka osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

do umowy nr ……………. 

 
................................................................

 

       (nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące spełnienia wymogów art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
 
 

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa chodnika oraz przebudowa przepustu 

w Tymawie przy drodze powiatowej 2823G”, prowadzonego przez Powiat Tczewski 

oświadczam, co następuje (*zaznaczyć właściwe): 

 

  we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) używanych przy realizacji przedmiotu 

zamówienia będziemy dysponować odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub 

napędzanych gazem ziemnym, w momencie konieczności spełnienia postanowień ustawy 

z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów 

pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania 

zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego* 

 

  przy realizacji przedmiotu zamówienia nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami 

samochodowymi (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o ruchu drogowym), stąd nie pojawia się konieczność spełnienia postanowień ustawy 

z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych w ramach 

wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego* 

 
UWAGA: Jeżeli łączna flota użytkowanych przy realizacji danego zadania publicznego pojazdów 

wynosi 4 lub mniej, mnie ma potrzeby zapewnienia elektrycznych pojazdów 

 

              

 

……………………..…….……. dnia ………….………………. 2024 r.  
               (miejscowość)  

 

 

                           ……………………………………… 
(czytelny podpis/pieczątka osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 


