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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu:  

a) Gminy Miasta Gdańska, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 
b) „Cedrowa” Sp. z o. o., 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 24A 

- dalej zwana również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 
Adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl  
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk  
tel. (58) 320-51-00 

 
2. Tryb udzielania zamówienia 

 
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.  

 
3. Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

3.1. Nazwa zamówienia: Budowa ulicy Nowej Olchowej w Gdańsku. 
3.2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa ulicy 

Nowej Olchowej w Gdańsku. 
3.3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 
2) Roboty ziemne; 
3) Podbudowy; 
4) Nawierzchnie; 
5) Budowę drogi (ulica, chodniki, pochylnie, balustrady, bariery 

energochłonne); 
6) Dowiązanie ul. Nowej Olchowej do stanu istniejącego (obszar ul. 

Kartuskiej), zgodnie z granicą czasowego wejścia, rys. nr 1 PZT; 
7) Przebudowę sieci wodociągowej; 
8) Budowę sieci deszczowej oraz wykonanie czasowego wpięcia do istniejącej 

studni zlokalizowanej w ul. Kartuskiej;  
9) Wykonanie ogrodów deszczowych; 
10) Przebudowę istniejącego układu sieci gazowej; 
11) Budowę oświetlenia drogowego; 
12) Budowę kanału technologicznego; 
13) Budowę muru oporowego; 
14) Montaż elementów małej architektury; 
15) Zieleń – wycinka drzew i krzewów; 
16) Zieleń - nasadzenia zieleni; 

 
3.4. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

budowlanych. 
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3.4.1. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa pn.: „Budowa ulicy tzw. 

Nowej Olchowej w Gdańsku” wykonana przez Jednostką Projektową NERET s.c. z 
Gdańska, w tym: 

 
Załącznik nr 1 do OPZ Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu 
Załącznik nr 2 do OPZ Projekty wykonawcze: 
    - branża drogowa 
    - branża sanitarna (sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji 
      gazowej) 
    - branża elektryczna oświetlenie 
    - branża konstrukcyjna (mur oporowy) 
    - branża telekomunikacyjna (kanał technologiczny) 
    - branża zieleni 
    - inwentaryzacja zieleni 
    - projekt dwóch wiat przystankowej przy ul. Cedrowej – branża  
      drogowa 
    - projekt dwóch wiat przystankowej przy ul. Cedrowej – branża  
      elektryczna 
Załącznik nr 3 do OPZ Specyfikacje techniczne dla każdej z branż 
Załącznik nr 4 do OPZ Przedmiary robót dla każdej z branż, które pełnią rolę 

pomocniczą  
Załącznik nr 5 do OPZ Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji wysokościowej 

istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych 

Załącznik nr 6 do OPZ Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 
związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg 
publicznych i wewnętrznych 

Załącznik nr 7 do OPZ Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o.o. 
Załącznik nr 8 do OPZ Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu 

Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w 
sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na 
sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy 

Załącznik nr 9 do OPZ Wzór umowy na „ochronę drogi” 
Załącznik nr 10 do OPZ  Druk – Decyzja GZDiZ o przyjęciu materiałów/elementów na skład 

magazynowy 
Załącznik nr 11 do OPZ   Wymagania dot. tablicy 
Załącznik nr 12 do OPZ  Zestawienie dot. zawartości dokumentacji powykonawczej 
   
Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 
przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są 
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i 
uwzględnić w cenie ofertowej. 

 
3.5. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w art. 284  ustawy. 
 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, 
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patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako 
przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie.  
W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami, dalej jako Ustawa Pzp), Zamawiający wskazuje, iż 
należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp 
dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w 
treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym SWZ wraz z 
załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o 
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu 
do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne 
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom, a także 
wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru końcowego. 

 

3.6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 
dokumentacji projektowej norm oraz przepisów prawa mających zastosowanie 
do wykonywanych robót. 

 
3.7. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru harmonogramu 
rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót 
z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności 
ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. 
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę 
decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia 
robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 
przedmiotu zamówienia w terminie umownym. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 
każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

 
3.8. Wykonawca zobowiązany jest do  montażu tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i 

oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica powinna być umieszczona na terenie 
realizacji projektu w sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio 
po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez DRMG 
po podpisaniu Umowy. W celu uzgodnienia projektu należy kontaktować się z Biurem 
Komunikacji Społecznej  tel. 58 320 51 38 oraz adresu mailowego na 
tablice@gdansk.gda.pl. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem 
nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu robót (przed rozpoczęciem czynności odbiorowych) 
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Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy zgodnie z projektem 
graficznym dostarczonym przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące konstrukcji 
tablicy stanowią załącznik nr 11 do OPZ. 

 

4. Warunki prowadzenia robót. 
 

4.1. Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 
dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia, a więc 
wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie 
mogą wystąpić w trakcie realizacji. 

 
4.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w dokumentacji 

technicznej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było 
przewidzieć na etapie projektowania i przygotowania oferty, jak również innych robót. 

4.3. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 
zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 
uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 
użytkowników aktualnych na dzień odbioru, (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia 
uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego) o ile dla wykonania Przedmiotu 
Zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych robót lub czynności, w tym konieczność 
wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub montażowych i 
uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, lub też dla używania wykonanych 
części Zamówienia będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, to Wykonawca 
wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i 
staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania 
powyższych zobowiązań. 

 
4.4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania Umowy do aktualizowania własnym 

staraniem na bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień w tym docelowej organizacji ruchu. 
 

4.5. Prace należy zorganizować w sposób gwarantujący skuteczne przeprowadzenie likwidacji 
sieci wyłączonych z eksploatacji. 

 
4.6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać własnym staraniem wszystkie konstrukcje 

pomocnicze wynikające z technologii robót. Projekt konstrukcji pomocniczych podlega 
zatwierdzeniu przez Projektanta projektu budowlanego i Zamawiającego. Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnienia tych kosztów w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
4.7. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 

wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być 
przygotowana zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - materiałowymi 
przyjętymi w dokumentacji przetargowej oraz w SWZ. 

 
4.8. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów. 
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4.9. Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane 
rodzaje materiałów zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest zobowiązany do 
ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących 
realizacji robót branżowych określonych w projektach branżowych oraz szczegółowych 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWORB) 
wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 

 
4.10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uzgodnienia i realizację tymczasowej 

organizacji ruchu na czas budowy, a w tym: 
a) opracowania oraz uzgodnienia z właściwym Zarządcą ruchu projekt tymczasowej 

organizacji ruchu do wybranego przez siebie sposobu realizacji zadania; w zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco, a zmiany będą możliwe tylko za zgodą Zarządcy ruchu. Wykonawca jest 
zobowiązany do podporządkowania się ewentualnym zmianom w organizacji ruchu i 
robót, wynikających z doraźnych poleceń Zarządcy ruchu; koszty wynikające z tego tytułu 
należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym 

b) wykonać i utrzymywać tymczasową organizację ruchu w oparciu o uzgodniony z 
właściwym Zarządcą ruchu projekt; koszt wykonania i utrzymania tymczasowego 
oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w ofercie;  

c) Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca, odpowiedzialny jest za organizację 
ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz.784), 

d) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 
Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża 
Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. W ramach tymczasowej 
organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji 
ruchu i przekazać je Biura ds. Komunikacji Społecznej. Materiały zostaną umieszczone na 
stronie internetowej DRMG. 

e) Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej 
organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 
- organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 
radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

- zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 
- właściwego Komendanta Policji: 
• Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 
• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 
• co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w 
przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 
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planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma 
konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem 
należy udokumentować stosownym protokołem. Podpisany przez Inwestora i 
Wykonawcę protokół należy przesłać do zarządu drogi na adres gzdiz-zi@gdansk.gda.pl  

f) Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu 
obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli 
jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 
• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub 

jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności 
okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 
nawiezionych przez te pojazdy, 

• usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy 
lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego 
stanu technicznego tych dróg.  

Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” stanowi załącznik nr 9 do OPZ.  
Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, 
a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy 
„o ochronę drogi”.  

g) zapewnienie bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych: użytkownikom posesji, 
służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

h) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń dyżurnego 
Inżyniera Miasta lub Gdańskiego Centrum Kontaktu i podejmowania całodobowo działań 
zabezpieczających, 

i) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 
realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, 
jak również wobec osób trzecich. 

 
4.11. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci oraz 
związanych z utratą mediów w czasie robót, 

b) do ponoszenia opłat za energię elektryczną i wodę użytych do prób rozruchu, testów i 
sprawdzeń do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 

4.12. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do wiadomości 
Zamawiającemu, 

2) każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 
przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego - w szczególności sieci wodociągowej i gazowej (opłaty dla 
Gestorów sieci, koszty wyłączenia, odwodnienia, czyszczenia, dezynfekcji i płukania, 
uzyskania pozytywnego wyniku badania wody i ponownego napełnienia rurociągów) 

3) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. 
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Wykonawca ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń 
socjalnych i magazynowych, składowania materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca 
własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze socjalno – techniczne, koszty z 
tym związane  wraz z mediami, zabezpieczeniem mienia przed kradzieżą należy 
uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
4.13. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

1) szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych, 
2) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
3) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 
4) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 
4.14. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. in.: niezbędne technologiczne 
konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i 
inne parametry zgodnie z technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne 
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

 
4.15. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację 
fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z obrazującą stan infrastruktury 
technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową. 

 
4.16. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający. 
 
4.17. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, Wykonawca przed rozpoczęciem 
robót przy współudziale prawnych właścicieli nieruchomości oraz w konsultacji z 
Zamawiającym zobowiązany jest do: 
a) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej i video terenu oraz obiektów budowlanych 

będących w oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności na 
uwidocznieniu ogólnego stanu terenu i obiektów, 

b) założenia plomb i reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują zarysowania bądź 
uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 
Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 
przejęcia terenu budowy. 

c) z uwagi na specyfikę terenu i zabudowań inwentaryzacji należy poddać każdy budynek 
będący w bezpośrednim oddziaływaniu z inwestycją; 

d) monitoring należy prowadzić na bieżąco z pomiarami wykonywanymi z częstotliwością 
przyjętą w trakcie realizacji inwestycji przez Inspektora. 

 
4.18. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

4.19. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy terenu na zajęcie pasa 
drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót należy uwzględnić w 
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wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania należności za 
zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót za cały okres określony zezwoleniem. 
DRMG będzie opłacać decyzje na zajęcie pasa drogowego i jednocześnie obciąży Wykonawcę 
notą księgową. 

 
4.20. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
 

4.21. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 
1) sprawdzenia w ciągu 14 dni od podpisania umowy wszystkich wymiarów i rzędnych 

terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 
2) sprawdzenia w ciągu 14 dni od podpisania umowy granic działek objętych pozwoleniem 

na budowę, w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 
3) do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót uzbrojenia terenu, 
4) przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca 

zobowiązany będzie przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie (poprzez 
wyspecjalizowaną firmę) i oczyścić teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub 
niebezpiecznych. Raporty z prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazywać 
Zamawiającemu na bieżąco. Koszty tego nadzoru należy ująć w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

 
4.22. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

 
4.23. Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie koszty 

związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i 
niezinwentaryzowanego oraz związane z uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub 
osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

 
4.24. Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać w oparciu o specyfikację 

techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną 
przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 5 do OPZ. 

 
4.25. Regulację istniejącego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) należy wykonać z 

wymianą elementów żeliwnych na nowe (włazy, skrzynki  zasuw). 
 

4.26. W przypadku budowy lub przebudowy studni rewizyjnych, w każdym przypadku gdy studnie 
te nie posiadają pokryw zgodnych z poniższymi wymogami wykonawca użyje, w odniesieniu 
do : 
1) Zarządzenia nr 1_2017 z 2017 r. w sprawie stosowania oznakowania włazów wydane 

przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o. – załącznik nr 8 do 
OPZ 
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4.27. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy 
urządzeń, obiektów kanalizacji sanitarnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej, teletechnicznej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową lub 
wymogami poszczególnych Gestorów sieci.  

 
4.28. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji danych niezbędnych do 

sporządzenia protokołu likwidacji infrastruktury zgodnie z wymaganiami GIWK. 
 
4.29. Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy 

zabezpieczyć. 
 

4.30. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 
 

4.31. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w 
rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w 
należytym stanie technicznym i czystości. 

 
4.32. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje 

dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 
wykonanych robót. 

 
4.33. Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w 

jak najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i rozbiórkami i 
wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

 
4.34. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 2164), 

2) Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny zgodności (Dz.U. 
2015 r poz. 1165 z późn. zm.). 

 
4.35. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy 

materiałów z rozbiórek i urobku powstałego podczas wykonywania robót. 

 

4.36. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 
1065 wraz z późniejszymi zmianami), 

2) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2016 r. Nr 124), 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U 2000 nr 63 poz. 735).  

 
4.37. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym 

przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 
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1) art. 21a Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 z późn. zm.), 
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120  poz.1126),  

3) potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 
obowiązków Kierownika budowy. 

 
4.38. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

 
4.39. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 
poz.1126), do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 
1) bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 
2) bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 
dojazdowych w tym terenie, 

3) ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 
rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 
konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 
budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

4) najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 
właściwie eksploatowanego sprzętu, 

5) spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2020 
poz.1333 z późn. zm.), 

6) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 
492), 

7) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. z 2009, Nr 124 poz.1030), 

8) spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
2020 poz.1219), 

9) spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z 
decyzji i opinii, 

10) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy 
doprowadzić do stanu niepogorszonego od pierwotnego. 

 
4.40. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 

utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 
Umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z 
wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z 
niedochowaniem tego obowiązku.  

 
4.41. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 
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wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez 
sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 
1) wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 

Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na 
terenie budowy, 

2) wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 
3) wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 
4) wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach budowlanych 

mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, w 
szczególności robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

5) wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 
podziemnego lub nadziemnego, 

6) zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu 
służb miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które przewiduje 
projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

7) pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub 
zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

8) deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub 
zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

9) wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i życiu 
ludzi na terenie budowy, 

10) wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 
11) napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 
12) konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

 
4.42. Obsługa geodezyjna i geotechniczna: 

1) Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia 
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt 
należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

2) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w dokumentacji 
projektowej i w SST tj. m.in.: 
a) wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, wyznaczenie i 

oznaczenie terenu budowy w oparciu o działki wymienione w decyzji o pozwoleniu na 
budowę względnie zgłoszeniu robót. 

b) wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
c) wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, 

inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 
d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
e) inwentaryzację powykonawczą, 
f) odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

3) Obsługa laboratoryjna obejmuje wykonanie badań geotechnicznych (wskaźnik 
zagęszczenia, wtórny moduł odkształcenia) rodzimego podłoża gruntowego i warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni (podbudowy).   
Powyższe badania laboratoryjne należy przeprowadzać na bieżąco, a wyniki przekazywać 
inspektorowi nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców). Zamawiający nie wyklucza 
zlecenia pomiarów sprawdzających warstwy konstrukcyjne przez inne jednostki 
badawcze. 
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4) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, 
zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
znaków geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i  okazania 
Zamawiającemu oraz zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
4.43. Obsługa geotechniczna obejmuje badania, pod kątem zgodności z dokumentacją 

projektową, SST i normami, wskaźnika zagęszczenia oraz modułu E2: zasypek po robotach 
sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw konstrukcji 
nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i przekazywał ich wyniki 
Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. 
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez 
inne służby geologiczne. 
Zamawiający informuje, że ocena ryzyka wystąpienia gruntów słabych powinna zostać 
skalkulowana przez Wykonawcą i wliczona w cenę oferty. 

 
4.44. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór geologiczny/geotechniczny dla realizacji 

inwestycji. 
 

4.45. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór saperski dla realizacji inwestycji. 
 

4.46. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór dendrologiczny i ornitologiczny dla realizacji 
inwestycji. 

 
4.47. Wykonawca zobowiązany jest opracować wszystkie wymagane przez Zamawiającego i 

Projektanta projekty technologii wykonywania robót (m. in. wykonania murów oporowych, 
wykonania zabezpieczeń skarp i wykopów na czas realizacji robót, wykonania pali CFA), 
zawierające opis sposobu zabezpieczenia terenu/infrastruktury w trakcie prowadzenia 
robót, które podlegać będą uzgodnieniu/opinii/akceptacji nadzoru autorskiego (Projektanta) 
i Zamawiającego. Projekty technologiczne muszą być opracowane i sprawdzone przez osoby 
z właściwymi uprawnieniami budowlanymi do projektowania (np. w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń). 
Wszelkie koszty projektowe i wykonawcze związane z tymczasowym zabezpieczeniem 
wykopów i skarp, z zabezpieczeniem istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, 
z wykonaniem dodatkowych konstrukcji i ich demontażem itp. są po stronie Wykonawcy.    

 
4.48. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot Umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i SWZ. Materiały 
stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z póź. zm.) w brzmieniu 
określonym art. 37 ust. 2 Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2020 
poz. 215 z późn. zm.), czyli odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty 
techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w 
dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie będzie 
spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca własnym 
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staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby uprzednio odrzucony 
przedmiot spełniał wymagania Umowy. 

 
4.49. Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe, deklaracje zgodności dla 
materiałów sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i materiałów kamiennych, 
które będą wbudowane na zadaniu przed rozpoczęciem odpowiednich robót (wyprzedzenie 
minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
jakość wbudowanych mieszanek.  

 
4.50. Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało nadzór 

nad jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie przeprowadzało 
wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe badania wg wskazań 
Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

 
4.51. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy roboty 

zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie uzgodnionym z 
nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim Gestorem i Użytkownikiem) 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 
4.52. Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie Inspektora Nadzoru winien on 

na swój koszt odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez Inspektora Nadzoru, po 
czym przywrócić stan początkowy. 

 
4.53. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dzienników budowy zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963). 

 
4.54. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 

załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie 
dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, 
prowadzenia i zakończenia robót. 

 
4.55. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie 

budowy w czasie budowy. 
 

4.56. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 
przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę 
na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli 
brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

 

4.57. Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu 
materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych zgodnych z 
obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019, 
1437 z późn. Zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. 
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w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2294). Zawiadomienie to powinno być również przekazane do wiadomości 
Zamawiającego.. 

 
4.58. Wykonawca robót zobowiązany jest do oszacowania na podstawie dostarczonych przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowych, SST, dokumentacji geotechnicznej oraz 
własnego doświadczenia, całościowych kosztów odwodnienia gruntu i wykopów oraz 
uwzględnienia ich w przedstawionej Zamawiającemu ofercie przetargowej. Wykonawca w 
ofercie uwzględni ryzyko zmiany poziomu zwierciadła wód gruntowych lub wystąpienia wody 
gruntowej w miejscach, w których badania geotechniczne i dokumentacje projektowe nie 
wykazały występowania zwierciadła wód gruntowych i wycenić koszt odwodnienia wykopu 
uwzględniając to ryzyko. Wyceniając, należy także uwzględnić ryzyko wahań poziomu wody 
gruntowej w zależności od pory roku i intensywności opadów.  

 
4.59. Z przeprowadzonych prac i nadzoru należy sporządzić sprawozdania umożliwiające 

Zamawiającemu wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach administracyjnych. 
Sprawozdania należy przekazać Zamawiającemu. 

 
4.60. Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia wraz ze stabilizacją punktów 

granicznych w terenie zgodnie z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID), w tym z mapą podziału nieruchomości, która stanowi 
załącznik do decyzji. 
Koszt wynikający z powyższych prac powinien zostać skalkulowany przez Wykonawcę 
i wliczony w cenę oferty (koszt ogólny). 

 
4.61. Wykonawca zobowiązany jest pielęgnować zieleń przez okres:  

1) pierwszych trzech lat obowiązywania gwarancji w przypadku nasadzeń drzew i krzewów, 
2) pierwszego roku obowiązywania gwarancji jakości w przypadku trawników, łąk kwietnych 

(nowych i zniszczonych w trakcie robót). 
 

4.62. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach ogólnych budowy realizacji 
przedmiotu zmówienia, w tym: 
1) całodobowy dozór budowy i ochronę mienia, 
2) zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 
zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

3) zaplecze budowy i tymczasowych składowisk, 
4) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych, 
5) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy, 
6) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.), 
7) demontaż i przekazanie właściwym gestorom sieci demontowanych i urządzeń zgodnie z 

zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi gestorami, 
8) tymczasową organizację ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) 

dostosowaną do planowanego harmonogramu robót, 
9) tymczasowe drogi technologiczne dla potrzeb budowy, 
10) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 
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11) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem 
budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, 

12) kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną/geotechniczną, 
13) pełnienie nadzoru geologicznego/geotechnicznego i saperskiego 
14) usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania 

i odbioru robót, przy czym prace związane z usuwaniem kolizji energetycznych należy 
wykonywać zgodnie ze standardami Energa Operator S.A., 

15) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 
16) przełączania przebudowywanych sieci w tym chlorowanie przebudowywanej sieci 

wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.), 
17) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 
18) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, 

wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 
19) utrudnienia związane z realizacją zadania, 
20) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 
21) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 
22) odwodnienie wykopów, 
23) wykonanie tymczasowych połączeń sieci, tymczasowych rurociągów, bajpasów, 

korkowań, pompowań, 
24) pierwsze koszenie trawników, którego odbiór przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 

nastąpi przy odbiorze końcowym robót, 
25) zapewnienia nadzoru dendrologicznego i ornitologicznego dla realizacji inwestycji, 
26) pielęgnację zieleni: 

- dla trawników, łąk kwietnych w okresie 12 pierwszych miesięcy gwarancji jakości, 
- nasadzonych krzewów i drzew w okresie 36 pierwszych miesięcy gwarancji. 

27) wyniesienie wraz ze stabilizacją punktów granicznych w terenie zgodnie z uzyskaną 
decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

 
4.63. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm podanych w 

dokumentacji projektowej i innych przewidzianych zapisami SWZ oraz przepisów i 
rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 

 
4.64. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej. 
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 
1) Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z późn. zm.), 
2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z 

późn. zm.), 
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966). 

 
4.65. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 
wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne 
świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje 
(np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały 
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie 
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lub europejskie oceny techniczne musza być przetłumaczone na język polski. 
4.66. Jeżeli dotyczy; Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Zamawiający wskaże miejsca 

(punkty), w których Wykonawca w trakcie układania kolejnych warstw asfaltowych, pobierze 
próbki w celu wykonania badań składu stosowanych mieszanych oraz przewidywaną liczbę 
próbek do pobrania. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią 
liczbę blach (form) do próbek, które będzie pobierał w trakcie wykonywania poszczególnych 
mas bitumicznych w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazywał 
bezpośrednio po pobraniu do wskazanego przez Zamawiającego niezależnego 
laboratorium. Ponadto w powyższych miejscach zostaną również wykonane przez niezależne 
laboratorium odwierty próbek nawierzchni w celu wykonania badań wskaźnika zagęszczenia 
oraz zawartości wolnej przestrzeni dla poszczególnych warstw bitumicznych. Koszt 
uzupełnienia wszelkich ubytków po pobraniu próbek i odwiertów leży po stronie 
Wykonawcy. Koszt wykonania wyżej wymienionych badań (próbek mas i próbek nawierzchni) 
leży po stronie Zamawiającego. 

 
4.67. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane 

lub niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu 
widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na 
podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

 
4.68. Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać 

wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody spowodowane osobom 
trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca. 

 
4.69. Gospodarka odpadami. 

Wykonawca robót rozbiórkowych jako wytwórca odpadów winien przestrzegać zapisów 
ustawy o odpadach, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów z art. 27 ust.1 ustawy (Dz.U. 
2020 poz. 797 ze zm.) 
W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 
miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 
substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

2) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i 
oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 
zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

3) wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z demontażu, 
gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia 
lub wykorzystania; 

4) przewiezienia destruktu bitumicznego, w przypadku jego pozyskania z rozbiórki 
istniejących nawierzchni, w rejon wskazany przez GZDiZ na terenie Gminy Miasta Gdańsk 
(po telefonicznym uzgodnieniu z inspektorami nadzoru – tel. 58 524 45 44, 58 524 45 48, 
58 524 45 49) lub na składowisko wskazane przez Zamawiającego, 

5) drewno użytkowe (grubizna) pozyskane w ramach Umowy winno być 
przetransportowane na składnicę GZDiZ zlokalizowaną przy ul. Polanki w rejonie 
skrzyżowania z ul. Bażyńskiego w Gdańsku oraz złożone w stosy lub mygły. 
Przez grubiznę rozumie się drewno o średnicy powyżej 5 cm bez kory. Z drewna należy 
wyrobić sortymenty drzewne zgodnie z obowiązującymi normami i w uzgodnieniu z 
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GZDiZ. 
6) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania drewna GZDiZ w Gdańsku. 

Do czasu przekazania drewna, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed 
kradzieżą. 

7) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 
wywozu na legalne składowiska. 

 

Koszty wynikające z tytułu wymienionych w punkcie 4.68. powinny zostać 
skalkulowane przez Wykonawcę i wliczone w cenę oferty. 

 
4.70. Destrukt bitumiczny pozyskany z rozbiórki istniejących nawierzchni przewieść w rejon 

wskazany przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (po telefonicznym uzgodnieniu z inspektorami 
nadzoru – tel. 58 524-45-44, 58 524-45-48, 58 524-45-49) lub na składowisko wskazane przez 
Zamawiającego. 
 

4.71. Materiały kamienne i prefabrykaty betonowe pozyskane z rozbiórki istniejących elementów 
ulic, nadające się do ponownego wbudowania a nie wykorzystane przy realizacji zadania, 
należy przewieźć na składowisko Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Benzynowej w 
Gdańsku. Elementy te należy przewieźć na składowisko na paletach. Koszt zakupu palet 
drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy. Przyjęcie materiałów 
będzie dokumentowane na podstawie druku GZDiZ, który stanowi załącznik nr 10 do OPZ. 
Należy przekazać Zamawiającemu protokół z przekazania materiałów do  GZDiZ. 
Elementy/materiały rozliczane wagowo, jak np. brukowiec, przed oddaniem do magazynu 
muszą zostać zważone. Miejsca ważenia pojazdów – Panta Sp. z o. o., ul. Uczniowska 52, 80-
530 Gdańsk Brzeźno (podczas ważenia pojazdów należy się powołać na firmę WPT Sp. z o. 
o., ul. Narwicka 11, 80-557 Gdańsk).   
 

4.72. Zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji należy przekazać zgodnie w wymogami 
poszczególnych gestorów sieci za pokwitowaniem; ewentualny złom z przebudowy sieci 
wodociągowych, gazowych i kanalizacji rozliczyć zgodnie z wymogami gestorów oraz 
zasadami wskazanymi w Umowie. 

 
4.73. Wykonawca w przypadku likwidacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej  zobowiązany 

jest do powiadomienia GIWK z trzy tygodniowym wyprzedzeniem o planowanej likwidacji 
środków trwałych będących własnością GIWK. 

 
4.74. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK zestawienia ilościowego likwidowanych 

urządzeń, w przypadku likwidacji sieci – map z lokalizacją likwidowanych odcinków sieci, oraz 
podania sposobu likwidacji. 

 
4.75. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania monitoringu telewizyjnego z wykresem 

spadków i opisem technicznym po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej. 
 

4.76. Złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją należy 
uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne składowiska. 

 
4.77. Wykonawca uzgodni z właściwymi właścicielami nieruchomości, miejsca składowania ziemi 

na czasowy odkład, miejsca składowania materiałów i sprzętu, zapewnienia zaplecza budowy 
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i innych elementów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy oraz uiszczenia 
związanych z tym opłat. W przypadku gdy Wykonawca uzna, że obszar terenu budowy 
przekazany w tym celu Wykonawcy przez Zamawiającego jest niewystarczający, Wykonawca 
winien zapewnić dodatkowy teren. 

 
4.78. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego (pełna rekultywacja) 

terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem 
zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót 
na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 

 
4.79. Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 

zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 

4.80. Dokumentacja powykonawcza i odbiory. 
1) W celu uzyskania protokołów rozruchowych instalacji i urządzeń Wykonawca 

przeprowadzi wszelkie niezbędne badania i czynności potwierdzające poprawność 
wykonanych robót (np. chlorowanie przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie 
badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.). Wszystkie z tym związane koszty są 
kosztami Wykonawcy i  należy uwzględnić je w ofercie. 

2) W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 
ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik 
budowy/robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed 
planowanym odbiorem. 

3) Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133) do wykonania dokumentacji powykonawczej, 
na której zostaną naniesione ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania 
robót oraz ich potwierdzenie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Projektanta. 

4) W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną 
dokumentację odbiorową (wersja papierowa – 6 egz. oraz wersja elektroniczna), która 
powinna zawierać: 
a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 
użytkowników/operatorów/właścicieli, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 
c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 
d) decyzje pozwoleń na budowę, 
e) oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu budowy wraz z opisem ewentualnych 

zmian projektowych dla każdej branży oraz potwierdzeniem ich przez branżowego 
Inspektora nadzoru i Projektanta, 

f) oryginały Dzienników Budowy, 
g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi 

oraz potwierdzeniem ich przez Kierownika budowy, branżowego Inspektora nadzoru i 
Projektanta, 

h) dla każdej branży:  atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i 
orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika 
budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu,  
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i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów, 
j) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich uzyskania 

badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: chlorowanie 
przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary 
elektryczne itp.), 

k) powykonawczy pomiar geodezyjny zarejestrowany w Wydziale Geodezji Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. 
Prawo budowlane art. 43 ust.4 (Dz. U. 2019, poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) 
w liczbie 6 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej; 

l) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z 
podaniem numeru działki i obrębu) sporządzony przez uprawnionego geodetę, 

m) inwentaryzację nasadzeń zieleni, 
n) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą wraz z 

powierzchniami zajęcia. 
 
4.81. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych (branża drogowa, konstrukcyjno-budowlana, hydrotechniczna, sanitarna, 
elektryczna, teletechniczna) robót z uprawnieniami budowlanymi. Stosowne dokumenty 
należy przekazać do Zamawiającego w terminie 3 dni od podpisania Umowy w celu 
zgłoszenia rozpoczęcia robót. 

 
4.82. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej 

przejezdności ulicy i możliwości wjazdów na posesje. 
 

4.83. Obecne połączenie drogowe do osiedla Olchowa, wykonane z płyt drogowych przez City 
House Sp. z o. o., ułożonych w śladzie Nowej Olchowej zostanie zlikwidowane. Powyższy 
zakres nie obejmuje przedmiotu zamówienia. Ze względu na konieczność tymczasowej 
organizacji ruchu, po stronie Wykonawcy jest ustalenie z przedstawicielami City House Sp. z 
o. o. terminu usunięcia przez nich płyt drogowych. 

 
4.84. Dobór materiałów zgodnie z projektami wykonawczymi. 
 
 


