B GMINA CZERSK

Zatgcznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest. ,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych
w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Zlym Miesie”.

1. Obowigzki ogéine:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Pefnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowilanej oraz branzy elektrycznej
i elektroenergetycznej w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentéw, raportow, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
z prowadzong inwestycja.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, inspektora nadzoru robét elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
zapewnienia ich obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecnosé nalezy
potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnosci w siedzibie Zamawiajgcego
w godzinach urzedowania).

2. Obowiagzki — Etap Budowy:

2.1.
22

2.3.

2.4,
2.5.

2.6.

2.7

2.8.

29

udziat w przekazaniu placu budowy.

zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawca robét i dokumentacjg projektowa, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich roboét.

sprawdzanie jakoSci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

nadzorowanie i kontrolowanie prawidlowego prowadzenia dziennika budowy.

nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robot
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy robét budowlanych
z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Ptan BIOZ), b) dokumentacijg projektowa.

informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia lub zmian
w dokumentacji projektowej.

czuwanie nad prawidlowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.
monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportéw.

2.10. podpisywanie protokotéw odbioru elementdw robét.
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24,

2.25.
2.26.
2.27.

2.28.

2.29.

informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizaciji robot, ktére moga mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobéw ich zapobiegania.

opiniowania wnioskow wykonawcy robdt w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzadzen i technologii.

w razie zaistnienia robdét dodatkowych niezwlocznego zgloszenia na pismie koniecznosci
wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnierh z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robé6t odbiegajgcych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbiér robét
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystagpienie do odbioru tych rob6t w
terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgfoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowos$ci poszczegoéinych czesci robét do odbioréw korncowych
oraz udziat w czynnosciach tych odbioréw.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach koricowych.

uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze kohcowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce rob6t budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobow budowlanych i wykonanych robdt oraz w inwentaryzacji
wykonanych robdt, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robdt budowlanych przez
ktérakolwiek ze stron, wg stanu na dzieh odstgpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakohczenia robét budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy Iub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowos$ci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robé6t lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych.

zagdanie od kierownika budowy lub kierownikéw robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé =zagrozenie badz spowodowad
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na budowe.

biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robét.

podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robét.

informowanie na biezaco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie,
zwilaszcza w sprawach mogacych wptyna¢ na termin zakonczenia robot).

sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koncowego robét (projektow
Z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatéw, Swiadectw

zgodnosci, atestow, itp.).



2.30.

2.31.

2.32.

2.33.
2.34.
2.35.

2.36.

Sporzgdzit:

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;
wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawca
inwestyciji:

uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robét po uptywie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawcg robét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;
wykonania czynno$ci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét;

przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robét zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

Przedmiot zaméwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegbtowo zostat okreslony
w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ.







