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zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2024 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski

97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
NIP 771-27-98-771, REGON 590648468,

adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl

reprezentowanym przez :

... Zastepce Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
zwanym w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, a
........................... zwanym w dalszej tresci Umowy WYKONAWCA,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia przeprowadzonym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych zwanej dalej ,ustawa Pzp” (tryb podstawowy bez
negocjacji — Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci (zwana dalej Umowa):

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zaméwienia jest: przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zwirki.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia (SWZ), w tym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIOR), stanowigcych integralng czes¢ Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie, opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWIOR, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWIOR, jezeli ich wykonanie okaze sie
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki
budowlane;j.

5. Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje rowniez inne niz roboty budowlane czynnosci w
szczegolnosci:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacjag powykonawcza,

2) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,

3) przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami) oraz uzyskanie
koniecznych decyzji, certyfikatow i opinii wynikajgcych z przepiséw prawa, w szczegélnosci prawa
budowlanego.

6. Zalagcznikami do niniejszej Umowy sa:

1) Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy,

2) Polisa OC, o ktérej mowa w § 6,

3) Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu zadania
publicznego/ zaméwienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

7. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierajgcych opis i warunki realizacji zamowienia, nalezy
traktowac jako wzajemnie uzupetniajace. W przypadku wystgpienia wykluczajgcych sie wzajemnie
postanowien i wytycznych zawartych w dokumentach bedacych czescig sktadowg Umowy, dla celow
interpretacji, dokumenty dotyczace realizacji niniejszego zamowienia beda mialy
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) niniejsza Umowa,



2) SWZ oraz ewentualne odpowiedzi na pytania Wykonawcéw udzielone w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
§2

Termin realizaciji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia — w dniu podpisania Umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, przez ktéry rozumie sie zgtoszenie obiektu
budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorébw nadzoru inwestorskiego):
4 miesigce od dnia podpisania Umowy. Obiekt powinien by¢é w takim stanie, by moégt zostac
przeprowadzony jego odbioér i by mozna byto przekaza¢ go do normalnej eksploatacji i uzytkowania.

3. llekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do pigtku, z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Zatacznikiem do niniejszej Umowy Wykonawca jest zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym (w podziale na tygodnie) - szczegétowy wykaz rob6t budowlanych
z podaniem terminu ich wykonania (termin rozpoczecia oraz zakonczenia) wraz z szacunkiem
wartosci ich finansowego przerobu w poszczegdinych tygodniach.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z prawidtowg
realizacja zamowienia, tacznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien,
odstepstw i pozwolen. Roboty budowlane powinny byé prowadzone ptynnie, z uwzglednieniem
warunkéw atmosferycznych, bez przestojéw.

6. Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie w
uzasadnionych przypadkach, z zastrzezeniem ust. 9. Kazda zmiana wymaga akceptacji
Zamawiajgcego, ktérej dokonujg inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Zmiana powyzsza nie
stanowi istotnej zmiany Umowy, o ktérej mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

7. Zamawiajgcy bedzie mogt wnies¢ uwagi do przedtozonej zmiany harmonogramu w terminie do
5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i
przekazania ponownie do akceptacji zmiany harmonogramu, albo przedstawienia pisemnego
uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
O podtrzymaniu zastrzezen lub uwag albo uwzglednieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga
ostatecznie Zamawiajacy.

8. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego dziata¢
bedzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestyciji.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z
Zamawiajagcym polecen dotyczacych w szczegdlnosci: zwigkszenia ilosci robét budowlanych
stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu zamoéwienia, a takze zmiane kolejnosci wykonywania
robét budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo-finansowym, jezeli zmiana ta jest
zasadna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami niniejszej
Umowy.

§3



Zobowigzania Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy,

2. przekazania dokumentacji projektowej, STWIOR i dziennika budowy,

3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego, m.in.
poprzez wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowany jest
przedmiot niniejszej Umowy o:

1) uzupetnianie szczego6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji inwestycji,

2) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgtaszanych przez Wykonawce,

3) uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

4. przystgpienia do odbioréw wskazanych w Umowie,

5. zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy kwalifikacje
niezbedne do jego nalezytego wykonywania.

2. W terminie do 3 dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet
oswiadczen i dokumentow niezbednych w celu zgtoszenia budowy do organu nadzoru
budowlanego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem zamowienia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu zamowienia.

5. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na kiérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot zaméwienia w
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6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ust. 5.,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy
Pzp stosuje sie odpowiednio.

7. W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zaméwienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki
budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych, niezbednych
do kompleksowej realizacji przedmiotu zamdwienia,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegodlnosci przed dostepem osdb nieupowaznionych) oraz ochrony mienia
znajdujgcego sie na terenie robot,

4) zapewnienia we wtasnym zakresie dostawy mediow (w szczegdlnosci wody i pradu), wykonania
tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikéw,

5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezgce
monitorowanie stanu i utrzymywanie przylegtych do budowy ulic w czystosci od zanieczyszczen
powstatych w zwigzku z realizacjg rob6t), a po zakonczeniu rob6t usuniecia poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia



catego terenu robét oraz terendw przylegtych w stanie uporzgdkowanym, a zwtaszcza odtworzenia
do stanu pierwotnego nawierzchni drég, po ktérych odbywat sie transport materiatdw budowlanych
(w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacjg robot),

6) wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposéb wynikajacy
z obowigzujgcych przepisbw prawa wraz z ponoszeniem kosztéw z tym zwigzanych, (materiaty
pochodzace z rozbidrki i wycinki stanowi¢ beda wtasnos¢ Wykonawcy, ktdry bedzie ponosit koszty ich
wywozu i utylizacji), Wykonawca na zgdanie przedstawi Zamawiajagcemu potwierdzenie faktu
utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami,

7) dostarczenia w trakcie realizacji robot, zainstalowania i utrzymania wszystkich niezbednych,
tymczasowych zabezpieczen ruchu i urzadzen takich jak: bariery, sygnalizacja ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

8) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych préb i sprawdzen nie pdzniej
niz na 3 roboczych dni przed ich planowanym terminem,

9) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi przebiegu
budowy, np.: protokotami badan i sprawdzen, ksigzki obmiaru oraz nanoszenia na biezgco w
dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

10)  usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robdt w uzgodnionym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia, a w przypadku braku zgody stron co do terminu
usuniecia wad i usterek — w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

11) zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z Umowa, obowigzujgcymi przepisami, w
tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

12) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

13) inwentaryzacji stanu technicznego elewacji budynkéw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robét przed ich rozpoczeciem (w tym wykonania dokumentac;ji fotograficznej),

14)  w trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewow, nie
przeznaczonych do wycinki, a w szczegdlnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed urazami
mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szeroko$ci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonac z nalezytg ostrozno$ciag, aby nie
uszkodzi¢ korzeni nosnych, prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym, strefa
korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o sSrednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢é przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposéb, aby nie
spowodowac wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego zageszczenia gruntu
ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac¢ cieciem prostopadtym do dtugosci w celu
utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,

f) nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonigtych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy,

15) przeprowadzenie, przed rozpoczeciem robot, wizji stanu drog technicznego znajdujacych sie w
strefie oddziatywania robét (wymagane jest wykonanie dokumentac;ji fotograficznej),

16) uczestniczenia we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczgcych
realizacji przedmiotu umowy,



17) odtworzenie geodezyjnych punktéw osnowy geodezyjnej,

18) zapewnienie dojazdu do posesji mieszkaricom nieruchomosci zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie terenu budowy.

8. Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji Umowy z pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zobowigzuje
sie do spetniania wymogoéw wynikajacych z Ustawy z dn. 18 stycznia 2019 r. o
elektromobilnosci , w szczegdlnosci wymogu wynikajgcego z art. 68 ust. 3 przez caty okres realizacji
niniejszego zaméwienia oraz do skfadania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych od jego otrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnianiu ww.
wymogow albo oswiadczenia, ze do realizacji przedmiotu zamowienia nie korzysta z floty pojazdow
samochodowych.

9. Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 8. nie wytgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
jego weryfikacji w spos6b wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zadania
przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizacji przedmiotu zaméwienia, okazania
pojazdu/6w lub dokumentoéw dotyczacych pojazdu/éw.

10. Niewywigzywanie si¢ przez Wykonawce z obowigzkéw nalozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczego6lnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o ktorym mowa w ust.
8. we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogow
Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68 ust. 3 i skutkowaé moze
odstgpieniem od niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§5
Zatrudnienie na Umowe o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacja zaméwienia, wskazane przez
Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zaméwieniu lub dokumentach zaméwienia, zgodnie z art. 95 ust. 1
ustawy Pzp - wykonywane bedag (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace (rozumianej jako
wykonanie pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy),

2. Zamawiajacy bedzie miat prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz Zzadania oswiadczen
i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub list
osO6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zarébwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia
— przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Lista/y os6b powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaj czynnosci wykonywanych
przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych o0s6b, podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4. W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie miat mozliwosé
zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.



5.

Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajagcemu w formie pisemnej w
wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), beda przekazane Zamawiajagcemu
w formie kopii potwierdzonych za zgodnosé¢ z oryginatem.

. Umowal/y powinny by¢é poddane pseudoanonimizacji w sposéb zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikoéw, tj. w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace i zakres obowigzkdw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace
moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres
pseudoanonimizacji umowy musi by¢é zgodny z przepisami ww. ustawy oraz rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

. Osoby zaangazowane do wykonania robét budowlanych i towarzyszacych  oraz prac

przygotowawczych, bedg nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je
zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich identyfikacje.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby sposrdd oséb wskazanych w
ust. 7, kiéra:

pomimo udzielonego jej upomnienia nie stosuje sie do postanowiern umowy lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego,

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegblnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy p poz.

. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca (kierownik budowy) niezwtocznie

przedstawi dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdélnosci szkolen stanowiskowych, szkoleh dotyczacych
obstugi i eksploatacji urzadzeh budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

§6
Ubezpieczenie budowy

. Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do czasu zakonczenia odbioru koncowego

przedmiotu zamowienia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody wynikte na
tym terenie z tytutu prowadzonych robét, w tym takze w stosunku do oséb trzecich.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z

tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zaméwienia, obejmujgce swoim zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz przedstawicieli
i pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz innych prac objetych
przedmiotem Umowy, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz
cena ofertowa brutto.

. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych

ciagtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddw uiszczenia sktadek na nastepne
okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej
sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatéw




. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materialdw wilasnych, spetniajgcych
wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za jako$¢ materiatdw uzytych do realizacji
przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materialbw zamiennych, innych niz
| gatunku i niespetniajgcych wymogow wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdbw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi badz odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw dotyczgcych
jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich przekazaniu przez Wykonawce,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

. Skutki finansowe wbudowania przez Wykonawce materiatu/urzadzenia bez akceptacji przez
Zamawiajgcego karty materiatowej ponosi Wykonawca.

§8
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy

. Zamawiajgcy wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego (Koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego) w 0sobie: ....cccvevauens

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...c.cccieviiiiiiiiinininne. posiadajgcego
uprawnienia budowlane Nr ....cccceeeerrveieierenrranenen , wpis do OIIB ..............

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia odpowiedniego, statego nadzoru technicznego (w
szczegolnosci kierownika budowy i kierownikbw roboét) oraz pracownikéw o kwalifikacjach
niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania rob6t, w tym do obstugi administracyjno-
finansowej. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane
do realizacji niniejszego zaméwienia (personel kluczowy Wykonawcy) beda petnity swoje obowigzki
przez caly czas wykonywania przypisanego im zakresu rob6t. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania
roboét i innych czynnosci wehodzacych w sktad zamoéwienia.

. Zastepstwo czasowe lub zmiana osdb stanowigcych personel kluczowy Wykonawcy, wymaga
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W szczegdélnosci Wykonawca z wilasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. osob w przypadku:
$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, badz gdy zmiana osoby stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji,
o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca jest rowniez uprawniony do zmiany cztonkéw personelu
kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 4, jest ztozenie wniosku
wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba posiada
kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia dodatkowe wymagania
dotyczgce doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium
oceny ofert.

. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci
(uzasadniajgc swoje stanowisko).

. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest rowniez mozliwa na
uzasadnione zadanie Zamawiajgcego:



1)

w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w szczegdlnosci
jesli nie stosuje sie ona do postanowien Umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego lub
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwtaszcza jesli ona narusza zasady bhp oraz
przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska,

w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony do
zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do zgdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia.

. Zmiana lub zwigkszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu na

wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana oséb stanowigcych kluczowy personel nie
stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej Umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi

umowa. Kwota wynagrodzenia odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu w dokumentacii
projektowej, zawiera ona wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy
i innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie

z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, tagcznie na kwote brutto w wysokosci ......... zt (stownie
zlotych: ....c.covennnnns 00/100) wraz z podatkiem od towaréw i ustug (VAT) ....... %.

. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu zamowienia

bedzie okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres rob6t, wynikajacy z koncowego
rozliczenia catosci wykonanych robét, stanowigcego zatgcznik do protokotu koncowego
odbioru robét. Stanowi¢ bedzie ona wynik iloczynu ilosci wykonanych robét (wykazanych w
ksiedze obmiaréw) i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym (stanowigcym integralng
czesc¢ oferty Wykonawcy) lub w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych - kosztorysie
wskazanymw § 19 ust. 6.

. Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiatéw i sprzetu nie beda podlegaty

waloryzaciji w trakcie trwania umowy.

. Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej

szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe, o kitorym mowa w ust. 2, powiekszonej 0 5 %, z
wyjatkiem zmian, o ktérych mowa w § 19 ust. 3 pkt 1) - 3) umowy.

. W przypadku wzrostu wartosci ponad maksymalng wartos¢ zobowigzania, o ktérym mowa w ust.

5 na skutek zwigekszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych oferty Wykonawcy, zostanie
sporzadzony stosowny aneks do umowy regulujgcy ostateczng wartos¢ wykonanych robét.

§10
Platnosci

Ptatnosé za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonane jednorazowo, na podstawie faktury
faktury VAT koncowe;j.

. Podstawg wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez strony

protok6ét odbioru koncowego, potwierdzajgcy dokonanie odbioru przedmiotu zamowienia
i przekazania go Zamawiajgcemu.

. Wszelkie ptatnosci wynikajagce z Umowy bedg zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz

14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
VAT. Przez dzien zaptaty rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.



4. Wynagrodzenie  bedzie wptacone w zlotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy,
prowadzone przez bank ................... o humerze............ (lub na konto bankowe Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o ktérej mowa w § 11).

5. Platnos¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment
(mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar Umownych lub odszkodowania). Wykonawca
oswiadcza, ze wskazane w ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu art. 62a Prawa
bankowego.

6. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawce Umowy
obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujagce zmiane numeru konta bankowego,
bedzie wymagato aneksu do Umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
hiewaznosci.

7. Platnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300
Piotrkow Trybunalski NIP — 771-27-98-771.

8. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie.

9. W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z fakturg VAT,
zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do
zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na dzier dokonania ptatnosci.

§ 11
Platnhosci bezposrednie

1. W terminie 5 dni roboczych przed uptywem terminu zaptaty faktury VAT koncowej Wykonawca oraz
Podwykonawcy, ktérzy czes¢ robét zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawig:

1) protokoty odbioru czesciowego lub koncowego prac/robot budowlanych podpisane przez
strony umowy podwykonawczej (Wykonawce oraz podwykonawce/dalszego podwykonawce)
oraz

2) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji zamowienia.

3) Oprécz dowodow zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego do
SWZ.

2. Wszelkie oswiadczenia muszg przekazane Zamawiajgcemu w oryginale oraz by¢ podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je Wykonawcy oraz podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. Zamawiajacy ma prawo zadania mozliwosci wgladu we wszelkie dokumenty
oraz zadania wszelkich oswiadczen i zaswiadczen od Wykonawcy lub bezposrednio od
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, dotyczacych kwestii zaptaty za wykonane przez
nich prace lub roboty.

3. Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, zgodnie wymaganiami
okreslonymi w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty,
do czasu przedtozenia wymaganych dokumentéw.

4. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu
ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek. Termin ptatnosci za czes¢
wynagrodzenia, ktérego wyptata zostata wstrzymana bedzie bieglt nha nowo od momentu
zlozenia przez Wykonawce wymaganych oswiadczen.

5. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty



budowlane, lub ktéry zawart (w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt zwrocié
sie z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Wraz z Zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopia dokumentu potwierdzajacego odbior robét budowlanych lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

7. Zamawiajagcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag nie bedzie sie on mégt powotywac sie w nich
na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. Zamawiajgcy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatan podjetych w oparciu o zapisy
Umowy i przepisy ustawy Pzp i w przypadku uznania zasadnosci takiej zaptaty przekaze pisemne
potwierdzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadniong oraz dokona bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego potwierdzenia.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§ 12
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia — .....oeuvuenrann

2. Powierzenie wykonania czesci zamoOwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 2z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

3. Z uwagi na to, ze roboty, bedgce przedmiotem Umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajagcy zada, aby przed
przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty, jezeli sg juz znani. W trakcie
realizacji zamowienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
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zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane Ilub ustugi,
ktérych dane podat przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia, w szczego6lnosci jesli
dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcéw, a takze

przekazywaé, wymagane Umowg i przepisami prawa, informacje na temat nowych
Podwykonawcoéw, kiérym w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych
lub ustug.

4. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego Ilub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego personel
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy, przepisy BHP i p.poz.

6. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) musza by¢ zawierane w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegolnosci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, powinien uptywac¢ na 7 dni przed terminem zaptaty gléwnemu wykonawcy
na roboty objete umowg z podwykonawca,

2) zakres robot do wykonania przez Podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczgce
zastosowanych materiatdbw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne
z Umowg zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé terminu
realizacji zamowienia okreslonego w Umowie z Zamawiajgcym,

4) obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajacego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢é wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie zakresu rob6t, stanowigcego przedmiot
umowy,

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktore
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

9. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemna zqode
Wykonawcy ha zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie
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Podwykonawcy beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialnosé¢
Zamawiajacego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647' § 3 Kodeksu Cywilnego do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.

11. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 1);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Niezgloszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

14. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z podwykonawca, zgtosi
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.

15. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 8 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

17. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 6 - 16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy 0
podwykonawstwo.

18. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace =zawierania i zmiany uméw z
Podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

19. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

20. W przypadkach wskazanych w Umowie Wykonawca moze poswiadczyé za zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

22. W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
0o podwykonawstwo, umowa o0 podwykonawstwo Iub jej zmiana - sporzgdzone s3g
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢
do przedktadanego projekiu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 Umowy . .......... zZt w
formie ...l Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

2. CzesS¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust. 1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Zamawiajgcy zwréci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 70% jego
wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego kwoty, stanowic
bedzie protokot odbioru koncowego roboét.

4. Czesc¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrdécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu wskazanego w gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie realizacji Umowy moze
nastgpic jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

6. Wykonawca ma obowigzek zachowac ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, aw
szczegoblnosci przediuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania Umowy w przypadku, gdy
stan zaawansowania robdt wskazywac¢ bedzie na to, iz wykonanie rob6t nastgpi po terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 Umowy. Przedtuzenie winno
obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robét i analogicznie przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady.

7. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace ww.
przediuzenie najpéznie] na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia, pod
rygorem zapftaty kary umownej, wskazanej w § 14.

8. W przypadku nieztozenia dokumentu potwierdzajgcego przediuzenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w terminie wskazanym w ust. 7. Zamawiajacy bedzie mégt
potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach:

. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) w wypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych w
niniejszej Umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowngw wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

2) za niewykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwioki, lecz nie
wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

3) za zwiloke w wykonaniu prac lub robét w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo finansowym - w wysokosci 0,5 % wartosci brutto
prac lub robét ustalonych w tym harmonogramie, za kazdy dzien zwtoki w ich wykonaniu, lecz nie
wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

4) za zwtoke w rozpoczeciu usuwania lub zwtoke w usunigciu wad lub usterek w wyznaczonym
terminie, stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w czasie trwania rekojmi i gwarancji
- 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki, lecz
nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,
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5) za nieusunigcie w wyznaczonym terminie wad lub usterek , stwierdzonych podczas odbioru
koncowego lub w czasie trwania rekojmi i gwarancji: 1 000,00 zt, przy czym kara umowna
bedzie naliczana odrebnie dla kazdej zgtoszonej pojedynczej wady (usterki),

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy dzieh op6znienia,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci
3 000,00 zt za kazdy przypadek,

10) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

11) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

12) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamoOwienia w trybie § 13 ust. 7 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

13) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. na placu budowy — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 5) i 6) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowiazkéw zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 14) lub 18) — 1 000,00 z za kazdy
przypadek,

15) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

16) za niedopetnienie obowigzkéw wskazanych w § 12 ust. 3 albo nieusuniecie Podwykonawcy

(dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 4i 5, w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

17) za niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkdéw, o ktéorych mowa w § 4 ust.
8 i 9 Umowy — 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 9 ust. 2,

3. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich odrebnie od dochodzenia pozostatych. Laczna
maksymalna wysokos¢ kar umownych, kitérych mogg dochodzi¢ strony, wynosi 40 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki lub opodznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki lub opdznienia staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty ksiegowe;.

6. Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na
podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego przez Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

7. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umownej
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Postanowienia dotyczace kar umownych
obowigzujg pomimo wygasniecia Umowy, rozwigzania lub odstgpienia od nie;.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetlniajacego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.
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1.

§15
Odbiory

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbior koncowy.

2.

10.

Odbioru roboét zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu inspektor nadzoru inwestorskiego
dokona kazdorazowo w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét wykonawca na
zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich odkrycia i
doprowadzenia do wymaganego stanu.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu Umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i ewentualnym przeprowadzeniu przewidzianych przepisami
badan, prob technicznych i sprawdzen. Odbiér koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji, a takze zamontowanych tam urzadzen. Podpisanie protokotu kohcowego jest
rownoznaczne z przekazaniem Zamawiajgcemu catosci zrealizowanego przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca, nie pézniej niz na 7 dni przed zgtoszeniem gotowos¢ do odbioru koncowego

dostarczy Zamawiajagcemu 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej kazdej z branz oraz
powykonawczg mape geodezyjng do sprawdzenia i akceptacji przez inspektoréw nadzoru.

. Dokumentacja powykonawcza, (w tym inwentaryzacja powykonawcza i koncowe rozliczenie catosci

wykonanych robdt — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow oraz zatgczniki dla poszczegdlnych branz w zakresie ilosci wykonanych robot)
bedzie zgodna z wymaganiami przepisow ustawy Prawo budowlane. Wraz z dokumentacjg
powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie posiadane dokumenty
swiadczace o jakosci wbudowanych materiatébw, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do budowy materiatow i
urzadzen.

. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;j.

Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu Umowy musi by¢ zgtoszona réwniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

. Aby zgtoszenie gotowosci do odbioru mogto zosta¢ uznane za skuteczne wpis kierownika

budowy musi by¢ potwierdzony przez inspektora/réow nadzoru inwestorskiego. Ponadto, w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw odbiorowych umozliwiajgcych dokonanie zawiadomienia 0 zakonczeniu robét
zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego.

. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od daty skutecznego

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

. Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego. Dokona ona oceny

wykonania w sposéb prawidtowy catosci przedmiotu Umowy. Odbiér koncowy rozpoczyna bieg
rekojmi i gwarancji dla catej inwestyciji, a takze zamontowanych tam urzadzen. Z czynnosci odbioru,
sporzgdza sie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegolnosci
ujawnione wady (w tym wady dokumentacji powykonawczej), jak tez ewentualne wyznaczenie
terminéw na ich usuniecie.

Za wade uznaje sie ceche zmniejszajgcg wartos¢ wykonanych robét lub dostarczonych
maszyn i urzgdzen, wyposazenia technologicznego ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie lub
wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w tym zakresie
warunkami technicznymi wykonania rob6t, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami prawa. Za wade uznaje sie rowniez niekompletng lub niezgodng z
przepisami dokumentacje powykonawczg oraz pozostatg dokumentacje wskazang w ust. 6.
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11. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia moze odmdéwic odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie (Wysokos¢ wynagrodzenia
podlegajgcego obnizeniu zostanie wyliczona przez niezaleznego eksperta,
na co Wykonawca wyraza zgode, kidérego wytoni Zamawiajgcy, a kosztem jego ustugi obcigzy
Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie dokonaé zaptaty wynagrodzenia naleznego ekspertowi w
ciggu 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej od Zamawiajgcego),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢
od Umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi w zakresie istniejgcych wad.

12. Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do
czasu usuniecia tych wad.

13.  Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

14.  Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbioru w terminie do 5 dni roboczych liczgc od otrzymania
zawiadomienia o usunieciu wad. W wyznaczonym dniu Komisja sporzadzi protokdt usuniecia wad
i/lub usterek odnoszac sie do protokotu odbioru kohcowego. W przypadku nie usuniecia przez
Wykonawce wad i/lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ usuniecie wad i/lub usterek w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt bez utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji.

15. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

§ 16
Rekojmia za wady

1. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ............... miesigce od dnia korncowego
odbioru robét.

2. Rekojmia obejmuje wady fizyczne i prawne materiatow, urzadzen oraz wszelkich prac, w tym robot
budowlanych wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji lub rekojmi, jezeli
wykonane roboty majg wady zmniejszajgce ich warto$¢ lub uzytecznosé albo zostaty wykonane
niezgodnie z umowa.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z rekojmi takze po uptywie okresu jej obowigzywania, jezeli
przed uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

5. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wtasny koszt dokona raz w roku przeglagdu wykonanej
inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a nastepnie protokoét z przegladu dostarczy
Zamawiajgcemu. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przestgpienia do ich usuniecia i czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni od
wykonania przegladu. Po usunieciu nalezy ponownie wykona¢ przeglad i dostarczy¢ go do
Zamawiajgcego.

6. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca na wilasny koszt
dokona przegladu ostatecznego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiajgcego.
Po jego zakonczeniu Wykonawca niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu protokot z przegladu.

7. W przypadku, gdy podczas przegladu ostatecznego dojdzie do ujawnienia wad, zostang one
opisane w protokole z przeglgdu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przestgpienia do ich usuniecia, a czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni,
chyba ze co innego zostato ustalone w protokole z tego przegladu.
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8.

7.

W przypadku, gdy czas potrzebny do usuniecia wad wskazanych w protokole z przegladu
ostatecznego bedzie dluzszy niz termin obowigzywania rekojmi, wskazany w ust. 1 termin ten
ulega przedtuzeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia (w formie adnotaciji
na protokole odbioru).

. W razie braku usterek lub ich usuniecia, protokét z przeglgdu ostatecznego bedzie stanowit dokument

poswiadczajgcy odbiér ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego. Zamawiajacy dokona
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy i usunigcia wad zostato wniesione w formie przelewu na rachunek bankowy UM. W takim
przypadku w protokole z przeglgdu ostatecznego Wykonawca wskaze numer rachunku bankowego
na ktéry ma zosta¢ zwrdcone zabezpieczenie.

§17
Gwarancija

. Na wykonane roboty, w tym roboty wykonane przez podwykonawcéw, wykonawca udziela

Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres wynoszgcy ... lat.

. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig oswiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577

i art. 577" Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzajacym udzielenie gwarancji przez
Wykonawce, w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

. Wszystkie terminy gwarancji jakosci rozpoczynajg swdj bieg od dnia podpisania przez

przedstawicieli Stron protokotu koncowego, o ktérym mowa w § 15 ust. 9 co jest réwnoznaczne z
przekazaniem Zamawiajacemu catosci zrealizowanego przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszg gwarancjg roboty budowlane wraz z urzadzeniami i

oznakowaniem poziomym, zostalty wykonane zgodnie z Umowa, wymaganiami Zamawiajgcego
okreslonymi w SWZ, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno
— budowlanymi.

. Gwarancja obejmuje takze zapewnienie w petni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie urzgdzen, w

tym zapewnienie nieodptatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji oraz nieodptatnych
obowiazkowych przegladéw technicznych przedmiotu umowy zapewniajgcych jego bezusterkowg
eksploatacje w okresie udzielonej gwaranciji.

. Koszty czynnosci wskazanych w ust. 5 (w tym koszty dojazdoéw) oraz koszty materiatow

eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzen ponosi
Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci;

b) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci;
C) winy uzytkownika, w tym uszkodzeh mechanicznych oraz eksploatacji

8.

i konserwacji obiektu oraz urzgdzen w sposob niezgodny z zasadami eksploataciji.
Wszelkie wady (w tym, uszkodzenia, awarie i niesprawne dziatanie urzadzen) Zamawiajgcy bedzie
zgtaszaé Wykonawcy telefonicznie pod numer: ...................... lub e-mailem pod adres:

.............. w terminie do 5 dni roboczych, podajgc rodzaj i cechy identyfikacyjne wyposazenia
oraz powdd zgtoszenia. O zmianach danych teleadresowych Strony obowigzane informowac sie
niezwtocznie.

Za wykonanie naprawy lub wymiany urzgdzen lub ich czesci na nowe oraz usuniecie nieprawidtowosci
w ich dziataniu catkowitg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Usuniecie wady obejmuje rowniez
usuniecie skutkdw nig wywotanych, w szczegdlnosci przywrocenie obiektu do stanu
umozliwiajgcego jego eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wady.

10. Wykonawca zapewni naprawe wyposazenia w terminie do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia,

niesprawnego dziatania, uszkodzenia lub awarii wyposazenia (termin ten moze zosta¢ wydtuzony
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przez Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na wystgpienie
obiektywnych przestanek, wtym w szczeg6lnosci: technologii usuwania wad, zasad wiedzy
technicznej, warunkdéw atmosferycznych, koniecznosci sprowadzenia czesci zamiennych z
zagranicy).

11. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwialyby eksploatacje obiekiu zgodnie z
przeznaczeniem, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystagpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wady niezwiocznie tj. w
terminie do 48 godzin od powiadomienia i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

12. W przypadku wymiany elementow, podzespotéw lub catego wyposazenia na nowe, gwarancja dla
danego urzgdzenia lub wyposazenia rozpoczyna swoj bieg na nowo, liczac od daty podpisania
protokotu wymiany gwarancyjnej. Jesli Wykonawca wniost zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji w formie innej niz gotéwka bedzie zobowigzany do
niezwlocznego przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na czas
obowigzywania przedtuzonego okresu obwigzywania gwarancji.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce i wyznaczy termin do uzupetnienia ww. braku, a po jego bezskutecznym
uptywie Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli przed
uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

15. Wykonawca o$wiadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wytacza,
nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej rekojmi za wady.

16. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie niniejszej Umowy (kary
umowne) oraz Kodeksu Cywilnego bedzie mogt powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych.

§18
Odstapienie od Umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegdélnosci: w Kodeksie Cywilnym
i ustawie Prawo zamowien publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od
Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:

1) nieztozenia Zamawiajgcemu, w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 Umowy, kompletu oswiadczen i
dokumentdéw niezbednych w celu zgtoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od przekazania
terenu budowy (z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do ich podjecia
zlozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

3) nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni roboczych liczac
od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania do
kontynuaciji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

4) wykonywania robét niezgodnie z Umowa, dokumentacja projektowa i STWiOR bez akceptaciji
Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania Umowy zgodnie z
Umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

5) podzlecenia catos¢ robot lub czesci robét zastrzezonych do osobistego wykonania,

6) dokonania przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy (cesiji) lub jej czesci bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego,
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7) w przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust. 11 pkt 2) ppkt b),

8) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 10 Umowy.

2. Odstapienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedzie zawieraé
uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od Umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy sporzgdzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczegO6towy protokét inwentaryzacji wykonanych robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od Umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) wrazie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych rob6t lub nie sporzadzi protokotu wskazanego
w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

d) zgtosi¢c Zamawiajgcemu odbiér wykonanych robo6t, odbiér bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wedtug zasad wskazanych w § 15 dla odbioru koncowego,

e) uporzadkowac teren budowy i usung¢ urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone lub wzniesione
na potrzeby realizacji zamdwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rob6t wraz z mapg inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od Umowy nastepuje z przyczyn
zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia, proporcjonalnie do zakresu catosci zaméwienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

c) odkupienia (wedtug cen wskazanych w kosztorysach Wykonawcy lub w razie braku konkretnej pozyciji
w kosztorysach - wskaznikow cenotworczych — wskazanych w wydawnictwach branzowych
wydawnictwach branzowych BISTYP materiatow, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3 pkt
1) lit. e) niniejszego paragrafu Umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,
jezeli odstgpienie od Umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze
wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§ 19
Zmiana Umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych.

2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej Umowy dotyczace
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamdéwienia, beda mogty zosta¢ zmienione, jezeli
wystgpia nastepujace okolicznosci:

1) wystgpi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy i majgca wptyw na
zakres lub termin wykonania przedmiotu zamoéwienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito to z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji Umowy,

3) przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestoréow sieci lub innych
podmiotow lub osdb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw do prac
na sieciach, zawarcie z gestorami umow o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci
dla realizacji przedmiotu zaméwienia, jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a
przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji Umowy,
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4) jezeli wystgpity przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
wylacznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty mie¢
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,

5) wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét z
powodu technologii realizacji rob6t okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgce;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robét w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoseé,

6) wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub opdzniaja
realizacje przedmiotu Umowy,

7) wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystgpi brak mozliwosci wykonywania roboét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegOInosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robo6t wynikajgcej bezposrednio z przepisow
prawa,

9) wystgpig warunki terenu budowy warunkow lub stan pomieszczen odbiegajace w sposéb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, w szczegdélnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektdw,

10) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktdre byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktoremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci,

11) w przypadku innych istothych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wptywajacych na termin realizacji zamoéwienia, w szczeg6Inosci:
trudnosci w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzgdzen i innych czynnikéw niezbednych dla
prawidtowej realizacji Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przed jej podpisaniem.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji zamowienia,
postanowien Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad
dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je
przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia warunkow terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajagcych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych,

3) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy, a nieobjetych dokumentacja projektowg lub STWIORB, ze wzgledu
na koniecznos¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wplyw na nalezytg realizacje zamdwienia,
niezawinionych przez Wykonawce w szczegdlnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw
budowlanych, urzadzen i innych czynnikow niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy, trudnosci
w zachowaniu ciggtosci finansowania realizacji zamowienia przez Wykonawce.

4. W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1 )- 3) Wykonawca bedzie miat prawo do wystgpienia o
zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.
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5. Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w zakresie koniecznym do
dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany badz
wprowadzenia przepisow wykonawczych do tej Ustawy.

6. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane Umowy bedzie
protokét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez strone
zgtaszajgca potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika
budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokét koniecznosci powinien okreslaé przede wszystkim:

1) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegélnosci ze wskazaniem stosownych zapiséw
Umowy lub ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

2) wykaz proponowanych zmian, w szczegolnosci rob6t dodatkowych lub zamiennych,

3) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robo6t dodatkowych lub zamiennych) w oparciu o
kosztorys przedstawiony przez Wykonawce, sporzgdzony wedtug nastepujacych zasad:

a) jezeli jest mozliwe ustalenie ceny robét dodatkowych lub uzupetniajagcych na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny takg metoda i przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ tych robét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt a)

Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt na podstawie Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR lub KNNR) oraz cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
BISTYP (Katalog cen jednostkowych robot i obiektow INWESTYCYJNYCH), na podstawie Biuletynu
cen rob6t budowlanych inwestycyjnych BRB zawierajgcego ceny jednostkowe robét inwestycyjnych
ogélnobudowlanych oraz montazu konstrukcji metalowych i elementéw wyposazenia w obiektach
inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o baze normatywng wydawnictwa SEKOCENBUD Sp. z
0.0. - aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

c) Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt a) i/lub b) oraz przedstawi je inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci wynagrodzenia za przedmiotowe roboty,

d) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia zgodnie z pkt c) bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa Zamawiajgcy wprowadzi stosowng korekte
kalkulacii, stosujac zasady okreslone
W umowie.

4) propozycje zmiany terminu realizacji Umowy,

5) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Strony zobowigzuja sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére mogg wynika¢ w

zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem wiasciwym

bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.

4. Wszelka korespondencja dotyczgca realizacji niniejszej Umowy, zaréwno w postaci papierowej, jak
i elektronicznej, bedzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony
zobowigzujg sie do niezwlocznego informowania o zmianie ktéregokolwiek z ww. adreséw.
Korespondencje w wersji papierowej nalezy sktada¢ w Biurze podawczym Urzedu Miasta przy
ul. Szkolnej 28 lub Pasaz Rudowskiego 10.

5. Umowe niniejsza sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

it

Zamawiajacy: Wykonawca:
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