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Program funkcjonalno-uzytkowy

.  Czesé opisowa

1.1. Opis przedsiewziecia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji, odbioru
i przekazania w uzytkowania wszystkich elementéw zadania. Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w
opisie ogdlnym Zamodwienia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowania projektu nie bedg
powodowaty zmiany zaakceptowane]j kwoty kontraktowe] oraz nie mogg wptynaé na przedtuzenie
czasu ukonhczenia przedmiotu zamdwienia. Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak
i jego zatgcznikach typu: ma by¢, nalezy przewidzieé, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien
spetni¢ itp. oznaczajg wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. Zamdwienie obejmuje
zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleh na realizacje (pozwolenie,
zgtoszenie), wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakohczeniu
robdt, oddanie do uzytkowania zadania ,,Przebudowa ul. Stonecznej w miejscowosci Strzelce Wielkie".
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu kompletnej dokumentacii

projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz realizaciji robét.

Charakterystyczne parametry okreslajoce wielkosé obiektu oraz zakres rob6t budowlanych

Zakres robdt polega na:

1) opracowaniu dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnieh oraz
przygotowaniu materiatéw do skutecznego ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzi administracyjnych niezbednych do zrealizowania

przedmiotu zamdwienia;

2) wykonaniu robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacije projektowq
Wykonawcy, SST (opracowane przez Wykonawce i wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych) oraz odpowiednie przepisy prawa.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty,
zaprojektuje i wykona w szczegdlnosci nastepujgce czynnosci i roboty budowlane oraz spetni pozostate

wymagania:

- wzmochienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia drogi

(stabilizacja gruntu cementem, spoiwem hydraulicznym),
- zdjecie warstwy humusu,
- roboty ziemne,

- rozbidrke istniejgcych nawierzchni drogowych, pozostatych elementéw korpusu drogowego oraz

innych elementéw zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym kolidujgcych z inwestycijq,




Program funkcjonalno-uzytkowy

- wykonanie poszerzenh jezdni, wykonanie petnej wymiany konstrukciji jezdni
- budowe/przebudowe zjazddw,
- oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzeh obcych infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z

podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

- wycinke i karczowanie krzewdw, pni kolidujgcych z inwestycjg oraz drzew, ktére nie kolidujq z

robotami, jednak ich usytuowanie lub stan zdrowotny zagraza bezpieczehstwu uzytkownikdw drogi,
- nasadzenia zamienne drzew i krzewdw,
- wyplantowanie, humusowanie terenu i obsianie trawq,

- roboty wykonhczeniowe i porzgdkowe zarédwno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach

przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robét,
- regulacja zjazddw do posesji umozliwiajgca swobodny zjazd kruszywem tamanym 0/31,5
- dowigzanie do stanu isthiejgcego poza obszarem projektowania,

- przygotowanie kompletnych dokumentéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robdt,
- sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawigjgcego umowy na badania

ratunkowe o ile bedzie wymagana.

- zapewnienie badan archeologicznych w formie badanh wykopaliskowych i nadzoru archeologicznego

o ile bedg wymagane
- wszelkie inne roboty jakie okazq sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia,
- sporzqdzenia operatu wodnoprawnego o ile bedzie wymagany

Parametry techniczne dla przebudowywanej drogi:

- droga bitumiczna z poboczem utwardzonym kruszywem tamanym 0/31,5;

- dtugosc: okoto 840,21 mb;
- klasa techniczna: wewnetrzna

- kategoria ruchu: KR 1;

- szerokos$¢ jezdni: 3.0m

- szeroko$¢ poboczy: 0,5m;

- spadek na jezdni daszkowy — 2%;
- odwodnienie: powierzchniowe

- powierzchnia jezdni: 2521,0 m?

- powierzchnia poboczy: 841,0 m?

Droga gminna przebiega przez tereny rdwninne w sgsiedztwie dziatek rolnych, lesnych i zabudowy
zagrodowej. Droga zlokalizowana jest na dziatce 1180 obreb Strzelce Wielkie, gmina Strzelce Wielkie.

W stanie istniejgcym droga posiada przekréj drogowy. Droga posiada pobocza gruntowe i z
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kruszywa. Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci okoto 2,5 -3,0m w km 0+000

— 0+300 oraz nawierzchnie gruntowg w km 0+300 — 0+840,21.

Zjazdy do posesji oraz pdél posiadajg nawierzchnie utwardzong oraz gruntowg. Odwodnienie

odbywa sie powierzchniowo na teren istniejgcego pasa drogowego.

Na odcinku w km 0+000 - 0+300 przebudowywanej drogi nalezy wykonaé warstwe $cieralng i
wyrébwnawczo - wigzgcg. W miejscach niedostatecznej szerokosci podbudowy wykonaé jej

poszerzenia. Szerokos¢ jezdni 3,0m.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie na istniejgcej konstrukcji drogi w km 0+000 — 0+300:
- warstwa wyréwnawczo - wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 100kg/m2 o min. gr. 4cm,
- warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 o gr. 4cm.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie:

- zZjazddw na dziatki drogowe,

- poszerzeh (w km 0+000 - 0+300 o szer. okoto 1,0m)

- nowej konstrukcji jezdni na catej szerokosci w km 0+300 — 0+840,21

w nastepujgcej technologii:

a)  Warstwa Scieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

b) Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2

c) Warstwa wigzgca AC16 W gr. 5cm KR 3-4

d) Oczyszczenie i skropienie emulsjq asf. 0,3kg/m?2

e) Podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 5cm

f)  Podbudowa z kruszywa fr. 0/63 gr. 15cm

g) warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm (z dowozu)

Warstwa wigzgca na poszerzeniu wykonana w poziomie istniejgcej warstwy bitumicznej. Warstwa
wyrbwnawczo — wigzgca wykonana na warstwie wigzqcej na poszerzeniu i istniejgce] warstwie

bitumicznej na istniejgcej konstrukcii.
Podbudowa z kruszywa tamanego o nasigkliwosci nieprzekraczajgcej 1% ze skaty litej.

Na zjazdach przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego o grubosci 15cm z
zamiatowaniem frakcjg 0/4 . Szerokos¢ istniejgcych zjazddw dostosowana do stanu istniejgcego.
Dtugos¢ zjazddw — od krawedzi jezdni do granicy dziatki pasa drogowego. Istniejgce zjazdy o
nawierzchni z utwardzonej (kostka betonowa, beton, beton asfaltowy) nalezy wyregulowaé do

projektowanej wysokosci warstwy $cieralne;j.

Przewiduje sie do wykonania okoto 6 szt zjazddw indywidualnych do dziatek zabudowanych.
Minimalna szerokos¢ zjazddw - 5,0m. Zjazdy na dziatki drogowe o nawierzchni bitumicznej. Zjazdy do

pdl poprzez pobocze z kruszywa.




Program funkcjonalno-uzytkowy

Przewiduje sie wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem tamanym o frakcji 0/31,5 o gr. 15cm z

zamiatowaniem frakcjg 0/4 w nastepujqcej konstrukci:
a) Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15cm z zamiatowaniem frakcjg 0/4 szer. 0,75m
b) Stabilizacja gruntu cementem C3,0/4,0 (z betoniarni) gr. 15cm, szer. 0,9m

Projektowang niwelete drogi gminnej nalezy dostosowaé do istniejgcej niwelety z ewentualnym

wyniesieniem nad istniejgcy teren maksymalnie do 10cm.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne na teren

przylegtego pasa drogowego.
Teren za poboczem nalezy wyplantowacé , zahumusowad i obsiac trawgq.

Przewidywane rozwigzania w planie przedstawia Zatgcznik nr 1

Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome - grubowarstwowe, znaki pionowe: wielkos¢ Srednie/mate, lica z folii

odblaskowej typu II, tarcze z blachy stalowej o podwdjnie zaginanych brzegach.

Projekt statej organizacji ruchu bedzie obejmowat oznakowanie poziome i pionowe. Oznakowanie

poziome na krawedziach jezdni.
Kolizje

W pasie drogowym, w obszarze inwestyciji znajdujq sie urzgdzenia infrastruktury podziemnej 1j. sieci
energetyczne, oswietleniowe, sieci wod - kan,. W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami

infrastruktury technicznej, Wykonawca zaprojekiuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren na, ktérym planuje sie roboty stanowi witasnos¢ Gminy Strzelce Wielkie. Planowane do
wykonania roboty opisane w programie funkcjonalno — uzytkowym mieszczqg sie w granicach pasa

drogowego oraz na czesci dziatek, ktére Gmina pozyska we witasnym zakresie.

Wykonawca, ktéry podejmie sie readlizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do jego
realizacji zgodnie z ustawqg ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi Inwestora oraz
warunkami wykonania zamodwienia.

Wykonawca podejmujgcy sie redlizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:
- wykonania mapy do celdw projektowych

- przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w
imieniu Zamawiajgcego decyzji, zgtoszeh pozwalajgcych na zrealizowanie powyzszych zadan;

- opracowania i przedtozenia do uzgodnienia Zamawiajgcemu koncepcji projektowych

- opracowania dokumentacji projektowej, w formie plandw, rysunkdw lub innych dokumentdéw

umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i
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uwarunkowania ich wykonania; projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu;

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych;

- opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem Organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt oraz docelowego Projektu Organizacii Ruchu;

- redlizacja robdt w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowqg po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

- prowadzenie pomiardw kontrolnych zgodnie z wymogami ST.

- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robdt;

- prowadzenie dziennika budowy;

- przygotowanie rozliczenia kohcowego robdt, ktére ma zawierac: badania materiatéw, recepty, wyniki
pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne, opinie techniczng laboratorium, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przyjetqg do
powiatowego zasobu geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych kierownikdéw robdt o wykonaniu
zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy;

- przekazania zrealizowanych projektéw Zamawiajgcemu.

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w  szczegdlnosci przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego  stosowne
doéwiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwdlifikacjach zawodowych
i doSwiadczeniu zawodowym.

Wszystkie opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym wartosci charakterystyczne i ilosci opisujg
minimalne wielko$ci wymagane przez Zamawiajgcego. Wielkosci te mogq ulec zmianie w wyniku
realizacji prac projektowych dlatego Wykonawca winien szacowa¢ warto$¢ oferty uwzgledniajgc
odpowiedniq wielko$¢ ryzyka zwiekszenia ilosci robdt i wielko$¢ obiektdw.

Zamawiajgcy wymaga aby potencjalny Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje

lokalng.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia musi byé
zredlizowane zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w
przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci okre$lone w pkt. 1.2. oraz na
zatgcznikach graficznych programu funkcjonalno-uzytkowego sq orientacyjne i mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentaciji projektowe;.

W celu oszacowania wyceny zakresu robdét dla potrzeb sporzqdzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami badanh geologicznych gruntu i pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.




Program funkcjonalno-uzytkowy

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projekiu

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowqg obejmujgcq wszystkie branze wchodzgce w
sktad przedmiotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgtoszenia bqgdz decyzje pozwalajgce na
realizacje przedmiotowych zadan.

Projekt nalezy wykona¢ dla wszystkich elementdw planowanej inwestycji, oddzielnie dla kazdej branzy.
Projekty muszqg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa musi zawierac projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.

Wykonawca redlizujgcy roboty budowlane bedzie musiat przygotowaé odpowiednie dokumenty
formalno-prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgode wtasciwego organu na
prowadzenie robdt, w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegdlnosci ustawe z dnia 7 lipcal994 r.
Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych. Wykonawca wypetni nalezycie
wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrazajgcy zgode na prowadzenie robdt natozy
szczegdtowe warunki w zakresie prowadzenia robdét oraz oddania do uzytkowania obiektu po
zakohczeniu robdt.

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawq Prawo Zamdwien Publicznych do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu uzyskania uzgodnien, opinii i
decyzji na etapie projektowania. Cato$¢ dokumentaciji budowlanej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca na kazdym etapie korespondencji z urzedami i instytucjami dostarczy do wiadomosci
kopie pism Inwestorowi.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeni w programie funkcjonalno — uzytkowym, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W  przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzanioch i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce z zakresie parametrow technicznych innych niz

zatozone przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia
2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. W sktad projektu muszg
wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi by¢ takze kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajgcy wymaga przekazania 4 egz. projektu budowlanego w wersji papierowej oraz jednego w
wersji elektronicznej w formie okre$lonej w rozporzgdzeniu jw. Wraz z projektem budowlanym
Wykonawca przekaze informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126).
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Zamawiajgcy wymaga kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego (projektowego) zadania
dlatego w ramach prac projektowych Wykonawca uzyska:

Czesc¢ projektowa obejmuje:

* wykonanie mapy do celdw projektowych;

e sporzgdzenie projektu budowlanego, w tym projekt techniczny (jesli bedzie wymagany) i
wykonawczego;

* uzyskanie wypiséw i wyryséw z MPZP;

¢ uzgodnienie projektu z Inwestorem;

 uzgodnienie projektu z Powiatowym Pahnstwowym Inspektorem Sanitarnym jezeli bedzie wymagane;
 uzgodnienie projektu oraz uzyskanie opinii Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych
jezeli bedzie wymagane;

e uzgodnienia z konserwatorem zabytkdw, uzyskanie decyzji konserwatora zabytkdw lub uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych (jesli takie bedg wymagane);

» uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich innych decyzji i uzgodnien niezbedne do realizacii
przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztodw zwigzanymi z ich uzyskaniem;

e yzyskanie odstepstwa od budowy kanatu technologicznego

e uzyskanie skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskanie
pozwolenia na budowe;

* uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym przebiegiem infrastruktury
drogowej;

e zaprojektowanie terendw zielonych i nasadzenh zastepczych

* ochrona punktéw poligonowych;

* sporzgdzenie projektdw organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym;

* sporzgdzenie projektdw statej organizacji ruchu;

* sporzgdzenie specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét;

* sporzgdzenie przedmiardw robdt i kosztorysdw inwestorskich;

Zakres odcinkdw i miejsc robdt przedstawiono na zatgcznikach graficznych.

Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetnia¢ wymagania
okreslone w ustawie Prawo Budowlane i w warunkach technicznych.

W sktad projektu budowlanego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie planowane
obiekty, instalacje i urzgdzenia:

e Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami, istotne dla potrzeb
wykonawstwa robét i uzgodnienia dokumentacii, pozwolenia na budowe.

e Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byty potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnieh i pozwoleh wymaganych przepisami odrebnymi.

e Badania geotechniczne.

e Projekt organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem, zatwierdzony przez zarzgdzajgcego ruchem.

e Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robdét budowlanych (STWIORB Scisle
powigzane z opracowang dokumentacjg projektowq, wykonane m.n. na podstawie
Ogdinych Specyfikacji Technicznych obowigzujgcych w pionie GDDKIA). STWIORB powinny

zawiera¢ szczegdtowe wymagania dla wykonawcy robdt w zakresie: sprzetu, materiatdow,
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transportu, wykonania robét, kontroli, jakosci robdt, obmiardéw robdt, odbiordw robdt i ptatnosci
za roboty. STWIORB przed przekazaniem Zamawiagjgcemu powinny by¢ zaopiniowane i
zaakceptowane.
e Rysunki wykonawcze i ew. warsztatowe:
- Plan orientacyjny — rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000,
- Plan zagospodarowania terenu
- Plan sytuacyjny w skali 1:500,
- Profile podtuzne,
- Przekroje poprzeczne, przekroje do robdt ziemnych
- Przekroje konstrukcyjne, szczegdty konstrukcyjne
- Plany warstwicowe
Projekt wykonawczy
Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzgdzi¢ projekty wykonawcze.
Projekt wykonawczy nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. W
sktad projektu muszg wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do redlizacji branzach. Musi
by¢ takze kompletny z punktu widzenia celu, ktdéremu ma stuzyc.
Projekt wykonawczy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej ( 4 egz.) oraz w wersji
elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF.
Przedmiar rob6t
Przedmiary robdt nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. Muszg by¢ zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Przedmiary robdt nalezy przekaza¢ Zamawiagjgcemu w formie papierowej (2 egz.) oraz w wersji
elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF .
Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Szczegdtowe specyfikacje techniczne nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. Muszg byé
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne nalezy przekazac¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej (2 egz.)
oraz w wersji elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF.
lloéci pozostatych opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:
- projekt statej organizacji ruchu - 2 egz.
- pozostate opracowania projektowe - 2 egz.
Ponadto Wykonawca sporzqdzi takq ilos¢ egzemplarzy poszczegdinych opracowan projektowych jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa
robdét. Wykonawca bedzie zobowigzany umowq do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:
- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw osdéb trzecich,
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- ochrony $rodowiska,

- warunkdéw bezpieczenhstwa ruchu drogowego,

- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robdt budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepisdéw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce
wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcq wyrywkowq kontrole wykonywanych robdt budowlanych. W celu
zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcq i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt oraz dokonywania
odbioréw, zamawiagjgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcey ustala nastepujgce
rodzaje odbiorow:

- odbidr dokumentacji wraz ze zgodqg wtasciwego organu na prowadzenie robdt,

- odbidr robdt zanikajgeych,

- odbidr oznakowania na czas prowadzenia roboét,

- odbidr kohcowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyijny.
Zamawiajgcy wymaga rowniez opracowania przez Wykonawce projektdw organizacji ruchu na czas

prowadzenia robét.

2.2. Wymagania zwiqgzane z zakresem wykonawstwa

Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawigjgcego, zabezpieczy oraz zapewnieni
dozdr mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawigjgcego nie moze by<¢ uzywany przez
Wykonawce dla celéw innych niz realizacja niniejszego zamdwienia, w szczegdinosci Wykonawca nie
moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez stosownej zgody zarzgdcy lub wiasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska
na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z
odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzgdek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w
nalezytym stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng
odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepisdw bhp, ochrone p. poz i dozér mienia na terenie
budowy, jak i za wszystkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw pracownikdw i osdb
trzecich, powstate w trakcie robdt na terenie przejetym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane w optymalnych warunkach atmosferycznych z
zachowaniem witasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu na czas
wykonywania robdt. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt w pasie drogowym drég gminnych bez

wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i zatwierdzonej z organami zarzgdzajgcymi
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ruchem. W obrebie urzqgdzeh podziemnych prace muszg by¢ wykonywane pod nadzorem ich
wtascicieli, z uwzglednieniem ich wymogow.
Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawq o zagospodarowaniu odpaddw
budowlanych. Materiaty pochodzgce z rozbiérki a zakwalifikowane przez Zamawigjgcego jako
przydatne zostanq przekazane w miejsce przez niego wskazane.
Zaplecze placu budowy

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy,
zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatéw itp. Elementy te Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i wykonaé wtasnym staraniem i na witasny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia.
Wszystkie powstajgce podczas robdt odpady sq wiasnoscig Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje
je we wtasnym zakresie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
Rozpoczecie robot
Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach niniejszego
przedmiotu  zamdwienia  prawomocnego/ych  pozwolenia/A na budowe lub  zgtoszen
niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z umowy i
przepisdbw prawnych.
Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikdw i wiascicieli posesji o
wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.
Roboty przygotowawcze
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy,
Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowigzujgcego czasu na ukohczenie uwzgledni koszty
zwigzane z:
- uzyskaniem i redlizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnieh dotyczacych wytqczeh u
odpowiednich gestoréw sieci,
- usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru robdt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w kohcowym etapie budowy (przy urzgdzaniu terendw
zielonych, skarp nasypdw, wykopdw i rowdw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
- zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw zieleni
drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
- usunieciem, drzew i krzewdw kolidujgcych z realizowang inwestycjqg.
- Zapewnienie obstugi archeologiczneji w razie koniecznosci nadzoru saperskiego na budowie
- Uzgodnienie i koordynacja z Gming Strzelce Wielkie i podlegtymi mu spdtkami koniecznosci
udostepnienia placu budowy do budowy uzbrojenia na terenie inwestyciji
Wykonawca podejmujgcy sie redlizaciji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:
- Ubezpieczenie catego odcinka inwestycji wraz z zasiegiem wprowadzonej tymczasowej organizacii
ruchu
- ZIreadlizowania robdét w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu przez
uprawnionego geodete Wykonawcy.

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardw ilo$ci zrealizowanych robdt.
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- Przygotowanie rozliczenia kohcowego robét.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektfanta Wykonawcy.

- Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

- Sporzgdzanie inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawcze;.

- Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w
czasie trwania robdt budowlanych. llos¢ oraz forma w uzgodnieniu z Inwestorem.

- Uzyskania wszelkich pozwoleh po wykonaniu zadania

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen i
zabezpieczenie w czasie trwania robdt. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je odtworzyé na
koszt wtasny.

Roboty ziemne irozbiérkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzqdzeh obcych
znajdujgcych sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowigzany
prowadzi¢ roboty w sposdb nie powodujgc destrukcji podtoza i jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego z
korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzacego z rozbidrki elementéw przebudowywanych
obiektdw. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru destruktu pochodzgcego z frezowania we
wskazane miejsce na odlegtos¢ do 15 km od terenu budowy.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu wtasciwych dla danej grupy robdét rezimdw technologicznych, w sposdéb nie powodujgcy
szkédd w przylegtych obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie

Przyjecie proponowanych rozwigzah w zakresie podbudowy i nawierzchni  bedzie
uwarunkowane:

- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfalfowych w przypadku jezdni przedmiotowych
ulic,

- wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodpornosci
podtoza nawierzchni w oparciu o opinie geofechnicznag.

Nawierzchnie bitumiczne nalezy produkowaé bez dodatkédw destruktu, granulatéw gumowych itp.
Nawierzchnie bitumiczng $cieralng nalezy uktadac petnq szerokoscig bez szwdw technologicznych.
Oznakowanie robét

Projekt organizacji ruchu na czas frwania robdt musi w swym zakresie zapewniaé mozliwose
dojazddw do dziatek witascicielom i uzytkownikom poszczegdlnych nieruchomosci, mozliwos¢ odbioru
nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwos¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i
pojazddw komunikacji zbiorowe.

Istniejace uzbrojenie

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektdw nalezy zaprojektowac tak aby w
stopniu optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejgce przewody teletechniczne,
energetyczne i inne kolidujgce z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i

zainstalowadc ostony.
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2.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgey, w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi Inwestorowi projekt techniczny (jezeli

bedzie wymagany).

2.3.2. Igodnosé robét z dokumentacjqg projektowq i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robdt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt), a wymagania okreslone choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh dokumentaciji, a o ich
wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem podejmie
decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzie o
zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.

W  przypadku norm, atestéw, certyfikatdw, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ferenu budowy w okresie frwania realizacji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, bezpieczehstwa pracownikdw i osdb postronnych.
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji

robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w

cene konfraktowaq.

2.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykahczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.3.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie tfrwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowqg mieszkaniowqg, Wykonawca bedzie realizowad
roboty w sposdéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dia mieszkahcdw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego

dziatalnosciqg.

2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

2003 nr 120 poz. 1126).

2.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora

Nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez

caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

2.4. Wymagania materiatlowe

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdw ponosi odpowiedzialno$e
Wykonawca robét.
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetnicjg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Na kazde zgdanie Zamawigjgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac w
stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyska¢ od Zamawigjgcego
(Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajgce prébki oraz okazujgc
dokumenty wymagane ustawqg Prawo Budowlane i projektem wykonawczym. W przypadku ztych
warunkdw gruntowych wykonawca przeprojektuje ponizsze konstrukcje zapewnicjgc odpowiednig
no$nos¢ i odporno$¢ na wysadziny. O ilosci wykonanych odwiertéw i rodzaju badan w betonie
asfaltowym dla warstwy wigzqgcej i Scieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych badan

pokrywa Wykonawca. Minimalna ilo$¢ prébek — 7 szt na 1Tkm

2.4.1. Minimalne parametry materiatowe

Mieszanka kruszywa niezwigzanego Cs/30/31,5 mm, 0/63mm

Pod nawierzchnie drogi, utozy¢ warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C90/30/31,5 mm i 0/63 mm. Mieszanka powinna spetniac¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo o nasigkliwosci
nieprzekraczajqgcej 1% przekruszone ze skaty lite].

Jednostkg obmiarowq jest: 1 m2,

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwiqgzanego cementem/spoiwem hydraulicznym

Pod podbudowqg konstrukcji drogi i poboczy nalezy utozyé warstwe mrozoochronna z mieszanki
kruszywa zwigzanego cementem Cazp/40 <6,0 MPa spetniajacg wymagania normy PN-EN 14227-1 i WT 5
2010.

Do mieszanki nalezy zastosowal kruszywa zgodne z normg PN-EN 13242, Jako spoiwo nalezy
zastosowac cement odpowiadajgcy normie PN-EN 197-1 lub spoiwa hydrauliczne.

Mieszanka zwigzana cementem powinna by¢ wykonana zgodnie z Wymaganiami Technicznymi - WT
52010.

Warstwa scieralna z AC 11 S 50/70 KR 3-4, KR 1-2

Warstwe $cieralng nalezy zaprojektowacd i wykonac zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. | oraz WT 2
2016 cz. 2. Zabrania sie stosowac¢ dodatkdw do mieszanek typu granulat asfaltowy, guma i inne
materiaty pochodzqce z recyklingu.

Warstwa wigzgca z AC 11 W 50/70 KR 1-2 oraz AC 16W 35/50 KR 3-4

Warstwe wigzacg nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. | oraz WT 2
2016 cz. 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzgca. Zabrania sie stosowa¢ dodatkéw do
mieszanek typu granulat asfalftowy, guma i inne materiaty pochodzgce z recyklingu.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
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Pod podbudowg pomocniczg nalezy utozy¢ warstwe mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Cosoz
0/31,5 mm i 0/63. Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spetniac
wymagania WT 4 2010. Nasigkliwos¢ kruszywa (WA24) nie wieksza nie moze przekroczye 1%.
Oznakowanie pionowe

Docelowe oznakowanie pionowe nalezy wykonaé wg zatwierdzonego projektu docelowej organizaciji
ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci min.1,5mm.
Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie o
promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wtqcznie z naroznikami. Powierzchnia czotowa tarczy znaku
powinna by¢ rowna - bez wgieé, pofatdowan i otwordw montazowych. Dopuszczalna nieréwnosé
wynosi Tmm/m.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z foli odblaskowej o witasciwosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znoku oraz potqczenie lica znaku z tarczq znaku, a takze sposéb
wykohczenia znaku, muszg wykazywaé petng odpornos¢ na oddziatywanie Swiatta, zmiany
temperatury, wptywy atmosferyczne iwystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku.

Znaki z grupy: Srednie.

Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat.

Oznakowanie poziome.

Docelowe oznakowanie poziome nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacii
ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Technologia oznakowania poziomego: grubowarstwowe chemoutwardzalne barwy biate;j.
Odwodnienie

Jezeli w pozwoleniu wodnoprawnym, warunkach wtqgczenia, decyzjach lub innych dokumentach
dotyczgcych odbioru wéd opadowych z przedmiotowej inwestycji wyniknie konieczno$¢ wykonania
wszelkich innych robdt ( np. budowa, renowacja, odmulenie, udroznienie istniejgcych ciekdw/ rowdw
wodnych, udraznianie kanalizacji, przebudowa istniejgcych kanatéw, studni i urzgdzen oraz wszystkich
innych pozostatych robdt zapisanych w w/w dokumentach) réwniez poza granicami realizowanej
inwestycji wykonawca wykona te prace w ramach kontraktu celem prawidtowego odwodnienia i

odbioru wéd opadowych.

2.4.2. irdédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdw.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie redlizaciji robdt.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie

okazq sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.
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2.4.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jedli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojqg jakosé i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposéb przechowywania materiatéw odpowiadat
bedzie zaleceniom producentdw.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzysthnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowacd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet

niesprawny.

2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jokos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, STiw terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0§ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu

budowy.
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2.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢  zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robdét bedqg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badah materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod groZbqg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie Wykonawca.

2.8. Kontrola jakosci robét

Zamawiajgcy przewiduje biezgcq kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdt i jakoSci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatdéw i robdt w zakresie i z
czestotliwosciq zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjq projektowq i wymogami
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badah okreslone sg w ST, normach, i
wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedqg w szczegdlnosci:

e rozwiqzania projektowe przed uzyskaniem zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét przed ich
skierowaniem do wykonawcdéw robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

* stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
technicznych i specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich parame trow
z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowaq.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi Wykonawca.

2.8.1. Pobieranie prébek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. O ilosci pobieranych prébek decyduje Inspektor Nadzoru.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdow,
ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjgcy.

2.8.2. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

2.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robdt stanowig ponizsze elementy:

* skuteczne zgtoszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe lub pozwolenia na budowe

* projekt budowlany,

* projekty techniczne (jezeli bedg wymagane),

* plan BIOZ,

* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych
punktdéw w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by& wykonane przez uprawnionego
geodete.

* protokoty przekazania terenu budowy,

« protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

¢ wszelka korespondencija dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

e dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatdw,

« protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jaokos¢ i pochodzenie materiatdw,

e mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Oérodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzneji potwierdzone za zgodnosé¢ z projektem budowlanym,

e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonhczonej inwestycji,

« protokoty odbiordw robdt iich etapdw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywdad
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne,

dokonane frwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementéw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

 daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robédt,

» dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

* dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementdédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy robdt,

Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

¢ protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

« protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na tferenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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2.10. Odbiér robét

Zamawiajgcy szczegdtowo opisat procedure odbioru robdt w dokumentaciji kontraktowej
(umowie na realizacje inwestyciji). Ustalono nastepujgce rodzaje odbioréw:
 odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiér kohcowy
» odbidr ostateczny po okresie gwaranciji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedqg podlegaty:
« uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robét w odniesieniu do dokumentaciji projektoweji ST,

* jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robédt,

2.10.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgeych i ulegajgcych zaokryciu polega na ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiory robdt nastepowad bedqg w terminach okreslonych w umowie.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.10.2. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr kohcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdrych
mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru kohcowego robdt”.

Odbioru kohcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiergjgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z redlizacjg ustalenh przyjetych w frakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

Odbiory robdt nastepowad bedq w terminach okreslonych w umowie.

Protokdt odbioru kohcowego sporzgdzi Zamawiajgcy na formularzu okre$lonym przez Zamawiajgcego i
doreczy Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.10.3. Odbiér ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych ,,Odbiér koncowy robdt”.,

2.10.4. Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawiergjgca
wszystkie koszty zwigzane z readlizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacii
przetargowej (w tym rédwniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do
wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robdt bez ktdrych realizacja przedmiotu
umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robdt,

* zabezpieczenia miejsca robdt ,szczegdlnie gtebokich wykopdw,
» optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

» tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

* Usuniecia pozostatosci materiatdw i oznakowania,

» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

2.11. Inne ustalenia

- Szczegdtowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i technologia robdt muszg
by¢ zaakceptowane przez Zamawiagjgcego.

- Materiaty pochodzqgce z rozbidrek, stanowigce odpad sg wtasnoscig Wykonawcy robdt za wyjgtkiem
destruktu

- Wykonawca bedzie musiat zorganizowaé minimum jedng narade techniczng miesiecznie, celem
omodwienia postepu prac projektowych i ewentualnych problemdéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia.

- Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedtozy Zamawiajgcemu

harmonogram rzeczowo-finansowy.
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. Czesé informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnos$c

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisdw.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosci na

cele budowlane
Planowane przedsiewziecie bedrzie redlizowane na dziatkach stanowigcych wtasno$¢ Gminy Strzelce
Wielkie. Przepisy prawne i normy zwigzane z projekiowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

e ustawa Prawo budowlane,

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego;

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym:;

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbidér robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

e rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie;

e rozporzqgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej;

e rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie;

e rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego;

e rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

e inne obowigzujgce normy i przepisy.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisdw, o ile
w trakcie realizacji zamdwienia bedqg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytqcza koniecznosci
przestrzegania przepiséw, ktdre wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywad obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okredlajgcych realizacje
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca na biezgco winien
Sledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzgdzeniach, przepisach i uwzglednia¢ je w

realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednoczes$nie Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia byt
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realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

4.1. Mapa do celdw projektowych
Wykonawca sporzgdzi mape do celdéw projektowych .

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdw
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie strefy obserwacji archeologicznej ,OW". Wykonawca na
wtasny koszt powinien zapewni¢ nadzér badz — w przypadku ujawnienia znalezisk o charakterze
archeologicznym - badania archeologiczne, zgodnie ze stanowiskiem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystgpic
o wtasciwe pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych. Link do planu zagospodarowania
przestrzennego:

http://www.strzelcewielkie.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021 _09/BIPFSCCF545C05D13Z/mpzp_2006.pdf

4.3. Inwentaryzacja zieleni
Przewazajgca czes¢ zieleni na terenie inwestycji (drzewa) pozostanie nienaruszona podczas realizacji
inwestycji. Wstepnie nalezy skalkulowac lokalne usuniecie zagajnikdw i krzewdw. Wykonawca we
wtasnym zakresie powinien zapewni¢ wywdz dtuzyc, karpiny i gatezi.

4.4. Dane dotyczgce zanieczyszczeh atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczeh atmosfery. Jedynie etap wykonania robdt moze
taki stan naruszyé, lecz ze wzgledu na krétkotrwaty charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu.

4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Na przedmiotowe]j drodze odbywa sie ruch dojazdowy do posesji oraz do pdl. Na etapie realizacji
inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg maszyn, uzyciem ciezkiego sprzetu tj. koparki,
tadowarki, itp. oraz ruchem pojazddw ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat wptyw czas
przeznaczony na prowadzenie robdt oraz réownoczesno$é pracy maszyn i urzgdzen. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzgdzenia nowszej generacji charakteryzujgce sie
nizszg emisjg hatasu do srodowiska, a prace budowlane powinny by¢ prowadzone wytgcznie w porze
dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00. Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie. Ze
wzgledu na to, ze nie prognozuje sie znacznego poziomu natezenia ruchu w rejonie analizowanej
inwestycji, przy czym nastgpi poprawa parametréw technicznych i uzytkowych przebudowanego

odcinka drogi.
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lll. Czesé graficzna

e Zatgczniki - koncepcja projektowa, przewidywane rozwigzania w  planie
przedmiotowych obiektow;

¢ Dokumentacja geotechniczna okredlajgca warunki gruntowo-wodne
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