Program funkcjonalno-uzytkowy

EGZEMPLARZ NR 1

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

ZADANIE:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROG WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA NA
TERENIE GMINY STRZELCE WIELKIE W RAMACH ZADANIA: ,,PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOSCI WOLA WIEWIECKA”

ADRES OBIEKTU:

DZIALKANR EWID. 1556, 1539, 1503, 1540 OBREB WOLA WIEWIECKA

NAZWY | KODY:

71300000-1 USLUGI INZYNIERYJNE

71320000-7 USLUGI INZYNIERYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
71322000-1 USLUGI INZYNIERII PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ IWODNEJ

71322100-2 USLUGI POMIARU ILOSCI W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ |
WODNEJ

71322200-3 USLUGI PROJEKTOWANIA RUROCIAGOW

45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W  ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ

45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW,
LINII KOMUNIKACYJNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG,
LOTNISK | KOLEI; WYROWNYWANIE TERENU

45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA,
FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD,
DROG

45233100-0 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY AUTOSTRAD, DROG
45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

45231000-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW,
CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH I LINI ENERGETYCZNYCH

45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW |
RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

45232130-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIAWODY BURZOWEJ

45232400-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH
45232410-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ

NAZWA | ADRES

GMINA STRZELCE WIELKIE

ZLAMAWIAJACEGO: UL. CZESTOCHOWSKA 14
98 — 337 STRZELCE WIELKIE
JEDNOSTKA JM BUDOWNICTWO JOANNA MELYNARSKA
PROJEKTOWA: 97 — 400 BELCHATOW
UL. SZKOLNA 15D
OPRACOWALA: MGR INZ. JOANNA MELYNARSKA

DATA OPRACOWANIA:

GRUDZIEN 2023R.
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Program funkcjonalno-uzytkowy

.  Czesé opisowa

1.1. Opis przedsiewziecia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji, odbioru
i przekazania w uzytkowania wszystkich elementéw zadania. Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w
opisie ogdlnym Zamodwienia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowania projektu nie bedg
powodowaty zmiany zaakceptowane]j kwoty kontraktowe] oraz nie mogg wptynaé na przedtuzenie
czasu ukonhczenia przedmiotu zamdwienia. Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak
i jego zatgcznikach typu: ma by¢, nalezy przewidzieé, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien
spetni¢ itp. oznaczajg wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. Zamdwienie obejmuje
zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleh na realizacje (pozwolenie,
zgtoszenie), wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakohczeniu
robét, oddanie do uzytkowania zadania ,Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowoséci Wola
Wiewiecka”. Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu kompletnej
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz

realizacji zadania.

Charakterystyczne parametry okreslajoce wielkosé obiektu oraz zakres rob6t budowlanych

Zakres robdt polega na:

1) opracowaniu dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnieh oraz
przygotowaniu materiatdéw do skutecznego ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzi administracyjnych niezbednych do zrealizowania

przedmiotu zamdwienia;

2) wykonaniu robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacije projektowq
Wykonawcy, SST (opracowane przez Wykonawce i wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisdbw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych) oraz odpowiednie przepisy prawa.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okrelonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty,
zaprojektuje i wykona w szczegdlnosci nastepujgce czynnosci i roboty budowlane oraz spetni pozostate

wymagania:

- wzmochienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia drogi

(stabilizacja gruntu cementem, spoiwem hydraulicznym),
- zdjecie warstwy humusu,

- roboty ziemne,
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- rozbidrke istniejgcych nawierzchni drogowych, pozostatych elementdéw korpusu drogowego oraz
innych elementéw zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym kolidujgcych z inwestycjq,

- wykonanie petnej wymiany konstrukcji jezdni

- budowe/przebudowe zjazddw,

- uzgodnienie wtgczenia w droge powiatowq z PZD w Dziatoszynie

- oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzgdzeh obcych infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z
podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

- wycinke i karczowanie drzew, krzewdw, pni kolidujgcych z inwestycjg oraz drzew, ktére nie kolidujg z
robotami, jednak ich usytuowanie lub stan zdrowotny zagraza bezpieczehstwu uzytkownikdw drogi,

- nasadzenia zamienne drzew i krzewow,

- wyplantowanie, humusowanie terenu i obsianie trawq,

- roboty wykonhczeniowe i porzgdkowe zardwno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach
przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robét,

- regulacja zjazddw do posesji umozliwiajgca swobodny zjazd kruszywem tamanym 0/31,5

- dowigzanie do stanu isthiejgcego poza obszarem projektowania,

- przygotowanie kompletnych dokumentéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robdt,

- sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- wszelkie inne roboty jakie okazqg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia,

Parametry techniczne dla przebudowywanej drogi:

- droga bitumiczna z poboczem utwardzonym kruszywem tamanym 0/31,5;

- dtugosc: okoto 924,01 mb;
- klasa techniczna: wewnetrzna

- kategoria ruchu: KR 1;

- szerokos$¢ jezdni: 3.0m-4,0m

- szeroko$¢ poboczy: 0,5m;

- spadek na jezdni daszkowy — 2%; na tukach jednostronny —4 - 6 %
- odwodnienie: powierzchniowe na teren przylegtego pasa drogowego

- powierzchnia jezdni: 2921,0 m?

- powierzchnia poboczy: 919,0 m?

Droga wewnetrzna przebiega przez tereny réwninne w sgsiedztwie dziatek rolnych i zabudowy
zagrodowej. Droga zlokalizowana bedzie na dziatce nr 1556, 1503, 1539, 1540 obreb Wola
Wiewiecka, gmina Strzelce Wielkie. Potozenie dziotki 1503, 1539, 1540 na zdjeciu ponize;j.

Wykonawca bedzie mdégt przystgpi¢ do realizacji przedmiotowego odcinka drogi po okoto 10

miesigcach od podpisania umowy, z uwagi na konieczno$¢ wprowadzenia zmian w_miejscowym

Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Przez okres 10 miesiecy Wykonawca sporzgdzi mape do

celdéw projektowych i opracuje koncepcje projektowq.




Program funkcjonalno-uzytkowy

Przebieg drogi w ferenie na zdjeciu ponizej.

Zamawiajgcy jest w frakcie pozyskania nieruchomosci pod budowe jezdni tj. dziatki nr ewid. 1539 i

1540 obreb Wola Wiewiecka). Koszt wykupu nieruchomosci, przekwalifikowanie sq po stronie
Zamawiajgcego. W stanie istniejgcym droga posiada pobocza gruntowe i z kruszywa. Droga
posiada wykonang podbudowe z kruszywa tamanego na dtugosci okoto 500mb i szer. 3,2m (km
0+010 - 0+510) oraz nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 3,0m gr. 5cm w km 0+010 — 0+100.
Jezeli Wykonawca uzna na podstawie wykonanych pomiaréw laboratoryjnych oraz geodezyjnych,
ze warstwa podbudowy z kruszywa i warstwa bitumiczna spetnigjg parametry jokos$ciowe do
prawidtowego zrealizowania zadania to powyzsze warstwy bedg mogty pozostaé bez koniecznosci
ich rozbidrki. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zaleca zapoznanie sie przed ztozeniem oferty ze
stanem zreadlizowanych prac drogowych w km 0+000 - 0+500 celem oceny przydatnosci

poszczegdlnych warstw do prawidtowego zrealizowania catosci zadania. Jezeli Wykonawca uzna,
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ze istniejace warstwy nie spetnicjg parametréw projektowych to nalezy zatozy¢ ich rozbidrke z
mozliwoscig wykorzystania istniejgcego kruszywa do wbudowania w warstwe poboczy lub nowej

konstrukcji drogi.

Pozostata cze$¢ istniejacej drogi jest wykonana o nawierzchni gruntowej miejscowo utwardzonej

kruszywem i zuzlem.

Zjazdy do posesji oraz pdél posiadajg nawierzchnie utwardzong oraz gruntowq. Odwodnienie

odbywa sie powierzchniowo na teren istniejgcego pasa drogowego.
Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie:
1. naistniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi w km 0+000 — 0+100
- warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm KR 3-4
- oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2
2.  naistniejacej podbudowie z kruszywa w km 0+100 — 0+500
- warstwa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5gr. 15cm
- oczyszczenie i skropienie emulsjq asf. 0,3kg/m?2
- warstwa wigzgca ACTTW gr. 4cm KR 1 -2
- oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2
- warstwa $cieralna AC11S KR 3-4 o gr. 4cm.
3. nowej konstrukciji jezdni na catej szerokosci w km okoto 0+500 — 0+924,01
a)  Warstwa Scieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4
b) Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m2
c) Warstwa wigzgca AC11 W gr. 4cm KR 1-2
d) Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m?2
e) Podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 5cm
f)  Podbudowa z kruszywa fr. 0/63 gr. 15 cm

g) warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm (na miejscu z doziarnieniem
pospdtkg 0/31,5)

Jezeli Wykonawca uzna wykonane roboty drogowe w km 0+000 — 0+500 za nieodpowiadajgce
zatozeniom projektowym to nalezy dla catego odcinka poddanego przebudowie w km 0+000 —

0+924,01 przyja¢ konstrukcje drogi w technologii:

a)  Warstwa Scieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

b) Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m?2
c) Warstwa wigzgca AC11 W gr. 4cm KR 1-2

d) Oczyszczenie i skropienie emulsjg asf. 0,3kg/m?2
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e) Podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 5cm
f)  Podbudowa z kruszywa fr. 0/63 gr. 15 cm

g) warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm (na miejscu z doziarnieniem

pospdtkg 0/31,5)
Podbudowa z kruszywa tamanego o nasigkliwosci nieprzekraczajgcej 1% ze skaty litej.

Na zjazdach przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego o grubosci 15cm z
zamiatowaniem frakcjg 0/4 . Szerokos¢ istniejgcych zjozdédw dostosowana do stanu w terenie.
Dtugo$¢ zjazddw — od krawedzi jezdni do granicy dziatki pasa drogowego. Istniejgce zjazdy o
nawierzchni z utwardzonej (kostka betonowa, beton, beton asfaltowy) nalezy wyregulowaé do

projektowanej wysokosci warstwy $cieralnej.

Przewiduje sie do wykonanie okoto 30 szt zjazddw indywidualnych. Minimalna szerokos¢ zjazdodw
- 50m. Zjozdy na dziatki drogowe o nawierzchni bitumicznej. Zjazdy do pdl poprzez pobocze z

kruszywa tamanego.

Przewiduje sie wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem tamanym o frakcji 0/31,5 o gr. 15cm z

zamiatowaniem frakcjg 0/4 w nastepujqcej konstrukci:
a) Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15cm z zamiatowaniem frakcjq 0/4 szer. 0,75m
b) Stabilizacja gruntu cementem C3,0/4,0 (z betoniarni) gr. 15cm, szer. 0,9m

Projektowanq niwelete drogi gminnej nalezy dostosowac do istniejgce]j niwelety z ewentualnym

wyniesieniem nad istniejagcy teren maksymalnie do 10cm.

W km okoto 0+500 — 0+900 nalezy wykona¢ nasyp z gruntu z dokopu oraz regulacje istniejgcych

skarp.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne na teren

przylegtego pasa drogowego.

Teren za poboczem nalezy wyplantowaé , zahumusowac i obsiac trawaq. Istniejgce skarpy nalezy

uformowac, wyplantowad, usung¢ krzewy, zahumusowac i obsiac trawg.

Przewiduje sie wycinke drzew rosngcych w pasie drogowym oraz karczowanie krzewdw na dziatce

nr 1503, 1539, 1540, 1556.

lloci drzew przewidzianych do wycinki (drzewa owocowe i lisciaste):

Obwdd do 50cm (szt) Obwdd 50 — 100 cm (szt) Obwdd 50 — 100 cm (szt)

43 21 4

Pnie po wycince drzew i krzewdw nalezy wykarczowac a doty zasypac pospdtkg 0/31,5.
Powierzchnia zakrzewionego terenu przeznaczonego do oczyszczenia — okoto 1300m?2

Przewidywane rozwigzania w planie przedstawia Zatgcznik nr 1
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Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome — grubowarstwowe strukturalne, znaki pionowe: wielkos¢ srednie/mate, lica z folii

odblaskowej typu II, tarcze z blachy stalowej o podwdjnie zaginanych brzegach.

Projekt statej organizacji ruchu bedzie obejmowat oznakowanie poziome i pionowe. Oznakowanie

poziome na krawedziach jezdni.
Kolizje

W pasie drogowym, w obszarze inwestycji znajdujg sie urzqdzenia infrastruktury podziemnej 1. sieci
energetyczne. W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca

zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Teren na, ktérym planuje sie roboty stanowi wtasno$¢ Gminy Strzelce Wielkie (poza dziatkg 1539 i
1540). Planowane do wykonania roboty opisane w programie funkcjonalno — uzytkowym mieszczq sie w
granicach pasa drogowego oraz na czesci dziatek, ktére Gmina pozyska we wtasnym zakresie.

Wykonawca, ktéry podejmie sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do jego
readlizacji zgodnie z ustowqg ,Praowo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi Inwestora oraz
warunkami wykonania zamdwienia.

Wykonawca podejmujacy sie redlizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:
- wykonania mapy do celdw projektowych

- przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w
imieniu Zamawiajgcego decyzji, zgtoszeh pozwalajacych na zrealizowanie powyzszych zadanh;

- opracowania i przedtozenia do uzgodnienia Zamawiajgcemu koncepcji projektowych

- opracowania dokumentaciji projektowej, w formie plandw, rysunkdw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania; projekty budowlane i wykonawcze muszqg by¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu;

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych;

- opracowanie i przedftozenie do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem Organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét oraz docelowego Projektu Organizacji Ruchu;

- readlizacja robdét w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowq po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

- prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami ST.

- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robét;

- prowadzenie dziennika budowy;

- przygotowanie rozliczenia kohcowego robdt, ktére ma zawierac: badania materiatéw, recepty, wyniki
pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne, opinie techniczng laboratorium, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg przyjetq do
powiatowego zasobu geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robdét o wykonaniu

zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy;
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- przekazania zrealizowanych projektéw Zamawiajgcemu.

Redalizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w szczegdlnosci przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doéwiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwdlifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym.

Wszystkie opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym wartosci charakterystyczne i ilosci opisujg
minimalne wielkosci wymagane przez Zamawiajgcego. Wielkosci te mogqg ulec zmianie w wyniku
redlizacji prac projektowych dlatego Wykonawca winien szacowaé wartos¢ oferty uwzgledniajgc
odpowiedniq wielko$¢ ryzyka zwiekszenia ilosci robdt i wielko$¢ obiektdw.

Zamawiajgcy wymaga aby potencjalny Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje

lokalng.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia musi byé
zreadlizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w
przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci okreSlone w pkt. 1.2. oraz na
zatgcznikach graficznych programu funkcjonalno-uzytkowego sq orientacyjne i mogqg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;.

W celu oszacowania wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzaciji witasnych,

- wynikami badan geologicznych gruntu i pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowqg obejmujgcq wszystkie branze wchodzgce w
sktad przedmiotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgtoszenia bgdz decyzje pozwalajgce na
realizacje przedmiotowych zadan.

Projekt nalezy wykona¢ dla wszystkich elementdéw planowanej inwestycii, oddzielnie dla kazdej branzy.
Projekty muszq by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Dokumentacija projektowa musi zawierac projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.

Wykonawca redlizujgcy roboty budowlane bedzie musiat przygotowac odpowiednie dokumenty
formalno-prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgode wtasciwego organu na
prowadzenie robét, w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegdlnosci ustawe z dnia 7 lipcal994 r.
Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych. Wykonawca wypetni nalezycie

wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrazajgcy zgode na prowadzenie robdt natozy




Program funkcjonalno-uzytkowy

szczegdtowe warunki w zakresie prowadzenia robdt oraz oddania do uzytkowania obiektu po
zakohczeniu robot.

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawqg Prawo Zamdwien Publicznych do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu uzyskania uzgodnien, opinii i
decyzji na etapie projektowania. Cato$¢ dokumentacji budowlanej nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.
Wykonawca na kazdym etapie korespondencii z urzedami i instytucjami dostarczy do wiadomosci
kopie pism Inwestorowi.

Wykonawca dotqgczy do projektu oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw lub opuszczeni w programie funkcjonalno — uzytkowym, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiagjgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W  przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce z zakresie parametrow technicznych innych niz

zatozone przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia
2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. W sktad projektu muszg
wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi by¢ takze kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajgcy wymaga przekazania 4 egz. projektu budowlanego w wersji papierowej oraz jednego w
wersji elektronicznej w formie okrelonej w rozporzgdzeniu jw. Wraz z projektem budowlanym
Wykonawca przekaze informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126).

Zamawiajgcy wymaga kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego (projektowego) zadania
dlatego w ramach prac projektowych Wykonawca uzyska:

Czes¢ projektowa obejmuje:

« wykonanie mapy do celdw projektowych;

e sporzgdzenie projektu budowlanego, w tym projekt techniczny (jesli bedzie wymagany) i
wykonawczego;

« uzyskanie wypiséw i wyryséw z MPZP;

* uzgodnienie projektu z Inwestorem;

» uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich innych decyzji i uzgodnien niezbedne do realizacji
przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztéw zwigzanymi z ich uzyskaniem;

e uzyskanie skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskanie
pozwolenia na budowe;

* uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym przebiegiem infrastruktury
drogowe;j;

e zaprojektowanie terendw zielonych i nasadzen zastepczych

« ochrona punktdw poligonowych;
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* sporzgdzenie projektdw organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym;

* sporzgdzenie projektdw statej organizacji ruchu;

* sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;

* sporzgdzenie przedmiardw robdt i kosztorysdw inwestorskich;

Zakres odcinkdéw i miejsc robdt przedstawiono na zatgcznikach graficznych.

Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetnia¢ wymagania
okreslone w ustawie Prawo Budowlane i w warunkach technicznych.

W sktad projektu budowlanego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie planowane
obiekty, instalacje i urzgdzenia:

e Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami, istotne dla potrzeb
wykonawstwa robdt i uzgodnienia dokumentacji, pozwolenia na budowe.

e Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byty potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami odrebnymi.

e Badania geotechniczne.

e Projekt organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzqgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem, zatwierdzony przez zarzqgdzajgcego ruchem.

o Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB $cisle
powigzane z opracowang dokumentacjg projektowq, wykonane m.n. na podstawie
Ogdlnych Specyfikacji Technicznych obowigzujgcych w pionie GDDKIA). STWIORB powinny
zawiera¢ szczegdtowe wymagania dla wykonawcy robdt w zakresie: sprzetu, materiatdw,
transportu, wykonania robét, kontroli, jakosci robdt, obmiardw robdt, odbiordw robdt i ptatnosci
za roboty. STWIORB przed przekazaniem Zamawigjgcemu powinny by¢é zaopiniowane i
zaakceptowane.

e Rysunki wykonawcze i ew. warsztatowe:

- Plan orientacyjny — rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000,

- Plan zagospodarowania terenu

- Plan sytuacyjny w skali 1:500,

- Profile podtuzne,

- Przekroje poprzeczne, przekroje do robdt ziemnych

- Przekroje konstrukcyjne, szczegdty konstrukcyjne

- Plany warstwicowe

Projekt wykonawczy

Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzgdzi¢ projekty wykonawcze.

Projekt wykonawczy nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. W
sktad projektu muszg wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi
by¢ takze kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekt wykonawczy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej ( 4 egz.) oraz w wersji
elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF.

Przedmiar robé6t
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Przedmiary robdt nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. Muszg by¢é zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

Przedmiary robdt nalezy przekazaé Zamawiagjgcemu w formie papierowe] (2 egz.) oraz w wersji
elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF .

Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Szczegdtowe specyfikacje techniczne nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. Muszg byé
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne nalezy przekazac Zamawiajgcemu w formie papierowej (2 egz.)
oraz w wersji elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF.
lloéci pozostatych opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:
- projekt statej organizacji ruchu - 2 egz.
- pozostate opracowania projektowe -2 egz.
Ponadto Wykonawca sporzqdzi takq ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa
robét. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnoéci od nastepstw i za
wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- warunkdw bezpieczenhstwa pracy,
Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robdét budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepisdéw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce
wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcq wyrywkowq kontrole wykonywanych robdt budowlanych. W celu
zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcq i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
odbioréw, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujgce
rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentacji wraz ze zgodqg wtasciwego organu na prowadzenie robdt,

- odbidr robdt zanikajgeych,

- odbidr oznakowania na czas prowadzenia robét,

- odbidr kohcowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.
Zamawiajgcy wymaga réwniez opracowania przez Wykonawce projektdéw organizacji ruchu na czas

prowadzenia robét.

2.2. Wymagania zwigzane z zakresem wykonawstwa

Plac budowy
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Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz zapewnieni
dozdr mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawicjgcego nie moze by¢ uzywany przez
Wykonawce dla celdéw innych niz realizacja niniejszego zamdwienia, w szczegdlnosci Wykonawca nie
moze umieszczac¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez stosownej zgody zarzqdcy lub wtasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczgcych ochrony $rodowiska
na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z
odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzgdek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w
nalezytym stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng
odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p. poz i dozdr mienia na terenie
budowy, jak i za wszystkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikdw i oséb
trzecich, powstate w trakcie robdt na terenie przejetym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane w optymalnych warunkach atmosferycznych z
zachowaniem wtasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego.

Roboty powinny byé oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt w pasie drogowym drég gminnych bez
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i zatwierdzonej z organami zarzgdzajgcymi
ruchem. W obrebie urzgdzen podziemnych prace muszg by¢é wykonywane pod nadzorem ich
wiascicieli, z uwzglednieniem ich wymogdéw.

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawg o zagospodarowaniu odpaddéw
budowlanych. Materiaty pochodzgce z rozbidrki a zakwdalifikowane przez Zamawigjgcego jako
przydatne zostang przekazane w miejsce przez niego wskazane.

LZaplecze placu budowy

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy,
zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatdw itp. Elementy te Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i wykonad¢ wiasnym staraniem i na wtasny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie powstajgce podczas robdt odpady sg witasnoscig Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje
je we wtasnym zakresie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach niniejszego
przedmiotu  zamdwienia  prawomocnego/ych  pozwolenia/A  na budowe lub  zgtoszen
niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z umowy i
przepisdw prawnych.

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikéw i wtascicieli posesji o
wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.

Roboty przygotowawcze
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Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy,
Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowigzujgcego czasu na ukohczenie uwzgledni koszty
zwigzane z:

- uzyskaniem i redlizacjg obowigzkdw wynikajgcych z uzgodnieh dotyczgcych wytgczenh u
odpowiednich gestoréw sieci,

- usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru robdt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w kohcowym etapie budowy (przy urzgdzaniu terendw
zielonych, skarp nasypéw, wykopdw i rowdw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

- zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw zieleni
drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,

- usunieciem, drzew i krzewow kolidujgcych z realizowang inwestycjq.

- Zapewnienie obstugi archeologiczneji w razie koniecznosci nadzoru saperskiego na budowie

- Uzgodnienie i koordynacja z Gming Strzelce Wielkie i podlegtymi mu spdtkami koniecznosci
udostepnienia placu budowy do budowy uzbrojenia na terenie inwestyciji

Wykonawca podejmujacy sie realizaciji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

- Ubezpieczenie catego odcinka inwestycji wraz z zasiegiem wprowadzonej tymczasowej organizacji
ruchu

- Zredlizowania robdét w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu przez
uprawnionego geodete Wykonawcy.

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zrealizowanych robdt.

- Przygotowanie rozliczenia kohcowego robdt.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projekfanta Wykonawcy.

- Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

- Sporzgdzanie inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawczej.

- Sporzgdzenie dokumentaciji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w
czasie trwania robdt budowlanych. llo$¢ oraz forma w uzgodnieniu z Inwestorem.

- Uzyskania wszelkich pozwoleh po wykonaniu zadania

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh i
zabezpieczenie w czasie trwania robdt. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je oditworzy¢ na
koszt wtasny.

Roboty ziemne i rozbidrkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzqgdzeh obcych
znajdujgcych sie na ferenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowigzany
prowadzi¢ roboty w sposdb nie powodujgc destrukciji podtoza i jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego z
korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzgcego z rozbidrki elementdw przebudowywanych
obiektow. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru destruktu pochodzgcego z frezowania we
wskazane miejsce na odlegtosc do 15 km od terenu budowy.

Roboty drogowe
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Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu wtasciwych dla danej grupy robdét rezimdw technologicznych, w sposdb nie powodujgcy
szkdd w przylegtych obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie

Przyjecie proponowanych rozwigzah w zakresie podbudowy i nawierzchni  bedzie
uwarunkowane:

- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni przedmiotowych
ulic,

- wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodpornosci
podtoza nawierzchni w oparciu o opinie geotechnicznag.

Nawierzchnie bitumiczne nalezy produkowaé bez dodatkédw destruktu, granulatéw gumowych itp.
Nawierzchnie bitumiczng Scieralng nalezy uktadad petng szerokosciq bez szwdw technologicznych.
Oznakowanie robét

Projekt organizacji ruchu na czas frwania robdt musi w swym zakresie zapewnia¢ mozliwose
dojazddw do dziatek witascicielom i uzytkownikom poszczegdlnych nieruchomosci, mozliwos¢ odbioru
nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwo$¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i
pojazddw komunikacji zbiorowej.

Istniejace uzbrojenie

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektdw nalezy zaprojektowaé tak aby w
stopniu optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejgce przewody teletechniczne,
energetyczne i inne kolidujgce z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne nalezy zaprojektowad i

zainstalowac¢ ostony.

2.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach konfraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi Inwestorowi projekt techniczny (jezeli

bedzie wymagany).

2.3.2. Igodnosé robdt z dokumentacjqg projektowq i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robdt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt), a wymagania okreslone chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

Dokumentacija projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh dokumentacji, a o ich
wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem podejmie
decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzie o
zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi przepisami.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.

W  przypadku norm, atestdéw, certyfikatdw, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedqg w petni zgodne z dokumentacjqg projektowq lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakose elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikdw i oséb postronnych.
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania robét.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtqczony w

cene konfraktowaq.

2.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.3.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacii i urzadzeh w czasie tfrwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadacd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego.
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Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowqg mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedziwie budowy, spowodowane jego

dziatalnosciqg.

2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie konfraktowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagcji
dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126).

2.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez

caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

2.4. Wymagania materiatlowe

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdw ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca robébt.
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatdw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyskaé od Zamawiagjgcego
(Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajgce prébki oraz okazujgc
dokumenty wymagane ustawqg Prawo Budowlane i projektem wykonawczym. W przypadku ztych
warunkéw gruntowych wykonawca przeprojektuje ponizsze konstrukcje zapewnicjgc odpowiedniqg
no$nos¢ i odporno$¢ na wysadziny. O ilosci wykonanych odwiertéw i rodzaju badan w betonie
asfaltowym dla warstwy wigzgcej i Scieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych badan

pokrywa Wykonawca. Minimalna ilo$¢ prébek — 7 szt na 1Tkm
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24.1. Minimalne parametry materiatowe

Mieszanka kruszywa niezwigzanego Cs/30/31,5 mm, 0/63mm

Pod nawierzchnie drogi, utozy¢ warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C90/30/31,5 mm i 0/63 mm. Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo o nasigkliwosci
nieprzekraczajgcej 1% przekruszone ze skaty litej.

Jednostkg obmiarowq jest: 1 m2,

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem/spoiwem hydraulicznym

Pod podbudowqg konstrukcji drogi i poboczy nalezy utozy¢ warstwe mrozoochronna z mieszanki
kruszywa zwigzanego cementem Cazo/40 <6,0 MPa spetniajgcg wymagania normy PN-EN 14227-1 i WT 5
2010.

Do mieszanki nalezy zastosowaé kruszywa zgodne z normg PN-EN 13242, Jako spoiwo nalezy
zastosowac cement odpowiadajgcy normie PN-EN 197-1 lub spoiwa hydrauliczne.

Mieszanka zwigzana cementem powinna by¢ wykonana zgodnie z Wymaganiami Technicznymi = WT
52010.

Warstwa scieralna z AC 11 S 50/70 KR 3-4

Warstwe $cieralng nalezy zaprojektowacd i wykonac zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. | oraz WT 2
2016 cz. 2. Zabrania sie stosowa¢ dodatkdw do mieszanek typu granulat asfaltowy, guma i inne
materiaty pochodzqce z recyklingu.

Warstwa wigzgca z AC 11 W 50/70 KR 1-2

Warstwe wigzgcg nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. | oraz WT 2
2016 cz. 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzgca. Zabrania sie stosowac dodatkdw do
mieszanek typu granulat asfaltowy, guma i inne materiaty pochodzgce z recyklingu.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

Pod podbudowqg pomocniczg nalezy utozy¢ warstwe mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej Cooss
0/31,5 mm i 0/63. Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spetniac
wymagania WT 4 2010. Nasigkliwos¢ kruszywa (WA24) nie wieksza nie moze przekroczy¢ 1%.
Oznakowanie pionowe

Docelowe oznakowanie pionowe nalezy wykonaé wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacii
ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci min.1,5mm.
Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie o
promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wtqcznie z naroznikami. Powierzchnia czotowa tarczy znaku
powinna by¢ réwna - bez wgie¢, pofatdowan i otwordw montazowych. Dopuszczalna nierdwnosé
wynosi Tmm/m.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z foli odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposdb
wykonczenia znaku, muszg wykazywaé petng odporno$¢ na oddziatywanie Swiatta, zmiany
temperatury, wptywy atmosferyczne iwystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemicznq) - przez caty czas trwatosci znaku.

Inaki z grupy: Srednie.

Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat.

Oznakowanie poziome.
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Docelowe oznakowanie poziome nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacii
ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Technologia oznakowania poziomego: grubowarstwowe chemoutwardzalne barwy biate;j.
Odwodnienie

Jezeli w pozwoleniu wodnoprawnym, warunkach wtgczenia, decyzjach lub innych dokumentach
dotyczgcych odbioru wéd opadowych z przedmiotowe] inwestycji wyniknie konieczno$¢ wykonania
wszelkich innych robdt ( np. budowa, renowacja, odmulenie, udroznienie istniejgcych ciekdéw/ rowdw
wodnych, udraznianie kanalizacji, przebudowa istniejgcych kanatéw, studni i urzqgdzeh oraz wszystkich
innych pozostatych robdt zapisanych w w/w dokumentach) réwniez poza granicami realizowanej
inwestycji wykonawca wykona te prace w ramach kontraktu celem prawidtowego odwodnienia i

odbioru woéd opadowych.

2.4.2. 1irédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego Zzrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badah laboratoryjnych oraz prébki materiatdw.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie

okazq sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

24.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jeili Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposdéb przechowywania materiatéw odpowiadat
bedzie zaleceniom producentow.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii projektowej, ST

i w harmonogramie robét.
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Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badanh okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet

niesprawny.

2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkdw transportu, ktdére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STi w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o§ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu

budowy.

2.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢  zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedqg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badah materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztodci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w  czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbqg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie Wykonawca.

2.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcey przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatdw i robdét w zakresie i z

czestotliwosciq zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjq projektowq i wymogami
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ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreSlone sg w ST, normach, i
wytycznych.

Konftroli Zamawiajgcego poddane bedqg w szczegdlnosci:

e rozwigzania projektowe przed uzyskaniem zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na
budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt przed ich
skierowaniem do wykonawcdw robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

* stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w  projektach
technicznych i specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow
z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowaq.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.8.1. Pobieranie probek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badah. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. O ilosci pobieranych prébek decyduje Inspektor Nadzoru.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.

2.8.2. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiomi norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

2.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robdt stanowiq ponizsze elementy:

« skuteczne zgtoszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe lub pozwolenia na budowe

* projekt budowlany,

« projekty techniczne (jezeli bedg wymagane),

* plan BIOZ,

* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych
punktdw w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢& wykonane przez uprawnionego

geodete.
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e protokoty przekazania terenu budowy,

« protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

* wszelka korespondencija dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

e dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatdw,

* protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw,

e mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

» dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakohczonej inwestycii,

* protokoty odbiordw robdt iich etapdw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawigjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywd
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczye przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatq technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zatgceznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisac w szczegdlinosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

« terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

 zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgecych i ulegajagcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

e« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robédt,

» dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robodt,

e dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

 protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

¢ korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.10. Odbiér robot

Zamawiajgcy szczegdtowo opisat procedure odbioru robdt w dokumentaciji kontraktowej
(umowie na redlizacje inwestycji). Ustalono nastepujgce rodzaje odbiordw:
* odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiér kohcowy
» odbidr ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedq podlegaty:
« uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robdt w odniesieniu do dokumentacii projektowej i ST,

* jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robdt,

2.10.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekfora nadzoru.

Odbiory robdt nastepowac bedqg w terminach okreslonych w umowie.
Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.10.2. Odbiér koncowy robét

Odbidér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do

ich iloéci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedrzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr kohcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdérych
mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru kohcowego robdt”.

Odbioru kohcowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacijqg projektowq i ST.

W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z redlizacjq ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

Odbiory robdt nastepowac bedqg w terminach okreslonych w umowie.

Protokdt odbioru kohcowego sporzqdzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i
doreczy Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.10.3. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych ,,Odbidr koncowy robdt™.,,

2.10.4. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z readlizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacii
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacii projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do
wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robdt bez ktdrych realizacja przedmiotu
umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robdét,

« zabezpieczenia miejsca robdt ,szczegdlnie gtebokich wykopdw,
e optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

« tymczasowej przebudowy urzgdzenh obcych,

* Usuniecia pozostato$ci materiatéw i oznakowania,

* doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

2.11. Inne ustalenia

- Szczegdbtowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i technologia robdt muszg

by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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- Materiaty pochodzqgce z rozbidrek, stanowigce odpad sg wtasnoscig Wykonawcy robdét za wyjgtkiem
destruktu

- Wykonawca bedzie musiat zorganizowaé minimum jedng narade techniczng miesiecznie, celem
omdwienia postepu prac projektowych i ewentualnych problemdw zwigzanych z realizacjg
zamowienia.

- Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacii projektowej przedtozy Zamawiajgcemu

harmonogram rzeczowo-finansowy.
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. Czesé informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnos$c

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisdw.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosci na

cele budowlane
Planowane przedsiewziecie bedrzie redlizowane na dziatkach stanowigcych wtasno$¢ Gminy Strzelce
Wielkie. Zamawiagjgcy dysponuje prawem do dysponowania terenem w istniejgcym pasie drog
gminnych i jest na etapie pozyskania dziatek o nr 1540 1539.
Pozyskanie dokumentaciji formalno - prawnej, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy
oraz poniesienie kosztdw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

e ustawa Prawo budowlane,

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego;

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym:;

e rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbidér robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

e rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie;

e rozporzqdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentaciji projektowej;

e rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie;

e rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego;

e rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

e inne obowigzujgce normy i przepisy.

Przedstawiony wykaz aktdw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisdw, o ile
w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytqcza koniecznosci

przestrzegania przepiséw, ktdre wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okre$lajgcych redlizacje
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca na biezgco winien
Sledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzgdzeniach, przepisach i uwzgledniac je w
realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednoczes$nie Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia byt
realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

4.1. Mapa do celdéw projektowych
Wykonawca sporzgdzi mape do celdéw projektowych .

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdw
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie strefy ochrony archeologicznej

4.3. Inwentaryzacja zieleni
Przewiduje sie wycinke drzew rosngcych i kolidujgcych z projektowang korong drogi, ktérych ilo$¢
bedzie wynikata z zaprojektowanej trasy ujetej na szczegdtowe]j mapie do celdw projektowych w
rozwiqzaniach projektu budowlanego i wykonawczego. Wstepnie nalezy skalkulowaé usuniecie
zagajnikdw i krzewdw oraz wycinke drzew zgodnie z zestawieniem. Wykonawca we witasnym zakresie
powinien zapewni¢ wywdz dtuzyc, karpiny i gatezi. Drzewa z wycinki sg wtasno$ciq Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni odwdz drewna w miegjsce wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do
15km.

4.4. Dane dotyczgce zanieczyszczeh atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczeh atmosfery. Jedynie etap wykonania robdt moze
taki stan naruszyé, lecz ze wzgledu na krétkotrwaty charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu.

4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Na przedmiotowe]j drodze odbywa sie ruch dojazdowy do posesji oraz do pdl. Na etapie realizacji
inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg maszyn, uzyciem ciezkiego sprzetu tj. koparki,
tadowarki, itp. oraz ruchem pojazddw ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat wptyw czas
przeznaczony na prowadzenie robdt oraz réwnoczesno$¢ pracy maszyn i urzgdzen. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzgdzenia nowszej generacji charakteryzujgce sie
nizszg emisjg hatasu do srodowiska, a prace budowlane powinny by¢ prowadzone wytgcznie w porze
dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00. Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie. Ze
wzgledu na to, ze nie prognozuje sie znacznego poziomu natezenia ruchu w rejonie analizowanej
inwestycji, przy czym nastgpi poprawa parametréw technicznych i uzytkowych przebudowanego

odcinka drogi.
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lll. Czesé graficzna

e Zatgczniki - koncepcja projektowa, przewidywane rozwigzania w  planie
przedmiotowych obiektow;

¢ Dokumentacja geotechniczna okredlajgca warunki gruntowo-wodne
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