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.  Czesé opisowa

1.1. Opis przedsiewziecia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji, odbioru
i przekazania w uzytkowania wszystkich elementéw zadania. Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w
opisie ogdlnym Zamodwienia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowania projektu nie bedg
powodowaty zmiany zaakceptowane]j kwoty kontraktowe] oraz nie mogg wptynaé na przedtuzenie
czasu ukonhczenia przedmiotu zamdwienia. Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak
i jego zatgcznikach typu: ma by¢, nalezy przewidzieé, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien
spetni¢ itp. oznaczajg wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. Zamdwienie obejmuje
zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleh na realizacje (pozwolenie,
zgtoszenie), wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakohczeniu
robdt, oddanie do uzytkowania zadania ,,Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowosci Debowiec
Maty™.
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu kompletnej dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz realizaci

przedmiotowego zadania.

Charakterystyczne parametry okreslajoce wielkosé obiektu oraz zakres rob6t budowlanych

Zakres robdt polega na:

1) opracowaniu dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnieh oraz
przygotowaniu materiatdéw do skutecznego ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzi administracyjnych niezbednych do zrealizowania

przedmiotu zamdwienia;

2) wykonaniu robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacije projektowq
Wykonawcy, SST (opracowane przez Wykonawce i wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych) oraz odpowiednie przepisy prawa.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okrelonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty,
zaprojektuje i wykona w szczegdlnosci nastepujgce czynnosci i roboty budowlane oraz spetni pozostate

wymagania:

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkédw posadowienia drogi

(stabilizacja gruntu cementem, spoiwem hydraulicznym),
- zdjecie warstwy humusu,

- roboty ziemne,
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- rozbidrke istniejgcych nawierzchni drogowych, pozostatych elementdéw korpusu drogowego oraz

innych elementéw zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym kolidujgcych z inwestycjq,
- wykonanie petnej wymiany konstrukcji jezdni
- oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzgdzeh obcych infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z

podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,
- karczowanie krzewdw, pni kolidujgcych z inwestycjq,
- wyplantowanie, humusowanie terenu i obsianie trawq,

- roboty wykonhczeniowe i porzgdkowe zarédwno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach

przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robdt,
- regulacja zjazddw do posesji umozliwiajgca swobodny zjazd kruszywem tamanym 0/31,5
- dowigzanie do stanu isthiejgcego poza obszarem projektowania,

- przygotowanie kompletnych dokumentéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robdt,
- sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawigjgcego umowy na badania

ratunkowe o ile bedzie wymagana.

- zapewnienie badan archeologicznych w formie badan wykopaliskowych i nadzoru archeologicznego

o ile bedg wymagane
- wszelkie inne roboty jakie okazqg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia,

Parametry techniczne dla przebudowywanej drogi:

- droga bitumiczna z poboczem utwardzonym kruszywem tamanym 0/31,5;

- dtugos¢: okoto 700,00 mb;
- klasa techniczna: wewnetrzna;

- kategoria ruchu: KR 1;

- szerokos$¢ jezdni: 3.0m

- szeroko$¢ poboczy: 0,5m;

- spadek na jezdni daszkowy - 2%;
- odwodnienie: powierzchniowe

- powierzchnia jezdni: 2101,0 m?

- powierzchnia poboczy: 701,0 m?

Droga wewnetrzna przebiega przez tereny réwninne w sgsiedztwie dziatek rolnych i zabudowy
zagrodowej. Droga zlokalizowana jest na dziatce 933 obreb Debowiec Maty, gmina Strzelce Wielkie.
Planuje sie zrealizowac inwestycje przebudowy przedmiotowej drogi w ramach istniejgcego pasa
drogowego. W stanie istniejgcym droga posiada przekrdj drogowy. Droga posiada pobocza

gruntowe. Droga posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej i z destruktu o szerokosci okoto 3,0m.
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Zjazdy do posesji oraz pdél posiadajg nawierzchnie utwardzong oraz gruntowqg. Odwodnienie

odbywa sie powierzchniowo na teren istniejgcego pasa drogowego.

Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie nowej konstrukciji drogi, zjozdéw do dziatek drogowych

w nastepujqcej technologii:

a)  Warstwa Scieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

b) Oczyszczenie i skropienie emulsjq asf. 0,3kg/m2

c) Warstwa wigzgca AC16 W gr. 4cm KR 3-4

d) Oczyszczenie i skropienie emulsjq asf. 0,3kg/m?2

e) Podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 5cm

f)  Podbudowa z kruszywa fr. 0/63 gr. 15 cm

g) warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm (na miejscu)

Nalezy wykonac¢ potgczenie na dtugosci okoto 50mb z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng na koncu

zakresu prac.
Podbudowa z kruszywa tamanego o nasigkliwosci nieprzekraczajgcej 1% ze skaty lite].
Zjazd na dziatki do pdl poprzez pobocze z kruszywa.

Przewiduje sie wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem tamanym o frakcji 0/31,5 o gr. 15cm z

zamiatowaniem frakcjg 0/4 w nastepujqcej konstrukci:
a) Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15cm z zamiatowaniem frakcjg 0/4 szer. 0,75m
b) Stabilizacja gruntu cementem C3/4 (z betoniarni) gr. 15cm, szer. 0,9m

Projektowang niwelete drogi gminnej nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety z ewentualnym

wyniesieniem nad istniejgcy teren maksymalnie do 10cm.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne na teren

pasa drogowego . Teren za poboczem nalezy wyplantowac , zahumusowacd i obsia¢ tfrawa.

Przewidywane rozwigzania w planie przedstawia Zatgcznik nr 1

Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome - grubowarstwowe, znaki pionowe: wielko$¢ $rednie/mate, lica z foli

odblaskowej typu II, tarcze z blachy stalowej o podwdjnie zaginanych brzegach.

Projekt statej organizacji ruchu bedzie obejmowat oznakowanie poziome i pionowe. Oznakowanie

poziome na krawedziach jezdni.
Kolizje

W pasie drogowym brak urzgdzen infrastruktury podziemne;.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
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Teren na, ktérym planuje sie roboty stanowi witasno$¢ Gminy Strzelce Wielkie. Planowane do
wykonania roboty opisane w programie funkcjonalno — uzytkowym mieszczqg sie w granicach pasa

drogowego.

Wykonawca, ktéry podejmie sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do jego
readlizacji zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi Inwestora oraz
warunkami wykonania zamédwienia.

Wykonawca podejmujgcy sie redlizacji  przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:
- wykonania mapy do celdw projektowych

- przygotowania odpowiednich dokumentdéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w
imieniu Zamawiajgcego decyzji, zgtoszeh pozwalajgcych na zrealizowanie powyzszych zadan;

- opracowania i przedtozenia do uzgodnienia Zamawiajgcemu koncepcji projektowych

- opracowania dokumentaciji projektowej, w formie plandw, rysunkdw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznaczne okredlenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania; projekty budowlane i wykonawcze muszq by¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu;

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych;

- opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem Organizacii ruchu na
czas prowadzenia robdt oraz docelowego Projektu Organizacii Ruchu;

- readlizacja robdt w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowq po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

- prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami ST.

- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robdt;

- prowadzenie dziennika budowy;

- przygotowanie rozliczenia kohcowego robdt, ktére ma zawieracd: badania materiatdw, recepty, wyniki
pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne, opinie techniczng laboratorium, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg przyjetq do
powiatowego zasobu geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robdt o wykonaniu
zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeCczowy;

- przekazania zrealizowanych projektéw Zamawiajgcemu.

Redlizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w  szczegdlnosci  przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym.

Wszystkie opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym wartosci charakterystyczne i iloSci opisujg
minimalne wielkosci wymagane przez Zamawiajgcego. Wielkosci te mogg ulec zmianie w wyniku
realizacji prac projektowych dlatego Wykonawca winien szacowac¢ warto$¢ oferty uwzgledniajgc
odpowiednig wielkos¢ ryzyka zwiekszenia ilosci robodt i wielkose obiektow.

Zamawiajgcy wymaga aby potencjalny Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje

lokalng.
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1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia musi byé
zredlizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w
przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i iloSci okreslone w pkt. 1.2. oraz na
zatgcznikach graficznych programu funkcjonalno-uzytkowego sq orientacyjne i mogqg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;.

W celu oszacowania wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacii wtasnych,

- wynikami badah geologicznych gruntu i pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan witasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projekiu

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowq obejmujgcq wszystkie branze wchodzgce w
sktad przedmiotowej inwestyciji i na ich podstawie uzyska zgtoszenia bgdz decyzje pozwalajgce na
redlizacje przedmiotowych zadan.

Projekt nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestyciji, oddzielnie dla kazdej branzy.
Projekty muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa musi zawierac projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.

Wykonawca redlizujgcy roboty budowlane bedzie musiat przygotowaé odpowiednie dokumenty
formalno-prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgode wtasciwego organu na
prowadzenie robdt, w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegdlnosci ustawe z dnia 7 lipcal994 r.
Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych. Wykonawca wypetni nalezycie
wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrazajgcy zgode na prowadzenie robdt natozy
szczegdtowe warunki w zakresie prowadzenia robdt oraz oddania do uzytkowania obiektu po
zakohczeniu robdt.

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawq Prawo Zamdwien Publicznych do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu uzyskania uzgodnien, opinii i
decyzji na etapie projektowania. Cato$¢ dokumentacji budowlanej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca na kazdym etapie korespondencii z urzedami i instytucjami dostarczy do wiadomosci
kopie pism Inwestorowi.

Wykonawca dotqczy do projektu oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeni w programie funkcjonalno — uzytkowym, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek.
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W  przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzanioch i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce z zakresie parametrow technicznych innych niz

zatozone przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Projekt budowlany
Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia
2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. W sktad projektu muszqg
wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi by¢ takze kompletny
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Zamawiajgcy wymaga przekazania 4 egz. projektu budowlanego w wersji papierowej oraz jednego w
wersji elektronicznej w formie okre$lonej w rozporzgdzeniu jw. Wraz z projektem budowlanym
Wykonawca przekaze informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126).
Zamawiajgcy wymaga kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego (projektowego) zadania
dlatego w ramach prac projektowych Wykonawca uzyska:
Cze$¢ projektowa obejmuije:
* wykonanie mapy do celdw projektowych w skali 1:500;
e sporzgdzenie projektu budowlanego, w tym projekt techniczny (jesli bedzie wymagany) i
wykonawczego;
* uzyskanie wypiséw i wyryséw z MPZP;
¢ uzgodnienie projektu z Inwestorem;
* uzgodnienie projektu z Powiatowym Panstwowym Inspektorem Sanitarnym jezeli bedzie wymagane;
* uzgodnienie projektu oraz uzyskanie opinii Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych
jezeli bedzie wymagane;
e uzgodnienia z konserwatorem zabytkdw, uzyskanie decyzji konserwatora zabytkdw lub uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych (jesli takie bedg wymagane);
¢ uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich innych decyzji i uzgodnieh niezbedne do realizacii
przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztdw zwigzanymi z ich uzyskaniem;
e uzyskanie skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskanie
pozwolenia na budowe;
* sporzgdzenie projektdw organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym;
* sporzgdzenie projektdw statej organizacji ruchu;
* sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét;
* sporzgdzenie przedmiardw robdt i kosztorysdw inwestorskich;
Zakres odcinkdw i miejsc robdét przedstawiono na zatgcznikach graficznych.
Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetniac wymagania
okreslone w ustawie Prawo Budowlane i w warunkach technicznych.
W sktad projektu budowlanego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgce wszystkie planowane
obiekty, instalacje i urzgdzenia:

e Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami, istotne dla potrzeb

wykonawstwa robdt i uzgodnienia dokumentacji, pozwolenia na budowe.
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e Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktdére byty potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami odrebnymi.

e Badania geotechniczne.

e Projekt organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem, zatwierdzony przez zarzgdzajgcego ruchem.

e Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB $cisle
powigzane z opracowang dokumentacjg projektowq, wykonane m.n. na podstawie
Ogdinych Specyfikacji Technicznych obowigzujgcych w pionie GDDKIA). STWIORB powinny
zawiera¢ szczegdtowe wymagania dla wykonawcy robdt w zakresie: sprzetu, materiatdow,
transportu, wykonania robét, kontroli, jakosci robdt, obmiardw robdt, odbiordw robdt i ptatnosci
za roboty. STWIORB przed przekazaniem Zamawigjgcemu powinny by¢ zaopiniowane i
zaakceptowane.

e Rysunki wykonawcze i ew. warsztatowe:

- Plan orientacyjny — rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000,

- Plan zagospodarowania terenu

- Plan sytuacyjny w skali 1:500,

- Profile podtuzne,

- Przekroje poprzeczne, przekroje do robdt ziemnych

- Przekroje konstrukcyjne, szczegdty konstrukcyjne

- Plany warstwicowe

Projekt wykonawczy

Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzgdzi¢ projekty wykonawcze.

Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. W
sktad projektu muszg wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi
by¢ takze kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy<.

Projekt wykonawczy nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej ( 4 egz.) oraz w wersji
elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF.

Przedmiar rob6t

Przedmiary robdt nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. Muszg by¢ zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiary robdét nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej (2 egz.) oraz w wersji
elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF .

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Szczegodtowe specyfikacje techniczne nalezy opracowac oddzielnie dia kazdej branzy. Muszg byc
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie

szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
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Szczegodtowe specyfikacje techniczne nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej (2 egz.)
oraz w wersji elektronicznej w postaci plikéw komputerowych w formacie PDF.
llo$ci pozostatych opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:
- projekt statej organizacji ruchu - 2 egz.
- pozostate opracowania projektowe — 2 egz.
Ponadto Wykonawca sporzqdzi takq ilos¢ egzemplarzy poszczegdlinych opracowan projektowych jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dia potrzeb wykonawstwa
robdt. Wykonawca bedzie zobowigzany umowq do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw o0sdb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdéw bezpieczenhstwa ruchu drogowego,

- warunkdw bezpieczehstwa pracy,
Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robdt budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepisdw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce
wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg wyrywkowq kontrole wykonywanych robdét budowlanych. W celu
zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcq i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt oraz dokonywania
odbioréw, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujace
rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentacji wraz ze zgodqg wtasciwego organu na prowadzenie robdt,

- odbidr robdt zanikajgeych,

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robét,

- odbidr kohcowy

- przeglad gwarancyijny,

- przeglad pogwarancyjny.
Zamawiajgcy wymaga réwniez opracowania przez Wykonawce projektédw organizacji ruchu na czas

prowadzenia robét.

2.2. Wymagania zwigzane z zakresem wykonawstwa

Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawigjgcego, zabezpieczy oraz zapewnieni
dozdr mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawigjgcego nie moze by<¢ uzywany przez
Wykonawce dla celdéw innych niz realizacja niniejszego zamdwienia, w szczegdinosci Wykonawca nie
moze umieszczac¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez stosownej zgody zarzgdcy lub wtasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdéw dotyczgcych ochrony srodowiska
na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z
odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzgdek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w
nalezytym stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng

odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p. poz i dozdr mienia na terenie
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budowy, jak i za wszystkie szkody oraz nastepstwa nieszczedliwych wypadkdw pracownikdw i oséb
trzecich, powstate w trakcie robdt na terenie przejetym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.
Roboty budowlane powinny byé wykonywane w optymalnych warunkach atmosferycznych z
zachowaniem witasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego.
Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt w pasie drogowym drég gminnych bez
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i zatwierdzonej z organami zarzgdzajgcymi
ruchem. W obrebie urzadzeh podziemnych prace muszg by¢é wykonywane pod nadzorem ich
wiascicieli, z uwzglednieniem ich wymogdéw.
Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcqg kontrole wykonywanych robdt budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu.
Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawg o zagospodarowaniu odpaddw
budowlanych. Materiaty pochodzgce z rozbidrki a zakwdlifikowane przez Zamawigjgcego jako
przydatne zostang przekazane w miejsce przez niego wskazane.
LZaplecze placu budowy

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy,
zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatdw itp. Elementy te Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i wykona¢ wiasnym staraniem i na wtasny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia.
Wszystkie powstajgce podczas robdt odpady sg wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje
je we wtasnym zakresie zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.
Rozpoczecie robot
Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach niniejszego
przedmiotu  zamdwienia  prawomocnego/ych  pozwolenia/A  na  budowe lub  zgtoszen
niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z umowy i
przepisdw prawnych.
Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikdw i wiascicieli posesji o
wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.
Roboty przygotowawcze
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy,
Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowigzujgcego czasu na ukohczenie uwzgledni koszty
zwigzane z:
- uzyskaniem i redlizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnieh dotyczacych wytqczeh u
odpowiednich gestoréw sieci,
- usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru robdt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzgdzaniu terendw
zielonych, skarp nasypdéw, wykopdw i rowdw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
- zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terendw zieleni

drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
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- usunieciem, drzew i krzewdw kolidujacych z realizowang inwestycja.

- Zapewnienie obstugi archeologiczneji w razie koniecznosci nadzoru saperskiego na budowie

- Uzgodnienie i koordynacja z Gming Strzelce Wielkie i podlegtymi mu spdtkami koniecznosci
udostepnienia placu budowy do budowy uzbrojenia na terenie inwestycji

Wykonawca podejmujgcy sie redlizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

- Ubezpieczenie catego odcinka inwestyciji wraz z zasiegiem wprowadzonej tymczasowe]j organizaci
ruchu

- Iredlizowania robdt w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu przez
uprawnionego geodete Wykonawcy.

- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zrealizowanych robdt.

- Przygotowanie rozliczenia kohcowego robét.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta Wykonawcy.

- Przekazanie zredlizowanych obiektéw Zamawigjgcemu.

- Sporzgdzanie inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawcze;.

- Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w
czasie trwania robdt budowlanych. llos¢ oraz forma w uzgodnieniu z Inwestorem.

- Uzyskania wszelkich pozwolenh po wykonaniu zadania

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh i
zabezpieczenie w czasie trwania robdt. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je oditworzy¢ na
koszt wtasny.

Roboty ziemne i rozbidrkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzgdzeh obcych
znajdujgcych sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowigzany
prowadzi¢ roboty w sposdb nie powodujgc destrukciji podtoza i jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego z
korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzgcego z rozbidrki elementdéw przebudowywanych
obiektdw. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru destruktu i kruszywa pochodzgcego z frezowania
we wskazane miejsce na odlegto$¢ do 15 km od terenu budowy.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu wtasciwych dla danej grupy robdét rezimdw technologicznych, w sposdb nie powodujgcy
szkdd w przylegtych obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie

Przyjecie proponowanych rozwigzanh w zakresie podbudowy i nawierzchni  bedzie

uwarunkowane:

- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych

- wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodpornosci
podtoza nawierzchni w oparciu o opinie geotechnicznag.

Nawierzchnie bitumiczne nalezy produkowaé bez dodatkédw destrukiu, granulatéw gumowych itp.
Nawierzchnie bitumiczng $cieralng nalezy uktadac petnq szerokosciq bez szwdw technologicznych.

Oznakowanie robét
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Projekt organizacji ruchu na czas frwania robdt musi w swym zakresie zapewnia¢ mozliwose
dojazddéw do dziatek wtascicielom i uzytkownikom poszczegdinych nieruchomosci, mozliwos¢ odbioru
nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwos¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i
pojazddw komunikacji zbiorowe.

Istniejgce uzbrojenie

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektdéw nalezy zaprojektowaé tak aby w

stopniu optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robdt

budowlanych

2.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi Inwestorowi projekt techniczny (jezeli

bedzie wymagany).

2.2.2. Igodnosé robét z dokumentacjqg projektowq i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robdt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét), a wymagania okredlone chocby w jednym z nich sg obowiqzujgce dla wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw lub opuszczeh dokumentaciji, a o ich
wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdéry w porozumieniu z Projektantem podejmie
decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzje o
zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedqg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$Slonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
obowiqgzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacii.

W  przypadku norm, atestéw, certyfikatdw, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostanqg zastgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.23. Iabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikdw i osdb postronnych.

Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy redlizacii
robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w

cene kontfraktowa.

2.2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dbébr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.2.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacii i urzadzehn w czasie frwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowqg mieszkaniowqg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za

wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w  sgsiedztwie budowy, spowodowane jego

dziatalnosciq.

2.2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie konfraktowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na

podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagiji
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dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126).

2.2.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru kohncowego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez

caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

2.3. Wymagania materiatowe

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdw ponosi odpowiedzialnose
Wykonawca robét.
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Na kazde zqgdanie Zamawigjgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac w
stosunku do wskazanych materiatdw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw uzyskaé od Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajgce probki oraz okazujgce
dokumenty wymagane ustawqg Prawo Budowlane i projektem wykonawczym. W przypadku ztych
warunkéw gruntowych wykonawca przeprojektuje ponizsze konstrukcje zapewniajgc odpowiednig
no$nos¢ i odporno$¢ na wysadziny. O ilosci wykonanych odwiertéw i rodzaju badan w betonie
asfaltowym dla warstwy wigzgcej i Scieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych badan

pokrywa Wykonawca. Minimalna ilo$¢ prébek — 7 szt na 1Tkm

2.3.1. Minimalne parametry materiatowe

Mieszanka kruszywa niezwigzanego Cso/30/31,5 mm, 0/63mm

Pod nawierzchnie drogi, utozy¢ warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Cs0/30/31,5 mm i 0/63 mm. Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo o nasigkliwosci
nieprzekraczajgcej 1% przekruszone ze skaty litej.

Jednostkg obmiarowq jest: 1 m2,

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem/spoiwem hydraulicznym

Pod podbudowq konstrukcji drogi i poboczy nalezy utozyé warstwe mrozoochronna z mieszanki
kruszywa zwigzanego cementem Caz/40 <6,0 MPa spetniajgcg wymagania normy PN-EN 14227-1 1 WT 5
2010.

Do mieszanki nalezy zastosowal kruszywa zgodne z normg PN-EN 13242, Jako spoiwo nalezy
zastosowaé cement odpowiadajgcy normie PN-EN 197-1 lub spoiwa hydrauliczne.

Mieszanka zwigzana cementem powinna by¢ wykonana zgodnie z Wymaganiami Technicznymi = WT
52010.

Warstwa scieralnaz AC 11 S 50/70 KR 3-4, KR 1-2
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Warstwe Scieralng nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. | oraz WT 2
2016 cz. 2. Zabrania sie stosowac¢ dodatkdéw do mieszanek typu granulat asfalfowy, guma i inne
materiaty pochodzqce z recyklingu.

Warstwa wiqzaca z AC 11 W 50/70 KR 1-2 oraz AC 16W 35/50 KR 3-4

Warstwe wigzqcqg nalezy zaprojektowad i wykonaé zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. | oraz WT 2
2016 cz. 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzgca. Zabrania sie stosowaé dodatkéw do
mieszanek typu granulat asfaltowy, guma i inne materiaty pochodzgce z recyklingu.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

Pod podbudowqg pomocniczg nalezy utozy¢ warstwe mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Cososz
0/31,5 mm i 0/63. Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spetniac
wymagania WT 4 2010. Nasigkliwo$¢ kruszywa (WA24) nie wieksza nie moze przekroczyé 1%.
Oznakowanie pionowe

Docelowe oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacii
ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci min.1,5mm.
Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie o
promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wtqcznie z naroznikami. Powierzchnia czotowa tarczy znaku
powinna by¢ réwna - bez wgieé, pofatdowan i otwordw montazowych. Dopuszczalna nieréwnosé
wynosi Tmm/m.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z foli odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potqgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposdéb
wykonczenia znaku, muszg wykazywaé petng odpornos¢ na oddziatywanie $wiatta, zmiany
temperatury, wptywy atmosferyczne iwystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemicznq) - przez caty czas trwatosci znaku.

Znaki z grupy: $rednie.

Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat.

Oznakowanie poziome.

Docelowe oznakowanie poziome nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacii
ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Technologia oznakowania poziomego: grubowarstwowe chemoutwardzalne barwy biate;j.
Odwodnienie

Jezeli w pozwoleniu wodnoprawnym, warunkach wtqgczenia, decyzjach lub innych dokumentach
dotyczgcych odbioru wéd opadowych z przedmiotowe] inwestycji wyniknie konieczno$¢ wykonania
wszelkich innych robdét ( np. budowa, renowacja, odmulenie, udroznienie istniejacych ciekdw/ rowdw
wodnych, udraznianie kanalizacji, przebudowa istniejgcych kanatéw, studni i urzgdzen oraz wszystkich
innych pozostatych robdét zapisanych w w/w dokumentach) réwniez poza granicami realizowanej
inwestycji wykonawca wykona te prace w ramach kontfraktu celem prawidtowego odwodnienia i

odbioru wod opadowych.
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2.3.2. 1irédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdw.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robét.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie

okazq sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdéw do robét.

2.3.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jedli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposéb przechowywania materiatéw odpowiadat
bedzie zaleceniom producentdw.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzysthnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Lliczba i wydajnosé¢ sprzetu powinny
gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i w harmonogramie robdt.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdrzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac¢ lub wymieniaé sprzet

niesprawny.

2.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

17



Program funkcjonalno-uzytkowy

Liczba $rodkéw tfransportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STi w terminie przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o§ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu

budowy.

2.6. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢  zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowqa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedqg oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoweyj i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badah materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbqg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie Wykonawca.

2.7. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezqacq kontrole wykonywanych robdét budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdt i jaokosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatdéw i robdt w zakresie i z
czestotliwosciq zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjq projektowq i wymogami
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badah okreslone sg w ST, normach, i
wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedqg w szczegdlnosci:

e rozwiqzania projektowe przed uzyskaniem zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét przed ich
skierowaniem do wykonawcodw robdét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

* stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
technicznych i specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow

z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,
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e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowaq.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

2.7.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. O ilosci pobieranych prébek decyduje Inspektor Nadzoru.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiagjgcy.

2.7.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaiju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.8. Dokumenty budowy

Dokumentacje robét stanowiq ponizsze elementy:

* skuteczne zgtoszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe lub pozwolenia na budowe

* projekt budowlany,

* projekty techniczne (jezeli bedg wymagane),

* plan BIOZ,

* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych
punktdw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane przez uprawnionego
geodete.

» protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw,

* protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw,

e mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzneji potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakohczonej inwestycii,

« protokoty odbiordw robdt iich etapdw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywd
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane frwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisac w szczegdlinosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementéw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

 daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

 zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajagcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

e« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robdt,

Do dokumentdw budowy zalicza sie, réwniez nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robdt,

 protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

20



Program funkcjonalno-uzytkowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na ferenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.9. Odbiér robot

Zamawiajgcy szczegdtowo opisat procedure odbioru robdt w dokumentaciji kontraktowej
(umowie na realizacje inwestyciji). Ustalono nastepujace rodzaje odbioréw:
« odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiér kohcowy
» odbidr ostateczny po okresie gwaranciji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedqg podlegaty:
« uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robdt w odniesieniu do dokumentaciji projektoweji ST,

* jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robédt,

2.9.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiory robdt nastepowac bedqg w terminach okreslonych w umowie.
Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji zdokumentacjq projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.9.2. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr kohcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru kohcowego robdt”.

Odbioru kohcowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badanh i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robdt z dokumentacjqg projektowq i ST.
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W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z redlizacjqg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

Odbiory robdét nastepowac bedg w terminach okreslonych w umowie.

Protokdt odbioru kohcowego sporzqdzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawicjgcego i
doreczy Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.9.3. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych ,,Odbidér kohcowy robét”.,

2.9.4. Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawiergjgca
wszystkie koszty zwiqzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacii
przetargowej (w tym réwniez z dokumentacii projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do
wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robdét bez ktérych realizacja przedmiotu
umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robdt,

« zabezpieczenia miejsca robdt ,szczegdlnie gtebokich wykopdw,
e optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

* Usuniecia pozostatosci materiatdw i oznakowania,

¢ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

2.10. Inne ustalenia

- Szczegdbtowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i technologia robdt muszg
by¢ zaakceptowane przez Zamawigjgcego.

- Materiaty pochodzgce z rozbidrek, stanowigce odpad sg wtasnoscig Wykonawcy robdt za wyjagtkiem
destruktu

- Wykonawca bedzie musiat zorganizowaé minimum jedng narade techniczng miesiecznie, celem
omdwienia postepu prac projektowych i ewentualnych problemdéw zwigzanych z realizacjg
zamdwienia.

- Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentaciji projektowej przedtozy Zamawiajgcemu

harmonogram rzeczowo-finansowy.
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. Czesé informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnos$c

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosci na

cele budowlane
Planowane przedsiewziecie bedrzie redlizowane na dziatkach stanowigcych wtasno$¢ Gminy Strzelce
Wielkie. Zamawiajgcy dysponuje prawem do dysponowania terenem w istniejgcym pasie drog
gminnych.
Pozyskanie dokumentaciji formalno - prawnej, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy
oraz poniesienie kosztdw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

e ustawa Prawo budowlane,

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego;

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym:;

e rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbidér robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

e rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie;

e rozporzqdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdébw uzgadniania
dokumentaciji projektowej;

e rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie;

e rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego;

e rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

e inne obowigzujgce normy i przepisy.

Przedstawiony wykaz aktdw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisdw, o ile
w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytqcza koniecznosci

przestrzegania przepiséw, ktdre wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okredlajgcych redlizacje
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca na biezgco winien
Sledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzgdzeniach, przepisach i uwzgledniac je w
realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednoczes$nie Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia byt
realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

4.1. Mapa do celdéw projektowych
Wykonawca sporzgdzi mape do celdw projektowych.

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdw
Inwestycja zlokalizowana jest w strefie Scistej ochrony stanowisk archeologicznych ,W" i obserwacji
archeologicznej ,OW". Wykonawca na wtasny koszt powinien zapewni¢ nadzér bqdz — w przypadku
vjownienia znalezisk o charakterze archeologicznym - badania archeologiczne, zgodnie ze
stanowiskiem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystgpic
o witaéciwe pozwolenie na prowadzenie badah archeologicznych. Link do planu zagospodarowania
przestrzennego:
http://www.strzelcewielkie.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021 09/BIPFSCCF545C05D13Z/mpzp 2006.pdf

4.3. Inwentaryzacja zieleni

Przewazajgca cze$¢ zieleni na terenie inwestycji (drzewa) pozostanie nienaruszona podczas realizacji
inwestycji. Wstepnie nalezy skalkulowac lokalne usuniecie zagajnikdw i krzewdw.
4.4. Dane dotyczgce zanieczyszczeh atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczeh atmosfery. Jedynie etap wykonania robdt moze
taki stan naruszyé, lecz ze wzgledu na krétkotrwaty charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu.
4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Na przedmiotowe]j drodze odbywa sie ruch dojazdowy do posesji oraz do pdl. Na etapie realizacji
inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg maszyn, uzyciem ciezkiego sprzetu tj. koparki,
tadowarki, itp. oraz ruchem pojazddw ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat wptyw czas
przeznaczony na prowadzenie robdt oraz réownoczesno$é pracy maszyn i urzgdzen. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzgdzenia nowszej generacji charakteryzujgce sie
nizszg emisjg hatasu do srodowiska, a prace budowlane powinny by¢ prowadzone wytgcznie w porze
dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00. Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie. Ze
wzgledu na to, ze nie prognozuje sie znacznego poziomu natezenia ruchu w rejonie analizowanej
inwestycji, przy czym nastgpi poprawa parametréw technicznych i uzytkowych przebudowanego

odcinka drogi.
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lll. Czesé graficzna

e Zatgcznikinr1 - koncepcja projektowa, przewidywane rozwigzania w planie
przedmiotowych obiektow;
e Zatgcznik nr 2 - Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne

e Zatgcznik nr 3 — mapa z oznaczonymi strefami ,,OW" i ,W"
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