Europeskie ReecEpospolia ‘ OPOLSKIE e m
Program Regionalny - -— Rozwoju Regionalnego

Zalacznik nr 10

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR ..ocvieieieieiieiaeaeaenes

Niniejsza umowa zostaje zawartaw dniu ....................... , pomiedzy:
1. Zamawiajgcymi:

1) Wojewodztwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565,
REGON 531412421 - Zarzadem Drog Wojewddzkich w Opolu z siedzibg przy ul.
Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528,

reprezentowanym przez:

................................................................. - Dyrektora
Na podstawie uchwaty Nr......... Zarzadu Wojewddztwa Opolskiego z
dnia.........c.ooeee. w sprawie udzielenia petnomocnictwa Dyrektorowi Zarzgdu

Drog Wojewdédzkich w Opolu ,
zwanym dalej ,Zamawiajagcym nr 1”

Gming Kietrz, z siedzibg przy ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz, REGON: 531412898,
NIP: 7481518629,reprezentowang przez:

Dorote Przysiezng-Bator — Burmistrza Kietrza,
zwang dalej ,,Zamawiajacym nr 2”,

zwanymi dalej tagcznie ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2019 r., poz. 2019 ze zm.; dalej réwniez ustawa Pzp lub Pzp) w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 132 Pzp, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pt.:

1. ,Poprawa potaczenia potudniowej czesci Wojewodztwa Opolskiego z autostrada
A4. Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 416 w miejscowosci Kietrz do granicy



wojewodztwa” zwane dalej ,zadaniem nr 1” jako inwestyc;ji realizowanej wytgcznie przez
zamawiajgcego Wojewodztwo Opolskie — Zarzad Drog Wojewédzkich w Opolu.

2. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w Kietrzu” zwane dalej zadaniem nr 2” jako inwestycji
realizowanej wytgcznie przez zamawiajgcego Gmine Kietrz.

- w zakresie szczegotowo okreslonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia ( zwang dalej: SWZ) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (zwang dalej STWiORB), ktére stanowig integralng czes¢ umowy.

§ 2 Termin rozpoczecia prac

Termin przekazania terenu budowy nastgpi najpézniej w ciagu 14 dni od daty zawarcia
umowy.

Rozpoczecie robét bedacych przedmiotem umowy nastapi najpdzniej w ciagu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot
wskazanego w § 3 ust.9 umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mogt on
przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, skutkujgcych mozliwoscig niedotrzymania terminu
okreslonego w ust. 2 powyzej, moze nastgpi¢ zmiana terminu zakonczenia robot
wymienionego w § 3ust.9 umowy. Termin ten moze ulec zmianie nie wiecej jednak niz o
czas trwania tych okolicznosci, stosownie udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana
umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spetnieniu warunkéw
okreslonych w § 19 umowy.

Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w
postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 3 Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac
. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy dla zadania
nr 1 ustala sie, zgodnie z kosztorysem ofertowym, na kwote:

netto:.........cevevevinennnn PLN

podatek VAT23 %0: ..evvveiernrnrrncnnnns PLN

(STOWNIE VAT i e e /100 PLN)
Prutto © v PLN

(001 ]2 o] 7 1 (o SN /100 PLN).

. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy dla zadania
nr 2 ustala sig, zgodnie z kosztorysem ofertowym, na kwote:

netto:........cceevveiiinenne. PLN

podatek VAT23 %0:..ceviieiiirieenann, PLN

(SIOWNIE VAT et e e e e e e eeenann seees /100 PLN)
brutto : «.vveiiiiieins PLN

(STOWNIE DIULEO: eeeeeeeeeeeee e e eee e e e ems e 2 /100PLN).

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi
w §4i§ 13 umowy.



4. Rozliczenie koncowe w poszczegodlnych pozycjach kosztorysu ofertowego moze ulec
zmianie i bedzie zgodne z obmiarem koricowym wykonanym po zrealizowaniu przedmiotu

umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym na dany
rok tj.

6. Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy

7. Wszelkie zmiany w przypadku przesunigcia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz
zmiany wartosci robét przewidzianych do wykonania w poszczegélnych latach moga zostac
wprowadzone wytgcznie w formie pisemnego aneksu, na zasadach okredlonych w § 19

umowy.
8. Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne:

W przypadku gdy dysponent srodkéw finansowych zawiesi Zamawiajgcemu nr 1 i
Zamawiajgcemu nr 2 dofinansowanie, z ktérego sg dokonywane ptatnosci na rzecz
Wykonawcy:

1) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu
w terminie 21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta srodkéw
finansowych,

2) Zawieszenie wykonywania umowy moze nastgpi¢ na okres nie dtuzszy niz 60 dni, a
po uptywie tego okresu, jezeli zawieszenie nadal trwa, zawiadamiajgc o tym
Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca moze odstgpi¢ od
umowy. Wykonawca moze odstgpic od umowy w sytuacji podanej w zdaniu
poprzedzajgcym do konca trwania umowy. Okres zawieszenia wykonywania umowy
zostanie wskazany przez Zamawiajgcego w protokole z inwentaryzaciji robot lub w
terminie pozniejszym,

3) Strony sg obowigzane dokonaé¢, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
inwentaryzacji rzeczywiscie wykonanych robot wg stanu na dzien zawieszenia
wykonywania umowy; inwentaryzacje rob6t przeprowadzajg przedstawiciele stron
przy udziale Koordynatora Inspektorow Nadzoru/Inspektora Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym
kwot wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy uwzglednieniu
inwentaryzacji robot, to w przypadku zaistnienia powyzszej okoliczno$ci (tj. informacja
0 zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstgpi¢ zawiadamiajgc o tym
Zamawiajgcego z 14 — dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia
wykonywania umowy ponosi Zamawiajgcy.

Prawo odstgpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej, Wykonawca moze
wykonac nie pdézniej niz do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia catosci robét budowlanych
oraz zlozenia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw niezbednych dla dokonania
odbioru koncowego robo6t oraz wystawienia Protokotu Odbioru Koncowego Robét
Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy w terminie:

do dnia 28.02.2023r. ,



10. W przypadku, gdy Wykonawca jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji ({;.
przedmiotu umowy) ktorykolwiek z Cztonkéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogtoszenie
upadiosci i z tej przyczyny zajdzie koniecznosé wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, wowczas termin wymieniony w ust. 9 powyzej moze zostac przedtuzony o czas
trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do
zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robot przez pozostatych Partneréw
Konsorcjum. Postanowienia § 23 ust. 2 umowy dotyczgce inwentaryzacji wykonanych
robét przez Konsorcjum, wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci,
stosuje sie odpowiednio. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na
zasadach okreslonych w § 19 umowy.

11. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym ( odrebnie dla zadania nr 1 i dla zadania nr 2),
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy. Harmonogram ten bedzie uaktualniany w
trakcie realizacji niniejszej umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek przygotowania i
aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢
uzasadniona.

§ 4 Zasady zaptaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zadanie nr 1 i za zadanie nr 2, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 — 5 umowy, rozliczane bedzie zgodnie z zaawansowaniem prac, nie czesciej niz raz w
miesigcu na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce na kwote nie mniejszg niz
5% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 umowy,
ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robét sporzgdzonym
przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong 0 zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane.

Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét (zestawienie zbiorcze) musi
by¢ sprawdzone przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru/lnspektora Nadzoru
i zatwierdzone przez Naczelnika Wydziatu Budowy ZDW w Opolu/Kierownika Referatu
Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa lub osobe upowazniong i winno by¢
ztozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych faktur, tabelg elementéw
rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami
badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w
jakim dokumenty te bedg niezbedne.

Sprawdzenie przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru/Inspektora Nadzoru i
zatwierdzenie zestawienia wykonanych rob6t nastgpi w ciggu 7 dni o ile ztozone zostang
kompletne, prawidtowo sporzgdzone dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

1.1. Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czesciowe, faktura koncowa)
zatgczone bedg nastepujgce dokumenty:

a) Do drugiej i kolejnych faktur czesciowych: zestawienie naleznosci dla wszystkich
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcéw robot
budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, nalezy
przez to rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcow)wraz z kopiami wystawionych
przez zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcow,
faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedgcych podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatno$ci na rzecz tych podwykonawcéw,



z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych)oraz
oswiadczeniami tych podwykonawcow, stwierdzajgcymi, iz wszelkie wymagalne
nalezno$ci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni wykonane;

b) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow dostaw lub ustug, ktérych
umowy zostaty przedtozone Zamawiajgcemu, zgodnie z § 10 ust. 15 niniejszej umowy,
wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawcow dostaw lub ustug faktur wraz
z protokotami odbioru dostaw lub ustug, bedacych podstawg do wystawienia faktury
czedciowej przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych
podwykonawcoéw dostaw lub ustug, z tytutu faktur, dla ktoérych uptynat juz termin
ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz os$wiadczeniami tych podwykonawcéw,
stwierdzajgcymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy
zostaty na dany dzien w peini wykonane.

1.2 Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedg Protokoty Odbioru Czesciowego
Robot, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zaptate naleznosci przez Wykonawce na
rzecz podwykonawcow robot oraz podwykonawcdw dostaw lub ustug, o czym mowa w ust.
1.1 powyzej, za wykonane roboty, dostawy Ilub ustugi w poprzednim okresie
rozliczeniowym.

1.3 W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi ptatnosciami na rzecz
podwykonawcow roboét lub podwykonawcow dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi
lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedtozenie wraz z drugg i kolejnymi fakturami
czesciowymi lub fakturg koncowg dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1.1i 1.2 powyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktur czesciowych lub faktury koncowej w zakresie
(kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcow, do czasu
przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia
cesji wymagalnej naleznosci.

1.4 Suma faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 90% wartosci umowy dla zadania nr 1
i 80% wartosci umowy dla zadania nr 2.

1. 5 Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokét Odbioru Kohcowego Robdét
Inwestycyjnych, o ktérym mowa w § 14 umowy.

Wraz z fakturg kohcowg, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢:

— w przypadku wczesniejszej zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem
podwykonawcéw: pisemne zwolnienia od zobowigzan od wszystkich podwykonawcéw,
potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty budowlane, dostawy
lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

— w pozostatych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione przez
Wykonawce na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcow roboét
budowlanych, w zakresie naleznych i wymagalnych ptatnosci za wykonane roboty
budowlane, wynikajgce z  zatwierdzonych przez = Zamawiajgcego umow
podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcami(odpowiednio
cesje wymagalnych pfatnosci, na rzecz podwykonawcéw dostaw lub ustug, o ktérych
mowa w ust. 1.1 lit. b) powyzej).

1. 6 W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w pkt. 1.5 tiret drugie powyzej) przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcow, suma wartosci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od
wartosci koncowej pfatnosci (kwoty faktury koncowej) naleznej Wykonawcy. Naleznosci
wobec podwykonawcow ktére wykraczajg poza wartos¢ koncowg nalezng Wykonawcy,
muszg by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury kohcowe;.



1. 7 W sytuacji powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci co do wiarygodnosci dokumentow
lub oswiadczen przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z ust. 1.1. powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy dalszych dokumentéw, w tym
faktur i dowoddw zapfaty dot. wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow.

2. Faktury (zaréwno czesciowe, jak i koncowa) powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

2.1 dla Zadania nr 1

Nabywca Odbiorca

Wojewddztwo Opolskie Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
Ul. Piastowska 14 Ul. Oleska 127

45-082 Opole 45-231 Opole

NIP 7543077565

2.2 dla Zadania nr 2

Nabywca Odbiorca
Gmina Kietrz Gmina Kietrz
Ul. 3 Maja 1 Ul. 3 Maja 1
48-130 Kietrz 48-130 Kietrz
NIP 7481518629

3 Termin ptatnosci wynosi: dla faktur do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego.
4 Naleznosci za wykonane roboty:

- dla Zadania nr 1 beda regulowane przez Zamawiajgcego nr 1 tj. Zarzad Drog
Wojewddzkich w Opolu na rzecz Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

- dla Zadania nr 2 beda regulowane przez Zamawiajgcego nr 2 tj. Gmine Kietrz na rzecz
Wykonawcy na konto wskazane na fakturze.

5 Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo (w tym niezgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy) zostang zwrécone Wykonawcy.

6 Termin ptatnoéci rozpoczyna swéj bieg od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury.

7 Zamawiajgcy dopuszcza pfatnos¢ naleznosci na rzecz zatwierdzonych przez

Zamawiajgcego podwykonawcéw w formie cesji ptatnosci.
Warunkiem ptatnosci takiej cesji bedzie akceptacja Zamawiajgcego, przy czym
Zamawiajacy moze zaakceptowac takg cesje wytacznie w sytuacji, gdy ptatnos¢ bedzie
dotyczyta naleznosci za wykonane roboty w niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesjg
przedtozy rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcg uprzednio zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

8 Wynagrodzenie umowne nie moze byé przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew
wierzytelnosci) za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapiséw § 4 ust.7 niniejszej
umowy.

9 Wynagrodzenie Wykonawcy, za zadanie nr 1i za zadanie nr 2 o ktérym mowa w ust. 1
powyzej stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robét i cen jednostkowych podanych
w kosztorysach ofertowych stanowigcych zatgczniki do Oferty Wykonawcy lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy.



10

11

12

13.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego regulowania wszelkich zobowigzah wobec podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej
umowy iuprawnia Zamawiajgcego do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i
potrgcenia kwoty réwnej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swojg naleznos¢ wynikajgcg z niniejszej umowy lub
zwigzang z niniejszg umowg z kazdej ptatnosci, réwniez niewymagalnej, naleznej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce
lub dokonanie potrgcenia przez Zamawiajgcego tej naleznosci z ptatnosci naleznej
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy.

Ptatnikiem faktur:
- dla zadania nr 1 jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
- dla zadania nr 2 jest Gmina Kietrz, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.

W celu rozwiania ewentualnych watpliwosci Zamawiajgcy nie sg zobowigzani do solidarnej
zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace, a kazdy odpowiada za witasny zakres.

§ 5 Dokumenty umowy

Integralng czescig niniejszej umowy s3:

1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (w tym kosztorysy ofertowe dla zadania nr 1 i
2)

2) zatgcznik do umowy dot. zakresu zmian umowy,

3) zatgcznik do umowy dot. zasad waloryzacji wynagrodzenia,

4) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatgcznik do umowy,

5) specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami oraz zmianami
wprowadzonymi na etapie procedury przetargowej

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) wraz ze
zmianami

7) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami.

W umowie okre$la sie nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

1) umowa wraz ze specyfikacjg warunkéw zamdéwienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz
oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) wraz ze
Zmianami,
3) inne dokumenty wynikajgce z umowy wraz ze zmianami.

§ 6 Obowigzki stron
Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonywaniu umowy, w celu
nalezytej realizacji przedmiotu umowy.



2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt objetych niniejszg umowag z nalezytg
starannoscig, zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z:
1) postanowien niniejszej umowy,
2) specyfikacji warunkéw zamowienia,
3) zasad wiedzy technicznej,

4) obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane,
a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane do przestrzegania art.30 ust.3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo Zaméwieh Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019z pézn. zm.), przepisami
prawa budowlanego oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

5) STWIORB.

3. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw czesciowych, odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru kohcowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koncowym,

5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Koordynatora Inspektoréw
Nadzoru, Inspektoréw Nadzoru, Wykonawcy i podwykonawcow w celu biezgcej analizy
i oceny postepu robét, ptatnosci za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz
rozwigzywania, w razie potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych
przez uczestnikdw procesu budowlanego lub organizowanie spotkan w innym celu,
wskazanym przez Zamawiajgcego, a niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy.
4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy.

5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) opracowanie szczegotowego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  robdt

(harmonogram roboczy aktualizowany na biezgco i opiniowany przez Koordynatora
Inspektorow Nadzoru i Nadzor Inwestorski),

2) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1333),

3) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczgcych robdt w zakresie okreslonym w
STWIORB oraz w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, SWZ oraz
przedmiarow roboét z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB i przepisach
powszechnie obowigzujgcego prawa,

5) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWIORB i przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych

na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
koncowego robét w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 STWIORB i



wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a takze zgtaszanie Zamawiajacemu,
Koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru i Inspektorom Nadzoru gotowosci do
odbioru czesciowego wykonanych roboét, odbioru robét zanikajagcych lub
ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robét stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, oraz zapewnienie udzialu podwykonawcy/podwykonawcow
(odpowiednio réwniez dalszego podwykonawcy / podwykonawcow) w odbiorach
czesciowych i kohcowym.

8) utrzymanie fadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robodt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajgcego (Inspektoréw Nadzoru) oraz Koordynatora Inspektoréw
Nadzoru o terminie zakrycia robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Terminy i
zakres muszg by¢ zgodne z okreslonymi w STWIORB i ustalone z Koordynatorem
Inspektorow Nadzoru. Powiadomienia, o ktérych mowa powyzej nastepujg poprzez
dokonywanie stosownych wpisow w dziennikach budowy,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektoréw Nadzoru) i Koordynatora
Inspektorow Nadzoru o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyng¢ na jakosé
robdt lub termin zakonczenia robot,

11) niezwiloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

12) odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich
wynikte na skutek prowadzenia robdét lub innych dziatah Wykonawcy,

13) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg
materiatow przeznaczonych do wykonania robét od chwili przekazania placu budowy
do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

14) naprawienie na wlasny koszt strat lub uszkodzeh w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn
ich powstania,

15) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem termindw i ustalen okreslonych w §
10 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i jej
zmian z zachowaniem terminéw i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) odrebnie dla
zadania nr 1 i zadania nr 2 i przedtozenie Zamawiajgcym,

18) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ), odrebnie dla zadania nr 1 i zadania nr
2 i przedtozenie Zamawiajgcym

19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu
odbioru koncowego,

20) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnieh projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét,



22)w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niz wojewddzkie w
trakcie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od zarzgdcow
wyznaczone odcinki drég, utrzyma je w stanie umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie,
a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywréci je do stanu pierwotnego i
protokolarnie przekaze zarzgdcom,

23) powiadomienie witasciwych organow i stuzb o zamiarze wprowadzenia organizaciji
ruchu zastepczego,

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakonczeniu roboét tymczasowej organizaciji
ruchu zastepczego,

25)wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej
zatwierdzenia, a nastepnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww.
projektem,

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWIORB dla zadania nr 1

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkow
zajetych pod pas drogowy i zgtoszenie zmian do wtasciwego ODGIK - Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych
potwierdzonych  przez  Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz wycigg z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy
zmiany sposobu uzytkowania gruntu),

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB,

29) dostarczenie Zamawiajgcemu protokotdw odbioru rob6t wykonanych przez
podwykonawcow,

30) wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 wust. 11 umowy oraz innych
postanowieniach niniejszej umowy.

6. Wykonawca najpdzniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust.5 pkt 1 umowy oraz
przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 17
i 18 umowy.

~

. Wykonawca najp6zniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktorym mowa w § 2
ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 21 umowy.

o]

. Zamawiajgcy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu przedtozenia dokumentow, o
ktéorych mowa w ust. 6 i 7 powyzej, i ich zaakceptowania. Zwtoka z tego tytutu nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

§ 7 Personel Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wydane zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

=

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Ilub zapewnienia takiego
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity
Dz.U. z 2020., poz. 1320; dalej Kodeks pracy) os6b wykonujgcych czynnosci wymienione
w tabeli przedstawionej w pkt. 9.15 specyfikacji warunkéw zamdwienia.

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie o



sposobie zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, co do ktdrych Zamawiajgcy
wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
Kodeks pracy lub o$wiadczenie zatrudnionych pracownikow.

4. Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, zobowigzuje sie przedstawi¢ do
wgladu dokumenty potwierdzajgce, ze przedmiot zamowienia (przedmiot umowy) jest
wykonywany przez osoby bedgce pracownikami, wykonujgce czynnosci wymienione w
tabeli przedstawionej w pkt. 9.15 specyfikacji warunkéw zamowienia, w tym réwniez kopie
umow  poswiadczonych za  zgodnos¢ z  oryginatem, ktére  stanowig
0 zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) osob
wykonujgcych czynnosci, ktére zostaly wymienione w tabeli w pkt. 9.15 specyfikaciji
warunkéw zamowienia (Wykonawca przedstawia informacje, wtym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére
sg zbedne dla realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiajgcego lub ktére mogtyby
narusza¢ dane osobowe pracownikéw). Zamawiajgcy wzywajgc Wykonawce do
przedstawienia do wglagdu dokumentéw okreslonych w zdaniu poprzedzajgcym, wyznaczy
termin nie krétszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentow.

4  Niespetnienie wymogow, o ktorych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie
przez Wykonawce wymaganych oswiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentow
zgodnie z ust. 4 powyzej, moze stanowi¢ podstawe:

a) do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w czesci niewykonanej, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstgpienia od umowy
Zamawiajacy moze wykonac¢ w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
przestanki do odstgpienia od umowy bgdz

b) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy
lub § 18 ust. 1 pkt 12 umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
branzowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w
wykazie osob, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia. Wykonawca
wyznacza Panig/Pana ..............cccooiiiin do kierowania pracami stanowigcymi
przedmiot umowy, ktéry zrzeszony jest we wiasciwej Izbie Inzynieréw Budownictwa i
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej.

6. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy (0sob, ktére zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy i w
wykazie osdb), musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie
5 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych oséb
bedg takie same Ilub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganych
postanowieniami SWZ na etapie postepowania przetargowego. Brak os$wiadczenia
Zamawiajgcego w ciggu tego terminu oznacza akceptacje.

7. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa
w ust. 6powyzej nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikia z



przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowiC¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdt.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
5 powyzej, winna byé dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy, z wyjatkiem zmiany kierownika budowy — taka zmiana wymaga zawarcia
aneksu do umowy, na zasadach okreslonych w § 19 umowy oraz zatgczniku nr 1 do umowy.

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg/robotami innych osob
niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w
wykonywaniu niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego (w czesci niewykonanej), z winy Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do
odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstgpienia od umowy.

§ 8 Inspektor nadzoru
1. Zamawiajgcy wyznacza

1.1 Dla zadania nr 1Panig/Pana .................. jako Koordynatora Inspektorow
Nadzoru, ktéry zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

1.2 Dla zadania nr 2 Panig/Pana ................................ jako Inspektora Nadzoru,
ktory zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa oraz posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

2. Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego
w ustawie Prawo Budowlane.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8ust. 1 umowy. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli
jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy.

§ 9 Nadzér nad realizacjg umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

2. Personel Zamawiajgcego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich miejsc, z
ktérych sg pozyskiwane naturalne materiaty;

2) podczas pozyskiwania wyrobow i materiatdéw (na plac budowy i gdziekolwiek indziej)
bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania prob materiatow i
wykonawstwa oraz do sprawdzania postepu robot oraz pozyskiwania i wyrobow i
materiatéw;



10.

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajgcego pethe wykonywanie wszystkich wyzej
opisanych czynnosci, wigcznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen,
pozwolen i wyposazenia bezpieczenstwa.

Zadna z tych czynnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub
odpowiedzialnosci.

Wykonawca dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty i
stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel kierowniczy, jakie sg konieczne do
sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prob. Wykonawca uzgodni z
Koordynatorem Inspektoréw Nadzoru/Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania préb
kazdego z urzgdzenh, materiatdw oraz czesci robot.

Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegoty
wyspecyfikowanych prob lub poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych préb.
Jezeli te zmienione lub dodatkowe préby pokaza, ze poddawane prébom urzadzenia,
materiaty lub wykonawstwo nie sg zgodne z umowg, to koszt przeprowadzenia tej zmiany
bedzie poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne postanowienia umowy.

Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co
najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze obecnosci przy prébach. Jezel
Koordynator Inspektoréw Nadzoru nie bedzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz
nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mdgt przystgpi¢ do préb i bedg one wtedy
uwazane za wykonane w obecnosci Koordynatora Inspektoréw Nadzoru.

Jezeli stosujgc sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktére odpowiedzialny
jest Zamawiajgcy, Wykonawca dozna opdznienia, to Wykonawca da powiadomienie
Zamawiajgcemu i bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia realizaciji
przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 9 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w
formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Wykonawca bezzwiocznie przekaze Koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru/lnspektorowi
Nadzoru nalezycie poswiadczone sprawozdania z prob. Gdy proby zostang
przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektorowi
Nadzoru uzna $wiadectwo przeprowadzonych préb sporzgdzone przez Wykonawce. Jezeli
Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru sam nie byt obecny przy prébach, to
zaakceptuje odczyty jako wierne.

Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prob jakiekolwiek
urzgdzenia, materiaty lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposob
niezgodne z niniejszg umowg, to Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru
bedzie mogt takie urzgdzenia, materiaty lub wykonawstwo odrzucié¢ i zawiadomié o tym
Wykonawce z podaniem powoddéw i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat
obowigzek usuniecia wad i zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiadac
wymaganiom umowy. Jezeli Koordynator Inspektorow Nadzoru/Inspektor Nadzoru bedzie
wymagat, aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byty ponownie poddane probom,
to préby bedg powtérzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. Jezeli takie
odrzucenie i powtorne dokonanie prob spowoduje, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe
koszty, to Wykonawca zaptaci za te koszty Zamawiajgcemu.

Bez wzgledu na jakgkolwiek uprzednig prébe lub poswiadczenie, Koordynator Inspektoréow
Nadzoru/Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:
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1) usungc¢ z placu budowy i zastgpi¢ wtasciwymi wszelkie urzgdzenia lub materiaty, ktére
nie sg zgodne z umowa;

2) usungé i ponownie wykonac kazdg inng prace, ktora nie jest zgodna z umowa;

3) wykonac kazdg prace, ktdra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robot z powodu
wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.

Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktérym Koordynator Inspektoréw
Nadzoru/Inspektor Nadzoru okresli czas wykonania. Jesli Wykonawca nie zastosuje sie do
takiego polecenia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrudnienia i optacenia innych
os6b dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu wszystkie koszty
wynikte z tego niezastosowania sie lub Zamawiajgcy pomniejszy wynagrodzenie

kosztorysowe Wykonawcy wymienione w § 3 ust.1 i 2 umowy o odpowiednig kwote a

Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie. Celem unikniecia watpliwosci

interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza regulacje

z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze.

Wykonawca bedzie uiszczat wszystkie optaty za eksploatacje gornicza, optaty dzierzawne

i inne ptatnosci za:

1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

2) usuniecie i skladowanie materiatéw z rozbiérki i wykopow oraz innych zbytecznych
materiatdw (zaréwno naturalnych jak i wyprodukowanych przez cziowieka), za
wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane sg obszary skladowania w obrebie placu
budowy.

. Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowig

wiasnos¢ Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z uwzglednieniem przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. oodpadach (tekst jednolity, Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pbézn. zm.) i
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzezeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obcigzajg
wszystkie dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunieciem.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje
wynikajgce z aktow prawnych wskazanych w ust. 12 powyzej w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska poniesie Wykonawca.

Wszelkie materiaty uzyteczne pochodzgce z rozbiorki stanowig wtasno$¢ Wykonawcy.

§ 10 Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mogt zatrudni¢ podwykonawce robot budowlanych (odpowiednio
dalszego podwykonawce robot budowlanych) pod warunkiem niezgtoszenia przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej,
pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnego podwykonawcy (odpowiednio
dalszemu podwykonawcy) robét budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy robot budowlanych na Wykonawcy spoczywajg przede wszystkim



obowigzki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo zamdwien publicznych przy
odpowiednim zastosowaniu art. 647* Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem postanowien
niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej umowy.
Powierzenie  wykonania czesSci zamdwienia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
niniejszej umowy.

Wykonawca wykona nastepujgce roboty przy udziale podwykonawcéw:

B) e
(rodzaj robodt i nazwa firmy)

(rodzaj robdt i nazwa firmy)

5.1 Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw
podwykonawcow nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu
cywilnego, ani rezygnacji z procedury okredlonej ponizej w niniejszym § 10 umowy.
Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia wykonania czesci wykonania
robét budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu
podwykonawcy, etc.) musi dokona¢ stosownego zgtoszenia, okreslonego szczegdtowo w
niniejszym § 10 umowy.

5.2 Jezeli Zamawiajgcy zadat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych
podwykonawcow zamdwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w
miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

W przypadku roboét budowlanych, Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg
(odpowiednio takze z podwykonawcg, ktéry zawart umowe z dalszym podwykonawca,
kolejnym dalszym podwykonawcg, etc. kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o
dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumieé¢ réwniez kolejnego dalszego
podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robot
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robot budowlanych, ktérych
szczegOtowy przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed przystgpieniem do
wykonywania tych rob6t budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio réwniez
dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw wobec
wykonywania tych robét budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego
podwykonawce).
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8.
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11.

12.

W celu zgtoszenia Zamawiajgcemu podwykonawcy robdt budowlanych (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robdt budowlanych (lub
odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawcg) bgdz projekt
zmiany umowy podwykonawczej (wczesniej zgtoszonej Zamawiajgcemu, co do ktérej
nie wnidst on sprzeciwu), ktéry musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez
strony, okres$lajgcy w szczegodlnosci: wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz

b) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robé6t budowlanych (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Umowa o podwykonawstwo robdét budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy)
w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy (odpowiednio dalszego
podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.
Kazdorazowo Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 7
powyzej dokumentéw, w terminie i formie wynikajgcej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia
przediozenia kompletu dokumentéw Zamawiajgcemu). Zastrzezenia skutkujg
jednoczesnie  brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za  wynagrodzenie
podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robdét  budowlanych.
Niezgtoszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia, o ktéorych mowa w ust. 6 powyzej, w
szczegolnosci w sytuacji, gdy:
a) termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
przewidziany w przedfozonej umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub
w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 8 powyzej,
b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 9 powyzej,

c) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) Ilub projekt umowy z
podwykonawcag (dalszym podwykonawcg) nie spetnia wymagan okreslonych w
dokumentach zaméwienia,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
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Postanowienia wskazane w ust. 6-11 powyzej stosuje sie odpowiednio do zgtoszenia
sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robot budowlanych (zawartej i
przediozonej zgodnie z ust. 12 powyzej). Sprzeciw skutkuje jednoczes$nie brakiem
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie podwykonawcy robot budowlanych
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robét budowlanych. Niezgtoszenie sprzeciwu,
przy odpowiednim zastosowaniu ust. 6 i 7 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza sie
za akceptacje umowy podwykonawczej w zakresie robét budowlanych (przedtozonej
zgodnie z ust. 12 powyzej) przez Zamawiajgcego.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac
(zaréwno robot budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku,
gdy Zamawiajgcy wyrazit w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktérym
mowa w ust. 13 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca powierzyt
wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy):

a) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony
podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie
realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a Wykonawcg, oraz

b) upowaznia to Zamawiajgcego wedtug wtasnego uznania do:
— odstgpienia od niniejszej umowy (w czesci niewykonanej) z winy Wykonawcy i
naliczenia mu kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo
- naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktdérej mowa w § 18 ust. 1 pkt

5 umowy, bez korzystania z prawa do odstgpienia przez Zamawiajgcego od
umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym powyze;j.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w tiret pierwszym powyzej

Zamawiajacy moze kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji o

wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego

niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do kitérego Zamawiajacy zgtosit sprzeciw,

o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, nie pozniej jednak niz do dnia podpisania Protokotu

Odbioru Koricowego Robot Inwestycyjnych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o

podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w

dokumentach zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie o

ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50.000 z} netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, przektada poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy rowniez
Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.15 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust.8 powyzej, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, o ktérej mowa w §18 ust. 1 pkt 9 umowy.

Przepisy ust. 6 - 17 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.19 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19
powyzej. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtoszenia uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust.22 powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa wust.19 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.19 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w sprawie zaméwienia
publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw do odstgpienia od umowy
wskazanych powyze;.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowiC podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 9 umowy.



27. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego
podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu
podwykonawstwa oraz wykonania zamodwienia przy pomocy podwykonawcow, pomimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego zadnej czesci
zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art.
122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢é uzasadniona na
pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje/bgdz nie takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozyciji.

28. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, o
ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat
sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba Zze za nieudostepnienie zasobow nie
ponosi winy.

29. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci umowy podwykonawcom,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (lub
czesci wynagrodzenia) do czasu udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty
podwykonawcom wymagalnych wynagrodzeh w zakresie, w jakim Strony ponoszg wobec
podwykonawcéw solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate tych wynagrodzen - do
wysokosci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich kwot, ktére Zamawiajgcy zapftacit podwykonawcom wskutek
skierowania do niego roszczen podwykonawcow niezaspokojonych przez Wykonawce, w
terminie 14 dni od dnia wezwania do zapfaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu
ponidst Zamawiajacy.

§ 11 Materiaty
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiadaé co do jako$ci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

3. Wykonawca przedtozy Koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru /Inspektorowi Nadzoru do
oceny prébki materiatéw (jesli sg konieczne) i odnosne informacje — zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 215),
w celu uzyskania odpowiedniej zgody przed uzyciem tych materiatow dla realizacji robét
objetych niniejszg umowa:



1) standardowe probki producenta materiatéw i prébki wyspecyfikowane w innych
dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Koordynator Inspektorow
Nadzoru /Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ dostarczenie stosownych informaciji, np.
Aprobat technicznych, Krajowych deklaracji zgodnosci itp. bez dostarczenia probek
materiatow,

2) dodatkowe probki, polecone przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru /Inspektora
Nadzoru .

4. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robdét okreslonymi w STWIORB oraz
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pézn. zm.).

5. Kazda prébka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujgcg pochodzenie i zamierzone
uzycie w realizowanych robotach.

§ 12 Roboty dodatkowe i zamienne
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejsze;j
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla
realizacji celu umowy, a niewyszczegdlnionych w przedmiarach robot,

2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania czesci robot objetych przedmiarem robét.
Wynikajgce zmiany muszg by¢ nieistotne w rozumieniu przepisow ustawy Prawo
budowlane oraz zaakceptowane przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoru /Inspektora
Nadzoru, odpowiedniego dla zadania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Po
uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian spoczywa na
Kierowniku Budowy,

3) wykonanie rob6t zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowe;j;
zmniejszenia bgdz zwiekszenia ilosci robot ujetych w poszczegdinych pozycjach
kosztorysu ofertowego.

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Koordynatora Inspektoréw Nadzoru/Inspektora
Nadzoru , mogg by¢ dokonywane zmiany technologii oraz materiatdbw wykonania
elementdw robot. W tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian,
rysunki i wycene kosztéw. Opracowanie to wymaga akceptacji Koordynatora Inspektorow
Nadzoru, odpowiedniego Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodng z zapisami § 13 umowy.

3. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej bedg stanowity
protokoty koniecznosci.

Zatgczniki do protokotéw koniecznoéci bedg stanowity kopie odpowiednich rysunkdw
przedstawiajgce wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym)
potwierdzone przez, kierownika budowy oraz Koordynatora Inspektoréw
Nadzoru/Inspektora Nadzoru , przy czym sporzgdzenie takich rysunkow jak rowniez koszty
z tym zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej nie

uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceh mogg stanowié
podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktérym



mowa w § 3 wust. 9 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie
z postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego
aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej muszg by¢ uwzglednione
przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamowieniem, lecz niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuac;ji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia bedgce robotami dodatkowymi lub zamiennymi,
rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad okreslonych w § 13 oraz § 19
umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.

W przypadku wystgpienia robét zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢
w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

. W przypadku wystgpienia sprzyjajgcych warunkéw na przyspieszenie realizacji zadania
dopuszcza sie skrécenie terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 9 umowy. Podstawg do
skrocenia powyzszego terminu bedzie wystgpienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo — finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zmiana
umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19

umowy.

§ 13 Rozliczanie roboét dodatkowych i zamiennych

. Jezeli roboty wynikajgce z poleceh wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia wysokoSci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 i 2umowy.

. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejsze;j
umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem sg to roboty
nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptaciji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot. Kalkulacje winny byc¢
sporzadzone na podstawie czynnikdbw cenotworczych nie wyzszych niz wartosci srednie
podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajgcego miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadow wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte ceny opartg na wilasnych wyliczeniach na podstawie $rednich cen
stosowanych powszechnie w obrocie.

. Wykonawca powinien dokonaé wyliczeh cen w sposdb opisany w ust. 2 powyzej oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu wysokosC¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczeciem robo6t wynikajgcych z tych zmian.

. Zasady okre$lone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ bedg réowniez robét realizowanych w
ramach robét dodatkowych.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej
obejmujgcej roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania
przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajgce z zamiennego projektu budowlanego wraz
z projektem, beda objete aneksem do niniejszej umowy, przy uwzglednieniu
postanowien § 19 umowy.

W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajgcych z niego robot, o czym
mowa w ust. 6 powyzej na Wykonawcy spoczywajg nastepujgce obowigzki:

1) przygotowanie protokotu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych akceptacji,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich
koniecznych uzgodnien, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia
budowlanego oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Zamienna dokumentacja projektowa musi by¢ zaakceptowana przez osoby sprawujace
nadzor autorski (podpis i pieczatka imienna),

3) w przypadku koniecznoéci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe,
Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilosci niezbednej do
uzyskania w/w decyzji i przekaze je Zamawiajgcemu po wczesniejszym uzyskaniu od
Zamawiajgcego stosownego upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru robét koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robdét wynikajgcych z dokumentacji zamiennej zgodnie z
zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do

podstawowego zakresu robét i STWiIORB.

Wykonawca nie moze przystgpi¢ do wykonania ani wykonac robét wynikajgcych z projektu

zamiennego bez zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie

jakiejkolwiek czesci robot z zamowienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu zamowienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi zestawienie ilosci
robot zaniechanych oraz wycene tych robét zgodng z cenami jednostkowymi z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszg uzyskaC akceptacje
Zamawiajgcego.

Podstawe do wykonania robot wynikajgcych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit
protokét koniecznosci oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktérym mowa w ust. 7
powyzej niniejszego paragrafu.

. Zamawiajgcy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazgdac¢ rozwiniecia

kosztoryséw ofertowych na kosztorysy szczegétowe w celu udokumentowania
wskaznikow cenotwdrczych, a Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ kosztorys
szczegoOtowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji rob6t wynikajgcych z dokumentacji zamiennej Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

§ 14 Odbiory

. Odbiory poszczegodlnych zakreséw rzeczowych okreslonych w umowie odbywac sie bedg

w okresach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy.
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. W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

a) czesciowe wykonanych robét,
b) robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
c) odbidr koncowy.

. Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za

wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.

Po wykonaniu czesci robot budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy,
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika
budowy i zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do ich odbioru oraz przedstawia
dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem Odbioru Czesciowego Roboét na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Koordynatora
Inspektorow Nadzoru, dla zadania nr 1 i Inspektora Nadzoru dla zadania nr 2, wykazu
wykonanych robot, w terminie 28 dni, liczagc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

Odbior robot zanikajgcych lub  ulegajgcych zakryciu ma na celu sprawdzenie
rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakoci.

Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody Koordynatora
Inspektorow Nadzoru i Nadzor Inwestorski, do zakrycia wykonanych robét budowlanych.
Wykonawca jest obowigzany umozliwi¢ Koordynatorowi Inspektoréw Nadzoru i Nadzorowi
Inwestorskiemu sprawdzenie wykonanych robdét, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci
Koordynatora Inspektorow Nadzoru/Inspektora Nadzoru.

Koordynator Inspektoréw Nadzoru/Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych
przez Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 2(dwdch) dni od daty zgtoszenia gotowosci do ich odbioru.

Jezeli Koordynator Inspektorow Nadzoru/lnspektor Nadzoru uzna odbiér robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest obowigzany niezwiocznie
zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pézniej jednak niz w ciggu 2(dwdéch) dni od otrzymania
powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

W razie niezgloszenia Koordynatorowi Inspektorow Nadzoru/Inspektorowi Nadzoru
gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia
tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest obowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ stan poprzedni.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcéw w
odbiorze czesciowym wykonanych robot i odbiorze robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, jezeli podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.
Protokoty odbioru robét (zarbwno czesciowe jak i koncowe) sporzadzone pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, muszg by¢ obowigzkowo
podpisane i zatwierdzone przez Koordynatora Inspektorow Nadzoru i/lub Inspektora
Nadzoru.

Odbidr koncowy robot(odrebnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2) nastepuje z chwilg
podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Robdt Inwestycyjnych, po dostarczeniu
Zamawiajgcemu zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych wraz z operatem
kolaudacyjnym.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:
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- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,
- dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,

- obmiary powykonawcze wykonanych robot uporzgdkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- oswiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikow Robdt (zgodnie z ustawg Prawo
budowlane),

- W razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkow pozwolenia na budowe — Kkopie rysunkow wchodzgcych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajgcym
opisem. W takim przypadku oswiadczenie o ktérym mowa wyzej powinno byc¢
potwierdzone przez Projektanta i Koordynatora Inspektorow Nadzoru/Inspektora
Nadzoru

Czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone przez Zamawiajacego najpdézniej w
ciagu 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o zakonczeniu robét budowlanych i ztozeniu operatu kolaudacyjnego
oraz pod warunkiem stwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce warunkéw
okreslonych w niniejszym §14 umowy.

Do powyzszego powiadomienia nalezy dotgczyé dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15
niniejszego paragrafu.

Najpozniej w dniu odbioru kohcowego Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu
komplethng dokumentacje powstatg w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
potwierdzajgca, ze wyeksponowane na mapach obiekty budowlane oraz sieci zostaty
zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku inwentaryzacji zostaty przyjete do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 15 Ubezpieczenie

Wykonawca przez caty czas realizacji umowy (wtgcznie z dniem podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej zgodnej z przedmiotem
umowy, na wartos¢ nie nizszg niz 15.000.000,00 PLN.

W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspdlnie przez kilku Wykonawcow (np.:
Konsorcjum firm, spotka cywilna) polise, o ktérej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny
Wykonawca sposrod Wykonawcdw majgcych realizowa¢ wspolnie umowe na warto$c
wskazang powyzej. Polisa musi obejmowac¢ odpowiedzialno$¢ cywilng wszystkich
Wykonawcéw realizujgcych umowe wspolnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Wykonawca przedkfada polise ubezpieczenia obejmujgcg zakres ubezpieczenia nie

mniejszy niz:
- OC pracodawcy,
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wadliwego wykonania robot i ustug,

nienalezytego wykonania zobowigzania,

za szkody wyrzgdzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach
podziemnych,

za szkody spowodowane w mieniu 0sob trzecich w wyniku wibracji, ostabienia elementow
nosdnych, polegajgce na catkowitym lub czesSciowym zawaleniu obiektu,

OC podwykonawcow,

ubezpieczenie szkdd wyrzgdzonych wzajemnie.

. Umowy ubezpieczenia nie mogg zawiera¢ klauzuli wykluczajgcej wyptate odszkodowania

za zobowigzania wobec Wojewddztwa Opolskiego — Zarzadu Drog Wojewddzkich w
Opolu, jak i wobec Gminy Kietrz.

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie mogg zawierac
zapiséw dot. franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialnosci ubezpieczyciela za
szkody objete zakresem ubezpieczenia, ktérych warto$¢ jest nizsza od okreslonych takg
franszyzg kwot.

. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiaty na kwote nie nizszg od wynagrodzenia

kosztorysowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 3ust. 1 i 2 umowy wigczajgc w to
koszty rozbiorki, a takze koszty usuniecia szkdéd powstatych w wykopach, skarpach,
nasypach, usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to bedzie w mocy od
daty przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robdt Inwestycyjnych.

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczone ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie umoéw
ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 oraz 5 powyze;.

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 6 powyzej. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét.

. Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ oraz

koszty za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow
i 0oséb trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym
takze z ruchem pojazdoéw mechanicznych.

. Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, ze Wykonawca nie jest w

stanie przedstawi¢ dowodéw zawarcia uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 lub
5 powyzej, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych
(przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ wykonywanie umowy ze
skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robdot poniesie wytgcznie
Wykonawca. Zamawiajgcy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg Ilub jg przediuzyC, optacajgc skiadki
ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 16 Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz rekojmi
za wady fizyczne i prawne na roboty objete niniejszg umowa.
Strony ustalajg, ze okres gwarancji jakosci wynosi ..... lat.
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Strony ustalaja, ze okres gwarancji jako$ci nie moze wynosi¢ mniej, niz 60miesiecy (5 lat),

zas okres rekojmi za wady wydtuza sie na okres udzielonej gwarancji jakosci, wskazany w

ust. 2 powyzej, z zastrzezeniem, ze okres rekojmi za wady nie moze wynosi¢ mniej niz

okres wskazany w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa (min. 5 lat).

Bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sig:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakonczonych Robot
Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego
po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwaranciji jakosci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia

przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zgtosit wade

przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Strony wyrazajg zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi — z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy - z
zastrzezeniem ust. 13 ponize;j.

Strony umowy dokonajg ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancji i rekojmi za

wady, zwanego dalej przeglgdem gwarancyjnym najpozniej na 1 miesigc przed uptywem

gwarancji jakosci i rekojmi za wady, a stwierdzone wéwczas wady Wykonawca usunie

niezwtocznie w ramach gwaranciji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane bedg przeglady gwarancyjne,
co najmniej jednokrotnie w ciggu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladéw, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady Wykonawca
usunie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego w Protokotach z przegladéw. Termin usunigcia wad powinien uwzglednia¢
techniczne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem tego obowigzku przez Wykonawce,
jak réwniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowig zagrozenie bezpieczehstwa zycia,
zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie przez
Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia — reklamacji najpozniej w ciggu 30 dni od
wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji
jakosci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej (stanowigcej
zatgcznik nr 3 do umowy).

Przeglady gwarancyjne beda realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wymagania ogdélne), a ujawnione
wady Wykonawca bedzie usuwat zgodnie z uwagami Zamawiajgcego przekazywanymi w
protokotach z przeglagdéw gwarancyjnych lub powiadomieniach o wystgpieniu wad oraz
wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazujg,
iz niniejsze postanowienie umowne wytgcza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie
obowigzku uzyskania zgody sgdu na wykonanie zastepcze.
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W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub
odpowiednio z zabezpieczenia usuniecia wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakosci na
zasadach przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych, takze po okresie okreslonym
w ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej czesci) w ramach gwaranc;ji
jakosci lub rekojmi za wady, termin gwaranc;ji jakosci lub rekojmi za wady biegnie na nowo
dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad nienadajgcych

sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) zada¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne),

b) odstgpi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 23 ust.
1 pkt. 11) umowy oraz naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1
umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument

gwarancyjny nie moze zawieraC jakichkolwiek witgczen  odpowiedzialnosci

nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej zatgcznikach). Przede wszystkim zas
postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami
umowy, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami
dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia
niniejszej umowy. Przez sprzecznos¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez

Wykonawce/Producenta, Zamawiajgcy rozumie réwniez zawarcie w niej postanowien

nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujgcych sie wprost w niniejszej umowie

lub w jakikolwiek sposéb sprzecznych z niniejszg umowa, a ktére bedg niekorzystne dla

Zamawiajgcego.

§ 17 Zabezpieczenie

1.1 przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst Zamawiajgcemu nr 1 dla zadania nr
1 zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie dla zadanianr 1 tj. ..ccoeeiviviiiiiiiiiicinncenan. PLN

(5300111 PR /100 PLN.)

1.2 przed podpisaniem umowy Wykonawca wniost Zamawiajagcemu nr 2 dla zadania nr
2 zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie dla zadania nr 2tj. ...coceeeviviiverieverenareennns PLN

(STOWNIE: e r e e rae /100 PLN.)
wformie ........ooviiiiiinnl



Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 70 % zostanie
zwrocone w terminie
30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych, o ile
nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 30 dni od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym.

Pozostata czes¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana =z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przediuzajgcego termin zakonczenia robét
budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 9 umowy lub opdznien w wykonaniu przez
Wykonawce robot budowlanych w terminie okreslonym w § 3 ust 9 umowy, Wykonawca
ma obowigzek przed uptywem okresu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie pézniej niz na 30 dni przed uptywem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, przedtuzyé okres waznosci ww.
zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do zakonczenia robdét budowlanych i dokonania odbioru
kohcowego robdét inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej
terminu Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na
pieniezng, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy winno nastgpi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do
zakonczenia rob6t budowlanych i dokonania odbioru koncowego roboét inwestycyjnych.

Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru kohcowego wad przedmiotu umowy,
ma obowigzek przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w ust.1, przedtuzyé okres jego waznosci lub przedtozyé
Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania
takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajgcego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18
ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do dodatkowego uruchomienia obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej w
celu pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany
najpézniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 powyzej przedtuzy¢ okres waznosci tego
zabezpieczenia lub przediozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez
Wykonawce z tego =zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia
obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia roszczen zwigzanych z
usunieciem takich wad.



§ 18 kary umowne

Strony ustalajg nizej wymienione kary umowne, przy czym wartosci okreslone ponizej nalezy
rozpatrywaé oddzielnie dla kar umownych wynikajgcych z realizacji zadania nr 1 i dla kar
umownych wynikajgcych z realizacji zadania nr 2.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1) kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust.1i2 umowy, w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy, takze z przyczyn odstgpienia od umowy okreslonych wprost w umowie,

2) kare umowng w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1i 2
umowy, liczgc za kazdy dzien zwioki od umownych terminéw zakonczenia robot,
wskazanych w § 3 ust. 9 umowy,

3) kare umowng za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru Koncowego
Robét Inwestycyjnych lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 i 2
umowy, za kazdy dzien zwitoki, liczgc od dnia wyznaczonego do usuniecia wad,

4) kare umowng w razie zwloki przez Wykonawce w realizacji rob6t w stosunku do
harmonogramu — w wysokoéci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust.1i 2 umowy za kazdy miesigc zwtoki,

5) kare umowng w wysokosci 50 000,00 zt, w przypadku powierzenia przez Wykonawce
wykonywania robo6t objetych umowa podwykonawcy robot budowlanych oraz dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, co do ktérych Zamawiajgcy wnidst sprzeciw,
zgodnie z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 14 lit. b) umowy

6) kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust.1 i 2 umowy, wprzypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom, jak
rowniez w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 Pzp za kazde takie naruszenie,

7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust.1i2 umowy, w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
na zasadach okreslonych w § 10 umowy, za kazde takie naruszenie,

8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust.1i 2 umowy, w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$é¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) kare umowng w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 3ust.1i2 umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wymagalnych naleznosci podwykonawcy za wykonane i odebrane
roboty, dostawy i ustugi ujete umowg o podwykonawstwo, zgodnie z § 10ust. 8 umowy,

10) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa

w § 3 ust.1i 2 umowy, w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa
w § 17 ust. 7umowy,

11) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwioke lub niewykonanie obowigzku
okreslonego w § 7 ust. 3 umowy,
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12) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwioke lub niewykonanie obowigzku
okreslonego w § 7ust. 4 umowy,

13) kare umowng w kwocie 10.000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce ztamanie
obowigzkéw wskazanych w § 21lub § 22 ust. 3 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie  Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust.1 i 2 umowy, przy czym kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy nie
jest nalezna Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa
w art.456 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przekazaniu Wykonawcy
terenu budowy w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 i 2 umowy za kazdy dzien
zwtoki.

taczna maksymalna wysokos$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1i 2 umowy.

Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryja w
catosci szkdd (strat oraz utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze zgdaé, na zasadach ogodlnych, odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej, do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych
mowa w §18 umowy z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 19 Zmiany umowy

Z zastrzezeniem sytuacji wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 Pzp, jak réwniez okolicznosci
wskazanych w niniejszej umowie na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, nie jest mozliwe
dokonanie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy, w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie
zmian, ktére modyfikowatyby ogdlny charakter umowy.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagajg formy
pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Zamawiajgcy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwos¢ zmiany
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w zakresie okreslonym wprost w
niniejszej umowie, jak rowniez w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy. W zatgczniku nr 1
do umowy wskazano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp rodzaj, zakres zmian, jak réwniez
warunki ich wprowadzenia.

W przypadku zmiany, przez organ zatozycielski, rocznego planu finansowego ZDW w
Opolu, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji umowy (w tym
mozliwo$¢ przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny) oraz kwot
przewidzianych na realizacje zadania w poszczegodlnych latach jego wykonania.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystgpi¢ Zamawiajgcy lub
Wykonawca. Wniosek powinien zawieraC opis wydarzenia lub okolicznosci oraz
wskazywacé postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania aneksu do umowy.
Szczegobtowe postanowienia dotyczgce trybu zmiany umowy zostaty zawarte w Zatgczniku
nr 1 do niniejszej umowy.



1)

2)

6. W sytuacji wystgpienia zmian nie wptywajgcych na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
(np. w sytuacji zaistnienia robot zamiennych), bedacych zmianami nieistotnymi w
rozumieniu art. 454 ust. 2 Pzp, Strony uznajg za dopuszczalne i wystarczajgce
potwierdzenie wprowadzenia zmian, zawarcie Protokotu Koniecznosci na przedmiotowg
okolicznosé.

7. Strony wprowadzajg zasady zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z 436 pkt 4 lit b
i 439 Pzp w zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy.

§ 20 Zgtaszanie zmian realizacji robét

Wszelkie zmiany dotyczgce realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢
Zamawiajgcemu przed ich wprowadzeniem i nie pozniej niz na 30 dni przed planowanym
zakonczeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego nr 1 lub Zamawiajgcego nr 2.

§ 21 Poufnos¢ i obowigzek informacyjny
1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) zachowania nalezytej starannosci w celu wtasciwej ochrony informacji uzyskanych w
trakcie wykonywania niniejszej umowy,

b) zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informaciji technicznych, technologicznych,
prawnych
i organizacyjnych dotyczgcych systemow i sieci informatycznych/ teleinformatycznych,
danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy
przekazania tych informacji i ich zrodia,

C) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdym nieupowaznionym dostepie
do danych osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na poprawnos$¢ lub
bezpieczenstwo danych.

§ 22 RODO

Dla zadania nr 1.

1. Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okres$lanego
dalej rowniez jako RODO), Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajgcy realizacje
programow operacyjnych administratorem danych jest Minister wtasciwy do spraw rozwoju. W
odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020 oraz zbioru UMWO-DPO-SYZYF administratorem
danych jest Marszatek Wojewddztwa Opolskiego. W pozostatym zakresie administratorem
danych jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu, przy ul. Oleskiej 127. Dane kontaktowe w
sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
osobowych dostepne bedg pod adresem www.zdw.opole.pl w zaktadce kontakt. Bezposredni
kontakt do Inspektora Ochrony Danych mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@zdw.opole.pl.
Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do
realizacji okreslonego ponizej celu przetwarzania, w tym w szczegolnosci:

imie, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu,
adres zamieszkania, NIP, REGON — przekazane przez Wykonawce bedgcego osobg fizyczng
lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS),


http://www.zdw.opole.pl/
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4)
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imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu —
petnomocnikow oraz osob wskazanych przez Wykonawce do kontaktu, zawarcia lub realizacji
umowy,

imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia i kwalifikacji, uprawnien
0s6b wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

W zwigzku z aplikowaniem o srodki unijne i realizacjg Projektu zakres przetwarzanych danych
Wykonawcdw realizujgcych umowy o zamdwienie publiczne, ktdrych dane bedg przetwarzane
w zwigzku z badaniem kwalifikowalnosci srodkéw w Projekcie (osoby fizyczne prowadzace
dziatalnos¢ gospodarczg) obejmuje w odniesieniu do zbioru Centralny system
teleinformatyczny wspierajacy realizacje programow operacyjnych nazwe Wykonawcy, kraj i
NIP Wykonawcy. W odniesieniu do zbioru RPO WO 2014-2020 oraz zbioru UMWO-DPO-
SYZYF zakres przetwarzanych danych Wykonawcy, okreslajg Wytyczne w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkébw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spoéjnosci na lata 2014-2020.

Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej trwania Zarzad
Drog Wojewddzkich w Opolu wykorzystuje w nastepujgcych celach:

w celu wykonania umowy, ktérej Wykonawca, jest strong (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
w celu wykonania cigzacych na Zarzadzie Drég Wojewddzkich w Opolu obowigzkow
prawnych, w szczegoélnosci w zakresie przechowywania faktur i dokumentow ksiegowych oraz
dochodzenia naleznych roszczen (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
wiadzy publicznej powierzonej administratorowi danych, poprzez biezgcy kontakt telefoniczny,
jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w zwigzku z zawarciem lub
wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane osobowe powierzone do przetwarzania w ramach zbioru Centralny system
teleinformatyczny wspierajacy realizacje programoéw operacyjnych oraz zbioru RPO WO 2014-
2020, a takze zbioru UMWO-DPO-SYZYF bedg przetwarzane wytgcznie w celu aplikowania o
srodki unijne oraz realizacji Projektu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO).

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zosta¢ ujawnione m.in.
podmiotom prowadzgcym dziatalnoS¢ ptatniczg, podmiotom prowadzgcym dziatalnosc
kurierska lub pocztowg, dostawcom odpowiedzialnym za obstuge systeméw informatycznych,
podmiotom $wiadczgcym ustugi doradcze, pomoc prawng, podatkowg, rachunkowg, innym
podmiotom, ktérym dane zostaty lub zostang udostepnione na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych Ilub upowaznienia do przetwarzania danych oraz
podmiotom, ktéorym Administrator danych bedzie zobowigzany udostepni¢ dane, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Dane mogg by¢ tez ujawniane naszym partnerom,
wykonawcom i podwykonawcom, jesli bedzie to niezbedne do realizacji zadan wynikajacych z
zawartej umowy. Dane mogg by¢ takze ujawnianie na stronie internetowej i Biuletynie
Informacji Publicznej prowadzonych przez Administratora.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy beda przechowywane przez
okres 10 lat od zakonczenia realizacji umowy. Okres przechowywania danych osobowych
moze by¢ wydluzony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami do konca okresu przedawnienia
potencjalnych roszczen z umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim
bedg wymagac tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej
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powierzonej administratorowi danych — dane bedg przetwarzane przez okres umozliwiajgcy
realizacje tego zadania lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu wzgledem przetwarzania
danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania cigzacych na Zarzgdzie Drog
Wojewddzkich w Opolu obowigzkéw prawnych przetwarzane sg przez czas wykonywania
obowigzkow wynikajgcych z przepiséw prawa, jak réwniez przez czas, w ktérym przepisy
prawa nakazujg przechowywaé te dane. Dane osobowe powierzone do przetwarzania w
ramach zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierajgcy realizacje programow
operacyjnych oraz zbioru RPO WO 2014-2020, a takze zbioru UMWO-DPO-SYZYF beda
przechowywane przez czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady trwatosci, az
do czasu wypetnienia obowigzku archiwizacji dokumentéw projektowych.

Osobie, ktorej dane osobowe Administrator danych przetwarza, przystuguje prawo:

dostepu do danych osobowych (Administrator informuje, ze w przypadku gdy wykonanie
obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspotmiernie duzego
wysitku, Administrator moze zgda¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegoélnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie
obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem
danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach,
wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku, Administrator moze zgda¢ od osoby, ktorej
dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegolnosci na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakohczonego postepowania o udzielenie zamowienia),
prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania
danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach,
nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow),

prawo zgdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystgpienie z
zgdaniem, o ktéorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego) z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Zarzad Drég
Wojewoddzkich w Opolu przestanie przetwarza¢ dane w tym celu, chyba ze bedzie w stanie
wykazaé, ze w stosunku do danych istniejg wazne prawnie uzasadnione podstawy, ktore sg
nadrzedne wobec intereséw, praw i wolnosci osoby, ktérej dane dotyczg lub dane beda
niezbedne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i realizacji umowy. Brak podania
w takim wypadku niezbednych danych osobowych, moze uniemozliwi¢ zawarcie umowy bgdz
wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy/Jednostki Projektujgcej/inna rola. Podanie
danych osobowych jest rowniez niezbedne w procesie aplikowania o Srodki unijne i realizacji
Projektu, a konsekwencjg ich niepodania bedzie brak mozliwosci udzielenia wsparcia w
ramach Projektu.

Dane osobowe nie beda przekazywane poza EOG.

10) Dane osobowe nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w

2.

szczegolnosci nie bedg poddane profilowaniu

Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za
pomocg ktérej bedzie realizowat niniejszg umowe, ktérej dane osobowe sg lub bedg



przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy o przetwarzaniu jej danych
osobowych, zgodnie z trescig ust. 1 powyzej, zwalniajgc tym samym Zarzad Drég
Wojewddzkich w Opolu z obowigzku, o ktérym mowa w art. 14 RODO i przyjmujgc, ze zachodzi
wytgczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zgdanie Zarzgdu Drog Wojewddzkich
w Opolu jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacje lub przedtozy¢ stosowne oswiadczenie
(w zaleznosci od zgdania) potwierdzajgce dopetnienie obowigzku informacyjnego,
okreslonego w zdaniu poprzedzajgcym.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich danych
osobowych, do ktérych uzyska w jakikolwiek sposob dostep w zwigzku z realizacjg umowy,
zaréwno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu.

Dla zadania nr 2.

1. Zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1,
okreslanego dalej réwniez jako RODO), Zamawiajacy informuje, ze:

a) Administratorem danych pozyskanych w zwigzku z zawarciem i wykonaniem umowy
jest Burmistrz Kietrza, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz.

b) Wszelkie informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna uzyskaé
kontaktujgc sie z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail:
iod@zdw.opole.pl.

¢) Administrator danych przetwarza jedynie dane osobowe niezbedne do realizaciji
okreslonego celu przetwarzania, w tym w szczegolnosci:

- imie, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer
telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON — przekazane przez Wykonawce lub
uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG, KRS),

- imie, nazwisko, stanowisko stuzbowe, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu/faxu — petnomocnikéw oraz oséb wskazanych przez Wykonawce do kontaktu
badz realizacji umowy,

- imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe, informacje dot. doswiadczenia i kwalifikacji,
uprawnien osob wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawce,

-inne dane osobowe przekazane przez Wykonawce niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy.

d) Dane osobowe uzyskane w zwigzku z zawarciem Umowy oraz w trakcie jej trwania
Administrator danych wykorzystuje w nastepujgcych celach:

- w celu wykonania Umowy, ktérej Wykonawca jest strong lub w celu podjecia dziatan
na zgdanie Wykonawcy, ktérego dane dotyczg, przed zawarciem umowy (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w celu wykonania cigzagcych na Administratorze danych obowigzkow prawnych, w
szczegolnosci w zakresie przechowywania faktur i dokumentéw ksiegowych oraz
dochodzenia naleznych roszczen (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wiadzy publicznej powierzonej Administratorowi danych, poprzez biezgcy
kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w
zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

e) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy bedag
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przechowywane przez okres 5 lat od zakonczenia realizacji Umowy. Okres
przechowywania danych osobowych moze byé wydtuzony w przypadku, gdy
przetwarzanie jest niezbedne do ustalenia, dochodzenia Ilub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami do kohca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeh z
Umowy, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim bedg wymagaé
tego przepisy prawa. W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej
powierzonej Administratorowi danych — dane bedg przetwarzane przez okres
umozliwiajgcy realizacje tego zadania lub do zgtoszenia skutecznego sprzeciwu
wzgledem przetwarzania danych. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania
cigzgcych na Administratorze danych obowigzkow prawnych przetwarzane sg przez
czas wykonywania przez Administratora danych obowigzkéw wynikajgcych z przepisow
prawa, jak rowniez przez czas, w ktérym przepisy prawa nakazujg przechowywacé te
dane. Okres przetwarzania moze by¢ przedtuzony w granicach prawa w przypadku, gdy
przetwarzanie danych osobowych niezbedne jest do dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami do kohca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeh z Umowy, a po
tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim bedg wymagac tego przepisy
prawa.

Przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogg zosta¢ ujawnione
m.in. podmiotom prowadzgcym dziatalno$¢ ptatniczg, podmiotom prowadzgcym
dziatalnosc kurierska lub pocztowa, dostawcom odpowiedzialnym za obstuge systemdéw
informatycznych, podmiotom $wiadczgcym ustugi doradcze, pomoc prawng,
podatkowg, rachunkowg, innym podmiotom, ktérym dane zostaty lub zostang
udostepnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub
upowaznienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, ktérym Administrator danych
bedzie zobowigzany udostepni¢ dane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie zawarcia i wykonania
przedmiotu Umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i realizacji Umowy. Brak podania
w takim wypadku niezbednych danych osobowych, moze uniemozliwi¢c zawarcie
Umowy badz wykonanie przedmiotu Umowy z winy Wykonawcy.

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany, w
szczegolnosci nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, ktorej dane dotycza.
Osobie, ktorej dane osobowe sg przetwarzane, przystuguje prawo dostepu do danych
osobowych (Administrator informuje, ze w przypadku, gdy wykonanie obowigzkdw, o
ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku,
Administrator moze zgdaé¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegolnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku, gdy
wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w odniesieniu do
przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w
protokole oraz =zatgcznikach, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku,
Administrator moze zgda¢ od osoby, ktoérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych w szczegdlnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakonhczonego postepowania o udzielenie zamdwienia), prawo do sprostowania danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych



osobowych - na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz zatgcznikach, nie
moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw), - prawo Zzagdania
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystgpienie z zadaniem,
o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego) z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa czionkowskiego), - prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

k) W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. €¢) RODO.
Administrator danych przestanie przetwarzaé dane w tym celu, chyba ze bedzie w
stanie wykazac¢, ze w stosunku do danych istniejg dla Administratora danych wazne
prawnie uzasadnione podstawy, ktére sg nadrzedne wobec intereséw, praw i wolnosci
osoby, ktérej dane dotyczg lub dane bedg niezbedne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczen.

2. Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za
pomocg, ktérej bedzie realizowat niniejszg Umowe, ktorej dane osobowe sg lub beda
przetwarzane przez Administratora danych na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy, zwalniajgc tym samym Administratora danych z obowigzku, o ktérym mowa w art.
14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi wytagczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na
kazde zagdanie Administratora danych jest zobowigzany udostepni¢ dokumentacje lub
przediozy¢ stosowne os$wiadczenie (w zaleznosci od Zgdania Administratora danych)
potwierdzajgce dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w zdaniu
poprzedzajgcym.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i poufnosci wszelkich danych
osobowych, do ktorych uzyska w jakikolwiek sposob dostep w zwigzku z realizacjg Umowy,
zaréwno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu.

§ 23 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy, précz
przypadkow wprost okre$lonych w pozostatych postanowieniach niniejszej umowy lub w
przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, w nastepujgcych sytuacjach:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 umowy i nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1 umowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni;

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
budowa/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) nastgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstagpienie w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia przystugujgcego mu z tytutu wykonania czesci umowy;



5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektowg, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub z niniejsza
umowa;

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub takiej jego czesci, ktore uniemozliwi Wykonawcy realizacje robdt oraz
pozostatych zobowigzan umownych;

7) z przyczyn opisanych w § 10 ust. 25 umowy;

8) dysponent srodkow finansowych odméwi dalszego finansowania przedmiotu umowy;
w takim wypadku majg zastosowanie postanowienia § 3 ust. 8 umowy, a Wykonawcy
przystuguje wylgcznie wynagrodzenie za rzeczywiscie wykonane roboty ustalone w
toku przeprowadzonej inwentaryzacji, w szczegolnosci Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zgtaszania roszczen z tytutu utraconych korzysci;

9) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

10) nie wypetniania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy, po
uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy do realizacji
umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego terminu,
ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni;

11) wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajgcych sie do usuniecia,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
(wady istotne);

w terminie 60 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o zdarzeniach bedgcych

podstawg do odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w pkt. 1)-11) powyzej.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej przerwania przez Wykonawce obydwie Strony

umowy obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatébw, konstrukcji lub urzgadzen, ktore nie
moga by¢é wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

3) Wykonawca do 3 dni od odstgpienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych.

4) W celu zinwentaryzowania robét oraz ich wartosci Zamawiajgcy w ciagu 10 dni od
zgtoszenia dokonania odbioru robdét powota komisje w sktad ktérej wejdg
przedstawiciele Zamawiajgcego, Koordynator Inspektorow Nadzoru, Inspektorzy
Nadzoru oraz Wykonawcy.

5) tak szybko, jak to bedzie mozliwe, nie pdézniej jednak niz w ciggu 21 dni od daty
powotania komisji, o ktérej mowa w ust.2 pkt.4) powyzej sporzadzi szczegotowy
protokot inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wedtug stanu na dzien odstgpienia;

6) Protokét z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisujg wszyscy uczestnicy
inwentaryzacji. W protokole zamieszcza sie rowniez, w razie potrzeby, informacje o
okresie rekojmi i gwarancji, ujawnionych wadach rob6t oraz terminy ich usuniecia przez
Wykonawce.
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7) Protokdt, o ktérym wyzej mowa, stanowi podstawe do sporzgdzenia przez strony
protokotu odbioru robo6t i wystawienia przez Wykonawce faktury.

8) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni od zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru, nie pézniej jednak niz do dnia podpisania protokotu
odbioru robdt, usunie z terenu budowy urzgdzenia przez niego dostarczone.

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiajgcego dokona cesji uprawnien wynikajgcych
z gwarancji jakosci jakie uzyskat od osob trzecich uczestniczgcych w realizaciji
niniejszej umowy.

10) Odstgpienie od umowy wymaga dla swej skutecznosci uprzedniego wyznaczenia
Wykonawcy na piSmie co najmniej 7-dniowego terminu na usuniecie przyczyny
odstgpienia oraz bezskutecznego uptywu tego terminu.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2) powyzej, w terminie 14 dni
od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§ 24 Dofinasowanie

1.1Dla zadania nr 1, jezeli Zamawiajgcy nr 1 otrzyma dofinansowanie ze zrédet
zewnetrznych w tym z ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014 —
2020, a Wykonawca bedzie realizowat obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy w
sposob nieprawidlowy, a w szczegodlnosci sprzeczny z umowa, powszechnie
obowigzujagcymi przepisami prawa lub wytycznymi obowigzujgcymi w danym
Programie, mogacy doprowadzi¢ do wstrzymania, cofniecia, bagdz zmniejszeniem
dotacji (korekty na podstawie Umowy/decyzji o dofinansowanie niniejszego
projektu), Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania w petnej wysokosci odpowiadajgcej wysokosci dokonanej korekty
dotacji wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami zwigzanymi z jej zwrotem, w tym
kosztami pomocy prawnej. Wytyczne okreslono w STWiORB

1.2 Dla Zadania nr 2 jezeli Zamawiajgcy nr 2 uzyskal dofinansowanie ze zrédet
zewnetrznych w tym z ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014 —
2020. Jezeli Wykonawca bedzie realizowat obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy w
sposob nieprawidlowy, a w szczegdlnosci sprzeczny z umowa, powszechnie
obowigzujagcymi przepisami prawa lub wytycznymi obowigzujagcymi w danym
Programie, mogacy doprowadzi¢ do wstrzymania, cofnigcia, badz zmniejszeniem
dotacji (korekty na podstawie Umowy/decyzji o dofinansowanie niniejszego
projektu), Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania w petnej wysokosci odpowiadajgcej wysokosci dokonanej korekty
dotacji wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami zwigzanymi z jej zwrotem, w tym
kosztami pomocy prawnej. Wytyczne okreslono w STWiORB



Wykonawca ma obowigzek przechowywania wszystkich posiadanych oryginatéw
dokumentéw budowy przez okres 10 lat, liczac od daty wydania Protokotu odbioru
koncowego robdt i udostepniania ich Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie bez zbednej
zwtoki.

W przypadku ogtoszenia upadfosci lub likwidacji Wykonawcy robdt, przed uptywem okresu,
o ktérym mowa wyzej, Wykonawca ma obowigzek protokolarnie przekazaé
Zamawiajacemu oryginaty powyzszych dokumentow

. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ dziatania zwigzane z informacja i promocja
projektu zgodnie ze Specyfikacjag Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych w zakresie: ,Informacja i Promocja Projektu”- dla zadania nr 1

§ 25 Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg Strony dgzyc¢
bedg do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla
unikniecia watpliwosci, jezeli w ciggu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnig
w sposob ostateczny i niebudzacy watpliwoéci jego rozwigzania, oznacza to, iz spér moze
zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sadem wiasciwym do
rozpoznawania sporéw wynikajgcych z niniejszej umowy bedg Sady powszechne wtasciwe
dla Zamawiajgcego.

W sytuacji, gdy niniejsza umowa bedzie realizowana w okresie stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu wyjgtkowego (wprowadzonych np. w zwigzku
z COVID-19), wprowadza sie nastepujgce zalecenia (stosowanie sie do ponizszych
zalecen nie stanowi zmiany umowy):

a) w miare mozliwosci korespondencje w ramach umowy prowadzi¢ w formie
elektronicznej, przesytajgc dokumenty na nastepujgcy adres e-mail:
...................................... (za niezwtocznym potwierdzeniem odbioru przez drugg
Strone). Przy czym, Zamawiajgcy wskazuje, ze dokumenty elektroniczne winny byc¢
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe umocowang do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy. W sytuacji przestania skanu
podpisanego dokumentu, wymagane jest przedtozenie Zamawiajgcemu oryginatu
pisma w formie papierowej, w mozliwie najwczesniejszym terminie. Powyzsze moze
réwniez dotyczy¢ przekazania terenu budowy. PowyZzsze nie dotyczy zmian umowy
- powinny by¢ one zawarte w formie pisemnej;

b) Zamawiajgcy moze wymagac, by Rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania
zwigzane z realizacjg umowy odbywaty sie, w miare mozliwosci technicznych kazdej ze
Stron, za pomoca telekonferencji lub wideokonferencji;

c) w sytuacji koniecznosci zrealizowania spotkan osobistych, Zamawiajgcy moze
ograniczy¢ ilos¢ oséb, ktére mogg by¢ obecne na spotkaniu, jak réwniez wymagaé od
Wykonawcy przestrzegania okreslonych srodkéw bezpieczenstwa (np. zachowania
odlegtosci, wyposazenia w maseczki lub rekawiczki ochronne na koszt kazdej ze Stron).
Ponadto, Zamawiajgcy moze wymagac od oséb przebywajgcych na spotkaniu ztozenia
oswiadczenia, z ktérego przede wszystkim wynika¢ bedzie, ze osoba uczestniczgca w
spotkaniu oraz zadna osoba jej bliska nie przebywata w okresie ostatnich 14 dni za



granicg, nie jest objeta przymusowg kwarantanng Ilub nadzorem sanitarno-
epidemiologicznym;

d) Zamawiajgcy moze wprowadzac¢ dalsze ograniczenia w tym zakresie, dostosowujac je
do zalecen Ministerstwa Zdrowia Ilub wdrazanych przepisow powszechnie
obowigzujgcego prawa.

§ 26

Umowa zostata sporzgdzona w sze$ciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego dwa egz. dla
Wykonawcy i po dwa egz. dla Zamawiajgcych.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY :

Zatgcznik nr 1 — zakres zmian umowy;

Zatgcznik nr 2 — waloryzacja umowy;

Zatgcznik nr 3 — Karta Gwarancyjna.

Zatgcznik nr 4 — Umowa powierzenia danych osobowych



