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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogoiny przedmiotu zamowienia

1.1.1. Plan orientacyjny
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1.1.2.

Szczegotowy opis zakresu przedmiotu zamoéwien  ia

Przedmiotem zamoéwienia jest dokohczenie etapu |l zadania, ktérego realizacja zostat
przerwana wskutek odstgpienia od umowy z poprzednim wykonawcg robét. W zakres zamowienia

wchodzi;

kompleksowe wykonanie robét budowlanych zaprojektowanych w dokumentacji
projektowej stanowigcej zatgcznik do niniejszego Programu, w tym dokonczenie
elementéw nieskonczonych, wykonanie asortymentéw wczesniej niezrealizowanych, a
takze naprawa i dostosowani elementdéw niepoprawnie wykonanych lub
zdegradowanych wskutek czasu, ktory uptynat od przerwania robot;

zaprojektowanie, w ramach zmiany nieistotnej w Swietle przepisébw Prawa
budowlanego, rozwigzania zamiennego chodnika na odcinku B w km projektowym od
0+000 do okoto 0+060 (w Jabtowku w rejonie przejscia dla pieszych — szkic polowy nr
11 zalgczonej inwentaryzacji pokazuje miejsce awarii nasypu chodnika)
uwzgledniajgcego naprawe stanu istniejgcego, wzmocnienie skarpy i odprowadzeniem
wod opadowych;

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 222 poprzez budowe chodnika na odcinku Bobowo — Jabtéwko
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=
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e zaprojektowanie, w ramach zmiany nieistotnej w S$wietle przepisbw Prawa
budowlanego, rozwigzania zamiennego chodnika na odcinku nad przepustem, gdzie ze
wzgledu na przyblizenie sie ciggu do jezdni konieczne bylo wbudowanie kraweznika, co
aktualnie stawi niebezpieczny element przy krawedzi jezdni (szkic polowy nr 5
zalgczonej inwentaryzacji),
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» weryfikacja poprawnosci wykonania chodnika w obrebie istniejgcego zjazdu do posesiji
potozonej na dzialce 204/13 i w obrebie planowanego zjazdu do posesji potozonej na
dziatce 204/15 (szkic polowy nr 4 zalgczonej inwentaryzacji) pod kgtem zgodnosci z
przepisami w zakresie spadkéw podtuznych a takze pod katem komfortowego
uzytkowania oraz ewentualne przeprojektowanie niwelety ciggu pieszego przy
jednoczesnym zachowaniem wiasciwego przykrycia dla wodociggu zlokalizowanego w
tym samym miejscu,

¢ wykonanie rob6t budowlanych rozwigzania zamiennego.

Dokumenty, ktére powinny stanowi¢ podstawe do wyceny kosztow zamowienia to:

* przedmiar robdét do wykonania, sporzgdzony na podstawie wizji w terenie przez
przedstawiciela Zamawiajgcego — zalgcznik nr 1,

* inwentaryzacja sporzgdzona przez geodete na podstawie ortofotomapy — zatgcznik nr 2,

» dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 3
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» specyfikacja techniczne — zalgcznik nr 4
» decyzja ZRID - zatgcznik nr 5

Przedmiot zaméwienia dodatkowo obejmuje:

— Opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu a nastepnie wdrozenie
i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t budowlanych
zwigzanych z wiaduktem.

— Obstuge geodezyjng, w tym sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- Pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robét w zakresie rozwigzania
zamiennego

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.1.3.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie reali  zacji

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Zaplecze oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajgcy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkdéw
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw oso6b trzecich. Za szkody powstate
na skutek dzialan Wykonawcy w terenie przyleglym lub w istniejgcej infrastrukturze
odpowiadac bedzie Wykonawca.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotow.

Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac¢ i magazynowac¢ w wydzielonym
miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez uprawnione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robdt budowlanych, nalezy
segregowac ioddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi (np. odeskowanie pni drzew itp.).

Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw, tj. poza
okresem od marca do sierpnia wigcznie, chyba ze uzyska sie zgode organu na zmiane tego
terminu.

Warstwe gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdjetg z pasa rob6t nalezy odpowiednio
przechowywac tak, aby sktadowany materiat ponownie wykorzystaé do rekultywacji terenu.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich
terenow.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane nalezy prowadzi¢ wylgcznie
w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 - 22:00.
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1.1.3.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi  gzane z opracowaniem dokumentacji
projektowej

Przy opracowaniu dokumentaciji projektowej nalezy przestrzegac nastepujgcych wytycznych i
uwarunkowan:

1) Przygotowanie zadania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

2) Rozwigzania zamienne swoim zakresem nie mogg spowodowaé koniecznosci
uzyskania zamiennej decyzji ZRID i powinny stanowi¢ nieistotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego, zgodnie z wytycznymi art. 36a Prawa budowlanego, czego kwalifikacji
dokona projektant, dziatajgcy na zlecenie Wykonawcy.

3) Celem projektowanych rob6t budowlanych jest zapewnienie poprawnego stanu
technicznego catego ciggu pieszego oraz poprawnego uzytkowania.

1.1.3.3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi gzane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem robdét budowlanych

Przy realizacji rob6t budowlanych nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych wytycznych i uwarunkowan:

1) Realizacje zadania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdblnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych oraz ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, a takze whlasciwymi przepisami
wykonawczymi.

2) Projekt oraz przeprowadzenie robot nalezy opracowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drodze wojewddzkiej.

3) W przypadku gdyby planowane roboty budowlane wymagaly czasowego przetozenia,
podwieszenia lub innego zabezpieczenia istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej
zadaniem Wykonawcy jest uzgodnienie tego z wiasciwym gestorem.

4) Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu
budowy, w ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ koszty
zZwigzane z:

a) czasowym zajeciem nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie rob6t w zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej;

b) uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnieh dotyczgcych wylgczen
u odpowiednich gestorow sieci;

c) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

d) wykonaniem inwentaryzacji wszystkich obiektéw budowlanych na terenach oddziatywania
budowy, przyleglych do terenu budowy przed rozpoczeciem robot oraz po ich
zakonczeniu w celu identyfikacji ewentualnych szkdd wynikajgcych z prowadzonych robot;
inwentaryzacje wykonac rowniez w formie fotograficznej;
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5)

6)

e) dokonaniem przed rozpoczeciem rob6t i po ich zakonczeniu, z udzialem przedstawicieli
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy, inwentaryzacji drég, tras dostepu i urzgdzen
obcych (po ktérych bedzie sie odbywat ruch budowlany) na terenie budowy, jak i w jego
otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

f) usunieciem z terenu budowy inwazyjnych gatunkow roslin, w sposob i w zakresie
zgodnym z wtasciwymi przepisami prawa w tym wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska;

g) uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich niezbednych dziatah w celu zachowania
przepisow i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na placu budowy oraz na terenach
przylegtych do placu budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b trzecich,
wlasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania rob6t. Do naprawy powstatych szkdod
zobowigzany jest Wykonawca robot.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zagospodarowania lub utylizacji nieprzydatnych
materialdbw z rozbidrki, np.: gruzu z rozbiorek, wycietych drzew i karczoOw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

1.2. Wymagania Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1. Specyfikacje techniczne

1)

2)

3)

4)
5)
6)

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych (STWIORB) i przekazania ich do zatwierdzenia Zamawiajgcemu min. 14
dni przed planowanym rozpoczeciem robot.

STWIORB dla wszystkich branz nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.).

Wszelkie zmiany tresci STWIORB pochodzacych z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie
w oparciu o OST powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

STWIORB majg spetnia¢ wymagania PFU.
STWIORB majg wskazywac¢ na $cisle okreslong technologie wykonawstwa.

STWIORB majg zapewnia¢ uzyskanie wilasciwych parametrow jakosciowych, okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji. Oznacza to, ze w STWIORB nalezy zamiescic
wymagania niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu
wykonania robdt, wkasciwosci wyrobow oraz oceny prawidtowosci wykonania robét i wyrobdw.

1.2.2. Opiniowanie i zatwierdzenie dokumentaciji

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji dokumentacji projektowej przez
wykonaniem w oparciu o nig robét budowlanych..
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1.2.3. Projektowanie

1.2.3.1. Ogodlne wymagania dotycz gace projektowania

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie opracowan projektowych pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

Wykonawca przedmiotowe] dokumentacji przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe w catosci, automatycznie z chwilg wyptacenia wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego za dokumentacje. W zwigzku z tym Zamawiajgcy moze wykorzystac
przedmiotowy projekt w calosci lub w dowolnych czesciach przy dalszych etapach
realizacyjnych. Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich
praw zaleznych.

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje projektowg w nastepujgcym zakresie:

a) inwentaryzacja stanu istniejgcego,

b) projekt wykonawczy,

c) przedmiary rob6t — do celéw rozliczeniowych z zamawiajgcym,

d) zatwierdzone projekty czasowej organizacji ruchu i projekt zmiany stalej organizacji ruchu,
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

f)  dokumentacje powykonawcza,

g) inne dokumenty niezbedne do prawidtowej realizacji robét.

Wykonawca przekaze dokumentacje w nastepujgcym:

a) projekt wykonawczy -3 egz.,

b) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu — 1 egz. oryginalny,
— 1 kopia,

c) szczegotowe specyfikacje techniczne -3 egz,

d) przedmiar robot -2 egz.,

e) kosztorys inwestorski -2 egz.,

f) oraz w wersji cyfrowej w formie plikbw pdf i edytowalnych, na nosniku danych lub w
chmurze danych.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra zapewni czytelnosé,
przejrzystos¢ i jednoznacznosc tresci.
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1.2.3.2. Szczegobtowe zalo zenia do projektowania

1)

2)

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich materiatbw do
wykonania obiektéw budowlanych, ktore spelniajg wymagania obowigzujgcych przepisow oraz
sg zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej a jednoczesnie maja
parametry najbardziej zblizone do materiatéw pierwotnie zastosowanych — ze wzgledu na
zabytkowy charakter wiaduktu.

Projektowanie rob6t dotyczgcych nawierzchni jezdni i ciggdw pieszych ma poprawi¢ ptynnosc
(spadki poprzeczne i podluzne) i rownos¢ jezdni oraz ciggéw, nie powodujgc wyniesienia lub
obnizenia istniejgcej niwelety i swobodny sptyw wody do ciekéw skarpowych.

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanyc h

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

9)

10)

11)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zostang okreslone w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) przygotowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz w umowie z wykonawca.

Materialy do wykonania rob6t musza spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.).

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Wykonawca ma obowigzek
przygotowac przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania placu budowy oraz do ustawienia tablic
informacyjnych.

Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania drogi
przez caly okres trwania umowy w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajgcym
przejezdnosc).

Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowigzywa¢ bedzie od momentu
przekazania placu budowy do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia
zakonczenia robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkéd komunikacyjnych poniesionych
w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi w okresie letnim i zimowym.

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia
szczegOtowej inwentaryzacji (w tym fotograficznej) obiektéw zlokalizowanych w poblizu robét.

W przypadkach, ktére tego wymagajg Wykonawca zobowigzany jest do wykonania drég
objazdowych lub obejs¢.
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzaj gce zgodno $€ zamierzenia z przepisami

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2.2. Dysponowanie gruntem

Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej nr
13/ZRID/2018/AZ z dnia 4 wrzesnia 2018 r. (zalgcznik nr 5) oraz decyzji DLI-
11.7621.10.2019.ML.18 z dnia 29 czerwca 2021 r. (zatgcznik nr 6).

2.3. Przepisy prawne i normy

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej
przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia beda one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie
wytgcza konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajagce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych
realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1) Ustawa o drogach publicznych,

2) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie,

4) Ustawa Prawo budowlane,

5) Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego,

7) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

8) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia
dziennika budowy, montazu i rozbiorki,

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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11) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalnouzytkowym,

12) Ustawa Prawo ochrony srodowiska,
13) Ustawa Prawo wodne,

14) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu do wad lub ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wadd lub do urzgdzen wodnych,

15) Ustawa o ochronie przyrody,

16) Ustawa Prawo zaméwien publicznych,

3. ZAL ACZNIKI

Przedmiar robot

Inwentaryzacja stanu istniejacego
Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne

Decyzja ZRID

Decyzja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

ok wnNE
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