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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Plan orientacyjny 
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1.1.2. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówien ia 

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie etapu II zadania, którego realizacja został 
przerwana wskutek odstąpienia od umowy z poprzednim wykonawcą robót. W zakres zamówienia 
wchodzi: 

• kompleksowe wykonanie robót budowlanych zaprojektowanych w dokumentacji 
projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego Programu, w tym dokończenie 
elementów nieskończonych, wykonanie asortymentów wcześniej niezrealizowanych, a 
także naprawa i dostosowani elementów niepoprawnie wykonanych lub 
zdegradowanych wskutek czasu, który upłynął od przerwania robót; 

• zaprojektowanie, w ramach zmiany nieistotnej w świetle przepisów Prawa 
budowlanego, rozwiązania zamiennego chodnika na odcinku B w km projektowym od 
0+000 do około 0+060 (w Jabłówku w rejonie przejścia dla pieszych – szkic polowy nr 
11 załączonej inwentaryzacji pokazuje miejsce awarii nasypu chodnika) 
uwzględniającego naprawę stanu istniejącego, wzmocnienie skarpy i odprowadzeniem 
wód opadowych; 
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• zaprojektowanie, w ramach zmiany nieistotnej w świetle przepisów Prawa 

budowlanego, rozwiązania zamiennego chodnika na odcinku nad przepustem, gdzie ze 
względu na przybliżenie się ciągu do jezdni konieczne było wbudowanie krawężnika, co 
aktualnie stawi niebezpieczny element przy krawędzi jezdni (szkic polowy nr 5 
załączonej inwentaryzacji), 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku  Strona 9 

 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo – Jabłówko  
– dokończenie ETAPU II” 

 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku  Strona 10 

 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo – Jabłówko  
– dokończenie ETAPU II” 

 
• weryfikacja poprawności wykonania chodnika w obrębie istniejącego zjazdu do posesji 

położonej na działce 204/13 i w obrębie planowanego zjazdu do posesji położonej na 
działce 204/15 (szkic polowy nr 4 załączonej inwentaryzacji) pod kątem zgodności z 
przepisami w zakresie spadków podłużnych a także pod kątem komfortowego 
użytkowania oraz ewentualne przeprojektowanie niwelety ciągu pieszego przy 
jednoczesnym zachowaniem właściwego przykrycia dla wodociągu zlokalizowanego w 
tym samym miejscu, 

• wykonanie robót budowlanych rozwiązania zamiennego. 

Dokumenty, które powinny stanowić podstawę do wyceny kosztów zamówienia to: 

• przedmiar robót do wykonania, sporządzony na podstawie wizji w terenie przez 
przedstawiciela Zamawiającego – załącznik nr 1, 

• inwentaryzacja sporządzona przez geodetę na podstawie ortofotomapy – załącznik nr 2, 

• dokumentacja projektowa – załącznik nr 3 
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• specyfikacja techniczne – załącznik nr 4 

• decyzja ZRID – załącznik nr 5 

Przedmiot zamówienia dodatkowo obejmuje: 

− Opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu a następnie wdrożenie 
i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych 
związanych z wiaduktem. 

− Obsługę geodezyjną, w tym sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

− Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót w zakresie rozwiązania 
zamiennego 

− Przygotowanie dokumentacji powykonawczej  

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.3.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie reali zacji 

1) Zaplecze oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków 
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich. Za szkody powstałe 
na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze 
odpowiadać będzie Wykonawca. 

2) Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 
podmiotów. 

3) Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym 
miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. 
Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy 
segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez 
specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

4) Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 
znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi (np. odeskowanie pni drzew itp.). 

5) Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza 
okresem od marca do sierpnia włącznie, chyba że uzyska się zgodę organu na zmianę tego 
terminu. 

6) Warstwę gleby (gleby urodzajnej, humusu) zdjętą z pasa robót należy odpowiednio 
przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. 

7) Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 
terenów. 

8) W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane należy prowadzić wyłącznie 
w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 - 22:00. 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku  Strona 12 

 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo – Jabłówko  
– dokończenie ETAPU II” 

1.1.3.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi ązane z opracowaniem dokumentacji 
projektowej 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy przestrzegać następujących wytycznych i 
uwarunkowań: 

1) Przygotowanie zadania należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

2) Rozwiązania zamienne swoim zakresem nie mogą spowodować konieczności 
uzyskania zamiennej decyzji ZRID i powinny stanowić nieistotne odstąpienie od 
zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego, zgodnie z wytycznymi art. 36a Prawa budowlanego, czego kwalifikacji 
dokona projektant, działający na zlecenie Wykonawcy. 

3) Celem projektowanych robót budowlanych jest zapewnienie poprawnego stanu 
technicznego całego ciągu pieszego oraz poprawnego użytkowania. 

1.1.3.3. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi ązane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem robót budowlanych 

Przy realizacji robót budowlanych należy przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań: 

1) Realizację zadania należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także właściwymi przepisami 
wykonawczymi. 

2) Projekt oraz przeprowadzenie robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drodze wojewódzkiej. 

3) W przypadku gdyby planowane roboty budowlane wymagały czasowego przełożenia, 
podwieszenia lub innego zabezpieczenia istniejących urządzeń infrastruktury technicznej 
zadaniem Wykonawcy jest uzgodnienie tego z właściwym gestorem. 

4) Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 
budowy, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy należy uwzględnić koszty 
związane z: 

a) czasowym zajęciem nieruchomości objętych zezwoleniem na wykonanie robót w zakresie 
przebudowy infrastruktury technicznej; 

b) uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń 
u odpowiednich gestorów sieci; 

c) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu 
budowy; 

d) wykonaniem inwentaryzacji wszystkich obiektów budowlanych na terenach oddziaływania 
budowy, przyległych do terenu budowy przed rozpoczęciem robót oraz po ich 
zakończeniu w celu identyfikacji ewentualnych szkód wynikających z prowadzonych robót; 
inwentaryzację wykonać również w formie fotograficznej; 
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e) dokonaniem przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu, z udziałem przedstawicieli 
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń 
obcych (po których będzie się odbywał ruch budowlany) na terenie budowy, jak i w jego 
otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót; 

f) usunięciem z terenu budowy inwazyjnych gatunków roślin, w sposób i w zakresie 
zgodnym z właściwymi przepisami prawa w tym wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska; 

g) uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zachowania 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach 
przyległych do placu budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, 
własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych podczas lub w następstwie wykonywania robót. Do naprawy powstałych szkód 
zobowiązany jest Wykonawca robót. 

6) Wykonawca robót zobowiązany jest do zagospodarowania lub utylizacji nieprzydatnych 
materiałów z rozbiórki, np.: gruzu z rozbiórek, wyciętych drzew i karczów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

1.2. Wymagania Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Specyfikacje techniczne 

1) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych (STWiORB) i przekazania ich do zatwierdzenia Zamawiającemu min. 14 
dni przed planowanym rozpoczęciem robót. 

2) STWiORB dla wszystkich branż należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze zm.). 

3) Wszelkie zmiany treści STWiORB pochodzących z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie 
w oparciu o OST powinno być uzgodnione z Zamawiającym. 

4) STWiORB mają spełniać wymagania PFU. 

5) STWiORB mają wskazywać na ściśle określoną technologię wykonawstwa. 

6) STWiORB mają zapewniać uzyskanie właściwych parametrów jakościowych, określonych 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji. Oznacza to, że w STWiORB należy zamieścić 
wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu 
wykonania robót, właściwości wyrobów oraz oceny prawidłowości wykonania robót i wyrobów. 

1.2.2. Opiniowanie i zatwierdzenie dokumentacji 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji dokumentacji projektowej przez 
wykonaniem w oparciu o nią robót budowlanych..  
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1.2.3. Projektowanie 

1.2.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące projektowania 

1) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

2) Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie opracowań projektowych pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 

3) Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez 
Zamawiającego za dokumentację. W związku z tym Zamawiający może wykorzystać 
przedmiotowy projekt w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych etapach 
realizacyjnych. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich 
praw zależnych. 

4) Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w następującym zakresie: 

a) inwentaryzacja stanu istniejącego, 

b) projekt wykonawczy, 

c) przedmiary robót – do celów rozliczeniowych z zamawiającym, 

d) zatwierdzone projekty czasowej organizacji ruchu i projekt zmiany stałej organizacji ruchu, 

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

f) dokumentację powykonawczą, 

g) inne dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji robót. 

 

5) Wykonawca przekaże dokumentację w następującym: 

a) projekt wykonawczy       – 3 egz., 

b) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu – 1 egz. oryginalny, 
– 1 kopia, 

c) szczegółowe specyfikacje techniczne   – 3 egz., 

d) przedmiar robót      – 2 egz., 

e) kosztorys inwestorski     – 2 egz., 

f) oraz w wersji cyfrowej w formie plików pdf i edytowalnych, na nośniku danych lub w 
chmurze danych. 

6) Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która zapewni czytelność, 
przejrzystość i jednoznaczność treści. 
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1.2.3.2. Szczegółowe zało żenia do projektowania 

1) Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich materiałów do 
wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz 
są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej a jednocześnie maja 
parametry najbardziej zbliżone do materiałów pierwotnie zastosowanych – ze względu na 
zabytkowy charakter wiaduktu.  

2) Projektowanie robót dotyczących nawierzchni jezdni i ciągów pieszych ma poprawić płynność 
(spadki poprzeczne i podłużne) i równość jezdni oraz ciągów, nie powodując wyniesienia lub 
obniżenia istniejącej niwelety i swobodny spływ wody do cieków skarpowych. 

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanyc h 

1) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych zostaną określone w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) przygotowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz w umowie z wykonawcą. 

2) Materiały do wykonania robót musza spełniać wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.). 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.). 

4) Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Wykonawca ma obowiązek 
przygotować przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i placu budowy. 

6) Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania placu budowy oraz do ustawienia tablic 
informacyjnych. 

7) Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania drogi 
przez cały okres trwania umowy w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym 
przejezdność). 

8) Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawcę obowiązywać będzie od momentu 
przekazania placu budowy do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia 
zakończenia robót. 

9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych poniesionych 
w wyniku złego utrzymania odcinka drogi w okresie letnim i zimowym. 

10) Wykonawca przed przystąpieniem do budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia 
szczegółowej inwentaryzacji (w tym fotograficznej) obiektów zlokalizowanych w pobliżu robót. 

11) W przypadkach, które tego wymagają Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dróg 
objazdowych lub obejść. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zamierzenia z przepisami 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2.2. Dysponowanie gruntem 

Zadanie jest realizowane na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej nr 
13/ZRID/2018/AZ z dnia 4 września 2018 r. (załącznik nr 5) oraz decyzji DLI-
II.7621.10.2019.ML.18 z dnia 29 czerwca 2021 r. (załącznik nr 6). 

 

 

2.3. Przepisy prawne i normy 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 
Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej 
przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie 
wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 
realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

1) Ustawa o drogach publicznych, 

2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie,  

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie, 

4) Ustawa Prawo budowlane, 

5) Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, 

6) Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, 

7) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych, 

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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11) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalnoużytkowym, 

12) Ustawa Prawo ochrony środowiska, 

13) Ustawa Prawo wodne, 

14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, 

15) Ustawa o ochronie przyrody, 

16) Ustawa Prawo zamówień publicznych, 

3. ZAŁĄCZNIKI 

1. Przedmiar robót  
2. Inwentaryzacja stanu istniejącego 
3. Dokumentacja projektowa 
4. Specyfikacje techniczne 
5. Decyzja ZRID 
6. Decyzja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 


