SWZ CZESC Il - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)
- ryczatt, ptatnosé w 2 czesciach

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2023 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski

97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
NIP 771-27-98-771, REGON 590648468,

adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl

reprezentowanym przez :

. Zastepce Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, a

........................ zwanym w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej ,ustawa Pzp”
(tryb podstawowy bez negocjacji — Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja inwestycji pod nazwg: bieznia 4 — torowa na
boisku szkolnym w SP Nr 12 — BO 2022.

Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),
w tym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych (STWIORB), stanowigcych integralng cze$¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie, opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWIORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiagzuje sie do realizacji robot dodatkowych lub zamiennych w stosunku
do robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWIORB, jezeli ich
wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zasadami sztuki budowlanej.

Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci
w szczegolnosci:

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,
przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami) oraz
uzyskanie koniecznych decyzji, certyfikatow i opinii wynikajacych z przepiséw prawa, w
szczegolnosci prawa budowlanego.

Zalacznikami do niniejszej umowy s3:

zaakceptowany harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzgdzone przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym (w_podziale na tygodnie) ramy
czasowe wykonania poszczegoélnych czesci (etapdw) i rodzajow robét objetych przedmiotem
umowy, wraz z szacunkiem wartosci ich finansowego przerobu.




Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpic jedynie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajgcego, z zastrzezeniem § 4 ust. 8. Zmiana
powyzsza nie stanowi istotnej zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 454 ust. 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego
w imieniu Zamawiajgcego dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji.
Polisa OC, o ktérej mowa w § 6,
Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu
zadania publicznego/ zamoéwienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
Kosztorysy ofertowe Wykonawcy.
Dokumentacja powykonawcza, zgodna z wymaganiami przepisow ustawy Prawo
budowlane, (wtym inwentaryzacja powykonawcza i korncowe rozliczenie cato$ci wykonanych
robét — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcdw oraz zatgczniki dla poszczeg6lnych branz w zakresie ilosci wykonanych
robét) zostanie przekazana Zamawiajgcemu, celem jej sprawdzenia, nie pézniej niz na 7 dni
przed dniem pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego. Wraz z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
wszystkie posiadane dokumenty Swiadczgce o jakosci wbudowanych materiatow, w tym
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do
budowy materiatéw i urzgdzen.
§2
Termin realizaciji

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia — w dniu podpisania umowy.
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia, przez ktéry rozumie sie zgtoszenie

obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorow nadzoru
inwestorskiego): 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3

Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)

Qe k

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia
zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedtozonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego,

przekazania dokumentaciji projektowej, STWIORB i dziennika budowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego,
przystapienia do odbiorow wskazanych w umowie,

zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonywania przedmiotu umowy.

W terminie do 3 dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
komplet oswiadczen i dokumentéw niezbednych w celu zgtoszenia budowy do organu
nadzoru budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét
budowlanych bedgcych przedmiotem zamowienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu zamodwienia.



9)

10)

11)

12)

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
zamowienia w zakresie ...........cccoiiiiieiiannnns

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy ww. podmiotu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122
ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie
w szczegolnosci do:

wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze ztozong oferta, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zamowienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki
budowlanej i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich roboét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu zaméwienia,

zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegdlnosci przed dostepem o0sdb nieupowaznionych) oraz ochrony
mienia znajdujgcego sie na terenie robdt,

zapewnienia we wilasnym zakresie dostawy medidw (w szczegdlnosci wody i pradu),
wykonania tymczasowych przytgczy i zamontowania licznikow, Ze wzgledu na trwajgcy w
szkole remont, plac budowy musi ograniczy¢ sie do terenu wykonywanych rob6t. Takze
zaopatrzenie w wode i prgd musi zostaé zapewnione przez Wykonawce ze zrddet
zewnetrznych ze wzgledu na przebudowe instalacji elektrycznej i wodociggowej szkoty.
utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezgce
utrzymywanie czystosci przylegtych do budowy wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych i ulic
od zanieczyszczen powstatych w zwigzku z realizacjg robét), a po zakonczeniu robdt
usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatdw, a takze
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robét oraz terendéw przylegtych w
stanie uporzgdkowanym, a zwtaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni drég,
po ktérych odbywat sie transport materiatbw budowlanych (w przypadku uszkodzen
powstatych w zwigzku z realizacjg robot),

wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadéw pochodzgcych z budowy w sposoéb
wynikajgcy z obowigzujgcych przepisébw prawa wraz z ponoszeniem kosztow z tym
zwigzanych, (materiaty pochodzace z rozbioérki i wycinki stanowi¢ bedg wtasnosé Wykonawcy,
ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji),

zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych prob i sprawdzen nie
pbzniej niz na 3 dni przed ich planowanym terminem,

prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokotami odbioru, ksigzkg obmiaru
i dokumentami badan i sprawdzen,

zorganizowania i kierowania budowg w sposdéb zgodny z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz.,

realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

inwentaryzacji stanu technicznego elewacji budynkoéw znajdujacych sie w strefie
oddziatywania robét (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),

zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewéw, nie przeznaczonych do wycinki,
w szczegolnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed

urazami mechanicznymi (w przypadku pni — palisada z desek),



b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykona¢ z nalezytg ostroznoscia,

aby nie uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wtosnikowych moze by¢ zredukowana
podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o srednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed

wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposob,

aby nie spowodowaC wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego
zageszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonac cieciem prostopadtym do dtugosci

)

10.

11.

12.

w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,
nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczacych w szczegdlnosci: zmniejszenia lub
zwiekszenia ilosci robot budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
zamOwienia lub pominiecie poszczegdblnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej i STWIORB, a takze zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych,
okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest zasadna dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku razgcej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej umowy.
Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji umowy z pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t. j. Dz. U. 2021 poz. 450 ze zmianami) zobowigzuje sie do spetniania wymogow
wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci, w szczeg6inosci wymogu wynikajacego z art.
68 ust. 3 przez caly okres realizacji niniejszego zamoéwienia oraz do sktadania, na kazde
Zzgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od jego otrzymania, pisemnego
oswiadczenia o spetnianiu ww. wymogow albo o$wiadczenia, ze do realizacji przedmiotu
zamowienia nie korzysta z floty pojazdéw samochodowych.
Przedtozenie oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10 nie wylgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do jego weryfikacji w sposéb wybrany przez Zamawiajacego, w
szczegOlnosci poprzez zgdania przedstawienia wykazu pojazddéw uzywanych przy realizacji
przedmiotu zamowienia, okazania pojazdu/éw lub dokumentéw dotyczgcych pojazdu/éw.
Niewywigzywanie sie¢ przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczegblnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o kt6rym
mowa w ust. 10 we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako
niespetnienie wymogoéw Ustawy o elektromobilno$ci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68 ust.
3 i skutkowa¢ moze odstgpieniem od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.
§5
Zatrudnienie ha umowe o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynno$ci zwigzane z realizacjg zamowienia, wskazane
przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamowieniu lub dokumentach zaméwienia, zgodnie z
art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - wykonywane bedg (zaréwno rzecz Wykonawcy jak
i Podwykonawcéw) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, rozumianej
jako wykonanie pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy.
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Zamawiajacy bedzie miat prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub
list oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacja
zamoéwienia — przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Lista/y oséb powinna zawieraé
w szczegOllnosci: doktadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe o0so6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob,
rodzaj czynnosci wykonywanych przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych
0s0Ob, podpis osoby uprawnionej do skifadania oswiadczeh w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

W celu weryfikacji obowiazku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie miat mozliwos¢
zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres
obowigzkow pracownika.

Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajagcemu w formie

pisemnej w wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), beda
przekazane Zamawiajgcemu w formie kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem.
Umowaly powinny by¢ poddane pseudoanonimizacji w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegélnosci bez adresow zamieszkania,
nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére
podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z
przepisami ww. ustawy oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

Osoby zaangazowane do wykonania robét beda nosity na terenie budowy oznaczenia
identyfikujace podmioty, ktére je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich
identyfikacje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdInosci
narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.

Na kazde zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi na budowie
dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi
materiatami.



§6
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, obejmujgce swoim zakresem
co _najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli i pracownikow Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku smierci, uszkodzenia
ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét
budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto.

Wykonawca obowigzany jest przedkltada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych ciagtos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddéw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wiasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajacego w SWZ.

Zastosowane materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu przed
wbudowaniem materiatow.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatdw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zamiennych, innych niz
| gatunku i niespetniajgcych wymogoéw wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Na kazde zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatbw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2.

Zamawiajgcy zatwierdzi badz odmoéwi zatwierdzenia przediozonych dokumentow
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwitocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pozniej niz w ciggu 5 dni od dnia ich przekazania.

§8
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy

Zamawiajacy wyznacza Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobie:
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane ........cccvuvunne

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane do
realizacji niniejszego zaméwienia (personel kluczowy Wykonawcy) bedg petnity swoje
obowigzki przez caly czas wykonywania przypisanego im zakresu robét. W szczegdInosci
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie
podczas wykonywania robét i innych czynnosci wchodzgcych w sktad zamowienia.



Zastepstwo czasowe lub zmiana osob stanowiacych personel kluczowy Wykonawcy,
wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W szczegdélnosci Wykonawca z witasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. oséb w
przypadku: $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, bgdz gdy zmiana osoby stanie sie
konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem
procedury akceptacji, o ktérej mowa w ust. 5. Wykonawca jest rowniez uprawniony do
zmiany cztonkdéw personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy,
na zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 3, jest ztozenie
wniosku wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba
posiada kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia
dodatkowe wymagania dotyczgce doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca
otrzymat punkty w ramach kryterium oceny ofert.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci
(uzasadniajagc swoje stanowisko).

Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest rowniez
mozliwa na uzasadnione zadanie Zamawiajacego:

w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan, w
szczegolnosci jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru
lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwtaszcza jesli ona narusza zasady bhp
oraz przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska,

w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony
do zadania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajacego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do Zgdania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamoOwienia.

Zmiana lub zwiekszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu
na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana os6b stanowigcych kluczowy
personel nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia ma charakter

ryczattowy. Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczattowego
w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikajace z wymagan okreslonych w umowie na
podstawie wiasnych kalkulacji iszacunkéw niezbednych do poprawnego wykonania
przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie przyjete na podstawie oferty (cena ofertowa brutto) Wykonawcy, wyraza sie

kwotg zt brutto (stownie
ZEOTY N e e ), w tym stawka
VAT obowigzujgca na dzien zawarcia umowy .... %

. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany przez

wiadze ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

. Strony  zastrzegaja mozliwosé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczaltowego w

zaleznosci od koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych i niniejsze;j
umowie.

. Strony  zastrzegaja mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczaltowego w

przypadku koniecznosci zmiany zakresu zaméwienia, na zasadach wskazanych w Umowie.



6.

W przypadku zmniejszenia zakresu zamoéwienia (roboty, dostawy lub ustugi) zaniechane
minimalna wartos¢ $wiadczenia, do ktorej zaptaty zobowigzuje sie Zamawiajacy, zgodnie z
zastrzezeniem okreslonym w art. 433 pkt 4 ustawy Pzp wynosi 80% wartosci umownej
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w ust. 2 w wysokosci okreslonej w dniu
podpisania niniejszej umowy.

. Roboty dodatkowe, zamienne lub zaniechane beda rozliczone kosztorysowo. Podstawg

rozliczenia bedzie kosztorys ofertowy Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 pkt 4)
niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie
okreslono w kosztorysie ofertowym zostang wycenione wg. nastepujacych zatozen:

1) jesli jest to mozliwe, ustalenie nowej ceny nastapi na podstawie ceny jednostkowej z

kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,

2) lub jesli nie bedzie takiej mozliwosci — poprzez kalkulacje ceny jednostkowej robot z

10.

uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych BISTYP (Katalog cen jednostkowych rob6t i obiektow
INWESTYCYJNYCH), aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

§10
Platnosci

Platnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonane w dwéch czesciach, na
podstawie faktury VAT czesciowej i faktury VAT koncowe;.

Wysokos¢ ptatnosci czesciowej ptatnej (po wykonaniu i odebraniu czesci robot) w 2023 r.
jest limitowana i wynosi maksymalnie 361 000,00 zt brutto. Faktura czesciowa musi zostaé
zlozona Zamawiajacemu nie p6zniej niz do 01.12.2023 r.

Ptatnosé¢ pozostatej czesé¢ naleznego wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury
VAT koncowej. Podstawa wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT bedzie
podpisany przez strony protok6t odbioru koncowego, potwierdzajgcy dokonanie odbioru
przedmiotu zaméwienia i przekazania go Zamawiajgcemu.

Ptatnos¢ za roboty dodatkowe lub zamienne zostanie dokonana w ramach rozliczenia za
wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie ona dokonana
powykonawczo, na podstawie zestawienia wartosci faktycznie wykonanych robét
budowlanych, na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie ptatnosci wynikajgce z umowy bedg zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz 14
dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej
faktury VAT. Przez dzien zaptaty rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Wynagrodzenie bedzie wptacone w ztotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy,
prowadzone przez bank ................... 0 humerze ............ (lub na konto bankowe
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o ktérej mowa
w§ 11).

Ptatnos¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split
payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).
Wykonawca oswiadcza, ze wskazane w _ust. 6 konto bankowe jest kontem VAT w
rozumieniu art. 62a Prawa bankoweqo.

Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawce umowy
obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujace zmiane numeru konta
bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod
rygorem niewaznosci.

Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP — 771-27-98-771.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarébwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
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roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Zze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego ha pismie.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na dzien
dokonania ptatnosci.

§ 11
Ptatnosci bezposrednie

. W terminie 7 dni przed uptywem terminu zaptaty czesciowej lub koncowej faktury VAT

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktdrzy czes¢ robédt zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawig: protokoty odbioru czesciowego lub koncowego prac/robot budowlanych
podpisane przez strony umowy podwykonawczej (Wykonawce  oraz
podwykonawce/dalszego podwykonawce) oraz dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji zamowienia. W przypadku faktury koncowej oprécz dowoddéw zaptaty zostang
zlozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw o
catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoréw zatgczonych do niniejszej
umowy.

. Wszelkie o$dwiadczenia muszg przekazane Zamawiajgcemu w oryginale oraz by¢ podpisane

przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo zgdania mozliwosci wgladu
we wszelkie dokumenty oraz Zzgdania wszelkich oswiadczen i zaswiadczen od Wykonawcy
lub bezposrednio od podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, dotyczgcych kwestii
zapfaty za wykonane przez nich prace lub roboty.

. Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych

w ust. 1, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do
czasu przedtozenia wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan umownych nie stanowi
niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatno$ci wynagrodzenia i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek. Termin ptatnosci za cze$s¢ wynagrodzenia, ktorego
wyptata zostata wstrzymana bedzie biegt na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce
wymaganych oswiadczen.

. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez ~Zamawiajgcego  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
(w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przedtozong zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt

zwréci¢ sie z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury
lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopia dokumentu potwierdzajacego odbior robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,

pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie kroétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.



7. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag nie bedzie sie on mogt powotywac sie na
potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o kiérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

9. Zamawiajgcy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatan podjetych w oparciu o zapisy ust.
8 i w przypadku uznania zasadnosci takiej zaptaty przekaze pisemne potwierdzenie
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong oraz dokona bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego zaswiadczenia.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 12
Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamdéwienia:
Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Z uwagi na to, ze roboty, bedgce przedmiotem umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed
przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty, jezeli sg juz
znani. W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢
Zamawiajacego o wszelkich zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi, ktérych dane podat przed przystapieniem do wykonania
zamowienia, w szczegolnosci jesli dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli Podwykonawcéw, a takze przekazywaé, wymagane umowag i przepisami
prawa, informacje na temat nowych Podwykonawcow, kitérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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11.

Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robo6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego personel Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy,
przepisy BHP i p.poz.

Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) musza by¢ zawierane w
formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi okresla¢ w szczegoélnosci:
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, powinien uptywaé¢ na 7 dni przed terminem zaptaty
gtéwnemu wykonawcy za roboty objete umowg z podwykonawca,

zakres robot do wykonania przez Podwykonawce, sposoéb realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatbw, personelu, zasady odbioru, kiére nie moga by¢é sprzeczne
Z umowg zawartg z Zamawiajgcym,

termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé terminu
realizacji zamoéwienia okreslonego w umowie z Zamawiajgcym,

obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgacymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za wykonanie zakresu
roboét, stanowigcego przedmiot umowy,

wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktore
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia; zmiana konta bankowego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ pisemna zqode
Wykonawcy nha zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujacy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegodlnych pozycji wskazanych w
kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647' § 3 Kodeksu
Cywilnego do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.
Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
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2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 1);
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 niniejszego paragrafu.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ki6rej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z Podwykonawca, zgtosi
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy
niz okresdlony w ust. 8 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 6 - 16 stosuje sie odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.

Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace =zawierania i zmiany umow
z Podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgqdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
0 podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana - sporzadzone sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 umowy
b e w formie ...l Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Czes¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.
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Zamawiajacy zwr0ci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%
jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Podstawa do zwolnienia zatrzymanej przez
Zamawiajgcego kwoty, stanowi¢ bedzie protokét odbioru koncowego robét.

Czes¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu
wskazanego w gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy
moze nastgpi¢ jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegolnosci przedituzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy stan zaawansowania robdt wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie robdét
nastgpi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 2 ust. 2
umowy. Przedtuzenie winno obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robot
i analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace ww. przedituzenie najpézniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania
zabezpieczenia, pod ryqgorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 14. Na wniosek
Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§14
Kary umowne

Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

w wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

za niewykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za kazdy
dzieh zwtoki, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

za zwloke w wykonaniu prac lub rob6t budowlanych w terminach wskazanych w
zatwierdzonym przez Zamawiajagcego harmonogramie rzeczowo finansowym - w
wysokosci 0,5 % wartosci brutto prac lub robét ustalonych w tym harmonogramie, za
kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,
za zwloke w rozpoczeciu usuwania lub zwioke w usunieciu wad fizycznych w
wyznaczonym terminie, stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w czasie
trwania rekojmi — 0,1 % za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci
3 000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,
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9) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

10) za ztamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — za kazdy taki przypadek w wysokosci 5 000,00 zi,

11) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamoéwienia w trybie § 13 ust. 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh opdznienia,

12) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. na placu budowy — 500,00 zi za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

13) za brak utrzymania tadu i porzgdku zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 5) i 6) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowiazkéw zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 12) pomimo upomnienia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

14) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

15) za nieusuniecie przez Wykonawce Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 4i 5 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki,

16) za niewywigzanie sie¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 4 ust.
10 11 lub § 12 ust. 3 Umowy — 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. tagczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 40 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.

4. Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potragcane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie zlozonego przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty
ksiegowej.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Postanowienia dotyczace
kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia Umowy, rozwigzania lub odstgpienia od niej.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

§ 15
Odbiory

Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbioér czesciowy,

—_—

N
= = =

3) odbidr koncowy,
4) odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi.
2. Odbioru robét zanikajgcych oraz roboét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru

inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych rob6t Wykonawca na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na wtasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

3. Odbiér czesciowy zostanie dokonany przez Inspektora nadzoru, po wykonaniu robét o
maksymalnej wartosci, wskazanej w § 10 ust. 2. , jednak nie pozniej niz 30.11.2023 r.
Odbiér ten bedzie miat charakter ilosciowy, w celu potwierdzenia spetnienia warunku
wystawienia faktury czesciowej. Pisemne potwierdzenie przez Inspektora nadzoru ilosci i
wartosci wykonanych robét bedzie stanowito podstawe wystawienia faktury VAT czesciowe).
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10.

11.
12.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, prob technicznych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;.
Gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy winna by¢ zgtoszona réwniez wpisem
do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony przez
inspektora/réw nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr
koncowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci
do odbioru korncowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na pismie.

Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robét
i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

Najpozniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego rob6t Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty swiadczace o jakosci wbudowanych
materiatow, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez
producentow uzytych do budowy materiatow i urzgdzen.

Z czynnosci odbioru, sporzadza sie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie terminéw na ich
usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmdéwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie
istniejgcych wad.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad.

Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
Zamawiajagcy wyznaczy ostateczny termin odbioru robét i przystgpi do odbioru
w terminie 7 dni liczac od otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad.

§ 16
Rekojmia za wady

. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ............ miesigce od dnia

koncowego odbioru robét.

. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wiasny koszt dokona raz w roku przegladu

wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji i przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, a nastepnie protokét z przegladu dostarczy Zamawiajgcemu.

. W przypadku, gdy podczas trwania okresu rekojmi dojdzie do ujawnienia wady fizycznej

Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego przystapienia do jej usuniecia (nie dtuzej
jednak niz w ciggu 5 dni od momentu poinformowania Wykonawcy o wadzie), a czas naprawy
nie powinien przekroczy¢ 14 dni, chyba, ze co innego zostato ustalone przez Strony.
Po usunieciu wady Wykonawca niezwlocznie zgtosi ten fakt Zamawiajagcemu, ktory
dokona sprawdzenia i sporzadzony zostanie pisemny protokot potwierdzajgcy usuniecie
wady. Jesli czas usuniecia wady fizycznej bedzie dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych
spowoduje to kazdorazowo przediuzenie obowigzywania rekojmi o ilos¢ dni
stanowiacych przekroczenie tego okresu.
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4. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca, na wtasny
koszt dokona przegladu koncowego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym
Zamawiajacego i przy jego udziale. Po jego zakonczeniu Wykonawca niezwtocznie dostarczy
Zamawiajgcemu protokét z przegladu.

5. Po przeprowadzeniu przegladu koncowego i ewentualnym protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia wad rozpocznie swdj bieg termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usunigcia wad zostato
whniesione w formie pienieznej (przelewu na rachunek bankowy UM), w protokole z
przegladu Wykonawca poda nhumer rachunku bankowego, na ktéry ma zostaé¢ zwrécone
zabezpieczenie.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w
wyznaczonym terminie Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
niniejszej umowy (kara umowna) oraz Kodeksu Cywilnego, bedzie mdgt powierzy¢ usuniecie
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego
niz 14 dni.

§ 17
Gwarancija

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig oswiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art.
577 i art. 577" Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji przez
Wykonawce, w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

2. Termin rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji zgodnie z art. 558 Kodeksu
cywilnego.

3. Termin gwaranciji i rekojmi za wady rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania przez
przedstawicieli Stron protokotu koncowego, o ktérym mowa w § 15 ust. 8 co jest rbwnoznaczne
z przekazaniem Zamawiajgcemu catosci zrealizowanego przedmiotu zaméwienia.

4. Gwarancja obejmuje zapewnienie Wykonawcy, ze wykonany obiekt oraz jego wyposazenie
posiadajg parametry techniczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz sztukg
budowlana.

5. Gwarancja obejmuje takze zapewnienie w petni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie
urzadzen, w tym zapewnienie nieodptatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwaranciji
oraz nieodptatnych obowiazkowych przegladéw technicznych przedmiotu umowy
zapewniajgcych bezusterkowg jego eksploatacje w okresie udzielonej gwarancji.

6. Koszty czynnosci wskazanych w ust. 5 (w tym koszty dojazdéw) oraz koszty materiatow
eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzgdzenh
ponosi Wykonawca.

7. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

b) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;

c) winy  uzytkownika, w tym  uszkodzeh  mechanicznych oraz  eksploatacji
i konserwacji obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacii.

8. Wszelkie uszkodzenia, awarie i niesprawne dziatanie urzgdzeh Zamawiajgcy bedzie zgtaszaé
Wykonawcy telefonicznie pod  numer: lub e-mailem pod adres:

podajgc  rodzaj i  cechy

identyfikacyjne wyposazenia oraz powod zgtoszenia.

9. Za wykonanie naprawy, wymiane urzadzen lub ich czesci na nowe oraz usuniecie
nieprawidtowosci w ich dziataniu catkowitg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca zapewni naprawe wyposazenia w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia,
niesprawnego dziatania, uszkodzenia lub awarii wyposazenia (termin ten moze zostaé
wydtuzony przez Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach, w szczegélnosci ze wzgledu
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na wystapienie obiektywnych przestanek, w tym w szczegélnosci: technologii usuwania wad,
zasad wiedzy technicznej, warunkéw atmosferycznych, koniecznosci sprowadzenia czesci
zamiennych z zagranicy).

11. W przypadku wymiany elementow, podzespotow lub catego wyposazenia na nowe,

gwarancja dla danego urzgdzenia lub wyposazenia rozpoczyna swoj bieg na nowo, liczac od
daty podpisania protokotu wymiany gwarancyjne;.

12. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezel

przed uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

13. Wykonawca os$wiadcza iz mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie

2)

wytgcza, nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej
rekojmi za wady.
§18
Odstgpienie od umowy

Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegélnosci: w Kodeksie
Cywilnym i ustawie Prawo zamowien publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:
nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 7 dni od przekazania
terenu budowy (z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy), pomimo wezwania do ich
podjecia realizacji umowy ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa trwa dtuzej, niz 7 dni
liczac od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo
wezwania do kontynuacji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacja projektowa
i STWIORB bez akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do
wykonywania umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

Wykonawca podzleca catos¢ robét lub podzleca wykonanie czesci robét albo dokonuje
cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

w przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust. 9 pkt 2 lit. b),

w przypadku wskazanym w § 4 ust. 12 umowy.

Odstapienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 30
dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstapienia i musi zawieraé
uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robot na ponizszych
zasadach:

Wykonawca zobowigzany bedzie:
w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzgdzi¢, przy udziale Zamawiajgcego,
szczego6towy protokét inwentaryzacji wykonanych rob6t w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,
jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,
w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych rob6t lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej
osobie i zagda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztédw poniesionych z tego tytutu,
zgtosi¢ Zamawiajagcemu odbidér wykonanych rob6t, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 15,
uporzgdkowac teren budowy i usung¢ urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamowienia,
wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robdt wraz z mapg inwentaryzacyjna
i przekaza¢ Zamawiajacemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany bedzie do:
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10)

dokonania odbioru wykonanych robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia i odebrane.

przejecia od Wykonawcy pod swoj doz6r terenu budowy,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. €) niniejszego

paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, jezeli
odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze
wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie. Podstawg rozliczenia bedzie kosztorys
Wykonawcy lub kosztorys wskazany w § 9 ust.7.

§ 19
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych.

Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej umowy
dotyczgce terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia, bedg mogty zostac
zmienione, jezeli wystgpig nastepujace okolicznosci:

wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynno$ci, jesli nastgpito to
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,
przediuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgdd gestorow sieci lub innych
podmiotow lub osdb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw
do prac na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie
nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zamoéwienia, jesli nastapito to z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy,

jezeli wystgpig przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi wylacznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miaty one lub bedg
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét z powodu technologii realizacji robét okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robét w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robo6t niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

wystgpi niebezpieczenstwo Kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpi brak mozliwosci wykonywania roboét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
szczegoblnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznos$ci wstrzymania rob6t wynikajgcej bezposrednio z
przepiséw prawa,

wystapig warunki terenu budowy lub stan pomieszczen odbiegajgce w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, w szczeg6lnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow,
wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktdre byto niemozliwe
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do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci,

w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wptywajacych na termin realizacji zamdwienia, w
szczegOlnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzgdzen i innych
czynnikéw niezbednych dla prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed jej podpisaniem.

Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji
zamowienia, postanowien umowy, w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan  technicznych, materiatowych lub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajacych
ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub
technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajacych w sposoéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczegdlnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,

wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych roboét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy, a nieobjetych dokumentacjg projektowg lub STWIORB, ze
wzgledu na koniecznos$¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

ograniczenia zakresu zamoéwienia, jezeli okaze sie, ze niektére elementy robdt, dostaw lub
ustug beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,

w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wptyw na nalezyta realizacje
zamoOwienia, niezawinionych przez Wykonawce w szczegdélnosci: trudnosci
w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzadzen i innych czynnikbw niezbednych dla
prawidtowej realizacji umowy, trudnosci w zachowaniu ciggtosci finansowania realizacji
zamoéwienia przez Wykonawce.

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) -3) Wykonawca bedzie miat prawo do
wystgpienia o zwigkszenie wysokosci wynagrodzenia.

Strony przewiduja mozliwo$s¢ zmiany postanowien umowy w zakresie koniecznym do
dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany
badz wprowadzenia przepisow wykonawczych do tej Ustawy.

W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokét koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzgdzony przez
strone zgtaszajgcg potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i kierownika budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokét koniecznosci powinien okreslaé
przede wszystkim:

uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegdélnosci ze wskazaniem stosownych
zapiséw umowy lub ustawy Prawo zaméwien publicznych,

wykaz robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robo6t dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia (w przypadku robét zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu
o kosztorysy przedstawione przez Wykonawce - sporzagdzone wedtug zasad okreslonych
w § 9 ust. 7 i zatwierdzone przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

propozycje zmiany terminu realizacji umowy,

projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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§ 20
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

Strony zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére mogg wynikac
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem
wiasciwym bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;j.

Wszelka korespondencja dotyczgca realizacji niniejszej umowy, zarbwno w postaci
papierowej, jak i elektronicznej, bedzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji
umowy. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego informowania o zmianie ktéregokolwiek z
ww. adreséw. Korespondencje w wersji papierowej nalezy sktada¢ w Biurze podawczym
Urzedu Miasta przy ul. Szkolnej 28 lub Pasaz Rudowskiego 10.

Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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