Zalacznik nr 1a
Wzér Zestawienia kosztow zadania

03940 Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej petli Sepolno (wezet przesiadkowy)
do nowej petli Swojczyce (wezet przesiadkowy).

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego ZP/36/PN/2024

1.

Zamawiajacy:

Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, w imieniu i na rzecz ktérej dziatajag Wroctawskie Inwestycje
Sp. z 0. 0. zsiedzibg przy ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw na podstawie petnomocnictwa nr 19/1/2/19 Prezydenta
Wroctawia z dnia 16.04.2019 dziatajace jako wspdlny zamawiajacy, we wiasnym imieniu oraz w imieniu: Miejskiego
Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw reprezentowanego przez Wroctawskie
Inwestycje Sp. z 0. 0., ul. Ofiar O$wiecimskich 36, 50-059 Wroctaw na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r.

2. Wykonawca:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:
Ip. nazwa(y) Wykonawcy(éw) adres(y) Wykonawcy(6w) NIP/REGON Wykonawcy(6w)
3. Zestawienie kosztéw zadania
, . Podstawa | Warto$¢ netto
Lp. Opis robét wyceny [2f]
| I [} v

ELEMENTY ZAMOWIENIA FINANSOWANE WSPOLNIE PRZEZ GMINE WROCLAW | MPWIK

Organizacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem
1. |Nie_wiecej niz 0,1% wartosci robét okreslonych w poz.| Ryczatt
62+64+66+88+91+94

Utrzymanie zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy (koszt miesieczny
X 24 miesigce realizacii)

2. |Nie_wiecej 0.1% wartosci robét okreslonych w poz.| Y73
62+64+66+88+91+94
3 Likwidacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem oraz odtworzeniem Ryczalt

i uporzadkowaniem terenu

Zastepcza organizacja ruchu (projekt oraz wdrozenie)
4. |Nie wiecej niz 0,1% wartosci robét okreslonych w poz.| Ryczalt
62+64+66+88+91+94

Nadzory: archeologiczny wraz z uzyskaniem decyzji DWKZ,
dendrologiczny, przyrodniczy, saperski, geotechniczny

Nie wiecej niz 0,1% wartosci robdt okreslonych w poz.
62+64+66+88+91+94

Ryczatt

ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ GMINE WROCLAW

Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej petli Sepolno (wezet przesiadkowy)
do nowej petli Swojczyce (wezet przesiadkowy)

6. | Rozbudowa, przebudowa uktadu drogowo - torowego Pgt(e)g%i?r
7. | Parking Park&Ride Pﬁ%g%i;lr
8. | Mata architektura Pﬁ%g%i;lr
9. |Konstrukcje oporowe Prﬁi%rgiar
10. | Budowa zasilania podstaciji prostownikowej PT-J Swojczyce Przedmiar
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1704.1
1" Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce; architektura i| Przedmiar

" | konstrukcja 1704.21
12 Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce; urzadzenia i| Przedmiar

" |instalacje elektryczne 1704.22
13 Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce; instalacje sanitarne | Przedmiar

" | wewnetrzne 1704.231
14. | Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce; instalacja wentylaci ﬁ?gfg‘g
. - . Przedmiar

15. | Przebudowa i budowa sieci trakcyjnej 1704/03
16 Budowa sieci kabli trakcyjnych niskiego napiecia zasilajgcych linie | Przedmiar

" | tramwajowg 1704.4
17 Budowa instalacji sterowania i ogrzewania zwrotnic tramwajowych, | Przedmiar

" | zasilanie smarownic 1704.5
18. | Przebudowa i budowa o$wietlenia drogowego wraz z zasilaniem Pﬁgirrg?r
19 Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego wraz z zasilaniem —| Przedmiar

" | parking P&R 1704/62
20. | Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN Pﬁgirr;?r
- , . Przedmiar

21. | Posadowienie stacji transformatorowej SN/nN 1704.72
99 Budowa zasilania odbiorébw nN (wlz): oswietlenie i infrastruktura 1';5222%'?1

przystankowa na petlach 704.812
23. | Budowa zasilania odbioréw nN (wlz): podstacja PT-J Swojczyce Pﬁginégr
Budowa sygnalizacji $wietinych wraz z zasilaniem obiektow Przedmiar
24. |, : Lo ) 1705/01+17

infrastruktury przystankowej oraz budowa sieci $wiattowodowej ITS 05/02
o Przedmiar

25. | Zagospodarowanie wod opadowych 1706/01
C . Przedmiar

26. | Zagospodarowanie wod opadowych — parking P&R 1706/02
o7 Zagospodarowanie wdd opadowych (podstacja prostownikowa PT-J| Przedmiar

" | Swojczyce) 1706/03
28 Przebudowa instalacji odwodnienia na terenie Terminala Paliw ORLEN | Przedmiar

~[(TP111) 1706/04
29 Przebudowa kolizyjnych odcinkéw magistrali wodociggowej — zakres | Przedmiar
" | Gminy Wroctaw 1707/01/02
30. | Budowa sieci wodociagowej do petli tramwajowej Swojczyce Pﬁgg%'g r
31 Budowa przytacza wodociggowego (podstacja prostownikowa PT-J| Przedmiar

" | Swojczyce) 1707/05
32 Budowa przytacza wodociggowego do punktu socjalnego MPK na petli | Przedmiar

" | Sepolno 1707/06
33 Budowa przytacza wodociggowego do punktu socjalinego MPK na petli| Przedmiar

" | Swojczyce 1707/07
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34 Budowa przytacza wodociggowego do toalety publicznej na petli| Przedmiar

" | Swojczyce 1707/08
35 Budowa przytacza wodociggowego do rezerwy terenowej dla punktu | Przedmiar

" | handlowego na petli Sepolno 1707/09
36. | Sie¢ gazowa Przedmiar

- 9 1708
o : Przedmiar
37. | Sie¢ cieptownicza 1709

38. | Przebudowa kolizyjnych odcinkéw kanalizacji ttocznej P,Iréﬁg%lf r
39 Budowa kanalizacji sanitarnej (podstacja prostownikowa PT-J| Przedmiar

" | Swojczyce) 1710/02
40. | Przebudowa zbiornika bezodptywowego na posesji Swojczycka 82 Pﬁ?g%?r
A1 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej (podstacja prostownikowa PT-J | Przedmiar

" | Swojczyce) 1710/05
42 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do punktu socjalnego MPK na| Przedmiar

" | petli Sepolno 1710/06
3 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do punktu socjalnego MPK na| Przedmiar

" | petli Swojczyce 1710/07
a4 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do toalety publicznej na petli| Przedmiar

" | Swojczyce 1710/08
45 Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej do rezerwy terenowej dla punktu | Przedmiar

" | handlowego na petli Sepolno 1710/09
46. | Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych Pﬁﬁ%‘fr
. Przedmiar

47. | Budowa kanatu technologicznego MKT, KSU 1711/02
48. | Budowa kanatu technologicznego MKT, KSU - parking P&R Pﬁﬁ%'g r
49 Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacjg oraz projekt wycinki i ochrony | Przedmiar

| drzew 1712/01
50 Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacjg oraz projekt wycinki i ochrony | Przedmiar

" | drzew - parking P&R 1712/02
e Przedmiar

51. | Projekt zieleni 1712103
e . Przedmiar

52. | Projekt zieleni — parking P&R 1712/04
iy o Przedmiar

53. | Rozbiorka obiektéw kubaturowych 1713/01
iy e . Przedmiar

54. | Rozbidrka obiektow kubaturowych — parking P&R 1713102
o Przedmiar

55. | Stata organizacja ruchu (SOR) 1714/01
o . Przedmiar

56. | Stata organizacja ruchu (SOR) - parking P&R 1714/02
57 Przebudowa urzadzen sterowania ruchu kolejowego (automatyka| Przedmiar

" | kolejowa) 1715/01
- . Przedmiar

58. | Przebudowa telewizji przemystowej 1715/02
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59. | Punkty socjalne MPK Pﬁﬁ%%',? r
. . Przedmiar

60. | Ogdlnodostepna toaleta publiczna 1716/02
60a. | Roboty inne Prz1e7d1rg|ar

Odbudowa nawierzchni po robotach rozkopowych wykraczajacych poza | Przedmiar
61. |obszar przebudowy pasa drogowego - cze$¢ finansowana przez Gming |  1702/04

Wroctaw
62. |WARTOSC NETTO [Z poz. 6-61]

Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej petli Sepolno (wezet przesiadkowy)

do nowej petli Swojczyce (wezet przesiadkowy)

63. | Bariera remediacji (likwidacja) Ryczatt
64. | WARTOSC NETTO [Z poz. 63]
Remont torowiska na petli Sepolno
. Przedmiar
65. | Przebudowa torowiska 1717
66. | WARTOSC NETTO X poz. 65]
Pozostate elementy
Organizacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem - czes¢| Ryczaft
67. |finansowana przez Gming Wroctaw
93,7 % wartosci z poz. 1
Utrzymanie zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy - cze$¢| Ryczatt
68 finansowana przez Gming Wroctaw (koszt miesieczny x 24 miesigce
" | realizaciji)
93,7 % wartosci z poz. 2
Likwidacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem oraz odtworzeniem | Ryczatt
69. |iuporzadkowaniem terenu - cze$¢ finansowana przez Gmine Wroctaw
93,7 % wartosci z poz. 3
Zastepcza organizacja ruchu (projekt oraz wdrozenie) - cze$¢| Ryczalt
70. |finansowana przez Gming Wroctaw
93,7 % wartosci z poz. 4
71 Zastepcza organizacja ruchu na terenach kolejowych (projekt,| Ryczalt
" | wdrozenie, Regulamin tymczasowy)
Nadzory: archeologiczny wraz z uzyskaniem decyzji DWKZ,| Ryczatt
72. | dendrologiczny, przyrodniczy, saperski, geotechniczny
93,7 % wartosci z poz. 5
73. | Tablice informacyjne, pamiatkowe, ulotki Ryczatt
73a. | Dokumentacja powykonawcza, w tym protokoty odbioru Ryczatt
74. | Inwentaryzacja zagospodarowania na placu budowy Ryczatt
75. | WARTOSC NETTO [Z poz. 67-74]
s [Z poz.
76. | WARTOSC NETTO ZAKRESU GMINY WROCLAW BEZ KWOTY WARUNKOWEJ 62+64+66+75]
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[stawka podatku

77. | WARTOSC VAT VAT x poz. 76]

78. | WARTOSC BRUTTO ZAKRESU GMINY WROCLAW BEZ KWOTY WARUNKOWEJ |5 0o 76 i 77]

[10% Z poz. 62 i

79. | KWOTA WARUNKOWA 66]

80. | WARTOSC NETTO ZAKRESU GMINY WROCLAW Z KWOTA WARUNKOWA (5 poz. 761 79]

[stawka podatku

82. | WARTOSC BRUTTO ZAKRESU GMINY WROCLAW Z KWOTA WARUNKOWA |5 0oz 80 i 81]

ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ MPWIK

»,Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej petli Sepolno (wezet przesiadkowy)
do nowej petli Swojczyce (wezet przesiadkowy)”

Przebudowa kolizyjnych odcinkéw sieci wodociggowych - zakres| Ryczatt
83| MPwIK
Budowa magistrali wodociggowej pod Kanatami rzeki Odry — zakres | Ryczait
84 | MPWIK
85 Budowa kanatu ttocznego w ramach alternatywnego uktadu ttocznego| Ryczatt
" | Wroctaw-Wschod — zakres MPWIK
Przebudowa kolizyjnych odcinkéw magistrali wodociggowej — zakres | Ryczatt
86. :
MPWiK
87. | Odbudowa nawierzchni zwiazana z przebudowa sieci — zakres MPWiK |  Ryczalt
88. |WARTOSC NETTO [Z poz. 83-87]
Budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w ul. Swojczyckiej
89. | Kanalizacja sanitarna — zakres MPWiK Ryczatt
90. | Odbudowa nawierzchni Ryczatt
91. | WARTOSC NETTO [Z poz. 89-90]
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ks250 w ul. Cementowej i Kolumba
92. | Kanalizacja sanitarna — zakres MPWiK Ryczatt
93. | Odbudowa nawierzchni Ryczat
94. | WARTOSC NETTO [% poz. 92-93]
Pozostate elementy
Organizacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem - cze$¢| Ryczatt
95. |finansowana przez MPWiK
6,3 % wartosci z poz. 1
Utrzymanie zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy - czes¢| Ryczalt
96. |finansowana przez MPWIK (koszt miesieczny x 24 miesigce realizacji)
6,3 % wartosci z poz. 2
Likwidacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem oraz odtworzeniemi| Ryczatt
97. | uporzadkowaniem terenu - cze$¢ finansowana przez MPWIK
6,3 % warto$ci z poz. 3
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Zastepcza organizacja ruchu (projekt oraz wdrozenie) - cze$¢| Ryczatt
98. |finansowana przez MPWIK
6,3 % wartosci z poz. 4
Nadzory: archeologiczny wraz z uzyskaniem decyzji DWKZ,| Ryczatt
99. |dendrologiczny, przyrodniczy, saperski, geotechniczny
6,3 % wartosci z poz. 5
100. | Dokumentacja powykonawcza, w tym protokoty odbioru Ryczatt
101. | WARTOSC NETTO [Z poz. 95-100]
& , [2 poz.
102. | WARTOSC NETTO ZAKRESU MPWIK 88+91+04+101]
5 [stawka podatku
103. | WARTOSC VAT VAT x poz. 102]
104. | WARTOSC BRUTTO ZAKRESU MPWiK [ poz. 102 103]
105. | WARTOSC OFERTY NETTO BEZ KWOTY WARUNKOWEJ X poz. 761 102]
LA [stawka podatku
106. | WARTOSC VAT VAT x poz. 105]
107. | WARTOSC OFERTY BRUTTO BEZ KWOTY WARUNKOWEJ X poz. 105 106]
108. | KWOTA WARUNKOWA [poz. 79]
109. | WARTOSC OFERTY NETTO Z KWOTA WARUNKOWA [Z poz. 80§ 102]
£ A [stawka podatku
110. | WARTOSC VAT VAT x poz. 109]
111. | WARTOSC OFERTY BRUTTO Z KWOTA WARUNKOWA [Z poz. 109 i 110]
4. Podpis(y):
. nazwisko i imie osoby (0s6b) podpls(_y)losolb y(0sdb)
Y upowaznionej(ych) do . _ - .
nazwa(y) upowaznionej(ych) do AN pieczet(cie) miejscowo$¢
Wk ) Lo VY podpisania niniejszej . :
ykonawcy(6w) podpisania niniejszej oferty w A Wykonawcy (6w) i data
N . oferty w imieniu
imieniu Wykonawcy(6w) .
Wykonawcy(6w)
1.
2.
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do nowej petli Swojczyce (wezet przesiadkowy).

6z6




