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ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

        WIK.ZP.271.2.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 na budowę bieżni prostej ze skocznią w dal
we Wrześni przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych w dniu 16 i 17 stycznia 2023 roku wniesiono następujące pytania:

Pytanie 1
Na bieżni od strony istniejącej nawierzchni trawiastej, zamiast stosowania dwóch obrzeży proponujemy stabilne i
sprawdzone rozwiązanie: rezygnacja z obrzeża EPDM, zastosowanie obrzeża 8x30x100 zakryte masą poliuretanową.
Rozwianie  projektowe  przy  piaskownicy  do  skoku  w  dal   -  opaska  z  kostki  cegiełki  przy  piaskownicy  jest
rozwiązaniem niewłaściwym ponieważ nie zapewnia prawidłowej i trwałej eksploatacji. Sugerujemy zamiast kostki
brukowej zainstalować obrzeże 6x20x100.
Odp  owiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę obrzeża EPDM od strony boiska piłkarskiego na obrzeże 8x30x100, ze
względów bezpieczeństwa.  Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie obrzeża 6x20x100 zamiast kostki
brukowej przy piaskownicy do skoku w dal. 

Pytanie 2
W związku z tym, że przedstawione wymogi zagęszczenia gruntu oraz podbudowy są wymogami z budowy dróg i
autostrad czy Zamawiający wyrazi zgodę na stopień zagęszczenia minimum Is= 0,97, badany płytą VSS.
Odp  owiedź  
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie nasypów o stopniu zagęszczenia minimum Is= 0,97, badanych płytą VSS.

Pytanie 3
Gwarancją  prawidłowo  wykonanej  nawierzchni  syntetycznej,  jest  autoryzacja  producenta  nawierzchni
poliuretanowej, w związku z tym wnioskujemy o odstąpienie od wymogu wykonania badania amortyzacja i ugięcia
pionowego wykonanej nawierzchni syntetycznej.
Odp  owiedź  
Biorąc pod uwagę charakter  obiektu,  Zamawiający odstępuje się  od konieczności badania amortyzacji i  ugięcia
pionowego wykonanej nawierzchni syntetycznej.
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Pytanie 4
Jeśli Zamawiający nie zmienia typu nawierzchni PU.
Projekt podaje wadliwy opis grubości wierzchniej warstwy nawierzchni PU

Zwracamy  uwagę,  że  ww.  podaje  grubość  wierzchniej  warstwy  nawierzchni  bieżni  niezgodny  z  technologią.
Informujemy,  że  natrysk  o  grubości  >  2  mm  jest  niezgodny  z  przyjętym  jedynym  wzorcem  technologicznym
nawierzchni PU typu NATRYSK bez względu na producenta.  Informujemy, że jedyny model nawierzchni typu
NATRYSK (bez względu na producenta) przewiduje zawsze, że wierzchnia warstwa (natrysk) ma zawsze ok. 2 mm
– tak jest przyjęte na całym świecie. Informujemy, że górna warstwa nie może mieć większej grubości niż ok. 2 mm
ponieważ składa się mieszaniny systemu PU i granulatu EPDM fr. 0.5-1.5 mm i wg przyjętej technologii do jej
wykonania zużywa się materiał w ilości max do 2 kg/m2 (dwukrotny natrysk), co daje ok. 2 mm grubości warstwy.
Wykonanie natrysku o większej  grubości  niż  ok.  2 mm spowoduje zalanie  dolnej  warstwy, czego następstwem
będzie  zanik  przepuszczalności  dla  wody,  który  stanowi  podstawową  funkcję  tej  nawierzchni.  Nie  ma
technologicznych możliwości zwiększania grubości warstwy natrysku przy zachowaniu przepuszczalności dla wody.
Zamawiający wymagając od wykonawcy wykonanie natrysku o grubości >2 mm zmusza go do wykonania robót
niezgodnie z technologią. Zwiększenie grubości warstwy natrysku >2 mm może powodować iluzoryczne wrażenie
podniesienia trwałości nawierzchni lecz w przypadku tego rodzaju nawierzchni nie jest to możliwe bez negatywnych
konsekwencji dla przepuszczalności dla wody. W ostatnim czasie w Polsce pojawiają się projekty z niewłaściwą
grubością  warstwy  natrysku  >2  mm  –  dowodzi  to  jedynie  braku  odpowiedniego  przygotowania  osób
odpowiedzialnych  za  projekty  nawierzchni  PU  typu  NATRYSK.  Poniżej  podajemy  prawidłowy  układ  warstw
nawierzchni sportowej pu typu NATRYSK:
- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 11 mm układana specjalistyczną układarką do mas PU.
- górna mieszanina systemu PU i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm układana specjalistyczną natryskarką do mas PU.
W związku z powyższym wnosimy o niezbędną stosowną korektę grubości wierzchniej warstwy nawierzchni PU na
zgodną z technologią tj. ok. 2 mm z uzupełnieniem, że warstwa natrysku ma mieć ok. 2 kg mieszanki na 1 m2.
Odp  owiedź  
Zamawiający koryguje zapis w dokumentacji projektowej dotyczącej  opisu warstwy użytkowej,  która otrzymuje
brzmienie: „Wierzchnia warstwa – mieszanina PU i granulatu EPDM (natrysk) ma ok. 2 mm”

Pytanie 5
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy
o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.
Odp  owiedź  
Zamawiający dołącza wydruk z ewidencji z nałożonymi warstwami sieci.

Pytanie 6
Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 70% wynagrodzenia.
Odp  owiedź  
Zamawiający informuje, że przewidział wynagrodzenie ryczałtowe. Podtrzymuje rozliczenie na podstawie faktury
końcowej.

Pytanie 7
Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót z uwzględnieniem zmian, korekt.
Odp  owiedź  
Zamawiający  informuje,  że  przedmiar  robót  ma  charakter  poglądowy  (pomocniczy)  uwzględniający  zmiany  i
korekty powstałe w wyniku odpowiedzi na pytania. Nie mniej nie zwalnia to Wykonawcy z konieczności wykonania
robót objętych dokumentacją projektową i stwiorb.
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Pytanie 8
Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych
niezbędnych do wykonania robót?
Odp  owiedź  
Zamawiający informuje, że dojazd do budowy możliwy jest od ul. Zamysłowskiego (między budynkami nr 43 i 41),
poprzez ulice Szkolną i Kosynierów bezpośrednio na boisko boczne. Wykonawca przy udziale Zamawiającego lub
inspektora nadzoru winien dokonać oględzin dojazdu i spisać stosowny protokół. Po zakończonych robotach drogę
dojazdową (pozbruk) należy przywrócić do stanu pierwotnego, wszelkie ubytki  spowodowane dojazdem sprzętu
ciężkiego należy naprawić. Murawę boiska bocznego należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Pytanie 9
Proszę o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finansowanie
realizacji przedmiotowego zadania.
Odp  owiedź  
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zawarcia  umowy  przelewu  wierzytelności  z  bankiem  kredytującym
finansowanie realizacji przedmiotowego zadania.  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu
projektu umowy cesji.

Pytanie 10
Proszę o dopuszczenie możliwości zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.
Odp  owiedź  
Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą w celu zapłaty jego
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego.

Pytanie 11
Umowa (§17 ust. 3. 9) podaje zapisy dotyczące zmiany terminu realizacji z powodu występowania niekorzystnych
warunków atmosferycznych

Należy  obiektywnie  stwierdzić,  że  ww.  zapis  jest  niezrozumiałym  ograniczeniem  względem  wymagań
technologicznych  dla  przedmiotu  zamówienia  w  szczególności  nawierzchni  syntetycznej.  Zamawiający  określa
własną  definicję  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  ignorując  obiektywne  dla  stron  wymagania
technologiczne narzucone przez producentów. Chodzi o zapis  „wydłużenie terminu realizacji odrębnego zlecenia,
jeżeli z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu, gradu
itp. oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało się
przewidzieć z należytą starannością”.
Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo np. jeśli wystąpią warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne,
nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża
względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich
wykonywanie a nie wpisują się w ograniczenia podane w projekcie umowy (ww. cytat) czyli nie są w istotny sposób
odbiegające  od typowych,  to  wykonawca nie  będzie  miał  możliwości  zmiany terminu wykonania  robót  –  taka
sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy. 
Zamawiający  w sposób  niefortunny  ogranicza  warunki  atmosferyczne  a  powinien  odnosić  się  do  wymagań
technologicznych dla elementów przedmiotu zamówienia jeśli wymaga aby został on wykonany w sposób zgodny
z technologią. Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie
może  ponosić  odpowiedzialności  za  brak  możliwości  wykonywania  robót  zgodnie  z technologią,  co  powoduje
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wydłużenie terminu wykonania robót.  Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające
prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis
powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego
niekorzystnej  sytuacji.  Powyższe  jest  niezbędne  dla  zapewnienia  wykonawcy  możliwości  zmiany  terminu
wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.
W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww. cytowanego zapisu umowy na  „wydłużenie terminu realizacji,
jeżeli  z  powodu  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających  wykonanie  robót  zgodnie  z
wymogami  technologicznymi  oraz  w  przypadku  wystąpienia  klęsk  żywiołowych  panujących  w trakcie  realizacji
umowy, wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w normalnym trybie
czynności,  a nie  jest  możliwe w tym czasie  wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie prób i  sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów. W takiej  sytuacji  termin realizacji  umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi
okolicznościami okres;”.
Odp  owiedź  
Zamawiający w projekcie umowy w tereści §17 ust. 3 pkt 9 dodaje sformułowanie „ lub warunków pogodowych
uniemożliwiających wykonywanie prac zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz w przypadku…”

Pytanie 12
Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?
Informacja  ta  jest  niezbędna  dla  ograniczenia  zaangażowania  wykonawcy,  którego  oferta  przekroczy  budżet
Zamawiającego.
Odp  owiedź  
Zamawiający  na  postawie  art.  222  ust.  4  ustawy  informuje,  że  na  realizację  zamierza  przeznaczyć  środki w
wysokości 302 955,62 zł brutto.

Pytanie 13
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zastąpienie  projektowanej  podbudowy  z  kruszyw  oraz  warstwy  ET  na
podbudowę betonową gr. 12 cm. Proponowany układ warstw podbudowy: 
– piasek lub pospółka gr. 15 cm 
- beton B25 zbrojony włóknem polipropylenowym (0,9 kg/ m3) gr. płyty betonowej 12 cm 
Takie  rozwiązanie  jest  rozwiązaniem  profesjonalnym  i  zapewni  użytkownikowi  osiąganie  lepszych  wyników
sportowych.
Odp  owiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę podbudowy na betonową, ponieważ zmiana podbudowy wymusza zmianę
typu nawierzchni.

Pytanie 14
Prosimy o informacje czy Zamawiający zapewnia dojazd dla pojazdów ciężkich i maszyn budowlanych do placu
budowy o prawidłowej nośności.
Odp:
Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien wystąpić do Zarządcy drogi o zgodę na przejazd sprzętu ciężkiego
przed rozpoczęciem prac. Dojazd możliwy poprzez ul. Szkolną, Kosynierów i Zamysłowskiego.

Pytanie 15
Czy w związku z dojazdem na teren budowy konieczne będą rozbiórki oraz demontaże istniejących obiektów? Czy
konieczne będą roboty odtworzeniowe? 
Odp  owiedź  
Zamawiający  informuje,  że  w  celu  wjazdu  na  teren  bocznego  boiska  poprzez  ul.  Zamysłowskiego,  należy
zdemontować [co najmniej jedno przęsło] ogrodzenie z siatki wysokości 1,50m.
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Pytanie 16
Prosimy o wskazanie na mapie drogi dojazdowej na teren planowanej inwestycji.
Odp  owiedź  
Zamawiający informuje, iż dojazd do terenu budowy możliwy jest  od ul. Zamysłowskiego (między budynkami nr
43  i  41),  poprzez  ulice  Szkolną  i  Kosynierów  bezpośrednio  na  boisko  boczne.  Wykonawca  przy  udziale
Zamawiającego  lub  inspektora  nadzoru  winien  dokonać  oględzin  dojazdu  i  spisać  stosowny  protokół.  Po
zakończonych robotach  drogę dojazdową (pozbruk) należy  przywrócić  do stanu pierwotnego,  wszelkie  ubytki  i
uszkodzenia  spowodowane  dojazdem  sprzętu  ciężkiego  należy  naprawić.  Murawę  boiska  bocznego  należy
doprowadzić do stanu pierwotnego. 

W związku z  udzielonymi odpowiedziami,  Zamawiający  na  podstawie  art.  286  ust.  3  przesuwa termin
składania i  otwarcia ofert z 20 stycznia 2023 roku na 23 stycznia 2023 roku, godziny składani i  otwarcia ofert
pozostają bez zmian. Zmodyfikowana SWZ i ogłoszenie nr 2023/BZP 0003925/01 o zmianie ogłoszenia stanowi
załącznik do niniejszego pisma.

z up. Burmistrza
Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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