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1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Dokumentow Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach Umowy na
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach zadania:
»Budowa przejsé¢ dla pieszych w obrebie skrzyiowania drég powiatowych nr 2186D i 2202D
w miejscowosci Ksieginice”.

Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie P.00.00.00

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie sg wymagania ogdlne; wspolne
dla:
@ Dokumentacji Projektowej i pozostalych opracowan objetych Specyfikacjami na
Projektowanie:

P-10.00.00 — Dokumentacja podstawowa

P-10.30.00 — Projekt budowlany, Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt wykonawczy,
Instrukcja obstugi i konserwacji

P-20.00.00 — Dokumentacja prawna
P-20.20.00 — Materiaty do wniosku o Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej

P-30.00.00 — Dokumentacja geodezyjna
P-30.10.00 — Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz pozostate
prace geodezyjne

P-40.00.00 — Geologia i geotechnika.
P-40.10.00 - Dokumentacja geologiczno-geotechniczna

(b) pozostatych Dokumentow Wykonawcy okreslonych w PFU

OKkreslenia podstawowe

Uzyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione ponizej
okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Okreslenie Definicja

Zadanie Oznacza zamowienie publiczne pod nazwa jak w pkt. 1.

Kontrakt zamiennie Oznacza Umowg podpisang przez Zamawiajacego i Wykonawce
zwany Umowg zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamoOwien publicznych, jako

rezultat postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
W sktad Umowy wchodzg nastepujace Dokumenty Kontraktowe:
Akt Umowy, Oferta, Zatacznik do Oferty - Dane Kontraktowe,
Warunki Szczegdlne Kontraktu, Warunki Ogolne Kontraktu,
Program funkcjonalno - uzytkowy, Wyceniony Wykaz Cen,
wszelkie inne dokumenty dotgczone do Umowy.

Gwarancja Jakosci Oznacza zobowigzanie Wykonawcy do wusunigcia wad w
Dokumentach Wykonawcy i wad fizycznych elementéw Robot
oraz urzadzen 1 wyposazenia okreslonych w Wykazie Gwarancji
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Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa netto

Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa brutto

Wyceniony Wykaz Cen

Dokumenty Wykonawcy

Dokumentacja
Projektowa

Specyfikacje na
Projektowanie (SP)

Szczegodtowe
Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych
(SSTWIORB)

Ogolne Specyfikacje

lub do dostarczenia tych rzeczy wolnych od wad, jezeli wady te
Ujawniajg si¢ w ciggu terminu okreslonego w gwarancji, zgodnie
z Art. od 577 do 581 Kodeksu cywilnego.

Oznacza Cen¢ Oferty netto (bez podatku od towaréw i1 ushug
VAT), po poprawieniu omytek rachunkowych zgodnie z Art. 88
Prawa zaméwien publicznych, wyrazong w Walucie Miejscowej,
zawarta w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu
jest uzywane okre$lenie ,,Zaakceptowana Kwota Kontraktowa”
oznacza ona Zaakceptowang Kwote Kontraktowg netto.

Oznacza Ceng¢ Oferty netto, po poprawieniu omylek
rachunkowych zgodnie z Art. 88 Prawa zamowien publicznych,
wyrazong w Walucie Miejscowej, powigkszong o nalezny podatek
od towarow i ustug VAT, zawarta w Umowie, za zaprojektowanie
i wykonanie rob6t budowlanych.

Oznacza Wykaz zawierajacy opis sposobu obliczenia ceny
zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 12 Ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien publicznych, wypetniony
przez Wykonawce, zawierajacy ceny ryczaltowe elementow
rozliczeniowych wyrazone w Walucie Miejscowej i stanowigcy
cze$¢ Kontraktu.

Oznaczaja Dokumentacje Projektowa 1 inne Dokumenty
Wykonawcy dostarczane przez Wykonawce wedtug Kontraktu.
W sklad Dokumentéw Wykonawcy wchodza wszystkie
dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane z dnia z dnia 7
lipca 1994 r. oraz inne dokumenty wymagane lub przydatne w
toku wykonywania robdt, w szczegé6lnosci; projekt budowlany,
projekt  wykonawczy, programy komputerowe i inne
oprogramowania, rysunki, podreczniki oraz inne dokumenty o
charakterze technicznym i prawnym, wymienione w Programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Oznacza ta czg$¢ Dokumentow Wykonawcy, w stosunku do
ktorych wymagania zostalty opisane w Specyfikacjach na
Projektowanie

Oznaczaja specyfikacje wymienione w niniejszym Programie
funkcjonalno-uzytkowym, okreslajace zakres techniczny i
organizacyjny Dokumentacji Projektowej, do wykonania Kktorej
jest zobowigzany Wykonawca ramach Umowy, oraz wszelkie
modyfikacje 1 dodatki poczynione w nich przez Inzyniera w
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

Oznaczajg specyfikacje opracowane przez Wykonawce w ramach
Dokumentéw Wykonawcy, okreslajace szczegotowe warunki i
sposéb wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych
do wykonania w ramach Zadania.

Podstawa do opracowania SSTWIORB jest Projekt budowlany
oraz wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach
Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawce w
ramach Umowy.

Zawarto$¢ SSTWiOR powinna odpowiada¢ zawartosci Ogolnych
Specyfikacji Technicznych wedlug wymagan GDDKIA.

Ogolne specyfikacje techniczne (OST) sg opracowaniami
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Techniczne wedtug
wymagan GDDKiA.

Przedstawiciel
Zamawiajacego zwany
zamiennie Kierownikiem
Projektu

Inzynier

Wykonawca

Personel Wykonawcy

Projektant

Wiasciwy organ

Program

Materiaty wyjsciowe

Element opracowania
projektowego
Elementami
opracowania
projektowego, w
zaleznos$ci od jego
specyfiki, sa:

Infrastruktura techniczna
w pasie drogowym nie
zwigzana z droga

zawierajagcymi zbiory wymagan, niezbedne do okreslenia
standardu 1 jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci  wyrobow
budowlanych  oraz  oceny  prawidlowosci  wykonania
poszczegdblnych robdt.

Oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do kontaktow
z Wykonawcg 1 Inzynierem.

Oznacza osob¢ wymieniong w umowie (Wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o Ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych,
robot 1 zarzadzanie Kontraktem.

Oznacza osobe wymieniong W Umowie jako Wykonawca,
zobowigzang do  zaprojektowania i  wykonania  robot
budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszym
Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierownikow
rob6t budowlanych, wykonujacych samodzielne  funkcje
techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

Oznacza uprawniong osobe¢ bedaca autorem opracowan
projektowych, wchodzaca w sktad Personelu Wykonawcy
Oznacza organ administracji publicznej posiadajacy zdolnosé¢
prawng do rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju
spraw W postgpowaniu administracyjnym. W tym organ
administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonej w
rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane [1]).

Oznacza  dokument zatytulowany ,Harmonogram”. W

szczegolnosci Program zawiera kolejnos¢ w jakiej Wykonawca

zamierza prowadzi¢ Roboty, wilaczajac rozltozenie w czasie
kazdego etapu projektowania i powstawania Dokumentow
Wykonawcy.

Oznaczaja opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje

wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym

Cze$¢ opracowania projektowego zwigzana z wykonaniem

zespotu wyodrebnionych czynnosci.

- inwentaryzacje cech ilo$ciowych, geometrycznych i
materiatowych obiektéw budowlanych (pomiary i badania),

- oceny stanu technicznego  obiektéw  budowlanych
(ekspertyzy),

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki,
materiaty do uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia, materiaty
do prezentacji, itd.,

- przeglady i1 odbiory

Obejmuje, w szczegolnosci,

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napigcia,

- linie telekomunikacyjne,

- przewody: kanalizacyjne (nie stuzagce do odwodnienia drogi),
gazowe, cieptownicze i wodociggowe,

- urzadzenia wodnych melioracji,
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- urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,
- ciagi transportowe

Inne obiekty Oznaczajg obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie
zaliczane do obiektow drogowych 1 obiektow inzynierskich, takie
jak:

cieki 1 zbiorniki wodne wraz urzadzeniami regulacyjnymi,
spigtrzajacymi i zabezpieczajacymi,

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie
tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne,

- obiekty kubaturowe

Konstrukcja obiektu Oznacza elementy no$ne obiektu, wraz z ich posadowieniem,

budowlanego posiadajace okreSlone cechy geometryczne, techniczne i

(konstrukcja obiektu) materiatlowe z wylaczeniem instalacji, wyposazenia technicznego
1 wykonczen.

Konstrukcja obiektu Oznacza  korpus  drogowy  zawierajagcy  odpowiednio

drogowego (drogi) uksztattowang drogowa budowle ziemng oraz elementy

zapewniajgce stateczno$¢ korpusu drogowego i Statecznos¢ jego
posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale,
odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podloze). Nosnos¢ i
stateczno$¢ drogowych budowli ziemnych powinny spekniaé
wymagania zawarte w rozporzadzeniu [1.2].

Korpus drogowy Oznacza nasyp lub ta cze¢§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona
korong drogi 1 skarpami rowow.
Nawierzchnia Oznacza element obiektu drogowego Ilub inzynierskiego -

warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i

rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i

zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu, ktéry wystepuje na:

- jezdniach (zasadnicze 1 dodatkowe pasy ruchu, pasy
awaryjne, pasy wiaczania i wytgczania, tacznice, MOP, place,
opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na
pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz
jezdnie manewrowe),

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdow (stanowiska,
pasy i zatoki postojowe),
- chodnikach i sciezkach rowerowych.

Nawierzchnia, w - warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana
zaleznoscei od potrzeb, bezposrednio . .

moze zawieraé oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,
nastepujgce warstwy: - warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa

Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

- warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrownania
nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni,

- podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do
przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca
funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni, moze ona sktada¢
si¢ z jednej lub dwoch warstw,

- podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy
spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
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Obiekt budowlany
(obiekt)

Obiekt drogowy
Urzadzenia

bezpieczenstwa i
organizacji ruchu

Urzadzenia ochrony
srodowiska

Wyposazenie techniczne
drog

nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podloza, Moze zawiera¢ warstwe¢ mrozoochronna,
odsaczajacg lub odcinajaca,

- warstwa mrozoochronna - warstwa, Kktorej glownym
zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu,

- warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu
uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

- warstwa odsaczajgca - warstwa stuzagca do odprowadzenia
wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Nawierzchnia powinna speilnia¢ wymagania zawarte Ww
rozporzadzeniu [1.2].

W przypadku drogownictwa oznacza budowle stanowigca catosé
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi. W drogownictwie wystepuja obiekty drogowe i
obiekty inzynierskie.

Oznacza droge spetlniajagca wymagania rozporzadzenia [1.2].
Obiekt drogowy zawiera, w zaleznosci od potrzeb: jezdnie,
dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielace, pobocza,
skarpy nasypéw 1 wykopow, chodniki, $ciezki rowerowe,
torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyzowania i zjazdy,
wezly drogowe, przejazdy drogowe i skrzyzowania z liniami
kolejowymi wraz z konstrukcja, nawierzchniag i wyposazeniem
technicznym drdg.

Do urzadzen tych nalezg m.in.:

- znaki pionowe i poziome oraz slupki prowadzace na
krawedzi korony i w pasie dzielgcym drogi,

- stupki przeszkodowe,

- sygnalizatory wiatru, mgty i1 gotoledzi,

- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.:
sygnalizacje $wietlne, tablice informacyjne i znaki o0
zmiennej tresci),

- urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy (np.: ogrodzenia,
porgcze, bariery, tancuchy).

Oznaczaja wszystkie sluzace ochronie S$rodowiska obiekty,
urzadzenia, wyposazenie i zagospodarowanie terenu, ktore sa
elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczegolnosci:

- ekrany akustyczne,

urzadzenia podczyszczania wod opadowych,

- ogrodzenia dla zwierzat,

- przejscia dla zwierzat,

- pasy zieleni izolacyjnej 1 doggszczajace;.

Do wyposazenia technicznego drog naleza m.in.:

- urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode (rowy
odwadniajgce droge, urzadzenia Sciekowe, urzadzenia do
powierzchniowego odwodnienia placu, urzadzenia do
wgltebnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne
urzadzenia wg rozwigzan indywidualnych),

- urzadzenia oswietleniowe,

- obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikow ruchu (w tym:
MOP, punkty kontroli samochodéw ci¢zarowych, MPO,
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zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe,
petle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przej$cia
dla pieszych),

- obwody utrzymania,

- Urzadzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne,
ostony energochtonne, ogrodzenia, ostony przeciw-
ol$nieniowe, oslony przeciwwietrzne, state przejazdy
awaryjne, pasy technologiczne),

- urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu,

- ekrany akustyczne, przejscia dla zwierzat.

Protokot zdawczo- Oznacza pisemny dowod sporzadzony przez Wykonawce i

odbiorczy podpisany przez Inzyniera, stwierdzajacy, ze Dokument
Wykonawcy bedacy przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z
Umowag.

Wada Dokumentu Oznacza jakikolwick btad Iub niescistos¢ w Dokumencie

Wykonawcy Wykonawcy lub jego czesci, powodujacy obnizenie jako$ci tego

Dokumentu, ktore zmniejsza jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ w
poroOwnaniu z rozwigzaniem wymaganym wedtug Umowy.
Usunigcie wady nastepuje zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Pozostale, nie wymienione powyzej, okreslenia podstawowe s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i1 okre$leniami
podanymi w innych czesciach Umowy.

2.  OGOLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania terenu istniejacego

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca wezmie pod uwage m.in.
nastepujace informacje i uwarunkowania dotyczace zagospodarowania terenu istniejgcego:

- informacje i uwarunkowania zawarte w PFU,
- pozostate potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania
terenu Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowe;j.

Ogodlna charakterystyka Zadania

Zamowienie dotyczy zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych w ramach
zadania jak w pkt. 1.

Wymagania og6lne dla projektowanych obiektow

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy zaprojektowaé zgodnie z:
(@  przepisami, w tym techniczno budowlanymi (m.in. rozporzadzeniami
[1.2] i [1.3]) oraz innymi wazniejSzymi przepisami zamieszczonymi w
punkcie 7 odpowiednich SP,
(b)  zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektérych wydawnictw
zamieszczono w punkcie 7 odpowiednich SP.
Gdziekolwiek w SP powotane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi,
ktore spetnia¢ majg Dokumentacje Projektowe, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepisow, norm,
wytycznych i katalogow.
- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé tak aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji,
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- obiekty budowlane i1 urzadzenia nalezy projektowa¢ z zastosowaniem nowoczesnych
konstrukcji, materiatow i technologii robot,

- obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z zapewnieniem wymagan ustawy
0 odpadach.

Wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe dla projektowanych obiektow i urzadzen
budowlanych oraz cechy obiektow budowlanych dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych.

Wymagania w tym zakresie zostaly podane w poprzednich punktach niniejszego
Programu funkcjonalno-uzytkowego.

W Dokumentacji Projektowej majg by¢ spelnione wymagania dotyczace whasciwosci
funkcjonalno - uzytkowych dla projektowanych obiektow i urzadzen budowlanych oraz cechy
obiektow budowlanych dotyczacych rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w
szczegolnosci W:

- czesci opisowo-informacyjnej PFU.

Wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i materialow

Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiatow do
wykonania obiektow budowlanych i urzadzen, ktére spelniaja wymagania obowigzujacych
przepisOw oraz s3 zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy techniczne;.

Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania dotyczace konstrukcji, wyposazenia i
materiatow dla projektowanych obiektoéw budowlanych i urzadzen, ktore zostaty okreslone w
pozostatych SP.

3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY

Materialy archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we wilasnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji
Projektowej:
- materiaty archiwalne bedace w zasobach odpowiednich instytucji,
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorow
obiektoéw i urzadzen.

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wymagania og6lne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu
istniejgcego obiektow.

Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiarow 1 badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy
techniczne;j.

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych
(@) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejacym pasie drogowym ,,pod ruchem”
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejagcych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiardw i badan, w okresie ich
trwania, w zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.
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Przed przystapieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie
istniejgcych drog, jezeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystapienie utrudnien
w istniejgcym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W
zaleznosci od potrzeb i postepu pomiarow i badan projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badan Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nicodzowne ze wzgledOw bezpieczenstwa.
Koszt projektow organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiardéw i badan nie
podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w Zaakceptowang Kwote
Kontraktowa.

(b) Pomiary i badania poza istniejgcym pasem drogowym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pomiar6w i badan
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania az do zakonczenia. Wykonawca uzyska
odpowiednie zgody wtlascicieli i zarzadcow nieruchomos$ci, na terenie Kktorych
wykonywane bedg prace pomiarowe.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomosci i
wygody spotecznosci.
Koszt zgody wiascicieli i zarzagdcoOw nieruchomosci oraz koszty zabezpieczenia terenu
pomiaréw nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w
Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.

Przestrzeganie przepiséw w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych
1 badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej 1 inne przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty  spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony s$rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepiséw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca begdzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe 1 badawcze w sposob powodujacy
minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancoéw przylegtych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne
pozostalo$ci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan
| pomiaré6w (inwentaryzacji) sg wlasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo
geologiczne i gornicze oraz ustawa 0 ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca
zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomic
odpowiednie wtadze i Inzyniera i postgpowac zgodnie z ich poleceniami.
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Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowal tylko takie materiaty do wykonania badan i prac
projektowych, ktore speilniajag wymagania SP, polskich przepiséw, norm i wytycznych
przekazanych przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatéw 1 inne jakie okazg si¢ potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan i innych prac

projektowych.
4.  WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zgodnosé¢ Dokumentacji Projektowej z Umowa3 i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania prac
projektowych z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakosci i harmonogramem
prac projektowych oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac
projektowych, w taki sposob aby zatozone cele projektu zostaty osiagniete zgodnie z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywang Dokumentacja Projektowa opracowaniami projektowymi i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania prac
projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sa w art.20,
ustl i 2. ustawy prawo budowlane [1] oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektdéw, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego pod
wzgledem zgodnos$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco
przekazywac Inzynierowi, w terminach umozliwiajacych skorzystanie z trybu odwotawczego.

Szczegotowosé Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ wykonana z odpowiednia szczegélowoscia
(doktadnos$cig). Odpowiednia szczegolowo§¢ dotyczy istniejacych 1 projektowanych
parametrOw terenu i parametrow obiektow wchodzacych w sktad Dokumentacji Projektoweyj.
Stopien szczegotowosci zalezy gtownie od celow jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i zlozonoSci projektowanego zadania. Uscislenie
zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegétowos¢, w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy nie
podat w Specyfikacjach. wlasnych wymagan w zakresie szczegdélowosci opracowan
projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych
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do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na
danym etapie zakres szczegdtowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkow zawartych w SP 1 ustalen wlasnych projektanta nalezy
uwzgledni¢ wymagania przepisow prawnych, w tym w szczegdlno$ci rozporzadzenia [1.1] w
sprawie szczegotowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowigzujacych
warunkow technicznych (w tym [1.2], [1.3]).

Nalezy przestrzega¢ ponizszej klasyfikacji stopni szczegdlowosci opracowan

projektowych:

- szczegolowo (ostatecznie) — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry
nie bedg si¢ zmienia¢ w nastgpnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada sig,
ze zostang one zaprojektowane na podstawie dokladnych danych wyjsciowych i
doktadnych metod obliczen lub analiz.

- dos¢ szczegélowo — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry bedg si¢
zmienia¢ w niewielkim zakresie w nastgpnych stadiach dokumentacji projektowej.
Zaktada si¢, ze zostang one zaprojektowane w oparciu o doktadne lub do$¢ doktadne
dane wyjsciowe i szacunkowe metody obliczen i analiz,

- wstepnie — oznacza, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry beda przedmiotem
uscislen w nastepnych stadiach dokumentacji projektowej. Zaktada si¢, ze zostang one
zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjsciowe 1 szacunkowe metody
obliczen i analiz.

Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania Dokumentacji
Projektowej powinno spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-
uzytkowym. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych musi by¢
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez
Wykonawce do wykonania Dokumentacji Projektoweyj.

Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
Umowy, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedzie dopuszczone do
wykonywania Dokumentacji Projektowej.

Sprzet i transport przy wykonywaniu prac projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i transportu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac projektowych. Sprzet i
transport do wykonania prac projektowych powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spelnia¢ wymagania
zawarte w Umowie. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé wykonanie prac
projektowych, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie i wskazaniami Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkow Umowy, zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.

Szata graficzna
Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa. w szacie graficznej, ktoéra speinia
nastepujace wymagania:

- zapewnia czytelno$¢, przejrzysto$¢ 1 jednoznacznos¢ tresci,
- ¢zg$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
- 1lo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
- calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe, na odwrocie ktorej
bedzie spis tresci,
- rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i
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oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego 1 jest zgodna z

wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.

Szata graficzna i1 uktad Projektu Budowlanego powinna spetnia¢é wymagania
rozporzadzenia [1.1].

Przed przekazaniem Dokumentacji Projektowej. do odbioru czgéciowego lub
koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i
0g0Ing szate graficzng Dokumentacji Projektowe;j.

Ochrona i utrzymanie Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong Dokumentacji Projektowej i za wszelkie
materialty wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie
utrzymywat Dokumentacje Projektowa. i materialty wyjSciowe do czasu przekazania ich
Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarze archiwalne Dokumentacji
Projektowej przez okres co najmniej 10 lat od daty przej¢cia Robot.

Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca zapewni nadzor autorski w czasie robot realizowanych na podstawie
Dokumentacji Projektowej sporzadzonej w oparciu o ninicjsza Umowg w zakresie
okreslonym przez ustawg Prawo budowlane [1].

5.  KONTROLA JAKOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
WYKONYWANIA POZOSTALYCH DOKUMENTOW WYKONAWCY

Nadzér nad procesem projektowym

Biezacy nadzoér nad zgodno$cia przebiegu procesu projektowego z wymaganiami
Umowy jest wykonywany jest przez Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego podczas
spotkan z Wykonawca. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostalych
Dokumentow Wykonawcy wystapia nastepujace rodzaje spotkan:

(@) Przeglad Dokumentow Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy
udziale Inzyniera i w miar¢ potrzeb Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz ewentualnie
innych zaproszonych stron, ktérego gtéwnymi celami sa:

- ocena biezgcego postepu prac projektowych w stosunku do wymagan Programu i

Programu Zapewnienia Jakosci, dokonywana przez Inzyniera,

- biezgca ocena zgodno$Sci opracowan projektowych z wymaganiami Kontraktu
dokonywana przez Inzyniera,

- omowienie 1 ewentualne rozstrzygnigcie biezacych problemow, do ktoérych
rozstrzygania ma upowaznienie Inzynier lub Przedstawiciel Zamawiajacego.

(b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajacego 1 Inzyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osob, ktorej
gltownymi celami s3:

- prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postgpu wykonywania

Dokumentow Wykonawcy przed Zamawiajagcym,

- prezentacja przez Inzyniera wnioskow z przegladow Dokumentow Wykonawcy,
- omowienie 1 ewentualne rozstrzygnigecie problemow, do ktérych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy.

(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego, Inzyniera i Wykonawcy,
przy udziale Wykonawcy, Inzyniera i innych stron, ktorej celem jest dokonanie

L S A

Dokumenty Wykonawcy lub z wizyta w siedzibie strony.
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Wizyty robocze odbywac si¢ b¢da z inicjatywy Wykonawcy lub Inzyniera

Inzynier 1 Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazadac uczestniczenia w
spotkaniach 0os6b majacych wplyw na terminowo$¢ i prawidtowo$¢ wykonania opracowan
objetych Umowa.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub
ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzany jest:

- Wykonawca - dla wizyt roboczych
- Inzynier - dla przegladow Dokumentow Wykonawcy i Rad Zadania

Wykonawca powinien udzieli¢ Inzynierowi niezbednej pomocy przy wykonywaniu
roboczych przegladow Dokumentow Wykonawcy. Podczas przegladéw Inzynier powinien
mie¢ zapewniong mozliwos¢ tatwego dostepu do wykonywanych Dokumentow Wykonawcy.
Podczas przegladow powinny by¢ obecne osoby odpowiedzialne za zarzadzanie projektem
oraz odpowiedni projektanci, sprawdzajacy i autorzy Dokumentéw Wykonawcy, ktore beda
kompetentne do udzielania wyjasnien i otrzymywania instrukcji i uwag od Inzyniera. Inzynier
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonywania Dokumentow Wykonawcy, z wymaganiami
Kontraktu na podstawie wynikow wlasnych kontroli jak i wynikow kontroli wewngtrznej
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki kontroli Inzyniera wykaza, ze sprawozdania
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wlasnych wynikach
kontroli. Inzynier bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o niedociggni¢ciach
dotyczacych: prac pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy personelu, metod projektowych
1 sposobu kontroli. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na
jako$¢ lub terminowo$¢ Dokumentow Wykonawcy Inzynier moze natychmiast wstrzymacé
prace Wykonawcy 1 dopusci dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac projektowych.

Kolejnos¢ wykonywania Dokumentéw Wykonawcy w ramach Kontraktu

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postegpu prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca bedzie przedstawiat
Inzynierowi do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentow Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna
odbywac si¢ wg nastepujacej procedury:

(a) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ pierwszy Harmonogram prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentow Wykonawcy w ramach opracowania Programu,
w terminie 28 dni od daty Powiadomienia o Dacie Rozpoczecia Kontaktu,

(b) pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostalych Dokumentow
Wykonawcy bedzie zapewniat ukonczenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu ZRID-u w czasie ustalonym w
Umowie oraz wykonanie pozostatych prac projektowych i Dokumentow Wykonawcy w
terminach gwarantujagcych odpowiednie tempo robdt i ich zakonczenie w Czasie na
Ukonczenie zgodnym =z Kontraktem 1 bedzie odpowiadat nizej wymienionym
wymaganiom,

(c) Wykonawca zobowiazany jest przedklada¢ Inzynierowi do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych 1 wykonywania pozostatych
Dokumentow Wykonawcy w terminie 14 dni od daty polecenia Inzyniera, wydanego w
przypadku kiedy postgp prac. nie bedzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i
wykonywania pozostatych Dokumentow Wykonawcy,

(d) w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostaltych Dokumentow
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi:
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- poszczegoOlne elementy dokumentacji projektowej i pozostatych Dokumentow
Wykonawcy wraz z ich Cenami podanymi w Wycenionym Wykazie Cen,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegolne elementy
dokumentacji projektowej i pozostatych Dokumentow Wykonawcy,

- terminy wykonywania poszczegolnych elementow prac projektowych takich jak:
mobilizacja, analiza materiatow wyjSciowych, zebranie danych archiwalnych,
pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia),
uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki,
odbior, zatwierdzenie,

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

- obraz,Sciezki krytycznej” oraz

- takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie zazada¢ Inzynier

(e) Inzynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentow Wykonawcy, o ile bedzie on zgodny z wymaganiami
Kontraktu lub wydanymi poleceniami, w ciggul4 dni od daty przedtozenia do
zatwierdzenia.

(f) Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu na swoj koszt. Zatwierdzenie
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania
pozostatych Dokumentow Wykonawcy przez Inzyniera nie zwolni Wykonawcy z
zadnych zobowigzan umownych.

Nadzér Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli
wykonywania Dokumentow Wykonawcy.
System nadzoru 1 kontroli bedzie obejmowat: personel wykonawczy, laboratorium, sprzet,
transport i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonywania opracowan projektowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli oraz
wykonywaniem sprawozdan w zwigzku z wykonywaniem Dokumentow Wykonawcy ponosi
Wykonawca.

InZynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w wykonywaniu kontroli
wewnetrznej przez Wykonawce

Dokumentowanie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy

W trakcie wykonywania Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca i Inzynier tworza
dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacj¢ kontroli przeprowadzanych
przez Inzyniera i Wykonawce.

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to:
(@) notatki i protokoty ze spotkan w sprawie Dokumentacji Projektowej i
pozostatych Dokumentow Wykonawcy,
(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,
(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty sprawdzen,
raporty z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez Wykonawcg,

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego bedzie przechowywana u Wykonawcy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze
dostepne dla Inzyniera.
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6. ODBIOR DOKUMENTOW WYKONAWCY
Rodzaje odbiorow :

Dokumenty Wykonawcy podlegaja nastepujagcym odbiorom:
(a) odbiorowi czgsciowemu,
(b) odbiorowi koncowemu,
(c) odbiorowi po okresie gwarancji jakosci.

6.1. Odbior czesciowy
Przedmioty odbioru czesciowego

Odbiory czeSciowe sg wykonywane odrebnie dla kazdego Dokumentu Wykonawcy
wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

6.2. Odbior koncowy

Przedmiot odbioru koncowego

Przedmiotem odbioru koncowego jest komplet Dokumentow Wykonawcy.
Odbidr koncowy Dokumentow Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu ostatniego Dokumentu
Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego

Procedura odbioru czesciowego i koncowego

(a) Odbioru dokonuje Inzynier.
W trakcie odbioru Inzynier sprawdza zgodnos$¢ dokumentow przedstawionych do
odbioru oraz zgodnos$¢ opracowan projektowych z Umowa,

(b) W trakcie odbioru Inzynier ma prawo do podjgcia decyzji:

(b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni,

przeznaczonego na:

- przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgloszonych przez Inzyniera,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupelnien oraz likwidacje
wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,
jezeli zdaniem Inzyniera niektore elementy opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier

zgltasza uwagi do tych opracowan,

(b2) 0 wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 28 dni,

przeznaczonego na.

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan
zleconej przez Zamawiajgcego, 1 przedstawienie Inzynierowi protokétu z analizy uwag
(protokot bedzie zawieral informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje
uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinii),

- przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Inzyniera oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- uzgodnienie wspolnie z Inzynierem zakresu wprowadzenia poprawek i
uzupetien wynikajacych z opinii,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgloszonych przez
InZyniera,
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- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i
uzupetnien oraz likwidacje wad,

- przekazanie poprawionych opracowan do Inzyniera,
jezeli Zamawiajacy zlecit 1 Inzynier przedstawia Wykonawcy opini¢ do opracowan i
jezeli zdaniem Inzyniera niektore elementy opracowan posiadajg wady lub/i Inzynier
zglasza uwagi do opracowan,

(b3) 0 odmowie odebrania tych opracowan, ktore zdaniem Inzyniera, zasadniczo nie s3
zgodne z Kontraktem lub nie zostaly wykonane zgodnie z wymaganiami punktu (b1)
lub (b2).

(c) Wykonawca na wlasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i
uzupenienia.

(d) Jesli Inzynier uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi
dokumentami do odbioru s3 zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakonczeniu
czynnosci odbioru podpisze Protokét zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokotu
zdawczo-odbiorczego przez Inzyniera konczy odbior opracowan.

(e) Inzynier dokona odbioru opracowan w terminie 21 dni lub w przypadku zlecenia przez
Zamawiajgcego opinii do opracowan projektowych w terminie 56 dni, liczac od daty
przekazania przez Wykonawce dokumentéw do odbioru, pod warunkiem speinienia
przez Wykonawcg wymagan okreslonych w punktach (b1) lub (b2).

Dokumenty do odbioru cze¢sciowego i koncowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru czg$ciowego opracowan
projektowych jest Protokol zdawczo-odbiorczy. Protokdt zdawcezo odbiorczy powinien
zawierac:

- date wystawienia protokotu,

- nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

- nazwe strony przekazujacej 1 odbierajgcej wraz z miejscami na podpisy,

- nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci
egzemplarzy,

- liste zatagcznikow,

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Sktadajac  wniosek o dokonaniu odbioru kazdego Dokumentu Wykonawcy.
Wykonawca przekaze Inzynierowi Protokét zdawczo-odbiorczy w dwoch egzemplarzach
wraz z zatacznikami:

- kompletne opracowania,

- oswiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z Umowag, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢,

- kopie protokotow sprawdzen oraz protokotu uzgodnien migdzybranzowych,

- obmiar opracowan dokumentujgcy faktyczny zakres iloSciowy wykonywanych
jednostek,

- rozliczenie koncowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, ktore powinno
zawieraC zestawienie wynagrodzenia zgodnego z Wycenionym Wykazem Cen,
wyszczegoblnienie kwot poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty naleznej
Wykonawcy z tytutu takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru koncowego,

- dowod optacenia wszystkich sktadek wynikajagcych z umowy ubezpieczenia
Wykonawcy od skutkow btedow projektowych.
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6.3. Odbidr po okresie Gwarancji Jakosci

Odbidr po okresie gwarancji polega na ocenie uzupetnien Dokumentéw Wykonawcy
zwigzanych z usuni¢ciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie obowigzywania gwarancji.

Odbidr po okresie gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajacego na podstawie
Protokotu odbioru po okresie gwarancji

7. PLATNOSCI

Zgodnie z Umowa.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powolane sa konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda obowigzywa¢é
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych przepisow,
norm, wytycznych i katalogow

Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.).

[1.1] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

[1.2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

[1.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z
pézn. zm).

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2020 r. poz.470).

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.).

Wytyczne i instrukcje
Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.
Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada

2005 r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w fazie przygotowania
zadan.
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