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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. WARUNKI OGÓLNE 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 
instalacją gazów medycznych dla tematu 
„Przebudowa oraz przystosowanie do przepisów przeci wpo żarowych budynku oddziału Otolaryngologii 
SPSK im. Andrzeja Miel ęckiego ŚUM wraz z rozbudow ą instalacji wentylacji mechanicznej i gazów 
medycznych w ramach zadania ”MODERNIZACJA BUDYNKU O DDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII WRAZ Z 
BLOKIEM OPERACYJNYM – ETAP I ”  
 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  technicznej  
Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą warunków przystąpienia  
i prowadzenia robót związanych z: 
 

wykonaniem instalacji gazów medycznych: tlenu, próżni medycznej, sprężonego powietrza medycznego. 
 

 i obejmują: 
− przygotowanie placu budowy, 
− roboty demontażowe i wyburzeniowe, 
− wpięcie do istniejącej instalacji gazów medycznych,  
− podłączenie kolumn, mostów oraz paneli nadłóżkowych, 
− roboty montażowe instalacji gazów medycznych, 
− próby i roboty odbiorowe wykonanych instalacji, 
− uporządkowanie placu  budowy i przekazanie zrealizowanego zadania Inwestorowi. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie trwania realizacji 
zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Po przejęciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren budowy przed dostępem 
osób trzecich. 
Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy obciążają Wykonawcę. Koszt 
zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót j będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez niego szkody. 
Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie określonym w umowie. 
W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku 
niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 



 

 
 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Zgodnie z ustawą o odpadach, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji 
zadania odpady, ich segregację transport, składowanie i utylizację, oraz zobowiązuje się do przestrzegania 
wydanych w tym zakresie przepisów, a na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne 
dowody dotyczące składowania i utylizacji. 
W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilości odzysku materiałów wtórnych, wszelkie 
korzyści wynikłe z tego tytułu są zyskiem Wykonawcy, co powinno być przez niego uwzględnione w cenie 
ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, transportu, składowania i utylizacji odpadów powinny 
być uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza się użycia materiałów, które są szkodliwe dla pracowników i 
otoczenia o wartościach większych od dopuszczalnych, określonych przepisami szczegółowymi. 
 
1.4.5. Warunki bezpiecze ństwa  pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Kierownik budowy zapewni i sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające: 
potrzeby socjalne, maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Inwestor wskaże teren na którym Wykonawca będzie mógł zorganizować zaplecze na potrzeby budowy oraz 
udostępni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno – magazynowe. Przygotowanie pomieszczeń 
socjalno – magazynowych leży po stronie Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem. Przed opuszczeniem 
placu budowy Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić ww. pomieszczenia do stanu pierwotnego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.4.7. Warunki dotycz ące organizacji ruchu 
Ponieważ roboty wykonywane będą na terenie zamkniętym dlatego w trakcie wykonywania robót nie przewiduje 
się zmiany organizacji ruchu na terenie przylegającym do budowy. 
 
1.4.8. Ogrodzenia 
Nie dotyczy.  
 
1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Nie występuje. 
 
1.5. Nazwy i kody robót 
Grupa robót  



 

 
 

a) 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
b) 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
c) 45300000-0  Roboty w zakresie instalacji  budowlanych 

Klasa robót  
a) 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
b) 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociągów 
c) 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
d) 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne  

Kategoria robót  
a) 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
b) 45113000-2  Roboty na placu budowy 
c) 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie rurociągów 
d) 45232000-2  Roboty pomocnicze  w zakresie rurociągów i kabli  
e) 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
f) 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne, konfekcjonowania powietrza  

 
1.6. Określenia podstawowe 
1.6.1. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
1.6.2. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
1.6.3. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, lub budowla stanowiąca 
całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, lub obiekt małej architektury. 
1.6.4. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. 
1.6.5. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury. 
1.6.6. Urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
oczyszczania lub zbiornik dla gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 
1.6.7. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.6.8. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.  
1.6.9. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
1.6.10. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.6.11. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
1.6.12. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania. 
1.6.13. Inspektor Nadzoru uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad 
robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania. 



 

 
 

1.6.14. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.6.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.6.16. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.6.17. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. 
1.6.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.6.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
1.6.20. Zadanie - część przedsięwzięcia, stanowiąca odrębną całość w ramach realizowanego kontrakt 
 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacja 
mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów 
obowiązujących przy robotach budowlano - montażowych. 
 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji 
zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie. 
 
1.7.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa obejmująca CZĘŚĆ BUDOWLANĄ składa się z następujących części: 

 
1. Projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych 

 
W dokumentacji projektowej stadium PROJEKTU WYKONAWCZEGO rozwiązano wszystkie główne 
zagadnienia pozwalające na wykonanie zakresu prac objętego dokumentacją, która została zatwierdzona. 
 
1.7.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w ST będą uważane za docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. 
 
1.7.4. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
1.7.5. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 

 



 

 
 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
2.1. Rodzaje 
Do realizacji zadania przewiduje się użycie: 

− wyłącznie materiałów zastosowanych w dokumentacji projektowej, spełniających określone prawem 
standardy, 

− zastosowanie zestawów rusztowań, przęseł do zabezpieczenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki) 
spełniających określone prawem standardy. 

 
2.2. Wymagania 
Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach 
szczegółowych, oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. 

 
2.3. Materiały i urz ądzenia nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach (wskazanych przez 
Inwestora), zapewniając ich sukcesywny dowóz w miarę występujących potrzeb. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnianie wymagań jakościowych stosowanych materiałów. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do realizacji zadania 
Do realizacji zadania może być użyty sprzęt, który pod względem typu i Ilości 
Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonych robót i uzyska akceptację Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. Dobór środków transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Miejsce odwozu, 
składowania i utylizacji odpadów z rozbiórek ustala we Własnym zakresie Wykonawca w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru. 
Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, parametry techniczne, 
dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i 
zanieczyszczenia dróg publicznych w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej" i w ST, a także w przepisach szczegółowych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 



 

 
 

 
5.2. Kolejno ść robót 

− czynności przygotowawcze 
− zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania 
− demontaż elementów instalacji gazów medycznych 
− rozbiórka elementów budowlanych wewnętrznych  przewidzianych do rozbiórki 
− odwóz  gruzu i odpadów 
− montaż instalacji gazów medycznych wraz z instalacją zasilania, sterowania i sygnalizacji układów 

gazów medycznych 
− próby ciśnienia i regulacja ww. instalacji 
− ostateczne uporządkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi. 

 
5.3. Technologia rozbiórki 
Zakłada się zastosowanie technologii mieszanej z użyciem sprzętu mechanicznego,  maszyn do kruszenia i 
cięcia betonu, kruszenia konstrukcji murowych oraz rozbiórek ręcznych. Do rozbiórek ręcznych przewiduje się 
użycie młotów pneumatycznych do rozdrabniania betonu (konstrukcji murowych), zestawów palników do cięcia i 
szlifierek kątowych do demontażu i rozdrabniania elementów stalowych. 
Rozbiórkę, wykuwanie otworów w ścianach konstrukcyjnych należy wykonywać w sposób nie naruszający 
konstrukcji budynku.  
Wyburzenie elementów kubaturowych zewnętrznych z zabezpieczeniem 
elementów kubatury adaptowanej.  
Gruz i elementy z rozbiórek sukcesywnie odwozić. Załadunek prowadzić ręcznie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i 
oznakowania terenu budowy. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z projektem, przedmiarem i 
niniejszą specyfikacją. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl, 1 tona. 
Obmiar robót dla poszczególnych pozycji ujęto w załączniku. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty będą podlegać następującym etapom: 

− odbiór zabezpieczeń i urządzenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki),  
− odbiór robót zanikowych (np. instalacji wewnętrznych prowadzonych w bruzdach), 
− odbiory częściowe instalacji stanowiących niezależny kpl., 
− odbiór końcowy, 
− odbiór pogwarancyjny. 

 
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór ostateczny polega 
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Roboty uznaje 
się za wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeśli warunki wymienione w pkt. 6, dały wynik pozytywny. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisją odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 



 

 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez 
Zamawiającego. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
− wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późn. zmianami). 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (DzU. Nr 62, poz. 627)  
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (DzU. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 
26.06.2002 r. z późno zmianami) 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.). 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).  
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972r.). 
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138  
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728) 
Roz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690. 
 
11. WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH NORM 
PN-B-06200: 1997  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN -ISO 3443-7: 1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru. 
PN-B-03340 i 1999  Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.  
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN -79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonów.  
PN-81/H-84023 Stal określonego stosowania. Gatunki. 



 

 
 

PN- 70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania. 
PN-E-05204:1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 
Wymagania. 
PN-EN 737-3 Rurociągi sprężonych gazów medycznych i próżni. 
EN  ISO  9170-1 Punkty poboru sprężonych gazów medycznych i próżni 
PN-EN 13348 Miedź i stopy miedzi - Rury z miedzi okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni 
PN - M - 47900-1 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenie, podział i główne parametry 
 
2. WYKONANIE ROBÓT 
2.1 Przygotowanie placu budowy i urz ądzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych 
CPV45111200-0 
2.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 

1) Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określone w uchwale nr 
11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210). 

2) Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna być 
uwzględniona w projektach organizacji budowy i robót ogólnych oraz w harmonogramach realizacji 
obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 

3) Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace 
związane z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy, 
inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 

4) Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich 
terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami 
oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych 
rodzajów robót. 

 
2.1.2. Zagospodarowanie placu budowy 
2.1.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio przygotować teren, 
na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy 
lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom: 

1) mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy lub jego części powinno być 
tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 
1,50 m, 

2) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla 
pojazdów drogowych i szynowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym 
zamykaniem się, 

3) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego 
rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne 
urządzenia, 

4) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. 4), należy usunąć je lub zabezpieczyć po 
porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, 
a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, 

5) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, 
zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 

6) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży 
pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić również w trakcie 
wykonywania robót), 

7) osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót 



 

 
 

budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 
8) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 

oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 
9) wznieść w miarę potrzeby stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 

istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 
urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub 
pomocniczego poza budynkami, 

10)  na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 
pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 

11) pomieszczenia wymienione w punktach 9) i 11) powinny być o odpowiedniej powierzchni  zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na 
budowie, 

12) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w 
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi 
producenta, 

13) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody 
lub utrudniać wykonywanie robót. 

 
2.1.3. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 
2.1.3.1. Ogrodzenia 
Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych, wykonanych z 
tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 
25 mm. 
 
2.1.3.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy  
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych. 

 
2.1.4. Pomieszczenia socjalne i magazynowe 
2.1.4.1.  Pomieszczenia socjalne 

1. Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, szatnie powinny odpowiadać warunkom technicznym 
obowiązującym dla: budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

2. Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy z 
nich korzystającego, a w szczególności:  

− powierzchnia jadalni (świetlicy) powinna wynosić 0,65-0,85 mil powierzchni użytkowej na 1 
pracownika, 

3. Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c.,. szatnie i punkty sanitarne, 
powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody zużytej; w przypadku 
umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody. 

4. Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników w sposób 
następujący: 

− szatnia dla robotników, (powierzchnia netto na 1 robotnika) .- w szatni męskiej 0,45-0,50 m2, w 
szatni kobiecej 0,50-1,00 m2, 

− umywalnie (powierzchnia netto  na 1 robotnika) - męskie 0,25-0,4 m2, kobiece 0,4-1,0 m2, 

− natryski: 1 natrysk na 25 osób, 
− ustępy w budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny  przypadać: - 1 oczko na 50 

robotników lub 30  robotnic,1 m rynny pisuarowej na 50 robotników.  
 
2.1.4.2. Magazyny 

Magazyn gazów technicznych powinien być nie ogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, nakryty lekkim 
dachem, z drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do 
magazynu osobom do tego nieupoważnionym. Drzwi i okna powinny otwierać się na zewnątrz.  



 

 
 

Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z technologii organizacji 
robót 

 
 

2.2.  Roboty rozbiórkowe 
CPV 45111000-8 
2.2.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w przepisach szczegółowych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.        

 
2.2.2. Kolejność robót 

- czynności przygotowawcze,  

- zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy, 

- rozbiórki i wyburzenia,  

- odwóz gruzu, 

- wyrównanie terenu,  

- wykonanie uzupełnień,  

- ostateczne uporządkowanie.  
 
2.2.3. Technologia rozbiórki 
Zakłada się zastosowanie technologii ręcznej. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, większość prac 
rozbiórkowych należy wykonać ręcznie. Do rozbiórek ręcznych przewiduje się użycie młotów pneumatycznych 
(elektrycznych) do rozdrabniania konstrukcji murowych.  
Załadunek gruzu – ręczny. 
Ogólna zasada prowadzenia robót rozbiórkowych polega na przyjęciu kolejności odwrotnej do realizacji. 
Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu przewodów instalacji, części wyposażenia, a następnie niezbędnych 
przegród budowlanych. 
Gruz i elementy z rozbiórek sukcesywnie odwozić.  
 
2.2.4. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i 
oznakowania terenu budowy.  
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z projektem.  
 
2.2.5. Obmiar robót 
Jak w założeniach ogólnych  pkt 7. 
Ilość jednostek wg projektu technicznego. 
 
2.2.6. Odbiór robót 
Roboty rozbiórkowe mogą podlegać następującym etapom: 

− odbiór zabezpieczeń i urządzenia terenu budowy (ogrodzenia, rusztowania, znaki), 
− odbiory robót. 

Odbiorów robót rozbiórkowych ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. 



 

 
 

Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli 
warunki wymienione w pkt 6, dały wynik pozytywny.  
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
 
2.2.7. Podstawa płatności 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
 
2.2.8. Przepisy związane 
Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późn. zmianami) 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627)  
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628) 
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz.U. Nr 14 z 1985r. poz. 60, tekst jednolity Dz.U. z dn. 
26.06.2002 z późn. zmianami) 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.) 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. Nr 129, poz. 844, 1977) 
Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).          
  
 
2.6. Instalacja gazów medycznych 

CPV             45331100-7    
  

2.6.1. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji gazów medycznych. Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonaniem niżej wymienionych robót: 

a) demontaż starych układów rurociągów gazów medycznych, 
b) montaż rurociągów projektowanych gazów medycznych, 
c) badania i próby wykonanej instalacji, 
d) wykonanie dokumentacji po wykonawczej,  
e) obudowa i zabezpieczenie instalacji. 

   
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji gazów medycznych do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
 
2.6.2. Materiały 
Do wykonania instalacji gazów medycznych  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 



 

 
 

Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
 
Przewody 
Projektowane instalacje będą wykonane z rur miedzianych typu SF – Cu (R290) wg normy [2.10], łączonych 
przez lutowanie twarde, przy użyciu spoiwa L-AG 45Sn według DIN/PN, przy zastosowaniu odpowiednich 
złączek i kształtek miedzianych.  
Powierzchnia stosowanych rur musi być lśniąca bez jakichkolwiek pokryć. Podczas składowania i transportu rury 
muszą być zabezpieczone na końcach zatyczkami z tworzywa sztucznego tak aby zapobiec ich zabrudzeniu i 
uszkodzeniu końcówek. Montaż instalacji gazów medycznych należy rozpocząć po wykonaniu całości instalacji 
sanitarnych, grzewczych i wentylacyjno -klimatyzacyjnych. Rozprowadzenie rurociągów gazów medycznych 
zaprojektowano w przestrzeni stropu podwieszanego podwieszone do stropu podstawowego. W 
pomieszczeniach bez stropu podwieszanego instalacje należy układać pod tynkiem lub w obudowach gk.  
 
Podejścia do odbiorów / systemu zabezpieczeń gazu tzn, ściennych tablic poboru gazu TPG-3 oraz strefowych 
zespołów kontroli gazów (ZSKG) należy układać w ścianie pod tynkiem. 

 
Przy prowadzeniu instalacji należy zachować minimalne odległości od pozostałych instalacji tzn.: 
− od instalacji elektrycznych w przypadku równoległego prowadzenia  - 10 cm, 
− j.w. w przypadku krzyżowania się przewodów  - 10 mm lub zastosowania tulei ochronnych z PCV, 
− od instalacji gazów palnych lub medium gorących  - 25 cm. 
 
Prowadzone rurociągi musza być podparte w odstępach zabezpieczających przez odkształceniem czy ugięciem.  
Maksymalny odstęp pomiędzy podporami w zależności od średnicy rurociągów wynosi: 
− dla rur o średnicy do 15 mm    - 1,5 m 
− dla rur o średnicy od 22  do 28  mm   - 2,0 m 
Podpory rurociągów muszą być odporne na korozję oraz posiadać wkładki elastyczne (np. gumowe) 
odizolowujące je od rurociągów. Instalację gazów medycznych należy wyposażyć w zaciski uziemiające. Nie 
należy stosować rurociągów instalacji gazów medycznych do uziemienia wyposażenia elektrycznego. 
 
Łączenie ruroci ągów 
Projektowane instalacje będą wykonane z rur miedzianych typu SF – Cu (R290) wg PN-EN 13348, łączonych 
przez lutowanie twarde, przy użyciu spoiwa L-AG 45Sn według DIN/PN, przy zastosowaniu odpowiednich 
złączek i kształtek miedzianych.  

 
 

Złączki i kształtki 
Rurociągi o średnicy mniejszej niż 22x1,0 należy łączyć poprzez zastosowanie roztłaczania końcówek rur 
(kielichowanie stalowym trzpieniem) i trójników. Łuki należy wykonać poprzez gięcie rur. Dopuszcza się łączenie 
rurociągów przez zastosowanie typowych złączek (prostych, trójników i kolanek).  
Rurociągi o średnicy równej lub większej od 22x1,0 należy łączyć przy użyciu typowych złączek, trójników i 
kolanek. 
 
Punktu poboru 
Punkty poboru lokalizuje się w ściennych podtynkowych tablicach poboru gazu.  
Wszystkie punkty poboru muszą odpowiadać wymaganiom określonych w normach [2.21, 2.22, 2.23].  
Dodatkowo ze względu na to, iż produkowany w kraju osprzęt dostosowany jest do systemu AGA, dla tlenu, 
sprężonego powietrza 0,5 MPa i próżni zaleca się montaż punktów poboru AGA typ MC 70 lub równoważnych.  

 
 

Zawory 
Instalację gazów medycznych należy na wejściu wyposażyć: 



 

 
 

- w główną skrzynkę zaworowo – informacyjno – odwadniającą SZIO,  
- w miejscach wskazanych jak na rysunku w strefowy zespół kontrolny SZKG  wyposażony w zawory awaryjne 
umożliwiające szybkie i pewne zamknięcie dopływu gazów.  
 
Strefowe zespoły  kontrolne SZKG są produkowane zgodnie z wytycznymi EN 737-3/2000 i wyposażone są w 
armaturę odcinającą,  kontrolno – pomiarową, awaryjnego zasilania  gazów medycznych z butli  oraz 
sygnalizacyjną.  Ich konstrukcja pozwala na: 

− zamykanie i otwieranie przepływu gazów będących pod ciśnieniem, 
− pomiar i wskazanie ciśnienia lub podciśnienia gazów, 
− generowanie sygnałów do potrzeb sygnalizacji awaryjnej, 
− sygnalizowanie w  sposób optyczny i akustyczny stanów alarmowych przekroczenia ciśnienia max 

i min, 
− fizyczne oddzielenie (odcięcie) instalacji, 
− awaryjne otwarcie bez użycia klucza, 
− awaryjne zasilanie gazów sprężonych 
− podłączenie serwisowe, urządzeń. 

Projektowany strefowy zespół kontrolny SZKG przystosowany jest do współpracy z zewnętrznymi 
sygnalizatorami gazów NG. Strefowe zespoły kontrolne SZKG zlokalizowane są na ścianach korytarzy lub 
konkretnych pomieszczeń, które obsługują, co obrazuje cześć. Skrzynki mają konstrukcję umożliwiającą 
oznakowanie każdego zaworu numerem i nazwą lub symbolem gazu. Ponadto posiadają tabliczki umożliwiające 
zapisanie numerów pomieszczeń oraz ilości punktów poboru odcinanych przez dany zawór. Poprzez punkty 
awaryjnego podłączenia gazów istnieje możliwości zasilania instalacji gazowych z butli przenośnych poprzez 
odpowiednie (dostarczane wraz z butlami) reduktory ciśnienia. Punkty awaryjnego podłączenia gazów posiadają 
układ ręcznych zaworów odcinających umożliwiających przełączanie zasilania punktów poboru z sieci 
przewodowej na butle przenośne.  
Strefowe zespoły kontrolne są jednocześnie elementem systemu sygnalizacji awaryjnej gazów medycznych. 
Strefowe zespoły kontrolne powinny być wyposażone w analogowe czujniki ciśnienia. 

 
Ciśnienie pracy instalacji gazów medycznych 

Dla prawidłowej pracy układu gazów medycznych należy zachować następujące ciśnienie gazów w punktach 
odbiorowych: 
− sprężonego powietrza     – 0,50 MPa 
− tlenu     – 0,50 MPa 
− instalacja próżni    – 0,06 MPa 

 
 
Próba szczelno ści i  wytrzymało ści mechanicznej 

Instalacja gazów medycznych przed ich oddaniem do eksploatacji należy podać następującym próbom: 
− próba wytrzymałości mechanicznej, którą należy przeprowadzić po zamontowaniu instalacji ale 

przed jej zakryciem. Należy ją przeprowadzić z zaślepionymi korpusami punktów poboru przy 
ciśnieniach: 

• dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,5 MPa  - na ciś. 0,90 MPa 
• dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,8 MPa - na ciś. 1,44 MPa 

− próba szczelności po zakończeniu montażu, którą należy przeprowadzić po całkowitym zamonto-
waniu rurociągów i przymocowaniu ich do ścian. Zespoły korpusów punktów poboru powinny być 
zaślepione, a wszystkie złącza przygotowane pod czujniki ciśnienia i zawory nadmiarowe powinny 
być zaślepione. Podczas przeprowadzenia próby należy stosować poniższe wartości ciśnień: 

• dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,5 MPa - na ciś. 0,75 MPa  
• dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,8 MPa - na ciś. 1,20 MPa 
• dla rurociągów próżni - na ciś. 0,50 MPa 



 

 
 

− próba szczelności po zakończeniu montażu a przed eksploatacj ą instalacji , którą należy prze-
prowadzić po całkowitym zamontowaniu rurociągów i przymocowaniu ich do ścian oraz zamonto-
waniu wszystkich punktów poboru, zaworów nadmiarowych i czujników ciśnienia. Podczas prze-
prowadzenia próby należy stosować poniższe wartości ciśnień: 

• dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,5 MPa  - na ciś. 0,50 MPa 
• dla rurociągów o ciśnieniu pracy 0,8 MPa - na ciś. 0,80 MPa 
• dla rurociągów próżni - na ciś. - 0,06 MPa 

 
 

W projektowanym układzie rolę sygnalizatora awaryjnego spadku/wzrostu ciśnienia gazów spełniają strefowe 
zespoły kontroli SZKG zamontowane na ścianach. Zespół SZKG posiada czujnik ciśnienia gazu które 
generują sygnał awaryjny (rozwarcie styków bez napięciowych)  przy zmianie ciśnienia gazów w granicach:  
− sprężone powietrze (A5) - poniżej 0,4 MPa oraz powyżej 0,6MPa 
− próżnia (V)              - powyżej - 0,04 MPa (0,06 MPa abs) 
− Tlen (O2)   - poniżej 0,4 MPa oraz powyżej 0,6 MPa 

 
Zespół SZKG sygnalizuje w sposób optyczny o prawidłowym ciśnieniu gazów – dioda zielona osobna dla 
każdego z medium, oraz w sposób optyczny i akustyczny o przekroczeniu / spadku ciśnienia gazów – sygnał 
akustyczny oraz czerwony sygnał pulsacyjny o pulsacji zależnej od sposobu awarii (przekroczenie ciśnienia / 
spadek ciśnienia). Szczegółowy opis rodzaju, długości i sposobu postępowania z sygnałami pracy / awarii 
opisany jest w dokumentacji techniczno ruchowej zespołu SZKG. Dodatkowo zespół SZKG posiada 
możliwości zdalnego podłączenia dodatkowych sygnalizatorów optyczno – akustycznych usytuowanych w 
dowolnym miejscu obiektu.  

 
Sygnalizacja awaryjna 

W projektowanym układzie rolę sygnalizatora awaryjnego spadku/wzrostu ciśnienia gazów spełniają strefowe 
zespoły kontroli SZKG zamontowane na ścianach. Zespół SZKG posiada czujnik ciśnienia gazu które 
generują sygnał awaryjny (rozwarcie styków bez napięciowych)  przy zmianie ciśnienia gazów w granicach:  
− sprężone powietrze (A5) - poniżej 0,4 MPa oraz powyżej 0,6MPa 
− próżnia (V)              - powyżej - 0,04 MPa (0,06 MPa abs) 
− Tlen (O2)   - poniżej 0,4 MPa oraz powyżej 0,6 MPa 

 
Zespół SZKG sygnalizuje w sposób optyczny o prawidłowym ciśnieniu gazów – dioda zielona osobna dla 
każdego z medium, oraz w sposób optyczny i akustyczny o przekroczeniu / spadku ciśnienia gazów – sygnał 
akustyczny oraz czerwony sygnał pulsacyjny o pulsacji zależnej od sposobu awarii (przekroczenie ciśnienia / 
spadek ciśnienia). Szczegółowy opis rodzaju, długości i sposobu postępowania z sygnałami pracy / awarii 
opisany jest w dokumentacji techniczno ruchowej zespołu SZKG. Dodatkowo zespół SZKG posiada 
możliwości zdalnego podłączenia dodatkowych sygnalizatorów optyczno – akustycznych usytuowanych w 
dowolnym miejscu obiektu.  
 

 
Próby ci śnienia 

Próby ciśnienia na wytrzymałość dla instalacji gazów medycznych bez punktów poboru, manometrów itd. 
wykonać ciśnieniem 1,2 razy większym niż ciśnienie ustawione na zaworach bezpieczeństwa tj. ok. 1,0 MPa 
przez okres 15 minut. Należy sprawdzić czy rurociąg się nie przerwał. Test na szczelność dla instalacji 
tlenowej bez punktów poboru, manometrów wykonać ciśnieniem 1,5 razy większym niż normalne ciśnienie 
dystrybucji tj. 0,8 MPa. Dopuszcza się spadek nie większy niż 0,025% na godzinę. Próba powinna trwać od 2 
do 24 godzin. Przy interpretacji wyników należy uwzględnić ewentualną różnicę temperatur otoczenia.  
Test na szczelność kompletnej instalacji opiera się dopuszczalnym ubytku z każdego gniazda [2.13] w 
wysokości 0,296 ml/min. Spadek ciśnienia nie może przekroczyć wartości obliczonej ze wzoru: 
pd = 2nh/V 
gdzie : 



 

 
 

pd - spadek ciśnienia w kPa 
h  - ilość godzin testu (pomiędzy 2 a 24) 
n - ilość punktów poboru 
V - objętość rurociągu w litrach. 

  
Wytyczne szczegółowe oznacze ń instalacji gazów medycznych 

Wszystkie  piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszą być oznaczone w sposób czytelny i 
trwały. Również rurociągi prowadzone po ścianach, w kanałach instalacyjnych oraz nad sufitem 
podwieszanym powinny być oznakowane odpowiednimi barwami. Kierunek przepływu gazu medycznego 
winien być oznaczony strzałką wzdłuż osi rurociągów. Rurociągi musza być oznakowane w sąsiedztwie 
zaworów odcinających, rozgałęzień, przed i za przegrodami budowlanymi itd. oraz na prostych odcinakach 
nie dłuższych niż 10 mb. 
W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociągów należy przyjąć oznakowanie 
barwne w oparciu o normę [2.22] z opisaną nazwą gazu lub jego symbolem tzn.: 

− tlen     - biały, 
− sprężone powietrze   - biało-czarny, 
− próżnia    - czerwony lub żółty, 
− podtlenek azotu    - niebieski 
− odciąg gazów poanestet.  - biało - niebieski. 
− oznaczenie barwne powietrza technicznego   - biało-czarny z symbolem „tech”.  

W przypadku gdy na obiekcie istnieją jakiekolwiek oznaczenia rurociągów (różne od przyjętych w [2.22]), 
należy zastosować nowe oznaczenia „neutralne”  tzn. „NA CZARNYM TLE BIAŁE OPISY Z NAZWĄ GAZU”. 
Dodatkowo wszystkie zawory i piony musza być oznakowane jak niżej: 

− nazwa lub symbol gazu, 
− ponadto strefa, obszar, odcinek przynależy do danego zaworu – oznakowanie umocowane do zawo-

ru lub skrzynki.  
 
2.6.7. Odbiór robót 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji gazów medycznych , należy dokonać zgodnie z: 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" 
Normą PN-64/B-10400 
PN-EN 737-3 „Systemy rurociągowe dla gazów medycznych – część 3 
„Wytycznych Projektowania Szpitali Ogólnych” zeszyt III rozdz. 7 i 8 wydanymi przez MZiOS w 1981 r 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” TOM II wydanymi w 1988 r 
Szczegółowe warunki i tryb postępowania przy wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN 737-3. Wzory formularzy 
zgodnie z PN-EN 737-3 załącznik „J” 
 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
− bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w - przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji i źródeł gazów medycznych. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania  robót, 
− Dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez  dostawców 

materiałów), 



 

 
 

− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy - 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
− protokoły badań szczelności instalacji. 

 
2.6.8. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
 
2.6.9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
 
2.6.10. Przepisy związane 
PN-EN 737-3 „Systemy rurociągowe dla gazów medycznych – część 3 
„Wytycznych Projektowania Szpitali Ogólnych” zeszyt III rozdz. 7 i 8 wydanymi przez MZiOS w 1981r. 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” TOM II wydanymi w 1988r. 
Szczegółowe warunki i tryb postępowania przy wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN 737-3. Wzory formularzy 
zgodnie z PN-EN 737-3 załącznik „J” 
PN-EN 1089 z opisaną nazwą gazu lub jego symbolem. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II. 


