Umowa Nr DZD/RID-..../2025
zawartawdniu ......... 2025 roku w Elblagu pomiedzy:

Gming Miasto Elblag z siedziba w Elblagu, ul. tacznosci 1,
reprezentowang przez dr. Michata Missana - Prezydenta Miasta Elblaga
REGON: 170 747 715 NIP: 578-305-14-46

zwana w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

reprezentowanym przez ................. , Zwanym w dalszym ciagu umowy Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1

Zakres i przedmiot umowy

1. W wyniku postepowania przeprowadzonego w  trybie  podstawowym  bez negocjacii
nr DZP.271.................... , Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie
dokumentacii projektowe]j wraz z uzyskaniem zgod realizacyjnych dla inwestycji pod nazwa;

Rozbudowa ul. Wschodniej w Elblagu

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.1 obejmuije opracowanie kompleksowe] dokumentacii projektowej

rozbudowy drogi powiatowej nr 2130N ul. Wschodniej w Elblagu od korca odcinka tej ulicy, wybudowanego

w 2023 r. przy lesnictwie Debica do polaczenia z droga powiatowg nr 2012N w ciagu ul. Chrobrego i ul.

Sybirakéw, wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen, decyzji, uzgodnien i zgod realizacyjnych wymaganych

zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do:

1) Przediozenia wstepnej koncepciji przebiegu drogi wraz z przyjetymi zalozeniami rozwiazan

technicznych i uzyskania jej zatwierdzenia przez Zamawiajacego wraz z wykonaniem wizualizacji dla

przyjetych rozwiazan. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ wytyczne Zamawiajacego, okreslone w
Zataczniku nr 1 do umowy.

2) Przediozenia do wiasciwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia rozbudowy ul. Wschodniej w Elblagu wraz z
kartg informacyjna przedsiewzigcia i inwentaryzacja przyrodnicza oraz opracowanie raportu o
oddziatlywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji
Srodowiskowej, w zakresie jg] polaczenia z droga powiatowa nr 2012N. Wykonawca zobowigzany jest do
uwzgledniania uwag | wprowadzania zmian, uzupelnien oraz wykonania badan, do ktérych wykonania
zobowigze wiasciwy organ na kazdym etapie przed wydaniem decyzji $rodowiskowej. Zamawiajacy
zastrzega, ze w przypadku gdy w oparciu o obowigzujace przepisy prawa wiasciwy organ odstapi od
koniecznosci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu tego przedsigwzigcia na $rodowisko, nastapi zmiana
umowy w tym zakresie zgodnie z § 10 ust.9 pkt.1 ppkt 6.

3) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Wschodniej w Elblagu w zakresie
pofaczenia z droga powiatowa nr 2012N. Parametry techniczne, przekroj oraz wyposazenie drogi musza
by¢ spojne z rozwigzaniami juz wybudowanego odcinka ul. Wschodniej. Dokumentacja projektowa musi
by¢ opracowana w oparciu o wytyczne Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

4) Wykonanie graficznej wizualizacji rozwiazan technicznych przyjetych w dokumentacii projektowe;.
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5) Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji
drogowej rozbudowy ul. Wschodniej w Elblagu w zakresie potaczenia z droga powiatowa nr 2012N,
objetego dokumentacia projektowa, o ktérej mowa w pkt. 3) zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0
szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego tej decyzji

6) Wspdtprace przy opracowywaniu wniosku aplikacyjnego o uzyskanie dofinansowania zewnetrznego dla
realizacji inwestycji objetej przedmiotowg dokumentacjg projektowa, w tym w szczegélnosci w
opracowywaniu i przediozeniu materiatow dotyczacych parametrow technicznych, opisow zakreséw robot,
wyciagow z dokumentacii projektowe; itp.

7) Pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie robét realizowanych w oparciu o dokumentacja projektowa,
ktérej opracowanie stanowi przedmiot niniejszej umowy i wspolpracy z inspektorami nadzoru
inwestorskiego i Inzynierem Budowy oraz wykonawcg rob6t | Zamawiajacym w zakresie:

1

.

4.

. Pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych w zakresie wynikajacym z przepisow

ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania odpowiedzi, wyjasnien, informacji dotyczacych

rozwigzan w dokumentacji projektowej kierowanych przez Inzyniera Budowy oraz pozostatych
uczestnikdw procesu budowlanego.

. W przypadku wystapienia robét dodatkowych oraz koniecznych powstatych w wyniku bledu

projektowego Wykonawca, na wniosek inzyniera budowy zobowigzany bedzie bez dodatkowego
wynagrodzenia do opracowania projektow zamiennych i dodatkowych jezeli nastapi taka potrzeba.
Wykonawca kazdorazowo udzielat bedzie odpowiedzi | wyjasnien zgtaszanych przez wykonawce
robot i inZyniera budowy dotyczacych rozwigzan projektowych.

3. Zakres dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt. 3 obejmuje sporzadzenie:
1) Projektu budowlanego z podzialem na poszczegélne branze. Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

d

€)

g)

Pozyskania aktualnych map do celow projektowych, w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacii projektowe;.
Uzyskania warunkéw technicznych od firm branzowych na przebudowe sieci podziemnych i
pozostatej infrastruktury technicznej bedacej w kolizji z projektowanymi elementami drogowymi oraz
projektowanymi elementami infrastruktury technicznej, a takze uwzglednienia w dokumentacji
projektowej rozwiazan umozliwiajacych eksploatacje sieci i innych elementéw przebudowanej
infrastruktury technicznej wynikajacych z warunkéw wydanych przez ich wiascicieli oraz uzyskanie
stosownych uzgodnien rozwiazan projektowych.
Uzyskanie warunkéw technicznych na budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej, odwodnienia
powierzchniowego dla potrzeb projektowanej drogi oraz opracowanie naich podstawie dokumentacii
projektowej, w tym sporzadzenia operatow wodnoprawnych i uzyskania decyzji pozwoler
wodnoprawnych oraz wykonania zgloszen wodnoprawnych zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami
Uzyskania warunkow i wytycznych z Departamentu Innowacii i Informatyki Urzedu Miejskiego w
Elblagu w zakresie budowy kanatu technologicznego oraz opracowanie na ich podstawie
dokumentacii projektowej i uzyskanie jej uzgodnienia.
Uzyskania wytycznych z Departamentu Zarzad Drég UM w Elblagu na budowe i przebudowe
oswietlenia ulicznego oraz opracowanie na ich podstawie dokumentacii projektowej i uzyskanie jej
uzgodnienia.

Uzyskanie wytycznych wiasciwego Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w

zakresie przebudowy i budowy obiektéw inzynierskich w ciagu projektowanej drogi oraz opracowanie

na ich podstawie dokumentaciji projektowej, w tym sporzadzenia operatow wodnoprawnych |
uzyskania decyzji pozwoler wodnoprawnych oraz wykonania zgloszeri wodnoprawnych zgodnie z

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

Wykonania inwentaryzacji przyrodnicze; posiadajacej co najmniej cze$¢ opisowo-tabelaryczng i
graficzng w formie mapy w skali 1:500 okreslajacej usytuowanie drzew lub krzewéw w sposob
czytelny i jednoznaczny wraz ze sporzadzeniem projektu wycinek drzew i krzewéw oraz nasadzer
zastepczych oraz wykonaniem zieleni izolacyjnej (wraz z przygotowaniem wymaganych wnioskéw
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do wiasciwego organu w tym zakresie) oraz wstepne rozpoznanie gatunkéw grzybow, roélin i
zwierzat, a takze siedlisk przyrodniczych objetych ochrong na podstawie ustawy o ochronie
przyrody.

h)  Uzyskanie pozostatych uzgodnien, opinii i pozwolen niezbgdnych do uzyskania decyzji zezwalajacej
na realizacjg inwestycji drogowej wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami

) Uzyskanie zgody wiascicieli terenu, urzadzen technicznych i sieci na udostepnienie terenu oraz
wszelkich innych dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem zamowienia, a wymaganych
obowigzujacymi przepisami prawa — pozwoleri, zgody, porozumien, warunkdw realizacyjnych,
sprawdzen, opinii, uzgodnien do uzyskania decyzji/pozwolenia na budowe i pbzniejszego
uzytkowania zgodnie ze szczegdlowymi przepisami. Opracowania projektu branzy drogowej,
oSwietlenia drogowego, kanatu technologicznego oraz projekt zagospodarowania terenu, przez
ztozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID podlegajg uzgodnieniu przez Zamawiajacego.

j) Wykonania i opracowania wynikéw badar geotechnicznych podioza na potrzeby okre$lenia
koniecznosci i zakresu ewentualnych robét zwigzanych z dostosowaniem podioza gruntowego na
potrzeby posadowienia budowli drogowej lub zaproponowania posredniej metody posadowienia
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2) Informaciji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike obiektow
budowlanych, objetych projektem stanowigcym przedmiot niniejszej umowy, okreslajacej jednoznacznie
koniecznoS¢ opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem robot
realizowanych na podstawie tego projektu, dia kazdego w/w elementu,

3) Wstepnej koncepcji projektu podzialéw nieruchomosci Zlokalizowanych w obszarze ujetym
zakresem inwestycji i uzyskania dla niej uzgodnienia Zamawiajacego,

4) Projektu podziatéw nieruchomosci na podstawie uzgodnionej przez Zamawiajacego koncepcji, o
ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3

5) Dokumentéw ewidencji gruntéw niezbednych do wprowadzenia zmian w Ksiegach Wieczystych oraz
w operacie ewidencji gruntow budynkéw, zaréwno w czesci opisowe;j jak i w tresci obejmujacych:
a) Wykazy zmian gruntowych
b) Operaty z wykonanych robot geodezyjnych
c) Wersje numeryczng (NOBEL)

6) Projektu wykonawczegoltechnicznego z podzialem na poszczegéine branze, wraz z uzyskaniem
uzgodnient od firm branzowych oraz opinii, zezwolen, zatwierdzen wynikajacych z obowigzujgcych
przepiséw

7) Przedmiaréw robét w ukladzie specyfikacyjnym (tzw. kosztorysow ofertowych w ukiadzie
specyfikacyjnym) z podziatem na poszczegéine branze,

8) Kosztoryséw inwestorskich z podzialem na poszczegolne branze, w ukladzie odpowiadajacym
przedmiarom robot,

9) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét. Powyzsze opracowania musza by¢ wykonane
zgodnie z Zaleceniami do Wykonawstwa i Odbioru poszczegélnych robot wydanych przez GDDP i

Instytut Badawczy Drég i Mostow oraz muszg byé wyodrebnione i odnosié sie do kazdej pozycii
przedmiarowej.

10) Projektu stalej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem opinii wiasciwego komendanta Policji i
zatwierdzenia organu zarzadzajacego ruchem drogowym

Opracowania, o ktérych mowa w §1 ust. 2 i 3 zostang przekazane Zamawiajacemu w formie i iloéciach
okreslonych w § 5 ust. 1 umowy.

Dokumentacje projektowa oraz pozostate opracowania stanowigce przedmiot umowy nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz opracowaniami i wytycznymi, tj. m.in.:
a) Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.
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10.

b) Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.

¢) Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych.

d) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktur z 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych.

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu |
formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

f) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okrelania metod
| podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym.

g) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

h) Ustawg z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

i) Rozporzadzenie ministra klimatu i $rodowiska z dnia 17.03.2022 r. w sprawie formatu dokumentu
zawierajacego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko

j)  Wytycznymi okreslonymi w Zaleceniach do Wykonawstwa i Odbioru poszczegdlnych robét,
wydanych przez GDDP (aktualna nazwa po zmianie: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych
i Autostrad) i Instytut Badawczy Drdg i Mostow,

k) Uzyskanymi, warunkami branzowymi, wytycznymi, uzgodnieniami oraz wymaganiami
wynikajacymi z obowigzujacych przepisow w zakresie realizacji przedmiotu umowy oraz
wskazaniami okre$lonymi w niniejszej umowie,

) Ustawg z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne

m) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Wykonawca musi uzyska¢ akceptacie Zamawiajacego dla zakresu usuwania kolizj infrastruktury,

okreslonej przez firmy branzowe w warunkach technicznych oraz dla zastosowanych rozwigzan
projektowych.

Wykonawca przy realizacji zaméwienia publicznego zobowiazany jest spefnia¢ przestanki okreslajace
minimalne wymagania stuzace zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami zgodnie z
art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami.

W indywiduainym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest w stanie, w szczegélnosci ze wzgledow
technicznych lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegdinymi potrzebami, o ktérych mowa w
art. 6, Wykonawca jest obowiazany zapewnic takiej osobie dostep alternatywny, o ktérym mowa w art. 7
Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Zamawiajacy informuje, Ze przy sporzadzaniu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko
Wykonawca musi uwzgledni¢ wymagania i wytyczne zawarte w projekcie opracowania pn.. Wytyczne w
zakresie postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzieé

wspoffinansowanych z krajowych i regionalnych programéw operacyjnych, zamieszczonym na stronie
internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Zastosowane w dokumentacii, bedacej przedmiotem niniejszej umowy, rozwiazania, tj. np. parametry
techniczne, ekologiczne, musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami, Prawem Budowlanym oraz
obowigzujacymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuje sie
uwzgledni¢ zasady ustawy Prawo Zaméwien Publicznych w szczegoinosci zasade uczciwej konkurenci.
W celu whasciwego opisu przedmiotu zaméwienia - projektowanych rozwiazarn Wykonawca wskaze cechy
charakterystyczne, funkcjonalne, zywotno$¢ produktu i inne wazne cechy dla projektanta. Niedopuszczalne

jest postugiwanie sie znakiem towarowym/handlowym, typem, marka, patentem pochodzenia, nazwa
producenta itp.
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1.

1.

Zamawiajacy informuje, Ze roboty, ktére beda realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, ktorej

opracowanie stanowi przedmiot niniejszej umowy, planowane sg przez Zamawiajacego do zgloszenia do
dofinansowania z $rodkéw zewnetrznych.

§2
Wynagrodzenie

Strony uzgadniajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §1 umowy,
w wysokosci:

kwota netto: .............. zI + podatek VAT 23% w wysokosci: .................... Z
kwota brutto: .................. z
sfownie brutto: ... Zhotyeh ZE /100

Na kwote wynagrodzenia okre$long w ust. 1 skladajg sie nastepujace elementy:

1) Za ztozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigcia rozbudowy ul. Wschodniej w Elblagu wraz z karta informacyjna
przedsigwzigcia i wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt 2),
kwota netto .................. . Warto$¢ wynagrodzenia netto za ten element nie moze by¢ wigksza niz
10% warto$ci netto catego wynagrodzenia netto okreslonego w ust. 1.

2) Za opracowanie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko, o ktorym mowa w §1
ust. 2 pkt. 2), kwota netto ........... zt. Warto$¢ wynagrodzenia netto za ten element nie moze by¢
wigksza niz 10% wartoSci netto catego wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1.

3) Zapetnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji rob6t budowlanych, w zakresie okreslonym w

§1 ust. 2 pkt. 7), kwotanetto ................ zt. Wartos¢ wynagrodzenia netto za ten element nie moze by¢
mniejsza niz 4% wartosci netto calego wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

4) Za wykonanie pozostalego zakresu przedmiotu umowy okreslonego w §1, w tym wykonanie
dokumentac;ji projektowej, kwotanetto .................. zt.

Cena, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej zakresem
oraz wynikajgcymi obowigzkami Wykonawcy, w tym miedzy innymi: zatrudnienia personelu niezbednego do
realizacji umowy, uzyskania warunkéw technicznych i uzgodnien od form branzowych, prac geodezyjnych,
koszty nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych, koszty biezace dziatania oraz koszty
jednorazowe, w tym ubezpieczenie skutkéw dziatalnosci Wykonawcy.

§3

Terminy

Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.

Zlozenie do wiasciwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia wraz z karta informacyjng przedsiewziecia
i inwentaryzacja przyrodnicza, w zakresie okreslonym w §1 ust. 2 pkt. 2): do 90 dni od daty zawarcia
umowy

Sporzadzenie i zlozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko w zakresie okreslonym
w §1 ust. 2 pkt. 2): do 45 dni od daty postanowienia organu o obowigzku sporzadzenia raportu. Wykonawca
w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz nie pézniej niz wyznaczonych przez organ bioracy udziat
w procedurze oceny oddziatywania na $rodowisko i wydania decyzji $rodowiskowej zobowigzany jest do
uwzgledniania uwag, wprowadzania zmian i uzupetniert do Raportu.
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3. Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt. 3 oraz

w §1 ust. 3 wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w zakresie umozliwiajacym
zloZzenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami: do 9 miesiecy od daty zawarcia umowy. Wykonawca
przediozy Zamawiajacemu wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej wraz z
kompletem wymaganych zatacznikéw, w tym dokumentacjg projektowa niezaleznie od uzyskania w wyzej
wymienionym terminie decyzji Srodowiskowej. W przypadku gdy przediuzajaca sie procedura uzyskania
decyzji Srodowiskowej nie bedzie wynikata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy ustali z
Wykonawcg sposob postepowania i szczegélowy harmonogram dzialan w celu mozliwie najszybszego
zlozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowe;.
Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu pozostatych elementéw dokumentacji projektowej, m.in. w
zakresie projektow wykonawczych/technicznych o ktérych mowa w §1 ust.3 pkt. od 6 do 10 wraz ze
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami, w tym w zakresie umozliwiajacym ogloszenie
zamowienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych oraz ich realizacje zgodnie z obowiazujacymi w
tym zakresie przepisami: do 11 miesigcy od daty zawarcia umowy.

W przypadku gdy na etapie procedury oceny oddziatywania na $rodowisko i w wyniku zapiséw decyzji
srodowiskowej nastapi konieczno$¢ zmian i uzupetnier w opracowanej wczesniej dokumentacii projektowe;,
Wykonawca w terminach ustalonych przez Zamawiajacego, odpowiednio do zakresu tych zmian dokona
korekt i uzupetnien w dokumentacji projektowej oraz uzyska niezbedne w tym zakresie uzgodnienia i
zatwierdzenia.

Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie robét budowlanych i wspdipraca z inspektorami nadzoru
inwestorskiego oraz Inzynierem Budowy, wykonawca robét i Zamawiajacym tj. realizacja przedmiotu umowy
w zakresie okreslonym w § 1 ust. 2 pkt. 7 - w trakcie realizacji rob6t budowlanych: do 36 miesiecy od daty
uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt. 5.

§4

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1.

Biezacego konsultowania i uzgadniania z Wykonawcg przedstawionych przez niego rozwigzan z zakresu
objetego umowa,

Akceptacji przedstawionej przez Wykonawce koncepcji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia przedstawionych przez Wykonawce rozwigzan
projektowych, jezeli nie bedg one spelnialy jego wymagan i warunkéw niniejszej umowy. W takich
przypadkach Wykonawca bedzie zobowigzany do skorygowania przedstawionych rozwigzan projektowych —
bez oddzielnego wynagrodzenia.

Dokonania protokolarnego odbioru opracowar, bedacych przedmiotem umowy w przypadku potwierdzenia
ich zgodnosci z warunkami umowy w terminie do 14 dni od protokolarego przekazania ich Zamawiajacemu.
Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia jako$ci przedmiotowych opracowan przy jego
odbiorze. W przypadku stwierdzenia wad, brakéw lub niezgodnosci z warunkami umowy przediozonych
opracowan Zamawiajacy w terminie jak wyZej przekaze wykonawcy swoje uwagi i wyznaczy termin usuniecia
nieprawidtowoséci i wad. Ich usunigcie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajagcemu poprawionych

opracowan zgodnie z warunkami umowy stanowi¢ bedzie podstawe do podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Zawiadomienia Wykonawcy o zauwazonych wadach w opracowaniach, w terminie 7 dni od ich ujawnienia

oraz wyznaczenia terminu ich usuniecia, przy czym Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywaé
sprawdzenia jako$ci przedmiotowych opracowan przy jego odbiorze.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, za prawidlowe i zgodne z warunkami umowy wykonanie przedmiotu
umowy w wysokosci i na zasadach okre$lonychw§2i§ 7.
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§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy i zobowigzan z niej wynikajacych w petnym
zakresie okreslonym w § 1 umowy, w tym m.in. do:

1. Dostarczenia elementéw dokumentacii projektowej i opracowan wyszczegolnionych w § 1 ust. 2i 3 wilosciach:

1) Wstepna koncepciji przebiegu drogi wraz z przyjetymi zatozeniami rozwigzan technicznych (do
zatwierdzenia)

e W wersji papierowej - 2 kpl.

e W wersji elektronicznej - 1 egz. (*.pdf) — (noénik pendrive lub na adres email wskazany przez
Zamawiajacego)

2) Projekty budowlane i projekty wykonawczeltechniczne wraz ze Specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robét, przedmiarami robét, kosztorysami inwestorskimi wymienionymi
odrebnie dla kazdej branzy:

e W wersji papierowej - 6 kpl
e w wersji elektronicznej — 2 egz. (*.pdf oraz *.dwg, - rysunki, * pdf oraz * doc - opis techniczny, * pdf
oraz xls. Zestawienia, przedmiary, kosztorysy) - (ptyta CD/DVD)
3) Projekt statej organizacji ruchu drogowego
e W wersji papierowe] -4 kpl.
e wwersji elektronicznej - 2 egz. (*.pdf oraz *.dwg) — (ptyta CD/DVD)

4) Wniosek o wydanie decyzji $rodowiskowej wraz z kompletem zatacznikow:
e w wersji papierowej - 2 kpl.
e w wersiji elektronicznej — 5egz. (*.pdf) — (plyta CD/DVD)
5) Wniosek o wydanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej wraz z kompletem

zatacznikow, w tym Projekty podziatu nieruchomosci wraz z dokumentami zwigzanymi ze zmianami
gruntowymi

e W wersji papierowej - 2 kpl.
e w wersji elektronicznej - 2 egz. (*.pdf) - (ptyta CD/DVD)
6) Aktualne mapy do celéw projektowych
o W wersji papierowej -4 kpl.
e w wersji elektronicznej — 2 egz. (*.pdf oraz *.dwg) - (ptyta CD/DVD)
7) Badania geotechniczne podtoza gruntowego
e W wersji papierowej -2 kpl.
W wersji elektronicznej - 4 egz. (*.pdf) - (ptyta CD/DVD))

8) Inwentaryzacja przyrodnicza
e W wersji papierowej -2 kpl.
e w wersji elektronicznej - 5 egz. (*.pdf) - - (ptyta CD/DVD)

9) Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
e  wwersji papierowej 2 kpl -.
e wwersji elektronicznej - 5 egz. (*.pdf) - (ptyta CD/DVD)

Zawartos¢ plikow z dokumentacja i przedmiarem w formacie *.pdf musi $ciéle odpowiadaé wersji
papierowej dokumentaciji i przedmiaru co do tresci i kolejnosci stron, tj. jeden plik musi zawiera¢ w
wszystkie strony m.in. strone tytulowa, opis techniczny, warunki techniczne wydane przez firmy branzowe,
uzgodnienia oraz rysunki z szczegolowoscia pozwalajacg je odczytaé, z zachowaniem oryginalnych koloréw
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z podpisami projektantéw na ptytach CD/DVD. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy
dodatkowe egzemplarze za oddzielnym wynagrodzeniem stanowigcym wylacznie koszt wydruku i papieru.

2. Wykonawca musi bra¢ udziat w spotkaniach i konsultacjach, ktére organizowat bedzie Zamawiajacy na
etapie prac projektowych, w szczegéinoéci dotyczacych rozwigzan projektowych oraz zwigzanych z realizacjg
procedur uzyskiwania uzgodnien, pozwolen i zgéd realizacyjnych, w tym zwigzanych z uzyskaniem decyzji
srodowiskowej. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego konsultowania i uzyskiwania akceptacii
Zamawiajacego dla zastosowanych rozwigzan na etapie wstepnej koncepcii, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt. 1
oraz sporzadzania dokumentacji projektowych. Wszelkie akceptacje i uzgodnienia Zamawiajgcego nie
zwalniajg Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za bledy, sprzecznosci i niestosowanie sie do
zapisow umowy oraz wynikajacych z obowigzujacych przepisow. Konsultacie w przedmiotowym zakresie
odbywac sie beda w formie spotkan roboczych, telekonferenciji i za po$rednictwem poczty elektroniczne;,
gdzie omawiane bedg przedstawione przez Wykonawce rozwigzania oraz zagadnienia i problemy zwigzane
z pracami nad realizacjg przez Wykonawce przedmiotu umowy. Nie okresla sig ilosci ani czestotliwosci
spotkan roboczych z Wykonawca. Przedmiotowe spotkania organizowane beda w siedzibie Zamawiajacego
w zaleznosci od potrzeb i probleméw wymagajacych konsultacji na biezaco w czasie realizacji zaméwienia na
wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest takze do zajecia stanowiska, na
kazde zapytanie Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
przedstawienia szczegdlowej informacji o stanie zaawansowania prac projektowych.

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca opracuje projekty przebudowy infrastruktury technicznej w
niezbednym zakresie wynikajacym z konieczno$ci usunigcia kolizji z projektowanymi elementami drogowymi
| wyposazeniem drogi. Szczegtowy zakres usunigcia kolizji lub zabezpieczenia sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej bedzie wynikat z uzyskanych warunkéw technicznych i informacji uzyskanych przez Wykonawce
od wiascicieli i zarzadzajacych poszczegdlnymi sieciami uzbrojenia. Wykonawca po uzyskaniu warunkow
usuniecia kolizji od gestoréw sieci, na zadanie Zamawiajacego przediozy Zamawiajacemu uzyskane warunki
wraz z wiasng opinig, w ktorej wskaze czy wskazany w nich zakres przebudowy sieci jest konieczny do
realizacji z uwagi na potrzebe usuniecia kolizji z projektowang przebudowg ukiadu drogowego. W
przedmiotowej opinii Wykonawca musi takze jednoznacznie wskazac, czy w wyniku okreslonego w warunkach
od gestora sieci zakresu przebudowy infrastruktury technicznej zachodzi poprawa wartosci uzytkowych i
parametrow technicznych oraz czy zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o drogach publicznych wykonanie tych
robot stanowi koszt wiasciwego wiasciciela lub uzytkownika infrastruktury technicznej. Na podstawie
powyzszej opinii Wykonawcy, Zamawiajacy podejmie decyzje czy przyja¢ i uwzgledni¢ warunki branzowe i
wynikajacy z nich zakres robot w projektach branzowych lub bedzie wystepowat o ich zmiang lub podejmie
dziatania w kierunku uzgodnien z wiascicielem infrastruktury. Ostateczne ustalenia w tym zakresie nie bedg
skutkowaty zwiekszeniem lub zmniejszeniem warto$ci przedmiotu umowy. Po wykonaniu projektow z zakresie
przebudowy infrastruktury technicznej Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wymagane uzgodnienia
dokumentaciji w tym zakresie od poszczegoinych gestoréw sieci.

4. Wykonawca w terminach wskazanych w § 3 przekaze Zamawiajacemu za protokotem przekazania w jego
siedzibie, wszystkie i kompletne opracowania stanowigce elementy przedmiotu umowy, o ktérych mowa w §
1 w ilosci i formie, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 wraz z o$wiadczeniem, ze dostarczone opracowania i
zastosowane w nich rozwigzania sg zgodne i skoordynowane w poszczegdlnych branzach, sa wykonane na
aktualnych mapach do celéw projektowych, sg kompletne i wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, przepisami w zakresie ochrony $rodowiska oraz zostaty
sporzadzone i przekazane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢. Przekazane
opracowania musza zosta¢ przekazane spiete, w trwatym opakowaniu, w obtozonych teczkach z opisang
zawartoscig i posiadac zataczony spis poszczegdinych opracowan i teczek. Wszystkie opracowania muszg
by¢ dodatkowo podpisane przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy np. giéwnego Projektanta.
Przyjecie przez Zamawiajacego opracowan i podpisanie protokotu przekazania nie jest jednoznaczne z
protokolarnym odbiorem tych opracowan. Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia jakosci
przedmiotowych opracowan przy jego odbiorze. Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru opracowar,
bedacych przedmiotem umowy w przypadku potwierdzenia ich zgodnosci z warunkami umowy w terminie do
14 dni od protokolarnego przekazania ich Zamawiajacemu. W przypadku stwierdzenia wad, brakéw lub
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niezgodnosci z warunkami umowy przediozonych opracowan Zamawiajacy w terminie 14 dni od ich
protokolarnego przekazania przekaze wykonawcy swoje uwagi i wyznaczy termin usuniecia nieprawidtowosci
i wad. Ich usuniecie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajagcemu poprawionych opracowan zgodnie z
warunkami umowy stanowi¢ bedzie podstawe do podpisania przez Zamawiajacego Protokofu odbioru
poszczegblnych kompletnych elementéw przedmiotu umowy. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu

odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usunigcia wad ujawnionych przez Zamawiajacego po podpisaniu
tego protokotu.

5. W przypadku pytant wykonawcow w trakcie trwania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na
realizacje robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ zadania usunigcia wad w terminach nie diuzszych niz 7 dni, ktére podane zostang w

odrebnych pisemnych zawiadomieniach oraz zobowigzuje Wykonawce do udzielenia odpowiedzi na pytania
dotyczace dokumentacji projektowe;.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalnosci i przedstawi na dzief zawarcia umowy jako zatacznik polise ubezpieczeniowa, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

7. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji nadzoru autorskiego i wspdipracy z uczestnikami procesu
budowlanego w zakresie i na zasadach okre$lonych w § 1 ust. 2 pkt. 7.

8. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona pomiary, badania, ekspertyzy, sprawdzenia, analizy itp.,

w zakresie niezbednym do prawidlowego opracowania oraz zaprojektowania elementéw objetych
przedmiotem umowy.

9. Wykonawca bedzie opiniowat pod wzgledem technicznym umowy o przebudowe urzadzen energetycznych
oraz umowy przytagczeniowe przygotowywane przez wiasciciela tych urzadzen oraz wspierat Zamawiajacego

w dziataniach na rzecz uzyskania uzgodnien dokumentacji projektowych przez wiasciwy w tym zakresie
podmiot i zawarcia niezbednych uméw.

10.Wykonawca do 15 dnia kazdego miesigca oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest do
zlozenia Zamawiajgcemu szczegotowego raportu z przebiegu i postepu prac nad przedmiotem umowy, ktory
zobrazuje Zamawiajagcemu stopien zawansowania prac projektowych. W przypadku wystapienia zagrozenia
przekroczenia terminéw Wykonawca wskaze przyczyny opbznien oraz przedstawi propozycje planu
naprawczego, ktérego wdrozenie pozwoli zachowa¢ terminy okreslone w umowie. Ponadto na Zadanie

Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do stawiennictwa w jego siedzibie, celem przedstawiania stanu
zaawansowania prac projektowych.

11.Wykonawca na etapie sporzadzania map do celéw projektowych oraz na etapie projektowania musi uzyskac
petne informacje dotyczace lokalizacji sytuacyjnej i glebokosci utozenia — rzednych sieci czynnych i
nieczynnych uzbrojenia w obrebie zakresu opracowania, informacje muszg by¢ sporzadzone na podstawie
pomiarow Wykonawcy w terenie oraz informacji uzyskanych przez Wykonawce od wiascicieli i gestorow sieci.

12.W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzern w oparciu 0
dokumentacje projektowg stanowigca przedmiot niniejszej umowy wystapig roboty dodatkowe, a
dokumentacja projektowa nie bedzie zawierata sposobu wykonania tych robét, Wykonawca sporzadzi
dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposéb jednoznacznie okreslajacy sposéb
wykonania tych robét w ramach nadzoru autorskiego i wspotpracy z uczestnikami procesu budowlanego w
terminie wyznaczonym przez Inzyniera Budowy. Termin ten bedzie uwzgledniat stopien skomplikowania
niezbednych rozwigzan, termin wykonania niezbednych uzgodnien i opinii oraz wiedzy techniczne;j.

13.W przypadku, gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzen w oparciu o
dokumentacje projektowg stanowiacg przedmiot niniejszej umowy wystapig roboty konieczne, nie ujete w
dokumentacji ani w przedmiarach rob6t z powodu biedéw projektowych, Wykonawca bez dodatkowego
wynagrodzenia sporzadzi dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposéb jednoznacznie
okreslajacy sposéb wykonania tych robot w terminie wyznaczonym przez inzyniera budowy, przy czym
obowigzujg zapisy dotyczace kar umownych za nieterminowe usuniecie wad i usterek. W przypadku, gdy
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wykonanie tych robét wynikajace z braku tych rozwigzan projektowych wplynie na opdznienie realizacji
inwestycji, zwigkszone koszty realizacji lub pogorszenie jako$ci wykonanych robét lub pogorszenia
parametrow technicznych i funkcjonalnych, Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce odpowiednio:

1) kwotg odpowiadajacg dodatkowemu kosztowi, ktéry zmuszony jest poniesé Zamawiajacy z uwagi na
wykonanie robot koniecznych nieprzewidzianych w dokumentacii projektowej a stanowiacych biad, brak
lub wade tej dokumentacji,

2) kosztami, wynikajacymi z wartosci robét oraz przy uzyciu odpowiednich materiatow, ktorych wykonanie
doprowadzi do wiasciwej jakosci robét wynikajacej z zatozen projektowych, wymagan Zamawiajacego,
szczegolowych specyfikacii technicznych oraz obowigzujacych przepiséw i norm.

§6

Prawa autorskie

Zamawiajacy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nabywa autorskie prawa majatkowe do przedmiotu
umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystywania na polach eksploatacji okre$lonych w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wraz z przeniesieniem zaleznego prawa
autorskiego do utworu w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1.

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego calos¢ majatkowych praw autorskich do przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 1, zwanego dalej dzielem, bez dodatkowych optat. Przeniesienie autorskich praw
majatkowych obejmuje nastepujace pola eksploatacii:

1) w zakresie korzystania z przedmiotu umowy w catosci lub czeéci, w celu realizacji osobiscie lub za
posrednictwem osob trzecich, innych opracowan materiatow:

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia kazdego dzieta — prawo do wytwarzania dowolng technikg
egzemplarzy, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

3) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami dzieta - prawo do wprowadzania do obrotu, uzyczenia
lub najmu oryginatu albo egzemplarzy dzieta i jego czesci;

4) w zakresie rozpowszechniania utworu — udostepnianie dzieta oraz tworzenie na podstawie dzieta nowych

opracowan, prawo do trwatego lub czasowego zwielokrotnienia dzieta w calosci lub w czesci,
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie;

5) prawo do tlumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek,
przerobek, zmian formatu, skrétéw i opracowan dzieta, w tym zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych
zmian, w szczegolnosci zmiany rozmieszczenia i wielko$ci poszczegbinych elementéw graficznych
sktadajacych si¢ na dzielo, a takze wykorzystywania opracowan w postaci przerébek, iflub

fragmentyzacji nawet wowczas, gdyby efektem tych dziatan miataby byé zmiana indywidualnego
charakteru dzieta,

6) wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenie i przechowywanie w sieci
komputerowe,

7) wypozyczania egzemplarzy calosci lub czesci dziefa.
2. Przeniesienie praw autorskich nastepuje w dniu odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majatkowymi prawami autorskimi, w tym

przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych optat, wynagrodzen na rzecz Wykonawcy

zaréwno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Wykonawca zrzeka sie dochodzenia swoich majatkowych
praw autorskich, objetych niniejsza umowa,

4. Wykonawca o$wiadcza, ze korzystanie przez Zamawiajacego z autorskich praw do dzieta, w szczegbInosci
we wskazanym wyzej zakresie, nie bedzie stanowilo naruszenia jakichkolwiek praw osob trzecich, w
szczegolnosci praw autorskich i nie bedg z tego tytulu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec
Zamawiajacego, ani w stosunku do dziatajacych na jego rzecz i w jego imieniu oséb trzecich, w tym w
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szczegolnoSci wykorzystanie dzieta w sposéb wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza prawa do
nienaruszalno$ci formy i tresci dzieta oraz jego rzetelnego wykorzystania.

§7

Ptatnosci

Ptatnosci za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy beda dokonywane w nastepujacy sposob:
1. Wykonawca moze wystawi¢ faktury czesciowe w nastepujacy sposéb:

1) Za zlozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigcia rozbudowy ul. Wschodniej w Elblagu wraz z karta informacyjna
przedsigwziecia i wykonanie inwentaryzaciji przyrodniczej, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt 2) - po
uzyskaniu potwierdzenia zloZzenia dokumentéw i opracowan do wiasciwego organu oraz po wydaniu przez
organ zawiadomienia o wszczeciu postepowania o wydanie $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwziecia — do wysokosci okreslonej w §2 ust. 2 pkt. 1

2) Za sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na érodowisko - po uzyskaniu w imieniu
Zamawiajacego decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia, w
wysokoSci okreslonej w § 2 ust. 2 pkt. 2. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku gdy w oparciu o
obowigzujace przepisy prawa wiasciwy organ odstapi od koniecznosci sporzadzenia raportu i oceny
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko zwigzanego z rozbudowg ul. Wschodniej w Elblagu w
zakresie potaczenia z drogg powiatowa 2012N, moze odstapi¢ od realizacji tego zakresu umowy i nastapi
zmiana umowy w tym zakresie zgodnie z § 10 ust.9 pkt.1 ppkt 6.

3) Za wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt. 3i § 1 ust. 3 - po zlozeniu w
imieniu Zamawiajacego do wiasciwego organu kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na
realizacje inwestycji drogowej i wydaniu przez ten organ zawiadomienia o wszczeciu postepowania w tej
sprawie oraz po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru dokumentacji projektowej, w
wysokosci 60 % facznego wynagrodzenia okre$lonego w § 2 ust. 2 pkt. 4. Na pozostalg cze$¢
wynagrodzenia w wysoko$ci 40% okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 4 Wykonawca wystawi fakture po uzyskaniu
decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej lub po podjeciu przez Zamawiajacego decyzji o
odstapieniu od skiadania decyzji ZRID oraz w przypadku, gdy pomimo przediozenia przez Wykonawce
wszystkich wymaganych obowigzujacymi przepisami dokumentéw i opracowan organ wyda decyzje
odmowng lub odméwi wydania decyzji z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz po uzyskaniu
wszystkich niezbednych uzgodnien projektow wykonawczych od gestoréw sieci oraz innych pozostatych
opinii, pozwolen i decyzji wymaganych do rozpoczecia robét budowlanych.

4) Za petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych, po zakoriczeniu robét i podpisaniu
przez Zamawiajacego protokotu koricowego odbioru robét budowlanych, w wysokosci okreslonej w § 2 ust.
2 pkt. 3

2. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w ciagu 30 dni od daty wplywu faktury VAT
do Zamawiajacego.

Faktury bedg wystawiona na:

Gmina Miasto Elblag, 82-300 Elblag ul. Lacznosci 1,

NIP: 578-305-14-46, REGON: 170747715.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

3. Zadate zaptaty przyjmuije sie date zlozenia przelewu w banku Zamawiajacego.
4. Za prace niewykonane wynagrodzenie nie przystuguje.

§8
Kary

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku:
1) zwloki w wykonaniu kazdego z elementéw przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku do termindéw ich wykonania
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okreslonych w § 3. W przypadku gdy organ wydajacy zgode na realizacje przedmiotowej inwestyciji
wystosuje wezwanie do Wykonawcy o uzupetnienie wniosku z powodu brakéw formalnych lub wyda
postanowienie, w ktorym nafozy obowigzek usuniecia nieprawidiowosci w projekcie budowalnym,
Zamawiajacy uzna, ze ztozony wniosek jest niekompletny i moze naliczy¢ Wykonawcy kary jak wyzej.

2) zwioki w usunigciu wad w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy, za
kazdy dzief zwloki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) zwioki w udzieleniu odpowiedzi, o ktérych mowa w § 5 ust. 5, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzier zwloki
liczony od dnia wyznaczonego na udzielenie odpowiedzi,

4) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, okre$lonego w § 2 ust. 1. umowy,

5) Niewykonania innych czynnosci wynikajacych z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w §5 niniejszej
umowy, gdy pomimo pisemnego ponaglenia Zamawiajacego czynno$¢ taka nie zostata dokonana,
W wyznaczonym w ponagleniu terminie: kazdorazowo w wysokosci 1 000 zI za niedotrzymanie
wyznaczonych terminéw przez Zamawiajgcego na realizacje tych czynnosci.

6) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadkach,

0 ktorych mowa w § 10 ust 9 pkt. 1) ppkt. 5 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzier zwioki w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom

Wykonawca oéwiadcza, ze zezwala na potracanie naliczonych mu przez Zamawiajacego kar umownych
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1. umowy.

. W razie zwloki w zaptacie swoich naleznosci strony moga domagac sie zaptaty odsetek ustawowych za czas
zwhoki.

. Okresla sie taczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzic strony w wysokosci 50%
wynagrodzenia netto, okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy.

. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opiera¢ beda o
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9

Gwarancja, rekojmia

Uzgodniony termin rekojmi za wady wynosi 48 m-cy, okres gwarancji jakosci - usunigcia wad i usterek
48 m-cy od daty sporzadzenia protokolarnego odbioru kpl. opracowan, bedacych przedmiotem umowy.

. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest odpowiedzialny za powstate wady na zasadach okreslonych
w przepisach Kodeksu cywilnego.

§10
Postanowienia szczegbtowe

. W przypadku gdy po zakorczeniu robét budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentacje projektowa
stanowigcg przedmiot umowy stwierdzone zostang wady lub nieprawidiowosci w funkcjonowaniu
zaprojektowanych elementéw i urzadzen co wynika¢ bedzie z wadliwych rozwigzan projektowych,
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy sfinansowania robét budowlanych w zakresie niezbednym do
usuniecia tych nieprawidtowosci i wad. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku gdy wada ta ujawni sie w
okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie
umozliwiajagcym wykonanie tych robét i w sposéb zapewniajacy prawidiowe funkcjonowanie wadliwie
zaprojektowanych elementéw i urzadzen bez zadania wynagrodzenia od Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
opracowan, ktérych zakres obejmuje niniejsza umowa.

W przypadkach gdy na etapie postepowari o udzielenie zamowieri publicznych dla wylonienia Inzyniera
Budowy i wykonawcy robét budowlanych dla zakresu objetego dokumentacig projektowa, o ktérej mowa w
§1, przeprowadzone zostang postepowania odwotawcze, a wynikng one z przyczyn wadliwych opracowan
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lub niepetnych lub wadliwych wyjas$nien i odpowiedzi Wykonawcy, koszty postepowania przed Krajowg |zbg
Odwotawcza i sadami powszechnymi poniesie Wykonawca.

Zamawiajacemu przysfuguje prawo odstapienia od umowy lub jej niezrealizowanej czesci bez
odszkodowania dla Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi

bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych - Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia
11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktore ciaza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

d) Zamawiajacy nie podejmie ostatecznej decyzji o przebiegu potaczenia ul. Wschodniej
z ul. Sybirakéw.

3) Wykonawca nie rozpoczaf ustugi w ciggu 20 dni od daty podpisania niniejszej umowy,
4) Wykonawca zwleka z realizacjia umowy tak dalece, iz nie jest prawdopodobne aby zakoriczono
zamowienie w umownym terminie,

5) Rozwiazania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, Wykonawcy nalezy sie wytacznie wynagrodzenie z tytutu
wykonanej czesci umowy.

. W przypadkach wymienionych w ust. 4 pkt 3 - 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna z tytutu
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktdrej mowa w § 8 ust. 1 pkt 5.

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wiasciwej jakosci ustugi. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie
Wykonawce w formie pisemnej do zachowania wiasciwej jakosci ustugi. W przypadku nie zastosowania sie
przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych, do uwag
Zamawiajacego wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w trybie
natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wymienionym w ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna z tytutu odstgpienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 8 ust 1 pkt 5.

Strony ustalaja, e zmian w niniejszej umowie mozna dokonac w przypadku wystapienia n/w okolicznosci
Zamawiajacy okresla rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki wprowadzenia tych zmian:

1) Zmiany wynagrodzenia:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego:

— zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 2 ust. 1 umowy,

— zmiana wynagrodzenia nastapi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki
podatku od towar6w i ustug oraz podatku akcyzowego czesci zamdwienia,

— do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia
zostanie zastosowana obowigzujaca na dzieri dokonania zmiany stawka podatku od towaréw i ustug
oraz podatku akcyzowego,

— Zmiana wynagrodzenia nastapi o kwote wynikajaca z réznicy miedzy dotychczasowa, a nowa stawka
podatku od towar6w i ustug oraz podatku akcyzowego,
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2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace:

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, kazda
ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wej$cia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian, moze
zwroci¢ sig do drugiej strony o zmiang wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong okoliczno$g,

— obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej wymieniong
okoliczno$¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6

— warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia 0séb,
ktore bezposrednio wykonujg zaméwienie, z zastrzezeniem ponizszych zapisow,

— wniosek o zmiane wynagrodzenia musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdinosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwiazek migdzy kwotg zmiany wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje ceny,

— wniosek musi obejmowac jedynie te koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany,

— wniosek nie moze dotyczy¢ kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen, ktore nie sg
konieczne w celu wyréwnania wynagrodzer do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,

— jezeli na dzien ziozenia oferty wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢
minimalnej stawki godzinowej, ktére beda obowigzywaty w trakcie realizacji zamoéwienia, zostaly
ogloszone w sposéb wynikajacy z przepisow prawa, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiane
umowy w tym zakresie,

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne:

— jezeli zmiany te beda miafy wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, kazda
ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wej$cia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian, moze
zwrocic sie do drugiej strony o zmiang wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong okoliczno$¢,

— obowigzek wykazania zmiany rzeczywicie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6

- warto$€ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamoéwienia jedynie o réznice migdzy kosztami ponoszonymi
przez Wykonawce z tytutu podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie
przepisow,

— wniosek moze obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych:

—  jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, kazda
ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wej$cia w Zycie przepiséw dokonujacych tych zmian, moze
zwrocic sie do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia
z uwagi na wyzej wymieniong okolicznos¢,

— obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okoliczno$¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, z zastrzezeniem
zapisow pkt 6
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— warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czeci zamowienia jedynie o roznice miedzy kosztami ponoszonymi
przez Wykonawce z tytutu gromadzenia i wysoko$ci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych
dotychczas i po zmianie,

— wniosek moze obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych

planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych,

9) w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia, przy czym okreéla
si¢ poziom zmian tych cen nie wigkszy niz 5% netto w stosunku do cen wynikajacych z oferty
Wykonawcy. Strony ustalajg, ze ewentualna zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ nie szybciej niz w
terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy, a wysoko$¢ zmiany warto$ci wynagrodzenia nie bedzie
wiekszy niz 5% wartosci umowy netto, okreslonej w § 2 ust.1 umowy. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia, bedzie okre$lana na podstawie wskaznika zmiany ceny materialow lub kosztow,
ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego. Obowigzek udowodnienia

wzrostu tych cen i ich wptywu na koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia objetego umowa lezy po
stronie zgtaszajacej taki wniosek.

W przypadku, gdy umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy zostanie obliczona jako roznica miedzy

srednig ceng materiatow lub kosztéw, obowiagzujacq w dniu otwarcia ofert, a ceng nabycia materiatow
lub rzeczywiscie poniesionych kosztéw przez wykonawce.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ppkt 5) zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6) W przypadku, gdy w oparciu o obowigzujace przepisy prawa wiasciwy organ odstapi od koniecznosci
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko dla rozbudowy ul. Wschodniej w
Elblagu w zakresie potaczenia z drogg powiatowg nr 2012N

- warto$¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o warto$¢ wynagrodzenia okreslong w § 2 ust. 2 pkt.2
odpowiednio za element przedmiotu umowy, ktéry nie zostat zrealizowany; Zamawiajacy zgodnie z
zapisami §1 ust. 2 pkt. 2 przewidziat mozliwo$¢ rezygnaciji z wykonania tego zakresu przedmiotu umowy.

2) Zmiany terminu realizacji poszczegoéinych elementéw Projektu, okreslonych w § 3 z powodu:

- wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy, a ktére
mogq przyczyni¢ sie do niewykonania elementéw przedmiotu umowy w terminach okreslonych
w zamowieniu z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy takich jak: przekroczenie ustawowych
terminéw wydawania decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub wydtuzenie procedur z tym
zwigzanych przez wiasciwe organy lub instytucje, odwotania i zaskarzenia stron trzecich na etapie
procedury uzyskania decyzj o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsigwziecia lub na etapie uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej lub
w przypadku zmian w obowigzujacych przepisach prawnych mogacych mie¢ istotny wplyw na
terminy realizacji elementow przedmiotu zaméwienia,
- dziatania ,Sity Wyzszej", 1. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci;
3) Zmiany przepisow prawnych niezbednych dla sporzadzenia przedmiotu niniejszej umowy dotyczacych
zmian terminéw uzyskania decyzji, wydawania opinii i postanowien przez wiasciwe organy oraz wymagar
dotyczacych zakresu i formy projektu budowlanego.

4) Zmiany danych podmiotowych dotyczacych Wykonawcy, lokalizacji siedziby biura Wykonawcy.
5) Likwidacji lub rozwigzania firmy Wykonawcy.
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W celu dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1) ppkt. 2, 3 i 4 Wykonawca
zobowigzany jest wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,
przedktadajac odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. kopie uméw z osobami, ktére
bezposrednio wykonujg zaméwienie, dokumenty/deklaracje ZUS:

- potwierdzajace zasadno$¢ i bezposredni wplyw zaistniatych zmian na koszty wykonania

zamobwienia,

- okreslajace stopien w jakim zmiana, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1) ppkt. 2, 34 wplynie na wysoko$é

wynagrodzenia.

§11
Postanowienia ogdine

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowiazki nie moga by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich bez
zgody obu Stron.
Sporne sprawy wynikie z niniejszej umowy strony umowy beda staraly sie rozwiazaé polubownie.
W przypadkach braku polubownego rozstrzygniecia sprawy sporne rozstrzygat bedzie sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Przeniesienie wierzytelnoéci i przystugujacych Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia naleznego mu na
podstawie niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewazno$ci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek
innej umowy zmieniajgcej Strony stosunku zobowiazaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej umowy.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisu Kodeksu
Cywilnego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§12
Zafaczniki

Integraing czgscig umowy jest Zatacznik nr 1 - Zalozenia i wytyczne dotyczace przebiegu i rozwiazan

technicznych dla sporzadzenia rozwiazan projektowych w zakresie polaczenia drogi powiatowej nr 2130N

ul. Wschodniej z droga powiatowa nr 2012N w ciagu ul. Sybirakéw i ul. Chrobrego w Elblagu
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