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ST-00. WYMAGANIA OGOLNE

2 Wstep

2.1 Nazwa zadania

TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. MARII CURIE — SKEODOWSKIE] 10 W SEUPSK
(dziatka numer 264, obreb ewidencyjny 13, jednostka Miasto Stupsk)

2.2 Zakres stosowania ST

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6ot . TERMOMODERNIZACJI I REMONTU
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO UL. MARII CURIE -
SKtODOWSKIE] 10 W SLUPSK (dziatka numer 264, obreb ewidencyjny 13, jednostka
Miasto Stupsk)

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres przewidywanych robdt termomodernizacyjnych i1 remontowych obejmuje

wykonanie:

* Termomodernizacja i izolacja §cian fundamentowych,

* Termomodernizacja i izolacja cokotu,

e Termomodernizacja §cian powyzej,

* Impregnacja i wzmocnienie wi¢zby dachowej,

e Termomodernizacja potaci dachowych styropapa,

*  Wymiana drzwi wejsciowych,

* Wymiana drewnianej stolarki okiennej,

*  Przemurowanie kominéw wraz z wymiang obrébek blacharskich,

*  Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,

* Wymiana parapetéw oraz obrébek blacharskich na nowe z blachy powlekanej w

kolorze RAL 7036,

* Przetozenie skrzynek elektrycznych w uzgodnieniu z zaktadem elektrycznym,

* Przebudowa instalacji gazowej wedlug odrgbnego opracowania branzowego,
Prace tymczasowe:

* Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenie w/w robdt,

* Oznaczenie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

» Ustawienie rusztowan, wykonanie pomostoéw roboczych i barierek ochronnych,

¢ Rozebranie rusztowan,

* Uporzadkowanie terenu po pracach budowlanych.

2.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ nastepujgco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen 1 innej technicznej korespondencji pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.
Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania rob6t i wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
inwestycji.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robdt

Przedmiar robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru wykonywanych Rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary Obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrgbng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych.

2.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.4.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy 1 Ksigge Obmiaréw oraz Dokumentacj¢ Projektowa i
komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu placu
budowy do chwili odbioru koncowego robot.

2.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera opisy oraz rysunki, zgodne z wykazem podanym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigcej dokument przetargowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z dokumentacjg i podanie na jej
podstawie ceny ryczaltowej niezbednej do prawidlowego wykonania catosci przedmiotu
umowy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie
moga by¢ podstawg do ewentualnych roszczen lub niewykonania catosci zadania.

2.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania

Strona nr 6



wyszczegllnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

* Specyfikacje Techniczne,
* Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne s3a odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materialéw lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu
wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnigta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4.4 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wiaczony w cene¢ kontraktowa.

2.4.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnosci spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania.

Opfaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce.

2.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz maszynach i pojazdach.
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Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organéw administracji panstwowe;.

2.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasno$ci publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

2.4.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciggly bedzie powiadamiat
Inspektora nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktére mogag by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny prac.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.4.11 Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robat.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

3 Materialy

3.1 Zrédta uzyskania materialéw

Zrédta uzyskania wszystkich materialtéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania lub wydobywania materiatéw, wymagane Swiadectwa
badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia. W przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrédta.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrdodta beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezagco badania w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciggly beda
spetniaty wymagania Specyfikacji Technicznych.

3.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te do ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

3.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaty swojg jakos¢ 1
przydatno$¢ do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materialbw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, PZJ lub Projekcie: Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym
jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, w przypadkach gdy
wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci
opisowej i graficznej,
2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
3. projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca winien dostosowaé zejscia 1 zjazdy do wymagan przepisOw o
udogodnieniach dla os6b niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robét, oceng jakosci materialdow 1 postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.
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Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materialéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych.

7. odrzuconymi materialami nalezy postgpowaé jak okreslono w punkcie 3.2.
Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
1 Specyfikacji Technicznych, a zaistniala wadliwo$¢ tych robdot spowodowana zostata
robotami wykonanymi przez innych Wykonawcéw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposéb
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt
Zamawiajacego.

6 Kontrola jakosci roboét

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby o0siggna¢ zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jako$ci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z
czestotliwosdcig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny zostaly okreslone w
Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaly okreslone, to Inspektor nadzoru wustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacym procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

6.1 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.4 Badania przeprowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw 1 robét z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1 robét z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Potwierdzenie jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracje
zgodnos$ci lub inny dokument producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materialéw, dla ktérych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t powinna posiada¢ dokumenty
okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne 1 sprz¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w
wytworniach musza posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.
Materialy posiadajgce potwierdzenie jakosci a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

* DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

* KSIEGA OBMIARU

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach
kosztorysowych 1 wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaréw. Podstawowe zasady obmiaru podano w
punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.

* DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o
jakosci materialéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢
gromadzone 1 przekazane Inspektorowi nadzoru. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

* POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru,

nastepujace dokumenty:

- zgloszenie rozpoczecia robot,

- protokotly przekazania placu budowy Wykonawcy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokotly z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiony dokument nalezy natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty Budowy bg¢da zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lono inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci, bedg wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

Wszystkie elementy rob6t okreslone w metrach, beda mierzone réwnolegle do
podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetoéci bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
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Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w Mg (megagramach),
(tonach) lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nast¢puje na podstawie
masy nha pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nast¢puje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byc¢
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktérej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie
okreslic.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje.

Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem
robdt uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdow.

Obmiar obj¢tosci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli
przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materialu przewozona danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to calo§¢ materialéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci
obmierzonej do uzgodnionej.

Ilo$¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach. Woda bedzie mierzona
w metrach szeSciennych. Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci  beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8 Obmiar robot

8.1 Rodzaje obmiaréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian
1 korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane w Specyfikacji Techniczne;j
dotyczacej danej czesci robaot.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robdt wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wedlug zasad
jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4 Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot w
odniesieniu do ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy =z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i kompletnosci oraz
prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na postawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi z uwzgl¢dnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét
Odbioru Ostatecznego Robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
* Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,
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* Specyfikacje Techniczne,
* uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,
* dokumenty od dostawcow, producentoéw dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
e opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi,
e sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne winno zawierac:
» zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,
* uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
» date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wedlug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6 Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9 Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji
Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

* robocizn¢ bezposrednia,

* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

* koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki
dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, paséw
drogowych, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,
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* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje¢ w Kkosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach
Kontraktu.

10 Przepisy zwiazane

Przepisy zwiazane z wykonaniem poszczegélnych asortymentéw robot zostaly
wymienione w odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.
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ST 01 PRACE REMONTOWE

11 Wstep
11.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem ,TERMOMODERNIZACJI I REMONTU
BUDYNKU MIESZKAILNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. MARII CURIE -

SKEODOWSKIE] 10 (dziatka numer 264, obreb ewidencyjny 13, jednostka Miasto

Stupsk)”.

11.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 11.1.

11.3 Zakres robot objetych S.T.

Sciany fundamentowe i cok6t — oczyszczenie i uzupehienie ubytkéw w strukturze
scian; wyprawa tynkarska Hydrostop; 2x warstwa roztworu wodno-bitumicznego; 2x
hydroizolacja z papy termozgrzewalnej; termoizolacja §cian fundamentowych i cokotu
warstwg styropianu fundamentowego (styrodur) o gr. 12 cm o wspdiczynniku
przewodzenia ciepta nie gorszym jak 0,032 [W/mK]; 2x siatka wzmacniajaca z
widkien szklanych; warstwa wykonczeniowa ptytki cermiczna imitujaca cegle w
kolorze ceglastym, wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7036,

UWAGA:
Wysoko§¢ cokolu w nawiazaniu do wysoko$ci cokotu budynku sasiedniego ul. Marii Curie —

Sklodowskiej 11.

Sciany ostonowe podiuine powyzej cokotu — skucie luznego lub zmurszatego tynku,
zabezpieczenie 1 wzmocnienie spekanych Scian budynku pretami stalowymi,
uzupetnienie ubytkow w strukturze $cian; termoizolacja warstwa styropianu EPS 70
032 samogasnacego gr. 15 cm o wspdiczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym jak
0,032 [W/mK]; Iaczniki plastikowe 6 szt./m?; do wysokosci 2 metréw od poziomu
terenu 2x siatka wzmacniajgca z wiokien szklanych; warstwa wykonczeniowa
struktura malowana na kolor 0387 wg kolornika firmy "BAUMIT"; elementy
sztukatorskie (opaski okienne, gzymsy) malowane na kolor 0429 wg kolornika firmy
"BAUMIT"; wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze
RAL 7036

Elementy sztukatorskie — Zaprojektowano opaski okienne z listwy styropianowej
szerokosci 12 cm i grubos$ci 2 cm oraz parapet okienny z profili Gla i listwy
styropianowej szerokosci 2 cm oraz opaske szerokosci 12 cm wokoét drzwi
wejsciowych z wykorzystaniem listwy styropianowej,

Gzyms podokapowy - oczyszczenie, zaimpregnowanie, wzmocnienia siatka, struktura
1 malowanie,

Wszystkie ozdobne detale architektoniczne malowane na kolor 0429 wg kolornika
firmy ,,BAUMIT”, szczegdty wedtug rysunkéw architektonicznych A2 — AS.

Drzwi zewnetrzne - wymiana drzwi zewnetrznych na nowe drewniane o U nie
wiekszym 1,70 [W/m?K],

Wymiana stolarki okiennej - wymiana okien z mikrowentylacjag na nowe o U nie
wiekszym 1,50 [W/m?K] w kolorze biatym montaz parapetéw z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7024,

UWAGA - stolarka okienna do wymiany wedlug rysunkéw ,,Zakres prac
budowlanych™.
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* Oscieza okien — skucie istniejagcego tynku, termoizolacja warstwg styropianu EPS 70
032 samogasnacego gr. 2 cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym jak
0,032 [W/mK]; 2x siatka wzmacniajagca z widkien szklanych; warstwa
wykonczeniowa oS$ciezy struktura malowana na kolor 0429 wg kolornika firmy
"BAUMIT" (w kolorze opasek okiennych),

e Stopnie wejsciowe do budynku (od strony podworka) — do oczyszczenia i
impregnacji,

e Obrébki blacharskie — wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7036,

e Skrzynka gazowa + instalacja gazowa - do przebudowy wedlug odrgbnego
opracowania branzowego,

* Skrzynka elektryczna - do przetozenia po uzgodnieniu z zakladem elektrycznym,

* Impregnacja i wzmocnienie wi¢zby dachowej - Uszkodzone -elementy
konstrukcyjne drewnianej wi¢zby dachowej — krokwie, nalezy wzmocni¢ poprzez
dwustronne nabicie desek 3,2 x 18 cm.

* Dach kryty papa — przecie¢cie i likwidacja pecherzy na istniejacym pokryciu z papy,
ocieplenie potaci plytami styropapy bezposrednio na istniejacym odpowiednio
przygotowanym pokryciu, wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7036,

e Kominy - do przemurowania z cegly klinkierowej w kolorze ceglastym, do
wykonania nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,
Komin przybudéwki — do rozbidrki,

* Rynny i rury spustowe — do wymiany na nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL
7036.

UWAGA: W czasie wykonywania termomodernizacji $cian ostonowych nalezy odsungé
kielichy rur spustowych od budynku.

11.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujagcymi
normami 1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

11.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w S-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

12 Materiaty

Informacje ogdlne zostaly okreslone w ST 00.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sa
materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace Swiadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie. /znak B lub CE/

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu wbudowania,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jakos¢.

12.1 Materialy podstawowe

* styropian samogasnacy fasadowy EPS 70 040 — $ciana zewng¢trzna powyzej cokotu,
* styropian fundamentowy ( sturodur) — polistyren ekstrudowany XPS — cokét.

* zaprawa klejowa,

* siatka zbrojaca z widkna szklanego,

* podktad tynkarski,

* tynk mineralny,

* styropapa,
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* papa podktadowa,
* papa wierzchniego krycia

12.2 Materialy pomocnicze

* zaprawa tynkarska,
* zaprawa wyroéwnujaca,
* emulsja do gruntowania,

12.3 Elementy uzupelniajace

* listwy cokotowe,
* listwy narozne,
» kotki plastikowe.

Materialy stosowane do wykonania termomodernizacji zostaly opisane w projekcie
budowlanym. Powinny one odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku odpowiednich norm — §wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;.

13 Sprzet

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z oferta przetargowq i
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprz¢t powinien gwarantowac
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wymaganiami specyfikacji technicznych.
Nalezy uzyc¢:
a) Myjke ci$nieniowa,
b) Wiertark¢ wolnoobrotowa,
¢) Rusztowania robocze,
d) Narzedzia rgczne.
Ilo$¢ i1 rodzaj sprzgtu i maszyn powinien zapewnia¢ bezpieczne i prawidlowe pod
wzgledem technologicznym wykonanie robot.

14 Transport

Informacje ogdlne zostaty okreslone w STOO.

Wyb6r srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu, jego objetosci, technologii zatadunku i wbudowania oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

15 Wykonanie robot
15.1 Zakres prac budowlanych

Projekt termomodernizacji budynku wykonano w oparciu o wytyczne Inwestora.

Zakres prac:

* Termomodernizacja i izolacja §cian fundamentowych,

* Termomodernizacja i izolacja cokotu,

e Termomodernizacja §cian powyzej,

* Impregnacja i wzmocnienie wi¢zby dachowej,

e Termomodernizacja potaci dachowych styropapa,

*  Wymiana drzwi wejsciowych,

*  Wymiana drewnianej stolarki okiennej,

*  Przemurowanie kominéw wraz z wymiang obrébek blacharskich,

*  Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,
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* Wymiana parapetéw oraz obrébek blacharskich na nowe z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7036,

* Przetozenie skrzynek elektrycznych w uzgodnieniu z zaktadem elektrycznym,

* Przebudowa instalacji gazowej wedlug odrgbnego opracowania branzowego,

15.2 Uporzadkowanie okablowania, kominkéw wentylacyjnych i innych
elementow zewnetrznych wystajacych poza lico elewacji

Na elewacjach wystepuje wiele elementéw zewnetrznych zakldcajacych harmonijny
wyglad elewacji, wykonanych przez indywidualnych lokatoréw tj. anteny, indywidualna
instalacja elektryczna, ktora nie spetnia wymogéw bezpieczenstwa.

Pozostate elementy nalezy zdemontowa¢. Nowa instalacj¢ nalezy poprowadzi¢ w
porozumieniu z Zarzadcg Budynku. Nowe przewody nalezy prowadzi¢ w torach kablowych w
grubosci styropianu.

UWAGA:

na elewacjach tylnych (pélnocnej I, pétnocno — zachodnie oraz péinocnej II) widoczna
skrzynka gazowa oraz instalacja gazowa doprowadzona do lokali mieszkalnych na
poszczegdlnych kondygnacjach budynku.

Nie dopuszcze sie zakrycia rur gazowych styropianem. Przebudowa instalacji wedlug
odrebnego opracowania branzowego.

W przypadku pozostawienia instalacji na elewacji budynku w miejscu przebiegu rur nalezy
zostawi¢ bruzdy w styropianie, pozostawi¢ nieocieplony fragment elewacji.

15.3 Wymiana stolarki okiennej

Nalezy zdemontowaé istniejagce okna poprzez wymontowanie skrzydet, demontaz

listwy maskujacej, wymontowanie osciezy okien.
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ kitem trwale
plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie
oraz w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy o$ciezem, a o$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materiatow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Etapy montazu :

* Przygotowanie otworu w Scianie,

» Zdjecie z okna folii 1 sprawdzenie funkcjonalnosci,

* Zdjecie skrzydta z oScieznicy,

*  Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony o$cieznicy,

*  Wstawienie oscieznicy w otwor,

*  Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie o$cieznicy za pomoca klinéw
(kliny muszg by¢ usytuowane w narozach),

* Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okna,

* Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze,

* Zdjecie skrzydta i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru,

* Zalozenie rozporéw pomiedzy elementami oscieznicy w celu uniknigcia przewezen,

*  Wypelnienie piankg poliuretanowg szczeliny mi¢dzy murem, a oscieznicg w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia o$cieznicy
pianka),

* Zdjecie rozpor i klindw oraz zatozenie skrzydet,
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*  Wykonanie regulacji okuc,

* Po zastygnigciu pianki i wyjeciu klinéw, miejsca po nich uzupetni¢ pianka,
*  Wykonanie warstwy termoizolacyjnej wewnetrznych krawedzi osciezy,

* Montaz parapetow wewngtrznych i zewnetrznych,

*  Wykona¢ tynki osciezy.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezy. OS$cieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy oscieznicg
a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
UWAGA:

* Wymiane¢ okien wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych''.

*  Wymiana okien do piwnicy na nowe z mikrowentylacja w kolorze bialym.

* Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036.

15.4 Wymiana drzwi zewne¢trznych

Nalezy zdemontowa¢ istniejgce drzwi poprzez ~wymontowanie skrzydet

i wymontowanie o$ciezy drzwiowych.
W sprawdzone 1 przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie os$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale
plastycznym, a szczeling przykry¢ listwg. Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oSciezem, a o$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materialéw
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Etapy montazu :

* Przygotowanie otworu w $cianie,

* Zdjecie z drzwi folii i sprawdzenie funkcjonalnosci,

* Zdjecie skrzydta z oScieznicy,

*  Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony o$cieznicy,

* Wstawienie oscieznicy w otwdr,

*  Wypoziomowanie, wypionowanie 1 unieruchomienie o$cieznicy za pomoca klinow
(kliny muszg by¢ usytuowane w narozach),

» Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci drzwi,

* Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze,

* Zdjecie skrzydta, i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru,

* Zalozenie rozporéw pomiedzy elementami oscieznicy w celu uniknigcia przewezen.

*  Wypelnienie pianka poliuretanowa szczeliny miedzy murem a oscieznicag w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia o$cieznicy
pianka),

* Zdjecie rozp6r i klinéw oraz zatozenie skrzydet,

*  Wykonanie regulacji okuc,

* Po zastygnieciu pianki 1 wyjeciu klindw, miejsca po nich uzupetni¢ pianka,

*  Wykonanie warstwy termoizolacyjnej wewnetrznych krawedzi osciezy,

e Zamontowac progi,

*  Wykona¢ tynki osciezy.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezy. OScieznice

nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oScieznicg
a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.
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UWAGA:
Wymiane drzwi wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych''.

UWAGA:
Wymiana drzwi na nowe drewniane o wygladzie zblizonym do pierwotnych.

15.5 Rynny i rury spustowe

Istniejace rynny i rury spustowe, nalezy zdemontowac, a po wykonaniu przewidzianych
prac termomodernizacyjnych i remontowych zamontowa¢ nowe z blachy stalowej powlekane;j
w kolorze RAL 7036. Nalezy odsung¢ kielichy rur spustowych.

15.6 Prace przygotowawcze przed termomodernizacja

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przygotowaé S$ciany.
Przygotowanie scian polega na:

* Skuciu odparzonych fragmentéw tynku,

* Doktadnym oczyszczeniu warstwy pylacej,

* Doktadnym oczyszczeniu pionowych 1 poziomych osciezy okiennych i drzwiowych,

* Doktadnym osuszeniu podtoza o duzym zawilgoceniu,

* Podtoze powinno by¢ nie zatluszczone, ,,nie zamarznig¢te” i wolne od wykwitdw,

* Podtoze nalezy wzmocni¢ srodkiem gruntujacym.

Podloze przeznaczone do termomodernizacji musi by¢: stabilne, nosne, suche, czyste
1 pozbawione elementéw zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatéw mocujacych warstwe
izolacji termicznej np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.
Podloze nie moze by¢ wykonane z materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng
z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utratg jego
funkcji lub skutecznosci catego zestawu.
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ préb odpornosci podioza na:
* $cieranie otwartg dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny, oceni¢ stopien
zakurzenia, plaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu;
* skrobanie lub zadrapanie - stosujagc metode siatki nacie¢ lub postugujac si¢ twardym
i ostrym rylcem oceni¢ zawarto$¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci
istniejacych powtok.
e zwilzanie - szczotkg lub pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci podtoza:
e test na réwnos$¢ i gtadkos$¢ - przy pomocy laty min. 2m. pionem i poziomicg okresli¢
odchytki $ciany od ptaszczyzny sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastgpnie
poréwnac otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystagpieniem do mocowania plyt styropianowych nalezy wykonaé prébe
przyczepnosci na wytrzymatos¢ podtoza. Wytrzymatos¢ podioza nalezy sprawdzi¢ metoda
»pull off” uzywajac odpowiedniego urzadzenia badawczego (min. 0,08MPa). Przy braku
takiego urzadzenia nalezy wykona¢ probe przyczepnosci. W tym celu do podtoza przykleja
sie, przy pomocy kleju systemowego, probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 10x10cm.
Po 3 dniach odrywa si¢ recznie od podtoza sitg prostopadta do Sciany. Podtoze nalezy uznaé
za no$ne, gdy material izolacyjny zostanie rozerwany w swojej strukturze.

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane
wyniki byly w petni miarodajne i obiektywne.

Kurz i pyl - oczysci¢ za pomoca migkkiej szczotki, spr¢zonego powietrza, ewentualnie zmy¢
woda pod cisnieniem - stosowac ci$nienie max.200 baréw) i pozostawi¢ do wyschnigcia.
Luzne resztki lub wylewki zaprawy - sku¢ i oczyscic.
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Nieréwnosci, defekty - (odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ z testem rownosci i gtadkosci)
i ubytki sku¢, zeszlifowaé, ewentualnie wyréwnac zaprawg wyréwnawczg z wymaganymi dla
uzytych zapraw materiatami podktadowymi z zachowaniem okres6w kadenc;ji.

Brud, sadza, tluszcz - zmy¢ woda pod cisnieniem (stosowa¢ ci$nienie max.200 baréw)
z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac
czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia. Mozliwos¢ wyréwnania podtoza poprzez
stosowanie lokalnych ,,podklejek" z ptyt termoizolacyjnych jest nie dopuszczalne.

15.6.1 Naprawa spekanych $cian budynkow

Przed przystgpieniem do naprawy spekan Scian budynku nalezy zbi¢ tynk w rejonie
uszkodzen. Naprawe, a tym samym wzmocnienie $cian przewiduje si¢ wykona¢ za pomocg
technologii elastycznych profili sSrubowych (ciggna, kotwy) ze stali nierdzewnej wklejanych
w wyfrezowanych szczelinach w konstrukcjach murowych za pomoca specjalnych,
szybkowigzacych zapraw klejowych. W przypadku remontowanego budynku do napraw
spekanych Scian nalezy zastosowa¢ profile o $rednicy 8 mm. W celu przystgpienia do
naprawy peknigtych $cian, nalezy wyfrezowa¢ w konstrukcji otwoér o 4mm wigkszy od
przyjetego profilu stalowego. Szczelina nalezy wykona¢ na odpowiednia glebokos¢ w
zaleznosci od ilosci profili (dla jednego profilu - 35mm, dla dwéch - 55mm, dla trzech -
75mm). Minimalna dtugos$¢ profilu poza przebieg rysy nie powinna by¢ mniejsza niz 50cm z
obu stron. Nie nalezy stosowa¢ profili krétszych niz 100cm. W przypadku gdy odlegltos¢
50cm nie moze by¢ zachowana (okno, naroznik sciany) nalezy wykona¢ zagiecia profili
(haki) o gl¢bokosci zakotwienia 15-30cm. W przypadku wklejania kilku profili w szczelinie
haki kotwigce powinny by¢ mocowane osobno. Profile nalezy uktada¢ z zachowaniem
rozstawu poziomego co 15-60 cm w przypadku naprawy kilku spgkan. W przypadku dtugiego
pionowego spekania nalezy stosowac rozstaw pionowy profili co 30-45cm. Profile nalezy
mocowac¢ na zaktad min. 50cm.

15.7 Opis prowadzenia robdét termomodernizacyjnych i hydoizolacyjnych
scian fundamentowych i cokotu

* Demontaz istniejacych chodnikéw, utwardzen, opasek, schodéw wejsciowych,

*  Wykopy wzdtuz $ciany piwnicznej (do odsadzki fundamentu) szerokosci okoto 1metra
1 glebokosci do 1,2 [m],

*  Wykonanie wylewki betonowej z betonu BISWS,

* Prace przygotowawcze, (czyszczenie §ciany za starej izolacji),

e Uzupeknienie $cian, szczelin, fug,

*  Wykonanie wyprawy tynkarskiej Hydrostop (produkt nr 403),

* Dwukrotne zagruntowanie $ciany roztworem wodno-bitumicznym,

*  Wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej (podktadowa na osnowie z wtékna
szklanego G200 S40, wierzchniego krycia PYE PV250 S52),

*  Wykonanie termoizolacji $cian fundamentowych i cokotu z warstwy styroduru o gr.
12cm, wraz z wklejeniem dwoch siatek wzmacniajacych,

* Zasypanie wykopow,

* Odtworzenie chodnikéw, opaski betonowej,

*  Wykonanie warstwy wykonczeniowej cokolu — ptytki ceramiczne imitujace cegle w
kolorze ceglastym,

15.7.1 Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykop (recznie lub maszynowo) o szerokosci ~1,0 m do poziomu
posadowienia budynku uwazajac aby nie podkopa¢ fundamentu. Podczas prac nalezy zwrocic¢
uwage na uzbrojenie mogace wystepowa¢ w ziemi. Nalezy pamig¢ta¢ o poziomach
kanalizacyjnych, przylaczach wody, kablach energetycznych oraz instalacji kanalizacji
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deszczowej. Odkryta na petlng wysokos$¢ $ciang fundamentowa nalezy oczysci¢ szczotka
druciang.

15.7.2 Wykonanie belki betonowej

Nalezy oczysci€ 1 uzupetni¢ ubytki w strukturze taw fundamentowych. Nalezy wykona¢
wylewke betonowa w celu umozliwienia poprawnego wykonania izolacji $cian
fundamentowych. Wylewke nalezy wykona¢ z betonu konstrukcyjnego klasy C20/25WS.
Swiezo utozony beton nalezy zagesci¢ recznie lub mechanicznie do takiego stopnia, aby nie
powstaly w nich pustki powietrzne. Wylewka ta ustabilizuje fundament w rejonie
posadowienia, zapobiegnie przedostawaniu si¢ wod opadowych do gruntu oraz umozliwi
szczelne przyklejenie papy termozgrzewalnej w rejonie posadowienia budynku.

15.7.3 Przygotowanie podloza

Sciana musi by¢: niezmrozona, stabilna, no$na, sucha, czysta i pozbawiona elementéw
zmniejszajacych przyczepnos$¢ materiatdw mocujacych warstwe izolacji np. kurz, pyl, oleje
szalunkowe, smota itp. Nalezy doktadnie oczys$ci¢ $ciany fundamentowe i cokét.

15.7.4 Wykonanie wyprawy tynkarskiej Hydrostop 403

Na przygotowane stabilne 1 zagruntowane podtoze nalezy natozy¢ wyprawe tynkarska
HYDROSTOP produkt nr 403. Hydrostop - Plast stuzy do uszczelniania murowanych
konstrukcji przy wystepujacym naporze wody 1 przy zwyklem zawilgoceniu. Znakomicie
izoluje od degradujagcego wptywu S$rodowiska (wody gruntowe agresywnosci XA2).
Uszczelnienie powierzchni murowanych polega na pokryciu ich powloka tynkarska
z zaprawy cementowo-piaskowej z dodatkiem 5% Plastu do cementu, co daje izolacje
nieporéwnanie skuteczniejsza od izolacji bitumicznych. Uszczelnia si¢ Sciany murowane
fundamentowe i inne zagrozone wilgocig i naporem wody. Stosuje si¢ zamiast bitumicznej
izolacji poziomej na goérnej powierzchni murowanych S$cian fundamentowych.

Skutecznie uszczelnia powierzchnie murowane do 20 m wysokosci stupa wody,

*  Wyréwnuje powierzchnie muru,

* Daje dobrg plastycznos$¢ zaprawy tynkarskiej,

* Izolacja catkowicie odporna na ultrafiolet,

* Odporna na XA2, scieki bytowe, oleje,

* Paroprzepuszczalna,

* Kompatybilna z murem i betonem,

e Stosowana od strony naporu wody/wilgoci zwigksza mrozoodporno$¢ $ciany
i minimalizuje korozje biologiczna,

* Naktadana na wilgotna powierzchnie bez saczacej si¢ wody,

* Prace moze wykona¢ nadzorowany tynkarz.

15.7.5 Gruntowanie

Wyprawe tynkarska nalezy zagruntowa¢ srodkiem gruntujacym np. IZOLBET A,
rozcienczony wodg w stosunku 1: 10 — nanie$¢ szczotka lub szerokim pedzlem. Izolacje
pionowa $cian i taw fundamentowych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

15.7.6 Wykonanie pionowej hydroizolacji

Zaprojektowano wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej
(podktadowa na osnowie z widkna szklanego G200 S40, wierzchniego krycia PYE PV250
S52). Zasadnicza operacja ukladania papy zgrzewalnej na $cianie budynku nie odbiega od
technologii uktadania papy na dachu. Polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodnie;j
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wycieku asfaltu z jednoczesnym powolnym
1 rownomiernym rozwijaniem rolki. Przed przystagpieniem do pracy nalezy wyznaczy¢ linig,
od ktérej bedzie wykonywana izolacja. Pracownik wykonuje t¢ czynno$¢ od géry do dotu.
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Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 - 1 ,0 cm na calej
dlugosci zgrzewu. Nalezy na calej powierzchni papy (zwracajac szczegélng uwage przy
zaktadzie) uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolkg docisng¢ papg¢ do podioza. Sitg
docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.
Zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowe;j
szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy 0
niefachowym zgrzaniu papy. Zaktady wzdtuz rolki powinny mie¢ szerokos¢ 10 cm, zaklady
poprzeczne ok 12 cm. Zaktady powinno si¢ wykona¢ ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewow,
obserwujac pojawienie si¢ wyptywu masy asfaltowej. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac po
uprzednim odchyleniu papy i ponownie skleic.

Przy wykonywaniu zaktadéw poprzecznych papy nalezy pami¢tac¢ o ich przesunigciu,
tak aby na dwoch sasiednich pasach nie wypadly one w jednej linii. Nalezy tez pamigta¢ o
koniecznosci przesunigcia o potowe szerokosci rolki zaktadéw podtuznych w warstwie papy
podktadowej i wierzchniego krycia. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca si¢
przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Po zakonczeniu prac nalezy zamontowac obrdébke blacharskg zabezpieczajacg przed
przedostawaniem si¢ wod opadowych z lica Sciany pod pap¢ termozgrzewalng.

15.7.7 Nakladanie kleju

Metoda odwodowo - punktowa.

Metoda stosowana w przypadku nieréwno$ci podtoza do 10 mm. Na ptyte
termoizolacyjng nalezy nanosi¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledni¢ nieréwnosci podtoza i
mozliwg do polozenia warstwe kleju (ok. 1 lub 2 cm). Nalezy zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza (przy wigkszych  nieréwnosciach
nalezy stosowac zr6znicowane grubosci izolacji).

Po obwodzie ptyty, wzdluz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okolo 3-5 cm szerokosci
pasma zaprawy 1 dodatkowo w Srodku ptyty nalezy nalozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o
odpowiedniej $rednicy.

Uwaga: zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych,
nigdy na podloze.

15.7.8 Montaz plyt termoizolacyjnych

Kazda ptyte termoizolacyjng z nalozong zaprawa klejaca nalezy przycisnag¢ do $ciany
1 lekko ja przesung¢ w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ ulozenia
najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie startowe;.

Ptyty nalezy uklada¢ od dotu do gbéry rozmieszczajac pasami poziomymi,
z przewigzaniem na narozach" na mijank¢" - mini¢cie krawedzi pionowych min. 15 cm. Nie
dotyczy to wyklejania osciezy otworOw. Plyty nalezy dociska¢ rOwnomiernie np. drewniang
paca o duzej powierzchni. Brzeg plyty musi by¢ catkowicie przyklejony. Krawedzie ptyt
dociska¢ szczelnie do siebie. Po zwigzaniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami
z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm w systemach z
zastosowaniem plyt styropianowych - do ich wypetnienie mozna uzy¢ mas uszczelniajacych.
W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed
przyklejeniem nastepnej, usung¢ nadmiar kleju.
Uwaga: Klej nie moze si¢ znalez¢ na bocznych krawedziach pilyt.

Kazdorazowo nalezy uzywaé petlnych ptyt 1 ich poléwek zachowujac ich
przewigzanie. Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wygniecionych czy potamanych. Nie
dopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworéw w elewacjach.
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15.7.9 Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci 1 uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej plaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby
unikna¢ zanieczyszczenia okolicy pylem, najlepiej poprzez zastosowanie urzgdzen
z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

15.7.10 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu plyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub maseg
klejaca 1 rozprowadza si¢ ja rOwnomiernie paca ze stali nierdzewnej, tworzac warstwe
z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycigtego pasa z siatki zbrojace;.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada si¢ siatke zbrojaca 1 zatapia si¢ ja przy
uzyciu szpachli ze stali nierdzewnej, szpachlujagc na gtadko. Do wysokosci 2 m powyzej
poziomu terenu siatke zbrojeniowa uktada¢ nalezy podwdjnie.

15.7.11 Warstwa wykonczeniowa cokolu z plytek ceramicznych
imitujacych cegle

Warstwa wykonczeniowa cokotu z ptytek ceramicznych imitujacych cegle w kolorze
dopasowanym do istniejgcego cokotu.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i1 sprzet, posegregowac ptytki wedlug, wymiaréw,
gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania plytek. Polozenie ptytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ 1 przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosc,
wigkszg niz potowa ptytki.

Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, tate aluminiowg. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego
rzedu ptytek. Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje
klejacag. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych
oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gladka krawedzig pacy a nastgpnie
.przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okolo 50°.
Kompozycja klejagca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podioza. Wielo$¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢
zebow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m?
lub pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i , mikroruchami”
ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
~przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.
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W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni okladziny poca gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w
przestrzenie mig¢dzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny
otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli na powierzchni $ciany wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia, jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne
po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Dobér preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktérych znajdujg si¢
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

15.7.12 Zasypanie wykopow

Wykop zasypa¢ gruntem z wykopu z zageszczaniem warstwami co 15 cm uwazajac aby
nie przerwac¢ warstwy izolacji.

15.7.13 Wykonanie utwardzenia terenu

Odtworzy¢ opaske betonowg oraz chodniki wokét budynku.
UWAGA:
Podczas wykonywania izolacji pionowej nalezy odsunaé¢ Kkielichy rur spustowych
i ewentualnie naprawi¢ lub wymienié przylacza do kanalizacji deszczowej.

15.8 Opis prowadzenia robot termomodernizacyjnych $cian powyzej cokotu

15.8.1 Przygotowanie zaprawy klejowej, masy szpachlowej klejacej

Masa klejaca powinna by¢ przygotowana na budowie, na biezagco wg receptury podane;j
przez producenta, czas zuzycia w warunkach budowy zalezy od temperatury i otoczenia
i wynosi 1,5 godz.

15.8.2 Nakladanie kleju

Metoda odwodowo - punktowa.

Metoda stosowana w przypadku nieréwnosci podtoza do 10 mm. Na ptyte nalezy
nanosi¢ taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgledni¢ nieréwnosci podtoza i mozliwg do polozenia
warstwe kleju (ok. 1 lub 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podtoza (przy wickszych  nieréwnoSciach  nalezy  stosowac zrdéznicowane
grubosci izolacji).

Po obwodzie plyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasma
zaprawy 1 dodatkowo w S$rodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej
srednicy.

Uwaga: zaprawe klejacq nalezy jedynie nanies¢ na powierzchni¢ plyt izolacyjnych,
nigdy na podloze.
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15.8.3 Montaz plyt termoizolacyjnych

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z przyklejeniem plyt termoizolacyjnych
nalezy na $cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem
okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny.

Kazda ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejaca nalezy przycisng¢ do $ciany i lekko
ja przesuna¢ w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ ulozenia najnizszego pasa
na wypoziomowanej listwie cokotowe;j.

Ptyty nalezy uklada¢ od dotu do gbéry rozmieszczajac pasami poziomymi,
z przewigzaniem na narozach" na mijank¢" - mini¢cie krawedzi pionowych min. 15 cm. Nie
dotyczy to wyklejania osciezy otworOw. Plyty nalezy dociska¢ rOwnomiernie np. drewniang
paca o duzej powierzchni. Brzeg plyty musi by¢ catkowicie przyklejony. Krawedzie ptyt
dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace
z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypetni¢
klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm w systemach
z zastosowaniem plyt styropianowych - do ich wypelnienie mozna uzy¢ zalecanych przez
producenta mas uszczelniajgcych. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej
nalezy po przycisnigciu plyty a przed przyklejeniem nastepnej, usung¢ nadmiar kleju.

Uwaga: Klej nie moze si¢ znalez¢ na bocznych krawedziach pilyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie.
Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wygniecionych czy potamanych. Nalezy zachowac
przesunie¢cie stykéw ptyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szerokos$ci min. 10cm.

Nie dopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otworéw w elewacjach.

15.8.4 Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci 1 uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb,
aby unikng¢ zanieczyszczenia okolicy pylem, najlepiej poprzez zastosowanie urzadzen
z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

15.8.5 Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy Iacznikéow
mechanicznych

Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tacznikéw z trzpieniem
z tworzywa sztucznego lub stalowym. Laczniki mechaniczne nalezy stosowa¢ po wyschnigciu
zaprawy klejowe;.

Laczniki mechaniczne do mocowania termoizolacji z ptyt styropianowych powinny
zachowywac wilasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach, trzpien facznika z tworzywa
sztucznego wzmocniony, badz stalowy ocynkowany z gltéwka eliminujaca powstawanie
mostkéw cieplnych. Talerzyk $rednica min. 6 cm, powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniajaca przyczepno$¢ zaprawy klejacej. Sposéb montazu wbicie lub wkrecenie.
[los¢ tacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 6 szt./m?.

15.8.6 Elementy sztukatorskie

Zaréwno na elewacji frontowej jaki i elewacji tylnej zaprojektowano opaski okienne z
listwy styropianowej szerokosci 12 cm 1 grubosci 2 cm oraz parapet z z profilu
styropianowego Gla i listwy styropianowej szer. 5 cm.

Istniejacy gzyms podokapowy do oczyszczenia, wzmocnienia siatkg 1 wykonczenia
strukturg malowang zgodnie z rysunkami architektonicznymi.
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Projektowane elementy muszg zosta¢ przykryte nowymi obrobkami blacharskimi z
blachy powlekanej w kolorze RAL 7036. Obrébki wykonywa¢ w warsztacie kazdorazowo
dostosowujac do wymiaréw zdjetych na budowie. Obrobki taczy¢ na ,,ragbek stojacy”.

Wokét otworéw okiennych na elewacji péinocnej I oraz poétnocnej II — opaski okienne
malowane w kolorze 0429 wedtug kolornika firmy ,,BAUMIT.

UWAGA:

Szczegbéty wedtug rysunkéw architektonicznych oraz zakresu prac budowlanych.

15.8.7 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu piyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub mase
klejaca i rozprowadza si¢ ja réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej, tworzgc warstwe
z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycigtego pasa z siatki zbrojace;.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada si¢ siatke zbrojacg i zatapia si¢ w niej
przy uzyciu szpachli ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Do wysokosci 2,0 m
powyzej poziomu terenu siatke zbrojeniowg uktadac¢ nalezy podwdjnie.

15.8.8 Tynk cienkowarstwowy

Niewtasciwe przygotowanie podloza stanowi jeden 2z podstawowych btedow
popetnianych w czasie prowadzenia prac tynkarskich. Zacieranie tynku natozonego na
niestarannie wyréwnanym podtozu zawsze skutkuje niejednorodnym wygladem powierzchni
elewacji. Wykonywanie tynku na wilgotnym lub mokrym podktadzie doprowadza do
zaburzen wigzania spoiwa 1 w najlepszym przypadku do powstania biatych, wapiennych
wykwitow lub przebarwien. Zbyt wczesne pokrywanie tynkiem cienkowarstwowym
swiezego, niedostatecznie zwigzanego podloza powoduje utrate przyczepnosci pomig¢dzy
warstwami i nalezy si¢ wéwczas liczy¢ z odspajaniem tynku od podtoza.

Podtoze dla tynkéw cienkowarstwowych musi by¢ nosne (stabilne), czyste i suche.
Powinno by¢ takze réwne, pozbawione bruzd i zgrubien. Nalezy starannie uzupeini¢ wszelkie
ubytki, zwracajac szczegdlng uwage na poprawnos¢ krawedzi i obrobki otworéw po kotwach
rusztowania. Podktad zbrojony siatkg mozna pokrywac tynkiem elewacyjnym nie wczesniej
niz po 3 dniach od momentu wykonania podtoza.

Powierzchnie zapylone, zakurzone Ilub brudne, przed wykonaniem tynku nalezy
skutecznie oczyscic, najlepiej wysokoci$nieniowym strumieniem wody.
Podloza tynkarskie nalezy zagruntowac. O ile producent nie zaleca inaczej, podtoze dla tynku
nalezy pokry¢ warstwg posrednig (czesto mylnie okreslang jako grunt) zwigkszajaca
przyczepno$¢ pomig¢dzy warstwami i regulujagca chionno$¢ podtoza. Preparat warstwy
posredniej dobieramy wylacznie na podstawie wskazan producenta tynku (powinna je
zawiera¢ karta techniczna tynku). Nieodpowiednie przygotowanie materialtu moze by¢
przyczyng niejednorodnego wygladu tynkowanych powierzchni. W skrajnych przypadkach
(niedoktadne wymieszanie) moze to doprowadzi¢ do nieprawidlowos$ci wigzania i utraty
spojnosci warstwy tynku. Dodawanie do przygotowywanej zaprawy lub masy tynkarskiej
jakichkolwiek, nieprzewidzianych przez producenta dodatkéw, np. przyspieszajacych lub
opozniajacych wigzanie albo obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody zarobowej,
powoduje zaburzenia wigzania materiatu i objawia si¢ najczesciej utratg spojnosci warstwy
tynku oraz przebarwieniami na jego powierzchni.

Suche mieszanki tynku nalezy miesza¢ z czysta woda w ilosci zalecanej przez
producenta, przy czym do kolejno przygotowywanych partii tynku nalezy dodawac t¢ samag
ilo§¢ wody. Gotowe masy tynkarskie starannie mieszamy przy uzyciu wolnoobrotowego
mieszadta, unikajagc spienienia materiatu. Utrzymanie jednorodnej konsystencji
przygotowywanego materialu zapewnia stosowanie tynkarskich mieszalnikéw §limakowych.
W procesie przygotowania zapraw lub mas tynkarskich istotne jest zapewnienie czystosci
stosowanej wody, pojemnikéw i1 narzedzi. Warto pamigtac, ze dostarczane przez producenta
zaprawy oraz masy tynkarskie sg produktami praktycznie gotowymi do uzycia i pod zadnym
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pozorem nie nalezy do nich dodawa¢ zadnych substancji chemicznych. Dopuszcza si¢ jedynie
regulowanie konsystencji materiatu przez dodatek wody okreslony w karcie technicznej
tynku. Btedy popetniane podczas nakladania i zatarcia tynku powoduja nieestetyczny wyglad
elewacji, a w pewnych warunkach mogg doprowadzi¢ do powierzchniowych uszkodzen. Zbyt
grube nalozenie (niedostateczne Sciggnigcie paca) zaprawy lub masy tynkarskiej praktycznie
uniemozliwia prawidtowe zatarcie materialu, a w efekcie uzyskanie przewidzianego wygladu
tynku. Ponadto nadmierna grubo$¢ tynku prowadzi nieuchronnie do powstawania spgkan
skurczowych, a w konsekwencji do obnizenia trwatosci fasady. Powaznym, cho¢ coraz
rzadziej spotykanym btgdem, jest przerywanie tynkowania w trakcie pokrywania wigkszej
powierzchni. Na gotowej elewacji beda woOwczas widoczne wyrazne, nieregularne i
nieestetyczne granice pomig¢dzy poszczegdlnymi powierzchniami tynku. Do podobnych
efektow prowadzi niewlasciwa organizacja pracy ekipy tynkarskiej, bledne rozstawienie
tynkarzy na rusztowaniach i brak synchronizacji par pracownikéw na poszczegdlnych
pomostach rusztowania.

Wyprawe tynkarskg nalezy naklada¢ i rozprowadza¢ na tynkowanej powierzchni przy
uzyciu kielni 1 pac tynkarskich ze stali kwasoodpornej. Bezposrednio po natozeniu warstwe
wyprawy nalezy zaciera¢ pacami z tworzywa sztucznego, gabki lub filcu, w zaleznosci od
przewidzianej faktury tynku.

Nalezy zapewni¢ wystarczajacg liczbe pracownikéw, a prace zaplanowa¢ na pelnych
powierzchniach, najlepiej na wszystkich poziomach rusztowania réwnoczesnie. W przypadku
elewacji o znacznych wymiarach trzeba wyznaczy¢ linie styku poszczegdlnych pol
roboczych. Wykonywanie tynku nalezy prowadzi¢ nieprzerwanie do krawedzi tynkowanych
powierzchni lub do wyznaczonych linii zmiany kolorystyki. Dla uzyskania jednolitego efektu
wSszyscy pracownicy powinni stosowa¢ t¢ samga technike, narzedzia i kierunek zacierania,
a postep tynkarzy na poszczegdlnych poziomach rusztowania nalezy zsynchronizowac.
Niestaranne wykonczenie na krawedziach 1 na styku elewacji z innymi elementami budynku
pozostaje wcigz istotnym czynnikiem obnizajagcym estetyke tynkow cienkowarstwowych.
Powracanie do zatartego wczesniej tynku w celu dokonania poprawek pogarsza tylko efekt
powodujac szczegdlnie niepozadane wygtadzenia i przetarcia powierzchni.

Tynk w takich miejscach nalezy wykancza¢ sukcesywnie, w miar¢ zacierania
powierzchni, nie odkladajgc tego na pdzniej. W trakcie realizacji robdt elementy budynku
sasiadujace z tynkowanymi powierzchniami nalezy ostania¢, a w przypadku ich zabrudzenia
bezzwlocznie oczyszcza¢ nie dopuszczajac do stwardnienia zaprawy.

Wykonywanie tynkéw w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych (cieplno-
wilgotno$ciowych) zdarza si¢ szczegélnie w koncowym okresie sezonu budowlanego, w
obliczu niskich temperatur i drastycznie podwyzszonej wilgotno$ci powietrza oraz w czasie
letnich upatéw. Wigzanie spoiwa tynku ulega wéwczas znacznym zaburzeniom, a skutkiem
tego sa najczesciej biate lub jasnoszare wykwity i naloty wapienne, za§ w przypadku
zalewania przez wodg¢ deszczowa wyptukiwanie spoiwa i pigmentu z objetosci tynku.

Zaburzenia wigzania spoiwa nastepuja juz w temperaturach ponizej +5°C. Tynk
zamarzni¢ty w okresie wigzania nalezy uwaza¢ za catkowicie bezwarto$ciowy, poniewaz
proces wigzania wowczas niemal catkowicie ustaje, a zmiany objetosci wilgotnego materiatu
zwigzane z oscylowaniem temperatury wokét 0°C prowadza do jego mechanicznego
zniszczenia.

Tynki cienkowarstwowe mozna wykonywa¢ w zakresie temperatury powietrza od +5 do
+25°C. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robot w czasie opadéw atmosferycznych,
intensywnego wiatru oraz w przypadku zapowiadanego w przeciggu 24 godzin spadku
temperatury ponizej 0°C. Nie wolno wykonywa¢ tynku na elewacjach silnie
nastonecznionych, a w okresie pierwszych 24 godzin jego dojrzewania elewacj¢ nalezy
ostania¢  przed bezposrednim, intensywnym  naslonecznieniem oraz = opadami
atmosferycznymi.
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15.9 Wytyczne do wymiany obrébek blacharskich

Istniejace obrobki blacharskie do demontazu 1 do wykonania catkowicie na nowo

z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036.

Wraz z montazem gzymsow podparapetowych zamontowa¢ nowe parapety z blachy

powlekanej w kolorze RAL 7036 gr. 0,55 mm zagigtej do wlasciwego ksztattu. Nalezy zadbac
o doktadne wypetnienie ewentualnych pustek pod parapetami co wytlumi dudnienie podczas
opadéw. Wszystkie opierzenia i obrébki blacharskie zwigzane z remontem budynku nalezy
wymieni¢ stosujac blach¢ powlekana w kolorze RAL 7036 0,55mm w arkuszach taczong na

rabek.

15.10 Remont dachu

15.11

Demontaz obrébek blacharskich nie nadajacej si¢ do uzytku,

Demontaz rynien i rur spustowych,

Impregnacja i wzmocnienie wi¢zby dachowej — uszkodzone elementy konstrukcyjne
drewnianej wiezby dachowej — krokwie, nalezy wzmocni¢ poprzez dwustronne
nabicie desek 3,2 x 18 cm,

Przymocowanie blokéw styropapy (ptyty styropianowe jednostronnie laminowane
papa EPS 70 038, gr. 20 cm) za pomocg wkretéw stalowych do desek i belek
poddasza w iloéci: 6 sztuk na 1m?> w strefie krawedziowej, 3 sztuk na 1m? w strefie
wewnetrznej, 9 sztuk na 1m? w strefie naroznej,

Wykonanie §cigcia styropianu przy okapie,

Montaz rynny dachowej po6tokraglej o $r. 15 cm z blachy stalowej powlekanej w
kolorze RAL 7036,

Zamocowanie denek oraz lei spustowych,

Wykonanie nowego pasa nadrynnowego z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,
Zamocowanie kominkéw wentylacyjnych,

Przyklejenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej poliestrowej wierzchniego krycia
PYE PV 200S52,

Przemurowanie kominéw z cegly klinkierowej

Inwentaryzacja  poszczegllnych  przewodéw  kominowych (wentylacyjnych,
spalinowych). W zwiazku z modernizacja systemu grzewczego w budynku (likwidacja
piecow kaflowych, piecykéw gazowych) cze$s¢ przewodéw dymowych bedzie
funkcjonowata jako wentylacyjne. W opinii kominiarskiej nalezy wykazaé ktére
przewody mozna zlikwidowa¢, ktore zmieni¢ podiaczenie do innych mieszkan,
kondygnacji oraz sposéb zakonczenia w gtéwce komina,

Rozebranie kominéw do poziomu 30cm ponizej potaci dachowe;,

Wymurowanie komindw o wysokosci zgodnie z inwentaryzacja oraz wytycznymi
kominiarskimi z cegly klinkierowej pelnej w kolorze ciemny braz, wytrzymatos¢ na
sciskanie 45 MPa, zachowujac odpowiednie ulokowanie otworéw (boczne dla
przewodéw wentylacyjnych oraz goérne dla spalinowych, na podstawie opinii
kominiarskiej). Do murowania oraz fugowania nalezy zastosowa¢ zapraw¢ murarska
do klinkieru zawierajaca tras np. firmy ATLAS,

Wykonanie przegtowienia w przedostatniej warstwie cegiet,

Wykonanie wylewki na kominie,

Wykonanie pokrycia wylewki na kominach papa termozgrzewalng wierzchniego
krycia PYE PV 200S52,

Wykonanie obrébek blacharskich,

Montaz obejm stalowych pod anteny,

Uszczelnienie silikonem paséw uszczelniajacych z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,55mm,
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*  Wywiezienie i utylizacja gruzu
* Przystosowanie kominéw tylko jako wentylacyjne z klatkami wywiewnymi w
kuchniach, tazienkach i WC.

16 Kontrola jako$ci robét

16.1 Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Informacje ogdlne zostalty okreslone w ST0O
Przed przystapieniem do roboét nalezy sprawdzic:

- Uprawnienia wykonawcy do wykonania zaprojektowanych rob6t

- Zgodno$¢ dopuszczenia wyroboéw do obrotu i stosowania z dokumentami

odniesienia,

- Date waznosci zastosowanych wyrobow,

- Kompletno$¢ narzedzi wykonawczych niezbednych do wykonania prac,

- Odbidr rusztowan roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,

- Wyposazenie ekipy w wymagane srodki BHP

Koncowy odbidr systemu ociepleniowego — po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na

sprawdzeniu réwnosci, jakosci nadanej struktury oraz barwy tynku. Odchytki powinny
wynosi¢ nie wigcej jak 3 mm w ilosci nie wigkszej jak 3 szt na tacie o dlugosci 2 m
przyktadanej we wszystkich kierunkach. Odchylki kierunku krawedzi nie wigksze niz 2 mm
na 1m i nie wigcej niz 30 mm na catej wysokosci budynku.

16.2 Badania i pomiary w trakcie wykonywania rob6t

Informacje ogdlne zostalty okreslone w ST0O

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:
1. dziennika budowy
2. protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

16.3 Badania w trakcie odbioru
16.3.1Cel i zakres badan

Badania majg na celu sprawdzenie, czy wszystkie roboty budowlane zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora
nadzoru. Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania rob6t oraz wyrywkowych badan po zakonczeniu
budowy.

16.3.2 Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy

b) protokotéw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robot.

17 Obmiar robot

Informacje ogdlne zostaty okreslone w STOO
Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikte w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

18 Odbior robot

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST0O
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie
wyniki préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.
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W  przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robét okazato sig

niezgodne z wymaganiami, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania uznaje si¢ za
niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Roboty te nie podlegaja zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacj¢ budowlang powykonawcza,
protokoty odbioréw czesciowych,
swiadectwa jako$ci materialow, atesty,
protokoty dokonanych pomiaréw.

19 Podstawa platnosci

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST0O
Zakonczone 1 przyjete przez inspektora nadzoru roboty bgda oplacone wedtug cen

jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

20 Przepisy zwigzane

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.

Karty techniczne produktow.

Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu,

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN
13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana
Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze..
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opo6r cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Opracowal:

Branza Projektant Uprawnienia Podpis

Konstrukcja |mgr inz. Michat Tyszka

POM/0212/PWOK/07

Specjalno$¢: konstrukcyjno-budowlana
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