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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
»Kompleksowa renowacja kapliczek na terenie Gminy Chmielnik”
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych i renowacyjnych, objetych przedmiotem zamowienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna /ST/ jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych przedmiotem zamdéwienia.

Okresla ona standard i jako$¢ wykonania rob6t, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.4. Zakres robét objetych ST

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, w oparciu o warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i sztuke budowlang oraz za ich
zgodnos¢ ze specyfikacja techniczna.

1.4.1. Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlano-renowacyjnych dziesigciu

kapliczek zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik, w tym:

— kapliczki murowanej domkowej p.w. $w. Floriana, Bledowa Tyczynska 7 (dz. nr
ewid. 220)

— Kapliczki murowanej, Bledowa Tyczynska 30 (dz. nr ewid. 838)

— Kapliczki przydroznej, Btedowa Tyczynska (dz. nr ewid. 552/2)

-~ Kapliczki murowanej, Chmielnik 439 (dz. nr ewid. 3891/4)

— Kapliczki murowanej, Wola Rafatowska (dz. nr ewid. 1015)

— Kapliczki murowanej, Wola Rafalowska 144 (dz. nr ewid. 285)

— Kapliczki murowanej, Zabratéwka 150 (dz. nr ewid. 116)

— Kapliczki murowanej, Zabratowka 156 (dz. nr ewid. 154)

— Kapliczki murowanej, Zabratowka 185 (dz. nr ewid. 902)

— Kapliczki ,,Milosierne Serce Jezusa”, Zabratowka (dz. nr ewid. 1009)

Roboty obejmg wykonie typowych prac budowlanych i renowacyjnych, takich jak:

— odkrycie fundamentéw, zabezpieczenie przeciwwilgociowe oraz ponowne przysypanie
i ewentualne ulozenie nawierzchni rozbieralnych z kamienia polnego, tamanego;

— wzmocnienie i zabezpieczenie istniejgcych fundamentéw oraz skarp;

— demontaze elementéw ruchomych np. okienek drewnianych, oczyszczenie,
zabezpieczenie $rodkami ochronnymi, wymalowanie farbami przeznaczonymi na
ekspozycje zewnetrznag;

— demontaze metalowych elementéw np. plotkdw czy krzyzy, oczyszczenie z rdzy,
odtluszczenie i zabezpieczenie warstwg srodka ochronnego oraz ich ponowny montaz;

— zabezpieczenie i pelna konserwacja techniczna i estetyczna figur i rzezb, obejmujaca
oczyszczenie powierzchni z kurzu, mchéw i wtdrnych nawarstwien, konsolidacje



wzmacniajaca i uzupehienie ubytkow, scalenie kolorystyczne, oraz rekonstrukcje
niezachowanych partii polichromii po uzgodnieni ze stuzbami WUOZ delegatura
Rzeszow;

— mechanicznie 1 r¢czne usuwanie skruszatych cegiel, wtérnych warstw malarskich,
odspojonych tynkéw i wadliwie wykonanych uzupetnien;

— czyszczenie chemiczne z plam oraz odsalanie z zaciekow solnych,

— dezynfekcja, odgrzybianie, impregnacja, zabezpieczenie,

— uzupelnienie ubytkdéw 1 segmentéw gotowymi zaprawami oraz odtworzenie
oryginalnego ksztattu;

— wykonanie rekonstrukcji warstw malarskich na podstawie pozostalosci pierwotnej
kolorystki.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zostal zawarty w Programach Prac
Konserwatorskich opracowanych przez mgr Pauling Wirkijowska, Konserwatora Dziel
Sztuki oraz przedmiarach wykonanych na podstawie ww. programéw przez
Przedsigbiorstwo Rob6t Budowlanych ,,ZNAK” Barbara Mokrzynska.

1.4.2. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowo-renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne

1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
oraz dokumentacjg

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznoscei 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢ ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.7. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
— utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
— podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wihasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:



— oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac przywrécenie do poprzedniego stanu.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez pracownikéw Wykonawcy.

1.9. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym zapisow zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.401). W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkow zamowienia, Wykonawca opracuje i dostarczy
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacj¢ dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia ,,.BIOZ”, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 1. (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzgledniane w cenie umowne;.

1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane
za wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/
Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
opoOznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg
ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢
ceng kontraktowa.

1.13. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét na pozostatosci po dziataniach wojennych
tj. miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materialy Wykonawca niezwtocznie przerwie
roboty, powiadomi Inspektora nadzoru i bgdzie postepowal zgodnie z jego instrukcjami/
poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunigcia niewypalow/niewybuchow
poniesie Zamawiajacy.

1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania patentowych
urzadzen i metod w sposéb ciagly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.15. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.



2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
2.1. Wymagania dotyczgce materialow
2.1.1. Stosowanie wyrobow budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robdt budowlanych objetych zamoéwieniem bedace
wyrobami budowlanymi w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego
dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udost¢pniane na
rynku krajowym, jezeli nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
w zakresie odpowiadajacym ich wlasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu
co oznacza, ze ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajag — prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych maja by¢ one zastosowane w sposob
trwaly — spelnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.).
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem
powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie
z wla$ciwymi przepisami, a wiec posiada¢ jeden z ponizszych parametrow:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
z europejska oceng technicznag,

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma
zharmonizowang — dla ktdrej zakonczyl sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie
zostala wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng (do kornca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do
31 grudnia 2016 r., a pdZniej krajowa oceng techniczna), badz uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany”,

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej
lub w panstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile
wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem
przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa
w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich whasciwosci uzytkowe umozliwiajg
spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane
i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na
rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych’
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktéorym wyréb budowlany zostal
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje
dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas
stosowania i uzytkowania), albo dopuszczenie do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia oraz daty produkcji.



2.1.2. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczajace
je do powszechnego stosowania w budownictwie, spelniaé wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, itp.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatlow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania dotyczgce sprz¢tu, maszyn i narzedzi

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét.

Sprzet bedacy wilasno$cig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany
i niedopuszczony do wykonywania robét.

2.3. Wymagania dotyczgce transportu
2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.



2.3.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia uszkodzen na drogach publicznych i terenach
0s6b trzecich na koszt wlasny, powstalych w wyniku bledéw lub naduzy¢ kierowcow
pojazdow wykorzystywanych przy realizacji prac.

2.4. Wymagania dotyczace wykonania robét

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje ( jezeli wymaga tego umowa lub wymogi
wlasciwego i bezpiecznego wykonania prac):

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladaé si¢ z czesci

opisowej i graficznej, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji robot i harmonogram ich realizacji,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementdéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, DP, ST, PN, innych
normach i instrukcjach.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materialdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutlu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzié¢ podwykonawce na okreslone
‘roboty na koszt Wykonawcy.
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na terenie przekazanym
protokolarnie zgodnie z ST 1.5. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robdt
budowlanych jest niezbedne wejscie do sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej
nieruchomosci, inwestor lub wykonawca zgodnie z zapisami umowy, jest obowigzany
przed rozpoczeciem robdt uzyskaé zgode wiasciciela sagsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres
1 terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.
W razie nieuzgodnienia warunkéw, wlasciwy organ — na wniosek inwestora — w terminie
14 dni od dnia zlozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbg¢dnosci wejscia do
sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania
zasadnosci wniosku inwestora, wlasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej
potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.
Inwestor, po zakonczeniu robot, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstale w wyniku
korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.
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Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpic¢ po spelnieniu
wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zglosié prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odno$nie
panstwowej osnowy sytuacyjno- wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy —
ztozy¢é operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowaé¢ nad nimi
bezposredni nadzoér i kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnoscei:

— przed przystagpieniem do robot:

o zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktdw osnowy panstwowej,

o odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robot)
granic pasa budowy,

o wytyczenie i stabilizacja punktow gtownych obiektéw budowlanych,

— wtrakcie prowadzenia robét:

o Dbiezacg obshuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

o pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca
okresu gwarancyjnego,

— po zakonczeniu robdt:

o wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
o wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dzialki,
o trwale zastabilizowanie punktow granicznych, okazanie granic wiascicielom
nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
o wykonanie operatu technicznego zawierajgcego: wykaz wspolrzednych
punktéow  granicznych  obiektu  budowlanego, szkice  wyniesienia
Z wymiarowaniem, mape¢ wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego
punktu,
o protokoty z okazania granic wihascicielom nieruchomosci przylegajacych do
obiektu budowlanego.
Podczas prac nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym
i nie przesunigcie punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepisow
ustawy Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymogdéw zawartych w decyzji srodowiskowe;j
i w raporcie oddzialywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach
zawartych w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca powinien:

— organizowa¢ roboty w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadéow
budowlanych;

— unikaé zanieczyszczen odpadami statymi i $cieckami miejsc prowadzenia robot
budowlanych i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstale selektywnie
magazynowaé w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach
magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac;
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— wymagang wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakdéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wiacznie);,

— na terenie lesnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdja¢ budki legowe dla
ptakdw 1 przenies¢ na inne drzewa;

— prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekéw wodnych prowadzi¢ poza okresem
masowych migracji ptazéw (marzec-maj, potlowa wrzeénia do polowy pazdziernika).
W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie si¢ ptazom na drugg stron¢ obiektu
budowlanego;

— zapewni¢ minimalizacje¢ zmian stosunkow wodnych w czasie prowadzenia prac
budowlanych;

— w miejscach ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopow, nalezy
zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

— przewidzie¢ zastepcze zrodlo zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji ujeé wod
podziemnych, kolidujacych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w
wyniku drenazu;

— unika¢ zbgdnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac prace
maszyn i urzadzen na biegu jalowym,;

— prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢
w godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposéb powodujacy najmniejszg emisje hatasu
do $rodowiska;

— zapobiega¢ wtdrnej emisji pylu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi
poruszaé si¢ beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowy;

— zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym.
W przypadku natrafienia na przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego,
nalezy natychmiast wstrzymac¢ prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych beda
rzutowaly na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

2.5. Kontrola jakoSci robot

2.5.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawey (jezeli wymaga tego umowa lub wymogi wlasciwego
i bezpiecznego wykonania prac) nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:
— organizacj¢ wykonania rob6t w terminie umownym i sposoéb prowadzenia roboét;
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych
elementow robdt;
— system (sposob i procedurg¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét;
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);
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— sposOb oraz forme gromadzenia wynik6w badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje 1 ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku/roztadunku materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementow robot.

2.5.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow
oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru be¢dzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw i robdt ponosi Wykonaweca.

2.5.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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2.5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

2.5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wryniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.5.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja
projektowa i ST.

W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie Inspektora nadzoru, powtérne i dodatkowe
badania potwierdza niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, calkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie Inspektora nadzoru, powtorne i dodatkowe
badania wykazg prawidlowos$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania
prébek poniesione zostang przez Inspektora nadzoru.

2.5.7. Dokumenty budowy
2.5.7.1.Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane, dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w  toku
wykonywania roboét i jest wydawany odplatnie przez wlasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0sob,
ktorym zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna rob6t budowlanych.
Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkc;ji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg: inwestor, inspektor
nadzoru, projektant, kierownik budowy, kierownik robot budowlanych, osoby wykonujace
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czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownicy organéw nadzoru budowlanego
iinnych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie —
w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla
0s0b upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy
lub zniszczeniu.
Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na
terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcey
terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robdt, a ponadto:
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw roboét,
— przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.
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2.5.7.2.Ksiazka obmiaréw (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w ST lub w kosztorysie.

2.5.7.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materialow
i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

2.5.7.4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy (jezeli wymaga tego umowa lub wymogi wlasciwego wykonania
prac) zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 2.5.7.1. — 2.5.7.3., nastgpujace
dokumenty:

— pozwolenie na budowe;

— protokoly przekazania terenu budowy;

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

— protokoty odbioru robot;

— protokoly z narad i ustalen;

— operaty geodezyjne;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.5.7.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.6.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot (jezeli wymaga tego umowa Jub
wymogi wlasciwego wykonania prac)

2.6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre§laé faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw
(rejestru obmiarow).

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.
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Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscig wymaganag do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.6.2. Zasady okreSlania ilo$ci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakladowych. Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

2.6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narze¢dzia pomiarowe, posiadajace czytelna skale,
jednoznacznie okre$lajacg wykonany pomiar.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadal wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.

2.6.4. Czas i sposéb przeprowadzania obmiaru

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiaru rob6t wykonanych
dokonuje si¢ rowniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow
(rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzér zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

2.7. Sposéb odbioru robdt
2.7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi czgsciowemu,

3) odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

4) dokumentacja do odbioru ostatecznego (koncowego),

5) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

2.7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
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niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

2.7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje komisja w obecnosei Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

2.7.4. Odbiér robot ostateczny (koncowy)
2.7.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci wykonanych robot.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie ponizej (2.7.4.2.).

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt
w poszczegbélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

2.7.4.2.Dokumentacja do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

— protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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— protokoly odbioréw czgsciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— Kkarty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace si¢ do zastosowanych
materialow (wyrobdw);

— wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

— wykaz przekazywanych kluczy

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

— o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokol podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

2.7.4.3.0dbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych rob6t bedacych
przedmiotem zamoéwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.7.4. ,,Odbidér robdt
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej
a negatywny do dokonania potracefi wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed
uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

2.8. Podstawa rozliczenia robét

Dla robot rozliczanych kosztorysem powykonawczym, podstawa platnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong przez
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Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji
kosztorysu ofertowego.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi,
narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach
wolnych od pracy itp.);

warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;

koszty zmniejszenia warto$ci robot rozbidorkowych z tytulu odzysku materialow
rozbidrkowych przechodzacych na wtasnosé¢ Wykonawcy;

koszty utylizacji materiatlow rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony
srodowiska;

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzgtu na teren budowy, montazem i demontazem, usuni¢ciem po
zakonczeniu robot);

wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot
podstawowych;

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty takie jak: ptace personelu
i kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace
bhp;

ustugi obce na rzecz budowy;

oplaty za dzierzawe placéw i1 bocznic;

ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

zastosowanie materialdéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania
robot lub wynikajacych z przyjetej technologii robét;

koszty wykonania, utrzymania oraz p6zniejszej rozbiorki drog technologicznych;
stosowanie si¢ do PZJ;

inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewngtrznymi;

koszty pobierania i badan probek;

przygotowanie i dostarczenie szczeg6lowych rysunkéw roboczych/wykonawczych;
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystgpi¢ w okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;
wszelkie koszty zwigzane 2z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami
przebudowywanych linii/sieci przez wlascicieli sieci;

koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

koszty wylgczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow;

wykonanie uktadow przejsciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiardéw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami ST;
uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatlow
Wykonawcy na skladowisko Wykonawcys;

podatki obliczone zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami ale z wylgczeniem podatku
VAT.
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Szczegbtowy sposdb rozliczenia robot zawiera umowa i inne postanowienia umowne.

2.9.Dokumenty odniesienia

2.9.1. Ustawy

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2023 r., poz. 682 z p6zn.
zm.);

ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U.
72023 r., poz. 1605);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1213);

ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(t.j. Dz. U. 22022 r., poz. 1854);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. 22024 r.,
poz. 54);

ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2 2023 r., poz. 1478 z p6zn.
zm.);

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t j. Dz. U. 22024 r., poz. 311);

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1047 z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t. j. Dz. U z 2024 r., poz.
320).

2.9.2. Rozporzadzenia

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 r., poz. 2454);

rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679
z pbézn. zm.);

rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 22023 r.,
poz. 45 z pdézn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22022 r., poz. 1225 z p6Zn. zm.);

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968);
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. wsprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz. 401);
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— rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 1., Nr 7,
poz. 30);

— rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych,
badafi konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U. 22021 r., poz. 81);

— rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L.2011.88.5).

2.9.3. Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.
— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach

2.9.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom L, 11,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Szczegélowy opis prac zawarty zostal w dokumentach pn. zakres robét, opracowanych
dla poszczegéInych obiektow.

/7 b0

PRB‘,r wZNAK”

Opracowal: / mfbﬁﬂfﬂgb@/ g
f‘f

PRIEDSIEBIORSTWO ROBOT BUDGWLANYCH /

wE NAK” (
Barbara Mokrzyfiska i . é i}
35-111 Rzeszéw, ul. Krakowska 18E/25 mgr inz. Barbara Mokrzyriska
NIP 813-165-08-72 « tel. 601679 037 WLASCICIEL

22



