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I. CZĘŚĆ OPISOWA  
 
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).  
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

1. przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę , 
2. przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 
3. zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych.  
   

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu  
przebudowy ul. Królowej Jadwigi na długości ok 0,577 km (na odcinku od ul. 1 Maja do budynku 
dworca PKP) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 1 Maja oraz budową placu manewrowego                               
i systemu monitoringu przy budynku dworca PKP w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi 
gminnej ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędna infrastrukturą” w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.  
Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie poprzez przebudowę istniejącej drogi gminnej      
do parametrów drogi klasy L na odcinku o długości ok. 577 mb (od skrzyżowania z ul. 1 Maja do 
stacji PKP) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 1 Maja oraz budową placu manewrowego                     
i monitoringu, poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszających się samochodami oraz pieszych.  
Inwestorem jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce. 
W km 0+212 drogi usytuowany jest wiadukt kolejowy – przy projektowaniu należy zachować 
skrajnię zgodną z aktualnymi przepisami. 
Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Boguszów-Gorce w obrębie geodezyjnym Kuźnice Świdnickie, zatwierdzonym Uchwałą  NR 
XLII/270/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście 
Boguszów-Gorce, zgodnie, z którym Inwestycja zlokalizowana jest w terenie tras komunikacyjnych 
KDD1.  
 
Przedmiotem zamówienia jest: 

1. sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich 
wymaganych prawem decyzji, opinii, pozwoleń i uzgodnień, w tym decyzji środowiskowej  
i decyzji Konserwatora Zabytków (jeżeli będą konieczne), odstępstwa od warunków 
technicznych itp.  

2. uzyskanie, na podstawie sporządzonego projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji 
architektoniczno budowlanej lub decyzji ZRID 

3. sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich występujących branż oraz 
opracowań towarzyszących niezbędnych dla wykonania robót budowlanych m.in. 
wykonanie inwentaryzacji zieleni kolidującej z inwestycją. 

4. sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla 
wszystkich występujących branż. 



Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz             
z niezbędną infrastrukturą” 

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
4 

5. Wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych. 
6. Utrzymania drogi gminnej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym 

bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy. 
7. Zapewnienia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas 

robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja). 
8. Wykonania pozostałych robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej 

wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego. 
 
Ilekroć w PFU posłużono się pojęciami:  
- „należy”, „powinno” lub podobnymi uznaje się, że pojęcia te są tożsame i używane zamiennie, 
a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 
 
Sporządzenie dokumentacji projektowej obejmuje: 
a) opracowanie co najmniej dwóch koncepcji rozwiązania projektowego (do uzgodnienia i wyboru 
przez Zamawiającego) zawierających: 
-   część opisową 
- część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu). Koncepcja 
rozwiązań geometrycznych ul. Królowej Jadwigi (dz. nr 90, 448 1/4 obr. 7 Kuźnice Świdnickie) 
powinna obejmować odcinek o długości ok. 0+0,577 km oraz skrzyżowania z ul. 1 Maja dz. nr 89  
obręb 7 Kuźnice Świdnickie. Projekty koncepcyjne mogą być sporządzone na aktualnej kopii mapy 
zasadniczej; 
b) na podstawie danych uzyskanych z ośrodka geodezyjnego, popartych przeprowadzeniem pełnej 
inwentaryzacji stanu istniejącego, oraz weryfikacją posadowienia infrastruktury drogowej wraz                              
z urządzeniami nie związanymi z potrzebami ruchu drogowego, sporządzenie mapy do celów 
projektowych. Mapa do celów projektowych, wykonana przez Wykonawcę, powinna być 
uzgodniona i bezwzględnie potwierdzona przez wszystkich gestorów sieci uzbrojenia podziemnego 
w zakresie przebiegu i posadowienia ich sieci. Wykonawca przedłoży oświadczenie o sporządzeniu 
mapy do celów projektowych wg powyższych założeń. 
c) sporządzenie projektu budowlanego wielobranżowego dla wybranego przez Zamawiającego 
rozwiązania projektowego (projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, 
projekt techniczny) po 5 egz., 
d) sporządzenie projektów wykonawczych  dla wszystkich występujących branż po 3 egz., 
e) przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, decyzji ZRID lub zgłoszenia 
wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno budowlanej, 
uzyskanie od Zamawiającego akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z 
programem 
funkcjonalno – użytkowym,  
f) opracowanie  szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz przedmiarów  - po 3 egz., 
g) opracowanie kosztorysu dla zaprojektowanych robót budowlanych – 3 egz., 
h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu - po 4 egz., 
i) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych do 
właściwego organu administracji architektoniczno budowlanej lub decyzji ZRID 
j) wprowadzenie i utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, zgodnie z wykonanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, 
k) całość dokumentacji projektowej należy załączyć również na nośniku pamięci przenośnej USB     
w formacie: doc., xls., pdf., dwg. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. 
Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów,  rysunków technicznych, zdjęć powinna 
umożliwić odczytanie wszystkich detali i cech oraz nie powinna przekraczać rzeczywistej 
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rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania   i powielania danych. Forma pisemna musi 
być tożsama z formą cyfrową dokumentacji projektowej. 
 
Sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuje: 
a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.),  
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
pojawiających się w toku realizacji inwestycji,  
c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 
w toku realizacji inwestycji, 
d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 
e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,  
f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 
wezwanie Zamawiającego,  
g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 
budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 
celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 
związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę 
powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - e-mail, telefon lub w innym 
umówionym z Zamawiającym terminie) 
  
Wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej 
dokumentacji projektowej obejmuje: 

a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy - Prawo budowlane, 
b) oznakowania terenu budowy tablicą informacyjną, zgodnie z prawem budowlanym, 
c) wprowadzenie i utrzymanie Tymczasowej Organizacji Ruchu, zgodnie z wykonanym przez 

Wykonawcę i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu (TOR), 
d) zawiadomienie pisemne wszystkich właściwych instytucji (w szczególności służb 

medycznych i ratunkowych oraz policji i straży pożarnej) o terminach rozpoczęcia robót 
i wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, 

e) zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków 
widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu 
na bezpieczeństwo, 

f) stosowanie się podczas prowadzenia budowy do wymagań określonych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

g) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, 
h) zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz 

terenu budowy oraz utrzymywania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów 
tymczasowych budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich 
urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 
uporządkowanego i nadającego się do użytkowania, 

i) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy, 
j) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w 
zakresie określonym postanowieniami STWiORB, 

k) wbudowywanie materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym 
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 
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l) wykonywanie na własny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych 
drogach i chodnikach przechodzących przez teren placu budowy oraz zorganizowanie 
stanowisk czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i 
pieszego przebiegającego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją 
ruchu, 

m) informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, w terminach i w zakresie określonym                 
w STWiORB, 

n) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja, na własny koszt zaplecza budowy dla własnych 
potrzeb,  

o) zapewnienie miejsca wywiezienia, składowania i utylizacji gruzu asfaltowego i betonowego 
pochodzącego z rozbiórki oraz usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji 
zamówienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów 
odpadowych określonymi ustawą o odpadach oraz zapisami w dokumentacji projektowej               
i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

p) protokolarne przekazanie terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym 
oraz demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 
ostatecznego robót i montaż stałego oznakowania, 

q) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej łącznie z wytyczeniem punktów głównych                    
i geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, zatwierdzoną przez 
właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, 

r) ochrona punktów geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia. 
s) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy Prawo budowlane), 

t) przedstawienie Inspektorowi nadzoru wykazu wszystkich materiałów do akceptacji przed 
rozpoczęciem robót, 

u) po zakończeniu przedmiotu zamówienia sporządzenie operatu kolaudacyjnego 
zawierającego między innymi: wyniki badań sprawdzających (zgodnie ze STWiORB), 
powykonawczą mapę z planszą zbiorczą uzbrojenia potwierdzoną w ośrodku geodezyjnym 
wraz tabelą wykonanych elementów, niezbędne aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 
świadectwa jakości, atesty wbudowanych materiałów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz 
oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy i uporządkowaniu 
terenu budowy.  

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy 
(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego 
stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
 
1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót oraz parametry techniczne drogi 
 
Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz 
z niezbędną infrastrukturą, wykonanie placu manewrowego i systemu monitoringu przy budynku 
dworca PKP oraz przebudowę skrzyżowania z ul. 1 Maja w zakresie: wykonania nowej konstrukcji 
nawierzchni drogi na długości ok. 0+0,577 km o odpowiedniej nośności wraz ze zjazdami, 
skrzyżowaniami, miejscami postojowymi, chodnikami a także małej architektury, tablic 
informacyjnych, organizacji ruchu, nasadzeń, odwodnienia, monitoringu i oświetlenia w ciągu ul. 
Królowej Jadwigi (dz. Nr 89, 90, 448, 1/4 obręb 7 Kuźnice Świdnickie) 
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1.1.1. Branża drogowa 
 
A. Podstawowe parametry techniczne istniejącej drogi (ul. Królowej Jadwigi): 
- klasa techniczna – droga klasy L 
- prędkość projektowa – 30 km/h, 
- istniejąca jezdnia szerokości 4,00 m, 
- odwodnienie jezdni – rowy, kanalizacja deszczowa, kanalizacja ogólnospławna , 
 
Podstawowe parametry techniczne drogi po przeprowadzeniu przebudowy: 
- klasa techniczna – droga klasy L 
- prędkość projektowa – 30 km/h, 
- kategoria ruchu: KR-2 
- dopuszczalny nacisk osi pojedynczej 80kN/oś, 
- przekrój drogi – uliczny,  
- jezdnia szerokości -  5,5m 
- nawierzchnia jezdni bitumiczna 
- chodnik szerokości 2, 0 m 
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr 6 cm 
- pobocze z kostki granitowej jednostronne 0,5 m, 
- przebudowa zjazdów 
- odwodnienie jezdni – kanalizacja deszczowa/rowy otwarte itp, 
- budowa placu manewrowego wraz z monitoringiem 
- oświetlenie.   
 
Zakłada się wykonanie nowej konstrukcji jezdni dla kategorii ruchu KR2  
W przypadku wystąpienia podłoża odbiegającego od parametrów podłoża G1 należy uwzględnić  
doprowadzenia go do wymaganych parametrów. 
 
1.1.2. Kolizje z istniejącą infrastrukturą 
Należy zaprojektować i zrealizować usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą 
techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci.   
 
1.1.3. Branża inżynierii ruchu 
Należy sporządzić i uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektów 
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonanie oznakowania 
pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi 
projektami organizacji ruchu. 
 
Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania robót 
stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.2.1. Położenie terenu 
Obszar opracowania stanowi pas terenu ul. Królowej Jadwigi na odcinku od skrzyżowania 
z ul. 1 Maja do stacji PKP w Boguszowie-Gorcach. Istniejąca nawierzchnia na całym odcinku 
przebudowywanej drogi stanowi nawierzchnię gruntową szerokości 4,00 m. 
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Przedmiotowa ulica Królowej Jadwigi projektowana jest jako droga klasy L (lokalna). Ruch pieszy 
odbywa się  jezdnią oraz poboczem drogi. 
Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków 
PLB 020010 „Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórski” należącym do terenów ochronnych Natura 
2000.  
 
1.2.2. Media 
W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu: 

 sieć kanalizacji sanitarnej 
 sieć gazowa  
 sieć wodociągowa 
 sieć telekomunikacyjna 
 sieć elektroenergetyczna (napowietrzna) 
 sieć kanalizacji deszczowej  

Ul. Królowej Jadwigi posiada oświetlenie drogowe usytuowane na słupach energetycznych.                       
Należy przewidzieć budowę nowego oświetlenia drogowego na całej długości drogi wraz z 
zasilaniem oraz demontaż istniejących opraw. 
Na ulicy Królowej Jadwigi  odwodnienie korpusu drogi odbywa się poprzez rowy przydrożne 
znajdujące się wzdłuż drogi. 
Na obszarze objętym inwestycją nie występują przepusty drogowe. 
UWAGA: nie wyklucza się obecności innych, niezinwentaryzowanych sieci. 
 
1.2.3. Budowa geologiczna 
Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczno-inżynierską do przedmiotowego zadania. 
 
1.2.4. Uwarunkowania miejscowe 
Obszar na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguszów-Gorce w obrębie geodezyjnym Kuźnice 
Świdnickie, zatwierdzonym Uchwała  NR XLII/270/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach                 
z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce, zgodnie, z którym Inwestycja 
zlokalizowana jest w terenie tras komunikacyjnych KDD1. 
 
1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne 
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji                                
i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji 
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

1. dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 
2. wykonania koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy ulicy Królowej 

Jadwigi wraz z budową placu manewrowego z monitoringiem i przebudowy skrzyżowania z 
ul. 1 Maja, 

3. przeprowadzenia badań geotechnicznych, 
4. opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami 

techniczno -budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 
5. opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

wszystkich występujących branż, 
6. wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, 
7. wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu, 
8. uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej, 
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9. uzyskanie, na postawie sporządzonego projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych do właściwego organu administracji 
architektoniczno budowlanej, 

10. pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 
11. zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę, 
12. sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,  
13. bieżącego utrzymania stanu technicznego ulic w rejonie prowadzonych robót, 

przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy na 
potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót, 

14. sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 
geodezyjną. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 
przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 
 
Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.); 
2. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 1376 ze zm.); 
3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.  Dz. U. 2022 poz. 988 ); 
4. Rozporządzenia Ministra Rozwoju 1 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609.); 
5. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458); 
6. Rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 
poz. 2454); 
7. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2016r., Nr 124.), 
8. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311 ); 
9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310); 
10. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 
Dz. U. 2017 poz. 784 ze zm.); 
11. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.                
z 2000 poz. 735 ze zm.) 
 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Przyjęto następujące parametry przekrojów normalnych: 

 szerokość jezdni:  5,50 m  
 szerokość pasa ruchu: 2,75 m  
 szerokość chodnika: 2,0 m  



Program funkcjonalno użytkowy dla zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz             
z niezbędną infrastrukturą” 

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
10 

 szerokość pobocza 0,5 m  
 
Ulica Królowej Jadwigi zaliczona jest do kategorii dróg gminnych i posiada klasę techniczną L 
(lokalną). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiającego warunkami technicznymi do projektowania 
przyjęto kategorię ruchu KR2. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.                   
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
dla ulicy klasy L w terenie zabudowanym przyjęto prędkość projektową Vp=30km/h. Z uwagi na 
wymogi rozporządzenia MTiGM, a także wąski pas drogowy przyjęto szerokość pasa jezdni równą 
2,75m, łączną szerokość jezdni równą 5,50m. 
Wzdłuż projektowanej ul. Królowej Jadwigi zaprojektować jednostronny chodnik o szerokości 
2,0m  
 
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz                           
z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane Inwestorowi w stanie 
kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym. 
 Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. 2016 poz. 124), Zamawiający dopuszcza 
odstępstwa, jeżeli spełnienie warunków technicznych wymagało by konieczności pozyskania 
gruntów poza istniejącym pasem drogowym. Gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona 
przez Wykonawcę na okres do9 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
 Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien 
wykonać badania podłoża gruntowego w ilości niezbędnej do ustalenia geotechnicznych warunków 
dla zaprojektowania wzmocnienia i przebudowy nawierzchni. 
 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 
1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia miejsca wywiezienia, składowania i utylizacji gruzu 
asfaltowego i betonowego pochodzącego z rozbiórki oraz usunięcie zbędnych odpadów powstałych 
w trakcie realizacji zamówienia poza teren budowy zgodnie z zasadami utylizacji i składowania 
materiałów odpadowych określonymi ustawą o odpadach oraz zapisami w dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
 
1.4.2. Wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego oraz rowów kolidujących z inwestycją. 
Usuniecie drzew i krzewów należy wykonać w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę  
inwentaryzacja zieleni kolidującej z przedsięwzięciem oraz uzyskane przez Wykonawcę decyzje 
administracyjne zezwalające na ich usunięcie.              
W przypadku braku kolizji z istniejącą zielenią, oświadczenie Wykonawcy o braku konieczności 
sporządzania inwentaryzacji. 
 
1.4.3. Wykonanie organizacji ruchu na czas robót. 

 Wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. 
 Wykonania oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń BRD na czas robót, które 

obejmuje montaż oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem, utrzymanie oznakowania                   
w czasie wykonywania robót oraz jego demontaż po zakończeniu robót. 
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Opracowanie należy wykonać zachowując ciągłość ruchu pieszego i kołowego oraz uzyskać 
zatwierdzenie przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.  
 
 
1.4.4. Budowa nowego chodnika. 
Budowa nowego chodnika na odcinku o długości ok. 577 mb i szerokości 2,0 m. 
Chodnik należy zaprojektować wg następujących założeń: 
- kostka betonowa gr 8 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm, 
- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr 25 cm 
- podłoże G1 o E2min 100 Mpai Is min1,00 
 
 
1.4.5. Budowa oświetlenia  
Budowa nowego oświetlenia drogowego na terenie nieruchomości dz. nr 90, 448 obręb 7 Kuźnice 
Świdnickie. 
Należy przyjąć słupy stalowe ocynkowane wys 9,0 m wyposażone w uchwyt flagowy oraz gniazdo 
zasilające dekoracje świąteczne, oprawy dekoracyjne w technologi LED oraz montaż szafki 
zasilającej. 
Wygląd słupów i opraw ma być tożsamy z oświetleniem występującym na terenie Boguszowa – 
Gorc - zgodnie z załączonymi rysunkami. 
 
1.4.6. Wymiana konstrukcji nawierzchni. 
Na przedmiotowym odcinku drogi ul. Królowej Jadwigi przewiduje się wymianę konstrukcji 
nawierzchni drogi do uzyskania kategorii ruchu KR2. 
Wykonawca we własnym zakresie wykona badania geologiczno - inżynierskie. Badania 
geologiczne należy wykonywać min. co 100m na głębokość min. 2,0m. Wyniki pomiarów i badań 
należy przedłożyć Zamawiającemu. 
Konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane                        
w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z zapisami przestawionymi w Katalogach 
typowych konstrukcji nawierzchni. Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji 
nawierzchni w przypadku polepszenia: 
- parametrów użytkowych; 
- trwałości nawierzchni; 
- bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna spełniać minimalne parametry 
określone w rozwiązaniach typowych konstrukcji.  
 
1.4.7. Remont odwodnienia (rowy). 
W ciągu przedmiotowego odcinka drogi, roboty związane z przebudową odwodnienia polegać mają 
na: 

1. analizie i zastosowaniu rozwiązań umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie 
istniejącego systemu odwodnienia wraz z odprowadzeniem wody do odbiorników. 

2. czyszczeniem, udrażnianiem i pogłębianiem wszystkich istniejących rowów przydrożnych. 
 

W przypadku wykonywania prac wymagających uzyskania decyzji wodno-prawnych Wykonawca 
jest zobowiązany do uzyskania takich decyzji. 
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1.4.8. Przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych. 
Przebudowa i budowa zjazdów obejmuje wszystkie zjazdy istniejące na przebudowywanym 
odcinku drogi i będzie polegać na dostosowaniu sytuacyjno-wysokościowym zjazdów do przebiegu 
drogi gminnej, oraz dostosowaniu parametrów zjazdów do obowiązujących przepisów (dot. 
zjazdów przebudowywanych). 
Przebudowa zjazdów musi być wykonana w zakresie umożliwiającym odwodnienie zjazdów oraz 
sprawny przepływ wód opadowych w rowach przydrożnych.  
Przebudowę i budowę zjazdów należy wykonać na długości niezbędnej do nawiązania 
wysokościowego do dalszej części istniejącego zjazdu.  
W czasie realizacji inwestycji należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji na 
każdym etapie realizacji zadania. 
 
1.4.9. Pobocza 
Po jednej stronie drogi gminnej należy zaprojektować pobocza z kostki granitowej o szerokości 
min. 0,5 m. 
 
1.4.10. Odwodnienie 
Projekt powinien przewidzieć kompleksowe rozwiązanie odwodnienia projektowanej inwestycji.  
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich 
spadków podłużnych i spadków poprzecznych umożliwiających spływ wody do rowów i/lub 
wpustów. 
Z uwagi na brak możliwości wpięcia projektowanego odwodnienia do kanalizacji deszczowej 
zaleca się wykorzystanie urządzeń, które pozwolą na zagospodarowanie wód w obrębie inwestycji 
(np. studnie chłonne, rozsączające, zbiornik retencyjny odparowujący, odsączający, muldy chłonne 
itp.) 
Należy założyć, że projektowane odwodnienie ma przejąć deszcz nawalny 15 minutowy 
występujący w ciągu kolejnych 3 dni. 
Urządzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny zapewniać sprawne 
odprowadzenie wody. 
Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodpływowych. 
 
1.4.11. Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu. 
Do zadań Wykonawcy należy regulacja oraz wymiana uszkodzonych obudów urządzeń sieci 
podziemnych znajdujących się w jezdni oraz włazów, a także zabezpieczenie i przebudowa 
urządzeń obcych uzbrojenia terenu, kolidujących z przebudową drogi, zlokalizowanych na obszarze 
objętym przebudową (w przypadku wystąpienia). Sporządzona przez Wykonawcę aktualna mapa do 
celów projektowych winna zawierać wszystkie urządzenia kolidujące z przebudową, 
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej. 
Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli sieci 
oraz pokryć koszty tego nadzoru (w przypadku zaistnienia takiej konieczności). 
 
1.4.12. Docelowa organizacja ruchu. 
Należy wykonać, uzgodnić i zatwierdzić projekt docelowej organizacji ruchu. Oznakowanie 
pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia                     
3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, 
wykonane mechanicznie, zgodne z wymogami podanymi powyżej. 
 
1.4.13. Roboty wykończeniowe i porządkowe. 
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Roboty wykończeniowe będą polegać na plantowaniu i obsianiu skarp mieszanką traw oraz 
uporządkowaniu terenu budowy. 
 
1.4.14. Monitoring. 
W zakres prac związanych z budową monitoringu należy uwzględnić m.in.: 
a) opracowanie koncepcji wykonania monitoringu wraz ze szczegółową specyfikacją sprzętu – 
należy przyjąć dwie kamery stałopozycyjne połączone z siedzibą Straży Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach przy pl. Odrodzenia 1 za pomocą nadajników bezprzewodowych. Archiwizacja materiału 
dowodowego z okresu min. ostatnich 30-dni. Czas podtrzymania zasilania systemu - min. 60 minut. 
b) rozbudowa istniejącego systemu CCTV poprzez integrację ww kamer z aplikacją centralną 
Straży Miejskiej i rozbudowę macierzy dyskowej HDD o 6TB lub montaż rejestratora o identycznej 
pojemności macierzy dyskowej z udostępnieniem obrazu dla SM, z wykorzystaniem 
oprogramowania producenta 
c) dostawę, montaż, konfigurację sprzętu oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych 
związanych z wykonaniem monitoringu wizyjnego zgodnie z koncepcją, o której mowa w pkt a), 
d) podłączenie kamer do stanowiska obserwacyjnego w siedzibie Straży Miejskiej. Przed 
przystąpieniem do montażu, szczegółową lokalizację należy uzgodnić ze Strażą Miejską                             
i Zamawiającym, 
e) instruktaż stanowiskowy pracowników, 
f) uruchomienie systemu, 
g) wykonanie wszystkich koniecznych prac umożliwiających prawidłowe działanie wszystkich 
funkcjonalności systemu monitoringu. 
 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
2.1. Wymagania do dokumentacji 
Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy ul. Królowej Jadwigi powinna składać się z: 

a) Koncepcji (2 szt)   
b) Projektu budowlanego wielobranżowego     
c) Projektów wykonawczych dla wszystkich występujących branż wraz z inwentaryzacją 

zieleni   
d) Zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu  
e) Kosztorysu dla zaprojektowanych robót  
f) Przedmiarów robót 
g) Specyfikacji technicznych SSTWiORB  dla wszystkich występujących branż 
h) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. 
 Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru 
sporządzonych i dostarczonych do jego siedziby przez Wykonawcę. W trakcie odbioru 
Zamawiający sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy i PFU. 
 Dokumentem do wykonania odbioru przedmiotu umowy jest Protokół zdawczo-odbiorczy  
z załącznikami. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać: 
    a) datę wystawienia protokołu, 
    b) nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie umowy, 
    c) nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
    d) nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem liczby 
         egzemplarzy, 
    e) listę załączników, 
    f) miejsce na wpisanie terminu usunięcia usterek, 
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    g) miejsce na wpisanie daty odbioru. 
 Wykonawca przekaże Zamawiającemu Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch    
egzemplarzach wraz z załącznikami: 
     a) kompletne opracowania projektowe, 
    b) oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,   
   c) dokumenty projektu, w tym notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji 
projektowej, korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, uzyskane dla dokumentacji 
projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty, decyzje i uzgodnienia. 
 Jeśli Zamawiający w trakcie sprawdzania stwierdzi, że niektóre elementy opracowań 
projektowych posiadają wady lub/i wymagają wprowadzenia do nich poprawek i uzupełnień, 
to wyznaczy Wykonawcy termin na wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych 
poprawek i uzupełnień, likwidację wad oraz na przekazanie poprawionych opracowań 
projektowych Zamawiającemu. 
 Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki  
i uzupełnienia. 
 Jeśli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi 
dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami umowy, to po zakończeniu czynności odbioru 
podpisze protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez 
Zamawiającego kończy odbiór opracowań projektowych. 
   
 
2.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  
Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 
właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie”.  
 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
 wynikami badań i pomiarów własnych, 
 zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w programie funkcjonalno -
użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej odpowiadały 
parametrom założeń zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. 
Każde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien 
zgłosić zamawiającemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwiązanie projektowe 
polegające na czasowym zajęciu terenu spoza pasa drogowego może być dopuszczalne wyłącznie 
po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody właściciela tego terenu. 
 
2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego 
realizacją przedmiotowego zamierzenia tj. ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach.  
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Przed rozpoczęciem robót budowlanych, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu 
w terenie przez Wykonawcę. 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza się zamknięcia obydwu 
pasów ruchu na całej długości przebudowanej ulicy ale tylko w przypadku zapewnienia objazdu. 
Zjazdy do nieruchomości oraz dojścia do posesji nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 
uzgodniony z użytkownikiem zjazdu.  
Na czas prowadzenia prac należy opracować projekty czasowej organizacji ruchu. Zabezpieczenie 
terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót. Wykonawca będzie zobowiązany do 
przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 
 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
 ochrony środowiska, 
 warunków bezpieczeństwa pracy, 
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich. 

Wyposażenie placu budowy w dojazd, oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy media oraz 
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt wszystkie 
odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia                              
i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów 
prawa. 
Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu 
umowy. 
Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z 
rozbiórki i nadających się do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegółowe uwarunkowania 
wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 
Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. 
Również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, powinny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz 
odpowiadać, co do jakości, wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.                       
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1213) oraz wymaganiom określonym                             
w  STWiORB. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu 
wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych 
materiałów do stosowania. 
Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na 
koszt Wykonawcy. 
Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych 
materiałów a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają wymogów art. 10 ustawy - 
Prawo budowlane to koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań będą 
zgodne z ustawą - Prawo budowlane to koszty badań ponosi Zamawiający. 
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Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed złożeniem przez 
Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania 
robót budowlanych do właściwego organu administracji architektoniczno budowlanej lub 
decyzji ZRoD,) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
warunkami umowy, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę na budowie np. beton lub elementy 
konstrukcyjne będą poddane sprawdzeniom na okoliczność zgodności ich parametrów                          
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym                        
i umową. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami 
określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi 
odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami 
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na 
sposób określony w umowie. 
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze 
strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru 
w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający 
ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór dokumentacji projektowej,  
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór końcowy, 
 odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji, 
 odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Po odbiorze końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz 
dokumentację powykonawczą. 
 
2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 
Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania dysponentów sieci uzbrojenia technicznego 
zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi objętych przedmiotem zamówienia o 
przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 
 
2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót i przywrócić go 
do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, 
pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich. 
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3. Wytyczne do opracowań branżowych 
3.1. Wytyczne dla branży drogowej 
3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy ulicy 
Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji 
zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu, 
przekroje konstrukcyjne.  
Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia” 
w punkcie 1. 
 
3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 
Przy opracowywaniu projektów budowlanego i wykonawczego należy spełnić wymagania zawarte 
w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy 
technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności: 
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r., poz. 1609.), 
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2016r., Nr 124.), 
- Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKiA) 
Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu 
zamówienia” w punkcie 1.1.1 
 
3.2. Kolizje z infrastrukturą techniczną 
Projekty budowlane i wykonawcze opracować oparciu o warunki techniczne wydane przez 
poszczególnych dysponentów sieci do których Wykonawca jest zobowiązany wystąpić. 
 
3.3. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania 
projektów stałej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ 
zarządzający ruchem na drogach gminnych, którym jest Starosta Wałbrzyski. 
Projekty stałej i czasowych organizacji ruchu, powinny spełniać wymagania zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 
2019r., poz. 2311). 
Projekt czasowej organizacji ruchu powinien być opracowywany przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. 
Etapowanie robót drogowych należy wprowadzać w sposób zapewniający jak najmniejsze 
utrudnienia w ruchu pojazdów z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie 
prowadzonych robót. 
 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. Uwagi ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 2351) i innych ustaw oraz rozporządzeń, 
obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
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Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych 
(j. t. Dz. U. z 2021r., poz. 1129). 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich 
informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, zamówienia, gdyż 
wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym 
skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
umowy. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących 
podstawę projektowania i budowy, a w szczególności aktualną mapę do celów projektowych 
w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej przebudowy drogi. 
 
2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
W gestii projektanta leży uzyskanie dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane 
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiającego 
elementów geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane 
elementy będą mieściły się w istniejącym pasie drogowym. 
 
4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2022 
r., poz. 503); 
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973); 
3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351); 
4) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376); 
5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988); 
6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz. 699); 
7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869); 
8)Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r., poz. 
1609.), 
9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., Nr 130, poz. 2458); 
10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2458); 
11) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2016r., Nr 124.), 
12) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311); 
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13) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2310.); 
14) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. z 2017r., poz. 784); 
15) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.); 
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2003r., poz. 1126); 
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015r., 
poz. 1775); 
18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2014r., 
poz. 1040 ze zm.); 
19) PN-EN 206-1:2014-04 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 
20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech geometrycznych; 
21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA); 
22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA); 
23) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA) 
Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru 
robót budowlanych odpowiadające specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania. 
 
5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
 
5.1. Kopia mapy zasadniczej 
Uzyskanie kopii mapy zasadniczej leży w gestii projektanta. 
 
5.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów 
Uzyskanie badań gruntowo-wodnych w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 
 
5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Uzyskanie zaleceń konserwatorskich w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 
 
5.4. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od potrzeb leży 
w gestii projektanta. 
 
5.5. Inwentaryzacja lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 
Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 
przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 
Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 
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5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 
z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 
wodnych. 
Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 
 
5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 
W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy/remontu drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w aspekcie 
zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. 
Cena oferty powinna zawierać: 
a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program 
funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie, 
b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 
c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia 
i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robót 
tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 
d) koszty ubezpieczenia budowy 
e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB oraz 
w obowiązujących przepisach, 
f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tymi projektami, 
g) koszty obsługi geodezyjnej, 
h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 
i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu 
jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności laboratorium, koszty 
urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.), 
koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na 
rzecz budowy, 
j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 
poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie 
gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 
k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 
l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego 
i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania-zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 
m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 
n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 
Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego wykorzystania, 
które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 10 km, 
o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych 
i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 
terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający roboty 
oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 
p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz 
związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 
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q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem 
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 
r) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o wydane decyzji 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, 
s) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do 
magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km, 
t) koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa, 
u) pozostałe, wyżej nie wymienione koszty, które są niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 
 
Załączniki 
Załącznik nr 1 – Wstępna koncepcja zakresu robót 
Załącznik nr 2-4 – Wygląd słupów i opraw 











Załącznik nr 5 do programu funkcjonano-użytkowego dla zadania
 “ Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną 
infrastrukturą”

Zestawienie planowanych kosztów dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej –
ulicy Królowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbędną infrastrukturą"

lp. Pozycja Ilość
Jednostk
a miary

Wartość
netto

1 Wykonanie dokumentacji projektowej 1 kpl. 15 600,00
2 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 1 kpl. 25 200,00

3
Roboty w zakresie robót drogowych (w tym roboty 
ziemne, podbudowa, nawierzchnia)

1 kpl. 943 700,00

4 Roboty w zakresie odwodnienia 1 kpl. 482 100,00
5 Roboty w zakresie oświetlenia 1 kpl. 340 000,00
6 Roboty w zakresie monitoringu 1 kpl. 40 000,00

7
Dostawa i montaż tablic informacyjnych o przyznanym 
dofinansowaniu

1 kpl. 4 200,00

Razem netto: 1 850 800,00
Podatek VAT (23%): 425 684,00

Razem brutto: 2 276 484,00


