OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNCZNA
0.0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogodlne dotyczgace wykonania i odbioru robot
ujetych w ST wymienionych w pkt. 1.3

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamo-
wienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w ,Projekcie budowlanym i
wykonawczym (PB-W)” pn. ,,kanalizacja deszczowa”, dla ” PRZEBUDOWA | RE-
MONT UL. KASPROWICZA W TORUNIU” , roboty:

— Sieci i przytgcza kanalizacji deszczowe;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogdolne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
robot bedgcych przedmiotami nastepujgcych specyfikaciji:

KANALIZACJA DESZCZOWA

1.0.0

1.1.0 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1.1. kanalizacja deszczowa i przytgcza do wpustow

1.4. Okreslenia podstawowe
1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

2.0kreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco :

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego lub Nadzoru Budowlanego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzenh zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbioréw
Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorys slepy - wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez \Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci



przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w
planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie prowadzenia zadania budowlanego.
Rysunki - czes¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu Robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

3. Wykaz przyjetych okreslen branzowych wystepujacych w ST

3.1. Przewody kanalizacyjne sieciowe — przewody PVC-U, o odpowiednim przekroju
stuzgce do odprowadzenia wod deszczowych.

3.2. Studnie kanalizacyjne — urzgdzenia montowane na kanatach kanalizacyjnych w
punktach potgczen kanatéw umozliwiajgce kontrole przeptywu.

3.3.Wpusty uliczne — wpust uliczny na studni z osadnikiem umozliwiajgcy swobodny
odptyw wod opadowych do uktadu kanalizacyjnego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
(PB-W), ST, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.5.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej

warunkami, (PB-W), ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac
budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw

inwestorskich, materiatbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robot
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Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z
placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robot z winy
Wykonawcy.

1.5.3 Zgodnosc¢ robot z PB-W i ST

Projekt Budowlany-Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty
koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zamdéwionym
zakresie i sg integralng czes¢ umowy a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w PB-W lub ich opuszczaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w
przypadku powaznych btedow wezwie projektanta do ich usuniecia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB-W i ST.
Dane okreslone w PB-W i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku jezeli roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB-W lub ST i
wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to taki materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

1.6. Projekt Budowlany-Wykonawczy

.Projekt budowlany-wykonawczy”

. ,Kanalizacji deszczowej’, dla PRZEBUDOWA | REMONT UL. KASPROWICZA W
TORUNIU obejmuje:

1. PB i PW — kanalizacji deszczowej — kanaty deszczowe i przytgcza do wpustow
deszczowych dla odwodnienia projektowanego zagospodarowania terenu, jak wyzej
oraz regulacje pokryw studni i zasuw do terenu projektowanego.

2. Specyfikacja Techniczna obejmujgca powyzszy zakres robot.

1.7. Teren budowy

1.7.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie

terminie przekazania terenu budowy:

- osSwiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robét)

- liste pracownikow planowanych do zatrudnienia na budowie (imig, nazwisko,
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imiona rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr
dowodu osobistego, date wydania i przez kogo wydany)
- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr
rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody
i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatbw wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposoéb uzgodniony z
dostawcg (uzytkownikiem)

1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy.

Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.8. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

1.8.1 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszystkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen,
materiatébw lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.8.2 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swoOj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych witascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu
przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robaot.



1.8.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelki

przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz
bedzie unikat uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Sprzet nie moze powodowac zniszczehn w srodowisku naturalnym. Optaty i kary
za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban
w czasie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

1.8.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robd6t bedag
miaty Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

1.8.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedbain w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

1.8.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)



Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ bedzie przepiséw
dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

2. MATERIALY

1.1 Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie swiadectwa badania jakosci, do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposdb ciggty spetniajg wymagania
ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub o nie zadawalajgcej
jakoséci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z
jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych
samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataciji.

1.2 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Wbudowanie materiatbw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang
nieprzyjete i niezaptacone.

1.3Inspekcja wytworni

Wytwornie, zarowno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego

mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod

produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:

- Wspotprace i pomoc Wykonawcy

- Wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni gdzie odbywa sie
proces produkcji materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

1.4Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
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one potrzebne do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywac¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny
zabezpieczone byty przed dostepem o0so6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB-W i ST.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z PB-W i
ST. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie = dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie
dopuszczone do robat.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robot, do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robat.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB-W,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wyznaczenie WwysOKoSCi
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w PB-W
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lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nie
odniesione w PB-W i niepodane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z
odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB-W, ST, PN,
innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robodt i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robdt, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru PZJ, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z PB-W, ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) Czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot;
- bhp;
— Wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne;
- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych robot;
b) Czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robat:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem;
- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymogom;

6.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
normach.

W przypadku jezeli nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB-W.
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6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukciji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde Zzgdanie Inspektora
nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez
Wykonawce w PZJ, bedzie oceniaC zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty wykonawcy s3g nie wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtdérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.
W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadz6r nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5 Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badanh jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
materialu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zgdanie.

6.6 Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku
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chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnoSci:

- date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie

- date przyjecia placu budowy

- date rozpoczecia robét

- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonograméw robaot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot

- przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzagdzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréow robdt,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB-W,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je prowadzit

- wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag

przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru robét

Ksiega obmiaru roboét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru

robot odpowiedzialny jest Wykonawca.

Ksiega obmiaru robd6t stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego

wykonania kazdego z elementéw roboét i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary

wykonanych robot prowadzi sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym karty

- podstawg wyceny i opisem robét

- ilos¢ przedmiarowg robo6t

- datg obmiaru

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 ST Nr
00.00.00 — Wymagania ogolne

- iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy
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Ksiega obmiaru robot musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po
wykonaniu robodt, przed ich zakryciem jednak nie pOzniej niz na koniec okresu
rozrachunkowego wynikajgcego z umowy. Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robét
Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robot Wykonawca
uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

- decyzja pozwolenia na budowe lub zgtoszenie

- protokét przekazania placu budowy

- harmonogram budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokéty odbioru robét

- protokdty z narad i ustalen

- dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatébw z
demontazu podlegajgcych utylizacji

- korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych roboét zgodnie z
PB-W i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieni Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru Robot. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
roboét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
umownych ptatnosci.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.



13

7.3 Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
SposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot

- ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)

- date obmiaru

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu,
wykonanie szkicu pomocniczego

- obmiarem robot z podaniem sktadowych obmiary w kolejnosci: diugo$é x
szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosc¢ x ilos¢ = wynik obmiaru

- iloscig robét wykonanych od poczatku budowy

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiar

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow

Roboty budowlane, podlegajg nastepujgcym etapom roboét, dokonywanym przez
Inspektora:

- odbiorowi robot zanikajgcych

- odbiorowi czesciowemu, elementow robot

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie
Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawarty
w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz
przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z PB-W i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna sie z realizacjg robdt, zwlaszcza w zakresie wykonania robd6t
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB-W lub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cech eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo oséb, zwierzat i mienia, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Obidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot

odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ operat

kolaudacyjny zawierajgcy:

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi

- Dziennik budowy — oryginat i kopie

- Obmiar robot

- Dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowg robét (kalkulacje koncowg, kosztorys
koncowy)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzenh

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych
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- Protokdty préb i badan

- Protokoéty odbioru rob6t zanikajgcych

- Rozliczenie z demontazu

- Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazanych instrukcji obstugi

- Wykaz przekazywanych kluczy

- Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalong dla
danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce,
a przyjetg przez Inwestora w umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania

skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB-W.

Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizne

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie w skfad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdéw ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dana pozycje robo6t jest cena
ostateczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy wykonania poszczegdlnych asortymentow robot podano na koncu
kazdego rozdziatu SST.

01.00.00 PRZEBUDOWA | REMONT UL. KASPROWICZA W TORUNIU _

01.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ Z OBIEKTAMI ORAZ PRZYLACZA
DO WPUSTOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce materiatdw, wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia
i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robét zawartych w PB-W.

1.3. Zakres robot objetych ST

al.

bl.

Kanalizacja deszczowa i przytgcza do wpustow

wykonanie rurociggu @200, 315mm, dtugosci tacznej 162,70m; z rur PVCU
kielichowych klasy SN8 rodzaj "lite” jako odcinka kanalizacji deszczowej

wykonanie studni rewizyjnej @1000mm szt.4 na trasie w/w kanatdéw, zgodnie z
zatgczonym rysunkiem.

wykonanie kaskady zewnetrznej @315/200mm, przy studni istniejgcej @1200mm
szt.1, h=1,60m, zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

wykonanie rurociggu @200mm, tgcznej dtugosci 21,30m; z rur PVC-U kielichowych
klasy SN8 rodza;j "lite” jako odcinki kanalizacji deszczowej dla podtgczenia wpustow i
rur spustowych.

Wykonanie podtgczenia przegubowego z rurociggiem PCV @300/200mm kompletow
1, do istniejgcego kanatu.

wykonanie wpustéw deszczowych ulicznych, zwyktych (szt.1), zgodnie z zatgczonym
rysunkiem.

wykonanie wpustéw deszczowych ulicznych, kraweznikowych (szt.5), zgodnie z
zatgczonym rysunkiem.

wykonanie po trasie w/w projektowanych kanatéw niezbednych robét towarzyszgcych
jak: wykonanie wykopu, umocnien wykopu wywo6z urobku z wykopu na miejsce
skladowania, przywéz urobku do zasypania wykopu, utwardzenie terenu, montaz
wpustow i rurociggow, préby szczelnosci, stabilizacja gruntu na catej szerokosci
wykopu.

Regulacje pokryw studni, zasuw

wykonanie regulacji istniejgcych pokryw studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej do
poziomu rzednych projektowanych — tgcznie szt. 6

wykonanie regulacji istniejgcych pokryw studni kanalizacji teletechnicznych do
poziomu rzednych projektowanych — tgcznie szt. 4

wykonanie regulacji istniejagcych zasuw wodociggowych do poziomu rzednych
projektowanych — tgcznie szt. 13

wykonanie regulacji istniejgcych hydrantéw pozarowych podziemnych do poziomu
rzednych projektowanych — tgcznie szt. 2

wykonanie regulacji istniejgcych zasuw gazowych do poziomu rzednych
projektowanych — tgcznie szt. 1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00.00
2. MATERIALY

Materiaty podstawowe oraz wyroby powinny spetnia¢ wymagania okreslone w czesci
0golnej niniejszej specyfikacji oraz:

2.1.1 przewody z rur PVCU Kkielichowych klasy SN8 rodzaj ’lite” tgczonych na
uszczelke gumowg

betony stosowane do budowy obiektéw z atestem i aprobatg techniczng.

studnie rewizyjne kanalizacyjne zgodnie z PN-EN 1917

wpusty sciekowe zeliwne zwykte wg PN-EN 124:2000

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w PB-W winny mie¢ wazny atest
dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie.

Przedmiar rob6t i wykaz materiatéw stanowi uzupetnienie ST

AaAbbwinN

.
1.
.
1.

NDNDNDN

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogdlne.
- Samochdd dostawczy 0,9t

- Samochdd skrzyniowy do 5,0t

- Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow fadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

a/. Kanalizacja deszczowa wraz z przytgczami:

- roboty ziemne:

- wykopy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne umocnione, z recznym wyprofilowaniem
dna wykopu, z odwiezieniem urobku na odlegtos¢ do 1,0km. Szczegdtowe
wymagania dotyczgce wykopdéw zawarto w PB-W.

- przewody oraz montaz studni, i wpustéw wykona¢ zgodnie z zatgczonymi do PB-W
profilami podtuznymi. Montaz przewodéw wykona¢ od punktu wigczenia do
odbiornika. Poziom posadowienia studni i wikazéw do studni wykona¢ na podstawie
wytyczenia przez stuzby geodezyjne na podstawie PB-W kanalizacji deszczowej i
PB-W drogowego. Zasypanie kanatdow mozna dokona¢ po wykonaniu préb
szczelnosci, izolacji zewnetrznej studni i wpustow.

- Roboty zwigzane z regulacjg istniejacych pokryw studni i zasuw do rzednych
projektowanych tj.: demontaz, czynnosci regulacyjne z zastosowaniem pierscieni
regulacyjnych z ewentualng wymiang uszkodzonych elementéw zwienczajgcych
studnie jak pierscienie odcigzajgce, ptyty nastudzienne, skrzynki do zasuw,
uszczelnienie wszelkich potgczen zwienczajgcych studnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w ST 00.00.00

Wykonanie robét przeprowadzi¢é zgodnie z PN-68/B-03410; PN-74/B-03431 oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. |l
Instalacje sanitarne i przemystowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00.00

Jednostkg obmiaru jest 1mb., 1 szt.,1kpl. W wyniku odbioru nalezy:

- dokonac wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami PN, ST i Projektem Budowlanym-Wykonawczym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnosc¢ wykonania robot z projektem

- jakos¢ wykonanych robét

W wyniku odbioru nalezy:

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN i SST i Projektem Budowlanym-
Wykonawczym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.00
Pfatnos¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i
protokotem odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

llos¢ jednostek do wykonania podano w przedmiarze roboét zatgczonym do kosztorysu.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie:

- robot wymienionych w pkt. 5

- czynnoéci majgcych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow
bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-EN 12201 Wodociagi. Przewody wodociggowe wymagania i badania przy odbiorze.

PN- 86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia posrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.

PN-87/H-74051 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studni kontrolnych.

PN-B-1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.

PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciggly natezenia przeptywu objetosciowego sciekéw w
przewodach kanalizacyjnych bezcisnieniowych. Wytyczne projektowania.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
Srodowisko.

Oraz normy: PN-81/B-10700/01, PN-88/B-01058, PN-83-H-74200, PN-85/C-C4601, PN-85/B-02421, PN-
B-06050, BN-83/8836-02, PN-81/B-10725, PN-91/B-10729.

Inne dokumenty.

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed
korozjg projektowanych budowli. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1984r.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. - Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych (wyd. | wrzesien 2001r).

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. - Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych (wyd. | wrzesien 2003r).

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z polskimi normami
(PN) lub odpowiednimi normami europejskimi (UE).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych Polskimi Normami czy
zharmonizowanymi Normami Europejskimi wraz z aktualnymi zmianami odpowiednio
zatwierdzonymi przez Polski Komitet Normalizaciji.

Aktualizacja norm

Obowigzek stosowania aktualnych norm wykonawczych spoczywa na Wykonawca robat,
ktory zobowigzany jest do posiadania aktualnej wiedzy w tym zakresie. Wykonawca
robét w zakresie obiektdw inzynierskich przystepujgc do ztozenie oferty oswiadcza, iz
wszystkie roboty zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dzien
ztozenia oferty.

Opracowat:
Zdzistaw Zalewski
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