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ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot. Budowa weztow integracyjnych Gdansk Rebiechowo oraz Gdansk Osowa wraz z trasami dojazdowymi — wezel Rebiechowo”.

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy udziela odpowiedzi na
zadane pytania:

1. Dot. par. 2 pkt. 26 b) i ¢) - Prosimy o dostosowanie zapisow 0 ochronie danych osobowych do
obowigzujacego stanu prawnego tj. do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych)

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, ze wymagane dokumenty nalezy zanonimizowa¢ majac na
wzgledzie zapisy powyzszego Rozporzadzenia ( patrz takze Komunikat Prezesa Urzedu zaméwien
Publicznych i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017r
dostepna pod adresem:
https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/259/9947 oraz opinia UZP dot. art. 29 ust 3a ustawy PZP
dostepna pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-
dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-
ust.-3a-ustawy-pzp-uwzgledniajaca-wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-
publicznych-oraz-generalnego-inspektora-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r.

2. Dot. par. 10 pkt. 1 umowy - Wykonawca prosi o wytlumaczenie dlaczego termin liczenia terminu
okresu rekojmi nie pokrywa si¢ z terminami okresu gwarancyjnego. Okres gwarancji zgodnie z
par.8 ust.1 liczy si¢ od daty odbioru danego etapu przedmiotu zamoéwienia, natomiast okres rekojmi


https://archiwum.giodo.gov.pl/pl/259/9947

zgodnie z par.10 ust.1 liczy si¢ od odbioru ostatecznego. Wykonawca wnosi o zrownanie
niniejszych terminow, jes§li chodzi o poczatek ich liczenia aby nie dopusci¢ do rozbieznosci i
niejasnosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy rozroznit bieg terminu okresu gwarancji 1 rekojmi
w celu uniknigcia potencjalnych przysztych problemow z rozstrzygnieciem obowigzkow dokonania
napraw gwarancyjnych, ktore bylyby konieczne w okresie od dokonania odbioru koncowego
danego etapu do momentu dokonania odbioru ostatecznego (po zrealizowaniu wszystkich etapow),
ktéry powoduje rozpoczecie biegu terminu rekojmi (po zakonczeniu wszelkich prac i uzyskania
odbioréw wszystkich etapéw objetych umowa).

. Dot. par. 16 pkt. 6 umowy - Wykonawca wnosi 0o zmian¢ zapisu i zrownanie obu Stron Umowy
zgodnie z cywilistyczng zasada rownowagi i zasada swobody umow na zapis: "W przypadku
poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna, Zamawiajacy lub Wykonawca zastrzega sobie
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w tym zakresie.

. Dot. par 16 pkt. 7 umowy - Wnosimy o zmiang zapisu i obnizenie limitu kar umownych na 20%
facznego wynagrodzenia brutto - jest to uzasadniony wniosek w szczeg6élnosci przy tak duzym
przetargu

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

. Dot. par. 16 pkt. 10 umowy - Wykonawca wnosi 0 zdefiniowanie przez Zamawiajacego co rozumie
przez okreslenie "sita wyzsza"

Odpowiedz: Pod pojeciem ,sita wyzsza” przez site wyzsza Strony rozumieja zdarzenie nagle,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na state lub na
pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

. Dot. par. 19 pkt. 2) ppkt. 23b - Wykonawca wnosi o dookreslenie przez Zamawiajacego
przeprowadzenia procedury zlecenia wykonania robdt zamiennych i wptywu takowych robo6t na
wynagrodzenie Wykonawcy.

Odpowiedz: Kazdorazowo dana sytuacja bedzie rozpatrywana indywidulanie, biorac pod uwage
okoliczno$ci oraz powody i skutki podejmowanych decyzji, natomiast wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego / potracanego wykonawcy bedzie ustalana na podstawie danych wyjsciowych zawartych
w kosztorysie ofertowym przedstawionym na etapie zawierania umowy. Roboty zamienne beda
regulowane w formie aneksu do umowy, po sporzadzeniu protokotu koniecznosci oraz kosztorysu
robot zamiennych — zweryfikowanego przez inspektora nadzoru odpowiedniej branzy oraz
zaakceptowanego przez strony umowy.

. Dot. par. 19 pkt. 2) ppkt. 22 umowy - Wykonawca wnosi 0 przedstawienie podstawy prawnej
niniejszej przestanki zmiany umowy o zamowienie publiczne

Odpowiedz: Mozliwo$¢  dokonania ww. zmiany umowy nie wynika  wprost
zZ przepisOw prawa, a jest zapisem dobrowolnym Zamawiajacego, ktory moze powodowad
utatwienie wspolpracy na linii Zamawiajacy - Wykonawca.

. W projekcie wykonawczym kanalizacji deszczowej dla budowy drog gminnych wystepuja
rozbieznosci. Z profilu kanalizacji deszczowej na odcinkach od studni D66-D77 oraz D113-115
wynika, iz odcinek jest do zrobienia metodami wykopowymi z rur PVC. Na mapie te same odcinki
oznaczono do wykonania metodg bezwykopowsg. Prosz¢ o wyjasnienie rozbieznos$ci.

Odpowiedz: Projekt przewidywat wykonanie odcinkéw metoda bezwykopowa z uwagi na znaczne
zagtebienie kanatéw i warunki gruntowe (wysokie zwierciadto wod).



9. W przedmiarze kanalizacji deszczowej dla ul. Gdanskiej w pozycji nr 8 jest do wykonania przecisk
poziomy rurag stalowg dla rury PVC DN 500. Jakiej $rednicy ma by¢ rura stalowa? Prosz¢ o
wskazanie odcinka, na ktérym nalezy wykona¢ przecisk (brak w dokumentacji).

Odpowiedz: Przecisk dotyczy odcinka miedzy studniami D23 a D24 (Rys. KD 3.2 i Rys.
KD_4.2). Rura stalowa przeciskowa 700 mm.

10.Prosz¢ o wyjasnienie znacznej rozbieznosci dla kanalizacji sanitarnej. Z przedmiaru wynika, ze do
wykonania jest 35,4m sieci, a z zatlaczonej dokumentacji ok 1 400,00m. Prosze o potwierdzenie, ze
wycena ma obejmowac zakres z dokumentacji projektowe;.
Odpowiedz: Na etapie sktadania dokumentacji projektowej do Starostwa Powiatowego,
kanalizacja sanitarna nie byla fizycznie wykonana (na mapach do celéw projektowych, sie¢
kanalizacji sanitarnej widniata jako projektowana). Pierwotnie kanalizacja sanitarna miata zostaé¢
wykonana przy okazji budowy droég gminnych. Jednak przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizacje¢ inwestycji drogowej sie¢ zostala zbudowana po pierwotnej trasie, nie uwzgledniajacej
korekty przebiegu. W zwiazku z powyzszym nalezy przewidzie¢c w wycenie przebudowe
kanalizacji sanitarnej w zakresie z dokumentacji projektowej.

11.Prosz¢ o informacj¢ odno$nie likwidacji wodociggu oraz kanalizacji deszczowej. Czy przez
likwidacje sieci wykonawca ma rozumie¢ zamulenie, fizyczne usuniecie czy tylko zaSlepienie
koncowek rurociaggdw?
Odpowiedz: W miejscach wykonywania robdt budowlanych nalezy przewidzie¢ likwidacje sieci

poprzez fizyczne wyciagniecie z gruntu, a w innych przypadkach (poza obszarem robdt) dopuszcza
si¢ zamulenie przewodow zgodnie z dokumentacja projektows.

12.Dotycz wykonania przepustow w Etapie IV: - w zalgczonej SST i rys. D-5.8 nalezy wykona¢
przepust P2 o D=1000 mm dt. 14,85 mb - wg rys. K-0.6 nalezy wykona¢ przedtuzenie przepustu
D=400 mm dt. 1,7 m, - wg rys. D-5.4 i SST nalezy wykona¢ przedtuzenie przepustu P1 D=600 o
dt. 10,2 m - wg rys. D-5.6 nalezy wykona¢ row kryty RK2 D=500 o dt. 18,5 mb Przedmiar
natomiast zawiera wykonanie tylko rowu krytego RK1i KR2 D=600; dt. 25 mb. W zwiazku z tym,
ze przedmiar jest tylko pomocniczy proszg o potwierdzenie, ze nalezy wykona¢ wszystkie
przepusty ujete w dokumentacji projektowe;.
Odpowiedz: Rys. D-5.4 nalezy wykona¢ przedhuzenie przepustu P1 D=600 o di. 4,5 m (dlugos¢
catosci to 10,2 m w tym istniejacy 5,7 m i projektowany 4,5 m)— przedmiar robo6t I,11,X — Branza
drogowa i zielen — poz. 51 i 53
Rys. D-5.5 nalezy wykona¢ réw kryty RK1 D=500 o dt. 6,5 mb (razem z RK2 di. 25 m)-
przedmiar robot LII,X — Branza drogowa i zielen — poz. 78 i 79
Rys. D-5.6 nalezy wykona¢ row kryty RK2 D=500 o di. 18,5 mb (razem z RKI1 dt. 25 m) —
przedmiar robot LII,X — Branza drogowa i zielen — poz. 78 i 79
Rys. D-5.7 oraz K-6.0 nalezy wykona¢ przedtuzenie przepustu D=400 mm dt. 1,7 m, - przedmiar
robot kanalizacja deszczowa — poz. 2
Rys. D-5.8 nalezy wykona¢ przepust P2 o D=1000 mm dt. 14,85 mb — przedmiar robét LILX —
Branza drogowa i zielen — poz. 52
Zgodnie z powyzszym przedmiar robot zawiera wszystkie przepusty oraz rowy kryte.
Nalezy wykona¢ wszystkie przepusty oraz rowy kryte ujete w dokumentacji projektowe;.

13.Dot. par. 19 pkt. 9 do 15, 17 do 19 umowy - prosimy o wskazanie, ktore punkty dotycza zmiany
terminu, a ktore wynagrodzenia lub tgcznie terminu i wynagrodzenia.



Odpowiedz: Wskazane punkty projektu umowy mogg dotyczy¢, w zaleznos$ci od sytuacji, terminu
czy wynagrodzenia lub obu elementéw tgcznie. Zamawiajacy nie moze deklarowaé skutkéw zmian
do umowy bez analizy konkretnego przypadku i okolicznosci, ktére na ta koniecznos¢ wptynety.
Taka analiza moze zosta¢ dokonana dopiero na etapie realizacji umowy.

14.W dokumentacji projektowej dla Etapu I kanalizacji deszczowe] wystepuja rozbieznosci dot.
dtugosci dn315 (wg kosztorysu 1145m, a dokumentacjo projektowej ok 940m) oraz dn400 (wg
kosztorysu 1358m, a dokumentacjo projektowej ok 1505m). Proszg¢ o wyjasnienie istotnych
rozbieznosci miedzy przedmiarem a dokumentacjg projektowa i wskazanie prawidtowych ilo$ci
oraz o uzupehienie dokumentacji projektowej dla etapu I kanalizacji sanitarnej - brak profili od ZS
do SR1RS i od S15RS do S24SR.

Odpowiedz: Roznice w dtugos$ciach wynikaja z zakresu dokonanych podziatéw kosztoryséw na
ulice dla etapu I. Projekt zostal wykonany w catosci i do wyceny nalezy bra¢ dtugosci wynikajac z
dokumentacji projektowej. W zatgczeniu profil od ZS do SR1RS i od S15RS do S24SR.

15.Prosz¢ o podanie jak Zamawiajacy interpretuje pomoc zalaczonego przedmiaru przy okresleniu
zryczaltowanej ceny.

Odpowiedz: Dokumentacja projektowa oraz ewentualne usci§lenia Zamawiajacego zawarte w
SIWZ s3 wiazacg podstawg wyceny zamowienia przez Wykonawce. Rolg przedmiaru robot jest
umozliwienie usprawnienia pracy Wykonawcy na etapie wyceny przedmiotu zamdwienia objgtego
niniejszym postepowaniem

16.Prosze o podanie w jakim zakresie przedmiar nalezy traktowac jako pomocniczy.
Odpowiedz: odpowiedz j.w.
17.Prosze¢ o podanie w jakim zakresie przedmiar jest niezwigzany z Zamowieniem.

Odpowiedz: W wigkszo$ci zakres przedmiaru jest zwigzany z zamowieniem. Jednocze$nie
Zamawiajacy informuje, iz zakres prac zwigzanych sieciag gazowa dla ul. Stonecznej odcinek
G32-G41 nie jest objety niniejszym zamowieniem, gdyz bedzie wykonywany przez PSG . zakres
ten zostal ujety w odrebnym przedmiarze jako niepodlegajacy wycenie przez Wykonawcow w
ramach Niniejszego postgpowania.

18.Prosze o podanie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiajacy bedzie wykorzystywat
tres$¢ 1 zawarto$¢ przedmiaru.

Odpowiedz: Cena ofertowa podana przez Wykonawcg winna by¢ wyliczona w oparciu o wiasne
wyliczenia wykonawcy - kosztorys, ktory to wybrany w postepowaniu Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu przed zawarciem umowy i w przypadku watpliwosci na etapie realizacji robot
budowlanych to kosztorys ofertowy Wykonawcy a nie przedmiar bedzie weryfikowany przez
Zamawiajacego.

19. Czy dla inwestycji zostata wydana decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na badania
archeologiczne? Jezeli tak, prosze¢ o jej udostepnienie.

Odpowiedz: W oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.
721 z pézn zm.), zgodnie z rozdzialem 2a, art. 11d. ust. 2 w/w ustawy wystapiono o opini¢ do
wlasciwego miejscowo Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W przypadku etapu I oraz 11
uzyskano ww. opini¢. Natomiast dla etapu Il oraz IV wlasciwy organ nie wydal opinii w
terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, dlatego w my$l ustawy brak odpowiedzi
potraktowano jako brak zastrzezen do wniosku. Wszelkie decyzje Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow dla etapow I-IV zamieszczono w tomie | dokumentacji projektowej pn. Projekt



Zagospodarowania Terenu.Wszelkie informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej
zamieszczono w pkt. 4.6 decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej z dnia
17.10.2019 r. dla ww. inwestycji.

20. Czy Zamawiajacy posiada wazng decyzj¢ na wycinke drzew?

Odpowiedz: Zamawiajacy posiada zgode na wycinke drzew z zastrzezeniem odpowiedzi na
pytanie nr 27.

21.Proszg o udostepnienie dokumentacji projektowej w formacie DWG.
Odpowiedz: Zamawiajacy udostepnia pod linkiem:

ttps://gminazukowo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/admin_zukowo_pl/EWX50TKEcpVOhePI9WrK1WIBZ5h5SWWIuO-
r559mz2o0P90A?e=Pfsdm3

22. W dokumentacji projektowej wskazano konieczno$¢ wywozu materiatow rozbiérkowych na plac
sktadowy Inwestora. Prosze o okreslenie lokalizacji i odlegto$ci wywozu.

Odpowiedz: Patrz punkt 13 w rozdziale 11 SIWZ — opis przedmiotu zamowienia

23. Czy Zamawiajacy dopuszcza rozbiorke mechaniczng elementow brukarskich? W jakiej formie
powinny zosta¢ przekazane materiaty rozbiorkowe?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza rozbidrke mechaniczng elementéw brukarskich pod
warunkiem nie uszkodzenia demontowanych elementow. Materialy rozbidorkowe nalezy
przekaza¢ protokolarnie z uwzglednieniem zapisow punktu 13 w rozdziale 11 SIWZ — opis
przedmiotu zamowienia.

24. Czy Zamawiajacy zawart umowy na usunigcie kolizji z Gestorami sieci?

Odpowiedz: Zamawiajacy zawrze ww. umowy na poczatkowym etapie realizacji robot
budowlanych. Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzadzenia ewentualnych wnioskdéw o
sporzadzenie umow o usuniecie kolizji i dostarczenie ich Zamawiajacemu celem wszczecia
odpowiedniej procedury.

25. Prosz¢ o udostgpnienie zbiorczego zestawienia oznakowania pionowego dla Statej Organizacji
Ruchu i Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Odpowiedz: Ilosci i rodzaje oznakowania zostaly wskazane w projektach organizacji ruchu.
Pomocniczo Wykonawca moze skorzystaé z zestawienia ujetego w przedmiarach, jednak
ostateczne dane nalezy ustali¢ na podstawie danych zawartych w dokumentacji. Wykonawca
robot budowlanych jest zobowigzany do sporzadzenia Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu,
a tym samym okreslenia tymczasowego oznakowania pionowego.

26. Prosze o sprecyzowanie rodzaju konstrukcji nawierzchni jezdni dla odcinka ul. Bysewskiej w
Etapie I. Wedtug opisu technicznego nalezy zastosowaé konstrukcje KN 1.4, natomiast przedmiar
i przekroj normalny wskazujg na konstrukcje KN 1.3.
Odpowiedz: Nalezy zastosowa¢ konstrukcje KN 1.3.

27 .Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posada wszystkie uzgodnienia, pozwolenia zwigzane z
realizacja zamowienia.
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30.
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33.

Odpowiedz: Zamawiajgcy posiada decyzje, uzgodnienia, ktore byly wymagane celem uzyskania
decyzji ZRID. Na koncowym etapie jest natomiast postgpowanie zmierzajace do udzielenia
zgody na wycinke 1 szt. lipy ujetej w projekcie zamiennym — zorganizowana byta juz wizja w
terenie 1 nie stwierdzono przeciwskazan faktycznych i prawnych do wycinki tego drzewa, twa
jedynie oczekiwanie na wydanie formalnej zgody na wycinkg. Przewidywany termin uzyskania
zezwolenia — styczen / luty 2020 r.

Prosze potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstw ulepszonego podioza z
gruntu stabilizowanego metoda na miejscu z zachowaniem parametrow podanych w SST D-
04.05.01, tablica 3.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstw ulepszonego podloza z gruntu
stabilizowanego metoda na miejscu pod warunkiem zachowania wszystkich parametrow
podanych w SST.

Prosze o podanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego.
Odpowiedz: Okres gwarancyjny zaoferowany przez Wykonawce obejmuje caly przedmiot
zamoOwienia.

Dotyczy D.04.07.01 W SST w pkt 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszanke AC16P dla
kategorii ruchu KR 3-4 na asfalcie 50/70. Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zastosowanie do
warstwy podbudowy asfaltu 35/50 dla kategorii ruchu KR 3-4? Proponowana zmiana jest zgodna
z aktualnie obowigzujacym dokumentem technicznym WT2-2014 oraz pozwoli zwigkszy¢
odporno$¢ mm-a na deformacje trwalte, a w konsekwencji wydluzy¢ okres eksploatacji
nawierzchni.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze zmiany. Nalezy zastosowac lepiszcza
asfaltowe ujete w SST.

Dotyczy D.04.07.01a W SST pkt.1.3 wskazano do zaprojektowania mieszanke¢ na warstwe
podbudowy AC16P dla kategorii ruchu KR 3-4. W zwigzku z grubo$cig warstwy podbudowy (8
cm) na przedmiotowym zadaniu wnosimy o mozliwo$¢ zastosowania grubszej mieszanki AC22P
na asfalcie 35/50, KR 3-4. Zr6znicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy wiazacej AC 16
W,KR 3-4 pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej szczepnosci migdzywarstwowej a tym samym
no$nosci oraz trwato$ci zmeczeniowej konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze zmiany. Nalezy zastosowa¢ mieszanki
mineralno-asfaltowe oraz lepiszcza asfaltowe ujgte w SST.

Dotyczy D.04.07.01 W SST w pkt 2.3 dla mieszanki AC 16P, KR 3-4 nie przedstawiono
wymagan dla kruszywa nielamanego drobnego, co jest niezgodne z dokumentem technicznym
WT1-2014. Zgodnie z przytoczong instrukcja techniczng materiat ten nalezy stosowa¢ do mm-a
do warstwy podbudowy dla kategorii ruchu KR1-7. Wnosimy o uzupelnienie tresci SST, badz
potwierdzenie, ze nalezy do projektowania mm-a stosowa¢ materiaty zgodnie z w/w instrukcja
techniczng.

Odpowiedz: Do projektowania mm-a nalezy stosowa materiaty zgodne z WT-1 2014.

Dotyczy D.05.03.05b W SST w pkt 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszank¢ AC16W dla
kategorii ruchu KR3-4 na asfalcie 50/70. Wnosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie do
warstwy wigzacej AC 16 W, KR 3-4 asfaltu 35/50. Proponowana zmiana jest zgodna z aktualnie
obowigzujacym dokumentem technicznym WT2-2014 oraz pozwoli zwigkszy¢ odpornos¢ mm-a
na deformacje trwate, a w konsekwencji wydtuzy¢ okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze zmiany. Nalezy zastosowa¢ mieszanki
mineralno-asfaltowe oraz lepiszcza asfaltowe ujete w SST.
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Dotyczy D.05.03.05b W SST w pkt 2.3 dla mieszanki AC 16 W,KR 3-4 nie przedstawiono
wymagan dla kruszywa nietamanego drobnego, co jest niezgodne z dokumentem WT1-2014.
Zgodnie z przytoczong instrukcja techniczng materiat ten nalezy stosowa¢ do mm-a do warstwy
wigzacej dla kategorii ruchu KR1-7. Wnosimy o uzupetnienie tresci SST, badz potwierdzenie, ze
nalezy do projektowania mm-a stosowac materialy zgodnie z w/w instrukcja techniczna.

Odpowiedz: Do projektowania mm-a nalezy stosowa materiaty zgodne z WT-1 2014.

Dotyczy D.05.03.05b Prosimy o zmian¢ zapisow w pkt.5.8, tab.9 w zakresie zawarto$ci wolnej
przestrzeni w wykonanej warstwie z AC16W, KR3-4 na 3,0-8,0. Pozwoli to uwzgledni¢
wymagania z etapu projektowania (tab5a, 4,0-7,0%). Proponowany zapis jest zgodny z
obowiazujacym dokumentem technicznym WT2-2016, czgs¢ 11 "Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych."

Odpowiedz: Dla AC 16W (KR1-2) nalezy przewidzie¢ zawarto$¢ wolnych przestrzeni w
warstwie 2-7; Dla AC 16W (KR3-4) nalezy przewidzie¢ zawarto$¢ wolnych przestrzeni w
warstwie 3-8; Zgodnie z WT-2 2016.

Dotyczy D.05.03.05b Wnosimy o zmiang zapisu w pkt. 2.4 dotyczaca przyczepnosci lepiszcza do
kruszywa poprzez dodanie $rodka adhezyjnego na 80% lub potwierdzenie, Zze nalezy stosowaé
wymagania z WT-2 2014. Zgodnie z WT-2 2014 i zapisem w pkt. 8.1 "Wymagana przyczepno$¢
nie mniej niz 80%".

Odpowiedz: Nalezy stosowa¢ wymagania zgodne z WT-2 2014.

Dotyczy D.05.03.05a W SST przywotano wymagania z nieaktualnych wymagan WT1, WT2-
2008 (tab.5.2, 6.3). Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagan zawartych w WT1 oraz
WT2 z 2008 powoduje $wiadome przeniesieniec na omawiany kontrakt bledow i niejasnosci
zawartych w tych dokumentach. Wnosimy o potwierdzenie, ze mieszanke mineralno-asfaltowa
AC 5 S 50/70, KR 1-2 (czerwona, czarna) nalezy projektowa¢ zgodnie z WT-1,WT-2 2014.
Wspomniane dokumenty zostaly wdrozone zarzadzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedz: Mieszanke mineralno-asfaltowa ACS5S 50/70 (KR1-2) (barwa czerwona, czarna)
nalezy projektowac zgodnie z WT-1,WT-2 2014.

Dotyczy D.05.03.13a Wnosimy o potwierdzenie, ze mieszank¢ SMA 11 dla kategorii ruchu KR
3-4 na przedmiotowym zadaniu nalezy zaprojektowac na asfalcie 50/70.

Odpowiedz: Zgodnie z SST mieszanke SMA 11S (KR 3-4) nalezy zaprojektowa¢ z asfaltem
50/70.

Dotyczy D.08.01.01 Wnosimy o zmiang zapisu w pkt. 2.2. dotyczacego nasigkliwos$ci wagowej
probek na zgodny z Normg PN-EN 1340 - warto$¢ $rednia < 6%.

Odpowiedz: Przy badaniu nasigkliwosci wagowej probek dla kraweznikow betonowych, nalezy
stosowa¢ wymagania zawarte w PN-EN 1340, czyli warto$¢ srednia < 6%.

Czy Zamawiajagcy wymaga prowadzenia nadzoru archeologicznego w ramach catej inwestycji i
przez caty okres trwania prac ziemnych, czy tylko w wybranych miejscach?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga prowadzenia nadzoru archeologicznego tylko w niezbednym
do tego zakresie wynikajacym z uzgodnien z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow oraz z
Powiatowym Konserwatorem Zabytkow.
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ramach jakich stanowisk?
Odpowiedz: Wszelkie informacje dotyczace wymaganej ochrony konserwatorskiej zamieszczono
w pkt. 4.6 decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej z dnia 17.10.2019 r. dla ww.
inwestycji. Wszelkie decyzje Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz Powiatowego
Konserwatora Zabytkow dla etapoéw I-1V zamieszczono w tomie | dokumentacji projektowej pn.
Projekt Zagospodarowania Terenu.

Jaka konstrukcje nawierzchni nalezy przyja¢ dla grupy nosnosci podloza G4( bez *) dla
konstrukcji 1.4 dla ul. Bysewskiej. Projekt zaktada konstrukcje 1.4 tylko przy grupie nosnosci dla
podtoza G4*, dla ul. Stoneczne;j

Odpowiedz: Dla grupy nos$nosci podloza G4 (bez *) dla (ul. Bysewskiej) nalezy przyjac
konstrukcje nawierzchni KN 1.3, a nie KN 1.4. W tomie II — branza drogowa, na rysunku 3.0 -
Przekroje normalne, na przekrojach I-E i I-Hb przedstawiono przekroje poprzeczne przez (ul.
Bysewska) z opisanymi konstrukcjami nawierzchni.

Dotyczy Skrzyzowania ul. Nowatoréw z ul. Stoneczng na granicy msc. Gdanska i Rebiechowa.
Prosze o udostepnienie schematu szafy LWT wraz z niezbgdnym wyposazeniem dla cze$ci
elektrycznej i teletechnicznej ?

Odpowiedz: Trojkomorowsg szafe LWT nalezy wyposazy¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
warunkach technicznych nr 8/2017 dla projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie
sygnalizacji $wietlnych w zakresie przebudowy istniejacej sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu
ulic Stowackiego, Nowatorow, Stonecznej w Gdansku z dnia 28.03.2019 pozyskanych z GZDiZ.
W dziale ,,Zasilanie i pomiar energii” przedstawiono wyposazenie trojkomorowej szafy LWT
zarowno komory elektrycznej jak i komory teletechnicznej. Powyzsze warunki techniczne
znajduja sie w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Prosze o uzupehienie istotnych profili kanalizacji deszczowej etapu 1 dla odcinka D165-D174,
D171-D179 oraz D168-D173 oraz o potwierdzenie, ze wchodzg one w zakres opracowania.

Odpowiedz: Powyzsze profile wchodzg w zakres opracowania i dotaczone sg do projektu
wykonawczego, tom 11 (kanalizacja deszczowa) — rysunek KD_4.5.

Czy zamdwienie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej, jezeli tak, to prosz¢ o podanie
zakresu.

Odpowiedz: Zakres prac koniecznych do wykonania w ramach niniejszego zamowienia zostat
ujety w dokumentacji projektowej zataczonej do postepowania.

Dotyczy Skrzyzowania ul. Nowatorow z ul. Stoneczng na granicy msc. Gdanska i Rebigchowa.
Prosze o informacje czy sterownik sygnalizacji $wietlnej powinien mie¢ zaimplementowane
oprogramowanie TRENDS

Odpowiedz: Opracowanie projektowe branzy elektrycznej dotyczace sygnalizacji $wietlnej
zostalo przygotowane na podstawie warunkow technicznych pozyskanych z GZDiZ.
Komunikacje pomigdzy sterownikiem sygnalizacji $wietlnej a serwerami systemu TRISTAR
nalezy zapewni¢ z wykorzystaniem tagcznosci bezprzewodowej w oparciu o wydzielong sie¢ VPN
w technologii EDGE/3G/LTE — wlaczenie do monitoringu sygnalizacji $wietlnej

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla sygnatow
drogowych i warunkéw ich umieszczania na drogach. ,,Organizacja ruchu obejmujgca programy



sygnalizacji $wietlnej nie powinna by¢ wprowadzana pozniej niz 18 miesiecy od daty jej
zatwierdzenia.” Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy przedtuzy wazno$¢ projektu organizacji
ruchu w zakresie sygnalizacji, czy tez Wykonawca ma opracowa¢ nowy projekt organizacji ruchu
w zakresie sygnalizacji Swietlnej ?

Odpowiedz: Wykonawca rob6t budowlanych zobowigzany jest do zaktualizowania uzgodnien
projektu statej organizacji ruchu w zakresie sygnalizacji $wietlnej.

48. Prosze¢ o jednoznaczne okreslenie miejsc przewiertow na etapie 1 dla kanalizacji deszczowe;.
Plan sytuacyjny i przekroje poprzeczne zawierajg sprzeczne informacje na ten temat - na planie sg
zaznaczone trzy odcinki, a na przekrojach jeden.

Odpowiedz: Projekt przewidywal wykonanie odcinkéw metoda bezwykopowg z uwagi na
znaczne zaglebienie kanalow i warunki gruntowe (wysokie zwierciadto wod). W zwigzku z
powyzszym w wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie kanalizacji deszczowej metoda
bezwykopowa zgodnie z zakresem przedstawionym na planie sytuacyjnym (trzy odcinki).

49. Proszg¢ o okreslenie parametrow materialow rur przeciskowych w etapie 1 dla kanalizacji
deszczowej, ze wzgledu na brak w/w informacji w dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz: Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dobranie odpowiedniej rury umozliwiajacej
wykonanie przycisku kanalizacji deszczowej”

Niniejsze odpowiedzi na pytania sq wigzgce dla wszystkich wykonawcéw i stanowiq integralng czesé
SIWZ.
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