Balice, 21.03.2022r.

, ZMIANANR 2 ,
TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

do przetargu nieograniczonego pn.:

wsDostawa plecakéw ratunkowych wraz z wyposazeniem do przetrwania we wrogim
srodowisku w wypadku izolacji” — nr sprawy: 3/SZKOL/2022

Szanowni Panstwo,

W zwigzku z pytaniami Wykonawcy, ktére wyptynety do Zamawiajacego, Zamawiajacy dziatajac na
podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 wrzeénia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U.
z 2021., poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany tresci SWZ polegajgcej na:

. Zmianie pkt. IV SWZ:

IV. Termin wykonania zamowienia

1. Dostawy plecakow wraz z wyposazeniem bedg realizowane w nastepujgcych terminach:
1.1. ROZPOCZECIE:
a) etap I: od dnia podpisania umowy;

b) etap Il od 02.01.2023r., pod warunkiem zapewnienia Zamawiajacemu $rodkow
finansowych na realizacjg tego etapu w planie finansowym Zamawiajgcego na 2023 rok.
1.2. ZAKONCZENIE:
a) etap I 70 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia realizacji etapu | umowy, na faze
przygotowawczg, szycie i wyposazenie oraz 11 dni roboczych na dostawe plecakow,
- przy czym dzien rozpoczecia realizacji etapu | umowy jest pierwszym dniem biegu terminu
wykonania etapu | umowy;
b) etap Il 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia realizacji etapu Il umowy, na
szycie | wyposazenie oraz 5 dni roboczych na dostawe plecakow,
— przy czym dzien rozpoczecia realizacji etapu Il umowy jest pierwszym dniem biegu terminu
wykonania etapu |l umowy.

2. Dostawy plecakow beda realizowane sukcesywnie w sposob przewidziany w harmonogramie
realizacji dostaw, stanowigcym zat. nr 4 do ,Opisu przedmiotu zamowienia”.

3. W etapie pierwszym dostawy bedg realizowane przez 11 kolejno nastepujacych po sobie dni
roboczych, liczgc od 71 dnia kalendarzowego, przewidzianego jako pierwszy dzien nastepujacy
po zakonczeniu fazy przygotowawczej, szycia i wyposazenia plecakow.

4. W etapie drugim dostawy bedg realizowane przez 5 kolejno nastepujgcych po sobie dni
roboczych, liczgc od 61 dnia kalendarzowego, przewidzianego jako pierwszy dzien nastepujacy
po zakonczeniu fazy szycia i wyposazenia plecakow.

5. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamowienia objetego niniejsza umowag w 2022 roku
uptywa z dniem 11.11.2022r., a termin dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego
dokumentdéw rozliczeniowych umozliwiajgcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za etap | uptywa z dniem 22.11.2022r.

otrzymuje brzmienie:

1. Dostawy plecakéw wraz z wyposazeniem bedg realizowane w nastepujacych terminach:
1.1. ROZPOCZECIE:
a) etap I od dnia podpisania umowy;

b) etap II: od 02.01.2023r., pod warunkiem zapewnienia Zamawiajgcemu $rodkow
finansowych na realizacje tego etapu w planie finansowym Zamawiajgcego na 2023 rok.
1.2. ZAKONCZENIE:
a) etap I 28.10.2022r., w tym 11 dni roboczych na dostawe plecakoéw,



— przy czym dzien rozpoczecia realizacji etapu | umowy jest pierwszym dniem biegu
terminu wykonania etapu | umowy;
b) etap II: 10.03.2023r., w tym 5 dni roboczych na dostawe plecakow,
— przy czym dzien rozpoczecia realizacji etapu Il umowy jest pierwszym dniem biegu
terminu wykonania etapu |l umowy.

2. Dostawy plecakow beda realizowane sukcesywnie w sposob przewidziany w harmonogramie
realizacji dostaw, stanowigcym zat. nr 4 do ,Opisu przedmiotu zamdéwienia”.

3. W etapie pierwszym dostawy bedg realizowane przez 11 kolejno nastepujacych po sobie dni
roboczych, nie pézniej niz do dnia zakonczenia etapu |, tj.: do dnia 28.10.2022r.

4. W etapie drugim dostawy beda realizowane przez 5 kolejno nastepujacych po sobie dni
roboczych, nie pézniej niz do dnia zakoriczenia etapu Il, tj.: do dnia 10.03.2023r.

5. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamoéwienia objetego niniejszg umowg w 2022 roku
uptywa z dniem 28.10.2022r., a termin dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajacego
dokumentow rozliczeniowych umozliwiajgcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za etap | uptywa z dniem 10.11.2022r.

6. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamowienia objetego niniejszg umowg w 2023 roku
uptywa z dniem 10.03.2023r., a termin dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajacego
dokumentow rozliczeniowych umozliwiajgcych dokonanie zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za etap Il uptywa z dniem 17.03.2023r.

Il. Zmianie pkt. V ppkt. 1.4. SWZ:

(...) Pod pojeciem profesjonalnego asortymentu ratunkowego Zamawiajacy rozumie przedmioty
stuzace do celow ochronnych iflub ratunkowych iflub survivalowych, kamizelki taktyczne (w tym
kuloodporne) illub ratunkowe ilub asekuracyjne, pakiety medyczne, zestawy ratownictwa typu PSP
ilub OSP wraz z plecakami lub torbami lub innymi pojemnikami tekstylnymi przystosowanymi
i przeznaczonymi wylgcznie do ich przechowywania i przenoszenia (...).

ofrzymuije brzmienie:

(...) Pod pojeciem profesjonalnego asortymentu ratunkowego Zamawiajgcy rozumie przedmioty
stuzace do celow ochronnych i/lub ratunkowych iflub survivalowych, kamizelki taktyczne (w tym
kuloodporne) iflub ratunkowe i/lub asekuracyjne, pakiety medyczne, zestawy ratownictwa typu PSP
iflub OSP, morskie ubiory pilota, hetmy lotnicze wraz z plecakami lub torbami lub innymi pojemnikami
tekstylnymi przystosowanymi i przeznaczonymi wylgcznie do ich przechowywania i przenoszenia (...).

lll. Zmianie pkt. 5 Zat. nr 1 do SWZ — ,,Oferta”:

5. Oferujemy wykonanie zamoéwienia w nastepujgcym terminie:

5.1. ROZPOCZECIE:
a) etap I: od dnia podpisania umowy;
b) etap Il od 02.01.2023r., pod warunkiem zapewnienia Zamawiajgcemu $rodkow
finansowych na realizacjg tego etapu w planie finansowym Zamawiajgcego na 2023 rok;

5.2. ZAKONCZENIE:
a) etap I 70 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia realizacji etapu | umowy, na faze
przygotowawczg, szycie i wyposazenie oraz 11 dni roboczych na dostawe plecakéw,
— przy czym dzief rozpoczecia realizacji etapu | umowy jest pierwszym dniem biegu
terminu wykonania etapu | umowy;
b) etap Il: 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia realizacji etapu Il umowy, na
szycie i wyposazenie oraz 5 dni roboczych na dostawe plecakéw,
— przy czym dzien rozpoczecia realizacji etapu Il umowy jest pierwszym dniem biegu
terminu wykonania etapu Il umowy.

5.3. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamoéwienia objetego niniejszg umowg w 2022 roku
uptywa z dniem 11.11.2022r., a termin dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajacego
dokumentoéw rozliczeniowych umozliwiajgcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za etap | uptywa z dniem 22.11.2022r.

otrzymuje brzmienie:
5. Oferujemy wykonanie zaméwienia w nastepujgcym terminie:

5.1. ROZPOCZECIE:
a) etap I: od dnia podpisania umowy;



b) etap Il od 02.01.2023r., pod warunkiem zapewnienia Zamawiajgcemu $rodkow
finansowych na realizacje tego etapu w planie finansowym Zamawiajgcego na 2023 rok;

5.2. ZAKONCZENIE:
a) etap I: 28.10.2022r., w tym 11 dni roboczych na dostawe plecakow,
— przy czym dzien rozpoczecia realizacji etapu | umowy jest pierwszym dniem biegu
terminu wykonania etapu | umowy;
b) etap II: 10.03.2023r., w tym 5 dni roboczych na dostawe plecakow,
— przy czym dzien rozpoczecia realizacji etapu Il umowy jest pierwszym dniem biegu
terminu wykonania etapu Il umowy.

5.3. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamoéwienia objetego niniejsza umowa w 2022 roku
uptywa z dniem 28.10.2022r., a termin dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego
dokumentow rozliczeniowych umozliwiajacych dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za etap | uptywa z dniem 10.11.2022r.

5.4. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamoéwienia objetego niniejsza umowg w 2023 roku
uptywa z dniem 10.03.2023r., a termin dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajacego
dokumentow rozliczeniowych umozliwiajgcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za etap Il uptywa z dniem 17.03.2023r.

IV. Zmianie § 8 Zal. nr 3 do SWZ — ,,Projektowane postanowienia umowy”:

1. Niniejsza umowa jest zawarta na czas okreslony, to jest: od dnia jej podpisania do dnia
wzajemnego wykonania zobowigzan Stron, wynikajacych z umowy.

2. Dostawy plecakéw wraz z wyposazeniem beda realizowane w nastepujgcych terminach:
21. ROZPOCZECIE:

a) etapl: od dnia podpisania umowy;

b) etapll: od 02.01.2023r.,, pod warunkiem zapewnienia Zamawiajgcemu $rodkéw
finansowych na realizacje tego etapu w planie finansowym Zamawiajacego na 2023
rok;

2.2. ZAKONCZENIE:

a) etapl: 70 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia realizacji etapu | umowy, na faze

przygotowawczg, szycie i wyposazenie oraz 11 dni roboczych na dostawe plecakow,
—  przy czym dzien rozpoczecia realizacji etapu | umowy jest pierwszym dniem biegu terminu
wykonania etapu | umowy;

b) etap ll: 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia realizacji etapu Il umowy, na
szycie
i wyposazenie oraz 5 dni roboczych na dostawe plecakow,

—  przy czym dzien rozpoczecia realizacji etapu Il umowy jest pierwszym dniem biegu terminu
wykonania etapu Il umowy.
3. Dostawy plecakéw beda realizowane sukcesywnie w sposob przewidziany w harmonogramie
realizacji dostaw, stanowigcym zat. nr 4 do ,Opisu przedmiotu zamowienia”.

4. W etapie pierwszym dostawy bedg realizowane przez 11 kolejno nastepujgcych po sobie dni
roboczych, liczgc od 71 dnia kalendarzowego, przewidzianego jako pierwszy dzien nastepujacy
po zakonczeniu fazy przygotowawczej, szycia i wyposazenia plecakow.

5. W etapie drugim dostawy bedg realizowane przez 5 kolejno nastepujgcych po sobie dni
roboczych, liczac od 61 dnia kalendarzowego, przewidzianego jako pierwszy dzien nastepujacy
po zakoriczeniu fazy szycia | wyposazenia plecakow.

6. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamowienia objetego niniejszg umowg w 2022 roku
uptywa z dniem 11.11.2022r., a termin dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego
dokumentow rozliczeniowych umozliwiajacych dokonanie zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za etap | uptywa z dniem 22.11.2022r.

otrzymuije brzmienie:

1. Niniejsza umowa jest zawarta na czas okreslony, to jest: od dnia jej podpisania do dnia
wzajemnego wykonania zobowigzan Stron, wynikajacych z umowy.

2. Dostawy plecakow wraz z wyposazeniem beda realizowane w nastepujgcych terminach:
2.1. ROZPOCZECIE:

a) etap|: od dnia podpisania umowy;

b) etapll: od 02.01.2023r, pod warunkiem zapewnienia Zamawiajacemu $rodkdw
finansowych na realizacje tego etapu w planie finansowym Zamawiajgcego na 2023
rok;

2.2. ZAKONCZENIE:

a) etapl: 28.10.2022r., w tym 11 dni roboczych na dostawe plecakéw,




— przy czym dzien rozpoczecia realizacji etapu | umowy jest pierwszym dniem biegu terminu
wykonania etapu | umowy;
b) etap Il: 10.03.2023r., w tym 5 dni roboczych na dostawe plecakow,

— przy czym dzien rozpoczecia realizacji etapu Il umowy jest pierwszym dniem biegu terminu
wykonania etapu Il umowy.

3. Dostawy plecakow bedg realizowane sukcesywnie w sposob przewidziany w harmonogramie
realizacji dostaw, stanowigcym zat. nr 4 do ,Opisu przedmiotu zaméwienia”.

4. W etapie pierwszym dostawy beda realizowane przez 11 kolejno nastepujgcych po sobie dni
roboczych, liczagc od 71 dnia kalendarzowego, przewidzianego jako pierwszy dzien nastepujacy
po zakonczeniu fazy przygotowawczej, szycia i wyposazenia plecakow.

5. W etapie drugim dostawy beda realizowane przez 5 kolejno nastepujacych po sobie dni
roboczych, liczac od 61 dnia kalendarzowego, przewidzianego jako pierwszy dzier nastepujacy
po zakonczeniu fazy szycia i wyposazenia plecakow.

6. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamowienia objetego niniejszg umowg w 2022 roku
uplywa z dniem 28.10.2022r., a termin dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajacego
dokumentdw rozliczeniowych umozliwiajacych dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za etap | uptywa z dniem 10.11.2022r.

7. Ostateczny termin rzeczowej realizacji zamowienia objetego niniejszg umowg w 2023 roku
uptywa z dniem 10.03.2023r., a termin dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajacego
dokumentow rozliczeniowych umozliwiajagcych dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za etap Il uptywa z dniem 17.03.2023r.

V. Zmianie Zatacznika nr 4 - Harmonogram realizacji dostaw do Zat. nr 4 do SWZ - ,»Opis
przedmiotu zamoéwienia”:

HARMONOGRAM REALIZACJI DOSTAW
DOSTAWY 2022
Lp. Nr Miejsce dostawy Termin dostawy uwagi
dostawy
17. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w 2 szt.
Koszalinie
(Centrum Szkolenia Sit Powietrznych w 71 dzien od
1. DO::iwa Koszalinie) podpisania
17. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w umowy 7 szt.
Koszalinie
(44. Baza Lotnictwa Morskiego w Dartowie)
Dostawa | 14. Wo;_skowy Oddziat Gospodarczy w 72 dziefi od 2 szt.
5 nr2 Poznaniu podpisania
’ (Centrum Szkolenia Wojsk Lgdowych w G
Poznaniu) Wy
Do:rtaéwa S.s\tl\ézjskowy oddziat Gospodarczy w 73 dzien od 2 szt.
. (Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w poudnE::)sama
Ustce) Y
Dostawa | Wojskowy Osrodek Szkoleniowo o 2 2 szt
4 nr 4 kondycyjny w Zakopanem 7132;:2;:
’ (Wojskowy Osrodek Szkoleniowo kondycyjny poeh
umowy
w Zakopanem)
31. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w 56 szt.
Zgierzu
(1. dywizjon lotniczy w Leznicy Wielkigj)
31. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w 5 35 szt.
5. | Dostawa | Zgierzu TSOSZ;SEQH?:
nrs (7. dywizjon lotniczy w Nowym Glinniku) P urgo
31. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w i 6 szt.
Zgierzu
(Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medyczne;j
w Nowym Glinniku)




Dostawa | 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w 76 dzien od 36 szt.
6. nreé Malborku podpisania
(49. baza Lotnicza w Pruszczu Gdariskim) umowy
18. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w 30 szt.
Wejherowie
Dostawa nr (43. Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni) 77 dzien od
7 7 18. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w podpisania 8 szt.
' Wejherowie umowy
(44. Baza Lotnictwa Morskiego w
Siemirowicach)
Dostawa nr 2'1._Baz.a_Lotn|ctwa Taktycznego w T 4 szt.
8. 8 Swidw|nie : : podpisania
(1. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w
Swidwinie) Hiewy
Dostawa | 23. Baz_a thmctwa Taktycznego w Minsku 70 dzieti od 4 szt.
9 nr 9 Mazowieckim _ . podpisania
(2. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w umowy
Minsku Mazowieckim)
10. | Dostawa | 8. Baza Lotnictwa Transportowego w . 8 szt.
nr10 Krakowie SOSZ!Eh qd
(3. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w i i
Krakowie) umowy
11. | Dostawa | 33. Baza Lotnictwa Transportowego w 81 dzien od 16 szt.
nr 11 Powidzu podpisania
(7. eskadra dziatan specjalnych w Powidzu) umowy
DOSTAWY 2023
Lp. Nr Miejsce dostawy Termin dostawy uwagi
dostawy
1. Dostawa | 8 Baza Lotnictwa Transportowego w 61 dzien 94 szt.
nr 1 Krakowie poczawszy od
(8 Baza Lotnictwa Transportowego w 02.01.2023r.
Krakowie)
Dostawa | 33. Baza Lotnictwa Transportowego w 62 dzien 60 szt.
2 nr2 Powidzu poczawszy od
' (33. Baza Lotnictwa Transportowego w 02.01.2023r.
Powidzu)
3. | Dostawa | 1. Baza Lotnictwa Transportowego w 63 dzien 40 szt.
nr3 Warszawie poczawszy od
(1. Baza Lotnictwa Transportowego w 02.01.2023 .
Warszawie)
Dostawa | 12. Wojskowy Oddziat Gospodarczy w 64 dzien 50 szt.
4. nr 4 Toruniu poczawszy od
(56. Baza Lotnicza w Inowroctawiu) 02.01.2023r.
Dostawa | JW. 2305 GROM w Warszawie 65 dzien 12 szt.
5. nr5 (ZL JW. GROM) poczawszy od
02.01.2023 .
otrzymuje brzmienie:
HARMONOGRAM REALIZACJI DOSTAW
ROK 2022
Lp.| Nrdostawy Miejsce dostawy Uwagi
17 WOG Koszalin (Centrum Szkolenia Sit Powietrznych w 2 szt
1 |Dostawanr1 | Koszalinie)
17 WOG Koszalin (44. Baza Lotnictwa Morskiego w Dartowie | 7 szt.
21 BLT w Swidwinie (1. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w | 4 szt.
2 |Dostawanr2 Swidwinie)
3 |Dostawanr3 |6 WOG Ustka (Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w 2 szt.




Ustce)

18 WOG Wejherowo (43. Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni) | 30 szt.
4 | Dostawa nr 4 18 WOG Wejherowo (44. Baza Lotnictwa Morskiego w 8 szt.
Siemirowicach)
5 |Dostawa nr 5 22 BLT Malbork (49. Baza Lotnicza w Pruszczu Gdarnskim) 36 szt.
§ |Dostaws nire ;iz\:]\ﬁﬁ)Poznan (Centrum Szkolenia Wojsk Ladowych w |2 szt.
7 |Dostawanr7 33 BLTr Powidz (7. eskadra dziatan specjalnych w Powidzu) |16 szt.
31 WOG Zgierz (1. dywizjon lotniczy w Leznicy Wielkiej) o6 szt.
8 | DostEwE e B 31 WOG Zgierz (7. dywizjon lotniczy w Nowym Glinniku) 35 szt.
31 WOG Zgierz (Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej | 6 szt.
w Nowym Glinniku)
10 | Diestaws fr 10 i raBkLc;rv: iel;rakéw (3. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza w |8 szt.
11 |Dostawa nr 11 | WOSZK Zakopane 2 szt.
ROK 2023
Lp.| Nrdostawy Miejsce dostawy Uwagi
1 Dostawa nr 1 12 WOG Torun (56. Baza Lotnicza w Inowroctawiu) 50 szt.
2 |Dostawa nr2 33 BLTr Powidz 60 szt.
3 |Dostawa nr 3 1 BLTr Warszawa 40 szt.
4 |Dostawanr4 JW 2305 GROM Warszawa (ZL JW. GROM) 12 szt.
5 |Dostawa nr5 8 BLTr Krakow 94 szt.

Zamawiajgcy informuje, ze zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postepowania zat. nr 1
— Druk ,Oferta — PO ZMIANACH", ktéry bedzie obowigzywat podczas sktadania ofert.

Pozostate zapisy Specyfikacji warunkow zaméwienia pozostaja bez zmian.

Powyzsze staje sie integralng czescig Specyfikacji warunkéw zaméwienia.

DOWODCA

/

pik pil. Pawet BIGOS

8. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO




