Zalacznik nr 2 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

UMOWA NR ZP-..../15/2020

W dniu ...cccooveennes 2020 roku w Zukowie, pomiedzy GMINA ZUKOWO majaca siedzibe w
Zukowie, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo, NIP 589-001-16-54, REGON 191675095, zwana dalej
ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez

MAJACYM SIEAZIDE W ..ttt ettt ettt e et et e e s e et e esteesbeesseasaessaessaesssesssesseenseesssenns
zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1
Przedmiot zamowienia
1. Zgodnie z przetargiem nieograniczonym Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zamOwienie obejmujace zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w Sulminie
(ul. Gralathéw, dzialka nr 93/2).
2. Na przedmiot zaméwienia o ktorym mowa w ust. 1 sklada si¢ nastepujacy zakres:
1) ZaprojeKtOWanie ..........cooeveieiriniiiie i eeeeneen, ;

§2

Postanowienia ogolne
Przy realizacji zamowienia nalezy mie¢ na wzglgdzie, aby byla ona realizowana w sposdb zapewniajacy:
1) bezpieczenstwo os6b i mienia,
2) bezpieczenstwo przeciwpozarowe,
3) ochrong srodowiska,
4)  ochron¢ zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych proceséw technologicznych,
5) racjonalne wykorzystanie energii, wody, pozostalych mediow,
6) ochrong uzasadnionych interesow osob trzecich.

§3

Kolejnos¢ waznosci dokumentéow
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu zamowienia okre§lonego w umowie oraz
zakresu obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos¢ waznosci n/w
dokumentow:
1) umowa,
2) warunki zamowienia:
a) odpowiedzi na pytania wykonawcow,
b) zmiany i modyfikacje specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia,
c) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia (SIWZ),
3) program funkcjonalno — uzytkowy (PFU),
4) oferta Wykonawcy.



Dokumenty o ktérych mowa w pkt. 2) — 4) stanowig integralng cz¢$¢ umowy i nalezy je interpretowac jako
wzajemnie si¢ uzupelniajace.

§4
Umowa o roboty budowlane
Przez zawarcie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ odda¢ Zamawiajgcemu przedmiot zamowienia
wykonany zgodnie z prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami, a w
szczegodlnosei techniczno — budowlanymi oraz polskimi normami a Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania
czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem przedmiotu zaméwienia do wykonania, odebraniem przedmiotu
zamoOwienia po jego wykonaniu i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

§5s
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy umozliwiajacego rozpoczecie i wykonywanie robot,
2) przekazanie dziennika budowy,
3) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,
4) odbiodr przedmiotu zamowienia,
5) zaplata wynagrodzenia za prace i roboty budowlane wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.
2. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictw i upowaznien niezbednych do wykonania dokumentacji
technicznej i uzyskania zaswiadczenia o przyjeciu zamiaru wykonania robot budowlanych.

§6
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z prawem budowlanym,
polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz usunigcie ewentualnych wad i usterek z nalezyta
starannoscig i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczego6lnosci Wykonawca winien:

1) przejaé teren budowy i przygotowac si¢ do wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym:

a) wyposazy¢ zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezb¢dne dla lub podczas wykonywanych
robot,

b) doprowadzi¢ na swoj koszt niezbedne media oraz pokry¢ koszty ich poboru przez caty okres wykonywania
robot,

¢) oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, na ktorych lub przez ktoére maja by¢ prowadzone roboty oraz
wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego i innych gestoréw urzadzen
infrastruktury technicznej jako miejsca pracy, ktore mogg stanowic¢ cze¢s¢ terenu budowy,

d) zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robot objetych umowsa
na podstawie opracowanej, zatwierdzonej i wykonanej przez Wykonawce czasowej organizacji ruchu na
czas trwania realizacji zamowienia,

e) zapewnic¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelna ochron¢ osob i mienia,

2) utrzymac roboty w dobrym stanie,

3) zapewniC stalg i wykwalifikowang kadre robotniczg wraz z nadzorem,

4) dostarczy¢ materialy i urzadzenia oraz zapewni¢ wyposazenie, sprz¢t i wszelkie inne rzeczy, zaréwno
o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére beda niezbedne dla wykonania i utrzymania robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jakos¢ robot,

5) przestrzega¢ przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp.

6) podjac¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i poza nim
oraz unika¢ szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0sob trzecich i dobr publicznych
lub innych negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania,

7) zapewniC na czas trwania robot niezbedne, state kierownictwo robot i utrzymywacé je tak dhugo, jak tego
wymaga wykonanie zakresu umownego robot,

8) zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

a) nadzor techniczny, ktory jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robot,

b) robotnikéw jacy sa niezbedni dla wlasciwego, terminowego wykonania i utrzymania robot,

9) prawidtowo usytuowaé roboty w stosunku do punktéw linii i poziomdéw odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji lub wskazowek Zamawiajacego,

10) utrzymacé teren budowy na wlasny koszt w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwlocznie usuwaé zbgdne
materiaty, odpadki i $§mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.,

11) po zakonczeniu robdt usunaé poza teren budowy na wlasny koszt wszelkie urzadzenia tymczasowe,
zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caty teren budowy czysty i nadajacy si¢ bezposrednio do uzytkowania,



12) udzieli¢ Zamawiajagcemu informacji o personelu nadzorujagcym budowe, zatrudnionych robotnikach, czasie
pracy oraz pracujacym sprzecie,

13) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) na zadanie Zamawiajacego wstrzymac roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba —
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

15) natychmiast zgtasza¢ Zamawiajagcemu konieczno$¢ zmian budowanej infrastruktury, w przypadku zmian
istotnych przerwac roboty na zmienianym odcinku do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajacego,

16) natychmiast zgtaszac¢ konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych,

17) przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot zamdwienia po uprzednim sprawdzeniu poprawnos$ci jego wykonania,

18) usuna¢ niezwlocznie ujawnione usterki, wady,

19) wykona¢ na swoj koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze
dokona¢ prob niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.).

2. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca uzyskal informacje jakie byly dostepne i uznat je za wystarczajace (w
granicach w jakich byto to osiggalne bioragc pod uwage koszt i czas) przed ztozeniem oferty, co do:

1) uksztaltowania i natury terenu,

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych,

3) rozmiaru i charakteru robodt a takze materialtdow do wykonania i wykonczenia oraz usunigcia wszelkich
usterek jakie w nich moga powstacé,

4) srodkow potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania terenu budowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajagcym w jego imieniu i na jego rzecz bedzie Kierownik
budowy W 0SObi€ ......ceevreereennen (Uprawnienia nr ..........cceceeeeeeveeveneecneennnns ).

4. Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace w mysl Kodeksu pracy osoby bezposrednio realizujgce
niniejsze zamowienie. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace dotyczy osob, ktore podczas realizacji
zamoOwienia beda wykonywaly czynno$ci wynikajace z dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a w szczegbélnoscei:

1) wykonywania wykopow i ich zasypywania, prac niwelacyjnych i zwiazanych z zagospodarowaniem terenu,

2) obstugi sprz¢tu budowlanego,

3) prac montazowych.

5. Powyzszy wymog dotyczy wszystkich czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z
poézn. zm.) dalej zwanym KP. Zgodnie z trescig art. 22 § 1 KP przez nawigzanie stosunku pracy pracownik
zobowigzuje si¢ do wykonywania pracy okre§lonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca zobowigzuje si¢ do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

6. Zamawiajacy nie bedzie wymagatl zatrudnienia na podstawie umowy o prace w mysl Kodeksu pracy oséb
petniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn. zm.).

7. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiazujace Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace wszystkie osoby wykonujace czynnos$ci
o ktorych mowa w ust. 4 i ust. 5 oraz egzekwowac¢ od Podwykonawcy sankcje z tytulu nie wywigzania si¢ z
tego obowiazku w sytuacji gdy podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajagcego zostang
stwierdzone przypadki nie wywigzania si¢ z tego obowiazku.

8. W terminie do 5 dni od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu pisemne
oswiadczenie o ilosci zatrudnionych o0s6b wykonujacych czynno$ci na rzecz Zamawiajacego oraz
charakterze tych czynno$ci. W oswiadczeniu Wykonawca poda dane osobowe pracownikow: imi¢ i
nazwisko, dat¢ zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ oraz wymiar etatu. Powyzsze stosuje si¢ stosuje si¢
odpowiednio do Podwykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach w ilo$ci
zatrudnionych osob i wykonywanych przez nie czynnosciach.

10. Zamawiajacemu przystuguje w kazdym czasie trwania umowy prawo do kontroli, czy Wykonawca i
Podwykonawca wywigzuja si¢ z obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace
podczas realizacji przedmiotu zamowienia, w szczegodlnosci moze:

1) zada¢ o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

2) zada¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzac kontrole na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia



1Y)

2)

3)
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12.

13.

14.

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0soOb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osOb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopi¢ dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce¢ do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy, w sytuacji gdy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia osob, moze zwrdcic¢ si¢ o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce / Podwykonawce dokumentow o ktorych mowa w ust. 8§ — 11 bedzie
traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia osob realizujacych zamodwienie na podstawie
umowy o prace. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy w tym zakresie odpowiada Wykonawca.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ cywilno-prawng za ewentualne szkody, ktore spowodowat
Zamawiajacemu lub osobom trzecim w trakcie realizacji zamdOwienia lub zaniechaniem czynnosci, do
ktorych byt zobowigzany.

§7

Opéznienie prac / rob6t budowlanych

. Wykonawca winien uprzedzi¢ na pismie Zamawiajacego o kazdej grozbie opOznienia prac / robot

budowlanych spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkow przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca winien powiadomié¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opoznienia oraz

o czasie - o jaki termin wykonanie prac / robot budowlanych moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych
obowigzkow pozbawia Wykonawce prawa powotywania si¢ na wing Zamawiajgcego w opoznieniu
wykonania zaméwienia.

. Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu zamdéwienia, Zamawiajacy moze wstrzymac

wykonywanie prac / robot budowlanych przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w calosci lub w
odniesieniu do czesci prac / robot budowlanych.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane prace
/ roboty budowlane, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytulu
odstgpienia przez niego od umowy.

W przypadku przerwania prac / robot budowlanych i odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 3, dokonuje on odbioru wykonanych prac / robot budowlanych i na tej podstawie rozlicza
wynagrodzenie Wykonawcy, a w przypadku rob6t budowlanych wyznaczajac jednoczesnie termin na
oproznienie terenu budowy z osOb, materiatow i urzadzen Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za
zbedne.

§8

Zabezpieczenie droég oraz tras dojazdu

. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie niezb¢dne $rodki celem zabezpieczenia drog laczacych lub

prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalnoscia
Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobra¢ trasy, wybiera¢ i uzywa¢ wlasciwie pojazdy, tak aby
ruch zwigzany z transportem materialow, urzadzen i sprzg¢tu Wykonawcy nie naruszal (lub ograniczat
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naruszenie do niezbednego minimum) konstrukcji budynkéw, budowli i innych obiektow potozonych przy
trasach oraz przepisoOw o ochronie srodowiska.

Wykonawca ustawi wszystkie znaki drogowe, tablice informacyjne o realizacji robot i wprowadzonych
ograniczeniach.

Wykonawca zapewni dojazd do przylegtych do drogi nieruchomosci.

W przypadku powstania roszczen zwigzanych z naruszeniem postanowien, o ktorych mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§9
Wspéldzialanie stron
Zamawiajacy 1 Wykonawca sa obowigzani wspoldziata¢ przy wykonywaniu przedmiotu zamowienia w celu
terminowego, najlepszego i najoszczgdniejszego jego wykonania.
Wykonawca jest obowigzany wspotdziala¢ z Zamawiajagcym w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynno$ci wymaganych prawem budowlanym.

§10

Dokumentacja techniczna
Wykonawca sporzadzi 3 kpl dokumentacji technicznej w wersji papierowe;j:
1 kpl dla Starostwa Powiatowego w Kartuzach,
2 kpl dla Zamawiajacego, w tym 1 kpl opieczgtowany przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach.
Wykonawca jest obowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajacego o konieczno$ci
wykonania rob6t dodatkowych nie objetych dokumentacja techniczng i programem funkcjonalno —
uzytkowym (PFU),ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty.

§11

Roboty dodatkowe
Przedmiotem umowy objete sa dokumentacja technicznai roboty budowlane przewidziane w dokumentacji
technicznej oraz
roboty dodatkowe bez ktorych wykonanie przedmiotu zamdwienia byloby niemozliwe Iub bardzo
utrudnione,
roboty zamienne w stosunku do robot przewidzianych w dokumentacji technicznej i programie funkcjonalno
—uzytkowym (PFU),
roboty niezb¢dne do wykonania przedmiotu zamdowienia, zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Konieczno$¢ wykonania przez Wykonawce robdot o ktorych mowa w ust. 1 zostanie kazdorazowo
potwierdzona protokotem koniecznosci okreslajgcym zakres rzeczowo — finansowy tych robot
sporzadzonym przez Wykonawcg.
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonal roboty
dodatkowe o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 bez uzyskania zgody Zamawiajacego na wykonanie tych
robdt. Podwyzszenie wynagrodzenia nie przystuguje Wykonawcy z tytutu robot o ktérych mowa w ust. 1
pkt 3.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktorych natychmiastowe
wykonanie jest niezb¢dne ze wzgledu na bezpieczenstwo osob lub mienia oraz konieczno$¢ zapobiezenia
awarii. Podstawa podjgcia takich robot jest sporzadzony przez Wykonawce protokdt konieczno$ci
przedstawiony Zamawiajagcemu.Zamawiajacy pokrywa wartos¢ tych robot, jezeli konieczno$¢ ich
wykonania nie powstala z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca.

§12
Realizacja budowy

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamodwienia z materialdw wlasnych. Wykonawca
dostarcza na teren budowy materiaty okreslone co do rodzaju, standardu w opisie przedmiotu zamowienia i
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca dostarcza sprzgt i wyposazenie w
zakresie niezb¢dnym do realizacji zamdowienia.

Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego. Na kazde Zadanie Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow odpowiedni certyfikat,
deklaracj¢ zgodnos$ci z polskg norma lub aprobatg techniczng, recepte.

Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze socjalne oraz niezbedne media.
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§13
Roboty zanikajace

. Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robo6t zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbidr przez Zamawiajacego. Przystapienie do
sprawdzenia i odbioru rob6t powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia dokonania
potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Zamawiajacego.

Wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie,
jezeli wymagaja tego warunki techniczne wykonania i odbioru robdt lub inne przepisy techniczno —
budowlane.

§14
Ubezpieczenia

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonywane roboty budowlane oraz materialy, sprzgt i
urzadzenia od chwili przejecia miejsca realizacji robot az do zakonczenia odbioru wykonanych robot.
Celem wylaczenia odpowiedzialnosci Zamawiajacego lub Wykonawcy z tytutu szkod powstatych w czasie
wykonywania zamowienia, Wykonawca winien zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczenia.
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody dotyczace pracownikow i osob trzecich,
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez
Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Wykonawca moze dodatkowo zawrze¢ ubezpieczenie na okres r¢kojmi i gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usunig¢cia, wlasnym staraniem i na wilasny koszt, szkod
powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.
Wszelkie kwoty szkod i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowej beda obcigzaty Wykonawce.

§15

Termin wykonania zamoéwienia
Przedmiot zamowienia wraz ze wszystkimi robotami i pracami towarzyszacymi wynikajacymi z niniejszej
umowy i dokumentoéw stanowigcych jej zataczniki Wykonawca wykona w terminie do 180 dni liczac od
dnia zawarcia umowy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu rozwigzania projektowe do akceptacji, a po ich akceptacji i
uzgodnieniu sporzadzi dokumentacje techniczng.
Wykonawca, po uzyskaniu z wlasciwego organu zaswiadczenia o przyjeciu zamiaru wykonania robot,
przekaze Zamawiajgcemu protokolarnie dokumentacje techniczng wraz z za§wiadczeniem.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty podpisania
protokotu odbioru dokumentacji wraz z za§wiadczeniem.
Rozpoczecie realizacji robot budowlanych nastapi po dniu protokolarnego przejgcia terenu budowy przez
Wykonawcg.

§16

Odbiér
Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamoéwienia okreslonego w umowie po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
dokumentacji technicznej wraz z zaswiadczeniem o przyjeciu zamiaru wykonania robot,
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci robot, ktorych ocena nie
bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji,
czgsciowe, polegajace na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czesci robot,
koncowy, polegajacy na ocenie catosci wykonanych robot budowlanych.

§17
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub umowie.
Odbidr koncowy ma na celu przekazanie zamawiajagcemu wykonanych robot budowlanych okreslonych
w umowie po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania.
Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen.
Od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia liczy si¢ bieg terminu okresu
gwarancyjnego i rekojmi.
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Przed dokonaniem zgloszenia gotowosci do odbioru konicowego przedmiotu zamowienia, Wykonawca
sporzadzi dla Zamawiajacego:

dokumentacj¢ powykonawcza - 2 kpl. (1 oryginat + 1 kopia) w wersji papierowej,

oryginalne mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego — 3 kpl(w wersji papierowej) oraz mapy
pomiaru geodezyjnego powykonawczego w wersji elektronicznej w formacie pdf i w wersji edytowalnej
(na plycie CD).

Zamawiajagcy wymaga zgloszenia map o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 do rejestracji w Starostwie
Powiatowym w Kartuzach.

Dokumentacja powykonawcza winna obejmowaé zbior wszystkich dokumentow dotyczacych budowy i
zawiera¢ m.in.:

umowe, aneksy, protokoty koniecznosci, kosztorysy itp.,

uzgodnienia,

Swiadectwa, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne potwierdzajace dopuszczenie materiatow do
wbudowania, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow

protokoty odbioréw branzowych, protokoty z prob i sprawdzen, wyniki badan,

o$wiadczenie Kierownika budowy na temat prawidtowo$ci wykonania prac budowlanych i o zakonczeniu
budowy — zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

zestawienie wykonanych robot potwierdzone przez geodetg.

Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca sktada Zamawiajagcemu na pismie.
Zamawiajacy wyznacza dat¢ i rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w ciagu 14 dni od daty otrzymania
pisemnego zawiadomienia o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego. O wyznaczonym terminie
odbioru koncowego Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce oraz uczestnikow odbioru okreslonych w § 18.
W przypadku stwierdzenia podczas czynno$ci odbioru koncowego dajacych si¢ usungé usterek i
nieistotnych wad w przedmiocie zamowienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony termin na ich usunigcie.
Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usunigcia zostang opisane w protokole, ktory bedzie stanowit
pdzniej zatacznik do protokotu odbioru koncowego. Za usterki zostang uznane m.in. brak map pomiaru
powykonawczego zgtoszonych do zarejestrowania w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej
Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Ztozenie map pomiaru powykonawczego do
rejestracji musi nastgpi¢ przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Czynnosci odbioru koncowego zostang wstrzymane do czasu usunigcia usterek i nieistotnych wad.
Wykonawca ma obowigzek na piSmie poinformowaé Zamawiajacego o usuni¢ciu usterek i nieistotnych
wad. W protokole odbioru koncowego zostang odnotowane informacje o stwierdzeniu usterek / nieistotnych
wad, sposobie i terminie ich usunig¢cia oraz wznowieniu czynnosci odbioru. W przypadku stwierdzenia
usterek / nieistotnych wad nie b¢da naliczane kary umowne za op6znienie w oddaniu wykonanych robot
jezeli Wykonawca usunie usterki / nieistotne wady w wyznaczonym terminie okreslonym w protokole o
ktorym mowa w ust. 10. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek / nieistotnych wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaly wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto dokona¢ odbioru
koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po
zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Kary umowne za opo6znienie w oddaniu
wykonanych robét beda naliczane az do dnia otrzymania przez Zamawiajacego pisemnej informacji o
usunigciu usterek / nieistotnych wad (wlacznie).

Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady:

nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad. Wykonawca
ponownie pisemnie zglasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru informujac jednocze$nie o usunigciu
wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 9. W
protokole odbioru koncowego zostang odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich
usunigcia oraz wznowieniu czynno$ci odbioru koncowego. Rownocze$nie Zamawiajacy uzna, ze
zamOwienie nie zostalo wykonane w terminie poniewaz nie mozna bylo dokona¢ odbioru koncowego z
wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez
Wykonawcg gotowosci do odbioru koncowego. Kary umowne beda naliczane az do dnia ponownego
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego (wlacznie). Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub
w sposob ustalony w protokole, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

nie nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wykona uprawnienia okreslone w § 24 ust. 1 umowy.

Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
stron protokotu odbioru koncowego z zastrzezeniem § 19 ust. 2 umowy.

§18
Czynnosci odbioru
Odbioru robodt zanikajacych i odbiordow przejsciowych wykonanych robdt dokonuje Zamawiajacy.



2. Odbioru dokumentacji technicznej wraz z za$wiadczeniem o przyjeciu zgloszenia o rozpoczgciu robot
dokonuje Zamawiajacy. Odbior dokumentacji technicznej wraz z zaswiadczeniem nastgpuje w siedzibie
Zamawiajacego. Wykonawca dostarcza dokumentacje wlasnym staraniem.

3. W czynnosciach odbioru koficowego winni uczestniczyé:

1) Kierownik budowy,

2) przedstawiciel Zamawiajacego,

3) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy badz umowy.

4. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru zpowodu nie zakonczenia robot, nie przeprowadzenia wszystkich prob, nie sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej Zamawiajagcy moze odmowic odbioru. Stwierdzone przy odbiorze koncowym
wady i usterki umieszcza si¢ w protokole stanowigcym zalacznik do protokotu odbioru koncowego, z
podaniem terminu ich usunigcia.

5. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swoj koszt.

§19
Protokol odbioru
1. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot odbioru, ktory powinien zawiera¢ w szczegolnosci:
1) okreslenie przedmiotu odbioru,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru,
3) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyly,
4) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawceg Zamawiajacemu w trakcie odbioru,
5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowigcym zalacznik do protokotu odbioru
koncowego),
6) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu zamowienia,
7) o$wiadczenia i wyjasnienia 0sOb uczestniczacych w odbiorze,
8) podpisy uczestnikéw odbioru.
2. Odmowa podpisania protokotu przez ktoregokolwiek z uczestnikow odbioru koncowego jest odnotowywana
w protokole.
3. Protokot odbioru koncowego sporzadza si¢ w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i Wykonawcy.

§ 20
Komisja
Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym
na przeprowadzenie odbioru. Protokoét sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w § 19 umowy.

§21
Zabezpieczenie
Po dokonaniu odbioru koncowego, obowigzek ochrony przedmiotu zamdwienia i jego wlasciwe zabezpieczenie
obcigza Zamawiajacego.

§22
Gwarancja

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu zamowienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Karta Gwarancyjna zostanie podpisana przez Wykonawce z data zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego.

3. Okres gwarancji wynosi .................. miesigcy liczac od daty zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.

4. Zamawiajacy wyznaczy co najmniej trzy terminy przegladow gwarancyjnych. Przewidywane terminy
przegladow gwarancyjnych:

1) po uptywie 6 miesiecy,

2) po uplywie 12 miesiecy,

3) przed uptywem terminu gwarancji.

5. Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przegladu gwarancyjnego z wyprzedzeniem co
najmniej 7 dni kalendarzowych.

6. Podczas kazdego przegladu zostanie sporzadzony protokol, w ktorym zostang opisane wady i usterki
ujawnione w okresach pomie¢dzy przegladami i w trakcie przegladow, sposob i termin usunigcia wad i
usterek oraz zasady i termin sprawdzenia usuni¢cia wad i usterek przez Zamawiajgcego.
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W zakresie wad stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji, okres gwarancji bedzie liczony ponownie,
poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad. Wykaz robot / elementéw objetych nowa
gwarancja zostanie sporzadzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad i begdzie stanowit
zatgcznik do gwarancji.

§23

Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace warto$¢ przedmiotu
zamOwienia. Taka sama odpowiedzialno$¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w przedmiocie
zamOwienia wystapig wady powodujace ograniczenie w realizacji celow, dla ktorych przedmiot ten miat by¢
przeznaczony.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamodwienia istniejagce w
czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w
przedmiocie w chwili odbioru.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek wad
rozwigzan projektowych, ktorych wprowadzenia zazadal oraz za wady tkwigce w dostarczonych
materiatach.

§24

Wady wykonania
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego lub w okresie rgkojmi istotnych wad nie
nadajacych si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze:
jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem —
obciazy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowe;j,
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia lub jego czeSci zgodnie  z
przeznaczeniem:
zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,
zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu zamdowienia lub jego czeSci po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z op6znienia.
W razie odebrania przedmiotu zamdwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:
zada¢ usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej,
ekologicznej, ekonomiczne;j itp.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajacego z uprawnienia do obnizenia
wynagrodzenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty, ktéra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz
w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okre$lono inny termin.

§25

Stwierdzenie istnienia wad
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 14 dni
roboczych od daty jej ujawnienia.
Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokolem. O dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu
okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 3 dni przed
dokonaniem ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy termin na usuni¢cie wad, uwzgledniajac mozliwosci
techniczno - organizacyjne Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwa¢ Wykonawce do
usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu odpowiedni
termin. Koszt usuni¢gcia wad oraz skutki opodzZnienia terminu zakonczenia wykonania umowy obcigza
Wykonawcg.

§26
Usuniecie wad
Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow. Jezeli
koszt usunigcia wad bytby niewspotmierny do efektow uzyskanych w nastgpstwie usunigcia wad, uwaza si¢
ze wady nie nadaja si¢ do usuniecia. W takim przypadku stosuje si¢ przepis § 24 ust. 1 umowy.
Usunigcie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
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Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynno$ci odbioru lub w okresie
rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§27

Wygasniecie uprawnien z tytulu rekojmi
Uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie .........ccccveeeeee. miesi¢cy liczac od daty
zakonczenia czynno$ci odbioru koncowego.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady, takze po uptywie terminu, o ktérym
mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

§28

Odszkodowania
Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania, na nizej
opisanych zasadach.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
za opoOznienie w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu zamdwienia - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto o ktorym mowa w § 29 ust. 3 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
op6znienia, jaki uptynie pomigdzy terminem wykonania okreslonym w § 15 ust. 1 umowy, a faktycznym
terminem wykonania zamowienia;
za opoznienie w usuni¢ciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
zamoOwienia - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 29 ust. 3 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien opoznienia, jaki uptynie pomigdzy terminem wyznaczonym na usunigcie usterek
lub wad, a faktycznym terminem ich usunigcia;
za opoznienie w terminie zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto naleznego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy
liczong za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,
za odstgpienie od umowy bez waznej przyczyny albo za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto o ktorym
mowa w § 29 ust. 3 umowy,
za powierzenie przez Wykonawce wykonywania robot budowlanych objetych zamowieniem
Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy, ktory nie zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego — w
wysokosci 1.000,00 PLN za kazde zdarzenie,
za zawarcie umowy / aneksu do umowy na roboty budowlane z Podwykonawcg / Dalszym Podwykonawca
bez wczesdniejszego przedtozenia projektu umowy / aneksu do zaakceptowania przez Zamawiajacego — w
wysokosci 1.000,00 PLN za kazde zdarzenie,
za nieterminowe przedtozenie Zamawiajagcemu kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo / aneksu do
umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto naleznego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy
liczong za kazdy rozpoczety dzien op6znienia,
za niedopetnienie wymogu zatrudniania oséb realizujacych zaméwienie na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy / za skierowanie do wykonywania czynnosci o ktérych mowa w § 6
ust. 4 0s6b niezatrudnionych na podstawie umowe o pracg - w wysokosci 200,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek;
za nieprzedtozenie dokumentoéw o ktérych mowa w § 6 ust. 8 - 11 — w wysokosci 200,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek;
za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inne osoby niz wymieniona w § 6
ust. 3 umowy lub zaakceptowane przez Zamawiajacego - w wysokosci 200,00 PLN za kazdy stwierdzony
przypadek;
za brak listy projektantow — autoréw dokumentacji technicznej — w wysokosci 200,00 PLN,
za brak o$wiadczenia Wykonawcy i wszystkich projektantow — autoréw dokumentacji technicznej w
zakresie przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do dokumentacji
technicznej — w wysokosci 200,00 PLN,
za brak zobowigzania Wykonawcy i wszystkich projektantdow — autoréw dokumentacji technicznej do
niewykonywania swoich praw osobistych — w wysokosci 200,00 PLN.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna:
za op6Oznienie w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego netto o ktorym mowa w § 29 ust. 3 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jaki uptynie
pomigdzy terminem przekazania terenu budowy okreslonym w § 15 ust. 4 umowy a faktycznym terminem
przekazania terenu budowy;
za opOznienie w wyznaczeniu i rozpoczgciu czynnosci odbioru koncowego - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 29 ust. 3 umowy, za kazdy rozpoczgty dzien
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opoOznienia, jaki uptynie pomiedzy rozpoczeciem czynnosci odbioru koncowego w terminie okreslonym w
§ 17 ust. 9 umowy, a faktycznym terminem rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego;

za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego netto o ktorym mowa w § 29 ust. 3 umowy.

Kara umowna o ktorej mowa w § 28 ust. 2 pkt 3 umowy bedzie naliczana w przypadku pisemnego
zawiadomienia skierowanego przez Podwykonawce / Dalszego Podwykonawce do Zamawiajgcego i
udowodnienia okresu opodznienia w zaplacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / Dalszemu
Podwykonawcy.

W przypadku opodznienia w zaplacie wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy
przekraczajacego 14 dni, Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego o
wyplate wynagrodzenia bezposrednio na konto Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy.

Limit kar umownych, jakich strony moga zadac od siebie z wszystkich tytulow przewidzianych w niniejszej
umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 29 ust. 3 umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowng z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w
ust. 2 iust. 3, strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 pkt 10 moga by¢ naktadane po raz kolejny w odniesieniu do tej
samej osoby.

Kary umowne z tytutdw o ktorych mowa w ust. 2 pkt 8, pkt 9 i odnoszace si¢ do 0s6b skierowanych przez
Podwykonawce beda naliczane Wykonawcy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego dorgczenia stronie wezwania do zaptaty.
W razie op6znienia za zaptata kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadaé
odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

W przypadku nie zaptacenia kar umownych w ciggu 3 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej
zaplaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych nalezno$ci
Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zaplacenie lub potracenie
kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot oraz wykonania
pozostatych zobowigzan umownych.

Strony nie beda ponosity odpowiedzialnoéci za cze$ciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢ z umowy
spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez sile wyzszg jest zobowigzana
do poinformowania na piSmie drugiej strony o jej wystapieniu niezwlocznie, jednak nie p6zniej niz w
ciggu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powolywania si¢ na jej zaistnienie. Po
zakonczeniu trwania przeszkody spowodowanej sila wyzsza, strona poszkodowana niezwlocznie
poinformuje na pismie drugg strong o podjeciu realizacji umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy zachowuje
prawo do roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji do robot budowlanych dotychczas wykonanych przez
Wykonawcg.

Wykonawcy nie przystuguje kara umowna, jezeli odstapienie od umowy przez Zamawiajacego nastapi z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Kara umowna z tytulu opoznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzien i jest wymagalna od dnia
nastepnego po upltywie terminu jej zaplaty.

§29

Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe ustalone na podstawie zlozonej oferty Wykonawcy zaakceptowanej przez
Zamawiajacego. Za zaoferowang ceng¢ Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pelnego zakresu prac i
robdt budowlanych okreslonych w umowie i zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zgodnie z art. 632 § 1
Kodeksu cywilnego, jezeli strony umowily si¢ co do wynagrodzenia ryczaltowego, przyjmujacy
zamoOwienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac / robdt budowlanych. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu zamdowienia nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego.
W przypadku ograniczenia zakresu prac / robdt budowlanych okreslonych przez Zamawiajacego wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ zmniejszona o warto$¢ wyliczona w oparciu o dane zawarte
w ofercie i na podstawie protokotu sporzadzonego przez strony umowy.
Wynagrodzenie netto za przedmiot zamdéwienia ustala si¢ na kwote

dokumentacja techniczna — .................. PLN,
roboty budowlane —.................. PLN.
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Na dzien podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamowienia tacznie z ....... %
podatkiem VAT wynosi .......... PLN (STOWNIE: ..ottt e ).
Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 4, wynikajaca z zaokraglen podatku
VAT w wystawionych fakturach.

W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy miato przekroczy¢ kwotg okre§long w ust. 4, zmiana tej
kwoty nastapi w drodze aneksu do umowy.

Ceny ryczaltowe netto nie podlegajg zmianie w czasie realizacji zamowienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate wynagrodzenia za wykonanie wszystkich obowiazkow
Wykonawcy objetych umowa.

Strony ustalaja, ze w wynagrodzeniu ryczattowym zostaly uwzglednione koszty:

przeniesienia w drodze cesji na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do

dokumentacji technicznej przez Wykonawce 1 wszystkich projektantow — autorow dokumentacji
technicznej,
zobowiazanie Wykonawcy 1 wszystkich projektantow — autoréw dokumentacji technicznej do

niewykonywania swoich praw osobistych.
Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym =z rachunku bankowego
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

§30
Faktury

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zaméwienia nastgpowac bedzie na podstawie faktur
za faktycznie wykonane i odebrane prace oraz roboty budowlane. Wynagrodzenie wykonawcy bedzie
ptatne w nastgpujacy sposob:
faktura czgséciowa — po opracowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu zas§wiadczenia o przyjeciu
zamiaru wykonania robot oraz odbiorze dokumentacji technicznej i zaswiadczenia przez Zamawiajacego,
faktura koncowa — po zakonczeniu czynnos$ci odbioru koncowego.
Faktury beda ptatne w terminie do 21 dni liczac od daty ich otrzymania.
Wykonawca powinien wystawi¢ fakture czeSciowa / koncowa po usunigciu wad i / lub usterek opisanych
w protokole sporzadzonym podczas prowadzenia czynno$ci odbiorowych.
Potwierdzenie usunigcia wad i / lub usterek wymaga formy pisemnej, niezaleznie od koniecznosci
sporzadzenia protokotu.
Wykonawca do faktury koncowej dotaczy protokot odbioru koncowego.
W przypadku realizacji zamoéwienia w podwykonawstwie, Wykonawca do faktury musi dotaczy¢ pisemne
oswiadczenia kazdego z Podwykonawcow o:
uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich naleznosci wobec Podwykonawcy

lub
czg$ciowym uregulowaniu przez Wykonawce naleznosci wobec Podwykonawcy i kwocie pozostajacej do
zaplaty

lub
wysokosci catosci wynagrodzenia naleznego do uregulowania bezposrednio przez Zamawiajacego.
Oswiadczenie Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 6 winno zawierac:
nazwe i dane adresowe Podwykonawcy,
rodzaj prac / robot realizowanych przez Podwykonawcg,
nr umowy zawartej pomi¢dzy Wykonawca i Podwykonawca, dat¢ zawarcia umowy,
informacj¢ o kwocie otrzymanej od Wykonawcy,
informacj¢ o kwocie pozostajacej do zaptaty przez Wykonawce badz wysokosci kwoty, ktora ma zostac
zaptacona bezpo$rednio przez Zamawiajacego (w przypadku gdy Wykonawca czg$ciowo uregulowat
zobowigzania wobec Podwykonawcy lub calkowicie nie uregulowat zobowiazan wobec Podwykonawcy);
informacj¢ o pracach / robotach za jakie zostalo wyplacone wynagrodzenie oraz okresie realizacji
zamoOwienia,
informacj¢ o fakturze wystawionej dla Wykonawcy (nr faktury, data wystawienia, kwota faktury netto i
brutto).
Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje si¢ odpowiednio do o$wiadczen sktadanych przez Dalszych
Podwykonawcow.
Wynagrodzenie pozostajace do zaptaty na rzecz Podwykonawcoéw / Dalszych Podwykonawcow zostanie
potracone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i/ lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jezeli na 7 dni przed uplywem terminu o ktorym mowa w § 30 ust. 2 umowy do Zamawiajacego nie
wplynie pisemne o$wiadczenie o ktorym mowa w § 30 ust. 6 pkt lumowy.
Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ dat¢ obciazenia rachunku Zamawiajacego.



11.

12.

13.

14.

2)

1)
2)
3)
4)

1Y)

2)

13

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy fakture jesli ten przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenia
Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow o rozliczeniu si¢ Wykonawcy z Podwykonawcami /
Dalszymi Podwykonawcami za wykonane roboty budowlane / ustugi / dostawy.

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo, NIP 589-001-16-54;

Platnik: Urzad Gminy w Zukowie, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2191 z p6zn. zm.) Wykonawca ma prawo do wysylania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za
posrednictwem systemu teleinformatycznego.

Przesylanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw, o ktéorych mowa w ustawie wskazanej w ust. 13,
kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajacego.

§31

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie .................. PLN (stownie:
............................................................ ), stanowigce 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 29 ust. 4 umowy.
Zabezpieczenie o ktorym mowa w ust. 1 zostato wniesione w formie ...............c.ooviiiiiii.L.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka
form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i przepisami ustawy prawo
zamoOwienpublicznych, jednakze zmiana zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100% wniesionej kwoty o ktorej mowa w ust. 1. bedzie stanowito
zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia. Kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie
stanowita 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwroécona Wykonawcy po nalezytym wykonaniu zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
cze$¢ przeznaczona na zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia w wysokosci 70%

zabezpieczenia, czyli kwota .................. PLN - w terminie 30 dni po zakonczeniu czynnosci odbioru
koncowego;

cze$¢ przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady w wysokosci 30%
zabezpieczenia, czyli kwota .................. PLN - w terminie nie po6zniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi za
wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w catosci na rzecz Zamawiajacego w przypadku
odstapienia od umowy z przyczyn o ktorych mowa w § 33 ust. 2 pkt. 2, pkt. 3 i pkt 4 umowy, niezaleznie
od obowiagzku zaptaty kary umownej przewidzianej w § 28 ust. 2 pkt. 4 umowy.

Wynagrodzenie pozostajace do zaptaty na rzecz Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow moze
zostac potracone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§32

Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikajacych wprost
z przepisOw ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych
w § 32 umowy.
Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:
terminu wykonania zamowienia,
wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy,
udziatu Kierownika budowy,
technologii wykonania rob6ot budowlanych.
Zmiana terminu wykonania zamdwienia moze nastapi¢ w przypadku:
przerwy w realizacji zaméOwienia na skutek dziatan podmiotow trzecich np. przedtuzenie termindéw
wydania przez organ administracyjny lub inne podmioty wymaganych badan, ekspertyz, uzgodnien, decyzji
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,
utrudniania i protestow ze strony mieszkancoéw lub innych osob prawnych i fizycznych,
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konieczno$ci wykonania robot dodatkowych / zamiennych, ktore beda niezbgdne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu zaméwienia,

konieczno$ci udzielenia Wykonawcy zamoéwien dodatkowych, ktore bgda niezbedne dla prawidtowe;j
realizacji przedmiotu zamowienia,

przedtuzenia odbioréw przez innych gestoré6w sieci i urzadzen z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

warunkow atmosferycznych, niszczacych wykonane roboty lub uniemozliwiajace kontynuacje robot,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

czasowego wstrzymania robot przez Zamawiajacego lub inny uprawniony organ z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku:

odstapienia od realizacji czg$ci zamowienia,

bezposrednich ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcom,

wystapienia sytuacji opisanych w ust. 5,

zmiany stawki podatku VAT.

Poza przypadkami okreslonymi w poprzedzajacych paragrafach umowy, zmiany umowy moga wystapic
réwniez w nastepujacych przypadkach:

dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z warunkami
okreslonymi przez Zamawiajacego;

zmiany obowiazujacej stawki VAT;

zmiany przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiazku podatkowego
1tp.;

gdy zaistnieje inna okoliczno§¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwos$ciag
wykonania lub nalezytego wykonania zamoéwienia  zgodnie z warunkami okre§lonymi przez
Zamawiajacego;

powstania rozbieznoséci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w niniejszej umowie, ktorych nie
bgdzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji zapisOw przez strony umowy;

wystapig przyczyny niezalezne od stron umowy, ktore beda skutkowaty koniecznos$cig zastosowania innych
rozwigzan, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych w dokumentacji technicznej grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamdwienia;

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w $wietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu zamowienia;
wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
technicznej, w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych;

konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji technicznej zmian uznanych
za nieistotne odstgpstwo zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa budowlanego;

wystgpienia $rodkow ochrony prawnej w postgpowaniu o zamowienie publiczne uniemozliwiajacych
wykonanie zaméwienia w terminie wskazanym w postgpowaniu.

Zmiany o ktorych mowa w ust. 5 mogg skutkowa¢ zmiang terminu wykonania zamoéwienia i wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana Kierownika budowy moze nastapi¢ w przypadku:

zdarzen losowych niezaleznych od Wykonawcy,

utraty uprawnien przez wskazang przez Wykonawce osobe.

W przypadku zmiany Kierownika budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu uzasadnienie
konieczno$ci zmiany osoby i nowa osob¢ o nie gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do
osoby, ktora zostata wskazana w ofercie Wykonawcy i spetniajagca wymagania opisane w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

Warunki dokonywania zmian:

inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

uzasadnienie konieczno$ci i wptywu zmian na realizacj¢ zamoéwienia, w tym protokoly koniecznosci,
kosztorysy robot,

w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku o ktorym mowa w ust. 10 wraz z propozycja wyceny
robot (jezeli wniosek obejmuje zmiang wynagrodzenia) oraz informacjami uzasadniajgcymi zadanie
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zmiany umowy, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany umowy.

Zmiany zapisow umowy, ktore nie odnosza si¢ do tresci oferty nie wymagajg pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznos$ci. Za zmiany takie uwaza si¢ np.:

zmiang koordynatora ze strony Zamawiajgcego,

zmiang koordynatora ze strony Wykonawcy,

zmiany teleadresowe i zwigzane z obstuga administracyjno — organizacyjng umowy,

zmiany bedgce nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

Strony zobowigzane sg do powiadomienia na pismie o zmianach o ktoérych mowa w ust. 12.

§33

Odstapienie od umowy
Kazda ze stron moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
Zamawiajagcemu dodatkowo przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
jezeli w terminie 7 dni od dnia przekazania miejsca realizacji robot Wykonawca nie rozpoczal robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizacj¢ robot bez uzasadnionych przyczyn, przerwa ta trwa dtuzej
niz 7 dni a Wykonawca nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
Wykonawca mimo pisemnych zastrzezen nie wykonuje robot zgodnie z warunkami zamowienia lub w
razacy sposob zaniedbuje swoje zobowigzania umowne.
Odstgpienie od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt 2 i pkt 3 moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
Odstgpienie od umowy w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 4 moze nastapi¢ w sytuacji jezeli Wykonawca
po trzykrotnych pisemnych zastrzezeniach ze strony Zamawiajacego w dalszym ciagu nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami zamdéwienia lub w razacy sposob zaniedbuje swoje zobowigzania umowne.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§34

Obowiazki odstepujacego od umowy
Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w § 33 ust. 2 umowy oraz w sytuacji kiedy
odstapienie nastgpitlo z przyczyn za ktére odpowiada druga strona, jest obowigzany naprawi¢ drugiej
stronie spowodowang tym szkode.
W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego do:
sporzadzenia protokolu inwentaryzacji robot w toku, na dzien odstapienia,
zabezpieczenia przerwanych robdt w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktora spowodowata
odstapienie od umowy,
sporzadzenia wykazu materiatow, ktorych pozostawienie na placu budowy jest niezbedne,
wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robdt zabezpieczajacych.
W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do:
dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaplaty naleznej czg¢$ci wynagrodzenia,
przejecia terenu budowy.
Do odbioru robdt w toku i rob6t zabezpieczajacych, stosuje si¢ odpowiednie przepisy o odbiorze.

§35

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od umowy
W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru
robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wedlug
stanu na dzien odstgpienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie nastgpitlo z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
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Szczegodtowy protokot robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja
robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedlug cen na
dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.

§36

Podwykonawstwo
Wykonywanie zaméwienia w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajacych z warunkoéw umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji projekty umoéw o
podwykonawstwo. Obowiazek ten dotyczy wszystkich Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow,
ktorzy beda wykonywali roboty budowlane.Wykonawca przedktada wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument (wlasciwy z uwagi
na status prawny Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy) potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy majg uprawnienia do jego reprezentowania.
Jezeli, w terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiajacemu projektu umowy wraz z okre$leniem rodzaju,
wartosci, terminu wykonywanych robot przez Podwykonawce / Dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy
nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie
Umowy.
Kopi¢ umowy o podwykonawstwo, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem, Wykonawca przekazuje
Zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia z Podwykonawca / Dalszym Podwykonawca.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Zmiany umowy o podwykonawstwo (aneksy) wymagaja zgody Zamawiajacego. Odpowiednio stosuje si¢
zapisy o ktorych mowa w ust. 2 — 5.
Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
umowa musi w sposob jednoznaczny okresla¢ zakres robot budowlanych, wynagrodzenie Podwykonawcy,
termin wykonania robot, zasady odbioréw robot wykonanych przez Podwykonawce,
termin platnosci wynagrodzenia przez Wykonawce nie moze by¢ dhuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
faktury / rachunku przez Podwykonawce,
termin wykonania rob6t nie moze by¢ dtuzszy niz termin realizacji calego zamowienia okreslony w
umowie zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
umowa nie moze zawiera¢ zadnych zobowigzan finansowych, ktorych ptatno$é¢ na rzecz Podwykonawcy
przypadataby po odbiorze przedmiotu zamowienia,
umowa musi zawiera¢ informacje o zasadach rozliczania si¢ Wykonawcy z Podwykonawca (rozliczenia
czgéciowe, jednorazowe po zakonczeniu robot objetych umows),
tryb zatrudniania Dalszych Podwykonawcow, wymagania odno$nie zawarto$ci umowy zawieranej przez
Podwykonawce z Dalszym Podwykonawca, przy czym zawarcie umowy przez Podwykonawce z Dalszym
Podwykonawca wymaga pisemnej zgody Wykonawcy,
cesja wierzytelnosci z umowy o podwykonawstwo na rzecz osoby trzeciej jest mozliwa tylko za pisemna
zgoda Zamawiajacego,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy / kaucja nie moga by¢ tworzone przez potracenia
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy (tzw. potracenia z faktur),
ceny zawarte w umowie o podwykonawstwo nie moga by¢ wyzsze od odpowiadajacych im cen zawartych
w ofercie Wykonawcy,
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ postanowien w mysl ktorych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy uzaleznione byloby od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ postanowien uzalezniajacych dokonanie przez Wykonawce
zwrotu Podwykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy / kaucji od dokonania zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy,
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ zapisow sprzecznych w stosunku do umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
w umowie o podwykonawstwo musi byé zawarta informacja, iz Zamawiajacym jest Gmina Zukowo.
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Niespetlnienie wymagan o ktorych mowa w ust. 7 spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu do umowy.

Zapisy o ktorych mowa w ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio do aneksow do uméw o podwykonawstwo na
roboty budowlane oraz do umow i anekséw zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Kopi¢ umowy nalezy
przedtozy¢ w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Termin ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy ustug /
dostaw nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni. Wykonawca przedktada wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument (wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy) potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowg¢ w imieniu
Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy maja uprawnienia do jego reprezentowania.

Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo na dostawy lub
ustugi, ktorych wartosé jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia umownego.

Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania Zamawiajagcemu uméw na ustugi lub dostawy, ktore dotycza
obstugi Wykonawcy w zwiazku z realizacja robdt budowlanych objetych zamoéwieniem. Zwolnienie
obejmuje m.in. umowy dotyczace:

ustug telefonicznych,

zaopatrzenia w media, odbior odpadow,

ustug pocztowych,

ustug ochrony, ubezpieczenia, organizacji placu budowy,

zakupu paliwa,

przewozu pracownikow, zakwaterowania pracownikow,

ustug bankowych,

wykonania badan laboratoryjnych itp.

Za roboty budowlane / ustugi / dostawy wykonywane przez Podwykonawcow/ Dalszych Podwykonawcow
platnos$ci bedzie realizowat Wykonawca. Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o
wyplate wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy. Zgoda Zamawiajacego
begdzie wiazata si¢ regulowaniem platnosci na rzecz Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
bezposrednio przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie pozostajace do zaptaty na rzecz Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow zostanie
potracone z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i/ lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jezeli na 7 dni przed uptywem terminu ptatnosci wynikajacym z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca, do Zamawiajgcego nie wptynie pisemne o$wiadczenie o ktorym mowa w § 30 ust. 6 pkt 1
umowy.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy.
Zobowigzania Zamawiajacego dotycza wylacznie wynagrodzenia dla tych Podwykonawcow, Dalszych
Podwykonawcow, ktorzy zawarli pisemne umowy o podwykonawstwo zaakceptowane przez
Zamawiajacego (roboty budowlane) lub przedtozyli zawarte umowy na dostawy lub ustugi.

W przypadku zlozenia o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w § 30
ust. 6 pkt 2 1 3 umowy, wskazane jest ztozenie przez Wykonawcg swoich uwag na pismie w dacie ztozenia
faktury. Jezeli Wykonawca nie ztozy takich uwag, Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
wystapi do Wykonawcy z informacja o terminie zgloszenia uwag, Termin na wniesienie uwag nie moze
by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia dorgczenia informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17 w terminie wskazanym w informacji,
Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykaza
oni zasadnos¢ takiej zaptaty.

Brak uwag ze strony Wykonawcy lub zlozenie ich po uptywie wyznaczonego terminu (bez uzasadnionej
przyczyny), w przypadku ztozenia o$wiadczen o ktorych mowa w § 30 ust. 6 pkt 2 i 3 umowy, bedzie
traktowane jako akceptacja Wykonawcy na zaptate wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy /
Dalszemu Podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy / Dalszemu
Podwykonawcy (powyzej 10 razy) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz
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5% wysoko$ci wynagrodzenia umownego okreslonego w umowie z Wykonawca uprawnia Zamawiajacego
do odstagpienia od umowy z Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajagcego o kazdej zmianie dotyczacej
Podwykonawcow. Zmiana zakresu roboét, terminu realizacji robot, wynagrodzenia Podwykonawcy wymaga
pisemnego aneksu i akceptacji przez Zamawiajacego. Potwierdzone za zgodno$é z oryginatem kopie
aneksow do umow z Podwykonawcami nalezy przekazaé¢ Zamawiajacemu.

Potwierdzenia ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii uméw i aneksow z Podwykonawcami / Dalszymi
Podwykonawcami dokonuja odpowiednio:

Wykonawca — w przypadku uméw z Podwykonawcami,

Wykonawca i Dalszy Podwykonawca — w przypadku umow zawieranych pomiedzy Podwykonawcami i
Dalszymi Podwykonawcami oraz umoéw zawieranych pomi¢dzy Dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca petni funkcje koordynacyjng w stosunku do Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow, w szczegolnosci zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 Kodeksu cywilnego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy w takim
zakresie, jakby byly one dzialaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamdéwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcy, wprowadzenia nowego Podwykonawcy,
rezygnacji z Podwykonawcy, wskazania innego zakresu czg¢sci zamdwienia danego zamowienia
realizowanej w podwykonawstwie, pomimo niewskazania w ofercie zadnego zakresu zamoéwienia
realizowanego przez Podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu (Podwykonawcy) na ktorego zasoby Wykonawca powotat
si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamoéwien publicznych w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 cyt. ustawy, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze Wykonawca samodzielnie lub z innym proponowanym
Podwykonawca spelnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz zostaly okreslone w
ogloszeniu o zamowieniu i specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Kazda propozycja zmian w stosunku do zlozonej oferty wymaga pisemnego uzasadnienia przez
Wykonawce zmiany lub rezygnacji w zakresie podwykonawstwa i musi zostaé zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletu
dokumentoéw od Wykonawcy. W przypadku akceptacji Podwykonawcy przez Zamawiajacego, Wykonawca
powinien przedtozy¢ projekt umowy (roboty budowlane) lub kopi¢ zawartej umowy (dostawy, ustugi).
Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ zgody na zatrudnienie danego Podwykonawcy / Dalszego
Podwykonawcy, w szczegolnosci w razie watpliwosci, czy jest on zdolny do prawidtowego wykonania
umowy, ktorg zamierza zawrze¢ z nim Wykonawca / Podwykonawca.

§37

Potencjal Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze inny podmiot ............. (nazwa innego podmiotu)*, na zasoby ktorego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywal si¢ sktadajac oferte celem wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot zamoéwienia w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie innego podmiotu
byly deklarowane do wykonania przedmiotu zamowienia na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego)*. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa innego
podmiotu)* z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowily podstawe¢ wykazania speiniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamdOwienia publicznego przy udziale innego podmiotu, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
umowy.
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Wykonawca zapewnia, ze ............. (innypodmiot)*, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng
odpowiedzialno§¢ za wykonanie przedmiotu zamoéwienia. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................. (innypodmiot)* z tego tytutu nie obcigzajag Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowigzki Kierownika budowy na inng osob¢ o
kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg
okreslong § 32 umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozyé Zamawiajacemu propozycje zmian nie pdzniej niz w terminie 7
dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe —
w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych, jezeli sa zaangazowani, fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie
budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do Wykonawcy z
zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora
pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnoSci narusza zasady
bhp oraz przepisy ppoz.

§38

Prawa autorskie
Wykonawca zobowigzuje sig¢, ze przy tworzeniu dokumentacji technicznej bedacej przedmiotem niniejszej
umowy nie zostang naruszone prawa autorskie osob trzecich oraz ze Wykonawcy przystuguja wszystkie
prawa do przedmiotu umowy.
Uznaje si¢, ze z chwilg zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia za dokumentacj¢ techniczng
okreslong w § 1 umowy, zostang przeniesione bez dodatkowego wynagrodzenia w drodze cesji na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do wykonanego dzieta przystugujace
Wykonawey i wszystkim projektantom — autorom bioragcym udzial w opracowaniu dokumentacji
techniczne;j.
Wykonawca i wszyscy projektanci — autorzy biorgcy udzial w opracowaniu dokumentacji technicznej
zobowiazuja si¢ do niewykonywania swoich praw osobistych.
Zamawiajacemu przystuguje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do wykorzystania
catosci lub poszczegblnych elementow dokumentacji technicznej na nastgpujacych polach eksploatacji:
przetwarzania opracowan projektowych w celu realizacji inwestycji;
utrwalania i zwielokrotniania tre$ci - wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy dokumentacji, w tym
technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;
powierzenia robot budowlanych wedlug opracowan projektowych stanowiacych przedmiot umowy
wybranemu w innym postgpowaniu wykonawcy robot;
udzielenia innemu podmiotowi zamowienia celem pelnienia nadzoru autorskiego podczas prowadzenia
robdt budowlanych,
wykonywania praw autorskich zaleznych: modyfikacji, przerobek, adaptacji opracowan projektowych,
wprowadzania zmian do dokumentacji technicznej przez inne podmioty;
jednokrotnego wykorzystania podczas budowy wszystkich obiektow oraz towarzyszacej im infrastruktury
naziemnej i podziemnej objetych projektem,
wykorzystania opracowan projektowych w celu promocji przedsigwzigcia oraz pozyskania Srodkéw
finansowych na jego realizacje;
w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono przedmiot zamdwienia -
wprowadzanie do obrotu;
w zakresie rozpowszechniania przedmiotu zamdwienia w sposob inny niz okreslony w pkt 2 - publiczne
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji w
taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niej dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
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10) wykorzystania i udostgpnienia innym podmiotom dokumentacji technicznej, jako materiatdéw wyjsciowych
do opracowania dokumentacji projektowej dla budowy / rozbudowy / przebudowy / remontu infrastruktury
naziemnej i podziemne;.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada pisemng zgod¢ od wszystkich projektantow biorgcych udzial w
opracowaniu dokumentacji technicznej na przeniesienie w drodze cesji na Zamawiajacego petni praw
autorskich majatkowych i pisemng zgode na wykorzystania catosci lub poszczegodlnych elementéw
dokumentacji technicznej na polach eksploatacji wymienionych w § 38 ust. 4 umowy. Lista projektantow —
autorow, pisemne o$wiadczenia / zgody dotyczace cesji autorskich praw majatkowych oraz zobowigzania
dotyczgce niewykonywania praw osobistych Wykonawca i wszyscy projektanci przekaza Zamawiajgcemu
wraz z przekazaniem dokumentacji techniczne;j.

6. Korzystanie z materialow zrodtowych dostarczonych przez Zamawiajacego w innym celu niz objety
zamoOwieniem wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. Powyzsze ustalenia nie naruszajg uprawnien Wykonawcy i projektantéw wynikajacych z praw autorskich
osobistych.

8. Zamawiajacy nie moze zbywac opracowan projektowych ani ich czgsci oraz nie moze usuwac oznaczen
okreslajacych ich autora.

9. Dane i informacje uzyskane przez Wykonawce od Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem umowy, nie
be¢dace danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzeénia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) sa poufne i nie mogg by¢ przez
Wykonawce upublicznianie lub udostgpniane osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

§39
Rozstrzyganie sporéw
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad powszechny, wlasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego.

§ 40
Postanowienia koncowe

1. Na zmiang¢ materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji technicznej
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego.

2. Wykonawca sporzadzi Plany Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
po jednym egzemplarzu Planu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy.

3. Wykonawca przygotowuje i sktada wnioski o zajecie pasa drogowego w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego. Zamawiajacy nie bedzie pobierat oplat za zajecie pasa drogowego.

4. Korespondencja miedzy stronami bedzie przesytana na adresy podane w umowie.

5. Koordynatorem obowigzkdw umownych ze strony ZamawiajgCego JESt ......vrrurririererierieieeeiereeeiereeeeeeee s

6. Koordynatorem obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy jest

7.  Cesja wierzytelnosci z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej jest mozliwa tylko za pisemng zgoda
Zamawiajacego.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, Prawa zamowien publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o
szczegolnych rozwiqzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych.

§ 41
Ilo$é egzemplarzy umowy
Umowg sporzadzono w.................. jednobrzmiacych egzemplarzach, ktore otrzymuja:
| R egz. — Zamawiajacy,
2) e egz. — Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



