SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (ST-O) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét budowlanych dla zadania: ,,Przebudowa budynku nr 10 na terenie WITI we
Wroctawiu.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy podstawe jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robodt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robdét — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego obiektu.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wfasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé projekt techniczny, protokoty odbioréw
czesciowych i korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT



Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzgledniaé ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. RYSUNKI WYKONAWCY

Jezeli podczas wykonywania Robdt okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce Rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztéw.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykonaé poprawki otrzymanych dokumentacji
i rysunkéw zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdt. Wykonawca powinien dostarczyc
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej
zamknietej sekcji Robdt, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie
z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.7. ORGANIZACJA RUCHU.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu wewnetrznego, w okresie trwania realizacji robot
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia wewnetrznego
terenu placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonaweca na witasny koszt opracuje dokumentacje projektowg organizacji ruchu oraz poniesie optaty
miejskie za zajecie pasa ruchu w przypadku takiej koniecznosci.

1.8. OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.11. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji.

1.12. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co
do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkdéw (estakada) i w sposdb ciaggly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.14. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEN

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w
procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Umowa.

1.15. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Wykonaweca bedzie przestrzegat przy realizacji robot warunki w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy
i warunki p.poz /Dz. U. Nr 169, z 97 poz. 1650/ W szczegodlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce wykonywania robét i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa / Dz. U. Nr 47 z 03 poz. 401/, a takze zapewni
odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania robdt, a takie wyposazenie,
sprzet i narzedzia zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP.

1.16. ZAPLECZE BUDOWY



Wykonaweca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez
Inspektora Nadzoru. Gdy Inspektora Nadzoru zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni
respektowat. Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielkos$¢ placu budowy, wymogi ochrony srodowiska
oraz funkcje, jaka winien spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze zaktdca¢ normalnego
funkcjonowania otoczenia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez
caty czas trwania budowy i rozbiérki. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien
na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny
i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien uzy¢
elementdw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektéw. Pomieszczenia winny
by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnic¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi muszg byé regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki
regularnie usuwane z terenu zaplecza. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze
magazynowania materiatow.

a) Toalety

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet. Przenosne
latryny lub kabiny toaletowe winny byc¢ zlokalizowane zgodnie z rysunkiem przedstawionym do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu lokalizacyjnego winna by¢ dotgczona kopia umowy z
odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wtasciwym stanie
oraz za wywoz nieczystosci w odpowiedniej czestotliwosci.

b) Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celdw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. llos¢, jakos¢ i mozliwe cisnienie wody bedzie tematem okresowych konsultacji. Wykonawca
w swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialno$¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe na
dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce ponosi Wykonawca. Wykonawca na swdj
koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru. Przytgcza
beda wykonane w sposdb wtasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez
caty okres ich uzywania. Przylgcza zostang usuniete z zakorniczeniem Robdt, a wszelkie zmiany
przywrdcone do stanu pierwotnego.

c) Zasilanie elektryczne

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢
koszty podfaczenia do istniejacych przewoddéw gtéwnych, przewoddw instalacji elektrycznej w
budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy
przytaczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacja
muszg uzyskaé pozytywna opinie Inspektora Nadzoru. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng
zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przyfaczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy
zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzgcy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia



sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia
roboczego, a takie za powziecie wszelkich srodkow bezpieczernstwa wobec pracownikéw
korzystajacych z tego zrédfa pragdu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za konserwacje sieci
elektrycznej poza tymi tgczami. Wykonawca ma dokonac wszelkich optat za zuzytg energie elektryczng
jak rowniez usunac instalacje i wyrdwnac wszelkie szkody po zakoriczeniu Robét.

d) Ogrodzenie
Zaplecze budowy nalezy szczelnie ogrodzi¢ i zapewni¢ ochrone przez osobami postronnymi.
e) Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe,
jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sasiedztwie
Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Projektem zagospodarowania
terenu. Koszty zwigzane z biurem Wykonawcy nalezy ujg¢ odpowiednio w kosztach urzadzenia placu
budowy oraz jego utrzymania.

2. MATERIALY
2.1. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Inspektorowi Nadzoru, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu robot.
Materialy muszg odpowiadaé parametrom technicznym przyjetym w projekcie oraz posiadac
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wydanej na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360), tj. (Dz.U. 2014 poz. 1645):

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALtOW MIEJSCOWYCH

Humus i urobek czasowo usuniety z wykopow, piasek lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach
i uzyte ponownie do zasypania wykopow lub usuniete w przypadku gdy nie spetniajg wymagan w
zakresie mozliwosci  zasypania wykopu. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane
z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwodrnie materiatdéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

2.4 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosé do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy

2.5 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos$¢
techniczng i kosztowa, a roboty te zostang odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

2.6 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich
elementéw nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Wykonawca moze zastosowaé wskazany lub réwnowazny, inny wyréb spetniajgcy wymogi
techniczne i jakosciowe oraz posiadajacy wifasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreSlone w
dokumentacji Zamawiajgcego z preferencjg parametréw korzystniejszych spetniajacych te same
wymagania jakosciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadajgce wtasciwosci uzytkowe
spetniajgce  wymogi okreslone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiajgcego.
Zastosowane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét wskazania pochodzenia
wyrobow stuzg okresleniu standardéw cech technicznych i jakosciowych. Wykonawca, ktéry powota
sie na rozwigzania réwnowazne do opisywanych przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymagaé bedzie, aby oferowane rozwigzania przedstawié pisemnie na
etapie sktadania oferty i powtérnie dotgczy¢ do protokotéw odbioru.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu - ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PB, PW.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego



akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkow
transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakoriczone zgodnie z Umowa. Pojazdy
uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektora Nadzoru, srodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bedg
usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq praz wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych Umowie,
dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badai materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng
przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OBMIAR ROBOT

Sposoby dokonywania obmiaréw podane sg w poszczegdlnych ST.
7. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:



. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych
. Odbidr czesciowy

. Odbiér koricowy

. Odbiér po okresie rekojmi

. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

8.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Odbiér robdt instalacyjnych oraz odbiory wbudowanych urzadzen technicznych polega na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw odbiorowych zawierajgcych
komplet wynikdéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloscii jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiodr korncowy

Zasady odbioru koricowego robét



Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy z Zamawiajgcym, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw
odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowsq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),



7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

8. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbior po okresie rekojmi

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

8.6 Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér robét koricowy”.
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