POLSKI BGKD ~Przebudowa Szkoty Podstawowej
] tAD nr 1 w Betzycach”

Betzyce, dnia 04.08.2022 r.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SW2Z) dla trybu podstawowego

- postepowanie krajowe

Rozdziat 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1. Nazwa oraz adres Zamawiajacego:
Nazwa Zamawiajgcego: Gmina Betzyce
Zamawiajacy publiczny, jednostka samorzadu terytorialnego
Adres Zamawiajqcego: ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce, woj. lubelskie
NIP: 713-29-84-379 REGON: 431020084
Wskazanie 0sob i numerdw telefondw osdb uprawnionych do komunikowania

sie z Wykonawcami:

Ip. imie i nazwisko nr telefonu kontakt w sprawie

1 Matgorzata Wegiel 81-516-27-37 sprawy proceduralne

2 Szymon Topyto 81-516-27-41

3 Grzegorz Borowiec 81-516-27-38 sprawy budowlane

4 Wojciech Sarna 81-516-27-38

5 Alicja Szewczyk 81-517-23-32 dofinansowanie programu

SWZ zawiera numer telefonu Zamawiajgcego (art. 281 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Pzp). Podane numery telefonéw nalezy wykorzystaé na wypadek jakis
nadzwyczajnych zdarzen (np. powiadomienie Zamawiajacego o awarii
platformy). Zamawiajgcy przypomina, ze w toku postepowania zgodnie z art.
61 ust. 2 ustawy Pzp komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku
negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, ktére nie sg istotne.
Wszelkie kontakty Zamawiajacego z Wykonawcami odbywac sie beda
za pomoca platformy. Zasady dotyczace sposobu komunikowania sie zostaty

przez Zamawiajacego umieszczone w rozdziale 11 SWZ.
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1.2,

1.3.

Poczta elektroniczna (e-mail): m.wegiel@belzyce.pl

Strona internetowa Zamawiajgcego: https://belzyce.pl/
BIP: https://umbelzyce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Na naszym BIP-ie znajduje sie przekierowanie do platformy zakupowej.
Strona internetowa prowadzonego postepowania na ktérej udostepniane
bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zamdwienia
bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamdwienia:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/648020

Profil nabywcy Gminy Betzyce na platformie zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/belzyce/proceedings

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca komunikowat sie za pomoca platformy
w godzinach pracy Urzedu Miejskiego w Betzycach - to znaczy od poniedziatku
do pigtku (z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy od godziny 7:30 do
godziny 15:30), tak by Zamawiajacy mdgt zapoznac sie np. z trescig pytan.
Wszelkg korespondencje nalezy oznaczy¢ tytutem przetargu i znakiem sprawy.
Tryb udzielenia zamdwienia.
Niniejsze postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego jest prowadzone
w trybie podstawowym w ktérym w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu
oferty mogq sktada¢ wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a nastepnie Zama-
wiajacy wybiera najkorzystniejszg oferte bez przeprowadzenia negocjacji (art.
275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej
oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.
Stownik. Uzyte w niniejszej SWZ (oraz w zatacznikach) terminy majq nastepu-
jace znaczenie:
1) ustawa / ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dostepna pod linkiem
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019

oraz akty wykonawcze do ustawy Pzp.

2) SWZ - niniejsza Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia.
3) zamoOwienie — zamoOwienie publiczne, bedgce przedmiotem niniejszego po-

stepowania.
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1.4.

1.5.

5)
6)

7)

8)

9)

postepowanie — postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego, ktoé-
rego dotyczy niniejsza SWZ.

Zamawiajacy - Gmina Betzyce.

Wykonawca - nalezy przez to rozumiec osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nieposiadajacg osobowosci prawnej, ktéra oferuje
na rynku wykonanie robot budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe
produktéw lub Swiadczenie ustug lub ubiega sie o udzielenie zamdwienia,
ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamodwienia publicznego.
RODO - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

platforma - komercyjny portal e-ustug dostepny pod adresem https://plat-

formazakupowa.pl/ prowadzony przez Open Nexus sp. z 0. 0. https://open-

nexus.pl/

Wykonawca ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego akceptuje

zasady korzystania z platformy wskazane w SWZ. Korzystanie z platformy
jest bezptatne.

forma elektroniczna - to postac elektroniczna opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Wzér na forme elektroniczng: postac elektro-

niczna + kwalifikowany podpis elektroniczny = forma elektroniczna.

10) dokumentacja techniczna - catos$¢ stanowi zatacznik nr 7 do SWZ (opz tj.

dokumentacja projektowa, SST, kosztorys (ktory petni rowniez funkcje

przedmiaru), mapy, rysunki itp.).

Wykonawca powinien doktadnie zapoznad sie z niniejszg SWZ i ztozy¢ oferte

zgodnie z jej wymaganiami.

Realizujac obowigzek dostepnosci cyfrowej, Zamawiajacy w niniejszym doku-

mencie uzywa czcionki bezszeryfowej (Verdana o rozmiarze 12). Zastosowano

interlinie 1,5 pkt.

1.6. Positkujac sie art. 74 ustawy Pzp, Zamawiajqcy udostepni ziozone oferty na

* ) *|
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2.1.
2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

platformie. Jawnosc¢ postepowania i jawnosc¢ ofert jest naczelng zasadq udzie-
lania zamdwien publicznych. Ograniczenie zasady jawnosci jest mozliwe w $ci-
Sle okreslonej sytuacji tj. tajemnicy przedsiebiorstwa. Wykonawca decydujacy
sie na udziat w postepowaniu winien mie¢ swiadomos¢ konsekwencji jakie sie

z tym wigzg - w tym ujawnienia tresci oferty.

Rozdziat 2
INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2
ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje zamodwien, o ktéorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentdéw niezbednych do realizacji zamdwienia,
o ktérych mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq
w walutach obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.
Zamawiajacy nie wymaga obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych zadan zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.

Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowa-
niem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o ktérych mowa w art. 230
ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie stawia wymogu lub mozliwosci ztozenia ofert w postaci kata-
logéw elektronicznych lub dotaczenia katalogéw elektronicznych do oferty,
w sytuacji okreslonej w art. 93 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamowienia
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wytgcznie przez Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 ustawy Pzp.
2.12. Zamawiajqcy przewiduje udzielenie zaliczki 15 % - zgodnie z projek-

tem umowy.

Rozdziat 3
ZRODLA FINANSOWANIA

3.1. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rza-
dowy Fundusz Polski Ltad: Program Inwestycji Strategicznych, zwany
dalej ,Programem”, zgodnie ze wstepng promesq nr01/2021/6260/Pol-
skiLad dotyczaca realizacji przez Gmine Betzyce inwestycji: Przebudowa
Szkoty Podstawowej nr 1 w Betzycach.

3.2. Uwaga! Mozliwos¢ uniewaznienia postepowania. Zgodnie z art. 310 ustawy
Pzp, Zamawiajacy moze uniewazni¢ postepowanie o udzielenie zamédwie-
nia, jezeli srodki publiczne, ktére Zamawiajacy zamierzat przeznaczy¢ na sfi-
nansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu przyznane.

3.3. Niniejsze zamowienie jest zamodwieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt
33) ustawy Pzp. Wartos¢ zamédwienia nie przekracza progéw unijnych w rozu-
mieniu art. 3 ustawy Pzp.

3.4. Pozycja w planie postepowan na 2022 rok: 1.1.1

3.5. Wartos¢ zamowienia wynosi:

w € netto,
1€ =4,4536 zt

wartos¢ zamowienia w zt netto

dotyczy przedmiotowego
o 1.785.440,22 zt netto 400.898,20 € netto
zamowienia

prog przetargu unijnego
) 23.969.275,00 zt netto | 5.382.000,00 € netto
dla robot budowlanych*

* obwieszczenie Prezesa UZP z dnia 03.12.2021 r. w sprawie aktualnych pro-
goOw unijnych, ich réwnowartosci w zfotych, rownowartosci w ztotych kwot wy-

razonych w euro oraz $redniego kursu ziotego w stosunku do euro
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3.6.

4.1.

stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamowien publicznych oraz kon-
kursow.

https://monitorpolski.gov.pl/M2021000117701.pdf

Kwota, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowie-
nia: 2.200.000,00 zt brutto.

- w tym 1.870.000,00 zi brutto dofinansowana z programu Polski tad.

- w tym 330.000,00 zi brutto wktad wtasny, zgodnie z wnioskiem o do-

finansowanie.

Rozdziat 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest robota budowlana, polegajgca na przebudowie
SP nr 1 w Betzycach.

dane teleadresowe:

Szkota Podstawowa nr 1 im. Jana Pawia II w Betzycach

ul. ks. bp T. Wilczynskiego 62, 24-200 Betzyce.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych roboét :

- wykonanie audytu dostepnosci obiektu

- zabezpieczenie terenu budowy

Architektura:

- wymiana czesci stolarki okiennej i drzwiowej

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku

- docieplenie stropodachow i remont pokrycia dachu czesci pétnocnej budynku
- remont istniejgcych komindéw czesci pétnocnej

- wykonanie zadaszen nad wejsciami do budynku (do stotéwki)

- wymiana czesci obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

- czesciowy remont pomieszczenia stotowki

- czesciowy remont pomieszczen (wymiana podtdg na wyktadzine termozgrze-

walng, gres)
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- docieplenie fundamentéw i cokotu wraz z wykonaniem nowej opaski z kostki
br. wokét budynku

- rozbidrka i odtworzenie schodéw zewnetrznych w obrebie elewacji wschodniej
(do stotowki)

- wymiana utwardzenia ciggéw pieszo-jezdnych na kostke betonowg

- zagospodarowanie terenu w czesci potudniowo-zachodniej inwestycji - placu
zabaw (wiata, ogrodzenie, utwardzenie terenu i urzadzenia placu zabaw ) - dz.
nr 877

- roboty wykonczeniowe i towarzyszace

- uporzadkowanie terenu

Branza sanitarna:

- przebudowa kottowni, wymiana kottdw (nowe 3x 210kW), rurociagow, grzej-
nikow

- usprawnienie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni i stotowki
Branza elektryczna:

- czesciowa wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana punktow oswietle-
niowych na nowe energooszczedne

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 32,5 kWp

- wymiana instalacji odgromowej

Uwaga powyzszy zakres robot stanowi pierwszy etap prac budowla-
nych. Zamawiajacy okreslil zakres wykonywanych prac w ramach tego
zadania w kosztorysach poszczegolnych branz. Wykonawca winien wy-

cenic tylko zakres robot wskazany w kosztorysach branzowych.

Roboty bedq wykonywane w réznych czesciach obiektu bez mozliwosci

catkowitego wylaczenia go z uzytkowania.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w takim zakresie, aby na biezgco udo-
stepni¢ korzystajacym dojazd do posesji zlokalizowanych w bezposrednim od-

rebnie inwestycji oraz dojazd wszelkimi pojazdami uprzywilejowanymi.

xoT) %
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4.2.

4.3.

Ponadto nalezy zapewni¢ dojazd do szkoty (w szczegolnosci w takcie trwania
roku szkolnego) dla rodzicow i uczniéw.

Petna obstuga geodezyjna jest po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zabezpieczenia robét (postawienie
znakow, tablic, wygrodzen) przy przebudowie drég, chodnikéw i placow oraz
prac na wysokosci.

Roboty bedgq wykonywane w oparciu o pozwolenie na budowe (dotyczy ko-
ttowni). Pozostate elementy nie wymagajg zgtoszenia robot.

Wobec powyzszego Wykonawca zapewni wewnetrzny dziennik budowy doty-
czacy przebudowy budynku. Dziennik budowy dotyczacy przebudowy kottowni
zapewnia Zamawiajqcy.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie przedmiotu zamdwienia nalezy potrak-
towac jako wymagania minimalne. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie asor-
tymentu o wyzszej specyfikacji jakosciowej, ktory spetnia pozostate wymaga-
nia okreslone w dokumentacji technicznej chyba, ze Zamawiajacy wskazat
gorng i dolng granice (widetki od - do) parametru.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia znajduje sie w dokumenta-
cji technicznej, stanowigcej zatlaqcznik nr 7 do SW2Z.

Zamawiajacy przedstawia ponizej linki mogace okazac sie pomocne przy spo-
rzadzaniu oferty (zaleca sie aby Wykonawcy zapoznali sie z ich tresciq):
Wizualizacja 3d Gminy Betfzyce.
https://www.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?web-
scene=383918123d2941909a0e9e401234e029&viewpo-
int=cam:2479399.39285701,6645484.95371534,3073.922,102100;5.169,61.

671
System informacji przestrzennej

https://belzyce.e-mapa.net/

https://belzyce.e-mapa.net/wykazplanow/

Wymagania dotyczace dostepnosci w kontekscie ustawy o zapewnieniu dostep-
nosci dla osdéb ze szczegdlnymi potrzebami:

Zamawiajacy jako realizator zadania publicznego ma ustawowy obowigzek by

xoT) %
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w obiekcie publicznym (a jest nim niniejsza szkota) kierujac sie zasadq rowno-
$ci szans i niedyskryminacji oséb we wszystkich dziedzinach, uwzgledniac¢ wy-
mogi uniwersalnego projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkow-
nikéw jak i obowigzki wynikajace z ustawy o zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegolnymi potrzebami oraz wytycznymi dostepnymi pod linkami:

e https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696

e https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/opracowanie-do-

tyczace-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-zakresie-

tzw.-infrastruktury-transportowej/opracowanie-dotyczace-dostepnosci-dla-

0sob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-zakresie-tzw.-infrastruktury-transpor-

towej
e https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-

osob-niepelnosprawnych/

e https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-

europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/ustawa-o-dostepnosci/

e https://www.uzp.qgov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zamowienia-pu-

bliczne-na-rzecz-wlaczenia-spoleczneqgo-publikacja-uzp/zamowienia-pu-

bliczne-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-publikacja-uzp

e https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/katalog-przykladow-
zastosowania-standardow-dostepnosci/?fbclid=IwAR22vulLSalkYGEUcZ-
dGKfNoESzeeDbrkwHCqgV12cHDbB70O1FtON1ugGXZIM

Wymaganie wykonania robot budowlanych w oparciu o dostepnos¢ podykto-

wane jest przedmiotem zamédwienia. Ulepszony zostanie stan budynku. Final-
nie faktycznymi (a nie sporadycznymi) uzytkownikami obiektu beda uczniowie,
ktérzy bedaq z niego korzystaé, w tym z szeroko pojetymi niedostepnosciami
(réwniez osoby niepetnosprawne). Uzytkownicy inwestycji bedg mieli wiec réz-
norodne potrzeby. Niniejsze wywiera bezposredni wptyw na branze budowang
oraz jest niezwykle istotny.

Dokumentacja techniczna spetnia wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych oraz jest projektowana z przeznaczeniem dla wszystkich

uzytkownikdow, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami
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https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/opracowanie-dotyczace-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-zakresie-tzw.-infrastruktury-transportowej/opracowanie-dotyczace-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-zakresie-tzw.-infrastruktury-transportowej
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/opracowanie-dotyczace-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-zakresie-tzw.-infrastruktury-transportowej/opracowanie-dotyczace-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-zakresie-tzw.-infrastruktury-transportowej
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/opracowanie-dotyczace-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-zakresie-tzw.-infrastruktury-transportowej/opracowanie-dotyczace-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-zakresie-tzw.-infrastruktury-transportowej
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/opracowanie-dotyczace-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-zakresie-tzw.-infrastruktury-transportowej/opracowanie-dotyczace-dostepnosci-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami-w-zakresie-tzw.-infrastruktury-transportowej
https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/
https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/ustawa-o-dostepnosci/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/ustawa-o-dostepnosci/
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zamowienia-publiczne-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-publikacja-uzp/zamowienia-publiczne-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-publikacja-uzp
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zamowienia-publiczne-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-publikacja-uzp/zamowienia-publiczne-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-publikacja-uzp
https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zamowienia-publiczne-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-publikacja-uzp/zamowienia-publiczne-na-rzecz-wlaczenia-spolecznego-publikacja-uzp
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/katalog-przykladow-zastosowania-standardow-dostepnosci/?fbclid=IwAR22vuLSaJkYGEUcZdGKfNoESzeeDbrkwHCgV12cHDbB7O1Ft0N1ugGXZIM
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/katalog-przykladow-zastosowania-standardow-dostepnosci/?fbclid=IwAR22vuLSaJkYGEUcZdGKfNoESzeeDbrkwHCgV12cHDbB7O1Ft0N1ugGXZIM
https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/katalog-przykladow-zastosowania-standardow-dostepnosci/?fbclid=IwAR22vuLSaJkYGEUcZdGKfNoESzeeDbrkwHCgV12cHDbB7O1Ft0N1ugGXZIM
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4.4.

wykonawczymi.

Uwaga! w cenie oferty nalezy ujac¢ koszt i czas konsultacji z architek-
tem ds. dostepnosci.

Wykonawca na swoj koszt i w swoim zakresie powota architekta ds.
dostepnosci celem (na tyle na ile jest to mozliwe) uzyskania efektu
dostepnej przestrzeni.

Informacje na temat architekta ds. dostepnosci znajduja sie w § 1a
projektu umowy.

Nazwa i kod Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45000000-7 roboty budowlane

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe

45321000-3 izolacja cieplna

45262700-8 przebudowa budynkdw

45262500-6 roboty murarskie i murowe

45421130-4 instalowanie drzwi i okien

45421132-8 instalowanie okien

45421131-1 instalowanie drzwi

45410000-4 tynkowanie

45432100-5 ktadzenie i wyktadanie podtdg

45442100-8 roboty malarskie

45261000-4 wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne ro-
boty

45262610-0 kominy przemystowe

45261420-4 uszczelnianie dachu

45261320-3 ktadzenie rynien

45233253-7 roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45233262-3 roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

45236210-5 wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci

45342000-6 wznoszenie ogrodzen

45214200-2 roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych

zwigzanych ze szkolnictwem

*
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4.5.

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 ochrona odgromowa

45261215-4 pokrywanie dachdw panelami ogniw stonecznych

45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 instalowanie wentylacji

45331110-0 instalowanie kottow

45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 roboty izolacyjne

Rozwigzania rownowazne:

Celem niniejszego postepowania jest otrzymanie robdét budowlanych o okre-
Slonej w SWZ jakosci i funkcjonalnosci. Z tych wzgledéw Zamawiajacy dotozy
nalezytej starannosci, aby przedmiot zamodwienia nie zostat opisany przez
wskazanie znakéw towarowych, patentédw lub pochodzenia, zrédta lub szcze-
golnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, ktére mogtoby doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektorych Wykonawcéw lub produktow. Jezeli pomimo tego
okaze sie, ze w jakimkolwiek miejscu SWZ lub zatacznikach do niej wystepuje
takie wskazanie, nie nalezy ich traktowac jako wymagan odnoszgcych sie do
przedmiotu zamowienia, a nalezy je rozpatrywac wytgcznie w kategorii wska-
zan o charakterze informacyjnym (niewigzacych dla Wykonawcow). Z tych
wzgledow oferta, ktdra nie bedzie odpowiadata takim wskazaniom nie bedzie
uznawana za niezgodng z warunkami zamdwienia i nie zostanie z tych powo-
dow odrzucona. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne opisywa-
nym w postepowaniu. Wykonawca, ktory zastosuje materiaty rownowazne be-
dzie zobowigzany wykazac¢ w trakcie realizacji zamdwienia, ze zastosowane
przez niego materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Uzycie w dokumentacji technicznej etykiety oznacza, ze Zamawiajacy akcep-
tuje wszystkie etykiety potwierdzajace, ze dane roboty budowlane, dostawy
lub ustugi spetniajg réwnowazne wymagania okreslonej przez Zamawiajgcego

etykiety. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie
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4.6.

4.7.

moze uzyskac okreslonej przez Zamawiajacego etykiety lub réwnowaznej ety-
kiety, Zamawiajacy w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne od-
powiednie przedmiotowe s$rodki dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje
techniczng producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, ze roboty budowlane
dostawy lub ustugi, ktére majq zostac przez niego wykonane, spetniajg wyma-
gania okreslonej etykiety lub okreslone wymagania wskazane przez Zamawia-
jacego.

Uzycie w dokumentacji technicznej wymogu posiadania certyfikatu wydanego
przez jednostke oceniajaca zgodnos¢ lub sprawozdania z badan przeprowadzo-
nych przez te jednostke jako srodka dowodowego potwierdzajagcego zgodnosé
z wymaganiami lub cechami okreslonymi w opisie przedmiotu zamdwienia, kry-
teriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamowienia oznacza, ze Zamawia-
jacy akceptuje réwniez certyfikaty wydane przez inne rownowazne jednostki
oceniajace zgodnos¢. Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie Srodki
dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje techniczng producenta, a w przy-
padku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostepu do certyfikatow lub sprawoz-
dan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten
brak dostepu nie moze byc¢ przypisany danemu Wykonawcy oraz pod warun-
kiem ze dany Wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego roboty bu-
dowlane, dostawy lub ustugi spetniajg wymogi lub kryteria w opisie przedmiotu
zamowienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania zwigzane z realizacjq za-
mowienia.

Jezeli w opisie przedmiotu zamédwienia ujeto zapis wynikajacy z KNR lub KNNR
wskazujacy na koniecznosé wykorzystywania przy realizacji zamowienia kon-
kretnego sprzetu o konkretnych parametrach Zamawiajqcy dopuszcza uzywa-
nie innego sprzetu o ile zapewni to osiggniecie zaktadanych parametréw pro-
jektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci wykonanych prac z dokumen-
tacjq techniczna.

Zamawiajacy nie wymaga w niniejszym postepowaniu przedmiotowych $rod-
kéw dowodowych.

Dtugos¢ okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowi kryterium
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4.8.

4.9.

oceny ofert (zgodnie z rozdziatem 17.3 SWZ). Zamawiajacy okresla go na
okres w przedziale od petnych 3 lat (termin minimalny) do petnych 5 lat (termin
maksymalny). W § 12 projektu umowy okreslono dla wybranych elementéw
zamowienia inne okresy gwarancji. Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia
bezptatne czynnosci przegladdéw gwarancyjnych w okresie udzielonej gwaran-
cji, zatem koszty te winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.

Gmina Betzyce jest Gming do 15 tysiecy mieszkancow. W zwigzku z tym, nie
majq tu zastosowania przepisy art. 35 ust. 1 i 2 oraz 68 ust. 3 ustawy o elek-
tromobilnosci. Zapisy ustawowe naktadajg taki obowigzek dla jst powyzej 50
tysiecy mieszkancéw. Niniejsze postepowanie jest postepowaniem krajowym
na roboty budowlane, zatem zapisy ustawy o kodach CPV wynikajgce z art. 68
b pkt. 3) rowniez nie znajdujq tu zastosowania.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317

Zamawiajacy nie dokonuje podziatu zamdwienia na czesci. Tym samym Zama-

wiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czeSciowych, o ktérych mowa
w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
Wartos¢ zamodwienia jest nizsza od tzw. progdéw unijnych ktére zobowigzujg do
implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa klasyczna 2014/24/UE w tresci
motywu 78 wskazuje, ze aby zwiekszy¢ konkurencje, instytucje zamawiajace
nalezy w szczegdlnosci zacheca¢ do dzielenia duzych zamédwien na czesci.
Przedmiotowe zamowienie nie jest duzym zamodwieniem w rozumieniu motywu
78 powotanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje sie od tzw. progow UE,
a dyrektywa postuguje sie pojeciem duzego zamdwienia na gruncie zamoéwien
podlegajacych dyrektywie - a wiec zamodwienia o wartosci znacznie
przewyzszajacej tzw. progi UE). Zamdwienie nie zostato podzielone na czesci
poniewaz:
e podyktowane jest to w sposéb bezposredni wymaganiami okreslonymi
w regulaminie programu Polski tad, zgodnie z ktérym zamodwienie bedace
elementem jednej promesy wstepnej musi by¢ przeprowadzone w ramach

jednego postepowania zakupowego.
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e podzial zamowienia w przypadku uniewaznienia / jego niewykonania
oznaczatby mozliwos¢ utraty dofinansowania lub trudnosci wyniktych
w zwigzku z powtarzaniem niniejszego postepowania. Co wiecej
w przypadku utraty dofinansowania zewnetrznego, bylibySmy zwigzani
umowg na realizacje zadania czesciowego, bez mozliwosci sfinansowania go
ze $srodkow wiasnych, co rodzi ewentualne odszkodowanie po naszej stronie
za odstgpienie od umowy.

e zakres zamodwienia jest dostosowany dla potrzeb sektora MSP, bez
koniecznosci dalszego jego rozdrabniania.

e dzielenie niniejszego przetargu na jeszcze mniejsze postepowania (pakiety),
gdzie do wykonania zadania sg wymagani tacy sami specjalisci (budowlancy)
moze doprowadzi¢ do sytuacji, ze na mato atrakcyjne czesci (pakiety) nie
zostang ztozone zadne oferty i moze dojs¢ do niewykonania catosci zadania.
Potgczenie w jedno postepowanie tym samym wydaje sie by¢ optymalne.

e z powodu zachowania jednosci i spdjnosci rozwigzan projektowych
zawartych w dokumentacji technicznej, wymuszajacych na Wykonawcy
okre$long technologicznie kolejnos¢ realizacji robdét oraz wzajemng
koordynacje miedzybranzowa. Podziat przedmiotu zamodwienia na etapy
grozitby znaczacym zwiekszeniem kosztow (czas i koszty technologii
pofaczenia robot wykonywanych przez odrebnych Wykonawcéw oraz
trudnosciami technologicznymi wynikajacymi z wykonania przedmiotu
zamowienia przez wiekszg liczbe Wykonawcéw, co powodowatoby problemy
w nadzorze inwestorskim).

e koniecznos$¢ zapewnienia dostepu do rynku zaméwien publicznych matym
i Srednim przedsiebiorcom nie moze by¢ powodem dokonania podziatu
kosztem efektywnosci, czyli efektow jakie mozna zapewnié przez udzielenie
zamoéwienia jednemu Wykonawcy wybranemu w trybie Pzp, a zatem gdy taki
podziat nie jest uzasadniony rzeczywistymi potrzebami Zamawiajacego.

e przedmiot zamédwienia zakfada wykonanie robdt budowanych funkcjonalnie
ze sobg powigzanych (w ramach jednego budynku) i przenikajacych sie

w ramach jednej inwestycji kubaturowej. Rozdzielenie robdét grozitoby

x oY) x|
@Q Gmina Betzyce znak sprawy ZP.271/12/22/B/MW strona 14 z 150




POLSKI BGKD ~Przebudowa Szkoty Podstawowej
] tAD nr 1 w Belzycach”

nienadajacymi sie wyeliminowac¢ problemami organizacyjnymi zwigzanymi
z odpowiedzialnoscig za poszczegdlne elementy robét wykonywanych przez
réoznych Wykonawcow.

e nierozdzielenie zamoéwienia przyczyni sie do lepszej organizacji pracy,
sprawniejszej koordynacji (znajdujacej sie w kompetencji jednego
Wykonawcy) - skoordynowanie dziatan roznych Wykonawcow jest
w przypadku takich robot mato prawdopodobne z technicznego punktu
widzenia, a wrecz niemozliwe) oraz dodatkowo pozwoli otrzymac jedng
gwarancje na caty przedmiot zamodwienia - bez prob przeniesienia
odpowiedzialnosci na innego Wykonawce. Okres gwaranci stanowi kryterium
oceny ofert i mogtaby byc¢ udzielona na rézny okres.

e podziat znacznie utrudnia okreslenie zakresu odpowiedzialnosci za zdarzenia
losowe zaistniate na terenie budowy, uniemozliwitby bezkolizyjny transport
i sktadowanie materiatdw budowlanych i sprzetu.

e przy tego typu robotach nie ma mozliwosci jednoznacznego okreslenia zasad
odpowiedzialnosci za jeden teren budowy (przekazany byty rownolegle wielu
Wykonawcom). Nie jest takze mozliwe rozgraniczenie odpowiedzialnosci
wielu kierownikéw budowy / kierownikoéw robdét czy ekip budowlanych.

e podziat grozitby trudnosciami technologicznymi (poszczegdélni Wykonawcy
mogliby wykonywaé prace w rdéznych technologiach dopuszczonych
dokumentacjg techniczng), co powodowatoby problemy w potaczeniu
obszaréw objetych inwestycja.

e przy tego typu robotach wykonywanych przez réznych Wykonawcow,
opdznienie jednego z nich wplynetoby negatywnie na terminowos¢
wykonania innych elementéw inwestycji - zaleznych od terminowego
wykonania prac przez innego Wykonawce.

e brak podziatu zamédwienia na czesci wynika z przyczyn ekonomicznych
(mozliwos$¢ uzyskania korzystnej cenowo oferty, a zatem efektywniejsze
gospodarowanie s$rodkami pienieznymi), organizacyjnych (efektywniejsze
zarzgdzanie catosScia prowadzonej inwestycji, rozliczenie z jednym

Wykonawcaq).

*
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e przy podziale zaméwienia na czesci tracimy efekt skali. Wykonawca
sktadajac oferte cenowg musi jg skalkulowac jakby miat wygraé catosé. Jezeli
zamowienie zostanie podzielone istnieje duze prawdopodobienstwo
graniczace z pewnoscig ze przeptacimy, gdyz Wykonawca wygrywajac
w kilku czesciach w kazdej z nich ujmie oddzielnie koszty dodatkowe.
W praktyce nie dopuszczajac do podziatu otrzymamy jedng tanszg oferte niz
suma otrzymanych kilku ofert czesciowych.

e Wykonawcy powielaliby koszty posrednie robot budowlanych (np.
ubezpieczenie, obstuga geodezyjna, koszt architekta ds. dostepnosci), co
wptynetoby na koszty zadania. W kazdej z ofert czeSciowych Wykonawca
musiatby zatozy¢ odrebng wycene uzycia tego samego rodzaju sprzetu
w sytuacji, w ktorej skitadajac jedng oferte, uzycie sprzetu wycenitby
jednokrotnie. W dokumentacji technicznej wskazane sg rozwigzania uzycia
wielorodzajowego sprzetu budowanego.

e w przypadku podziatu na czesci Wykonawcy powielaliby koszty m. in. koszty
dostaw materiatow niezbednych do realizacji inwestycji, koszty kadry
zarzadzajqcej procesem budowlanym, koszty przygotowania dokumentacji
powykonawczej, co wptynetoby niekorzystnie dla Zamawiajacego na koszty
inwestycji.

Reasumujac, Zamawiajacy nie dokonat podziatu zamowienia na czesci ze

wzgledu na to, ze podziat taki grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi

oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamdwienia. Potrzeba skoordynowania
dziatan réznych Wykonawcow realizujacych poszczegdlne czesci zamodwienia
mogtaby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zamowienia. Niedokonanie
podziatu zamédwienia podyktowane byto zatem wzgledami technicznymi, orga-
nizacyjnym, praktycznymi oraz charakterem przedmiotu zamodwienia. Zasto-
sowany ewentualnie podziat zamdwienia na czesci nie zwiekszytby konkuren-
cyjnosci w sektorze matych i $rednich przedsiebiorstw - zakres zamowienia
jest zakresem typowym, umozliwiajgcym ztozenie oferty Wykonawcom z grupy
matych lub Srednich przedsiebiorstw. Zgodnie z tresciag motywu 78 dyrektywy

instytucja zamawiajgca powinna mie¢ obowigzek rozwazenia celowosci
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5.1.

5.2,

5.3.

6.1.

podziatu zamowien na czesci, jednoczesnie zachowujac swobode autonomicz-
nego podejmowania decyzji na kazdej podstawie, jakg uzna za stosowng, nie

podlegajqc nadzorowi administracyjnemu ani sgdowemu.

Rozdziat 5
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zaméwienie w terminie do 11 mie-
siecy od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajgcy zaleca przygotowanie i skompletowanie stosownej dokumentacji
odbiorowej z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wiecej informacji zawarte jest w § 2 projektu umowy (termin realizacji).

Rozdziat 6
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamdwienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg wa-
runki udziatu w postepowaniu dotyczace:

6.1.1. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym.

6.1.2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub za-
wodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow.

6.1.3. uprawnien sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiajacy nie okresla warunkow w w/w zakresie.

6.1.4. zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca winien wykazaé, ze wykonat nalezycie (zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczyt) nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy w tym okresie min. jedna robote budowlang, ktéra polegata
na budowie i/ lub/ albo przebudowie /i/ lub/ albo remoncie /i/ lub/

albo modernizacji /i/ lub/ albo rozbudowie [/i/ Ilub/ albo
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6.2.

6.3.

termomodernizacji i/ lub/albo adaptacji budynku o wartosci robot
min. 1.000.000,00 zt brutto (jeden milion zi}).

W przypadku inwestycji, ktdrych wartos¢ zostata wyrazona w umowie w innej
walucie niz w zt polskich, nalezy dokonac przeliczenia tej waluty na zt przy
zastosowaniu Sredniego kursu NBP na dzien zakonczenia inwestycji (w przy-
padku roboét rozliczanych w innych walutach niz w zt).

W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Zamawia-
jacy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona do ztozenia
w wyznaczonym terminie (nie krotszym niz 5 dni od dnia wezwania podmioto-
wego srodka dowodowego aktualnego na dzien ztozenia tj. wykazu robét bu-
dowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie 5 lat przed uptywem ter-
minu skfadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykona-
nia oraz podmiotow na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane - zgodnie
z zatgcznikiem nr 4 do SW2Z) oraz zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami o ktérych
mowa sg referencje badz inne dokumenty sporzgadzone przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne od-
powiednie dokumenty.

Zamawiajacy moze oceniajac zdolnosc¢ techniczng lub zawodowa na kazdym
etapie postepowania uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci
jezeli posiadanie przez Wykonawce sprzecznych intereséw, w szczegolnosci za-
angazowanie zasobdéw technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przed-
siewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje
zamowienia na kazdym etapie postepowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
Wykonawca moze wykazac spetnienie okreslonych przez Zamawiajgcego wa-
runkow na trzy sposoby:

1) wykazac sie samodzielnym ich spetnianiem.

*
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

2) decydujac sie na wspdlne ubieganie sie o udzielenie zamowienia z innymi
Wykonawcami i tgczac w tym celu wspdlny potencjat na zasadach okreslonych
w art. 58 ustawy Pzp.
3) korzystajac z zasobow innych Podmiotéw na zasadach okreslonych w art.
118 - 123 ustawy Pzp.

Rozdziat 7
PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie Wykonawce w stosunku
do ktdorego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 108
ustep 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie przewiduje fakultatywnych podstaw wykluczenia wskazanych
w art. 109 ustawy Pzp.

Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca podlega wykluczeniu takze w oparciu o podstawy wykluczenia
wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych rozwia-
zaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuza-
cych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000835

Wykluczenie, o ktdrym mowa w rozdziale 7.4 SWZ nastepuje na okres trwania

tych okolicznosci.

W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie tzw. ,polskiej ustawy
antyrosyjskiej”, Zamawiajacy odrzuca oferte takiego Wykonawcy na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 2 a) ustawy Pzp, z uwagi na fakt, ze oferta zostata ztozona
przez Wykonawce podlegajacego wykluczeniu z postepowania.

Osoba lub podmiot podlegajace wykluczeniu, ktére w okresie tego wykluczenia
ubiegajq sie o udzielenie zamowienia publicznego lub biorg udziat w postepo-

waniu o udzielenie zamowienia publicznego podlegajg karze pienieznej. Kara

*
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8.1.

8.2.

pieniezna naktadana bedzie przez Prezesa Urzedu Zamodwien Publicznych,

w drodze decyzji, w wysokosci do 20.000.000 zt.

Rozdziat 8
INFORMACJA O OSWIADCZENIACH WSTEPNYCH ORAZ
PODMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z ofertg o$wiadczenia stanowigce

wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca na dzien sktadania ofert:

a) spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

b) nie podlega wykluczeniu.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

Oswiadczenia zaleca sie ztozy¢ wg wymogow zatgcznikéow nr 2 i 3 do
SWZ.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczen, o ktérym mowa w rozdziale 8.1
SWZ lub sq one niekompletne lub zawierajq btedy, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia
w wyznaczonym terminie, chyba ze oferta Wykonawcy podlega odrzu-
ceniu bez wzgledu na ich ztozenie, uzupetnienie lub poprawienie lub za-
chodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcdéw wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych o$wiadczen, o ktérych mowa w rozdziale 8.1 SWZ.

Jezeli ztozone przez Wykonawce oswiadczenia, o ktérych mowa w roz-
dziale 8.1 SWZ budzg watpliwosci Zamawiajagcego, moze on zwrécic sie
bezposrednio do podmiotu, ktéry jest w posiadaniu informacji lub doku-
mentdéw istotnych w tym zakresie dla oceny spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu lub braku podstaw wykluczenia,

o przedstawienie takich informacji lub dokumentéw.

Zamawiajacy nie wymaga ztozenia przez Wykonawce podmiotowych srodkéw

dowodowych w zakresie braku podstaw wykluczenia (poprzestaje tylko na

o$wiadczeniu wstepnym).
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowa-
nia o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepo-
wania wezwac¢ Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektdrych podmioto-
wych srodkow dowodowych.

Jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio pod-
miotowe $rodki dowodowe nie sg juz aktualne, Zamawiajgcy moze w kazdym
czasie wezwa¢ Wykonawce lub Wykonawcow do ziozenia wszystkich lub nie-
ktérych podmiotowych srodkdw dowodowych, aktualnych na dzien ich ztoze-
nia.

Zamawiajacy nie bedzie wzywat do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodo-
wych, jezeli moze je uzyskac¢ za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz
danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania
publiczne, o ile Wykonawca wskazat w oswiadczeniach, o ktéorych mowa w roz-
dziale 8.1 SWZ dane umozliwiajgce dostep do tych srodkéw.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodo-
wych, ktére Zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te Srodki oraz
potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosc.

Jezeli Wykonawca nie ztozyt podmiotowych srodkéw dowodowych lub sg one
niekompletne lub zawierajg btedy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpo-
wiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia w wyznaczonym termi-
nie, chyba ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich ztoze-
nie, uzupetnienie lub poprawienie lub zachodzg przestanki uniewaznienia po-
stepowania.

Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcédw wyjasnien dotyczacych tresci zto-
zonych podmiotowych srodkéw dowodowych.

Jezeli ztozone przez Wykonawce podmiotowe srodki dowodowe budza watpli-
wosci Zamawiajgcego, moze on zwrdcic¢ sie bezposrednio do podmiotu, ktéry
jest w posiadaniu informacji lub dokumentéw istotnych w tym zakresie dla
oceny spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub

braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub

*
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dokumentow.

8.10. Podmiotowe $rodki dowodowe przekazuje sie:

a)

b)

d)

W przypadku, gdy zostaty wystawione jako dokument elektroniczny przez
upowaznione podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspodlnie ubiega-
jacy sie o udzielenie zamdwienia, Podmiot udostepniajacy zasoby - prze-
kazuje sie ten dokument.

W przypadku, gdy zostaty wystawione jako dokument w postaci papierowej
przez upowaznione podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawcy wspodlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, Podmiot udostepniajacy zasoby -
przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poswiadczajace zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumen-
tem w postaci papierowej.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w po-
staci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspélnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia, Podmiot udostepniajgcy zasoby lub
Podwykonawca w zakresie podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére kaz-
dego z nich dotyczg. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej moze dokonac¢ rdowniez notariusz.
Przez cyfrowe odwzorowanie nalezy rozumie¢ dokument elektroniczny be-
dacy kopig elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej, umozliwia-
jacy zapoznanie sie z jej trescig i jej zrozumienie bez koniecznosci bezpo-
$Sredniego dostepu do oryginatu (tj. podpisany skan).

W przypadku, gdy zostaty wystawione przez Wykonawce, Wykonawce
wspdlnie ubiegajacego sie o udzielenie zamodwienia, Podmiot udostepnia-
jacy zasoby - przekazuje sie je w postaci elektronicznej i opatruje sie kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

W przypadku, gdy zostaty nie wystawione przez upowaznionego Wyko-
nawce, Wykonawce wspolnie ubiegajgcego sie o udzielenie zamodwienia,

Podmiot udostepniajacy zasoby a sporzadzono je jako dokumenty w postaci
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9.1.

9.2.

papierowej i opatrzono wtasnorecznym podpisem - przekazuje sie cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajace
zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w po-
staci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, Podmiot udostepniajacy zasoby
w zakresie podmiotowych srodkéw dowodowych, ktdre kazdego z nich do-
tyczg. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej moze dokonad takze notariusz. Przez cyfrowe odwzo-
rowanie nalezy rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopig elektro-
niczng tresci zapisanej w postaci papierowej umozliwiajacy zapoznania sie
z tg tresciq i jej zrozumienie bez koniecznosci bezposredniego dostepu do

oryginatu.

Rozdziat 9
INFORMACJA DLA WYKONAWCOW POLEGAJACYCH NA
ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW NA ZASADACH OKRESLONYCH
W ART. 118 USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJACYCH POWIERZYC
WYKONANIE CZEéCI ZAMOWIENIA PODWYKONAWCOM

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w poste-
powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamo-
wienia lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
Podmiotow udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego {g-
czacych go z nimi stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji Podmiotéw udostepnia-
jacych zasoby, sktada wraz z oferta zobowigzanie Podmiotu udostepnia-
jacego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na po-

trzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat nie-

zbednymi zasobami tych podmiotéw.

Zobowigzanie Podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktorym mowa w rozdziale

9.2 SWZ potwierdza, ze stosunek taqczacy Wykonawce z Podmiotami udostep-

niajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz okresla

w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw Podmiotu udostepniajacego za-
soby.

2) sposoOb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego za-
sobéw Podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowie-
nia.

3) czy i w jakim zakresie Podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach kté-
rego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w postepowa-
niu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci doty-
cza.

Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez Podmioty udostepnia-

jace zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe pozwalajg na wykazanie przez

Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu a takze zbada czy

nie zachodza wobec tego Podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zo-

staly przewidziane wzgledem Wykonawcy. Zatem w swietle dyspozycji
art. 119 ustawy Pzp, Zamawiajacy zobowigzany jest takze do zbadania

(poza podstawami wykluczenia wynikajacymi z ustawy Pzp) czy wo-

bec Podmiotu udostepniajqcego zasoby nie zachodza podstawy wyklu-

czenia, o ktéorych mowa w rozdziale 7.4 SWZ.

Wykonawca nie moze po uptywie terminu skladania ofert powotywac

sie na zdolnosci lub sytuacje Podmiotow udostepniajacych zasoby, je-

zeli na etapie sktadania ofert nie podlegat on w danym zakresie na zdolnosciach
lub sytuacji Podmiotéw udostepniajacych zasoby.

W odniesieniu do warunkdéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodo-

wych lub doswiadczenia Wykonawcy mogag polegac¢ na zdolnosciach Podmiotéw
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9.7.

9.8.

udostepniajgcych zasoby, jezeli Podmioty te wykonajq roboty budowlane
lub ustugi do realizacji ktoérych te zdolnoséci sq wymagane. Oznacza to
obowiazek faktycznego zrealizowania czesci zamowienia w charakte-
rze Podwykonawcy lub poprzez oddelegowanie przez Podmiot trzeci
swoich pracownikow z niezbednym know - how do bezposredniej re-
alizacji zamowienia. Udziat w realizacji zamoéwienia poprzez doradz-
two i konsultacje oraz wspolny nadzor nie jest wystarczajacy - inny
Podmiot ma bowiem po prostu zrealizowaé¢ zamowienie w zakresie
w jakim udostepnit wiasne zasoby, a nie tylko wziag¢ udziat w realizacji
zamowienia. Wymag zrealizowania cze$ci zamowienia z ktérymi wigze
sie udostepniany zas6b nalezy rozumiec jako obowiazek faktycznego
realizowania tej czesci zamowienia w charakterze Podwykonawcy lub
wspolnie z Wykonawca. Jezeli przedmiotem zamoéwienia sq ustugi lub
roboty budowlane a przedmiotem uzyczenia zasobow jest doswiadcze-
nie lub potencjat osobowy to nie ma innej formy uczestnictwa za wy-
jatkiem podwykonawstwa. W takim przypadku informacja o podwyko-
nawstwie winna znalez¢ sie w zobowigzaniu Podmiotu udostepniaja-
cego zasoby o ktorym mowa w rozdziale 9.2 SWZ.

Na skutek negatywnej weryfikacji Podmiotu udostepniajacego zasoby
Wykonawca moze powotywac sie na nowe zasoby Podmiotu trzeciego
wylacznie w zakresie w jakim w ofercie powotywat sie na udostep-
niane zasoby. Positkowanie sie Podmiotem trzecim nie moze wykra-
czac ponad pierwotny zakres korzystania z tych zasobow wynikajacy
z oferty. Jedynie Wykonawca, ktory na etapie skiadania ofert postugi-
wat sie w celu potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postepo-
waniu potencjalem Podmiotu udostepniajacego zasoby, moze by¢ we-
zwany do zastgpienia negatywnie zweryfikowanego Podmiotu udo-
stepniajacego zasoby innym Podmiotem lub Podmiotami.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe Podmiotu udostepniajgcego zasoby
nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowa-

niu lub zachodza wobec tego Podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
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9.9.

9.10.

9.11.

10.1.

zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastgpit
ten Podmiot innym Podmiotem lub Podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji Podmiotow
udostepniajacych zasoby, przedstawia wraz z oswiadczeniami o ktérych mowa
w rozdziale 8.1 SWZ takze o$wiadczenia Podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego Podmiotu oraz odpowiednio
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie w jakim Wyko-
nawca powotuje sie na jego zasoby.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie (ustep 11 w druku
oferta - o ile sg znani w przypadku podwykonawstwa oraz Podmiotow udostep-
niajacych zasoby bedacymi jednoczesnie Podwykonawcami) czesci zamowie-
nia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom oraz podania
nazw ewentualnych Podwykonawcéw.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w rozdziale 9.10,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze wymagane informacje na te-
mat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powie-

rzyC realizacje robdt budowlanych, ustug lub dostaw.

Rozdziat 10
INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH
SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA (WTYM SPOLKI CYWILNE)

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamédwienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiajg pethomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo do reprezentowania w postepo-
waniu i zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Wéwczas do
oferty nalezy dotaczyc¢ stosowne petnomocnictwo. Wszelka korespondencja be-

dzie prowadzona wytgcznie z petnomocnikiem.
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10.2.

10.3.

10.4.

Wspdlnicy spotki cywilnej jako Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlng, na pod-
stawie art. 58 ust. 2 Pzp ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamédwienia albo do reprezentowania w postepo-
waniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Jezeli umocowa-
nie do reprezentacji wynika z tresci umowy spdéitki cywilnej, do oferty Wyko-
nawcy powinni zatgczyc¢ tresé¢ tej umowy. W takim przypadku nie bedzie po-
trzebne odrebne petnomocnictwo. Jezeli tres¢ oswiadczenia podpisujg wszyscy
wspolnicy spotki cywilnej, petnomocnictwo nie musi by¢ przez nich dotgczone
do wniosku lub oferty.

Oswiadczenia o ktorych mowa w rozdziale 8.1 SWZ sktada z ofertg kazdy z Wy-
konawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Kazdy z Wykonawcow wy-
stepujacych wspolnie musi wykazaé brak podstaw wykluczenia. Jezeli cho-
ciazby jeden z Wykonawcow podlega wykluczeniu to wykluczeniu podlega cate
Konsorcjum. Oswiadczenie w zakresie spetniania warunkow udziatu w poste-
powaniu sktada kazdy z Konsorcjantéw w zakresie, w jaki kazdy z nich wyka-
zuje spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu.

W odniesieniu do warunkdéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodo-
wych lub doswiadczenia Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie za-
modwienia mogq polegac¢ na zdolnosciach tych z Wykonawcow, ktoérzy
wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdol-
nosci sa wymagane.

W przypadku, o ktérym mowa w rozdziale 10.3, Wykonawcy wspodlnie ubiega-
jacy sie o udzielenie zamoéwienia dotaczaja do oferty oswiadczenie, z ktérego
wynika, ktére roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegdini
Wykonawcy. Oswiadczenie nalezy ztozy¢ wg zalecen zatacznika nr 5 do SWZ.
Oswiadczenie to jest podmiotowym Srodkiem dowodowym. Uwzgledniajac po-
wyzsze Zamawiajacy zyskat uprawnienie wynikajace z przepisow ustawy Pzp
do weryfikowania na etapie przedkontraktowym rozktadu ciezaru obowigzkéw,
jakie w przysztosci bedq cigzy¢ na poszczegdlnych Wykonawcach ubiegajacych
sie wspdlnie o udzielenie zamowienia. Powyzsze uprawnienie ma na celu ogra-

niczenie sytuacji w ktérej wspotpraca Konsorcjanta ma charakter pozorny

*
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10.5.

10.6.

i konczy sie wraz z uzyskaniem zamowienia, ktére nastepnie realizowane jest
przez Podmioty niedysponujace potencjatem, ktory byt warunkiem koniecznym
do uzyskania zamdéwienia.

Jezeli postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, Zamawiajqcy
bada m.in. spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu przez wszystkich Wy-
konawcow na podstawie oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
W zwigzku z tym, ze os$wiadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp dotyczy spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu przez Wykonawcow skiadajacych oferte
wspdlng, rowniez na tym etapie postepowania Zamawiajacy ma obowiazek
weryfikacji faktu ztozenia tego o$swiadczenia przez wszystkich Wyko-
nawcow.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia zobowigzani sq
na wezwanie Zamawiajacego ztozy¢ podmiotowe Srodki dowodowe potwierdza-
jace spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, przy czym podmiotowe
$rodki dowodowe sktada:

a) odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, ktéry wykazuje spetnienie warunku
udziatu w postepowaniu,

b) kazdy z Wykonawcow z zakresie podstaw wykluczenia.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonaw-
cow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamédwienia, Zamawiajacy moze
zgdal przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego kopii

umowy regulujacej wspdtprace tych Wykonawcow.

Rozdziat 11
INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNE]J,
PRZY UZYCIU KTORYCH ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL
SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH SPORZADZANIA,
WYSYLANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCII
ELEKTRONICZNE)
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11.1.

11.2,

11.3.

Wszelkg korespondencje Zamawiajacy zamierza prowadzi¢ za pomocg plat-
formy. W celu skrdcenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie,
aby komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami w tym wszelkie
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia dokumenty oraz informacje, przekazy-
wane byly za posrednictwem platformy i bezptatnego formularza , wyslij wia-
domos¢ do Zamawiajacego”. Za date przekazania (wptywu), przyjmuje sie date
ich przestania za posrednictwem platformy poprzez klikniecie przycisku ,wyslij
wiadomos¢ do Zamawiajgcego” oraz pojawienia sie komunikatu, ze wiadomos¢
zostata wystana do Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza awaryjnie komu-
nikacje za posrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej

osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: m.wegiel@belzyce.pl

Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje za posrednictwem
platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
ogtoszenia, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie za-
mieszczat na platformie w sekcji ,Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgod-
nie z obowigzujacymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, be-
dzie przekazywana za posrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
W przypadku wiadomosci prywatnych, Zamawiajacy przekazuje je na adres
poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawce w druku oferta, na co Wy-
konawca wyraza zgode i zobowigzuje sie do utrzymania jego funkcjonalnosci
przez czas trwania postepowania. Domniemywa sie, ze wiadomosci przekazane
na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawce zostaty doreczone
skutecznie, a Wykonawca zapoznat sie z ich trescig. O zmianie adresu poczty
elektronicznej do przekazywania korespondencji zwigzanej z danym postepo-
waniem Wykonawca niezwtocznie zawiadamia Zamawiajgcego skiadajac
o$wiadczenie 0oséb uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

Wykonawca jako profesjonalny podmiot ma obowigzek Sledzenia i sprawdzania
komunikatéw oraz wiadomosci bezposrednio na platformie przestanych przez
Zamawiajacego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomie-
nie moze trafi¢ do folderu SPAM. Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za

sytuacje, gdy Wykonawca nie dostanie e-maila z powiadomieniem z platformy.

*
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11.4.

Wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocg poczty e-mail obcigzone sg
ryzykiem btedow zwigzanych z dziataniem serwerdw pocztowych, na ktdrych
dziatanie Zamawiajacy nie ma wptywu. Uwaga. Ztozenie pliku na platformie
oznacza jego dostarczenie.
Zamawiajacy zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania
informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz
srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczace specyfikacji pota-
czenia, formatu przesytanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych za posrednictwem platformy tj.:

a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie
mniejszej niz 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systeméw
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa (najlepiej najnowsza
wersja).

d) witgczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format
plikow .pdf,

f) platforma dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTFS,

g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtownego Urzedu Miar (zréodtem czasu jest
platforma).

h) w razie uzywania kwalifikowanego podpisu elektronicznego - podtgczony
lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez
wystawce certyfikatu uzywanego przez Wykonawce.

Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie
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11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

zamowienia publicznego:

a) zapoznat sie, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy,
okreslone w regulaminie zamieszczonym na platformie w zaktadce
~Regulamin" oraz uznaje go za wigzacy.

b) zapoznat sie, akceptuje i stosuje warunki korzystania z platformy,
okreslone w instrukcjach zamieszczonych na platformie w zaktadce
~Instrukcje" oraz uznaje je za wigzace.

Instrukcje korzystania z platformy dotyczace w szczegdlnosci logowania,

sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych

czynnos$ci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformy
znajdujg sie pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposob nie-
zgodny z instrukcjg korzystania z platformy, w szczegdlnosci za sytuacje gdy
Zamawiajacy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania
ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,, wyslij wiadomos$¢ do Zamawiajgcego”).
Taka oferta zostanie przez Zamawiajacego odrzucona na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z biezgcym regulaminem oraz bieza-
cymi instrukcjami platformy zakupowej.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie doko-
nac¢ zmiany ani wycofa¢ ztozonej oferty.

Dla czynnosci dla ktérych ustawa Pzp nie przewiduje formy specjalnej, wystar-
czajaca jest forma dokumentowa czynnosci prawnej. Dla zachowania doku-
mentowej formy czynnosci prawnej wymagane jest ztozenie oswiadczenia woli
w postaci dokumentu, w sposob umozliwiajacy ustalenie osoby sktadajacej

o$wiadczenie - zgodnie z zasadq pisemnosci.

Rozdziat 12
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

*
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12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Zamawiajqcy nie przewiduje wadium w postepowaniu.

Rozdziat 13
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wiecej niz jednej
oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce.
Dokumenty i oswiadczenia sktadane przez Wykonawce powinny by¢ w jezyku
polskim, chyba ze w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku zataczenia doku-
mentéw sporzadzonych w innym jezyku niz dopuszczony, Wykonawca zobo-
wigzany jest zalaczy¢ ttumaczenie na jezyk polski. Tres¢ oferty musi by¢
zgodna z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w dokumentach zamé-
wienia.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym w formatach danych okreslonych w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujacych zadania publiczne, z zastrzezeniem formatow, o ktoé-
rych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzglednieniem rodzaju przekazy-
wanych danych.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia sie informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jezeli Wykonawca zastrzegt, ze nie mogq by¢ one udostepniane
oraz wykazat (zataczajac stosowne wyjasnienia), ze zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Tajemnicg przedsiebiorstwa mogq by¢
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub
inne informacje posiadajagce wartos¢ gospodarczg, ktére jako catos¢ lub
w szczegdllnym zestawieniu i zbiorze ich elementéw nie sg powszechnie znane
osobom zwykle zajmujgcym sie tym rodzajem informacji albo nie sg tatwo do-

stepne dla takich oséb. Jednak osoba majgca do nich dostep musi wskazac, ze
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13.5.

podjeta dziatania w celu utrzymania ich w poufnosci. Wykonawca zobowigzany
jest wraz z przekazaniem tych informacji (a nie po) wykazac spetnienie prze-
stanek okreslonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca sie, aby uzasadnienie zastrzezenia in-
formacji jako tajemnicy przedsiebiorstwa byto sformutowane w sposéb umoz-
liwiajgcy jego udostepnienie. Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy przed-
siebiorstwa bez uzasadnienia bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako
bezskutecznie ze wzgledu na zaniechanie przez Wykonawce podjecia niezbed-
nych dziatan w celu zachowania poufnosci objetych klauzulg. Zastrzezenie ma
nastgpi¢ wraz z przekazaniem zastrzezonych informacji. Na platformie w for-
mularzu do ztozenia oferty znajduje sie wyznaczone miejsce do dotgczenia cze-
Sci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa. Uwaga. Takie pliki winny
by¢ wydzielone oraz oznaczone - tak aby méc je zweryfikowac¢. W przypadku
gdy Wykonawca nie wyodrebni i nie zabezpieczy w sposdb opisany powyzej
poufnosci informacji, Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
ujawnienie ich tresci razem z informacjami jawnymi. Niedochowanie aktu sta-
rannosci Wykonawcy w zakresie tajemnicy przedsiebiorstwa oznacza, ze Wy-
konawca rezygnuje z chronienia tych informacji - dokumenty te bedq trakto-
wane jako jawne - za co Zamawiajqcy nie odpowiada.

Wykonawca nie powinien drukowac niniejszej SWZ by najpierw wypetni¢ do-
kumenty recznie, podpisac je recznie, a nastepnie skanowac i na koncu podpi-
sywac elektronicznie. Zamawiajacy zaleca od razu wypetni¢ dokumenty kom-
puterowo, zapisac¢ plik a nastepnie opatrze¢ go wymaganym rodzajem podpisu.
Oferta powinna byc¢ sporzadzona na podstawie zatgcznikdw do niniejszej SWZ,
ztozona przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej oraz podpisana:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Lista dostawcéw kwalifikowanego podpisu elektronicznego w UE jest dostepna
pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ (z dopiskiem QCert
for ESig)

Lista dostawcow kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Polsce jest do-

stepna pod linkiem: https://www.nccert.pl/
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Aby sprawdzi¢ innych dostawcow kwalifikowanych podpisdow elektronicznych
mozna postuzy¢ sie linkami:

https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/search/file/1

https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation

- lub podpisem zaufanym

https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

- lub elektronicznym podpisem osobistym

https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania

Uwaga. Elektroniczny podpis osobisty nie jest tozsamy z podpisem wtasnorecz-
nym!

przez osobe/osoby upowazniong/ upowaznione.

Kwalifikowane podpisy elektroniczne wykorzystywane przez Wykonawcow do
opatrywania wszelkich plikdw musza spetnia¢ wymagania ,Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

W zaleznosci od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu
(zewnetrzny, wewnetrzny) Wykonawca dotacza do oferty uprzednio podpisane
dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub do-
kument z wszytym podpisem (typ wewnetrzny).

Dokumenty w formacie .pdf zaleca sie podpisywac formatem PAdES.
Zamawiajacy dopuszcza podpisanie dokumentéw w formacie innym niz .pdf,
wtedy nalezy uzy¢ formatu XAdES. W przypadku wykorzystania formatu pod-
pisu XAdES zewnetrzny, Zamawiajacy wymaga dotaqczenia odpowiedniej liczby
plikow tj. podpisywanych plikow z danymi oraz plikow XAdES (plik podpis).

W procesie sktadania oferty za posrednictwem platformy, Wykonawca powinien
ztozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach przestanych za posrednictwem
platformy. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno,
w szczegdblnosci wskazanych w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, ze
oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz oswiadczenie,

o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 sktada sie, pod rygorem niewaznosci w formie

[) *|
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

elektronicznej lub w postaci elektronicznej i opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowa-
nych formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB nato-
miast przy komunikacji wielkos¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

Rozszerzenia plikdw wykorzystywanych przez Wykonawcéw powinny byc¢
zgodne z zatacznikiem nr 2 do ,Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Kra-
jowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicz-
nych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan
dla systemoéw teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporzadzeniem KRI.
Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .docx .xls .xIsx
.jpg (.jpeg) ze szczegolnym wskazaniem na .pdf. Zamawiajacy nie obstuzy
formatéw inne niz wymienione.

W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzysta-

nie jednego z rozszerzen: .zip .7Z

13.10. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku przestania przez Wykonawce doku-

mentéw (w tym skompresowanych a takze oferty przetargowej) dopuszczone
sq wytacznie formaty danych wskazane w KRI. Wsrdd rozszerzen powszech-
nych a niewystepujgcych w Rozporzadzeniu KRI wystepujq: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za

ztozone nieskutecznie.

13.11. Zamawiajacy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych

profilem zaufanym, ktéry wynosi maksymalnie (po podpisaniu) 10 MB, oraz
na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzacej

do skftadania podpisu osobistego, ktory wynosi maksymalnie 5 MB.

13.12. Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osdb,

stosowaé podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami
podpiséw np. elektronicznym podpisem osobistym i kwalifikowanym moze do-

prowadzi¢ do probleméw z weryfikacjg plikdw.

13.13. W przypadku stosowania przez Wykonawce kwalifikowanego podpisu elektro-

nicznego:

*
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13.14.

13.15.

Podpis elektroniczny weryfikowany za pomocg certyfikatu wywotuje skutki
prawne, jezeli zostat ztozony w okresie waznosci certyfikatu (art. 32 ust. 2
EIDAS). Podpis elektroniczny winien by¢ wazny na moment ztozenia podpisu
(jego uzycia).

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg
weryfikacje podpisu Zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekon-
wertowanie plikow skitadajacych sie na oferte na rozszerzenie .pdf
i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ podpisem w formacie
XAdES o typie zewnetrznym. Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z pod-
pisem przekazywac tacznie z dokumentem podpisywanym.

Zamawiajacy rekomenduje (wartos¢ dowodowa) wykorzystanie pod-
pisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu oraz znacznikiem graficz-
nym. Zamawiajacy zaleca stosowanie walidacji dtugoterminowej LTV (Long
Time Validation) co pozwala na zweryfikowanie podpisu po wygasnieciu ter-
minu waznosci certyfikatu.

Zamawiajacy sprawdzi czy pliki sq podpisane kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym.

Badajac skutecznos¢ zlozenia kwalifikowanego podpisu elektronicz-
nego (w razie watpliwosci) Zamawiajacy jako wiazacy uzna wynik
walidacji przeprowadzony za pomoca kwalifikowanej sprawdzarki
kwalifikowanych podpiséw elektronicznych WebNotarius. Zamawia-
jacy dysponuje aplikacjg WebNotarius, udostepniang na platformie.

m.n

Zaleca sie nieuzywanie znakéw zwanych znakami podkreslenia (pot. pod-

kreslnikami) w nazwach plikéw, poniewaz utrudnia to pdzniejszg weryfikacje
podpisdw elektronicznych, a wrecz moze negatywnie wptynac¢ na wynik we-
ryfikacji.

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przete-
stowat mozliwo$¢ prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania
plikbdw oferty.

Oferte nalezy przygotowa¢ 2z nalezytgq starannoscia dla Podmiotu
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13.16.

13.17.

13.18.

ubiegajacego sie o udzielenie zamdwienia publicznego i zachowaniem odpo-
wiedniego odstepu czasu do zakorniczenia przyjmowania ofert. Sugerujemy
ztozenie oferty na 24 godziny przed terminem sktadania ofert.

Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca sie
wczesniejsze podpisanie kazdego ze skompresowanych plikéw.

Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich. Moze to skutkowac naruszeniem integralnosci plikow co row-
nowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty. W przypadku wprowadze-
nia zmian, zmienione pliki nalezy podpisa¢ ponownie.

Petnomocnictwo do ztozenia oferty (gdy umocowanie osoby podpisujacej
oferte nie wynika z dokumentéw rejestrowych. Zasady reprezentowania da-
nego przedsiebiorstwa wynikaja dla Wykonawcoéw z Polski z KRS lub CEIDG.
Dla Wykonawcéw z innych krajéw - odpowiednie rejestry lub inne dokumenty
wydane przez witasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania) sktada sie pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpis elektroniczny na petno-
mocnictwie musi by¢ ztozony przez mocodawce. Nie bedzie wystarczajace aby
skan petnomocnictwa wystawionego uprzednio w formie pisemnej podpisaty
odpowiednim podpisem elektronicznym osoby umocowane na podstawie tego
petnomocnictwa) lub w formie elektronicznego poswiadczenia sporzadzonego
stosownie do art. 97 paragraf 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie, ktére to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym, badz poprzez opatrzenie skanu petnomocnictwa (cy-
frowego odwzorowania) sporzgadzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifi-
kowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym moco-
dawcy lub kwalifikowanym podpisem notariusza. Elektroniczna kopia petno-
mocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona przez upetnomocnionego - w for-
matach danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotdow rea-

lizujgcych zadania publiczne, z zastrzezeniem formatéw, o ktérych mowa

*
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13.19.

w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych.
Z tresci petnomocnictwa winno wynika¢ (potwierdzac) istnienie umocowania
na dzien dokonania czynnosci. tj. ze petnomocnik byt uprawniony do dziatania
w chwili dokonania czynnosci. Najbezpieczniej jest zadba¢ o prawidiowosé
pethomocnictwa przed terminem sktadania ofert.

Przy ewentualnym uzupetnianiu petnomocnictwa rozwigzaniem moze byc¢
rowniez sprawdzenie, czy osoby podpisujace oferte dysponujg pisemnym pet-
nomocnictwem z datg wczesniejszgq niz data sktadania ofert. W takim przy-
padku mozna rozwazy¢ sporzadzenie kopii poswiadczonej notarialnie wcze-
$niejszego petnomocnictwa w trybie art. 97 § 2 Prawa o notariacie - tj. po-
twierdzenie go za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza za pomocg kwali-
fikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku ciggu kilku petnomocnictw, wczesniejsze z nich musi zawierac
prawo substytucji, czyli uprawnienie do ustanowienia dalszego petnomocnika.
Ustanowienie dalszego pethomocnictwa z pominieciem tej dyspozycji (art.
106 KC) jest niewazne.

Dla podpisania oferty wystarczajgce jest petnomocnictwo ogdlne, czynnos¢ ta
bowiem nie wykracza poza zwykty zarzad.

Wnoszenie srodkdw ochrony prawnej wykracza poza zwykty zarzad i wymaga
petnomocnictwa szczegoélnego lub rodzajowego.

Wadliwe petnomocnictwo (a takze brak petnomocnictwa) podlega uzupetnie-
niu na mocy art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie podda-
jacym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane doku-
menty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, jest rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumen-
tow zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zebranie wszystkich
dokumentéw do jednej paczki i opatrzenie jej pojedynczym podpisem jest
czestg metodq podpisania dokumentow. Ztozony w ten sposob podpis jest

zgodny z definicjq i wymaganiami weryfikacji oraz dopuszczony zgodnie z § 8
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13.20.

13.21.

rozporzadzenia o elektronizacji, a intencje zfozenia podpisu nalezy przyjac

jako taka, jakby kazdy dokument z paczki byt opatrzony podpisem. Podpisy-

wanie paczek ma jednak zasadniczg wade - otdz nie istnieje mozliwosé wy-
dzielenia jakiejkolwiek czesci paczki i przekazania jej jako osobno podpisanej.

Podpis chroni integralnos¢ catosci paczki, natomiast zawarte w niej pojedyn-

cze pliki po ich wyciggnieciu nie zawierajgq informacji o podpisie i nie mogq

zostac przez to zweryfikowane. Z tego powodu podpisanie paczki nie jest za-
lecane.

Dokumenty lub oswiadczenia, w tym petnomocnictwa, wymagane zapisami

SWZ sporzadza sie i przekazuje z uwzglednieniem wymagan okreslonych

w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia

2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéow dowodowych oraz innych doku-

mentdw lub o$wiadczen, jakich moze zgda¢ Zamawiajqcy od Wykonawcy oraz

w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie

sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych

dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej, dokonuje w przypadku:

a) dokumentow potwierdzajgcych umocowanie do reprezentowania - odpo-
wiednio Wykonawca, Wykonawca wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie za-
mowienia, Podmiot udostepniajgcy zasoby lub Podwykonawca, w zakresie
podmiotowych $srodkéw dowodowych lub dokumentéw potwierdzajacych
umocowanie do reprezentowania, ktére kazdego z nich dotycza.

b) innych dokumentow, w tym dokumentow, o ktérych mowa w art. 94 ust.
2 ustawy - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspodlnie ubiegajacy
sie o udzielenie zamowienia, w zakresie dokumentéw, ktore kazdego
Z nich dotycza.

Kazdy podpisuje elektroniczne kopie dokumentéw za siebie.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej, o ktérym mowa w pkt powyzej, moze dokonac réwniez notariusz.
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@Q Gmina Betzyce znak sprawy ZP.271/12/22/B/MW strona 39 z 150




zse POLSKI B Gl (D ~Przebudowa Szkoty Podstawowej

nr 1 w Belzycach”

LLLLLLLLLL

13.22. Dokumenty elektroniczne muszg spetniac tacznie nastepujgce wymagania:

a) sq utrwalone w sposéb umozliwiajacy ich wielokrotne odczytanie, zapisa-
nie i powielenie, a takze przekazanie przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej lub na informatycznym nosniku danych;

b) umozliwiajg prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegdlnosci
przez wyswietlenie tej tresci na monitorze ekranowym;

c) umozliwiajg prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegolnosci za
pomocg wydruku;

d) zawierajg dane w ukladzie niepozostawiajagcym watpliwosci co do tresci
i kontekstu zapisanych informacji.

13.23. Na oferte skiada sie kilka plikow (dokumentéw). Kompletna oferta

musi zawierac:

numer zalacz-
Ip. nazwa

nika do SWZ
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podmiotowy srodek dowodowy sktadany na wezwanie

Zamawiajacego od Wykonawcy, ktérego oferta zo- )
. zatacznik nr 4
stata najwyzej oceniona (aktualny na dzien ztozenia)
; dokument obra-
4 |wykaz wykonanych robot budowlanych wraz ’
. . mowany na ro-
z dowodami np. referencjami _
ZOWO
Dokument podlega ztozeniu, poprawieniu lub uzupet-

nieniu — art. 128 ust. 1.

podmiotowy Srodek dowodowy _
. . : , : zatacznik nr 5
oswiadczenie cztonkow Konsorcjum, w tym s. c.
dokument obra-
5 | (jezeli dotyczy)
- - mowany na bra-
Dokument podlega ztozeniu, poprawieniu lub uzupet-
ZOWo
nieniu — art. 128 ust. 1.

zobowiazanie Podmiotu udostepniajacego za-
soby podpisane przez osobe umocowang do repre-
zentowania Podmiotu udostepniajgcego zasoby (je-
zeli dotyczy)

zamiast lub obok zobowigzania inny podmiotowy $ro-
dek dowodowy potwierdzajacy rzeczywisty dostep
Wykonawcy do udostepnionych zasobdw na etapie
6 | realizacji zamowienia np. odpowiednie umowy
wspotpracy gwarantujgce udostepnienie zasobow za-
wierane miedzy Wykonawcg a Podmiotem trzecim.
Na podstawie tych dokumentow w celu potwierdzenia
rzeczywistego dostepu do zasobdéw innych Podmio-
tow Zamawiajacy musi mie¢ mozliwos¢ jednoznacz-
nego ustalenia, ze okreslony zaséb Podmiotu trze-

ciego zostanie realnie udostepniony.

pelnomocnictwo do podpisania oferty
7 | (jezeli dotyczy)
zgodnie z rozdziatem 13.18 SWZ
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petnomocnictwo do reprezentowania Wyko-
nawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, z ktorego bedzie wynikato umocowa-
nie do reprezentowania w postepowaniu (jezeli doty-
czy)

petnomocnictwo powinno zawierac:

- oznaczenie postepowania, ktérego dotyczy

- wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie
o zamoOwienie wymienionych z nazwy z okresleniem
adresu siedziby

- ustanowienie petnomocnika (z ktorym prowadzone

bedzie korespondencja oraz zakres jego umocowania

informacje stanowiace tajemnice przedsiebior-
stwa wraz z uzasadnieniem zastrzezenia, (jezeli
dotyczy) jako oddzielnie wydzielony i oznaczony plik
9 | oraz wczytany na platformie w odpowiednim miej-
Sscu.

Skuteczne oznaczenie i ztozenie zastrzezonej tresci

oferty oraz spoczywa na Wykonawcy.

10 uzasadnienie zastosowania innej niz podsta-
wowa stawka podatku VAT (jezeli dotyczy)

Jezeli Wykonawca sktada oferte ktérej wybor prowa-
dzitby do powstania u Zamawiajagcego obowigzku
podatkowego (zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy
Pzp) zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o po-
11 | datku od towardw i ustug Wykonawca ma obowigzek:
a) poinformowania Zamawiajacego, ze wybor jego
oferty bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajq-
cego obowigzku podatkowego.

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi,

x oY) x|
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ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg prowadzity do
postania obowigzku podatkowego.

c) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego ob-
owigzkiem podatkowym Zamawiajgacego, bez kwoty
podatku.

d) wskazania stawki podatku od towardow i ustug,
ktéra zgodnie z wiedzg Wykonawcy bedzie miata za-
stosowanie.

Uwaga. Brak wskazania oraz dotaczenia do oferty po-
wyzszej informacji bedzie jednoznaczny z brakiem po-

wstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

Rozdziat 14
SKLADANIE I OTWARCIE OFERT

14.1. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem platformy poprzez:

a) wypetnienie druku oferta oraz pozostatych zatgacznikow do SWZ oraz ich
podpisanie, zgodnie z rozdziatem 13 SWZ.

b) zatgczenie kompletu plikdow okreslonych w pkt. a) poprzez wybranie polece-
nia dotacz plik, a nastepnie wybranie docelowego pliku / plikdow ktdéry ma zostac
zatgczony.

c) Wykonawca wpisuje w pomaranczowym polu dane umozliwiajgce jego iden-
tyfikacje (w tym adres e-mail).

d) nalezy kliknac¢ przycisk , przejdz do podsumowania”.

e) ztozenie oferty nastepuje poprzez polecenie zt6z oferte. Od tego momentu
oferta jest zaszyfrowana i Wykonawca nie na dostepu do niej (nie ma podgladu
przestanych plikéw).

f) roznica pomiedzy Wykonawcg, ktéry posiada konto na platformie, a takim
ktéry nie posiada jest taka, ze Wykonawca posiadajacy konto moze sprawdzié

czy oferta zostata ztozona i jaki ma status (czy jest potwierdzona). Wykonawca

*
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14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.
15.2.

nieposiadajqcy konta opiera sie na powiadomieniu e-mail i musi potwierdzic¢
ztozenie oferty poprzez klikniecie w mailu z potwierdzeniem ztozenia oferty
pola ,zweryfikuj adres e-mail”. Jesli chciatby uzyskac¢ taki podglad moze zato-
zy¢ konto na adres e-mail z ktorego sktadat oferte. Wczesniejsze ztozone oferty
wczytajq sie na nowe konto.

g) platforma szyfruje ztozone oferty - nie sq one widoczne dla Zamawiajacego
do momentu ich odszyfrowania.

h) Wykonawca posiadajacy konto na platformie po odszyfrowaniu ofert przez
Zamawiajacego ma wglad i dostep do plikdw, ktore ztozyt w ramach ofertowa-
nia (ma podglad do historii ofertowania).

Termin sktadania ofert: do dnia 19.08.2022 r. do godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 19.08.2022 r. o godz. 09:05, z zastrzezeniem art.
222 ustawy Pzp.

Otwarcie ofert zostanie dokonane na komputerze Zamawiajgcego po pobraniu
odszyfrowanych ofert, ztozonych za pomocg platformy w pokoju nr 27 w UM
w Befzycach.

Zamawiajacy niezwtocznie po otwarciu ofert zamiesci na platformie Informacje
z otwarcia ofert.

Zamawiajqcy odrzuca oferte, jezeli zostata ztozona po terminie sktadania ofert,
o ktérym mowa w rozdziale 14.2 SWZ.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platfor-
mie) w drugim kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku ,zt6z oferte”

i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Rozdziat 15
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 17.09.2022 r.
W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem

terminu zwigzania ofertg, o ktorym mowa w rozdziale 15.1, Zamawiajacy przed

*
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16.1.

16.2.

16.3.

uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci sie jednokrotnie do Wykonawcow
0 wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany przez niego
okres nie dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga
ztozenia przez Wykonawce pisemnego os$wiadczenia o wyrazeniu zgody na

przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

Rozdziat 16
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Obowigzujacq formg wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawce przed-
miotu zamodwienia bedzie wynagrodzenie ryczattowe wskazane w druku oferta.
Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem
zamowienia w zakresie wynikajagcym z opisu przedmiotu zamowienia, jakie
musi ponies¢ Wykonawca, aby zrealizowa¢ zamdwienie z najwyzszg staranno-
$ciq, przeglady gwarancyjne, oraz ewentualne rabaty a takze wszystkie poten-
cjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogq wystapi¢ przy realizacji przedmiotu
umowy, wynikajgce z okolicznosci, ktéore mozna byto przewidzie¢ w chwili za-
wierania umowy. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca bardzo szczegdétowo
zapoznat sie z dokumentacjg, ktéra umozliwi wtasciwe skalkulowanie ceny.
Wykonawca nie ma obowigzku dotaczac kosztorysu do oferty.

Cena winna uwzglednia¢ wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamédwie-
nia, SWZ i projekcie umowy.

Cene nalezy obliczy¢:

a) podajgc wartos¢ netto (cene oferty netto) dla robét budowlanych i zieleni
osobno

b) wskazujac zastosowang stawke podatku VAT,

Wykonawca poda stawke podatku VAT obowigzujacq wedtug stanu prawnego
na dzien skitadania ofert. Wykonawca moze zawsze zastosowac podstawowg
stawke podatku VAT, wynoszaca 23 % dla robdt budowlanych i 8% dla zieleni.

Zastosowanie przez Wykonawce nieprawidtowej stawki podatku VAT skutkuje

*
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

odrzuceniem oferty ze wzgledu na btqd w obliczeniu ceny, chyba ze istnieje
mozliwos¢ poprawienia takiej omytki, w zwigzku z zawarciem w dokumentach
zamowienia prawidiowej stawki podatku VAT (art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp).

c) obliczajac wysokos$¢ podatku VAT.

d) podajac wartosc brutto (cene oferty brutto)

Wartosc¢ brutto stanowi cene oferty brutto i bedzie brana pod uwage
przy ocenie ofert.

W razie rozbieznosci wynikajacych z wyliczen matematycznych, Zama-
wiajacy przyjmie, ze prawidiowo podano wartos¢ netto w zi.

(cena wyjsciowq jest wartos¢ netto w zi, ktora trzeba przemnozyc¢
przez odpowiednia stawke podatku VAT, wowczas otrzymamy wartosc¢
brutto).

Wszelkie rozliczenia dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia opisanego
w hiniejszej specyfikacji dokonywane bedg w ztotych polskich.

W druku oferta, Wykonawca podaje cene z doktadnoscig do grosza do dwdch
miejsc po przecinku w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug oraz ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. o denominacji ztotego, za ktérg podejmuje sie zrealizowac¢ przed-
miot zamodwienia. Kwoty wykazane w ofercie zaokragla sie do petnych groszy,
przy czym koncéwki ponizej 0,5 grosza pomija sie, a koncowki 0,5 grosza
i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

Jezeli zostata ztozone oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u Zama-
wiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z rozdziatem 13.23 Ip. 11 do celéw
zastosowania kryterium ceny Zamawiajqcy dolicza do przedstawionej w ofercie
ceny kwote od towardw i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez caty okres umowy (z za-
strzezeniem zmian umowy). Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z projektem
umowy.

W ofertowej cenie Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty osobowe, z zacho-

waniem ustawowego minimalnego wynagrodzenia za prace. Umowa

*
E}xjﬁ *
\@// Gmina Betzyce znak sprawy ZP.271/12/22/B/MW strona 46 z 150




POLSKI BGKD ~Przebudowa Szkoty Podstawowej
] tAD nr 1 w Betzycach”

16.9.

17.1.

17.2.

wykonawcza bedzie zawarta na okres ponizej 1 roku, wiec Zamawiajacy nie
ma obowigzku przewidywania zmian wynagrodzenia z tytutu wzrostu obcigzen
publicznoprawnych oraz z tytutu waloryzacji wynagrodzenia - co Wykonawca
winien wkalkulowa¢ w cene oferty.

Zamawiajqcy poprawi oczywiste omyiki pisarskie i oczywiste omytki rachun-
kowe w tresci oferty z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokona-
nych poprawek - niezwlocznie zawiadamiajagc o tym Wykonawce, ktorego

oferta zostata poprawiona.

Rozdziat 17
OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiajacy dokona oceny ofert, ktdre nie zostaty odrzucone na podstawie

nastepujacych kryteriow oceny ofert:

znaczenie
Ip. nazwa kryterium
kryterium (w %)
1 cena oferty brutto (C) 60
2 okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (G) 40

Zamawiajacy dokona oceny ofert przyznajac punkty w ramach poszczegdinych
kryteridw oceny ofert przyjmujac zasade, ze 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium cena oferty brutto zostang obliczone wedtug wzoru:
C = (Cn/ Cp) x 60 pkt
gdzie,
C - ilos¢ punktow za kryterium cena oferty brutto
Cn - najnizsza cena ofertowa sposrdd ofert nieodrzuconych
Cp — cena oferty badanej.
Przy ocenie tego kryterium Zamawiajacy bedzie brat pod uwage cene oferty
brutto, podang w zataczniku nr 1 do SWZ (druku oferta).

Oferta z najnizsza ceng otrzyma 60 punktédw, a pozostate oferty po

= Gmina Belzyce znak sprawy ZP.271/12/22/B/MW strona 47 z 150




POLSKI BGKD ~Przebudowa Szkoty Podstawowej
] tAD nr 1 w Belzycach”

17.3.

matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najnizszej ceny odpowiednio
mniej. Koncowy wynik powyzszego zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po
przecinku.
Punkty w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (w latach)
Zamawiajacy rozumiane jako dtugosc¢ okresu gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materiaty i zamontowane urzgdzenia.
Dla kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (nie krotszy niz
petne 3 lata i nie dtuzszy niz petnych 5 lat), liczac od daty podpisania pozytyw-
nego protokotu koncowego odbioru robét budowlanych) ilo$¢ punktéow bedzie
obliczona wg wzoru:

G = (Gpb / Gx) x 40 pkt
gdzie:
G - liczba punktow w kryterium ,okres gwarancji na wykonane roboty
budowlane” (w latach)
Gb - okres gwarancji oferty badanej (nie krocej niz 3 lata, nie dtuzej niz 5 lat)
Gx — okres gwarancji (w latach oferty najkorzystniejszej w tym kryterium - nie
dtuzej niz 5 lat)
Przy ocenie tego kryterium Zamawiajqcy bedzie brat pod uwage okres gwaran-
cji na wykonane roboty budowlane podany w zatgczniku nr 1 do SWZ - druku
oferta.
Zaoferowany przez Wykonawce okres gwarancji zostanie wpisany do umowy. 1
rok = 12 miesiecy gwarancji. Zamawiajacy wymaga zaoferowania dtugosci
okresu gwarancji w petnych latach. Warunki gwarancji zostaty opisane w § 12
projektu umowy. Oferta Wykonawcy, ktory zaproponuje okres krétszy niz 3
petne lata zostanie odrzucona. W przypadku, gdy okres gwarancji bedzie
dtuzszy niz petnych 5 lat, Zamawiajgcy przyjmie do oceny ofert, termin
maksymalny wynoszacy petnych 5 lat. W przypadku zaoferowania okresu
gwarancji w niepetnych latach np. 3 lata i 1 miesigc, Zamawiajacy odrzuci oferte
jako niezgodng z warunkami zaméwienia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze w wykropkowane miejsca

oferowanego okresu gwarancji przyjmuje sie, oswiadczenie Wykonawcy z ust.
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17.4.

18.1.
18.2.

18.3.

2 zatacznika nr 1 do SWZ druku oferta, co wskazuje, ze zaoferowat on
minimalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiajgcego tj. petne 3 lata.
Suma punktow za cene oferty brutto (C) oraz okres gwarancji na wykonane
roboty budowlane (G) bedzie podstawg wyboru oferty najkorzystniejszej i zo-
stanie obliczona wg wzoru:

P=C+G
gdzie:
P - taczna ilo$¢ punktéw
C - ilos¢ punkéw w kryterium cena oferty brutto
G - ilo$¢ punktéw w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
Wszelkie obliczenia beda dokonywane zgodnie z zasadami arytmetyki
z zaokragleniem wynikéw do dwdéch miejsc po przecinku.
Zamawiajacy przyzna zamowienie Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada
zasadom okreslonym w ustawie Pzp i w SWZ oraz zostata uznana za
najkorzystniejszg na podstawie kryteriow okreslonych w specyfikacji tj.

posiada najwiekszg liczbe punktow.

Rozdziat 18
WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZE] OFERTY

Zamawiajacy wybiera najkorzystniejszg oferte w terminie zwigzania oferta.
Jezeli termin zwigzania ofertq uptyngt przed wyborem najkorzystniejszej
oferty, Zamawiajacy wzywa Wykonawce, ktorego oferta otrzymata najwyzszg
ocene do wyrazenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, pisemnej
zgody na wybor jego oferty.

Stosownie do art. 253 ustawy Pzp, Zamawiajqcy niezwtocznie po wyborze naj-
korzystniejszej oferty informuje réwnoczesnie Wykonawcéw, ktorzy ztozyli
oferty, o:

- wyniku postepowania (wyborze najkorzystniejszej oferty) — upubliczni na

platformie jako komunikat publiczny.
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- ofertach, ktére zostaty odrzucone - przekaze w wiadomosci prywatnej na
platformie Uczestnikom postepowania.

podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdziat 19
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

19.1. Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje, ktére wynikajq
z projektu umowy, i ktore zostang wprowadzone do tresci umowy.

19.2. Osoby reprezentujace Wykonawce przy zawarciu umowy powinny posiadac do-
kumenty potwierdzajace ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
o ile umocowanie to nie bedzie wynikac¢ z dokumentow zatgczonych do oferty.

19.3. Wykonawca winien przygotowac¢ dokumenty, celem zawarcia umowy, ktére
beda stanowi¢ zatgczniki do umowy. Nieprzygotowanie ich oznacza¢ bedzie

uchylanie sie Wykonawcy od zawarcia umowy.

Rozdziat 20
WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

20.1. Nie dotyczy.

Rozdziat 21
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

21.1. Projekt umowy stanowi zataqcznik nr 6 do SWZ. Ztozenie oferty jest
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21.2,

jednoznaczne z akceptacjg przez Wykonawce projektowanych postanowien
umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do zawartej umowy

na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowien projektu umowy.

Rozdziat 22
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, ze od dnia 25 maja 2018 r. zaczeto obowigzywac rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119z 04.05.2016), dalej ,RODO”, ktére ma bezposrednie zastosowanie w pan-
stwach cztonkowskich, w tym takze do udzielenia zamdwien publicznych.
Dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1, 2 i 3 RODO, informujemy, ze:
= Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gmina Betzyce,
Z siedzibg przy ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce, tel. 81-517-27-28.
Inspektorem Ochrony Danych w Urzedzie Miejskim w Betzycach jest Pan

Grzegorz Szajerka e-mail: iodo@belzyce.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania o udzielenie za-
maodwienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawg prawng ich prze-
twarzania jest obowigzek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zamdwien publicznych spoczywajacych na Zamawiajgcym (Gmine
Betzyce).

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 19 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 4 lat od dnia
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zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy oraz przez okres wynikajacy z innych uregulowan.
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepi-
sach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamo-
wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajq
z ustawy Pzp.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmo-
wane w sposbéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych.
W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-
3 RODO, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze
zgda¢ od osoby, ktdérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji
majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy
lub daty (biezacego lub zakohczonego) postepowania o udzielenie zamédwie-
nia publicznego lub konkursu.

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych oso-
bowych.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprosto-
wania lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 RODO,
nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie nie-
zgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz
jego zatacznikow.

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktorych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
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23.1.
23.2,

24.1.

Wystgpienie z zgdaniem, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogra-
nicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoniczenia postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu.

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycza-
cych narusza przepisy RODO.

nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych.

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO.
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobo-
wych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Jezeli administrator planuje dalej przetwarza¢ dane osobowe w celu innym
niz cel, w ktéorym dane osobowe zostaty zebrane, przed takim dalszym prze-
twarzaniem informuje on osobe, ktérej dane dotyczg, o tym innym celu oraz
udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o ktérych mowa art. 13
ust. 2 RODO.

Rozdziat 23
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Srodki ochrony prawnej przewidziane sg w dziale IX ustawy Pzp.

Srodkami ochrony prawnej sa odwotanie i skarga do sadu.

Rozdziat 24
KLAUZULA ZATRUDNIENIA

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy Pzp okres$la obowigzek zatrudnienia

przez Wykonawce / Podwykonawce pracownikow na podstawie stosunku pracy
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24.2,

wykonujacych czynnosci okreslone w projekcie umowy.

W projekcie umowy zawarto rowniez sposob dokumentowania zatrudnienia (§

13 projektu umowy).

Rozdziat 25
ZALACZNIKI DO SWZ

Integralng czesciag SWZ sq zatgczniki:

zatgcznik nr 1 - wzér druku oferta.

zatgcznik nr 2 - wzdér wstepnego oswiadczenia o spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu.

zatgcznik nr 3 - wzdr wstepnego oswiadczenia o braku podstaw wykluczenia.
zatgcznik nr 4 - wzér wykaz wykonanych robot budowlanych.

zatgcznik nr 5 — wzor oswiadczenie Wykonawcdw wspodlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamowienia (jezeli dotyczy).

zatacznik nr 6 - projekt umowy.

zatacznik nr 7 - dokumentacja techniczna (opz).

*
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—

zatacznik nr 1 do SWZ skiadany wraz z oferta
druk oferta

DANE WYKONAWCY/ WYKONAWC()W Powieli¢ tyle razy, ile to potrzebne

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/-6w

i podpisujaca oferte:

imie i nazwisko:

stanowisko:

2. Nazwa / imie i nazwisko Wykonawcy‘sktadajacego oferte:

dane adresowe

nazwa firmy:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowosc:

wojewddztwo:

kraj:

3. Daneindentyfikacyjne:

O KRS

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

O CEIDG:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

O Pesel

dla oséb fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej
NIP:
REGON:
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—

zatacznik nr 1 do SWZ skiadany wraz z oferta
druk oferta

4. Osoba upowazniona do kontaktow z Zamawiajacym:

imie i nazwisko:

stanowisko:

telefon:

e-mail:

Zamawiajgcy prowadzi korespondencje zwigzang, z niniejszym
postepowaniem za pomocq platformy zakupoewej. na w/whadres poczty

elektronicznej, na co Wykonawca wyraza zgodg®

5. Rodzaj Wykonawcy (zaznaczy¢ wiasciwe):

O mikroprzedsiebiorstwo

O mate przedsiebiorstwo

O $rednie przedsiebiorstwo

O jednoosobowa dziatalnes¢ gospodarcza

0 osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalhesci gospodarczej

O inny rodzaj: @u..c...ocoueeee et .

W przypadku’ nie wybrania zadnego zywariantdw, Zamawiajacy przyjmie

mikroprzedsiebiorstwor

DANE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY (jezeli dotyczy)

Powieli¢ tyle razy, ilesto potrzebne.

Dane winny by¢ zgodne z'ustepem 11 druku oferta! oraz zatacznikami nr 2, 3 i 4 do SWZ.

1. Osoba upowazniona do reprezentacji Podmiotu
udostepniajacego zasoby i podpisujaca dokumenty w imieniu tego

Podmiotu

imie i nazwisko:
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zatacznik nr 1 do SWZ skiadany wraz z oferta
druk oferta

stanowisko:

2. Nazwa / imie i nazwisko Podmiotu udostepniajacego zasoby:

dane adresowe

nazwa firmy:

ulica:

kod pocztowy:

miejscowosc:

wojewodztwo:

kraj:

3. Dane identyfikacyjne:

O KRS:

https://ekrs.ms.qgow. pl/web/wyszukiwarkazkrs/strona-glowna/index.html

O CEIDG:

https://prod.ceidg.gow.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx

O Pesel

dla oséb fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej
NIP:
REGON:

W zwigzku z ogtoszeniem postepowania o udzielenie zamodwienia publicz-
nego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na przedmiotowe
zadanie, oferujemy wykonanie zamowienia zgodnie z zakresem robdt budo-
wanych zamieszczonych w opisie przedmiotu zamdwienia (dokumentacji
technicznej) oraz SWZ i projekcie umowy za nastepujaca cene oferty
brutto:
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—

zatacznik nr 1 do SWZ skiadany wraz z oferta
druk oferta

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno - tereno-
wymi obiektu budowlanego i innymi mozliwymi do przewidzenia warunkami
i uwzglednit je w wynagrodzeniu w ramach standardowego ryzyka kontrak-
towego. W zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy
zwigzane z nieprawidtowym skalkulowaniem wynagrodzenia lub pominieciem
jakichkolwiek elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.
Przystepujac do niniejszego postepowania oswiadczamy, ze jesteSmy Swia-
domi ryzyk kontraktowych, w tym zwigzanych z pechodzeniem $rodkéw. Do-
datkowo posiadamy niezbedne zasoby techniczne, ‘personalne otaz finan-
sowe, niezbedne do zapewnienia fihansowania inwestycji\w czesci niepokry-
tej wktadem witasnym Gminy Betzyce (w 'Wysokesciil5 % zaliczki), na czas
poprzedzajacy wyptate z Programu Palski Lad.w ramachiudzielonej wstepnej
promesy a nastepnie wtasciwej promesy inwestycyjnej:

Zaptata wynagrodzenia Wykonawgey zostata opisana w projekcie umowy!

roboty budowlane - wynagroedzenie ryczattowe
wraz z zapewnieniem, architekta ds. dostepnosci
wraz z)zapewhieniem Kierownikaibudowy branzy sanitarnej oraz Kie-
rownikow robot branzy elektrycznej, budowlanej i drogowej.
wraz z ubezpieczeniem CAR oraz EAR
wraz z ubezpieczeniem OC Wykonawcy na sume ubezpieczeniowa niej
mniejsza niz’'wynagrodzenie umowne brutto
wraz z wniesieniem zabezpieczenia zaliczki w wysokosci odpowiadaja-
cej 100 % kwoty zaliczki
wraz z opracowaniem Programu Zapewnhniania Jakosci
Wykonawca zapewnia palety do przechowywania kostki brukowej, po-
chodzacej z rozbiorki

B,
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~Przebudowa Szkoty Podstawowej
nr 1 w Betzycach”

zatacznik nr 1 do SWZ skiadany wraz z oferta

druk oferta

Przebudowa Szkoty

Podstawowej nr 1

wartosc¢ netto

wartos¢ brutto

w Betfzycach w zt stawka po- wartos¢ po- w zt
- zgodnie z zatacz-| (cena oferty datku VAT |Jdatku VAT w zt| (cena oferty
nikiem nr 7 do netto) brutto)
SWZ (opz)
roboty
budowlane 23 %
zielen 8 %*
razem

*W przypadku, gdy Wykonawca uprawnieny jest dasstosowania innej stawki
podatku VAT nalezy, przekreslic wpisang 23% /.8% stawke podatku VAT,

a obok wpisa¢ wtasciwgystawke podatkUaAT i ztozy¢ do oferty uzasadnienie

zastosowania innej nizpodstawowa stawki podatku VAT.

kryterium: okresigwarancjiina wykonane roboty budowlane

nych.

oferujemy okres)gwarancCjii .v.....cocveririmnararnnnasaranas lat
(nie krotszy niz'3, petne lata i nie diuzszy niz petnych 5 lat liczac od dnia

podpisania pezytywnego” protokotu koncowego odbioru roboét budowla-
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zatacznik nr 1 do SWZ skiadany wraz z oferta
druk oferta

OSWIADCZENIE DOTYCZACE POSTANOWIEN TRESCI SWZ

Oswiadczamy, ze powyzsza zaoferowana cena zawiera wszystkie
koszty, jakie ponosi Zamawiajacy w przypadku wyboru naszej oferty
na zasadach wynikajacych z projektu umowy.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z wymaganiami Zamawiajgcego
dotyczacymi przedmiotu zamowienia zamieszezonymi w SWZ wraz
z zatgcznikami i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen. Oswiad-
czamy, ze uzyskaliSmy wszelkie informacje- niezbedne do prawidto-
wego przygotowania i ztozenia niniejszej oferty. OSwiadczamy, Ze za-
oferowany przedmiot zamowienia spetniayminimalneiwymogi okre-
Slone przez Zamawiajgcego, a minimalny okresygwarancji wynosi
petne 3 lata.

Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez
okres wskazany,w SWZ.

Oswiadczamy,,ze zrealizujemy zamoéwienie zgodnie z SWZ i projek-
tem umowy.

Oswiadczamy,yze akeeptujemy-instrukcje uzytkowania i korzystania
z platformy zakupewej, zawi€rajacq wigzace Wykonawce informacje
zwigzane,z korzystaniem z platformy w szczegdlnosci opis sposobu
sktadania/zmianyj/wycofania oferty w niniejszym postepowaniu.
Oswiadczamy, ze informacje i dokumenty zawarte w ofercie w plikach

pod nazwa:

oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji nazwa pliku
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zatacznik nr 1 do SWZ skiadany wraz z oferta
druk oferta

stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, Zze nie mogq by¢ one
udostepniane. Informacje i dokumenty zawarte w pozostatych plikach
oferty sg jawne.

(W przypadku utajnienia czesci oferty Wykonawca zobowigzany jest
wykazad, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebior-
stwa w szczegdlnosci okreslajgc, w jaki sposob zestaty spetnione
przestanki, o ktorych mowa w art. 11 pKti2 ustawy zW6 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencyi).

Zobowigzujemy sie dotrzymac¢ wskazanego terminu realizacji zamo-
wienia.

Pod grozba odpowiedzialnosci karnej oswiadczamy, ze wszystkie za-
tgczone do oferty dokumenty i ztozone oswiadczenia opisujg stan fak-
tyczny i prawny, aktualny naydzien'sktadania ofert (art. 297 kk).
Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art."24 RODO wobec 0sdb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednioylub,posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie
olwudzielenie zamowienia publicZnego w niniejszym postepowaniu*
*W._przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych
innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie
stosowania“ebowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art."14 ust.n5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada

(usuniecie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

ZOBOWIAZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA.
10. Akceptujemy proponowany przez Zamawiajacego projekt umowy

(w tym sposob platnosci oraz wniesienie zabezpieczenia
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zatacznik nr 1 do SWZ skiadany wraz z oferta
druk oferta

zaliczki wynikajacy z Programu Polski Ltad), ktory zobowigzujemy
sie zawrze¢ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
11. Podwykonawstwo
Przedmiot zamoéwienia wykonamy (zaznaczy¢ wiasciwe):
O sami
O z udziatem Podwykonawcéw
(wskaza¢ Podwykonawcéw, o ile sg znanitna tym etapie):
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca <nie wypethi Justepu 11
Zamawiajacy przyjmie, ze nie dotyczy omWykonawcy.
Podwykonawcy, ktérzy sq jednoczesnie Podmiotami
udostepniajgcymi zasoby:
nazwa i dane teleadresowe
Podwykonawcy L
zakres zamowienia
- zgodnie z pisemnym zobowigzaniem .
Ip. ] . powierzony
- zgodnie z drukiem oferta
. \ ) Podwykonawcy
- zgodnie z zatacznikiem nr 2, 314 do
SWzZ
1
2
Podwykonawcy
zakres zamowienia
nazwa ihdane teleadresowe .
Ip. powierzony
Podwykonawcy
Podwykonawcy
1
2
12. Zamawiajacy ma mozliwos¢ uzyskania dostepu do podmiotowych
$srodkéw dowodowych poprzez:
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zatacznik nr 1 do SWZ skiadany wraz z oferta
druk oferta

1.

2.

3.

a)

b)

sq ogolnodostepne i bezptatne w bazie danych pod adresem

strony internetowej:

naszg firme zidentyfikowa¢ mozna poprzez:

sq W posiadaniu Zamawiajqcego, gdyz zostaty ztozone

w postepowaniu

okreslenie podmiotowego srodka dowodowego
(nalezy wskazac¢ znak sprawy nadany przez Zamawiajgcego lub
inng informacje identyfikujgcg dokument, ktory jest w,posiadaniu
Zamawiajgcego).

Tym samym potwierdzamy ich prawidtowosc¢ i‘aktualnesé.

13. Spis tresci:

Integralng czesc¢ oferty stanowig nastepujace pliki:

Niniejszy druk oferta — zatgeznik nril do,SWZ
Zatgcznik nr 2°do SWZ
Zatgcznik nr 3,do ' SWZ

Sktadajac oferte jednoczesnie potwierdzamy, ze nie uczestniczymy w ja-

kiejkolwiek innej ofercie dotyczgcej tego samego zamowienia.
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zatacznik nr 2 do SWZ skladany wraz z oferta
oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu

Podmiot w imieniu ktérego sktadane jest osSwiadczenie: zaznaczy¢ wia-
sciwe:
UWAGA! Wykonawca / cztonkowie Konsorcjum (w tym s. c.) oraz

Podmiot udostepniajacy zasoby skiadaja odrebne oswiadczenia!

Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
o udzielenie zamoéwienia:

nazwa Wykonawcy / reprezentowany przez:

Podmiot udostepniajacy zasoby:

O nazwa Podmiotu / reprezentowany przez:

Oswiadczenie sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 oraz 273 ust. 1 pkt 2)
ustawy Pzp dotyczace WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

okreslonymi przez Zamawiajacego w rozdziale 6 SWZ.

Oswiadczamy, ze (zaznaczy¢ wiasciwe):

Samodzielnie spetniamy warunek udziatu w postepowaniu w zakre-

sie zdolnosci technicznej lub zawodowej

Nie spetniamy samodzielnie warunku udziatu w postepowaniu i po-

sitkujemy sie nastepujacym Podmiotem udostepniajgcym zasoby:
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zatacznik nr 2 do SWZ skladany wraz z oferta
oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu

(4= | I <R

Oswiadczamy, ze (zaznaczy¢ wtasciwe):; Powielic tylerazy, ile to potrzebne

Samodzielnie spetniamy warunek udziatu w postepowaniu w zakre-
sie zdolnosci technicznej lub zawodowej

Wykonawca nr 1 (cztonek Konsorcjum) spetnia warunek udziatu
O | w poSteEpOWaNiU W ZAKIESIE: ....uueie et s
Wykonawca nr 2 (cztonek Konsorcjum) spetnia warunek udziatu

W POStEPOWANIU W ZAKIESIE: ..eeeiee ittt

Nie spetniamy samodzielnie warunku udziatu w postepowaniu i po-
legamy na zasobach nastepujacego Podmiotu:

W ZAKE O S O e e et

Oswiadczenie powinno potwierdzac spetnianie warunkow udziatu w poste-
powaniu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu. Cztonkowie Konsorcjum mogg polegac
na zdolnosciach tych z Wykonawcéw, ktérzy wykonajg roboty budowlane
lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane tj. obowigzek
faktycznego zrealizowania tej czesci zaméwienia.

Powyzsze musi by¢ zgodne z zatgcznikiem nr 5 do SWZ!

Oswiadczamy, ze:
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zatacznik nr 2 do SWZ skladany wraz z oferta
oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu

Spetniamy warunek udziatu w postepowaniu, w zakresie ktorym

Wykonawca powotuje sie na zdolnosci Podmiotu udostepniajacego
zasoby (w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej)

Ll e —————

Oswiadczenie Podmiotu udostepniajgcego zasoby winno potwierdzac spet-
nianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie w jakim Wykonawca

powotuje sie na jego zasoby.

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadczeniu

sq aktualne i zgodne z prawda.

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu sktada Podmiot, ktory
w odniesieniu do danego warunku udziatu w postepowaniu potwierdza jego
spetnianie. Dopuszcza sie oswiadczenie ztozone tgcznie tj. podpisane przez
wszystkie Podmioty wspdlnie sktadajgce oferte lub przez Petnomocnika
wystepujgcego w imieniu wszystkich Podmiotdw.

Uwaga!! W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ powyzszego dokumentu nie
dotyczy Wykonawcy /cztonka Konsorcjum/ Podmiotu udostepniajgcego

zasoby wpisuje on ,nie dotyczy”.
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zatacznik nr 3 do SWZ sktadany wraz z ofertg
oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

Podmiot w imieniu ktérego sktadane jest oswiadczenie: zaznaczy¢ wia-
Sciwe:
UWAGA! Wykonawca / cztonkowie Konsorcjum (w tym s. c.) oraz

Podmiot udostepniajacy zasoby skiadaja odrebne oswiadczenia!

Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie

o udzielenie zamowienia:

O
nazwa Wykonawcy / reprezentowany przez:
Podmiot udostepniajacy zasoby:
nazwa Podmiotu / reprezentowany przez:
|

Zgodnie z art. 119 ustawy Pzp, Zamawiajacy bada, czy nie zacho-
dzg wobec Podmiotu udostepniajacego zasoby podstawy wyklu-

czenia, ktdre zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.

Oswiadczenie sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 oraz 273 ust. 1 pkt
1) ustawy Pzp o braku podstaw WYKLUCZENIA

podstawy wykluczenia opisane sa w rozdziale 7 SWZ

Na potrzeby niniejszego postepowania o udzielenie zamédwienia os$wiad-

czamy, co nastepuje:

1. Oswiadczamy, ze (zaznaczy¢ wilasciwe):

NIE

O Nie podlegamy wykluczeniu z postepowania
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zatacznik nr 3 do SWZ sktadany wraz z ofertg
oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

TAK
Tak, podlegamy wykluczeniu - jesteSmy umieszczeni (osoby /
podmioty) na aktualnych listach na podstawie obowigzujgcych

O przepisow tzw. ,polskiej ustawy antyrosyjskiej”.

Tak, podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
108 ust. 1 ustawy Pzp

Jezeli Podmiot podlega wykluczeniu (sekcja wypetniana jedynie
w przypadku, gdy odpowiedz brzmi TAK):

Oswiadczamy, ze podlegamy wykluczeniu z postepowania na pod-
stawie art. 108 ustep 1 pkt __ ustawy Pzp.

O (podac¢ majgca zastosowanie podstawe wykluczenia).
Jednoczesnie oswiadczamy, ze na podstawie art. 110 ust. 2
ustawy Pzp podjedliSmy nastepujace $rodki naprawcze:
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslo-
nych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jezeli udowodni
Zamawiajgcemu, ze spetnit tgcznie ponizsze przestanki (samoocz-
yszczenie):

W celu wykazania, ze Wykonawca pomimo zaistnienia pod-
stawy wykluczenia nie bedzie podlegat wykluczeniu ko-
nieczne jest jednoczesne wykazanie wszystkich ponizszych
okolicznosci. Wykonawca takze oprocz nich moze przed-
stawic¢ inne niz wymienione w przepisie srodki.
Zamawiajacy nie bedzie mogt uwzgledni¢ wyjasnien, jesli
nie beda poparte dowodami! Wykonawca musi przedstawic¢
dowody na potwierdzenie, Zze przedsiewzigt stosowne

srodki.
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zatacznik nr 3 do SWZ sktadany wraz z ofertg
oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

1)

2)

3)

Zamawiajacy zaniecha wykluczenia dopiero woéwczas,
kiedy Wykonawca rzeczywiscie udowodni swoja rzetelnosc¢

poprzez wykazanie rzeczywistego podjecia srodkow.

naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzo-
nej przestepstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidio-
wym postepowaniem, w tym poprzez zadoséuczynienie pie-
niezne tj.:

wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z prze-
stepstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym poste-
powaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktyw-
nie wspotpracujgc odpowiednio z wiasciwymi organami,
w tym organami $cigania lub Zamawiajacym tj.:

podjat konkretne Srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom, wy-
kroczeniom lub nieprawidtowemu postepowaniu, w szczegol-
nosci tj.:

- zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami od-

powiedzialnymi za nieprawidiowe postepowanie Wykonawcy

- utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania
przestrzegania przepiséw, wewnetrznych regulacji lub stan-

dardow
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zatacznik nr 3 do SWZ sktadany wraz z ofertg
oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia

- wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzial-
nosci i odszkodowan za nieprzestrzeganie przepiséw, we-
wnetrznych regulacji lub standardéw.
Zamawiajacy ocenia czy podjete przez czynnosci wskazane powy-
zej sq wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac
wage i szczegdlne okolicznosci czynu. Jezeli podjete czynnosci nie

sq wystarczajace, Zamawiajacy wyklucza Wykonawce.

2. Oswiadczenie dotyczace podanych informacji:

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszym oswiadcze-

niu sq aktualne i zgodne z prawda.

b
* *|
|
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zalacznik nr 4 do SWZ - skitadany na wezwanie, aktualny na dzien ztozenia
wykaz wykonanych robét budowlanych, warunki udzialu w postepowaniu opisane sa w rozdziale 6.1.4. SWZ

nazwa Wykonawcy / reprezentowany przez:

W przypadku, gdy przedmiot zamdwienia podany w wykazie bedzie szerszy
niz wymagany przez Zamawiajgcego, Wykonawca winien w ramach wykaza-
nych zadan wyszczegdlni¢ (opisa¢ w ujeciu rodzajowym i wartosciowym, aby
mozna byto ustali¢ czy spetnia warunek udzialu w postepowaniu) zgodnie
Z n/w wymaganiami.

Warunek udziatu w postepowaniu (petne doswiadczenie) musi by¢ spetniony:
a) przez Wykonawce samodzielnie.

b) przez min. jeden Podmiot udostepniajacy zasoby (Podwykonawce) samo-
dzielnie.

c) w przypadku Wykonawcoéw wystepujacych wspdlnie, samodzielnie przez
min. jednego z Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie.

Brak mozliwosci sumowania zasobdéw w zakresie doswiadczenia.

Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporzadzenia w sprawie podmiotowych srodkéw do-
wodowych, jezeli Wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji ro-
boét budowlanych, dostaw lub ustug wykonywanych wspdlnie z innymi Wyko-
nawcami, wykaz dotyczy robdt budowalnych / dostaw / ustug w ktérych wy-

konaniu Wykonawca ten bezposrednio uczestniczyt objetych warunkiem.

1 2 3 4 5

rodzaj wykonanych roboét - . .

wartosc data wykonania podmiot
min. jedna robota budow- ) ) .
) robot min. zadania na rzecz
I.p. | lana, ktora polegata na bu- i

o 1.000.000,00 5 lat wstecz od ktorego

dowie i/ lub/ albo przebudo- ] i .
zt brutto dnia, w ktorym zadanie

wie /i/ lub/ albo remoncie /i/
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zalacznik nr 4 do SWZ - skitadany na wezwanie, aktualny na dzien ztozenia
wykaz wykonanych robét budowlanych, warunki udzialu w postepowaniu opisane sa w rozdziale 6.1.4. SWZ

lub/ albo modernizacji /i/ uptywa termin zostato
lub/ albo rozbudowie /i/ lub/ sktadania ofert. wykonane
albo termomodernizacji i/
lub/albo adaptacji budynku
w ramach data rozpoczecia:
przedstawio- | soiversessssssssssssassanss
nazwa zadania: nych robdt, (dzien/mie-
ich wartos¢ w sigc/rok)

zakresie wy-

magan w ko- | data zakonczenia:

miejsce
lumnie Nr2 i 3| civeesesssessassassanas
................................ wynosi: (dzief/mie-
.................. sigc/rok)
zt brutto
w ramach data rozpoczecia:
pPrzedstawio- | soivessessssssssssssassanss
. nych robdt, (dzien/mie-
nazwa zadania: ..
ich wartosc w sigc/rok)

zakresie wy-

magan w ko- | data zakonczenia:

miejsce lumnie Nr2 i 3| siccessssssssssssnnnss
................................ wynosi: (dzieﬁ/mie-
.................. sigc/rok)
zt brutto

Uwaga! do przedmiotowego wykazu nalezy dotaczy¢é dowody np. refe-

rencje (w formie oryginatu Ilub cyfrowego odwzorowania) Ze roboty
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zalacznik nr 4 do SWZ - skitadany na wezwanie, aktualny na dzien ztozenia
wykaz wykonanych robét budowlanych, warunki udziatu w postepowaniu opisane sa w rozdziale 6.1.4. SWzZ

budowane zostaty wykonane nalezycie - w szczegdlnosci czy zostaty wyko-

nane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone.

*
* *

\_/
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zatacznik nr 5 do SWZ - sktadany wraz z oferta (jezeli dotyczy)
oswiadczenie Wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia - w tym s. c.
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp
oswiadczenie musi by¢ zgodne z zalacznikiem nr 2 do SW2Z!
(o$wiadczeniem wstepnym o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu) oraz z umowa konsorcjum

PODMIOTY W IMIENIU KTORYCH SKLADANE JEST OSWIADCZENIE:

nazwa Wykonawcy / reprezentowany przez:

Na potrzeby niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
w zwigzku ze ztozeniem oferty wspolnej (dziatajac jako petnomocnik podmio-
tow w imieniu ktérych sktadane jest oSwiadczenie) oswiadczamy, ze:
Oswiadczenie powinno jednoznacznie wskazywacd, ktore czesci za-
mowienia bedzie realizowat Wykonawca wykazujacy spetnienie wa-
runkow udzialu w postepowaniu! Jezeli poszczegoélni Wykonawcy beda
posiadali wymagane doswiadczenie to mogq wskazac ten sam zakres, ktéry
bedzie realizowany w ramach zawartej umowy.

W przypadku, gdy oferte sktada spétka cywilna, a peten zakres prac wyko-
najg wspdlnicy wspodlnie w ramach umowy spétki to nalezy wskazac, ze wy-

konajq je wszyscy Wykonawcy tgcznie.

rodzaj i zakres robodt, ustug, dostaw
nazwa Wykonawcy wykonywanych przez danego Wy-

konawce

Oswiadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp ma na celu potwierdzenie spetnienia wa-
runkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w ust. 2 i 3 tego przepisu przez
Wykonawcéw sktadajacych oferte wspdlng. Jezeli Wykonawca na wezwanie

Zamawiajgcego nie uzupetni oswiadczenia lub bedzie po uzupetnieniu nadal
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zatacznik nr 5 do SWZ - sktadany wraz z oferta (jezeli dotyczy)

oswiadczenie Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia - w tym s. c.
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

oswiadczenie musi by¢ zgodne z zatacznikiem nr 2 do SW2!

(o$wiadczeniem wstepnym o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu) oraz z umowa konsorcjum

zawierato btedy, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1

pkt 2 lit. b) i ¢) ustawy Pzp.

Oswiadczamy, ze wszystkie informacje podane w powyzszym o$wiadczeniu

sq aktualne i zgodne z prawda.

*
* *

&
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zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

Umowa na roboty budowlane
nr umowy na platformie zakupowej: Umowa nr ___ /2022/IDS/GB
zawarta w Betzycach w dniu ____._ .2022r.
pomiedzy:
Gming Betzyce ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce
NIP 713-29-84-379, REGON 431020084
zwanhg dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Burmistrza Betzyc Pana Ireneusza tucke
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Betzyce

Pana Piotra Adama Gradowskiego

NIP: , REGON: , humer BDO:

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy Wykonawca.

wspdlnie zwanymi dalej Stronami, zostata zawarta umowa o nastepujacej

tresci:

Strony o$wiadczajq, ze niniejsza umowa, zwana dalej umowg zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym (art.
275 pkt. 1), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo

zamowien publicznych.

Niniejsza inwestycja jest objeta dofinansowaniem z Programu Rzadowy
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, zwany dalej

~Programem”, zgodnie z promesq inwestycyjna nr z dnia

. 2022 r. dotyczacaq realizacji przez Gmine Betzyce inwestycji: Prze-

budowa Szkoty Podstawowej nr 1 w Betzycach.
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1)

2)

3)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

8§ 1 Przedmiot umowy

Na podstawie ogtoszenia o zamdwieniu, Specyfikacji Warunkéow Zamdwienia
(SW2Z) oraz ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
oferty Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.:
~Przebudowa Szkoty Podstawowej nr 1 w Betzycach”.

Szczegbtowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okresla:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do
umowy.

2) dokumentacja techniczna, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy.

3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy.

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy,
stanowigcy zatacznik nr 4 do umowy.

W przypadku rozbieznosci dokumentacji technicznej wigzace sq zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) Projekt budowlany (a w tym przypadku dokumentacja techniczna
z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych w toku przetargu).

2) Projekt wykonawczy (techniczny).

3) SST.

4) Kosztorys (przedmiar robot).

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie
miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opie-
rac sie na zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej. Przedmiar robét
ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji umowy robét nie-
ujetych w przedmiarze lub w przypadku wystgpienia robdt w wiekszej ilosci
niz w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie bedzie uprawniato Wykonawcy do
zadania dodatkowego wynagrodzenia (jezeli roboty te beda ujete w doku-
mentacji technicznej), a Wykonawca wykona te roboty w ramach standardo-
wego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego

sprawdzenia ilosci robdt z dokumentacjg techniczng. Ewentualny brak
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

w przedmiarze robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumenta-
cji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie
umownej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z doku-
mentacjg techniczng. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedgq w petni
zgodne z dokumentacjq techniczng i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli bedq rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wyko-
nawca o wykryciu btedow w dokumentacji technicznej winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpo-
wiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wspodtczesng wiedzg
techniczng, zawartg z Zamawiajagcym umowag oraz uzgodnieniami z Zama-
wiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o SWZ, dokumentacjg techniczng i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych
przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany
jest udostepnic czes¢ terenu budowy innemu Podmiotowi, realizujgcemu inne
roboty budowlane réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejsza umowa -
jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami lokalizacyjno - tereno-
wymi terenu budowy i innymi mozliwymi do przewidzenia warunkami
i uwzglednit je w wynagrodzeniu.

Wykonawca oswiadcza, ze przed przystgpieniem do ztozenia oferty dokonat
oceny dokumentacji technicznej pod katem jej poprawnosci oraz kompletno-

Sci i jest wystarczajaca do realizacji zamowienia oraz nie wnosi do niej
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zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

zadnych uwag. Ocena dokonana zostata z zachowaniem standardu Podmiotu
zawodowo wykonujgcego roboty budowlane. Wykonawca nie miat obowigzku
stwierdzenia bteddéw, ktérych wykrycie wymaga specjalistycznej wiedzy z za-
kresu projektowania lub prowadzenia obliczen. Z zastrzezeniem standardu
dokonanej oceny Wykonawca potwierdza, ze dokumentacja techniczna po-
zwala na wykonanie robot budowlanych zgodnie z harmonogramem i za

przyjete wynagrodzenie.

10) Wykonawca os$wiadcza, ze dotozy nalezytej starannosci (okreslonej w art.

355 § 2 Kodeksu cywilnego) by oddac¢ przedmiot umowy Zamawiajgcemu

w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie.

11) Wykonawca oswiadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, ze prowa-

1)

2)

3)

4)

dzona przez niego dziatalno$¢ ma charakter zawodowy oraz posiada wiedze
i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym, finansowym i osobo-

wym niezbednym do prawidtowego wykonania umowy.

§ 1a Architekt do spraw dostepnosci

Wykonawca zobowigzany jest do powotania na swdéj koszt, wikasnym stara-
niem i ryzyko architekta do spraw dostepnosci.

Architekt do spraw dostepnosci jest rozumiany jako specjalista w dziedzinie
audytu dostepnosci oraz przeprowadzenia stosownego raportu dostepnosci.
Zamawiajacy nie narzuca szczegollnych wymagan dotyczacych tej osoby.
Osoba te petni funkcje doradcza oraz bedzie cztonkiem komisji odbiorowej
zadania.

Roboty budowlane objete niniejszym postepowaniem z mocy ustawy o do-
stepnosci muszg zawiera¢ w opisie przedmiotu zamodwienia wymagania
w sprawie dostepnosci oraz uniwersalnego projektowania.

Dostepnos¢ dotyczy zarowno 0séb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie,
ale takze oséb niewidomych i niedowidzacych, gtuchych i niedostyszacych,

a takze o0sd6b z niepetnosprawnoscig intelektualng czy spektrum autyzmu,
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5)

6)

7)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

rodzicow z dziecmi, osob starszych, oséb o nietypowym wzroscie, a takze
obcokrajowcdéw nierozumiejgcych jezyka polskiego. Kazda z tych grup,
a takze pozostate objete ustawg o dostepnosci ma bardzo specyficzne wy-
magania, a Zamawiajacy nie moze pozwoli¢ sobie na brak wiedzy o nich -
stad potrzeba postuzenia sie profesjonalistg. Wiedza taka przystuzy sie pod-
niesieniu jakosci poprzez bezposredni udziat architekta ds. dostepnosci w ca-
tym procesie wykonywania robét budowlanych oraz dbatoscig o uwzglednie-
nie zawartych w opisie przedmiotu zamodwienia wymagan.

Zakres obowigzkow architekta ds. dostepnosci:

a) przeprowadzenie wizji lokalnej wraz z dokumentacjg fotograficzno - ry-
sunkowg w obiekcie.

b) sporzadzenie raportu dostepnosci z przeprowadzonego audytu po wyko-
nanych robotach budowlanych, w tym analize potencjalnych barier dostep-
nosci (dokument nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru koncowego robdt).
c) przygotowanie dalszych wnioskow i rekomendacji w zakresie usuniecia
barier, majace na celu zwiekszenie dostepnosci dla jak najszerszego grona
uzytkownikow.

Architekt do spraw dostepnosci wspdtpracuje z Zamawiajgcym, Inspektorem
nadzoru, Projektantem, Wykonawcg, Kierownikiem budowy oraz Kierowni-
kiem robot w zakresie wskazéwek oraz pozadanych efektéw odnosnie do-
stepnosci, usytuowania i dostepu do budynkdéw, uzytecznosci i przydatnosci
obiektéw kubaturowych, kolorystyki, oznakowania w celu zwrdcenia uwagi
na nowoczesne standardy w zakresie dostepnosci.

Zamawiajacy w przypadku uzasadnionych watpliwosci zastrzega sobie prawo
na kazdym etapie realizacji umowy do przeprowadzenia zewnetrznego au-
dytu weryfikujacego dostepnos¢. Jesli obawy Zamawiajgcego bedaq uzasad-

nione koszt dodatkowego audytu obcigza Wykonawce.
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1)

2)

3)

4)

5)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

8§ 2 Termin realizacji

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé catos¢ przedmiotu zamdédwienia
w terminie do 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia
__.«__.2023r.

Termin wykonania poszczegdlnych elementéw sktadajgcych sie na przedmiot
umowy wskazany w § 1, Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktdrym mowa w ust. 5).

Wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia o ktérym mowa w ust. 1), czyli
odbior koncowy zadania zostanie uznany jako terminowy w dacie
zgloszenia gotowosci do odbioru pod warunkiem, ze pozytywny od-
bior koncowy potwierdzi, Zze zamowienie zostato prawidiowo wyko-
nane. Np. zgtoszenie do odbioru nastgpi 10 dnia miesigca, a odbidr nastapi
15 dnia miesigca. Zatem Strony uwazajq, ze umowa zostata wykonana ter-
minowo z dniem 10 dnia miesigca. Odbior 15 dnia miesigca nie ma wptywu
na dziatanie Wykonawcy, ktdry zgtosit prawidtowo wykonany przedmiot za-
mowienia. Z chwilg skutecznego zgtoszenia do odbioru Zamawiajgcemu za-
mowienie musi by¢ skutecznie iloSciowo i jakoSciowo zrealizowane. Wobec
powyzszego mozna uznaé, ze w tej sytuacji termin zakonczenia to jest 10
dzien miesigca, pod warunkiem, ze Zamawiajacy 15 dnia miesigca potwier-
dzit, ze zamodwienie jest wykonane nalezycie i prawidtowo ukonczone. Ogto-
szenie 0 wykonaniu umowy liczone bedzie od dnia 15 miesigca, czyli od od-
bioru przez Zamawiajgcego a nie od 10 dnia miesigca czyli zgtoszenia przez
Wykonawce.

Termin wykonania catosci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1) moze
ulec zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie
z art. 454-455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy - zwany dalej har-

monogramem.

::xjﬁ 5
\ \\?j
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Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5) musi uzyskac akceptacje Zamawia-
jacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmono-
gramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawia-
jacego.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag i za-
strzezen, o ktérych mowa w ust. 6) do dostosowania harmonogramu do
wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce
harmonogramu do uwag Zamawiajacego, Strony uzgadniajg niniejszym, ze
obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktdorych mowa w ust.
6).

Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdéw
z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji robot.

2) wartos¢ robot przewidzianych w kazdym etapie dla zamédwienia podsta-
wowego oraz ewentualnego zamdéwienia dodatkowego.

3) kwote zaliczki.

4) kolejnosc i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w SST.
5) wyszczegodlnienie ilosci oraz wartosci robot powierzonych Podwykonawcy.
6) umieszczenie w harmonogramie rezerwy czasowej dla wszelkiego rodzaju
robot.

Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8) na etapie
realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wy-
maga aneksu do umowy (pod warunkiem, ze nie prowadzi do zmian umowy).
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy.

W przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszace sie do

tych zmian winny zosta¢ wydzielone i dostosowane do catosci.

D
)
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§ 3 Wynagrodzenie

Zasady wyptaty wynagrodzenia z programu Polski Ltad zostaty opi-
sane w:

- Uchwale nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 01.07.2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych (z p6zZniejszymi zmianami).

- Regulaminie naboru wnioskow o dofinansowanie (edycja nr 1)
z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Stra-
tegicznych.

Strony oswiadczaja, ze zapoznaly sie i sq Swiadome tresci w/w do-
kumentow oraz godza sie na przytoczone zasady wyptaty wynagro-
dzenia. Zamawiajacy nie ma mozliwosci zmiany zasad wyplaty wy-
nagrodzenia, gdyz bylo by to niezgodne z w/w dokumentami.
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia finansowania inwe-
stycji w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, na
czas poprzedzajacy wyptate dofinansowania z Programu Polski tad
w ramach udzielonej promesy. Wykonawca oswiadcza, ze posiada
odpowiednia zdolnos¢ ekonomiczna i Srodki niezbedne do wykonania
zamowienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie po-
przedzajacym otrzymanie wynagrodzenia.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji (objeta promesa) na-
stapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od

dnia odbioru inwestycji.

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (za zamodwienie podstawowe),
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:

<tabela z druku oferta>

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1) jest wynagrodzeniem ryczatto-

wym, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach

W
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wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych, dostaw i ustug oraz
czynnosci przewidzianych w dokumentacji technicznej i w niniejszej umowie,
w tym pokrycia kosztéw zwigzanych z § 11 umowy. W przypadku wskazania
przez Wykonawce w ofercie rozwigzan rdwnowaznych, koszty wprowadzenia
rozwigzan rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji tech-
nicznej do zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych ponosi Wykonawca.
Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1), jest dokumentacja
techniczna oraz wymagania Zamawiajacego zawarte w SWZ. Ponadto Wyko-
nawca musi polega¢ na swojej profesjonalnej wiedzy i doswiadczeniu przy
prowadzeniu tego typu robot.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczatto-
wego, o ktorym mowa w ust. 1).

W przypadku koniecznosci zaniechania lub / i / albo niewykonania lub / i /
albo robét zamiennych lub / i / albo rob6t dodatkowych przedmiotu umowy
objetego dokumentacjg techniczng, Strony przewiduja, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu / zwiekszeniu/ zachowaniu
przyjetego wynagrodzenia o wartos¢ tych robot.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania
prac nieobjetych dokumentacjg techniczng na zasadach okreslonych w § 18
umowy za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac
prac nieobjetych dokumentacjg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyra-
zonej na pisSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego
- pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed zawarciem umowy przediozy Zamawiajacemu
kosztorys szczegotowy wskazujacy sposob wyliczenia ceny oferto-
wej z podzialem na branze i zakres rzeczowy zamowienia z wyszcze-

gllnieniem  zastosowanych w  kosztorysie ofertowym  sktadnikéw
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cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od Ri S; Kz -
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp), ktéry stanowi zatacznik
nr 5 do umowy.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7) bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

a) odstgpienia od umowy,

b) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5.

c) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji technicznej wskazanej w § 1
ust. 2) i 3) zgodnie z ust. 6),

d) robot zamiennych oraz zwigzang z tym koniecznoscig lub brakiem koniecz-
nosci zmiany wynagrodzenia (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej
w ust. 5i 6).

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreslone zostanie na podstawie kosz-
torysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce, ktéry stanowic¢ bedzie
roznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosz-
torysem robdét zamiennych.

e) rozliczen przy odbiorze koncowym.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7) wskazuje sposéb kalkulacji wynagro-
dzenia ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem

zamowienia branze).

10)Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7), nalezy wykona¢ jako kosztorys szcze-

gotowy.

11)W przypadku, gdyby ceny robdét dodatkowych okreslonych w ust. 8) pkt c)

oraz robot zamiennych okreslonych w ust. 8) pkt d) nie byly objete koszto-
rysem, o ktérym mowa w ust. 7) przy rozliczeniu obwigzywac bedq nastepu-
jace zasady:

1) roboty zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wy-
konawce metodq szczego6towq sporzadzone na podstawie potwierdzonego

przez Inspektora nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych
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do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 7).
2) ceny materiatdw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyz-
szej niz 90 % Sredniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wy-
dawnictwa Sekocenbud +% Kz jw.
3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wy-
konawcy, o ktérym mowa w ust. 7), w przypadku ich braku wedtug srednich
cen pracy sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét
+ % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie
Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyje-
tych z faktury najmu nie bedq doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).
4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o kté-
rym mowa w ust. 7) oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie
wycena wiasna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete dokumentacjg techniczng wska-
zang w § 1 ust. 2) i 3) realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorej
mowa w art. 455 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy
robot ujetych w ktérejkolwiek czesci dokumentacji technicznej a nieujetych
w przedmiarze oraz robét przewidzianych w dokumentacji technicznej, kto-
rych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmia-
rze ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

12)Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 5) moze nastgpic
jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspek-
tora nadzoru, i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do
umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz
zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wy-

konywania robot dodatkowych.
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13)Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogq by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awa-

rii.

14)Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robot, stano-

wic¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w pro-

tokole koniecznosci nie podlegajq zaptacie.

15)Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do

1)

2)

3)
4)

5)

wyceny oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmia-
nom w trakcie obowigzywania umowy oraz bedq stosowane do wyceny za-
mowien dodatkowych, ktdre moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jedno-
czesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicz-

nych co w zamodwieniu podstawowym.

§ 3a Zaliczka

Zamawiajacy udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamdwienia
w wysokosci 15 % wynagrodzenia zamdwienia podstawowego, wskaza-
nego w umowie w wysokosci opisanej w § 5 ust. 3 a).

Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego z wnioskiem o zaliczke, zgodnie z §
4 ust. 2) pkt. 42) (jest to obowigzek Wykonawcy).

Zaliczka zostanie przekazana Wykonawcy w formie jednorazowej ptatnosci.
Ptatnos¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wska-
zany na fakturze zaliczkowej do 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu fak-
tury zaliczkowej, do ktorej Wykonawca dotaczy dokument potwier-
dzajqcy wniesienie zabezpieczenia zaliczki.

Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia zaliczki

zgodnie z art. 442 ust. 3 ustawy Pzp. Zabezpieczenie zaliczki
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obowiqzuje przez caty okres realizacji umowy + dodatkowo okres 30
dni kalendarzowych.

6) Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w wysokosci odpowiadajacej
100 % kwoty zaliczki.

7) Zabezpieczenie zaliczki musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim
i podlegac prawu polskiemu.

8) W trakcie wykonywania umowy, Wykonawca moze zmieni¢ forme zabezpie-
czenia zaliczki na jedna lub kilka form wymienionych w art. 442 ust. 3 ustawy
Pzp, pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia zaliczki i bez
zmniejszania jego wartosci.

9) Dokument gwarancji / poreczenia zaliczki wymaga akceptacji Zama-
wiajqcego przed jego podpisaniem przez gwaranta / poreczyciela.
10)Dokument gwarancji / poreczenia zaliczki wystawiony przez podmiot zagra-

niczny powinien posiadac ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.

11)W przypadku gdy dokumenty potwierdzajgce wniesienie zabezpieczenia za-
liczki wystawi podmiot zagraniczny dokumenty te winny zawierac¢ klauzule,
ze wszelkie prawa i obowigzki wynikajgce z wystawionych dokumentéw pod-
legajgq prawu polskiemu, spory beda rozstrzygane przez polski sad.

12)Zamawiajacy nie dokona wyptaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego
z umowg lub przepisami ustawy Pzp lub postanowieniami SWZ jej zabezpie-
czenia.

13)Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia zaliczki musi zawieraé
bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie gwaranta / poreczyciela do wy-
ptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty zaliczki na kazde zadanie Zamawiajq-
cego.

14)Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30
dni od dnia uznania, ze umowa zostata wykonana nalezycie.

15)W przypadku zmiany umowy polegajacej na przedtuzeniu terminu

realizacji, Wykonawca zobowiazany jest - przed podpisaniem
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aneksu - wnies¢ nowe zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia
uwzgledniajacy nowy termin realizacji robé6t. Brak wykonania zobowia-
zania o ktérym mowa w zdaniu pierwszym bedzie podstawg od odmowy za-

warcia aneksu do umowy przez Zamawiajgcego.

8§ 4 Obowiazki Stron

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspoétdziata¢ przy wykonywaniu
niniejszej umowy, w celu nalezytej realizacji zadania.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji technicznej.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdwienia - w terminie uzgodnionym przez Strony, nie pdzniej
jednak niz 14 dni od dnia zawarcia umowy.

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego do dnia koncowego
odbioru robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia.

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy,

6) wspotpraca z architektem do spraw dostepnosci.

7) zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

8) zapewnienie dziennika budowy przebudowy kottowni.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw
Zamowienia, dokumentacjg techniczng, ofertg Wykonawcy, zasadami wspot-
czesnej i specjalistycznej wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi
obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa. Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy w sposéb nienaruszajacy

interesOw Zamawiajgcego.
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2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wyna-
grodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1) umowy materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i terenu budowy od dnia przekazania, o ktérym
mowa w ust. 1) pkt 2),

4) przejecie i uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego terenu bu-
dowy i prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szcze-
golnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowa-
dzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie
o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania reali-
zacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisow przeciwpozaro-
wych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji technicznej

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére moga miec
wptyw na terminowg i zgodng z dokumentacjg techniczng oraz wiedzg tech-
niczng realizacje przedmiotu zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét
o ktérych mowa w § 3 ust. 5) i 6) w terminie 14 dni roboczych od daty
stwierdzenia ich stwierdzenia.

8) zachowa¢ warunki wydane przez zarzadcow sieci (o ile zostaty wydane),
9) uiszczenie optat za (o ile dotyczy) od dnia przejecia terenu budowy dla
potrzeb budowy i zaplecza do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
przedmiotu umowy.

a) pobor energii elektrycznej jak rowniez pobdr wody i $ciekow oraz wszel-
kich mediow wedtug wskazan licznika.

b) dokonanie optaty za zajecie pasa drogowego.

c) dokonanie innych optat eksploatacyjnych.
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10) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla
potrzeb budowy wtasnym kosztem i staraniem,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz
budowli znajdujacych sie w bezposrednim sagsiedztwie terenu budowy, za
ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich radach budowy zwotywanych przez Zama-
wiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji ro-
bét,

14) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie
pdzniejszym niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,

15) doprowadzenie po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw nieobje-
tych zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdw w miejscu wskaza-
nym przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru.

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzgdzen w sposéb nieza-
grazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

18) zgtoszenie wykonania robét do odbioru koncowego,

19) wnioskowanie do Inspektora nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzg-
dzen, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw
i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji technicznej za-
twierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgacym i/lub z Projek-
tantem,

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdét budzacych wat-
pliwosci Inspektora nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci,

21) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na

materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,
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22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedq niezbedne do rea-
lizacji przedmiotu zamdwienia,

23) Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zadanie Zamawiajgcego do przy-
gotowania oraz wydania do wgladu swoich dokumentéw (o ile zajdzie taka
koniecznos¢) zwigzanych z realizowanym programem, w tym dokumentéw
finansowych.

24) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

25) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

26) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowa-
niem przepiséw bhp i ochrony zdrowia oraz przepiséw przeciwpozarowych,
poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowig-
Zujacymi wymaganiami prawa budowlanego i dobrymi praktykami,

27) uporzadkowanie terenu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt,
28) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, utrzymanie w nalezy-
tej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, a takze w trak-
cie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na teren
budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

29) przekazanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu ro-
bét budowlanych,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwyko-
nawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,

31) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, oraz ich zmian

Bzﬁl
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32) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaga-
niami bezpieczenstwa ruchu,

33) przygotowanie terenu do prowadzenia robdét budowlanych,

34) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu (jezeli dotyczy),

35) w przypadku odkrycia podczas realizacji robdt przedmiotu, ktéry posiada
cechy zabytku, do obowigzku Wykonawcy nalezy niezwitoczne zabezpieczenie
znalezisk oraz powiadomienie o dokonanych odkryciach Zamawiajacego
i stuzb konserwatorskich.

36) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych ozna-
kowan pionowych, poziomych, barier i Swiatef,

37) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

38) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

39) uwzglednienie wytycznych Zamawiajqcego oraz Inspektora nadzoru.
40) przedmiot zamdwienia bedzie realizowany zgodnie z trescig oswiadczenia
ztozonego w ofercie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jezeli Wyko-
nawcg bedzie s.c. lub Konsorcjum).

41) Wykonawca zapewnia palety do przechowywania kostki bruko-
wej, pochodzacej z rozbiorki.

42) wystapienie z wnioskiem o zaliczke w terminie do 10 dni robo-
czych od dnia zawarcia umowy zgodnie z § 3a umowy. Zamawiajacy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do wniosku o zaliczke
w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia wniosku przez Wy-
konawce. Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania wniosku
do wskazan Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania uwag i zastrzezen. Dodatkowo Wykonawca zapewni
whniesienie zabezpieczenia zaliczki.

43) Wykonawca zapewni wewnetrzny dziennik budowy odnosnie przebudowy

budynku.
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44) Na etapie realizacji zamowienia, Wykonawca ma obowigzek (w tym na
kazde zadanie Zamawiajacego) aktualizacji oswiadczenia, ktére stanowi za-
tacznik nr 11 do umowy.

45) Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w pkt. 1-44) niniejszego
ustepu nie ma charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan
Wykonawcy wynikajagcego z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do
odmowy wykonania przez Wykonawce czynnos$ci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdb, aby umozliwié
witascicielom posesji dojazd do nich oraz dojazd wszelkim pojazdom uprzy-
wilejowanym. Ponadto nalezy zapewni¢ dojazd do szkoty (w szczegdlnosci w
takcie trwania roku szkolnego) dla rodzicéw i uczniéw.

Wykonawca jest wytwdrcg odpaddédw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzy-
skowi, z zastrzezeniem ust. 5), a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére mogq zostaé¢ poddane odzyskowi w szczegdlnosci
gruz, beton, kostka brukowa, obrzeza, armatura, ceramika, drewno itp. Wy-
konawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawia-
jacy postanowi inaczej. Ztom zakwalifikowany przez przedstawicieli Zama-
wiajgcego do sprzedazy lub inne materiaty, ktére zdaniem Zamawiajgcego
posiadajq wartos¢ uzytkowg, Wykonawca dostarczy po sporzgdzeniu proto-
kotu w obecnosci przedstawicieli uzytkownika obiektu na wiasny koszt do
punktu. Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy ztomu badz materiatéw sg
witasnoscig Zamawiajgcego. Pozostate materiaty majgce wartos¢ uzytkowq

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ po sporzadzeniu protokotu
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w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego na wtasny koszt w miejsce i cza-
sie wskazane przez Zamawiajgcego.

Destrukt nie stanowi odpadu. Zamawiajacy wskaze miejsce jego sktadowa-
nia, a Wykonawca na swdj koszt jest zobowigzany do jego transportu.

W sytuacji okreslonej w ust. 5), Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢
odpady (oraz destrukt) w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone
0 nie wiecej niz 5 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wy-
nagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposob go-
spodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego reali-
zowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich wcze-
$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego wyko-
rzystania, pochodzace z robét rozbidrkowych beda w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbidérkowych odpady Wykonawca zobowigzany
jest segregowaé w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do

czasu wywozu z placu rozbiorki.

10)Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowaé w trakcie realizacji prac

Z przedstawicielami Zamawiajgqcego.

11)Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajacy

0s0b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych

robét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

12)Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robodt, teren budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

13)Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze bu-

dowy poza terenem planowanej inwestycji.

14)Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
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1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji po-
wykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania,

3) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzaja-
cych jakosc¢ i ilos¢ wykonanych robdt, w ilosSciach i zakresie wskazanym
w SST. Badania kontrolne sprawdzajqce przeprowadzi niezalezne laborato-
rium wskazane przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
4) wykonanie robét tymczasowych, ktdre moga byc¢ potrzebne do wykonania
robot,

5) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosc robot lub termin zakonczenia
robot.

6) pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przezna-
czonego do wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiérek, wykopow i prze-
kazanie Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych przejecie ww. odpa-
dow. Optaty za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wyko-
nanie zadania,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwala-
jacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgacego wszelkich uzgodnien po-
zwolen, zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w za-
kresie w jakim obowigzki te obcigzajg Wykonawce zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

9) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego nie pdzniej niz na
5 dni roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przekfadanie,

odciecie lub zamkniecie drég, wodocigqgdéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu
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lub innych medidéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji
ruchu, transporty ponadnormatywne.

10) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych na wtasny koszt,
dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na
terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzehn obcych na terenie
budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wy-
niku prowadzenia robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwenta-
ryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i gestoréw lub zarzadcow
takich drég lub urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnosci in-
wentaryzacji sporzadza sie protokoét. Inspektor nadzoru dokona weryfikacji
protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka
inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca
jest zobowigzany na witasny koszt utrzymad istniejgcy staty dostep do
wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do terenu bu-
dowy przez caty okres trwania robét. Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadnych roszczen o przedtuzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego

kosztu z tego tytutu.

8§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy:

a) jedna faktura zaliczkowa obejmujaca 15 % wynagrodzenia zamo-
wienia podstawowego brutto, obliczonego na podstawie § 3 ust. 1)
umowy, zgodnie z § 3a ust. 1) umowy.

b) jedna faktura koncowq obejmujacq 85 % wynagrodzenia zamo-
wienia podstawowego brutto wskazanego w § 3 ust. 1) umowy.

c) ewentualna jedna faktura obejmujaca kwote zamowienia podsta-
wowego ponad kwote dofinansowania z programu Polski tad, za

ktora zaptaci Zamawiajacy ze srodkow wiasnych.
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d) ewentualng jedna faktura za roboty dodatkowe i/ lub/ albo roboty
zamienne (w przypadku robot zamiennych drozszych niz wynikajq-
cych z zamoéwienia podstawowego), za ktdra zaptaci Zamawiajacy ze
srodkow wiasnych lub w wyniku innych zmian umowy, zgodnie z §
18 ust. 1) ¢).

Strony ustalaja, ze ptatnos$¢ faktury koncowej, o ktorej mowa w § 5
ust. 1b) umowy uzalezniona jest od otrzymania przez Zamawiajgq-
cego srodkéw z programu Polski tad na wyptate wynagrodzenia Wy-
konawcy. Srodki te przekazywane sa Zamawiajacemu w oknach plat-
niczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiajacego wyptaty wyna-
grodzenia po terminie na skutek niezaleznych op6znien w przekaza-
niu przez BGK srodkow Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie docho-
dzit kar umownych lub odsetek z tego tytutu.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy nalezyte wynagrodzenie w naste-
pujacych formach i wysokosciach:

a)

zgodnie z § 5 ust. 1a) umowy

zaliczka w wysokosci 15 % wynagrodzenia zamodwienia podstawo-

wego brutto w wysokosci zt brutto.

- w tym: zt brutto, ptatna z wktadu wtasnego Zamawia-

jacego w programie Polski Lad, nie wiecej niz 330.000,00 zt brutto.

- oraz ewentualnie w tym: zt brutto, ptatna ze srodkow

witasnych Zamawiajacego.

b)

zgodnie z § 5 ust. 1b) umowy

85 % wynagrodzenia zamowienia podstawowego brutto (nie wiecej
jednak niz 1.870.000,00 zt brutto (czyli $rodki pochodzace z dofinan-
sowania programu Polski tad) zostanq wyptacone po zakonczeniu

realizacji inwestycji) tj. zt brutto, zgodnie z § 3 ust. 1.

W
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c)
zgodnie z § 5 ust. 1¢) umowy
ewentualna brakujaca czes¢ wynagrodzenia zamowienia podstawo-

wego brutto tj. zt brutto, pochodzaca ze srodkow wia-

snych Zamawiajacego (jezeli dotyczy).
d)
zgodnie z § 5 ust. 1d) umowy

ewentualng pozostala cze$¢ wynagrodzenia tj. zt brutto,

pochodzaca ze srodkow wlasnych Zamawiajacego za roboty dodat-
kowe i/ lub/ albo roboty zamienne (jezeli dotyczy zmian umowy).
Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiajacemu fakture koncowa
(o ktorej mowa w § 5 ust. 1b) po uptywie 5 dni od daty odbioru kon-
cowego, jednak nie pdézniej niz 10 dnia po odbiorze koncowym. Po-
zostate faktury Wykonawca dostarczy niezwtocznie po pozytywnym
koncowym odbiorze roboét.

Platnosc¢ faktur nastapi w terminie:

- do 14 dni kalendarzowych - w zakresie kwoty wynagrodzenia Wy-
konawcy, pochodzacego ze srodkéw wilasnych Zamawiajacego,
z tym, ze ptatnos¢ faktury zaliczkowej zgodnie z § 3a ust. 4) umowy.
- do 30 dni kalendarzowych faktury koncowej — w zakresie kwoty
dofinansowania wynagrodzenia Wykonawcy z programu Polski tad,
liczac od daty wptywu prawidlowo wystawionej faktury do siedziby
Zamawiajacego.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie
kwot umodwionych wynagrodzen wszystkich Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w przypadku ktédrych Zamawiajgcy ponosi odpowiedzial-
no$c¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicz-
nych wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw

o sptaceniu wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umoéw
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wskazanych w zestawieniu - dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych
przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej faktury, a takze przed-
stawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Pod-
wykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do
zawierania umow podwykonawczych w sposéb umozliwiajgcy rozliczenie ro-
bot wykonanych przez Podwykonawcéw odrebnie dla kazdego zadania.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczony bedzie dowdd zaptaty
za przeprowadzone badania kontrolne sprawdzajace jakos¢ i ilos¢ wykona-
nych robét. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢ faktura wy-
konanych ustug (badan kontrolnych) wystawiona przez niezalezne laborato-
rium wskazane przez Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
oraz potwierdzona za zgodnos$¢ kopia dokonanej terminowej zapfaty.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedioze-
nie Zamawiajacemu wraz z fakturami dokumentéw wskazanych
w ust. 6) i 7). Faktury, do ktérych nie zostana dotaczone dowody za-
ptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie stanowia
podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodze-
nia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wy-
nikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. Termin zapilaty
faktur biegnie od daty doreczenia ich Zamawiajacemu wraz z dowo-
dami zaptaty Podwykonawcom / dalszym Podwykonawcom. Oswiad-
czenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢

wystawione z data wczesniejsza niz protokot odbioru koncowego.
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10)Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiaja-
cemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wyko-
nawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

11)Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10) dotyczy wytgcznie naleznosci po-
wstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedifozeniu Zama-
wiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy podwyko-
nawstwa, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12)Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10), obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Pod-
wykonawcy.

13)Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformo-
wany przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéory zawart przedtozong Zamawia-
jacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzy-
mania informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych za-
sadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.
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14)W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13)
pkt 2) w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust.
13) pkt 1) i 2), Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej za-
ptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodze-
nia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia za-
sadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dal-
szemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wy-
kaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

15)W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14) pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16)Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmina Betzyce

ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce

NIP: 713-29-84-379 REGON: 431020084

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania faktur:

a) wystawionych w wersji papierowej.

b) wystawionych w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

c) wystawionych w systemie Platformie Elektronicznego Fakturowania.

3) Zapfata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la

ustawy o podatku od towarow i ustug.
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4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje , mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umowionym termi-
nie za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie
przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego za-
wartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktéorym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do
rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem
ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachu-
nek bankowy zawarty w powyzszym wykazie w terminie pdzniejszym, usta-
lony pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych
od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w wykazie.

17)Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowag lub prze-
pisami powszechnie obowigzujgcymi.

18)W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17) Zamawiajacy dokona zwrotu fak-
tury bez jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie do-
datkowych wyjasnien lub zmiany faktury.

19)Termin pfatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18), bedzie liczony od
dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej fak-

tury.

§ 6 Odbiory roboét

1) Strony zgodnie postanawiajq, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbio-
réow robét:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub

zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika
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budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznosc¢ be-
dzie sporzadzany protokdét robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu) - nie
stanowig podstawy do wystawienia faktur,

2) jeden odbidr koncowy - po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych,
bedacy podstawq wystawienia faktur (z wyjatkiem faktury zaliczkowej).

3) odbidér pogwarancyjny - polegajacy na ocenie wykonania robét zwigza-
nych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedq przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego, be-
dzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich roboét przewidzianych
w umowie zgodnie z harmonogramem.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57
ustawy Prawo budowlane:

1) wypetnione i kompletne dzienniki budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowana w formie
papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty i inne) potwierdzajace, ze wbudo-
wane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budow-
lane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwier-
dzone przez Inspektora nadzoru),

4) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan,
sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz Kierownikow robét o za-
konczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze
sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami oraz

o uporzadkowaniu terenu budowy. Dodatkowo oswiadczenie
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Kierownika budowy, ze dokumentacja powykonawcza zostata wyko-
nana zgodnie z wymogami Zamawiajacego zawartymi w umowie. Po-
nadto zostanie przekazana dokumentacja fotograficzna.

6)

a) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wiaczona do Panstwo-
wego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze
stosownymi oswiadczeniami geodety w trzech egzemplarzach.

b) lub oswiadczenie Geodety o wykonaniu inwentaryzacji geodezyj-
nej powykonawczej i ztozeniu jej w PODGIK. W przypadku zastoso-
wania tego rozwigzania, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nie-
zwlocznie komplet inwentaryzacji po zarejestrowaniu operatow
w PODGIK.

7) Dokumenty potwierdzajace sposoéb zagospodarowania odpadow.

8) Dowody rozliczenia z Podwykonawcami (zgodnie z § 5 ust. 9).

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwy-
konawcow skiada oSwiadczenie, ze przedmiot umowy zostat wyko-
nany sitami wilasnymi.

9) Oswiadczenie Wykonawcy, ze wykonane roboty budowlane sa
wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

10) Raport dostepnosci z przeprowadzonego audytu dostepnosci
(sporzadzony przez architekta do spraw dostepnosci).

11) Inne wymagane dokumenty.

12) Kopie dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami doko-
nanymi na rysunkach i opisach wraz z zataqczonymi do niego rysun-
kami zamiennymi (dokumentacja techniczna powinna by¢ podpisana
i opieczetowana przez Kierownika budowy).

13) Nieprzekazanie wskazanych powyzej dokumentéw upowaznia
Zamawiajacego do odmowy przystapienia do odbioru oraz podpisa-

nia protokotu odbioru koncowego.
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Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koicowego w terminie
do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W protokole odbioru koncowego Strony wskazg w szczegdélnosci zakres wy-
konanych prac, date ich zakoniczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych
prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru. W pro-
tokole odbioru winna sie takze znalez¢ adnotacja o uczestnictwie w nim ar-
chitekta ds. dostepnosci.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajgq sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bez-
pieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni kalen-
darzowych,

2) jezeli wady nadajq sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytko-
waniu przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem za-
sad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot za-
mowienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 7 dni kalendarzo-
wych.

3) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoé-
wienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia

zgodnie z przeznaczeniem.
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W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usu-

niete w ramach wykonawstwa zastepczego na koszt Wykonawcy, na co wy-

raza on zgode.

10)W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8) pkt 1), terminem

wykonana zamowienia bedzie data odbioru przedmiotu zamodwienia z usu-

nietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego odbioru).

11)Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w odbiorze pogwarancyjnym. W przy-

1)

2)

padku niestawienia sie przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie
na takim odbiorze, Wykonawca przyjmie odpowiednio do wiadomosci lub wy-
konania (jezeli zostang stwierdzone wady) protokét z odbioru gwarancyjnego

sporzadzony przez Zamawiajgcego.

§ 7 Obowiazki Kierownika budowy, Kierownikow robot

Kierownik budowy oraz Kierownicy robét bedg dziata¢ w granicach umoco-
wania okreslonego w ustawie Prawo budowlane. Osoby te deleguje Wyko-
nawca.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania
terenu budowy os$wiadczenia o przyjeciu obowigzkédw Kierownika budowy,
2) biezacego prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedkfadanie Inspektorowi nadzoru wnioskéw o za-
twierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wy-
maganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji technicznej prob i ba-
dan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) za posrednictwem
poczty elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz

terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat
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o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wy-
kona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty
do stanu poprzedniego).

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy Podwykonawcami,
7) uczestniczenia w radach budowy,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdéw
uprawnionych.

9) niezwiocznego informowania pisemnie i drogq elektroniczng Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogaq
wptyngc na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

10) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych/ zamiennych/ zaniechanych lub niewykona-
nych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

11) wspodtpraca z architektem do spraw dostepnosci.

Kierownik robét w danej branzy ma obowigzek wspoétpracowac z Kierowni-
kiem budowy, Inspektorem nadzoru jak i Zamawiajgcym oraz architektem
do spraw dostepnosci.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie obowigzywania niniejszej umowy osoby
wyznaczone do petnienia obowigzkdéw Kierownika budowy oraz Kierownikéw
robot bedg przynaleze¢ do samorzgdu zawodowego inzynierdow budownictwa

i bedq posiadac¢ obowigzkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

§ 8 Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamowie-

nia sitami wiasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

B
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B e ,
ktére zostang wykonane przy udziale Podwykonawcy (Podwykonawcéow) tj.:
1) s ,
) ,
C ) USROS ,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia zamie-
rzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 30 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia
chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 14/30 dni
(w zaleznosci od pochodzenia $srodkow Zamawiajgcego) od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub ra-
chunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wy-
konania zamdwienia, wskazany w § 2 ust. 1) umowy.

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie za-
ptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od
zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego.

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawie-

rania umow na roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi z dalszymi
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Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych
umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednost-
kowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Za-
mawiajqcy.

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowie-
dzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady
wobec Zamawiajgcego.

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finan-
sowy jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym
mowa § 2 ust. 5 umowy, przy czym umowa o podwykonawstwo powinna
umozliwia¢ Zamawiajagcemu weryfikacje sposobu rozliczenia podwykonaw-
stwa.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w §
13 (klauzuli zatrudnienia).

9) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warun-
kéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przed-
tozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3), bedzie uwazane za jego ak-
ceptacje.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamédwienia przed-
ktada Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z orygina-
tem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ro-

boty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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8)
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5a) Umowa o podwykonawstwo nie moze zwiera¢ postanowien ksztattujg-
cych prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz po-
stanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane po-
stanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym z Wykonawca.
Zamawiajgacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 30 dni pisem-
nego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sg roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 3 i 5a.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgqcego w formie pisemnej sprzeciwu do przed-
tozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budow-
lane, w terminie okreslonym w ust. 6 bedzie uwazane za jego akceptacije.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na ro-
boty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia podstawo-
wego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1) umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia, ustugi transportowe, ustugi audytu, ustugi
architekta ds. dostepnosci i ustugi geodezyjne.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg réwniez umow o podwy-

konawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

10)W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli umowa o podwykonawstwo

jest niezgodna z ust. 5a, w szczegolnosci termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3) pkt. 1), Zamawiajacy poinformuje o tym Wy-
konawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia

o zaptate kary umownej.

11)Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajq formy pisemnej.
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12)Postanowienia, zawarte w ust. 2)-11) stosuje sie odpowiednio do zawierania
umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

13)Postanowienia, zawarte w ust. 2)-11) stosuje sie odpowiednio do zmian
umow o podwykonawstwo.

14)Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

15)Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku
do robét budowlanych/ dostaw / ustug realizowanych przez Podwykonawcow.

16)Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych Podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci za-
mowienia.

17)Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i za-
niedbania Podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby
to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

18)Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zalez-
nych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy
kar umownych.

19)Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoé-
rego zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warun-
kéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zama-
wiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodziel-
nie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

20)Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wy-
konawca, o ile s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawia-
damia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zda-

niu pierwszym w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje
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na temat nowych Podwykonawcdow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacje zamoéwienia.

21)Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu

budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata
zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,
lub moze usungl¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na

koszt Wykonawcy.

22)Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwyko-

1)

nawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spetniajq
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych
umowgq, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwyko-
nawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania ter-
mindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwy-
konawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniej-

Szej umowy.

8 9 Personel realizujacy zadanie

Osoby upowaznione do kontaktéw:

1) z Wykonawcqg ze strony Zamawiajacego sq:

- sprawy budowlane Pan Szymon Topyto tel. 81-516-27-41, 609-950-037

e-mail: stopylo@belzyce.pl

- sprawy budowlane Pan Grzegorz Borowiec tel. 81-516-27-38, e-mail:

g.borowiec@belzyce.pl

- sprawy budowlane Pan Wojciech Sarna tel. 81-516-27-38, e-mail:

Wojciech Sarna w.sarna@belzyce.pl
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- dofinansowanie programu Pani Alicja Szewczyk tel. 81-517-23-32, e-mail:
a.szewczyk@belzyce.pl
- ptatnosci Pani Olga Matyjasik tel. 81-516-27-63, e-mail:

o.matyjasik@belzyce.pl

- stosowanie ustawy Pzp Pani Matgorzata Wegiel tel. 81-516-27-37, e-mail:

m.wegiel@belzyce.pl

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest:

- - , e-mail:

Osoby wymienione w ust. 1) nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgod-
nionego wynagrodzenia lub zmiany terminu oraz zakresu zamowienia obje-
tych umowag. Osoby te sg uprawnione do uzgadniania form i metod wspdt-
pracy, udzielania koniecznych informacji, podpisywania dokumentéw zwia-
zanych zamoéwieniem, odbiorem, rozliczeniami, podejmowania innych nie-
zbednych dziatan wynikajacych z niniejszej umowy, koniecznych do prawi-
dtowego wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powofania branzowych Inspektoréw nad-
zoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami ob-
jetymi umowgq przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane (zgodnie z § 7 umowy) w zakresie odpowiadajgqcym
przedmiotowi zamdwienia lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budow-
lane, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepi-
SOW.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w wymogu moze wskazac osoby
bedace obywatelami panstwa cztonkowskiego UE, ktére nabyty kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie rownoznaczne wy-
konywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z witasciwymi przepisami,
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w szczegoblnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich UE oraz
ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektow

oraz inzynieréw budownictwa.

Wykonawca ustanawia:
imie i na- numer uprawnien tele- _
rola _ e-mail
zwisko budowlanych fon

Kierownik bu-

dowy branzy

sanitarnej

Kierownik ro-
bét branzy

elektrycznej

Kierownik ro-

bot branzy bu-

dowlanej

Kierownik ro-

bét branzy

drogowej

6)

7)

Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5), w trakcie realizacji
umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego. Odwotanie i powotanie nowych osdb na poszczegdlne
funkcje wymaga pisemnego zawiadomienia Stron i nie powoduje konieczno-
§ci zamiany umowy. Wykonawca przed odwotaniem i powotaniem nowych
0sOb zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw do-
tyczacych tych oséb.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy skifad

personelu w nastepujacych przypadkach: zwolnienia trwajacego dtuzej niz
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14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyz-
szych zdarzen.

Zamawiajgqcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtoze-
nia propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
wskazanych oséb bedg nie gorsze niz oséb wskazanych w niniejszej umowie,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy,
przy czym stanowi to uprawnienie nie zas obowigzek Zamawiajacego do ak-
ceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na pismie o zmiane ktérejkolwiek z oséb perso-
nelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest
wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wyma-

gania zawarte w niniejszej umowie.

10)We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za

1)

2)

wyjatkiem czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej Strony ustalajq, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawia-
jacym, Wykonawcg, Kierownikami budowy i Kierownikami robét oraz Inspek-
torem nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elek-
tronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecier-
pigcych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elek-

tronicznej.

8§ 10 Procedura zapewnienia jakosci

W terminie 21 dni od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca
przygotuje i przedlozy Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania Pro-
gram Zapewhniania Jakosci.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie w szczegdlnosci zawierat:
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2)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

1) procedury zarzadzania jakoscig projektowania (jezeli dotyczy).

2) procedury obiegu informaciji.

3) procedury zarzadzania jakoscig na terenie budowy, w tym zakresie prac
prowadzonym w okresie zimowym.

4) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia.

5) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym zakresie prowadzonych w okresie
zimowym.

6) procedury wskazujace, ze wszyscy Podwykonawcy robét spetniajg wyma-
gania zarzadzania jakoscia.

7) harmonogram wykonywania robét sprawdzajacych uwzgledniajacy wyma-
gania zawarte w dokumentacji technicznej wraz ze wskazaniem potencjatu
sprzetowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu.

8) kierunki wspotpracy z architektem ds. dostepnosci.

Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca mogq zazadac zwotania do-
datkowego spotkania w celu omdwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg
prac i robét objetych kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania po-
winno by¢ na dostarczone zainteresowanym z co najmniej 2-dniowym wy-

przedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

8§ 11 Ubezpieczenie

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca robot budowlanych posiadat
polise od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatal-
nosci gospodarczej (OC) na sume ubezpieczeniowq nie mniejsza niz
wynagrodzenie umowne brutto zamdwienia podstawowego wynika-
jacego z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1) musi obowigzywad przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz
okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej

waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny.
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5)

6)

7)

8)
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Przed przekazaniem terenu budowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1) pkt 2),
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczo-
nych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktorej
mowa w ust. 1) wraz z kopig dowodu jej zaptaty.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa
w ust. 3), Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.
Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdét z powodu, o ktéorym mowa
w ust. 4), bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk bu-
dowlano - montazowych (CAR [ubezpieczenie ryzyk budowy] oraz
EAR [ubezpieczenie ryzyk montazu]) na sume gwarancyjng nie
mniejszq niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej
umowy.

Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 6) musi obowigzywac przez caty okres
realizacji umowy oraz na okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie
zakonczenia realizacji umowy (klauzula rozruchu prébnego). W przypadku
zmiany umowy polegajacej na przedtuzeniu terminu realizacji, Wykonawca
zobowigzany jest - przed podpisaniem aneksu - wnies¢ nowg polise lub
aneks do polisy uwzgledniajgcy nowy termin realizacji robot oraz klauzule
rozruchu prébnego. Brak wykonania zobowigzania o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym bedzie podstawg od odmowy zawarcia aneksu do umowy przez
Zamawiajqcego.

Ubezpieczenie o ktorym mowa w ust. 6) wraz z kopig dowodu zaptaty stanowi

zatgcznik nr 10 do umowy.

8§ 12 Gwarancja i rekojmia
Z chwilg podpisania pozytywnego protokotu odbioru koncowego, Wykonawca

udziela Zamawiajqcemu: letniej gwarancji na wykonane roboty
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budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty oraz zamontowane
urzadzenia.

Powyzsza gwarancja nie obejmuje nastepujgcych minimalnych okreséw gwa-
rancyjnych:

1) kotty centralnego ogrzewania (gwarancja producenta)

2) zrédta swiatta opraw LED (gwarancja producenta)

3) instalacja fotowoltaiczna (gwarancja producenta)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejsza-
jace wartos¢ uzytkowgq, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wy-
konawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycz-
nej przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za
wady fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamonto-
wane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych,
jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez
ich naprawe lub wymiane). Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji
wskazanemu w ustepie 1).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawia-
jacego w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad
fizycznych oraz wad jakosSciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktorym mowa w § 6 ust 1) pkt
2).

Zamawiajacy moze wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fi-
zyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajgacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fi-

zyczne) Ilub wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca
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zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiado-
mienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

9) W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym
w ust. 8) ze wzgleddow technologicznych lub atmosferycznych lub geo - poli-
tycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie wyzna-
czonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Za-
mawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne
lub ekspertyzy techniczne lub dowody, ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

10)Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 8) lub 9),
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wy-
konawcy, na co wyraza on zgode.

11)Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktoé-
rym mowa w ust. 10). Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu
kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania
do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

12)W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub
zdrowia ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowia-
zany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia
zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

13)Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elek-
tronicznie, na adres e-mail wskazany do kontaktu.

14)W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze
usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

15)Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiado-
mienie o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

16)Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fi-

zyczna zostanie stwierdzona przed uptywem okresu rownego okresowi
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wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwarancji jakosci) (rozszerzenie

uprawnien Zamawiajacego na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego).

17) W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany wzgledem Zamawiajg-

cego za naprawienie wszelkich wad i usterek z wytgczeniem:

1) wad lub usterek wynikajacych z normalnego zuzycia,

2) wad lub usterek wynikajacych z uzytkowania przedmiotu umowy, niezgod-
nie z zalecaniami producenta,

3) wad lub usterek wynikajacych z aktow wandalizmu, zjawisk atmosferycz-

nych, innych zdarzen losowych lub dziatan wojennych.

18)W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pi-

1)

semnego zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy i danych teleadresowych,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§ 13 Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
przez caty okres realizacji zamowienia wszystkich oséb wykonujgcych naste-
pujace czynnosci: (wymagania odnoszace sie do czynnosci polegajacych na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w § 22 ust. 1 Kodeksu pracy tj.
tacznie wykonywane sg pod kierownictwem w okreslonym miejscu i czasie
i majg charakter powtarzalny oraz sg wykonywane za wynagrodzeniem) wy-
konywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych kuba-
turowych objetych zakresem zamowienia tj. w szczegolnosci:

- wykonywanie robot przygotowawczych i rozbiorkowych,

- wykonywanie robét ziemnych,

- wykonywanie prac porzadkowych po robotach budowlanych,

- wykonywanie roboét instalacyjno - montazowo - murarskich,
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- wykonywanie robot wykonczeniowych.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samo-
dzielnie i osobiscie przez Wykonawce lub Podwykonawce bedacego osobg fi-
zyczng prowadzacg dziatalnosé gospodarcza).

W przypadku Wykonawcéw majgcych siedzibe poza granicami Polski Zama-
wiajacy dopuszcza zatrudnienie pracownikéw na podstawie rownowaznych
regulacji prawnych kraju macierzystego.

Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy, przedstawi Zamawiajacemu oswiadczenie Wykonawcy /
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osoéb
wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1). Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.
Imie i nazwisko pracownia nie podlega anonimozacji.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osdb wykonujacych czynnosci wy-
mienione w ust. 1) nie pozniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej
zmiany.

W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywa-
nia czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce / Podwyko-
nawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonuja-
cych wskazane w ust. 1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szcze-
golnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania

i dokonywania oceny wymogu zatrudnienia.
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw.
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce / Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ sie o prze-
prowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wy-
znaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 4).
W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1)-4)
i 6), Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14
ust. 1 lit. i) lub odpowiednio w § 14 ust. 1 lit j) lub odpowiednio w § 14 ust.
1 lit k). Niezaleznie od naliczenia kary umownej, Zamawiajacy moze takze
odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy (Podwykonawcy)
na podstawie § 16 ust. 1) pkt 10), w zwigzku z czym Wykonawca zobowig-
zany bedzie do zaptaty kary z § 15 ust. 1) pkt 1).
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z Podwykonaw-
cami stosownych zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wy-
konujgcych czynnosci wymienione w ust. 1) oraz umozliwiajgcych Zamawia-

jacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§ 14 Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 100,00 zf brutto
za kazdy dzien zwitoki ponad termin wskazany w § 2 ust. 1) umowy, nie
wiecej niz 5 % catosci wynagrodzenia brutto zamowienia podstawowego

o ktérym mowa § 3 ust. 1) umowy.
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b) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamodwienia o kté-
rych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy /wady nieistotne/ — w wysokosci 50,00
zt brutto za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu wyznaczonego przez Za-
mawiajgcego na usuniecie wad lub usterek, nie wiecej niz 2 % catosci wyna-
grodzenia brutto zamoéwienia podstawowego o ktérym mowa § 3 ust. 1)
umowy.

c) za zwioke w usuwaniu wad fizycznych - w wysokosci 100,00 zt brutto za
kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgacego
na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12) ust. 8), nie wiecej niz 1 % catosci
wynagrodzenia brutto zamdwienia podstawowego o ktérym mowa § 3 ust.
1) umowy.

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwyko-
nawcom lub dalszym Podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposred-
nia zaptata o ktérej mowa w § 5 ust. 10) umowy - w wysokosci 100,00 zt
brutto za kazdy stwierdzony i udowodniony przypadek, nie wiecej niz 1 %
catosci wynagrodzenia brutto zamowienia podstawowego o ktérym mowa §
3 ust. 1) umowy.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 100,00 zt
brutto za kazdy stwierdzony i udowodniony przypadek, nie wiecej niz 1 %
catosci wynagrodzenia brutto zamoéwienia podstawowego o ktérym mowa §
3 ust. 1) umowy.

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budow-
lane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy stwier-
dzony i udowodniony przypadek.

g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgod-

nos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub
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dostawy lub ustugi lub jej zmiany - w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony i udowodniony przypadek.

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy stwierdzony i udo-
wodniony przypadek.

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13
ust. 1) umowy — w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien roboczy, w kté-
rym osoba niezatrudniona przez Wykonawce / Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1) umowy.
j) za zwioke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktdorym mowa w § 13 ust. 2) lub
6) umowy w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien zwioki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 2) umowy.

k) za zwiloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3) umowy - w wysokosci po 100,00 zt brutto za kazdy dzien
zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3) umowy.

) jezeli przedmiot umowy realizowany bedzie niezgodnie z trescig oswiad-
czenia ztozonego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku s.
c. lub Konsorcjum) w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy stwierdzony i udo-
wodniony przypadek.

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wy-
sokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z faktury przedtozonej do
zaptaty przez Wykonawce po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o pod-
stawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do za-
ptaty przez Wykonawce nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia naliczonych kar w trybie

okresSlonym  przepisami  powszechnie obowigzujacego prawa (z
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uwzglednieniem postanowien art. 15r! ustawy z dnia 02 marca 2020
r. tzw. specustawy covidowej).

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy Strony okresla § 15.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiaja-
cego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia roboét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynika-
jacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych
z roznych tytutdw do maksymalnej wysokosci 9 % wynagrodzenia brutto za-
mowienia podstawowego o ktdrym mowa § 3 ust. 1) umowy.
Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3) Zamawiajacy moze przekazac we-
dle wtasnego uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres
Wykonawcy.

b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78! § 1 Kodeksu cywilnego
na adres poczty elektronicznej wskazany do kontaktu.

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7) jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego
odbioru wskazany na potwierdzeniu odbioru.

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien
wystania wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany
w ust. 8 lit. b).

§ 15 Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
z tytutu odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko-
$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgqcego od umowy z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1) umowy - w wysokosci 9 %
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catosci wynagrodzenia brutto zamoéwienia podstawowego o ktdrym mowa §
3 ust. 1) umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

1) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawia-
jacego — w wysokosci 9 % catosci wynagrodzenia brutto zamdwienia podsta-
wowego o ktorym mowa § 3 ust. 1) umowy z zastrzezeniem art. 456 ust. 1
pkt. 1) ustawy Pzp.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane z wy-

nagrodzenia za wykonane roboty. § 14 stosuje sie odpowiednio.

8§ 16 Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwie-
nia w sposob niezgodny z dokumentacja techniczng, wskazaniami Zamawia-
jacego, wskazaniami Inspektora nadzoru lub postanowieniami umowy po-
mimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezsku-
tecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach.

2) Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3) zwtoka wykonania przedmiotu zamdwienia przekroczy 30 dni kalendarzo-
wych.

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robodt
i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych.

5) Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu dowoddéw ubezpieczenia,
o ktérych mowa w § 11 lub nie zapewnit ich ciggtosci w okresach wynikaja-

cych z umowy lub zmian umowy.
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6) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zama-
wiajacego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy.

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 Ko-
deksu cywilnego.

8) jezeli Instytucja Zarzadzajaca ograniczy srodki finansowe na kontynuacje
zadania.

9) jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady o ktérych mowa
w § 6 ust. 8) pkt 3 b).

10) jezeli Wykonawca / Podwykonawca nie stosuje sie do klauzuli zatrudnie-
nia o ktérej mowa w § 13 ust. 7).

11) gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia zaliczki po wystawieniu fak-
tury zaliczkowej, zgodnie z § 3a ust. 4).

12) jezeli podmiot / osoby ze strony Wykonawcy zostang wpisane na tzw.
Jlisty sankcyjne”, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o0 szcze-
golnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony umowy zwracajg sobie swiad-
czenia wykonane do czasu odstgpienia. W przypadku odstgpienia Strony za-
strzegajq obowigzek zwrotu zaliczki w terminie 30 dni kalendarzowych.

W przypadkach okreslonych w ust. 1), odstgpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o kto-
rych mowa w ust. 1).

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcig-
zajq nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14

dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
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sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, ale najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odsta-
pienia od umowy zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z ktdérej winy nastgpito odstgpienie od
umowy.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.
4) Wykonawca niezwifocznie, ale najpdzniej w terminie 14 dni od dnia odstg-
pienia od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi
na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz za-
bezpieczy teren budowy i opusci go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajqcego.

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nale-
zgce do Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wyko-
nawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, dokumentacja techniczng, najpdzniej w terminie wskazanym przez Za-
mawiajgqcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do
dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obni-
Zzenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodo-
wawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace
sie do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zama-

wiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdét zabezpiecza-

jacych.
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Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgtosze-
nia, o ktdrym mowa w ust. 6), usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, nie-
stanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego ma-
jatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 11) zorganizowac usuniecie sprzetu i ro-
bot tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usu-
niecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy., na co

wyraza on zgode.

10)Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu

o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony witasnosci lub

bezpieczenstwa robot.

11)W terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6), Wykonawca

przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokédt odbioru robot
przerwanych i robdt zabezpieczajacych wediug stanu na dzieh odstgpienia,

ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

12)W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegodlnionych ust. 1 pkt 1 i zasto-

sowania procedury przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 Zama-
wiajacy zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robét
budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
Postanowienia, o ktorym mowa w § 3 i § 5 niniejszej umowy stosuje sie

odpowiednio.

13)Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz

wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi

Strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.
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14)W przypadku braku wspédtdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania

1)

1)

przez niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi

lub zorganizuje Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

8 17 Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powsta-
tych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego, wyra-
zonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Cesja wierzytelnosci do-

konana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna wobec Zamawiajgcego.

§ 18 Zmiany umowy

Oproécz przypadkdéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy Prawo zamo-
wien publicznych, Strony dopuszczajg mozliwo$s¢ wprowadzania zmiany
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych oko-
licznosci:

Wymienione postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Strony mogg
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

a) mozliwosc¢ przedituzenia terminu realizacji zamoéwienia:

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych ponizej
termin realizacji moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usu-
niecia skutkdw tych okolicznosci.

W przypadku przediuzenia terminu realizacji zaméwienia Wyko-
nawca ma obowiazek o aneksowany termin na swéj koszt:

a) zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktorym

mowa w § 2 ust. 8) i 9).
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b) przedituzy¢ zabezpieczenie zaliczki, o ktérym mowa w § 3a ust.
15).

c) posiada¢ waznqg polise OC lub wnies¢ nowq polise OC na przedtu-
zony termin, o ktorej mowa w § 11 ust. 1) i 2).

d) przediuzy¢ lub wnies¢ nowe ubezpieczenie CAR [ubezpieczenie
ryzyk budowy] oraz EAR [ubezpieczenie ryzyk montazu] o anekso-
wany termin, o ktéorych mowa w § 11 ust. 6) i 7).

1) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1),
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej przez ktorg
nalezy rozumiec zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron, zewnetrzne, nie-
mozliwe do zapobiezenia, unikniecia badz przewidzenia ktére nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: sytuacja epidemiczna, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicz-
nej oraz inne.

2) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1),
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wyko-
nawcy pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamédwienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

3) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1),
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
badz ujawnionymi w dokumentacji technicznej, lub innymi robotami prowa-
dzonymi przez innego Wykonawce, o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie
przedtuzenia terminu realizacji.

4) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1),

moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia
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w dokumentacji technicznej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwa-
nie robot budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia.

5) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1),
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkdéw geologicznych, archeolo-
gicznych, srodowiskowych, konserwatorskich lub hydrologicznych odmien-
nych od zatozonych w dokumentacji technicznej i powodujgcych koniecznosé
wstrzymania robdét lub koniecznosé ich wykonania przy wykorzystaniu od-
miennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych.

6) przedfuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1),
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7) przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1),
moze nastgpi¢ w przypadku gdy realizacja przedmiotu umowy wymaga uzy-
skania stosownych dokumentéw z urzedéw administracji publicznej, zarzad-
cOw sieci itp., a z przyczyn niezaleznych od Stron niemozliwe byto uzyskanie
tych dokumentéw w terminach przewidzianych w umowie i przepisach prawa,
a takze koniecznos¢ wykonania decyzji administracyjnych, postanowien lub
innych aktow organow i instytucji, wydanych z przyczyn za ktére Wykonawca
nie odpowiada.

8) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1),
moze nastgpi¢ w przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania rozwigzan
(robdt) zamiennych.

9) przedfuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1),
moze nastgpic z przyczyn spowodowanych organizacjg pracy Zamawiajacego
i specyfikg dziatan Zamawiajacego ograniczajacych lub uniemozliwiajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie.

10) przediuzenie terminu realizacji zamédwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku opdznienia organdéw administracji publicznej

w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz lub innych aktéw
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administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo
spetnienia przez Wykonawce warunkow ich uzyskania, w tym przede wszyst-
kim ztozenia przez Wykonawce prawidtowego i kompletnego wniosku o ich
wydanie.

11) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktdorym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub in-
nego orzeczenia sadu albo organu administracji publicznej, ktérego uzyska-
nie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia (ani w zadnym
innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania ob-
owigzkow Wykonawcy wynikajacych z umowy.

12) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub
ujawnienia sie roszczen oséb trzecich, ktére uniemozliwiaja dalsze wykona-
nie przedmiotu zamdwienia.

13) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot poste-
powania sgdowego lub administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujgce mozli-
wos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwo-
len, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykona-
nia przedmiotu umowy.

14) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku zmiany warunkdéw technicznych gestoréw
sieci, w szczegdblnosci drogowych, sieci energetycznych, gazowych, wodocig-
gowo-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektrycznych itp., co unie-
mozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy.
15) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktéorym mowa w § 2 ust.

1), moze nastgpi¢ w przypadku opdznienia gestorow sieci w zakresie wydania
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warunkow przytaczeniowych, pomimo spetnienia przez Wykonawce wszyst-
kich warunkéw ich otrzymania.

16) przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku zwtoki Zamawiajacego w akceptacji doku-
mentacji technicznej lub jej elementdéw, co spowoduje opdznienie Wyko-
nawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

17) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku zwioki Zamawiajgcego w przekazaniu Wyko-
nawcy dokumentow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych
obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z umowy.

18) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku zmian obowigzujacych przepisow prawa
wptywajacych na termin wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegdl-
nosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéow admi-
nistracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych uzy-
skanie nie byto konieczne na etapie sktadania ofert.

19) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do zawieszenia
wykonywania umowy w takim czasie i w taki sposob, w jaki uwaza to za
konieczne. Zawieszenie nastepuje na podstawie pisemnego powiadomienia
doreczonego Wykonawcy przy czym przediuzenie terminu realizacji zamo-
wienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigza-
nych z ich wystgpieniem.

20) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w zwigzku ze zmiang sposobu / zakresu $wiadczenia
przedmiotu umowy.

21) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust.

1), moze nastgpi¢ w przypadku zmiany wynikajagce z warunkow
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atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opoz-
nienie, w szczegdlnosci w przypadkach wystgpienia klesk zywiotowych, wa-
runkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowla-
nych.

22) przediuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych
od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci prowa-
dzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowag, ktére
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie.

23) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego obszaru
inwestycji.

24) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w zwigzku z absencjg 0séb wskazanych do realizacji przed-
miotu umowy (w tym kierownictwa budowy jak i pracownikéw fizycznych),
a wynikajacych z leczenia szpitalnego i/ lub/ albo izolacji i / lub/albo kwa-
rantanny i / lub/albo dziatan wojennych i / lub/albo wprowadzenia stopnia
alarmowego i / lub/albo powotania do stuzby wojskowej.

25) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w zwigzku z wejsciem w zycie specustawy o Uchodzcach
Ukrainskich i/ lub / albo wprowadzenia stopnia alarmowego i/ lub/ albo
w zwigzku z dziataniami wojennymi.

26) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w zwigzku trudnosciami w pozyskaniu na rynku budowla-
nym materiatéw niezbednych dla realizacji niniejszego kontraktu.

27) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.
1), moze nastgpi¢ w przypadku przediuzenia realizacji programu przez In-
stytucje Zarzadzajaca.

b) zmiana sposobu / zakresu swiadczenia przedmiotu umowy:
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W przypadku powyzszej zmiany Wykonawca ma obowigzek o anek-
sowang zmiane sposobu / zakresu swiadczenia przedmiotu umowy
na swoj koszt zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo - finansowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 8) i 9) oraz (o ile dotyczy) kosztorys,
o ktorym mowa w § 3 ust. 7).

1) w trakcie realizacji zamowienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego okolicznosci powodujace
koniecznos$¢ zmiany opisu przedmiotu zamodwienia, w tym w szczegdlnosci,
jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamowienia okazg sie nie-
prawidtowe, co spowoduje koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia
w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odno-
szacych sie do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicz-
nych, technologicznych lub materiatowych.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy
w zakresie, w jakim informacje znajdujgce sie w dokumentacji postepowania
okazg sie niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.

2) w trakcie realizacji zamowienia konieczna okaze sie zmiana opisu
przedmiotu zamodwienia, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:

a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatéw bu-
dowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwig-
zanie bedzie przewidywac najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania
techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatéw budow-
lanych.

b) zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu zamdwienia, ktére nie
byty przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wpro-
wadzenie jest zasadne ze wzgleddéw funkcjonalnych projektowanego obiektu.
c) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie

sktadania ofert, powodujacych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu
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zamowienia, w tym w szczegolnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub roz-
wigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamodwienia.

d) zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatdéw lub technologii przewi-
dzianej w opisie przedmiotu zamdwienia lub umowie i zastgpienie dotychcza-
sowych postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami,
materiatami lub technologiami.

e) w przypadku niedostepnosci na rynku materiatdw wskazanych w doku-
mentacji technicznej spowodowang zaprzestaniem / brakiem w produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw / zerwaniem tancucha ich dostaw.

f) w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow umozliwiajacych uzyska-
nie lepszej jakosci robdt / korzystniejszych dla Zamawiajgcego rozwigzan
technicznych lub technologicznych.

g) w przypadku koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu in-
nych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumenta-
cji technicznej, wyniktych na skutek dokonania poprawek i uzupetnien w do-
kumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych roz-
wigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy.

h) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej warunki realizacji lub
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, instalacji, sieci.

i) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych gdyby zastosowanie przewidzia-
nych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przed-
miotu umowy.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmiane umowy
poprzez zmiane obowigzkéow Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamédwienia,
w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwia-

zan technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane
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w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatéw oczekiwanych dotych-
czas przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze wprowadzane modyfikacje
nie zmieniajg przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogdlnego charak-
teru umowy, a przy tym sg niezbedne do realizacji celu umowy, co Strony sg
w stanie wykazac.

3) dopuszczalna jest zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograni-
czenie w sytuaciji, gdy wykonanie niektdrych robét okazato sie zbedne, zmie-
nity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszcze-
golnych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajqcego, z zastrze-
zeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmianie o wiecej niz 50 % zakresu
podstawowego rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamédwienia.

c) mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w stosunku do tresci umowy
i oferty:

Jezeli zmiany, o ktérych mowa ponizej, majg wptyw na wysokos¢ wynagro-
dzenia, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany
te majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawca ma obowiazek
o0 aneksowanga zmiane wynagrodzenia na swoj koszt:

a) zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 8) i 9) oraz kosztorys o ktérym mowa w § 3 ust. 7).
b) posiadac¢ wazna polise OC na wysoko$¢ wynagrodzenia po aneksie
lub wnie$¢ nowaq polise OC o aneksowang kwote, o ktérej mowa w §
1l ust. 1)i 2).

c) doubezpieczy¢ lub wnies¢ nowe ubezpieczenie CAR [ubezpiecze-
nie ryzyk budowy] oraz EAR [ubezpieczenie ryzyk montazu], o kto-
rych mowa w § 11 ust. 6) i 7), na aneksowanga wartos¢ umowy.

1) zachodzi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych. Podstawg okreslenia

wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz

-
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Zamawiajgcego protokdt koniecznosci z zatgczonym kosztorysem rdznico-
wym wedle wskazan § 3 umowy.

2) zachodzi koniecznos$¢ zaniechania lub / i / albo niewykonania robot prze-
widzianych w dokumentacji technicznej. Podstawg obnizenia wynagrodzenia
bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego protokot
koniecznosci z zataczonym kosztorysem wedle wskazan § 3 umowy.

3) zachodzi koniecznos$¢ realizacji dodatkowych robot/ dostaw / ustug lub
robot dodatkowych /dostaw /ustug, nieobjetych zamodéwieniem podstawo-
wym, o ile staty sie niezbedne. Podstawg okreslenia wynagrodzenia bedzie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego protokot ko-
niecznosci z zataczonym kosztorysem wedle wskazan § 3 umowy.

4) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy za stwierdzone wady przedmiotu
umowy nienadajqce sie do usuniecia, jednak nieumozliwiajgce uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Podstawg okreslenia wyna-
grodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajq-
cego jak i Kierownika budowy oraz Kierownika robot kosztorys, sporzadzony
proporcjonalnie do wykrytych wad.

5) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku
akcyzowego. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng
zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia
i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng rdznicy wynikajacej ze
zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci wynagrodzenia za roboty, kté-
rych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa powyzej czesS¢ wy-
nagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1) umowy, ptatna
po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie zmianie o wartos¢ réznicy pomiedzy
nowg wartoscig podatku od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke

podatku od towardw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku
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od towardw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug
przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato
stawke i wartos¢ obowigzujgcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie
netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

Powyzsza zmiana wysokosci wynagrodzenia moze zosta¢ dokonana ze skut-
kiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw, z ktérych wyni-
kajq te zmiany.

6) w przypadku o ktdrym mowa w § 18 ust. 1) pkt b) 3). Podstawg okreslenia
wynagrodzenia bedzie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru oraz Zama-
wiajacego jak i Kierownika budowy oraz Kierownika robot kosztorys, sporza-
dzony proporcjonalnie do zrealizowanych i odebranych robét budowlanych.
7) Zamawiajacy znajgc czynniki jakie wptywajg na poziom kalkulacji ceny
ofertowej, a takze mechanizmy funkcjonowania rynku i sytuacji gospodarczo
- politycznej oraz okres trwania niniejszego kontraktu, przewiduje mozliwosé
dostosowania poziomu wynagrodzenia Wykonawcy do zmieniajacych sie oko-
licznosci. W szczegdlnosci dotyczy to istotnego wzrostu kosztéw Wykonawcy
stuzacych realizacji Swiadczenia, w taki sposéb aby zniwelowaé w zakresie
w jakim jest do mozliwe negatywne skutki zmian, w szczegdlnosci konse-
kwencje zwigzane z zachowaniem rownowagi ekonomicznej Stron umowy.
Podstawg do zmiany wynagrodzenia bedzie zaakceptowany przez Zamawia-
jacego oraz Inspektora nadzoru nowy kosztorys uwzgledniajacy realne i ryn-
kowe aktualne ceny. Niniejsza zmiana powoduje zmiane kosztorysu oferto-
wego szczegodtowego (zatacznika nr 5 do umowy). Akceptacja przez Zama-
wiajacego i Inspektora nadzoru nowego kosztorysu oznacza, ze Strony beda
rozlicza¢ sie od tego momentu po nowych cenach. Strony przewidujg mozli-
wos¢ wielokrotnego skorzystania z tej klauzuli przegladowej.

d) pozostate zmiany:
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W przypadku ponizszej zmiany Wykonawca ma obowiazek o anekso-
wang zmiane na swoj koszt zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo
- finansowy (jezeli dotyczy), o ktorym mowa w § 2 ust. 8) i 9).

1) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie maja-
cym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub swiadcze-
nia Stron umowy.

2) w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, zmiany zakresu przewidzia-
nego dla Podwykonawcy, zmiany Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwyko-
nawcy, a takze rezygnacji z Podwykonawcy na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowa-
niu - Wykonawca jest obowigzany wéwczas wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia wa-
runki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie
w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warun-
kéw udziatu w postepowaniu, a w przypadku zmiany Podmiotu udostepnia-
jacego zasoby takze podstaw wykluczenia.

3) wszelkie zmiany, ktére bedq konieczne do zagwarantowania zgodnosci
umowy z wchodzacymi w zycie po terminie skfadania ofert lub po zawarciu
UMOoOWY przepisami prawa.

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajqcego, w tym na skutek zawartej przez Zama-
wiajgcego umowy o dofinansowanie zadania jak rowniez na wniosek Wyko-
nawcy.

5) w przypadku zmiany osob przedstawicieli Stron i/ lub/ albo danych do
kontaktu, o ktérych mowa w § 9 umowy, Strona dokonujaca takiej zmiany
jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej

Strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
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przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem zna-
nych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana personelu nie wymaga spo-
rzadzenia aneksu do umowy (zgodnie z politykg kadrowg Stron), o ile zosta-
nie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu po-
przedzajgcym.

6) zaistnienie omytki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegaja-
cej na niezgodnosci tresci umowy z ofertg przetargowg lub zaistnienie btedu
edycyjnego.

7) zmiany podmiotowe, w szczegdlnosci: zmiana sktadu Wykonawcy - kon-
sorcjum (np. usuniecie, rezygnacja jednego z cztonkdw konsorcjum, zmiana
sktadu spotki cywilnej, przejecie wykonywania zamowienia lub jego czesci
przez Podmiot trzeci (Podwykonawce), ktory wykazywat spetnianie warunku
udziatu w postepowaniu, upadtos¢ przedsiebiorstwa / $mier¢ przedsiebiorcy).
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisem-
nej (aneksu) i podpisania przez obydwie Strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca jak i Za-

mawiajqcy.

8§ 19 Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, Zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzgadzeniem”),
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane
osobowe do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniej-
Szej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:
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1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzuja-
cego, ktore chronig prawa o0sob, ktérych dane dotycza.

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowied-
nich srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny sto-
pien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem da-
nych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych.

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy.

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, za-
rowno w trakcie zatrudnienia ich w podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego
ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zama-
wiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przecho-
wywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac
sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktdrej dane dotyczg oraz
wywigzywania sie z obowigzkdéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwitoki zgtasza je administratorowi, nie pdézniej niz w ciggu 72 godzin
od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kon-

troli, czy $rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i
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zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia
umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wyko-
nawcy informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przepro-
wadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas

kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.

10)Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11)Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dal-

szego przetwarzania Podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po

uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12)Podwykonawca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

13)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziata-

nie Podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14)Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajq-

cego o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub
sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych
okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzecze-
niu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy,
a takze o wszelkich planowanych, o ile sq wiadome, lub realizowanych kon-
trolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szcze-
golnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa

Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15)Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informa-

cji, danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od

Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb,
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zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej
(,dane poufne”).

16)Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do za-
chowania w tajemnicy danych poufnych nie bedgq one wykorzystywane, ujaw-
niane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze ko-
niecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych prze-
pisOw prawa lub umowy.

17)W przypadku, gdy wykonanie obowigzkdéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-
3 rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodat-
kowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursu.

18)Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowa-
nia lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporza-
dzenia 2016/679, nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzie-
lenie zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawa.

19)W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg
miaty przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, ustawy o ochronie

danych osobowych.

8§ 20 Rozwiazanie umowy

1) Niniejsza umowa moze zostac rozwigzana na podstawie porozumienia Stron
(353! k. c.) bez zaptaty kar umownych.

2) Skuteczne rozwigzanie jest zalezne od woli obu Stron umowy.

3) Rozwigzanie umowy wymaga formy pisemnej i jest mozliwe po uptywie 14

dniowego okresu.
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Przy rozwigzaniu umowy, Strony stosunku prawnego zobowigzane sg rozli-
czy¢ umowe na dzien jej rozwigzania tj. rozliczy¢ wynagrodzenie nalezne Wy-
konawcy z tytutu zrealizowanych i odebranych robét budowlanych proporcjo-

nalnie do etapu prac, zgodnie z harmonogramem i kosztorysem.

§ 21 Polubowne rozwigzywanie sporow

Kazda ze Stron, jezeli uzna, ze prawidtiowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia kro-
kéw zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigza-
nych z realizacjg umowy.

Na wypadek sporu miedzy Stronami dotyczacych realizacji niniejszej umowy,
Strony sg zobowigzane w pierwszej kolejnosci do drogi postepowania rekla-
macyjnego polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia zgtoszo-
nego przez Strone. Strona ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgtoszenia roszczenia na
pisSmie.

W przypadku zaistnienia sporu pomiedzy Stronami wynikajacego z niniejszej
umowy lub powstatego w zwigzku z umowa (po wyczerpaniu mozliwosci po-
stepowania reklamacyjnego, o ktérym mowa w ust. 2) Strony zobowigzujg
sie do jego rozwigzania o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne w drodze mediacji lub koncyliacji. Mediacja
lub koncyliacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych lub Koncyliato-
row Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospoli-
tej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Spory powstate na tle realizacji umowy beda rozstrzygane przez sad wtasciwy

miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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5)

6)

7)

8)

9)

zatacznik nr 6 do SWZ - projekt umowy

§ 22 Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji po-
zostajgcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniej-
szej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowaq stosuje sie przepisy obowig-
zujacego prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien pu-
blicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy oprawie autorskim i prawach po-
krewnych.

Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslo-
nych w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

Strony zgodnie oswiadczaja, ze w przypadku gdy ktérekolwiek z postanowien
niniejszej umowy z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomochego orze-
czenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu lub kontrolnego,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia ni-
niejszej umowy zachowujg petng moc i skutecznosc¢.

Postanowienia niniejszej umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust.
4) zostang zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi
w Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktére wywotujg skutki prawne zapew-
niajace mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze
Stron.

Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwiocznie informowaé drugg Strone
o wszelkich zmianach adresdw ich siedzib i danych kontaktowych.

Strony swoim dziataniem zobowigzujq sie do utrzymania jak i budowania do-
brego wizerunku obu Stron.

Umowa zostata zawarta za pomocg kwalifikowanych podpiséw elektronicz-
nych obu Stron.

Zatgcznikami do umowy sq:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SW2).
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2) Dokumentacja techniczna.

3) Oferta Wykonawcy.

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy (sporzadza Wykonawca), zgodnie z §
2 ust. 8) umowy.

5) Kosztorys szczegdtowy (sporzadza Wykonawca), zgodnie z § 3 ust. 7)
umowy.

6) Uprawnienia budowlane i ubezpieczenie Kierownika budowy, Kierownikow
robot, zgodnie z § 9 ust. 4) i 5) umowy.

7) Kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z kopig dowodu zaptaty (dostarcza
Wykonawca, zgodnie z § 11 ust. 1).

8) Program zapewnienia jakosci (sporzadza Wykonawca), zgodnie z § 10 ust.
1) umowy.

9) Oswiadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy (zgodnie z § 13 ust. 2) umowy).

10) Kopia polisy ubezpieczeniowej CAR [ubezpieczenie ryzyk budowy] oraz
EAR [ubezpieczenie ryzyk montazu] (dostarcza Wykonawca, zgodnie z § 11
ust. 6) wraz z kopig dowodu zapftaty.

11) osSwiadczenie wtasne Wykonawcy o braku wpisania oséb / podmiotu na
aktualng liste sankcyjng w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022
r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agre-

sji na Ukraine oraz stuzgacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

podpisy

Zamawiajacy (Gmina Betzyce) Wykonawca

Burmistrz

[) *|
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Skarbnik

Podpisany certyfikatem

wystawionym dla
Matgorzata Malwina Wegiel
(Certyfikat kwalifikowany
podpisu). Utworzony w
dniu: 2022-08-04 10:34:27
+0200

Podpisany certyfikatem

Podpisany certyfikatem
wystawionym dla Wojciech
Sarna (Certyfikat
kwalifikowany

podpisu). Utworzony w dniu:

2022-08-04 10:35:40 +0200

Podpisany certyfikatem

wystawionym dla Alicja
Szewczyk (Certyfikat
kwalifikowany

podpisu). Utworzony w
dniu: 2022-08-04 10:42:29
+0200

dla Grzegorz
Borowiec (Certyfikat kwalifikowany
podpisu). Utworzony w dniu:

2022-08-04 10:43:40 +0200

Podpisany certyfikatem
wystawionym dla Szymon Topylo
(Certyfikat kwalifiowany
podpisu). Utworzony w dniu

2022-08-04 10:40:59 +0200

Podpisany certyfikatem
wystawionym dla Ireneusz tucka
(Certyfikat kwalifikowany
podpisu). Utworzony w dniu
2022-08-04 10:44:47 +0200
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