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Preambuta

Niniejszy Kontrakt zostaje zawarty pomiedzy:

zwanymi dalej ,Stronami”.

Biorac pod uwage, ze:

Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Kontraktu, w
szczegolnosci posiada stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Kontraktu,
Nie zachodzg wobec Wykonawcy podstawy wykluczenia z postepowania okreslone w art. 25
ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego ZP/EKO/162/2019/KCz pn. ,Optymalizacja turbozespotu parowego
bloku BB20p pod katem dostepnego przeptywu pary z uwzglednieniem zmienno$ci obcigzenia
kotta”, poprzedzajgcym zawarcie niniejszego Kontraktu,
Wykonawca posiada profesjonalny system kontroli jakosci, a Strony uzgodnity majacy
zastosowanie do realizacji Kontraktu Program Zapewnienia i Kontroli Jakosci,
Strony w prowadzonym biznesie stosujg zasady etyki, przeciwdziatania korupciji, przestrzegania
praw pracowniczych i praw cztowieka, przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz dziatania zgodnego z wymaganiami ochrony srodowiska.
intencjg Stron Kontraktu jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci
optymalizacji turbozespotu parowego bloku biomasowego BB20p potozonego na terenie
zakfadu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblaggu, zwanego dalej Obiektem,
w taki sposob, aby maogt on:

o trwale osiggaé zatozone parametry uzytkowe,

o by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,

o byé modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu

zastosowania nowosci technicznych,
o bezpiecznie, efektywnie i niezawodnie pracowaé przez okres zywotnosci Bloku, co
najmniej 20 lat,

Wykonawca gwarantuje dtugoterminowg bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami
uzytkowymi prace Obiektu.

Strony uzgadniajg warunki Kontraktu jak nizej oraz oswiadczajg, ze ich prawa i obowigzki okreslone
w tym Kontrakcie sg zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne
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i finansowe sg wystarczajgce do nalezytego wypeitnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tego
Kontraktu.
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Definicje

Okreslenia uzyte w tresci niniejszego Kontraktu nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Blok blok biomasowy BB20p potozony na terenie zaktadu
produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w
Elblagu wraz Kotlem oraz infrastrukturg towarzyszaca, w
tym z instalacjami, sieciami, urzgdzeniami technicznymi,
wyposazeniem i oprogramowaniem sterujgcym
stanowigcymi catos¢ funkcjonalng

Dostawy oznaczajg wszelkie urzadzenia, maszyny, wyposazenie,
materiaty budowlane i inne artykuty (fagcznie z czesciami
zamiennymi), ktére Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ w ramach Kontraktu

Dokumentacja Komplet opracowan projektowych wymienionych w tresci
Kontraktu, tworzonych lub dostosowywanych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Kontraktu
i przekazywanych Zamawiajgcemu, kazde opracowanie
lub jego czes¢ z osobna, a takze jego kopia
Dyspozycyjnosé oznacza dyspozycyjnos¢ czasowa, rozumiang jako czas
w ciggu roku, w ktérym Turbozespét posiada zdolnosé¢ do
pracy z Wydajnoscig 80 ton pary na godzine w uktadzie
kondensacyjnym i w uktadzie pogorszonej prozni
gwarantowang przez Wykonawce w kolejnych Okresu
Gwarancji zgodnie z warunkami okreslonymi w
Zataczniku 2 do Kontraktu.

Etap oznacza etap realizacji Kontraktu zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, ktérego
pomysine zakorczenie potwierdzone protokotem odbioru
Etapu stanowi¢ bedzie podstawe ptatnosci

Inzynier Kontraktu o ile zostanie powotany — petnomocnik Zamawiajgcego
uprawniony do reprezentowania go w kontaktach z
Wykonawcg w zakresie okreslonym w petnomocnictwie
oraz petnigcy funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
Kontrakt Umowa zawarta miedzy Stronami w wyniku
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego wraz
ze wszystkimi Zatgcznikami

Koordynator przedstawiciel Strony uprawniony do sktadania i
przyjmowania oswiadczen woli i wiedzy w zakresie
okreslonym w petnomocnictwie, umozliwiajgcym
efektywne zarzadzanie realizacjg Kontraktu

Lider Konsorcjum Upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcow w
przypadku, gdy Wykonawcg jest kilka podmiotéw
wspolnie realizujgcych Kontrakt (Konsorcjum)

Obiekt, Turbozespot oznacza turbozespét parowy bloku biomasowego BB20p
potozony na terenie zaktadu produkcyjnego ENERGA
Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblagu wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg, w tym z instalacjami, sieciami,
urzgdzeniami technicznymi, wyposazeniem i
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oprogramowaniem sterujgcym stanowigcymi cato$¢
funkcjonalng

Odbiér Ostateczny

Jeden z typow odbioréw okreslonych w Zatgczniku nr 1C
do PFU do Kontraktu, dokonywany bezposrednio przed
uptywem Okresu Gwarancji

Oferta Wykonawcy lub Oferta

Oferta jakg Wykonawca ztozyt w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajgcym
zawarcie Kontraktu

Okres Gwarancji

Okres, na ktéry Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji jakosci Przedmiotu Kontraktu i w ktérym
zobowigzuje sie nie tylko do usuwania wad i usterek, ale
réwniez do innych swiadczeh okreslonych w Kontrakcie

Parametry Gwarantowane

Oznaczajg parametry techniczne Turbozespotu okreslone
w Zatgczniku 2 do Kontraktu, ktére Wykonawca
zobowigzany jest spetnic.

Podwykonawca

Podmiot, z ktérego pomocg Wykonawca bedzie
realizowat Przedmiot Kontraktu w zakresie Dostaw, Ustug
i Robét budowlanych

Podwykonawca Rob6t budowlanych

Podmiot, ktéremu Wykonawca powierzy wykonanie
catosci lub czesci Robot budowlanych

Pomiary Gwarancyjne

oznaczajg pomiary Parametréw Gwarantowanych
przeprowadzone po Przejeciu Turbozespotu do
eksploatacji w Okresie Gwarancji

Pomiary Parametréw Gwarantowanych

Pomiary przeprowadzane przed Przejeciem
Turbozespotu do eksploatacji, wykazujgce iz Turbozespot
osigga w sposob ciggly parametry nominalne, w tym
Parametry Gwarantowane grupy A

Prace

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania w celu
realizacji Przedmiotu Kontraktu i osiggniecia celéw
Kontraktu okreslonych w Preambule, w szczegdlnosci
Dostawy, Ustugi i Roboty budowlane

Program Zapewnienia i Kontroli Jakosci

Program Zapewnienia i Kontroli Jako$ci opracowany
przez Wykonawce w oparciu o posiadany system
zapewnienia jakosci i uzgodniony z Zamawiajgcym,
majacy zastosowanie do realizacji Przedmiotu Kontraktu

Przedmiot Kontraktu

Catos¢ Prac i innych zobowigzan, do realizacji ktérych
zobowigzany jest Wykonawca w ramach Kontraktu

Przejecie Turbozespotu do eksploatacji

Odbiér koncowy Przedmiotu Kontraktu potwierdzajgcy
zakonczenie Prac oraz osiggniecie Parametréw
Gwarantowanych

Roboty budowlane

Oznaczajg roboty budowlane w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane objete Przedmiotem Kontraktu

Rozruch

etap Prac obejmujgcy dziatania regulacyjne i sprawdzajgce
m.in. Ruch Regulacyjny oraz Ruch Prébny majacy na celu
wykazanie osiggniecia celéw Kontraktu, Parametréw
Gwarantowanych oraz Przejecie Turbozespotu do
eksploataciji

Ruch Prébny

etap realizacji Przedmiotu Kontraktu po pomysinie
zakonhczonym Ruchu Regulacyjnym, w ktérym Wykonawca
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wykaze zdolnos¢ Turbozespotu do pracy komercyjnej w
trybie automatycznym

Ruch Regulacyjny etap realizacji Przedmiotu Kontraktu po zakonhczeniu préb
funkcjonalnych Turbozespotu, a poprzedzajgcy Ruch Prébny,
w ktérym Wykonawca przeprowadza regulacje i
optymalizacje pracy Turbozespotu.

Sprzet montazowy Oznacza wszystkie instalacje, urzadzenia, maszyny,
narzedzia, aparature, przyrzady lub innego rodzaju
wyposazenie i przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore
Wykonawca uzywa do realizacji Przedmiotu Kontraktu, ale
ktére nie obejmujg Dostaw

Strony Zamawiajgcy i Wykonawca

Ustugi Oznaczajg wszelkie Prace wchodzgce w zakres
Przedmiotu Kontraktu, ktére nie sg ani Dostawami ani
Robotami budowlanymi, w szczegolnosci prace
projektowe, programistyczne, transport, ubezpieczenie,
magazynowanie, hadzory, uruchomienia, rozruchy,
badania odbiorowe i instrukcje, pomiary parametréw
gwarantowanych, szkolenie personelu Zamawiajgcego,
czynnosci zwigzane z uzyskiwaniem decyzji i zezwolen
administracyjnych

Wykonawca W przypadku, gdy zobowigzanych do realizacji Kontraktu
w wyniku ztozenia wspdlnej Oferty jest kilku
Wykonawcow, kazdy z nich jest Wykonawcg solidarnie
odpowiadajgcym wobec Zamawiajgcego za realizacje
Kontraktu, a tgcznie zwani sg rowniez Konsorcjum.

WMT lub Wydajnosé maksymalna oznacza maksymalng wydajnosé, z ktérg Turbozespot

Trwata bedzie w stanie utrzymywac w sposoéb ciggty zgodnie z
warunkami okreslonymi w Zatagczniku 2 do Kontraktu.

Wynagrodzenie oznacza kwote netto ptatng na rzecz Wykonawcy na

mocy postanowien Kontraktu, za catkowite i petne
wykonanie zobowigzan Wykonawcy, zgodnie z
Zatgcznikiem nr 4 do Kontraltu.

Zamawiajgcy Energa Kogeneracja Spoétka z 0.0. w Elblagu, z siedzibg
w Elblagu, 82-300 Elblag ul. Elektryczna 20 a,
Rzeczpospolita Polska, zarejestrowang przez Sad
Rejonowy w Olsztynie pod humerem KRS 0000207049,
VIII Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego, kapitat
zaktadowy 357 582 500,00 zt, NIP 578-20-58-156
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Spis zatacznikow

Nastepujace Zatgczniki stanowig czes¢ Kontraktu:

Zatgcznik nr 1 do Kontraktu

Czes¢ opisowa PFU
Zatgcznik nr 1A do PFU
Zatgcznik nr 1B do PFU
Zatgcznik nr 1C do PFU
Zatagcznik nr 1D do PFU
Zatgcznik nr 1E do PFU
Zatgcznik nr 1F do PFU
Zatgcznik nr 1G do PFU
Zatgcznik nr 1H do PFU
Zatgcznik nr 11 do PFU
Zatgcznik nr 1J do PFU

Czes¢ informacyjna PFU
Zatgcznik nr 1K do PFU
Zatgcznik nr 1L do PFU

Zatgcznik nr 2 do Kontraktu

Zatgcznik nr 3 do Kontraktu

Zatagcznik nr 4 do Kontraktu

Zatgcznik nr 5 do Kontraktu

Zatagcznik nr 6 do Kontraktu

Zatgcznik nr 7 do Kontraktu

Zatagcznik nr 8 do Kontraktu

Zatacznik nr 9 do Kontraktu

Zatgcznik nr 10 do Kontraktu

Zatacznik nr 11 do Kontraktu

Zatgcznik nr 12 do Kontraktu

Zatacznik nr 13 do Kontraktu

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)

Wymagania techniczne dla optymalizacji Turbozespotu

Materiaty i media

Procedury odbiorowe

Podziat obowigzkow

Przepisy, objasnienia, normy i standardy

Szkolenia

Dokumentacja

Oznaczenia, jednostki i symbole

Czesci zamienne specjalistyczne urzadzenia i narzedzia remontowe
Wewnetrzne przepisy / instrukcje stosowane u Zamawiajgcego

Zasady i wymagania srodowiskowe oraz BHP i ppoz. dla
kontrahentéw, obowigzujgce w obiektach Energa Kogeneracja Sp. z
0.0.

Porozumienie o wspotpracy Pracodawcéw w sprawie zapewnienia
pracownikom bezpieczenstwa i higienicznych warunkéw pracy oraz
0 ustanowieniu koordynatora ds. BHP

Dokumenty archiwalne i Inwentaryzacje

Pozwolenie zintegrowane

Parametry gwarantowane

Specyfikacja techniczna Przedmiotu Zaméwienia
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

Harmonogram Realizacji Kontraktu

Program Zapewnienia i Kontroli Jakosci

Zakres Przedmiotu Kontraktu powierzony Podwykonawcom
Lista Dostawcow i Podwykonawcow

Raport z pomiaréw referencyjnych Turbozespotu
Warunki ubezpieczenia

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu
KRS (Zamawiajgcego, Wykonawcy, petnomocnictwa)

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
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Artykut1  Przedmiot Kontraktu

1.1  Przedmiotem Kontraktu jest optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego
przeptywu pary z uwzglednieniem zmiennosci obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zaktadu
produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblggu. Turbozespotu, zwanego dalej Obiektem lub
Turbozespotem w zakresie okreslonym Kontraktem i w sposéb umozliwiajgcy osiggniecie rezultatéw
okreslonych w Preambule oraz Parametréw Gwarantowanych okreslonych w Zatgczniku nr 2.

1.2 Przedmiot Kontraktu zostanie wykonany zgodnie z:
121 zasadami wiedzy technicznej i najlepsza praktykg inzynierska,

1.2.2 obowigzujgcymi w Polsce przepisami, w szczegolnosci w zakresie prawa budowlanego,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska oraz
gospodarowania odpadami,

123 wymaganiami odpowiednich organéw w Polsce, w tym decyzjami administracyjnymi i
uzgodnieniami dotyczgcymi przedmiotu zamowienia,

1.2.4 zasadami realizacji Prac na terenie Zamawiajgcego, w szczegoélnosci z dokumentem
.Zasady i wymagania srodowiskowe oraz BHP i ppoz. dla kontrahentéw obowigzujgce w
obiektach ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0.”, wzorem porozumien o wspoétpracy
Pracodawcéw w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i higienicznych
warunkow pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. BHP oraz zgodnie z Politykg
Srodowiskowg Grupy ENERGA dostepng na stronie internetowej Grupy ENERGA pod
linkiem http://grupa.energa.pl/Polityka_Srodowiskowa.xml

125 wymaganiami Zamawiajgcego okre$lonymi w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia obowigzujgcej w postepowaniu o udzielenie zamowienia poprzedzajagcym
zawarcie Kontraktu,

1.2.6 oferta Wykonawcy zlozong Zamawiajgcemu w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia poprzedzajgcego zawarcie Kontraktu,

1.2.7 Kontraktem.

1.3  Przedmiot Kontraktu zostanie wykonany w formule ,pod klucz”, tj. Wykonawca wykona wszystkie
Prace niezbedne do osiggniecia zakladanego rezultatu, o ktérym mowa w Preambule, niezaleznie od tego,
czy Prace te zostaty jednoznacznie okreslone w Kontrakcie, czy wynikajg wprost lub posrednio z innych
okolicznosci wymienionych w punkcie 1.2.

131 Zamawiajgcy przekazat Wykonawcy na etapie postepowania o zamowienie publiczne,
poprzedzajgcego zawarcie Kontraktu, informacje niezbedne do okreslenia zakresu Prac
i Wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Kontraktu,
otrzymat wszelkie posiadane przez Zamawiajgcego informacje mogace by¢ uzyteczne i
niezbedne przy realizacji Przedmiotu Kontraktu. Pozostate informacje Wykonawca
uzyskuje we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

1.3.2 Uwaza sie, ze Wykonawca uznaje Wynagrodzenie za poprawnie okreslone i
wystarczajace.

1.4 W ramach Prac sktadajgcych sie na Przedmiot Kontraktu Wykonawca wykona w szczegdlnosci
Dostawy okre$lone w Artykut 4, Ustugi okre$lone w Artykule 3 oraz Artykule 7 i Roboty budowlane
okreslone w Artykule 5.
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Artykut 2 Podstawowe obowigzki Stron

2.1  Strony zobowigzujg sie wspotdziatac przy realizacji Kontraktu w zakresie umozliwiajgcym efektywne
wykonanie zobowigzan kazdej ze Stron.

2.2 Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

221
222

2.2.3

224

2.2.5

2.2.6

2.2.7
2.2.8

ubezpieczenie Kontraktu w zakresie okreslonym w Artykule 19;

udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa na potrzeby uzyskania zalecen, uzgodnien i
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu Kontraktu, w tym do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

wspotdziatanie z Wykonawcg w odniesieniu do istniejgcych instalacji, wyposazenia i
oprogramowania, ktore podlegajg powigzaniu z Przedmiotem Kontraktu;

umozliwienie Wykonawcy podtgczen do istniejacych sieci: przeciwpozarowej, energii
elektrycznej, wody, kanalizacji itp. w celu realizacji Kontraktu; koszt podtagczen ponosi
Wykonawca,;

zapewnienie Wykonawcy mediéw, o ktérych mowa w pkt. 2.2.5 w okresie realizacji
Przedmiotu Kontraktu;

dokonywanie odbioréw w terminach i na warunkach okreslonych Kontraktem;

dokonywanie terminowych ptatnosci zgodnie z Kontraktem.

2.3 Zamawiajgcy moze korzystac przy realizacji swoich zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu z ustug
Inzyniera Kontraktu.

231

2.3.2

2.3.3

234

Powierzajac nadzér nad realizacjg Inzynierowi Kontraktu, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy dane Inzyniera Kontraktu, petnomocnictwo okreslajgce zakres jego
uprawnien oraz na wlasny koszt zapewni mu mozliwos¢ realizacji jego zobowigzan.

Zamawiajgcy zapewni, aby Inzynier Kontraktu i jego personel posiadat odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie.

W zakresie posiadanego petnomocnictwa, dziatania i zaniechania Inzyniera Kontraktu
uwaza sie za dziatania i zaniechania Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni Inzynierowi Kontraktu i jego personelowi petny i nieograniczony
dostep do miejsc, dokumentdéw i informacji niezbednych do realizacji uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z Kontraktu.

2.4 Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

241
242

24.3
244
245

ubezpieczenie Kontraktu w zakresie okreslonym w Artykule 19,

wykonanie analiz, obliczen i innych czynnosci niezbednych do realizacji Przedmiotu
Kontraktu,

opracowanie Dokumentaciji,
uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen, dopuszczen, certyfikatow,

dostawa urzagdzen, wyposazenia i materiatdw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Kontraktu, w szczegdlnosci:

Wzor Kontraktu
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25

2.4.6

247
2.4.8

249

2.4.10

2.45.1 zaprojektowanie lub dobranie i skonfigurowanie
2.45.2 wyprodukowanie lub zlecenie produkciji

2.45.3 dostarczenie i sktadowanie na terenie budowy
2.45.4 wbudowanie, posadowienie lub zainstalowanie
2455 powigzanie ze sobg oraz istniejgcymi instalacjami
2.4.5.6 przetestowanie funkcjonowania,

ustanowienie kierownika projektu, projektanta oraz kierownika rozruchu posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje,

wykonanie Robét budowlanych,
Swiadczenie niezbednych ustug, w szczegdlnosci:

2.4.8.1 opracowanie lub modyfikacja oprogramowania sterujgcego pracg Turbozespotu
i udzielenie Zamawiajgcemu licencji na uzywanie tego oprogramowania na
warunkach okreslonych w Artykutach 7 i 8, a takze zapewnienie
oprogramowania narzedziowego;

2.4.8.2 przeszkolenie pracownikdw Zamawiajgcego w celu umozliwienia mu
bezpiecznej, efektywnej i niezawodnej eksploatacji, napraw i remontow
Obiektu; minimalny zakres szkolen zostat okreslony w Zatgczniku nr 1F do PFU;

2.4.8.3 przeprowadzenie czynnosci odbiorczych, zmierzajgcych do weryfikacji
parametréw pracy Turbozespotu, w szczegdlnosci Rozruchu;

2.4.8.4 skompletowanie odpowiedniej Dokumentacji zgodnej z wymaganiami
okreslonymi w zatgczniku 1G do PFU oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie Turbozespotu;

2.4.8.5 Swiadczenie ustug wynikajgcych ze zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy;

dostawa czesci zamiennych, zapasowych, szybkozuzywajgcych sie oraz materiatdw
eksploatacyjnych w zakresie i na warunkach okreslonych w Zatgczniku nr 11 do PFU.

prowadzenie Ruchu Optymalizacyjnego na zasadach okreslonych w Zatgczniku nr 10 do
Kontraktu.

Wykonawca moze korzystac przy realizacji Przedmiotu Kontraktu z Podwykonawcéw, z tym ze:

251

252

253

254

Zakres Przedmiotu Kontraktu powierzany Podwykonawcom zostat okre$lony w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca zatrudni wylgcznie Podwykonawcdéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z posiadanym przez Wykonawce systemem kontroli jakosci.
Zamawiajgcy ma prawo wglagdu w dokumentacje referencyjno-techniczng z
przeprowadzonego wyboru Podwykonawcy.

W zakresie zatrudniania Podwykonawcéw Robé6t budowlanych obowigzywaé bedg
postanowienia Artykut 6.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
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255 Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za wlasne zachowanie, za dziatania i zaniechania
0s6b, z ktérych pomoca wykonuje Przedmiot Kontraktu, jak rowniez Podwykonawcow,
ktorym powierzyt wykonanie czesci Przedmiotu Kontraktu.

256 Wykonawca do wykonywania Prac objetych Przedmiotem Kontraktu zobowigzuje sie nie
zatrudnia¢ bezposrednio lub posrednio np. za posrednictwem podmiotow, ktorymi
postuguje sie przy realizacji Kontraktu, na podstawie umowy o prace lub umowy prawa
cywilnego o0séb bedacych pracownikami Zamawiajgcego. Niedopetnienie przez
Wykonawce tego obowigzku jest traktowane jako znaczgce uchybienie Wykonawcy
uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawecy i naliczenia przez Zamawiajgcego kary umownej.

2.6  Personel Wykonawcy i podwykonawcow zaangazowany do realizacji Kontraktu musi posiada¢
nalezyte kwalifikacje, dodwiadczenie, wiedze i umiejetnosci oraz uprawnienia zawodowe wymagane dla
wykonywania okreslonych funkcji lub rodzajow prac niezbednych przy jej wykonaniu, jak réwniez
niezbedne badania lekarskie. Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu Kontraktu odpowiednio
wykwalifikowany personel, w szczegoélnosci wskazany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego poprzedzajgcym zawarcie Kontraktu. Zmiana personelu jest dopuszczalna jedynie w
uzasadnionych okolicznosciach, ktérych nie mozna przypisa¢ Wykonawcy i pod warunkiem, ze osoba
zastepujgca bedzie posiadac¢ kwalifikacje nie nizsze od osoby zastepowanej, co Wykonawca zobowigzany
jest udowodni¢. Propozycje zmiany Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu co najmniej z
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

2.7  Strony ustanowig swoich odpowiedzialnych i wykwalifikowanych przedstawicieli, zwanych dalej
Koordynatorami, upowaznionych do dokonywania uzgodnien, podejmowania decyzji techniczno-
handlowo-organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji Kontraktu w ramach
udzielonych petnomocnictw. W celu uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci Koordynator ze strony
Zamawiajgcego, na podstawie petnomocnictwa o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie moze
sktada¢ oswiadczen woli w zakresie zmian Kontraktu, chyba ze do dokonania takiej czynnosci bedzie
posiadat odrebne petnomocnictwo.

271 Kazda ze Stron przekaze na pismie drugiej Stronie w ciggu czternastu dni od daty wejscia
w zycie Kontraktu nazwisko, imie, tytul, bezposredni numer telefonu i faksu swojego
Koordynatora oraz petnomocnictwo okreslajgce zakres jego umocowania.

2.7.1.1 Koordynator moze w uzasadnionych przypadkach wyznaczyé swojego
przedstawiciela (lub przedstawicieli).

2.7.1.2 Zmiana Koordynatora i wyznaczenie przedstawiciela wymaga niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony i staje sie skuteczne z chwilg
otrzymania przez Strone zawiadomienia.

2.7.1.3 Instrukcje, polecenia i zatwierdzenia wydawane przez Koordynatoréw i osoby
upowaznione powinny mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

2.8 Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce 0séb na stanowiskach montazowych, instalacyjnych, robotniczych,
kierowcow, operatoréw i 0séb wykonujacych innego rodzaju prace fizyczne na terenie budowy. W razie
watpliwosci obowigzek zatrudnienia na umowy o prace nie dotyczy w szczegdlnosci kierownikow projektu,
kierownikéw budowy/robét budowlanych oraz projektantéw.

2.9 W odniesieniu do oséb o ktérych mowa w punkcie 2.8 Wykonawcy udokumentuje fakt zatrudnienia
tych o0séb poprzez ztozenie, najpdzniej w ciggu 14 dni od zawarcia Umowy, os$wiadczenia
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potwierdzajgcego zawarcie umowy o prace z pracownikami wyznaczonymi do realizacji Umowy,
podpisane przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy, lub pisemnych oswiadczen
pracownikow zatrudnionych przez Wykonawce, potwierdzajgcych, ze sg zatrudnione na podstawie umowy
o prace; dokumenty dodatkowo muszg zawiera¢ oswiadczenia o Swiadomosci odpowiedzialnosci karnej
za sktadanie fatszywych oswiadczen. Zamawiajgcy ma prawo zadania od Wykonawcy przedstawienia
zanonimizowanych umow o prace w odniesieniu do oséb, o ktérych mowa w punkcie 2.8. W odniesieniu
do 0s6b o ktérych mowa w punkcie 2.8 Podwykonawca udokumentuije fakt zatrudnienia tych oséb poprzez
ztozenie, najpdzniej w ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg, o$wiadczenia
potwierdzajgcego zawarcie umowy O prace z pracownikami wyznaczonymi do realizacji Umowy,
podpisane przez osobe uprawniong do reprezentowania Podwykonawcy, lub pisemnych oswiadczen
pracownikow zatrudnionych przez Podwykonawce, potwierdzajgcych, ze sg zatrudnione na podstawie
umowy o prace; dokumenty dodatkowo muszg zawiera¢ o$wiadczenia o swiadomosci odpowiedzialnosci
karnej za skladanie fatszywych oswiadczen. Oswiadczenie dotyczy rowniez dalszych podwykonawcow.
W  przypadku zatrudnienia nowego pracownika przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego
podwykonawce po zawarciu Umowy/Umowy z podwykonawcg przedmiotowe zgtoszenie zostanie
dokonane w ciggu 14 dni od zawarcia umowy z pracownikiem.

2.10 W ramach kontroli spetienia przez Wykonawce/Podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w
punkcie 2.8 Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji Umowy moze:

2.11 zweryfikowac¢ tozsamosé personelu Wykonawcy/Podwykonawcy wykonujgcego w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy czynnosci, o ktérych mowa w 2.8,

2.12 zada¢ przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych, ze Przedmiot Umowy jest wykonywany
przez osoby bedgce pracownikami Wykonawcy i Podwykonawcy, w szczegdlnosci przedstawienia
dokumentow potwierdzajgcych optacenie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia w/w osob,

2.13 Kontrole, o ktérych mowa powyzej mogg by¢ przeprowadzane bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy/Podwykonawcy.

2.14 Niespetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce wymogoéw, o ktérych mowa w 2.8 i 2.9,
traktowane bedzie jak niedopetienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace
i bedzie skutkowac¢ naliczeniem kary umowne;.

2.15 W przypadku, niespetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w punkcie
5.4.1, badz w przypadku, gdy dokumenty otrzymane na potwierdzenie spetnienia tego wymogu budzg
watpliwosci Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy o udzielenie dodatkowych wyjasnien
wyznaczajgc w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego bgdz w przypadku dalszych watpliwosci
Zamawiajgcy ma prawo zwrdcic sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o weryfikacje otrzymanych informaciji,
lub tez zawiadomi¢ Panstwowg Inspekcje Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace na warunkach
okresSlonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng Ilub inng formag
zatrudnienia.Zamawiajgcy oswiadcza, a Wykonawca zgodnie akceptuje, ze w przypadku watpliwosci,
niejasnosci czy rozbieznosci w interpretacji kompletnosci Przedmiotu Kontraktu Zamawiajgcy:

2.15.1 nie bedzie miat zadnych obowigzkéw poza wyraznie okreslonymi w Kontrakcie,

2.15.2  nie zapfaci Wykonawcy za zrealizowanie Przedmiotu Kontraktu zadnych innych kwot
poza Wynagrodzeniem okreslonym w Artykule 12, z zastrzezeniem postanowien Artykut
17 i Artykutu 21.
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Artykut 3 Projektowanie

3.1 Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu kompletng Dokumentacje w jezyku polskim
wykonang zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w Kontrakcie oraz niezbedna do prawidtowej eksploataciji
Przedmiotu Kontraktu. Zamawiajgcy nie jest uprawniony do wykorzystywania Dokumentacji do innych
celéw niz zwigzane z Blokiem.

3.2 Na Dokumentacje sktadac sie bedg m.in. opracowania okre$lone w Zatgczniku nr 1G do PFU.

3.3 Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje zapewniajgc, o ile jest to mozliwe z technicznego punktu
widzenia, unifikacje urzadzen, wyposazenia i materiatéw z istniejgcym wyposazeniem i standardami.

3.4 Zamawiajgcy ma prawo do opiniowania i zgtaszania uwag do Dokumentacji. Wykonawca nie
odmowi uwzglednienia stanowiska Zamawiajgcego bez uzasadnionej przyczyny.

34.1 Zamawiajgcy ma takze prawo do odrzucenia Dokumentacji, jezeli jest niekompletna lub
niezgodna z Kontraktem.

3.4.2 Niezaleznie od opiniowania Dokumentacji dokonanej przez Zamawiajacego, catkowita
odpowiedzialnos¢ za prawidtowe i nalezyte wykonanie catosci Przedmiotu Kontraktu, w
tym Dokumentacji cigzy wytacznie na Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty
skorygowania ewentualnych btedéw projektowych i poniesie koszty niezbednych Prac
naprawczych, ktére Wykonawca musi podjg¢, aby osiggnaé cele Kontraktu okreslone w
Preambule, co moze oznacza¢é m. in. koniecznos¢ zmiany Dokumentacji lub
oprogramowania, demontazu i wywiezienia uprzednio dostarczonych i zamontowanych
Dostaw, demontazu i ponownego wykonania Robét budowlanych.

3.5 Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich opinii,
zatwierdzen i pozwoleh wymaganych przepisami niezbednych do realizacji Przedmiotu Kontraktu.

351 Wykonawca bedzie sporzadzat, przedstawiat do opiniowania Zamawiajgcemu i sktadat
wiasciwym organom i urzedom wszystkie wymagane dokumenty.

3.5.2 Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uzupetnienia przedtozonych
dokumentdéw wiadciwym organom i urzedom na ich zgdanie.

353 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady Dokumentaciji, jak rowniez za wynikte z
tego powodu opdznienia w uzyskaniu stosownych opinii, zatwierdzen i pozwolen nawet
wowczas gdy doszto do zaopiniowania Dokumentacji przez Zamawiajgcego bez uwag.

354 Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie wszystkich dokumentéw i opracowan
sktadanych w urzedach, kopie korespondencji prowadzonej z urzedami oraz oryginaty
wydawanych przez urzedy decyzji i postanowien.

3.6 W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, bezterminowo i na zasadzie
wylgcznosci, autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji (dalej w niniejszym Artykule ,Utwoér”), na
nastepujgcych polach eksploatacji w rozumieniu przepiséw ustawy o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych:

36.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie dowolnej ilosci
egzemplarzy Utworu technikg drukarska, kserograficzng, fotograficzng wszystkimi
technikami reprograficznymi, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg, wykonywanie
skanow;
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3.6.2 w zakresie przechowywania i przekazywania Utworu - wprowadzanie Utworu do pamieci
komputerdw, przesytanie Utworu sieciami wewnetrznymi i z wykorzystaniem Internetu;

3.6.3 w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktorych Utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, sprzedaz, uzyczanie, najem, udostepnianie na innych
podstawach;

3.6.4 w zakresie korzystania z Utworu oraz z oryginatdéw lub egzemplarzy, na ktérych Utwor
utrwalono:

3.6.4.1 przedstawianie i postugiwanie sie Utworem w celu wszczecia postepowan
prowadzonych na podstawie przepisébw prawa i w postepowaniach
prowadzonych na podstawie przepiséw prawa,

3.6.4.2 wykorzystanie catosci lub czesci Utworu do dalszych opracowan, w materiatach
reklamowych, szkoleniowych, sprawozdawczych, informacyjnych i w innych
materiatach zwigzanych z dziatalnoscia Zamawiajgcego, z poszanowaniem
praw wiasnosci intelektualnej Wykonawcy,

3.6.4.3 opracowywanie Utworu, w tym dokonywanie zmian Utworu bez dodatkowej
zgody Wykonawcy, z zaznaczeniem tresci pierwotnej Utworu i poszanowaniem
praw witasnosci intelektualnej Wykonawcy,

3.6.4.4 wykorzystanie w dziatalnosci gospodarczej Zamawiajgcego w zwigzku z
eksploatacjg, remontami i modernizacjg Turbozespotu.

3.7 W ramach Wynagrodzenia, wraz z autorskimi prawami majgtkowymi Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego uprawnienia do wykonywania autorskich praw zaleznych do Utworu oraz prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego. Jezeli Wykonawca nie posiada uprawnienia
oraz prawa, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, zobowigzany jest takie prawo lub uprawnienie naby¢
przed ich przeniesieniem na Zamawiajgcego.

3.8 W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wtasno$¢ nosnikéw, na
ktérych wykonano i zapisano Utwor.

3.9 Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utworu oraz praw i uprawnien, o ktérych mowa w
pkt.3.7, nastepuje z chwilg odbioru Utworu przez Zamawiajgcego, przy czym Wykonawca zezwala
Zamawiajgcemu, w ramach Wynagrodzenia, na korzystanie z Utworu, na zasadach, o ktérych mowa w
niniejszym Artykule, w tym na polach eksploatacji, o ktérych mowa w pkt 3.6 powyzej, przed dniem jego
odbioru.

3.10 W ramach Wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zezwolen do wykorzystania
Utworu w czesci lub catosci, do dokonywania jego zmian i adaptacji oraz tgczenia z innymi dzietami, przy
czym Zamawiajgcy nie jest uprawniony do wykorzystywania Utworu do innych celdw niz zwigzane z
Blokiem.

3.11 Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz prawo zezwalania na wykonywanie,
rozporzgdzanie i korzystanie z zaleznego prawa autorskiego nie jest ograniczone ani czasowo ani
terytorialnie, tzn. odnosi sie do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i do terytoriéw innych panstw.

3.12 Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest przeniesienie przez Wykonawce na Zamawiajgcego
catosci autorskich praw majgtkowych do Utworu (w tym praw zaleznych) na polach eksploatacji, ktére sg
lub okazg sie niezbedne dla Zamawiajgcego, w zwigzku z czym Strony postanawiaja, ze jezeli okaze sie,
iz postanowienia Umowy nie bedg wystarczajgce dla przeniesienia catosci autorskich praw majatkowych
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do Utworu (w tym praw zaleznych) na polach eksploataciji, ktére sg lub okazg sie niezbedne dla
Zamawiajgcego, wowczas Wykonawca, w terminie nie diuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania wezwania
od Zamawiajgcego, przeniesie na Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu,
autorskie prawa majgtkowe do Utworu (w tym prawa zalezne) na tych polach eksploatacji, na jakich
zazada tego Zamawiajgcy oraz, ze Wykonawca nie bedzie dochodzit od Zamawiajgcego jakichkolwiek
roszczen z tytutu naruszenia praw autorskich do Utworu. Wykonawca oswiadcza takze, ze zrzeka sie
wszelkich ewentualnych roszczen, ktére mogtyby mu przystugiwa¢ wzgledem Zamawiajgcego z tego
tytutu i odwiadcza, iz nie bedzie w zaden sposdb dochodzit takich roszczen.

3.13 Wykonawca gwarantuje, ze zadna z os6b bedgcych twoércg (wspottwoércg) Utworu nie bedzie
wykonywaé wobec Zamawiajgcego, jego nastepcéw prawnych lub innych podmiotéw, ktdérym
Zamawiajgcy udostepni ktérykolwiek z elementéw tego Utworu, przystugujgcych jej praw osobistych, w
szczegolnosci osobistych praw autorskich, pod warunkiem, ze autorskie prawa osobiste do Utworu nie
bedg naruszone. Wykonawca zapewnia, iz kazdy z twércow (wspottwdrcow), na zgdanie Zamawiajgcego,
ztozy bezposrednio wobec Zamawiajgcego, w formie pisemnej, zobowigzanie do niewykonywania
powyzej opisanych praw.

3.14 Wykonawca jako autor Dokumentacji bedzie petnit ciggty nadzér nad wykonaniem Przedmiotu
Kontraktu. Przedmiotem nadzoru bedzie w szczegdélnosci:

3.14.1  nadzdr autorski w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

3.14.2  zapewnienie nadzoru fabrycznego nad produkcjg i odbiorami urzadzen i wyposazenia
objetych Przedmiotem Kontraktu, a wytwarzanych na potrzeby realizacji Kontraktu w
zakresie wtasciwym dla zapewnienia, ze zatwierdzone do produkcji lub realizacji projekty
zostaly wiernie i bez odchytek dotrzymane,

3.14.3  zapewnienie zgodnosci innych Prac z Dokumentacjg i Kontraktem,

3.14.4  zapewnienie wyjasnien niezbednych dla nalezytej realizacji Kontraktu, udziat w
rozwigzywaniu probleméw w trakcie realizacji Kontraktu oraz — w razie potrzeby —
dokonywanie niezbednych zmian Dokumentacji. Zmiany Dokumentacji mogg byc¢
wprowadzane jedynie za zgodg Zamawiajgcego oraz w zgodzie z przepisami.

3.145 udziat w odbiorze Przedmiotu Kontraktu, w szczegdlnosci w ruchu prébnym.
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Artykut 4 Dostawy

4.1 W ramach Przedmiotu Kontraktu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie urzadzenia,
wyposazenie i materiaty niezbedne do osiggniecia zakladanego rezultatu, o ktérym mowa w Preambule.

4.1.1 Nawet w przypadku nie wyspecyfikowania w Zatgczniku nr 1A do PFU. jakiego$
elementu, koniecznego dla wiasciwego wykonania i funkcjonowania Turbozespotu
zgodnie z Kontraktem oraz zapewniajgcego funkcjonalnosé rozwigzan, wigczajac w to
tatwos¢ eksploatacji, naprawy i remontéw, bedzie on dostarczony w ramach
Wynagrodzenia i w takim czasie, aby nie opdzniato to Harmonogramu.

4.2 Wszystkie dostarczane w ramach Kontraktu urzadzenia, wyposazenie i materialy bedg nowe,
zgodnie z dokumentacjg producenta, wysokiej jakosci, wyprodukowane w oparciu o najnowsze,
stosowane juz w praktyce i sprawdzone technologie, dopuszczone do stosowania w budownictwie w
Polsce, spetniajgce wymagania Dozoru Technicznego, posiadajgce oznaczenie CE, kompatybilne
wzgledem siebie oraz instalacji i urzadzen istniejacych i podlegajacych powigzaniu oraz spetniajgce
wszystkie wymagania okreslone w Kontrakcie.

4.3 Razem z urzgdzeniami i wyposazeniem Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-ruchowg
tych urzgdzen i wyposazenia, sporzadzong w jezyku polskim, w zakresie niezbednym do realizac;ji
Kontraktu oraz prawidtowej eksploatacji, naprawy i remontéw Obiektu przez Zamawiajgcego lub podmioty
trzecie przez niego zatrudnione.

4.4 W ramach Wynagrodzenia Wykonawca dostarczy czesci zamienne, zapasowe i szybkozuzywajgce
sie oraz materialy eksploatacyjne w zakresie i na warunkach okreslonych w Zatgczniku nr 11 do PFU, przy
czym Wykonawca nie odpowiada za sytuacje, gdy do uszkodzenia lub szybszego niz przewidywane w
Dokumentacji zuzycia tych czesci lub materiatdbw eksploatacyjnych doszio z powodu prowadzenia
eksploatacji Obiektu niezgodnie z Instrukcjg Eksploatacji opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang
przez Zamawiajgcego.

4.5 Wykonawca gwarantuje dostepnosé¢ wszystkich czesci niezbednych do eksploatacji Obiektu w
zakresie Dostaw przez okres 15 lat od Przejecia Obiektu do eksploatacji. Dostawy tych czedci bedg
realizowane odptatnie na podstawie odrebnych uméw na warunkach rynkowych, nie gorszych od
oferowanych innym klientom.

4.6 Dla Dostaw importowanych przyjeto formute handlowg DDP (Delivery Duty Paid) wediug Incoterms
2010. Na uzytek niniejszego Kontraktu formuta handlowa DDP zaréwno dla Dostaw importowanych, jak i
Dostaw krajowych (polskich), jest rozszerzona i obejmuje takie obowigzki Wykonawcy, jak:

46.1 transport do miejsca przeznaczenia, w tym transport z miejsc sktadowania na teren
budowy,

4.6.2 przejecie odpowiedzialnosci zwigzanej z dostarczeniem Dostaw na teren budowy,

4.6.3 pokrycie kosztéw ubezpieczenia mienia (Dostaw) w transporcie (Cargo) zgodnie
z postanowieniami Artykutu 19,

46.4 zatadunki i roztadunki, magazynowanie Dostaw, przetadunki na polach sktadowania,
odprawy celne, optacenie naleznosci celnych, podatkéw: importowego i VAT oraz innych
podatkow i optat naleznych od Dostaw importowanych do Polski,

46.5 prawidtowg taryfikacje Dostaw, terminowe zgtoszenie Dostaw do odprawy celnej i
terminowg odprawe celng, optacenie w terminie wymaganym przez przepisy celne i inne

Wzor Kontraktu 30.01.2020 Strona 17 z 61



»Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z uwzglednieniem zmiennosci
obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zaktadu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.0. w Elblggu.”

przepisy opfat, podatkéw i naleznosci celnych zwigzanych z Dostawami importowanymi
do Polski,

4.6.6 pokrycie wszelkich kosztéw wyniktych z nieoclenia Dostaw, z nieprawidtowej taryfikaciji,
z opOznienia zgtoszenia Dostaw do odprawy celnej, z opdznienia odprawy celnej, z
opodznienia w opfaceniu optat importowych, pokrycie kosztéw dostaw uzupetniajgcych
dokonywanych na skutek brakéw ilosciowych stwierdzonych w specyfikacji wysytkowej
zrealizowanej Dostawy.

4.7 W zakresie transportu urzadzen, wyposazenia i materiatow:

4.7.1 Dostawy winny by¢ realizowane przez Wykonawce w sposéb nieograniczajgcy osobom
trzecim mozliwosci korzystania z dojazdowych drég publicznych i prywatnych.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami,
postepowaniami sgdowymi, zniszczeniami i poniesie wszelkie koszty w tym zakresie oraz
zaspokoi ewentualne roszczenia.

4.7.2 Wykonawca bedzie przestrzegat stosownych przepiséw i zastosuje wszystkie srodki
ostroznosci, aby zabezpieczy¢ drogi i mosty komunikacyjne na trasie transportu przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem przez ruch pojazdéw Wykonawcy.

4.7.3 Wykonawca w ramach Wynagrodzenia uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia na
transport przekraczajgcy dopuszczalne limity gabarytowe i masy towaréw oraz podejmie
wszelkie mozliwe srodki wymagane dla realizacji takiego transportu.

4.8 Oznakowanie Dostaw zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym.

49 Wykonawca zastosuje opakowanie towarow zapewniajgce ich ochrone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem w czasie zatadunku, transportu, ewentualnie przetadunkéw az do roztadunku na terenie
budowy.

49.1 Opakowanie jest bezzwrotne, z wyjgtkiem opakowan zastrzezonych ,do zwrotu”.
Utylizacja opakowan bezzwrotnych musi by¢ dokonywana przez Wykonawce zgodnie z
przepisami obwigzujgcymi w Polsce.

4.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie w swoim kraju i w krajach swoich Podwykonawcow
wszelkich zezwolen do wykonania urzgdzen i wyposazenia sktadajgcego sie na Obiekt oraz ewentualnych
licencji eksportowych, niezbednych przy ich wywozie z kraju, a takze (w razie konieczno$ci) wszelkich
zezwolen przy przewozach tranzytem przez terytorium innych krajow.

4.11 Jezeli przesytka ulegnie uszkodzeniu / zagubieniu w czasie transportu - Wykonawca wymieni
uszkodzony lub dosle zagubiony w czasie transportu element lub jego czes¢ i dotozy wszelkich staran,
aby zminimalizowaé opdznienia Harmonogramu.
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Artykut 5 Roboty budowlane

5.1 Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Kontraktu, przy zachowaniu nalezytej starannosci
zapoznat sie ze wszystkimi informacjami dotyczgcymi Przedmiotu Kontraktu przekazanymi przez
Zamawiajgcego oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy i poznat istniejgcy stan faktyczny.

5.2 Wykonawca ma obowigzek, najpdzniej 10 dni przed przekazaniem terenu budowy:

521

522

przediozy¢ Zamawiajagcemu kopie uprawnien budowlanych do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentéw
potwierdzajgcych przynaleznos¢ do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, dotyczace
0s0b, ktére bedg sprawowac¢ samodzielng funkcje przy realizacji Robét budowlanych, dla
ktoérych ustawa Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnien;

sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie realizacji Robét
budowlanych z uwzglednieniem specyfiki Obiektu i warunkéw prowadzenia Robdt,
zgodnie z art. 2la ustawy Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami
porzgdkowymi i bezpieczenstwa obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

5.3 W zakresie terenu budowy, Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt:

531

53.2

5.3.3

5.34

5.35

5.3.6

5.3.7

5.3.8

w petni odpowiada za przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru przez
Zamawiajgcego jego czesci lub catosci, w szczegdlnosci odpowiada za zniszczone
mienie Zamawiajgcego zgodnie z ogélnymi zasadami odpowiedzialnosci za czyny
niedozwolone, okreslonymi w art. 415 i nastepnych Kodeksu cywilnego,

oznakuje, ogrodzi, oswietli, zabezpieczy i bedzie chroni¢ teren budowy oraz oznakuje
odziez ochronng pracownikéw Wykonawcy i Podwykonawcdéw nazwg, odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

organizuje Roboty budowlane i montazowe w taki sposéb, aby nie utrudniaty one
normalnej, biezgcej pracy Zamawiajgcego, w szczegdlnosci nie tarasowaly drog
komunikacyjnych i przeciwpozarowych,

utrzymuje w nalezytym porzadku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi
wykorzystywane w celach transportowych,

sktaduje urzadzenia, wyposazenie i materialy w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem oraz nie stwarzajgcy przeszkdd komunikacyjnych,

utrzymuje w porzadku i czystodci teren budowy poprzez sukcesywne usuwanie
elementéw zdemontowanych, materiatdw zbednych i innych odpadéw oraz $mieci, w
szczegoblnosci poprzez posiadanie wtasnych konteneréw na Smieci na terenie budowy
oraz ich usuwanie przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw w zakresie utylizacji
odpaddw, w szczegdblnosci przepiséw ustawy o odpadach,

zapewnia dla swoich pracownikéw wystarczajgca ilos¢ pomieszczen sanitarnych, wraz z
serwisem,

usunie swoje urzgdzenia, maszyny, materiaty i personel z terenu budowy do dnia
podpisania protokotu Przejecia Obiektu do eksploatacji, chyba Zze zostanie to pisemnie
uzgodnione inaczej pomiedzy Stronami.

5.4 Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do wykonania Robdét budowlanych odpowiednio
wykwalifikowany i doswiadczony personel.
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541

54.2

543

544

545

Wykonawca zapewni swojemu personelowi transport, zakwaterowanie, wyzywienie
i wynagrodzenie.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie ewentualnych pozwoleh na prace dla swojego
personelu, jego ubezpieczenia spoteczne, rejestracje podatkowg oraz zaptacenie
stosownych podatkéw odpowiednim wiadzom.

Wykonawca zapewni swojemu personelowi bezpieczne warunki bytowe i bezpieczne
warunki pracy zgodne z polskimi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz zasadami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego. Personel Wykonawcy bedzie
zapoznany z obowigzujgcymi zasadami i bedzie ich bezwzglednie przestrzegaé.

Wykonawca powinien respektowa¢ wszystkie uznane $wieta i dni wolne od pracy w
Polsce.

Wykonawca bedzie podejmowat odpowiednie srodki majgce na celu zapobieganie
zaburzeniom porzadku publicznego przez jego personel oraz zabezpieczenie osob
i mienia znajdujgcych sie w sagsiedztwie.
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Artykut 6 Podwykonawcy Robét budowlanych

6.1 Wykonawca nie moze bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej, zgody Zamawiajgcego
powierzy¢ wykonania cafosci lub czesci Robd6t budowlanych objetych Przedmiotem Kontraktu
Podwykonawcom Robdét budowlanych. Podwykonawcy Robét budowlanych nie mogg bez uprzedniej,
wyrazonej w formie pisemnej zgody Zamawiajgcego powierzy¢é wykonania catosci lub czesci
powierzonych im Robdét budowlanych dalszym Podwykonawcom Robét budowlanych. Podwykonawcy
robot budowlanych oraz dalsi Podwykonawcy Robot budowlanych w tresci niniejszego Artykutu nazywani
sg Podwykonawcami.

6.2 Wykonawca, po uzyskaniu wyrazonej na pisSmie zgody Zamawiajgcego, moze powierzy¢
wykonanie czesci Robét budowlanych wytgcznie takiemu Podwykonawcy, ktory posiada kwalifikacje i
uprawnienia do wykonywania powierzonych mu Robét budowlanych. Wykonawca przyjmuje na siebie
ryzyko wyboru Podwykonawcow.

6.3 W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcag, Wykonawca, wystepujgc w formie
pisemnej do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt
umowy z Podwykonawcg, wiacznie z czescig dokumentacji opisujgcg zakres powierzanych Roboét
budowlanych. Powyzsza umowa bedzie dostosowana do warunkéw Kontraktu. Dotyczy to w
szczegoblnosci termindéw wykonania, termindw odbioru, okresu obowigzywania i warunkéw udzielonej
gwarancji oraz terminéw pfatnosci nie dtuzszych, niz 30 dni od doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

6.4 Oswiadczenie Zamawiajgcego ztozone w formie pisemnej w przedmiocie wyrazenia zgody albo
odmowy udzielenia zgody albo wyrazenia zgody po wprowadzeniu do przedtozonego mu projektu umowy
oraz/lub dokumentacji proponowanych przez Zamawiajgcego zmian, winno by¢ przekazane Wykonawcy
i Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystgpienia przez niego o takg zgode z jednoczesnym
przedstawieniem Zamawiajgcemu projektu umowy wraz ze stosowng dokumentacja.

6.5 W przypadku, gdy Wykonawca, wystepujgc o wyrazenie zgody na zawarcie umowy z
Podwykonawcg, nie przedtozy roéwnoczesnie z takim wystgpieniem projektu umowy lub wymaganej
dokumentacji, Zamawiajgcy niezwtocznie informuje o tych brakach Wykonawce oswiadczajgc, ze nie
wyraza zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg, gdyz nie ma mozliwosci wglagdu w projekt tej umowy
oraz/lub dokumentacje projektowg. W takim przypadku Wykonawca obowigzany jest do ponownego, w
formie pisemnej, wystgpienia do Zamawiajgcego o zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca,
zatgczajgc do niego projekt umowy oraz stosowng dokumentacje.

6.6 W przypadku, gdy Wykonawca zawieratby umowe z Podwykonawcg przed wystgpieniem do
Zamawiajgcego 0 zgode na jej zawarcie badz przed uzyskaniem stanowiska Zamawiajgcego
w przedmiocie zgody, zobowigzany jest zamiesci¢ w takiej umowie z Podwykonawcyg zastrzezenie, ze
w wypadku braku zgody Zamawiajgcego na powierzenie Podwykonawcy czesci lub catosci prac objetych
przedmiotem umowy, umowa taka ulega rozwigzaniu (warunek rozwigzujgcy).

6.7 W kazdej umowie zawieranej przez Wykonawce z Podwykonawcag muszg zosta¢ zawarte ponizsze
postanowienia:

6.7.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo bezposredniego zapytania Podwykonawcy o
ptatnosci dokonane przez Wykonawce oraz o opdznienie w ich uregulowaniu.
Postanowienia umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg zawiera¢ bedag
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postanowienia zobowigzujgce Podwykonawce do niezwiocznego udzielania informac;ji
Zamawiajgcemu w zakresie, o ktorym mowa w zdaniu powyzej oraz w pkt. 6.7.3.

6.7.2 Podwykonawca zobowigzuje sie do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zalegtej ptatnosci Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy.

6.7.3 Dodatkowo, Wykonawca umiesci w kazdej umowie z Podwykonawcg postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcdéw do dostarczania Wykonawcy w ciggu siedmiu dni od
otrzymania pfatnosci oraz na kazde wezwanie w zwigzku z rozliczeniem Wynagrodzenia
Wykonawcy za Etap realizacji, Oswiadczenia Podwykonawcy, ktére opisano w dalszej
tresci niniejszego punktu. Oswiadczenie Podwykonawcy bedzie podpisane przez osobe
nalezycie upowazniong do tego celu i jego tres¢ pozwoli jednoznacznie stwierdzi¢, ze
wymagalne roszczenia Podwykonawcy z tytutu wykonania przez niego powierzonych mu
Robot zostaly zaspokojone przez Wykonawce w catosci lub czesci oraz, ze ptatnosé
wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastgpita albo, ze w okreslonym
Etapie realizacji Kontraktu Podwykonawca nie uzyskat uprawnienia do wynagrodzenia.
Oswiadczenie Podwykonawcy bedzie zawierato date, w ktérej Wykonawca dokonat
ptatnosci w stosunku do Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy
z Podwykonawca.

6.8 W razie zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawca,
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w terminie 14 dni o tym, czy dokonat stosownych zmian w
projekcie umowy i przedtozy zmieniony projekt umowy bgdz tez poinformuje go o odmowie wprowadzenia
zmian do projektu. Jezeli Zamawiajacy uzaleznit skutecznos¢ udzielenia zgody od dokonania zmian w
projekcie umowy lub dokumentacji projektowej, a Wykonawca poinformuje go o odmowie wprowadzenia
tych zmian badz tez w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym nie przedstawi swojego stanowiska, ma
to skutki sprzeciwu Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawca.

6.9 Wykonawca zobowigzuje sie do niewprowadzania zadnych zmian do projektu umowy z
Podwykonawcg po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, bez zgody Zamawiajgcego. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kopie zawartej umowy, do ktdrej Zamawiajgcy moze wnie$C sprzeciw w
terminie 30 dni.

6.10 W przypadku powierzenia przez Wykonawce, bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej zgody
Zamawiajgcego lub z naruszeniem procedury jej udzielania wykonania catosci lub czesci Robot
budowlanych Podwykonawcy badz tez naruszenia innych zobowigzan Wykonawcy przewidzianych w
niniejszym Artykule, w szczegoélnosci gdy postanowienia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcag
nie bedg zawieraty postanowien, o ktérych mowa w pkt. 6.7 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgdania od Wykonawcy zapfaty kary umownej w wysokosci 10% wartosci powierzonych Podwykonawcy
Robdt, a takze kary umownej w przypadku odstgpienia od Kontraktu w oparciu o punkt 6.11.

6.11 Powierzenie Podwykonawcy bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej zgody Zamawiajgcego
lub z naruszeniem procedury jej udzielania, wykonania catosci lub czesci Robét budowlanych o wartosci
przekraczajgcej 50 000 PLN a takze naruszenie zobowigzania o ktérym mowa w pkt. 6.7 lub 6.9 uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od Kontraktu w catosci lub czesci. Przed wykonaniem prawa odstgpienia,
o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy wezwie na piSmie Wykonawce do usunigcia
naruszenia Kontraktu, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin, z zagrozeniem odstgpienia od
Kontraktu po bezskutecznym uptywie tego terminu. Wyznaczenie przez Zamawiajgcego terminu nie
krétszego niz 14-dniowy zawsze uprawnia¢ go bedzie do skorzystania z prawa odstgpienia. Punkt ten nie
dotyczy sytuaciji, gdy powierzenie, o ktérym mowa powyzej ma miejsce z uwagi na zagrozenie dla mienia
Zamawiajgcego lub zdrowia lub zycia pracownikéw i wspotpracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcéw

Wzor Kontraktu 30.01.2020 Strona 22 z 61



»Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z uwzglednieniem zmiennosci
obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zaktadu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.0. w Elblggu.”

lub Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem Kontraktu, a wystgpienie zagrozenia nie mozna byto
przewidziec.

6.12 W wypadku, gdyby z jakichkolwiek wzgledéw Wykonawca nie zaptacit w terminie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, obowigzany jest niezwtocznie poinformowaé o tym Zamawiajgcego oraz
przekaza¢ mu stosowng dokumentacje umowy zawartej z takim Podwykonawcsg, jak i poinformowac
o wszelkich mozliwych roszczeniach izarzutach, jakie mogg mu przystugiwa¢ w stosunku do
Podwykonawcy, w tym o okolicznosci odebrania Robét budowlanych od Podwykonawcy oraz o
dokonanych na jego rzecz ptatnosciach.

6.13 W przypadku zgloszenia przez Podwykonawce Zamawiajgcemu roszczenia wynikajgcego
Z nieuiszczenia przez Wykonawce w catosci badz w czesci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym uzyska od
Zamawiajgcego informacje o zgtoszonym roszczeniu, przedstawi¢ uzasadnione stanowisko w sprawie
roszczenia. W przypadku zgloszenia uwag Zamawiajgcy moze: (1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo (2) ztozy¢ do
depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy alternatywnie (zatrzymac ptatnos¢ na rzecz Wykonawcy w wysokosci zgdania Podwykonawcy
do czasu prawomocnego rozstrzygniecia sporu w tym zakresie przez Sad), albo (3) dokonaé
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. W przypadku, o ktdorym mowa w ppkt. (2) powyzej
odsetki za opdznienie ptatnosci za okres od zatrzymania ptatnosci do prawomocnego rozstrzygniecia
sporu przez Sad, niezaleznie od tresci tego rozstrzygniecia, nie nalezg sie.

6.14 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku niemoznosci
potragcenia, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego w catosci uiszczonych kwot
wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wymagalnosci wynagrodzenia Podwykonawcy.

6.15 Zamawiajgcy nie ma obowigzku prowadzenia sporu z Podwykonawca, a Wykonawca nie bedzie
wobec niego podnosit, Zze uiscit kwote wynagrodzenia zadang przez Podwykonawce lub ze ewentualny
proces z Podwykonawcg prowadzit wadliwie lub, ze sprawa zostata rozstrzygnieta btednie. W celu
unikniecia watpliwosci Wykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen w tym
zakresie.

6.16 Niezaleznie od innych uprawnien, w przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy z tytutu naleznego mu wynagrodzenia za Roboty budowlane przez niego wykonane i
objete Przedmiotem Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany przenie$¢ nieodptatnie na rzecz
Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia/wierzytelnosci wynikajgce ze stosunku prawnego wigzgcego
Wykonawce z takim Podwykonawcg, na ktérego rzecz Zamawiajgcy uidcit wynagrodzenie i ktérych nie
nabyt z mocy prawa w szczegolnosci uprawnienia z tytutu rekojmi i gwaranciji.
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Artykut 7 Oprogramowanie

7.1 W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zmodyfikuje, opracuje, dostarczy, zainstaluje oraz
skonfiguruje oprogramowanie sterujgce pracg Obiektu i oprogramowanie narzedziowe w zakresie
okres$lonym w Zatgczniku nr 1A do PFU.

7.2 Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy prawo ingerencji w posiadane przez Zamawiajgcego
oprogramowanie, systemy sterowania w zakresie niezbednym do realizacji Kontraktu, w tym powigzania
tych systemoéw z oprogramowaniem dostarczanym w ramach Kontraktu. Wykonawca, w przypadku
dostarczenia oprogramowania sterujgcego lub narzedziowego, uzyska wiasnym staraniem i na wiasny
koszt prawa niezbedne do realizacji Kontraktu, w szczegolnosci prawa do:

7.2.1 oprogramowania sterujgcego w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Kontraktu
oraz do eksploatacji, diagnozowania, napraw i remontéw Obiektu;

7.2.2 oprogramowania narzedziowego w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu
Kontraktu oraz do eksploatacji, diagnostyki, usuwania usterek, modyfikacji i rozbudowy
oprogramowania sterujgcego.

7.3 Z chwilg odbioru Przedmiotu Kontraktu lub jego czesci obejmujgcej oprogramowanie i zapftaty
Wynagrodzenia (lub jego czesci odnoszacej sie do oprogramowania) Wykonawca:

7.3.1 udziela Zamawiajgcemu niewytacznych i niezbywalnych licencji na oprogramowanie
sterujgce, jedynie dla potrzeb uzytkowania Obiektu, w zakresie:

7.3.1.1 trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w catosci
lub czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktorym
dla wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania
programu komputerowego niezbedne jest jego zwielokrotnienie; czynnosci te
nie wymagajg zgody Wykonawcy,

7.3.1.2 Kkorzystania z oprogramowania sterujgcego w trakcie eksploatacii,
diagnozowania, napraw i remontdw Obiektu, wykonywanych przez
Zamawiajgcego samodzielnie lub przez osoby trzecie,

7.3.1.3 dokonywania zmian w oprogramowaniu sterujgcym, przy uzyciu
oprogramowania narzedziowego dostarczonego w ramach Kontraktu Ilub
innego adekwatnego, samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu
optymalizacji eksploatacji, naprawy i remontéw Obiektu, jego przysziej
modernizacji, przebudowy lub rozbudowy,

7.3.1.4 Korzystania ze zmienionego w sposob okreslony w punkcie poprzedzajgcym
oprogramowania sterujgcego,

7.3.2 przekazuje Zamawiajgcemu dokumentacje oprogramowania sterujgcego: projektows,
wytworczg i uzytkowg oraz wyraza zgode na jej uzywanie, modyfikacje (opracowanie)
i korzystanie z tego opracowania w zakresie okreslonym w punkcie poprzedzajgcym;

7.3.3 przenosi na Zamawiajgcego niewytgczne i niezbywalne licencje lub sublicencje na
oprogramowanie narzedziowe uzyte do produkcji, instalacji i konfiguracji oprogramowania
sterujgcego;

734 przenosi na Zamawiajgcego wiasno$¢ nosnikéw, na ktérych utrwalone jest
oprogramowanie sterujgce i narzedziowe.
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7.4 Licencje, o ktérych mowa powyzej zostajg udzielone na czas nieoznaczony, z mozliwoscig ich
wypowiedzenia nie wczesniej niz po 5 latach od Przejecia Obiektu do eksploatacji z co najmniej 10-letnim
okresem wypowiedzenia liczonym na koniec roku kalendarzowego.
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Artykut 8 Prawa wlasnosci intelektualnej

8.1 Wykonawca oswiadcza, ze Dostawy, Roboty budowlane i Ustugi, w tym technologie objete
Kontraktem nie naruszajg zadnych praw autorskich, patentowych, projektowych, znakéw chronionych itp.,
zastrzezonych przez lub na rzecz 0séb trzecich.

8.1.1 Wykonawca oswiadcza, ze jest upowazniony do korzystania z praw wilasnosci
intelektualnej w zakresie koniecznym do realizacji Przedmiotu Kontraktu oraz ze jest
uprawniony do przekazania prawa do korzystania z tych praw Zamawiajgcemu.

8.2 W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu:
8.2.1 prawa autorskie do Dokumentacji na warunkach okreslonych w Artykule 3.

8.2.2 licencje na oprogramowanie i jego dokumentacje na warunkach okreslonych w Artykule
7.

8.2.3 niewylaczne, niezbywalne i nieograniczone w czasie licencje na korzystanie z wszystkich
patentdéw i zgtoszen patentowych zwigzanych z Przedmiotem Kontraktu (w tym takze
ewentualnych patentéw lub zgtoszen patentowych).

8.2.4 niezbedng wiedze know-how zwigzang z eksploatacjg, naprawami i remontami Obiektu,
w tym doswiadczenia techniczne potrzebne do korzystania z Przedmiotu Kontraktu.

8.3 Wykonawca zobowigzuije sie do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich wadach
w Dostawach lub Oprogramowaniu, ktére sg objete Przedmiotem Kontraktu, a ujawnity sie w trakcie
budowy lub eksploatacji innych podobnych obiektéw, a takze o nowosciach technicznych: innowacjach,
modyfikacjach i ulepszeniach, jakie mogg by¢ wprowadzone do Przedmiotu Kontraktu. Zamawiajgcy
podejmie decyzje co do wprowadzenia nowosci technicznych do Przedmiotu Kontraktu. Wprowadzenie
nowosci technicznych majgcych wptyw na wzrost parametrow technicznych przedmiotu umowy, wyzszych
niz przyjete do Kontraktu, odbywa sie za dodatkowym wynagrodzeniem Wykonawcy, uzgodnionym przez
strony Kontraktu,

83.1 W przypadku wprowadzenia nowosci technicznych do Przedmiotu Kontrakiu przed
uptywem terminu jego realizacji, Strony uzgodnig i sporzadzg Aneks do Kontraktu.

8.3.2 Wprowadzenie nowosci technicznych w trakcie okresu gwarancyjnego wymagac bedzie
zawarcia przez Strony odrebnej umowy, przy czym zadne postanowienia tej umowy nie
bedg pozbawialy Zamawiajgcego jakichkolwiek korzysci z tytutu zobowigzan
gwarancyjnych Wykonawcy.

8.3.3 Po uptywie okresu gwarancji Zamawiajgcy moze na wtasne ryzyko i odpowiedzialnos¢
wprowadzaé nowosci techniczne samodzielnie lub poprzez osoby trzecie.

8.4 W przypadku, gdy Strony wspdlnie opracujg jakiekolwiek innowacje, modyfikacje lub ulepszenia,
stang sie one wspdlng wiasnoscig Stron i nie bedg przekazywane osobom trzecim, bez zgody drugiej
Strony.

8.5 Wszystkie informacje przekazane Zamawiajgcemu przez Wykonawce, w szczegdlnosci objete
prawami wtasnosci intelektualnej, know-how oraz nowos$ci techniczne mogg by¢ uzyte przez
Zamawiajgcego tylko i wytgcznie dla celéw okreslonych w Kontrakcie.
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8.6  Strony zobowigzujg sie, ze bedg traktowaé szczegdty Kontraktu jako poufne, i nie ujawnig bez
uprzedniej wyraznej zgody drugiej Strony udzielonej na pismie informacji lub tresci dokumentow
otrzymanych w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem Kontraktu (,Informacje Poufne”).

8.7 Wykonawca zobowigzuje sie nie ujawniaé zadnych Informacji Poufnych, uzyskanych w formie
ustnej badz pisemnej, zwigzanych z wykonywaniem Kontraktu bez uprzedniej, wyrazonej w formie
pisemnej zgody Zamawiajgcego i zapewni¢ zachowanie poufnosci powyzszych informacji przez personel
Wykonawcy.

8.8 Informacje Poufne otrzymane przez Strone w zwigzku z wykonywaniem Kontraktu nie bedg, za
wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania Kontraktu lub wykonania obowigzkdéw
okreslonych w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa, publikowane lub ujawniane przez drugg
Strone bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem zaptaty kar umownych.

8.9 Strony pozwalajg na przestanie Informacji Poufnych do swoich pracownikéw, konsultantow,
doradcow, ekspertow i Podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji Prac pod warunkiem, ze zostali oni
uprzednio zobowigzani do zachowania tych informacji w tajemnicy na zasadach co najmniej takich jak w
niniejszym Kontrakcie. Strony uzgadniaja, ze Strona, ktéra przekazata Informacje Poufng osobie trzeciej,
ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku ujawnienia tej informacji przez strone trzecia.

8.10 Informacje Poufne mogg by¢ przekazywane czionkom organdéw statutowych Stron, a takze
ENERGA S.A i jej spétkom zaleznym i powigzanym. Czionkowie organdw statutowych Stron, a takze
ENERGA S.A. ijej spoiki zalezne i powigzane zostang zobowigzani do zachowania tajemnicy ujawnianych
informacji na zasadach co najmniej takich jak w niniejszym Kontrakcie.

8.11 Wymog uzyskania zgody drugiej Strony nie dotyczy ujawnienia nastepujacych Informacji Poufnych:

8.11.1 udostepnianych w trybach i na zasadach okre$lonych ustawg z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z pézn. zm.) lub
zgdanych przez uprawnione organy w postepowaniach sgdowych, mediacyjnych,
arbitrazowych lub administracyjnych z udziatem danej Strony i w zwigzku z przedmiotem
tych postepowan,

8.11.2  gdy obowigzek ujawnienia wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, a w
szczegolnosci: ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
(jedn. tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 94 z pézn. zm.), ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spétkach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013
r., poz. 1382 z pézn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Finanséw z dnia 19 lutego 2009
roku w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentow
papierow wartosciowych oraz warunkéw uznawania za réwnowazne informacji
wymaganych przepisami prawa panstwa niebedgcego panstwem cztonkowskim (Dz. U.
z 2014 r., poz. 133),

8.11.3  otrzymanych przez Strone bez zastrzezenia poufnosci ze Zrédta innego niz druga Strona
lub osoby dziatajgce w jej imieniu,

8.11.4 udzielanych profesjonalnym doradcom lub petnomocnikom Strony i Podwykonawcom,
jesli podmioty te zobowigzaty sie do zachowania poufnosci otrzymanych Informaciji
Poufnych w zakresie, w jakim Kontrakt wigze Strony,

8.12 Wykonawca moze korzysta¢ z Informacji Poufnych otrzymanych od Zamawiajgcego jedynie w celu
wykonywania Przedmiotu Kontraktu.
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8.13 Zobowigzanie do zachowania poufnosci wynikajgce z niniejszego ustepu wigze Strony w okresie
obowigzywania Kontraktu oraz przez okres 3 lat po uptywie terminu realizacji Kontraktu, wygasniecia,
rozwigzania lub odstgpienia od niego.

8.14 Kazde nieuprawnione i nalezycie udokumentowane ujawnienie Informacji Poufnych bedzie
stanowito naruszenie Kontraktu i upowaznia Strone poszkodowang do dochodzenia kary umownej w
wysokosci 10.000 zt (stownie brutto dziesieé tysiecy ztotych) za kazdg sytuacje naruszenia Kontraktu w
ramach niniejszego punktu. Ponadto Strona, ktéra ujawnita Informacje Poufne drugiej Strony z
naruszeniem niniejszego Kontraktu zobowigzana jest do naprawienia wyniktej z tego szkody. Kazda ze
Stron ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej
na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego

8.15 Jezeli niniejszy Kontrakt bedzie uznany za umowe znaczgcg w rozumieniu przepiséw prawa
regulujgcych funkcjonowanie rynku kapitatowego to ENERGA S.A. lub ENERGA OZE S.A. oraz
Wykonawca, o ile jest spdtkg notowang na gieldzie sg uprawnione do przekazania faktu zawarcia
Kontraktu i jego istotnych postanowien do wiadomosci publiczne;.

8.16 W przypadku przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego Kontraktu, nastepca
prawny bedzie zobowigzany do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych na zasadach i warunkach,
okreslonych w niniejszym Artykule.

8.17 Strony postanawiaja, ze Informacje Poufne bedg przekazywane pomiedzy nimi, a nastepnie
przechowywane w formie zapewniajgcej brak dostepu podmiotéow trzecich niebiorgcych udziatu w
realizacji Przedmiotu Kontraktu. W szczegdlnosci kazda ze Stron zobowigzana jest w sposéb nalezyty
zabezpieczy¢ przed udostepnieniem osobom trzecim Informacji Poufnych drugiej Strony, bez wzgledu na
forme ich utrwalenia tj. dokumentéw utrwalonych w formie tradycyjnej, utrwalonych za pomocag
elektronicznych nosnikéw informacji lub innych srodkéw technicznych, a takze przekazanych ustnie.

8.18 Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze Dostawy, Ustugi i Roboty budowlane objete Kontraktem
nie naruszajg zadnych praw witasnosci intelektualnej, w szczegdlnosci praw autorskich, patentowych,
znakéw chronionych zastrzezonych przez osoby trzecie.

8.19 Wykonawca bedzie zabezpieczat i chronit Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami,
szkodami, wydatkami, krokami prawnymi lub innymi dziataniami oséb trzecich, wyniktymi lub
spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw wiasnosci intelektualnej zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Kontraktu.

8.19.1 W razie zgtoszenia wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen, wszczecia procesu
sgdowego o naruszenie praw wiasnosci intelektualnej z powodu korzystania przez
Zamawiajgcego z jakichkolwiek praw uzyskanych w ramach Kontraktu, Zamawiajgcy
natychmiast pisemnie powiadomi o tym Wykonawce.

8.19.2 Wykonawca wesprze Zamawiajgcego w jakimkolwiek postepowaniu lub procesie
sgdowym, ktéry moze by¢ wszczety przeciwko Zamawiajgcemu za domniemane
naruszenia. Zamawiajgcy bedzie w petni wspodtpracowaé z Wykonawcg w takiej obronie.
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi stratami lub
szkodami, ktére moze on ponies¢ w wyniku jakichkolwiek tego rodzaju powddztw lub
roszczen o naruszenie.

8.19.3 Wykonawca poniesie koszty, wydatki i konsekwencje prawne obrony Zamawiajgcego
przed powddztwami i roszczeniami o naruszenie praw wiasnosci intelektualnej, w tym
koszty na rzecz oséb trzecich, ktérych prawa zostaty naruszone, a takze pokryje wszelkie

Wzor Kontraktu 30.01.2020 Strona 28 z 61



»Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z uwzglednieniem zmiennosci
obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zaktadu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.0. w Elblggu.”

roszczenia skierowane przeciwko Zamawiajgcemu w razie ich uwzglednienia zarowno we
wiasciwym postepowaniu jak i na skutek ewentualnie zawartej ugody.
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Artykut9 Termin realizacji Kontraktu

9.1  Strony ustalajg, ze realizacja Kontraktu bedzie trwata ... miesiecy od dnia wejscia Kontraktu w zycie,
Z czego:

9.11 realizacja Prac niezbednych do Przejecia Obiektu do eksploataciji, tgcznie z procedurami
Rozruchu i odbioru kohcowego, az do podpisania protokotu Przejecia Obiektu do
eksploatacji zakonczy sie do dnia .................

9.2 Wykonawca rozpocznie realizacje Kontraktu niezwtocznie po jego wejsciu w zycie i bedzie
wykonywat swoje zobowigzania z odpowiednim pospiechem, aby dotrzymac¢ terminu realizacji Kontraktu.

9.3 Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Kontraktu zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym okreslajagcym Etapy realizacji, ktérych osiggniecie stanowic¢ bedzie podstawe ptatnosci oraz
Harmonogramem Realizacji Kontraktu, sporzgdzonym przy zachowaniu Etapéw realizacji okreslonych w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

9.3.1 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi Zatgcznik nr 4 do Kontraktu, natomiast
Harmonogram Realizacji Kontraktu stanowi Zatgcznik nr 5 do Kontraktu.

9.4 Harmonogram Realizacji Kontraktu bedzie przez Wykonawce co miesigc uszczegotowiany,
uaktualniany i przekazywany Zamawiajgcemu.

9.5 Podczas realizacji Przedmiotu Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego,
informowania Zamawiajgcego o przebiegu realizacji Kontraktu w formie raportébw o zakresie i
czestotliwosci okreslonej przez Zatagcznik nr 1 do Kontraktu.

9.6 Wykonawca bedzie niezwlocznie pisemnie informowat Zamawiajgcego o trudnosciach, ryzykach
oraz zmianach, ktore stanowig zagrozenie dla dotrzymania kluczowych punktéw kontrolnych i Etapéw
Harmonogramu Realizacji Kontraktu oraz przedstawi sposéb ich rozwigzania gwarantujgcy dotrzymanie
terminu koncowego, a w przypadku, gdy nie bedzie to mozliwe — w sposdb minimalizujgcy opdznienie.

9.7 Jezeli w jakimkolwiek czasie realizacji Kontraktu:

9.7.1 faktyczny lub spodziewany postep lub jakos¢ Prac bedzie niewystarczajacy do
osiggniecia ktéregokolwiek Etapu lub Przejecia Obiektu do eksploatacji w terminach
wynikajacych z Kontraktu, lub

9.7.2 bedzie istniato uzasadnione podejrzenie, ze jakos¢ Prac lub postep Prac bedg niezgodne
z postanowieniami Kontraktu,

Wykonawca nie pézniej niz w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od wezwania przez
Zamawiajgcego przedstawi Zamawiajgcemu plan naprawczy opisujgcy szczegotowo proponowane
dziatania, w tym termin kiedy plan naprawczy osiggnie swoj cel oraz zasoby, ktére nalezy
zaangazowac w celu zapewnienia zgodnosci postepu Prac z wymaganiami Kontraktu.

9.8 Zamawiajgcy podejmie decyzje co do wdrozenia planu naprawczego nie pdzniej niz w terminie 14
(czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania planu naprawczego od Wykonawcy. Odmowna
decyzja Zamawiajgcego w odniesieniu do wdrozenia planu naprawczego, bedzie réwnoznaczna w
skutkach, w szczegdlnosci opisanych w pkt. 9.9. z nieprzedstawieniem przez Wykonawce planu
naprawczego. W przypadku pozytywnej decyzji Zamawiajgcego w odniesieniu do wdrozenia planu
naprawczego, Wykonawca podejmie proponowane przez siebie dziatania. Dziatania takie zostang podjete
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na ryzyko i koszt Wykonawcy. Jesli podjecie takich dziatan spowoduje powstanie po stronie
Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich zwrotu.

9.9 Jezeli pomimo podjecia dziatah proponowanych zgodnie z punktem poprzedzajgcym, postep Prac
lub jakos¢ Prac caly czas nie bedg zgodne z Kontraktem, lub jesli Wykonawca nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawczego lub tez nie podejmie dziatan proponowanych w ramach takiego planu
w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia przekazania Zamawiajgcemu powyzszego
powiadomienia, Zamawiajgcy:

9.9.1 bedzie uprawniony do zawieszenia realizacji Kontraktu, przy czym w takim przypadku
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zwrotu jakichkolwiek kosztéw ani do przedtuzenia
terminu realizacji Kontraktu, lub

9.9.2 bedzie uprawniony do skorzystania z prawa do zlecenia wykonania zastepczego bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu, lub

9.9.3 moze skorzystaé z uprawnienia do odstgpienia od Kontraktu z uwagi na znaczace

uchybienie ze strony Wykonawcy.

9.10 Wszelkie koszty przygotowania planéw naprawczych obcigzajg Wykonawce. Wszelkie koszty
wdrozenia planéw naprawczych wraz ze wszelkimi kosztami dodatkowymi prac obcigzajg Wykonawce,
chyba ze plan naprawczy wynika z okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

9.11 Termin zakonczenia Prac, okreslony w pkt 9.1.1. ulegnie wydtuzeniu w przypadkach okreslonych
w Kontrakcie oraz w przypadku i o czas wynikajgcy z nastepujgcych okolicznosci:

9.11.1  opodznienia udostepnienia terenu budowy, udostepnienia mediéw lub wykonania innego
zobowigzania Zamawiajgcego warunkujgcego terminowg realizacje Prac,

9.11.2 istotnej zmiany Dokumentacji dotyczgcej Przedmiotu Kontraktu wprowadzonej na
whniosek Zamawiajgcego,

9.11.3 ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych,

9.11.4 koniecznosci wykonania prac dodatkowych na skutek zmian zakresu rzeczowego
Przedmiotu Kontraktu wprowadzonych przez Zamawiajgcego,

9.11.5 zawieszenia realizacji Kontraktu przez Zamawiajgcego z przyczyn innych niz opisane w
punktach 9.8. i 9.9. powyzej oraz w Artykule 20 pkt 20.6.2.,

9.11.6  dziatania Sity Wyzszej.

Wzor Kontraktu 30.01.2020 Strona 31z 61



»Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z uwzglednieniem zmiennosci
obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zaktadu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.0. w Elblggu.”

Artykut 10 Zawieszenie realizacji Kontraktu

10.1 Zamawiajgcy ma prawo zawiesi¢ realizacje Kontraktu, przekazujagc Wykonawcy pisemne
oswiadczenie z podaniem przyczyny, daty rozpoczecia i czasu trwania zawieszenia, o ile powodami
zawieszenia sa:

10.1.1.1 bardzo wazne powody dla Zamawiajgcego lub
10.1.1.2 znaczace uchybienie ze strony Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 20.6..

10.1.2 Wykonawca jest zobowigzany do jak najszybszego, uzasadnionego wzgledami
technicznymi zastosowania sie do terminéw zawieszenia podanych w oswiadczeniu i
wypetnienia postanowien kontraktowych zwigzanych z zawieszeniem Kontraktu.

10.1.3 W przypadku zawieszenia Kontraktu z powodu opisanego w pkt. 10.1.1.1. Zamawiajacy
zrealizuje wszystkie nalezne Wykonawcy w dniu wystawienia oswiadczenia ptatnosci za
wykonane do chwili zawieszenia realizacji Kontraktu Prace, a takze zaméwione, zgodnie
z Harmonogramem urzgdzenia, wyposazenie lub materiaty.

10.2 Wykonawca ma prawo zawiesi¢ realizacje Kontraktu, przekazujac Zamawiajgcemu pisemne
oswiadczenie z podaniem przyczyny, daty rozpoczecia i czasu trwania zawieszenia w przypadku gdy:

10.2.1  Zamawiajacy jest w zwloce z ptatno$cig na rzecz Wykonawcy ponad 30 (trzydziesci) dni

10.2.2 Zamawiajacy nie zrealizowat innych gtéwnych zobowigzan, do ktdrych byt zobowigzany i
wynikajgcych z Kontraktu (np. dostaw paliwa, zapewnienie witasnego personelu
eksploatacyjnego) i uniemozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Kontraktu przez ponad 30
(trzydziesci) dni po terminie okreslonym w Kontrakcie.

10.3 Wykonawca w okresie zawieszenia realizacji Kontraktu zobowigzany jest do zabezpieczenia i
ochrony zaréwno terenu budowy i wszystkiego, co sie na nim znajduje, jak i innych Prac, realizowanych
poza terenem budowy:

10.3.1 na koszt Zamawiajgcego, jezeli zawieszenie realizacji Kontraktu nastgpi z powoddéw
lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

10.3.2 na koszt Wykonawcy, jezeli zawieszenie realizacji Kontraktu nastgpi z powodu
znaczgcego uchybienia ze strony Wykonawcy.

10.4 W przypadku zawieszenia realizacji Kontraktu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
wszystkie wynikajgce z Harmonogramu Realizacji Kontraktu i nastepujgce po dacie zawieszenia terminy
realizacji Prac pozostajg bez zmian.

10.5 W przypadku zawieszenia realizacji Kontraktu z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie
Zamawiajgcego, po zrealizowaniu przez Zamawiajgcego zalegtych ptatnosci lub innych gtéwnych
zobowigzan, Wykonawca wznowi realizacje Kontraktu w uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie, jak
rébwniez uzgodni zwrot dodatkowych, bezposrednich, udowodnionych i uzasadnionych kosztow
spowodowanych dziataniem Zamawiajgcego. W przypadku, o ktérym mowa w z daniu pierwszym
wszystkie wynikajgce z Harmonogramu Realizacji Kontraktu i nastepujgce po dacie zawieszenia terminy
realizacji Prac bedg wydtuzone o czas réwny czasowi zawieszenia, a terminy ptatnosci bedg do tego
dostosowane (zostang przesuniete odpowiednio).
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Artykut 11 Kontrole i odbiory

11.1 Zamawiajgcy jest uprawniony do kontroli sposobu i stanu realizacji przez Wykonawce jego
zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu, niezaleznie od Programu Zapewniania i Kontroli Jakosci. Kontrola
moze mie¢ miejsce w kazdym czasie, zaréwno na terenie budowy, jak i poza nim i moze dotyczy¢ kazdego
elementu sktadajgcego sie na Przedmiot Kontraktu.

11.2 W przypadku kontroli poza terenem budowy:

11.2.1  Kontrole i préby mogg by¢ przeprowadzone w biurach i zaktadach Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw lub w kazdym innym miejscu, gdzie jest realizowana czes$¢ Przedmiotu
Kontraktu. O rodzaju, miejscu idacie kontroli, proby lub gotowosci towaru do wysyiki
Wykonawca bedzie informowat zgodnie z wymaganiami Zatgcznika 1C do PFU.

11.2.2  Zakres i terminy kontroli bedg uwzgledniaty technologie i harmonogram produkc;ji tak, aby
nie powodowac opdznienia realizacji Kontraktu.

11.2.3 Zamawiajgcy co najmniej na siedem dni przed planowang kontrolg przediozy Wykonawcy
liste os6b uprawnionych do kontroli.

11.2.4 Zamawiajgcemu zostang udostepnione wszystkie stosowne urzadzenia i pomoc - fgcznie
z dostepem do rysunkéw idanych produkcyjnych - bez jakichkolwiek kosztéw dla
Zamawiajgcego.

11.2.5 Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zachowania poufnosci informacji uzyskanych w czasie
kontroli.

11.3 Kontrole na terenie budowy:

11.3.1 Zamawiajgcy moze w dowolnym czasie, w tym w trybie ciggltym kontrolowa¢ i nadzorowac¢
realizacje Prac na terenie budowy.

11.3.2  Prawo Zamawiajgcego do kontroli i prob Dostaw na terenie budowy nie jest ograniczone
uprzednimi kontrolami i prébami Dostaw przeprowadzonymi przez Zamawiajgcego przed

ich wysyitka.

11.3.3  Zamawiajacy jest uprawniony do pisemnego zakwestionowania (w tym w formie wpisu do
dziennika budowy) dowolnej czesci Przedmiotu Kontraktu, w stosunku do ktérej stwierdzi
niezgodno$¢ z Kontraktem.

11.3.4  Wszelkie Prace, ktore sg niezgodne z Kontraktem muszg by¢ poprawione lub zastgpione
nowymi inie bedg uprawniaty Wykonawcy do opdznieh Harmonogramu Realizacji
Kontraktu, chyba, ze niezgodnos¢ nie jest mozliwa do przypisania Wykonawcy. Wszelkie
koszty zwigzane z takimi Pracami zostang poniesione przez Wykonawce.

11.4 W trakcie realizacji Przedmiotu Kontraktu Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru, a
Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioréw na zasadach okreslonych w Zatgcznik nr 1C do PFU.

11.5 Kazdy odbidr bedzie potwierdzony protokotem podpisanym przez Strony.

11.6 Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru wstepnego w celu Przejecia Obiektu do eksploatacji, mimo
istnienia drobnych wad lub drobnej zalegtej Pracy, ktdre nie limitujg pracy Obiektu. W takim przypadku w
protokole zostang wymienione wszystkie wykryte wady i niewykonane Prace oraz zostanie okreslony
termin ich usuniecia lub wykonania. Po usunieciu wad i/lub wykonaniu zalegtej Pracy zostanie spisany
dodatkowy protokét ich odbioru. Do czasu podpisania dodatkowego protokotu, o ktérym mowa w zdaniu
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poprzednim, Zamawiajgcy ma prawo wstrzyma¢ wyptate czesci wynagrodzenia Wykonawcy,
proporcjonalng do udziatu niewykonanych lub nienalezycie wykonanych Prac w catkowitej wartosci Prac
bedacych przedmiotem odbioru. Warto$¢ procentowa niewykonanych lub nienalezycie wykonanych Prac
zostanie okreslona w protokole odbioru.

11.7 W przypadku nie wykonania przez Wykonawce Prac, o ktérych mowa w pkt. 11.6 na warunkach
okreslonych w protokole Przejecia Obiektu do eksploatacji, Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie tych Prac
innemu podmiotowi na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznos$ci uzyskania upowaznienia sgdu. Koszt
wykonania zastepczego, o ktérym mowa powyzej, moze zosta¢ odjety od Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Zamawiajgcy moze rowniez pokry¢ koszty wykonania zastepczego z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu lub zgda¢ zaptaty.

11.8 Zaréwno przeprowadzenie kontroli, jak tez dokonanie odbioru przed zakonczeniem Ruchu
Optymalizacyjnego nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania Kontraktu przez Wykonawce oraz
nie zwalnia Wykonawcy z zadnego z jego zobowigzan i odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu, w
szczegolnosci z gwarancji czy rekojmi.

11.9 Zamawiajgcy jest wtascicielem catosci energii wyprodukowanej przez Obiekt przed jego Przejeciem
do eksploatacii.
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Artykut 12 Wynagrodzenie

12.1 Zawykonanie Przedmiotu Kontraktu Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
netto .................. PLN (sfownie zZlotych: ... ).  Wynagrodzenie
powyzsze obejmuje réwniez nastepujgce elementy:

12.1.1 Wpynagrodzenie za przekazang (udzielong)/ przekazane (udzielone) Zamawiajgcemu
przez Wykonawce licencje/licencie do korzystania ze sprzedanego na podstawie
niniejszego Kontraktu oprogramowania narzedziowego i sterujgcego w wysokosci netto

PLN (stownie: ),

12.1.2  Wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawce na Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych do wykonanej na podstawie niniejszego Kontraktu Dokumentacji w
wysokosci netto PLN (stownie: ).

12.2 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 12.1 jest ryczattowe z zastrzezeniem sytuacji, ktére okresla
Artykut 22.

12.3 Wynagrodzenie zostato skalkulowane przy uwzglednieniu, ze Zamawiajgcy pokrywa wytgcznie
koszty okreslone przez Zatgcznik nr 1D do PFU.

12.4 Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone zostato w kwotach netto i bedzie powigkszane o podatek
VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12.5 Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym stanowigcym
Zatgcznik nr 4 do Kontraktu.

12.6 Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT za poszczegdlne Etapy zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym. Naleznosci Wykonawcy okreslone w powyzszym Harmonogramie bedag
wyptacane pod warunkiem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru Etapu realizacji.
Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do podpisania protokotu odbioru ktéregokolwiek z Etapéw realizaciji
przed planowanym terminem zakorczenia danego Etapu, okreslonym w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym.

12.7 Najpdzniej w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych przed wystawieniem faktury VAT za
pierwszy Etap Realizacji, Strony uzgodnig dokument pod nazwg ,Wstepny Wykaz Srodkéw Trwatych i
Wartosci Niematerialnych i Prawnych”, tj. podziat Przedmiotu Kontraktu zgodnie z klasyfikacjg srodkéw
trwatych (KST) i zgodnie z wytycznymi ujetymi w Miedzynarodowych Standardach Rachunkowosci,
ustawach o rachunkowosci, podatku dochodowym od 0oséb prawnych oraz podatkach i optatach lokalnych.
,Wstepny Wykaz Srodkéw Trwatych i Wartoéci Niematerialnych i Prawnych" zostanie opracowany przez
Wykonawce w formie pliku MS Excel.

12.8 ,Wstepny Wykaz Srodkéw Trwatych i Wartoci Niematerialnych i Prawnych” powinien uwzglednia¢
podziat na budynki, budowle, urzgdzenia techniczne, wartosci niematerialne i prawne, wraz z okresleniem
powierzchni uzytkowej budynkdw oraz informacjg o lokalizacji urzadzen (wewnatrz lub zewnatrz
budynku/budowli). Wykaz powinien zawieraé wstepne wyszacowanie wartosci srodkéw trwatych oraz
okres ekonomicznej uzytecznosci uwzgledniajgcy uwarunkowania techniczne eksploatac;ji.

12.9 W trakcie realizacji Kontraktu az do wystawienia ostatniej faktury VAT Wykonawca zobowigzany
jest na biezaco weryfikowaé i uaktualnia¢ ,Wstepny Wykaz Srodkéw Trwatych i Warto$ci Niematerialnych
i Prawnych” w przypadku jakichkolwiek zmian projektowych w zakresie Przedmiotu Kontraktu bgdz na
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wniosek Zamawiajgcego. Niezwtocznie po kazdej aktualizacji, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
zmieniong wersje ,Wykazu Srodkéw Trwatych i Wartosci Niematerialnych i Prawnych”.

12.10 Kazda aktualizacja ,Wykazu Srodkéw Trwatych i Wartosci Niematerialnych i Prawnych” bedzie
podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

12.11 Wykonawca w oparciu o uzgodniony z Zamawiajgcym ,Wstepny Wykaz Srodkéw Trwatych i
Wartosci Niematerialnych i Prawnych” bgdZ w oparciu o jego pézniejsze aktualizacje zobowigzany bedzie
do dokonywania wyceny poszczegodlnych srodkéw trwatych w ramach Wynagrodzenia umownego netto.

12.12 Z kazdej faktury VAT musi wynikac, jakiego $rodka trwatego (zgodnie z uzgodnionym ,Wstepnym
Wykazem Srodkéw Trwatych i Wartoéci Niematerialnych i Prawnych” bgdz w oparciu o jego pézniejsze
aktualizacje) dotyczy fakturowanie. W przypadku, gdy faktura VAT dotyczy wiecej niz jednego srodka
trwatego, nalezy wykaza¢ w zatgczniku do faktury VAT, jaka cze$¢ kwoty za okreslony Etap Realizac;ji
przypada na kazdy srodek trwaty.

12.13 Do protokotu zakonczenia Etapu Realizacji wystawianego za Etap Realizacji poprzedzajgcy Etap
Realizacji o nazwie: ,protokét Przejecia Turbozespotu do eksploatacji’, Wykonawca dotgczy ostateczny
wykaz $Srodkow trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych, tj. zestawienie wszystkich srodkow
trwatych dostarczonych/powstatych w procesie realizacji Kontraktu wraz z przypadajgca na nie wycena,
tj. czescig Wynagrodzenia ryczattowego netto.
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Artykut 13 Fakturowanie

13.1 Faktury VAT muszg by¢ wystawiane zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

13.2 Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez
Zamawiajgcego wynikte z nieprzestrzegania przez Wykonawce prawa podatkowego w zakresie VAT w
Polsce.

13.3 Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury na kwoty netto zgodnie z Etapami realizacji zawartymi
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym powiekszone o podatek VAT w wysokosci obowigzujgcej w
dniu wystawienia faktury.

13.4 Faktura VAT lub faktura VAT korygujgca, wystawiona przez Wykonawce niezgodnie z aktualnymi
przepisami, spowoduje opoznienie jej zaptaty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, az do czasu
nadestania prawidlowo sporzgdzonej faktury VAT korygujacej lub potwierdzenia noty korygujgce;.
Opodznienie takie nie stanowi podstaw do naliczania Zamawiajgcemu jakichkolwiek odsetek z tego tytutu.
Zamawiajgcy niezwiocznie poinformuje Wykonawce o wykryciu btedéw w fakturze.

13.5 W kazdej fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce bedzie wykazana kwota zaliczki rozliczanej
w danej fakturze VAT oraz kwota rozliczanego w danej fakturze podatku VAT od udzielonej przez
Zamawiajgcego zaliczki. Do kazdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce bedg dotgczone
oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw Robét budowlanych potwierdzajgce otrzymanie przez nich
naleznych ptatnosci, o ktérych mowa w pkt 6.7.4 .

13.6 Podstawg do wystawienia faktury VAT, za wyjgtkiem zaliczki, bedzie podpisany przez Strony
protokét odbioru Etapu realizacji, zawierajgcy wyszczegolnienie wykonanych i odebranych protokotami
odbioréw Prac. Protokét odbioru Etapu realizacji bedzie zatgcznikiem do faktury VAT. Protokdét odbioru
Etapu realizacji zostanie podpisany przez Zamawiajgcego natychmiast po obustronnym podpisaniu
wszystkich protokotéw odbioru Prac objetych danym Etapem. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od daty
przekazania Protokotu Odbioru Etapu przez Wykonawce Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy nie podpisze
Protokotu Odbioru Etapu i nie wskaze przyczyn niepodpisania Protokotu Odbioru Etapu lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca bedzie miat prawo do wystawienia faktury za Etap objety takim
protokotem, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do jej zapfaty.

13.7 Wpykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture VAT kazdorazowo w terminie do 7 dni od
podpisania protokotu odbioru Etapu realizacji, a nastepnie doreczy¢ jg w terminie 5 dni od daty jej
wystawienia adresatowi podanemu w punkcie nastepnym.

13.8 Faktury VAT beda wskazywac jako nabywce::

13.9 Na fakturze VAT zostanie umieszczony przez Wykonawce w widocznym miejscu numer
zamoOwienia podany przez przedstawiciela Zamawiajgcego w protokole odbioru Etapu realizacji oraz
numer niniejszego Kontraktu.

13.10 Nalezne ptatnosci przekazywane beda na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany kazdorazowo
w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce. Zamawiajgcy nie bierze odpowiedzialnosci za btedne
podanie przez Wykonawce numeru rachunku bankowego i zwigzane z tym opdznienia ptatnosci.
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13.11 W przypadku, gdy Wykonawcg jest Konsorcjum faktury bedg wystawiane przez Lidera Konsorcjum,
L S PPN a zaptata faktury dokonana przez Zamawiajgcego na
rzecz Lidera Konsorcjum powoduje wygasniecie dlugu wynikajgcego z tej faktury wzgledem wszystkich
pozostatych uczestnikow Konsorcjum i Podwykonawcow.
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Artykut 14 Warunki ptatnosci

14.1 Walutg ptatnosci jest ztoty polski (PLN).

14.2 Nalezne wraz z podatkiem od towaru i ustug (VAT) ptatnosci poszczegdlnych faktur dokonywane
beda na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, ktéry jest rachunkiem wskazanym przez
Wykonawce do wilasciwego Urzedu Skarbowego jako rachunek przeznaczony do prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej..

14.3 Jezeli termin ptatnosci przypada w sobote lub w dzien ustawowo wolny od pracy, to za termin
ptatnosci uwaza sie pierwszy dzieh roboczy, przypadajacy po takich dniach.

14.4 Za date zapfaty faktury VAT przyjmuije sie dziehn obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajgcego.

14.5 Strony oswiadczajg, ze sg czynnymi podatnikami podatku VAT identyfikujgcymi sie numerami NIP
wskazanymi w komparycji Umowy, niekorzystajgcymi ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust.
11 9 ustawy o VAT. W przypadku wystgpienia zmiany w statusie podatnika VAT, kazda ze Stron
zobowigzuije sie do poinformowania drugiej Strony w momencie wystgpienia zmiany. Wykonawca, bedacy
czynnym podatnikiem VAT, oswiadcza, ze w przypadku transakcji, ktérych wartos¢ wynosi co najmniej
15.000 zt rachunek bankowy, na ktéry bylyby dokonywane ptatnosci zgodnie z umowa, bedzie widniat w
wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug tzw. biata lista VAT, wykaz
podatnikow VAT.

14.6 Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw pfatnosci okre$lonych w umowie z Podwykonawca.
Jezeli Podwykonawca Robdét budowlanych wystgpi na piSmie z oswiadczeniem do Zamawiajgcego, ze
Wykonawca nie dokonuje pfatnosci za wykonane Roboty budowlane, ktére zostaly odebrane, to
zastosowanie bedg mialy postanowienia Artykut 6.

14.7 Zamawiajgcy pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujgcych
Zamawiajgcego i transferujgcych $rodki ptatnicze na jego zlecenie. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty
bankowe swojego banku zaréwno w Polsce, jak i za granicg, otrzymujgcego naleznosci i wystawiajgcego
gwarancje bankowe zwigzane z Kontraktem.

14.8 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy zaliczke na poczet realizacji Przedmiotu Kontraktu do
zakonczenia prac montazowych w wysokosci 5% Wynagrodzenia okreslonego w pkt. 12.1, tj. ............
(stownie:.........coooiiien, ), powiekszong o podatek VAT w terminie 30 dni od daty wejscia Kontraktu w
zycie na warunkach okre$lonych ponize;.

14.8.1 Warunkiem wyptaty zaliczki przez Zamawiajgcego jest otrzymanie nieodwotalnej i
bezwarunkowej, ptatnej na pierwsze zgdanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
na zwrot zaliczki, wystawionej na peilng kwote zaliczki. Gwarancja bankowa Ilub
ubezpieczeniowa moze zostaé wniesiona w czesciach przez poszczegdinych cztonkéw
Konsorcjum Wykonawcy tak, ze suma wniesionych gwarancji pokryje 100% wymaganej
kwoty. Gwarancje muszg by¢ wystawione w jezyku polskim.

14.8.2  Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na zwrot zaliczki bedzie obowigzywata od dnia
wplyniecia srodkéw na rachunek Wykonawcy do dnia rozliczenia kwoty zaliczki.

14.8.3 Wpykonawca jest zobowigzany do przediuzenia waznosci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej na zwrot zaliczki w przypadku, gdy czas realizacji Kontraktu zostanie
wydtuzony, a zaliczka nie zostata rozliczona.
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14.8.4 Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zaliczki wystawi fakture zaliczkowg i
niezwtocznie przesle jg do Zamawiajgcego.

14.8.5 Kwota zaliczki zaptaconej przez Zamawiajgcego zostanie rozliczona (potracona) przez
Wykonawce w fakturach VAT poprzez proporcjonalne pomniejszenie wartosci kazdego z
Etapdw realizacji az do przejecia Turbozespotu do eksploatacji. Wszelkie zaokraglenia
bedg dokonane przy potragceniu ostatniej raty zaliczki.

14.8.6 Jezeli Wykonawca nie rozliczy wyptaconej przez Zamawiajgcego kwoty zaliczki w
powyzszy sposOb, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wyptaty nierozliczonych wartosci
zaliczki z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na zwrot zaliczki po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do zaptaty w terminie 14 dni kwoty brakujacej do rozliczenia
zaliczki.

14.9 Zadna ze Stron, bez wyrazonej na pi$mie pod rygorem niewaznosci zgody drugiej Strony, nie ma
prawa dokonac cesji swoich wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszego Kontraktu na osoby trzecie, w tym
na instytucje finansujgce, z ustug ktérych korzysta. Zamawiajgcy nie odmoéwi wyrazenia zgody na
dokonanie cesji wierzytelnosci przez Wykonawce na rzecz instytucji finansowej, bez wyraznie
uzasadnionej przyczyny.

14.10 Kazda ze Stron zobowigzana jest do zaptacenia drugiej Stronie odsetek ustawowych od kwot
opoznionych ptatnosci za okres od umownego terminu ptatnosci do dnia dokonania zaptaty.

14.11 Zamawiajgcy oswiadcza, ze w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug (f. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.), dokonuje wyboru ptatnosci naleznosci
wynikajgcych z faktur wystawionych w wykonaniu Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci (split payment), co oznacza w szczegdlnosci, ze zaptata kwoty odpowiadajgcej catosci kwoty
podatku VAT wynikajgcej z otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT drugiej Strony.
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Artykut 15 Gwarancje Wykonawcy

15.1 Wykonawca gwarantuje, iz wykonany przez niego Przedmiot Kontraktu zostanie zrealizowany
zgodnie z Kontraktem, bedzie wolny od wszelkich wad oraz ze osiggniete zostang zakladane w
Preambule rezultaty w szczegdlnosci w zakresie eksploatacji i pracy Obiektu oraz ze Obiekt osiggac
bedzie Parametry Gwarantowane okreslone w Zatgczniku nr 2.

15.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za Dostawy, Roboty budowlane oraz Ustugi zwigzane z realizacjg
Kontraktu do czasu podpisania protokotu Przejecia Obiektu do eksploataciji. Jezeli w tym okresie nastgpi
uszkodzenie przedmiotu Dostawy lub Robét budowlanych lub jakiejkolwiek ich czesci lub elementow,
niezaleznie od tego z jakiej przyczyny (z wyjgtkiem Sity Wyzszej) — Wykonawca naprawi uszkodzenie i
usunie jego skutki w taki sposob, aby realizacja Kontraktu odpowiadata postanowieniom Kontraktu.

15.2.1 W przypadku, gdy uszkodzenie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajgcego — koszty zwigzane z usunieciem uszkodzenia pokrywa Wykonawca,

15.2.2 W przypadku, gdy uszkodzenie powstato z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

— koszty zwigzane z usunigciem uszkodzenia pokrywa Zamawiajgcy.

15.3 Z chwilg podpisania protokotu Przejecia Obiektu do eksploatacji, odpowiedzialnos¢ za Przedmiot
Kontraktu przechodzi na Zamawiajgcego. Data podpisania protokotu Przejecia Obiektu do eksploatacji
jest datg przeniesienia prawa wiasnosci z Wykonawcy na Zamawiajgcego i datg przeniesienia ryzyka z
Wykonawcy na Zamawiajgcego (ryzyko utraty lub uszkodzenia Obiektu lub jego czesci).

15.4 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Obiekt na okres 24 miesiecy (stownie
miesiecy: dwadziescia cztery) od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu Przejecia Obiektu do
eksploatacji (podstawowy Okres Gwarancji).

15.4.1  Wykonawca udziela wydtuzonych gwaranc;ji jakosci na nastepujgce elementy Przedmiotu
Kontraktu (od daty podpisania przez Zamawiajgcego protokotu Przejecia Obiektu do
eksploatacji):

15.4.1.1 na wykfadziny chemoodporne - 6 lat
15.4.1.2 na zabezpieczenia antykorozyjne - 6 lat

15.4.1.3 na pozostate Roboty budowlane - 6 lat

15.5 W podstawowym Okresie Gwarancji Wykonawca bedzie:

15.5.1 sprawowat nadzér nad eksploatacja Obiektu przez Zamawiajgcego w zakresie
okreslonym przez Zatgcznik nr 1D do PFU,

15.5.2  usuwat wady i usterki Obiektu,
15.6 Jezeli podczas Okresu Gwarancyjnego zostang wykryte przez Zamawiajgcego wady, usterki lub

niedotrzymanie Parametréow Gwarantowanych, Wykonawca zostanie poinformowany o tym pisemnie,
faksem lub pocztg elektroniczna.

15.6.1  Wykonawca przystgpi do usunigecia wad i usterek w nizej wymienionych terminach:

15.6.1.1 w przypadku awarii i koniecznosci odtgczenia Obiektu z ruchu: do 24 godzin po
otrzymaniu zawiadomienia,

15.6.1.2 w przypadku wystgpienia usterek nie limitujgcych pracy Obiektu: do 72 godzin
po otrzymaniu zawiadomienia.
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15.6.2 Maksymalny okres dla usuniecia wad lub usterek w Okresie Gwarancji wynosi 14 dni,
chyba, ze z przyczyn obiektywnych usuniecie wady lub usterki w tym terminie nie bedzie
mozliwe — w takim przypadku termin usuniecia wad i usterek zostanie kazdorazowo
okreslony przez Zamawiajgcego, na podstawie propozycji Wykonawcy, biorgc pod uwage
konieczny naktad pracy oraz dostepnosé czesci niezbednych do usuniecia wady lub
usterki.

15.7 Jezeli w Okresie Gwarancji ten sam element ulegnie 2-krotnemu uszkodzeniu, woéwczas
Wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wprowadzenia takich zmian, ktére wyeliminujg
wystepowanie takich uszkodzen. Termin wprowadzenia tych zmian wynosi 14 dni, chyba, ze z przyczyn
obiektywnych ich wprowadzenie w tym terminie nie bedzie mozliwe — w takim przypadku termin
wprowadzenia zmian zostanie kazdorazowo okreslony przez Zamawiajgcego, na podstawie propozyciji
Wykonawcy, biorgc pod uwage konieczny naktad pracy oraz dostepnos¢ niezbednych czesci. Jezeli w
Okresie Gwarancji to samo urzgdzenie, wyposazenie lub materiat ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu,
wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt, na zgdanie Zamawiajgcego do wymiany tego
urzgdzenia, wyposazenia lub materiatu na nowy, wolny od wad. Jezeli w Okresie Gwarancji taki sam
element urzgdzen, wyposazenia lub materiatu ulegnie 3-krotnemu uszkodzeniu, wowczas Wykonawca
bedzie zobowigzany na swdj koszt, na zgdanie Zamawiajgcego do wymiany wszystkich tego typu
(modelu) urzadzen, wyposazenia lub materiatéw na inne, o jakosci gwarantujgcej niezawodng prace w
zaktadanej zywotnosci Turbozespotu. Postanowienia tego punktu nie dotyczg sytuacji, gdy uszkodzenia
wynikajg z eksploatacji Obiektu prowadzonej przez Zmawiajgcego niezgodnie z Instrukcjg Eksploataciji
opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

15.8 Zamawiajgcy bedzie prowadzit w calym Okresie Gwarancji ksiege gwarancyjng Obiektu
zawierajgcg miedzy innymi informacje dotyczace zglaszanych usterek, przeprowadzonych napraw.
Ksiega ta bedzie udostepniana Wykonawcy w razie potrzeby.

15.9 Jezeli Wykonawca nie wypetni swoich obowigzkow wynikajgcych z udzielonych gwaranciji,
Zamawiajgcy ma prawo, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdowego, zleci¢ wykonanie naprawy
innej firmie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15.10 Okres Gwarancji bedzie przedtuzony w nizej okreslonych sytuacjach:

15.10.1 jezeli wykonywane bedg naprawcze prace gwarancyjne wymagajgce odtgczenia Obiektu
dluzszego niz wynikajgcy z gwarantowanej jego Dyspozycyjnosci, Okres Gwarancji
wydtuzy sie o okres odtgczenia Obiektu,

15.10.2 dla urzgdzen, wyposazenia lub ich elementéw nowych lub wymienionych, a takze w
przypadku ich istotnej naprawy Okresy Gwarancji okreslone w niniejszym Artykule bedg
biegly od poczatku.

15.11 Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady pokrywa sie z podstawowym
Okresem Gwarancji i wynosi 24 miesigce.

15.12 Pomiary Gwarancyjne oraz inne prace wymagane dla dokonania Odbioru Ostatecznego na
warunkach i zasadach okreslonych w pkt. 7.4 w Zatgczniku nr 1C do PFU, przeprowadzi przy udziale
Stron specjalistyczna firma wybrana przez Zamawiajacego

15.13 Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji Zamawiajacy zatrzyma 30%
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu.
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15.14 Wykonawca gwarantuje osigganie przez Obiekt Parametrow Gwarantowanych okreslonych w
Zatgczniku Nr 2 do Kontraktu.

15.15 Na bazie ostatnich Pomiaréw Parametrow Gwarantowanych, Zamawiajgcy ma prawo egzekwowac
od Wykonawcy kary i odszkodowania wedtug Artykut 17.

15.16 Gwarancje Wykonawcy nie majg zastosowania, gdy obstuga i eksploatacja Obiektu byta
wykonywana niezgodnie z pisemnymi instrukcjami eksploatacji przekazanymi Zamawiajgcemu przez
Wykonawce i gdy miato to wptyw na powstanie wady. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wade odptatnie na warunkach uzgodnionych przez Strony.

15.17 Jesli po uptywie podstawowego Okresu Gwarancji nastgpi awaria Obiektu i jesli zostanie
udowodnione na podstawie opinii biegtego rzeczoznawcy, ze awaria ta wynikneta z powodu btednego
zaprojektowania lub btednych obliczen elementéw, to Wykonawca na swoj wylgczny koszt dokona
wymiany (naprawy) tych elementéw w terminie obustronnie uzgodnionym. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
z tytutu tych wad wygasa po 6 (szesciu) latach od daty podpisania protokotu Przejecia Turbozespotu do
eksploatacji.

15.18 Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze podstawowe elementy Turbozespolu sg obliczone
i zaprojektowane w taki sposob, ze ich trwatos¢ nie bedzie krétsza niz zywotnosé Bloku i nie ulegng one
zuzyciu w wyniku dziatania korozji i erozji pod warunkiem prowadzenia obstugi eksploatacyjnej i
serwisowej zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg oraz instrukcjami eksploatacyjnymi i
remontowymi przekazanymi Zamawiajagcemu przez Wykonawce w ramach Kontraktu.

15.18.1 Wpykonawca zapewni Zamawiajgcemu, odptatnie, na warunkach odrebnie uzgodnionych
przez Strony, petne wsparcie techniczne w zakresie eksploatacji, napraw i remontéw,
dostawy czesci zamiennych i komponentéw po uptywie okresu gwarancji przez co
najmniej 15-letni okres eksploatacji Obiektu.
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Artykut 16 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu

16.1 Woykonawca zobowigzuje sie¢ do wniesienia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu,
zwanego w tresci niniejszego Artykutu ,Zabezpieczeniem” w wysokosci 10% Wynagrodzenia okreslonego
w pkt. 12.1 w terminie 14 dni od podpisania Kontraktu.

16.2 Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce Kontraktu do dnia Przejecia Obiektu do eksploatacji oraz do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

16.3 Jezeli formg Zabezpieczenia jest gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, musi by¢
gwarancja nieodwotalng i bezwarunkowa, ptatng na pierwsze zgdanie. Zabezpieczenie w formie gwaranc;ji
bankowej lub ubezpieczeniowej bedzie sporzadzone i bedzie interpretowane zgodnie z prawem
obowigzujgcym w Polsce.

16.4 Zabezpieczenie w formie niepienieznej musi by¢ ztozone w oryginale w siedzibie Zamawiajgcego.

16.5 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu powinno by¢ dokonane przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego z adnotacjg ,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Kontraktu nr ... (nalezy wpisac
numer Kontraktu)”.

16.5.1 Za termin wniesienia Zabezpieczenia w pienigdzu przyjmuje sie date uznania rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

16.6 Zabezpieczenie bedzie obowigzywato zgodnie z ponizszymi zasadami:
16.6.1  100% wysokosci Zabezpieczenia bedzie wazne od dnia wniesienia zabezpieczenia;

16.6.2 70% wysokosci Zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wyptaty roszczen)
Zamawiajgcy zwroci w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu przejecia Obiektu do
eksploatacji o ile nie zostanie zuzyte, zgodnie z przeznaczeniem, na pokrycie roszczen
Zamawiajgcego.

16.6.3  30% wysokosci Zabezpieczenia pozostanie do daty zakoriczenia podstawowego Okresu
Gwarancji. Zabezpieczenie tego okresu (pomniejszone o ewentualne wyptaty roszczen)
Zamawiajgcy zwréci najpdézniej w 15-tym dniu po uptywie podstawowego Okresu
Gwarancji o ile nie zostanie zuzyte, zgodnie z przeznaczeniem, na pokrycie roszczen
Zamawiajgcego.

16.7 W przypadku wnoszenia przez Wykonawce Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, Zabezpieczenie to moze by¢ wniesione w formie 1 (jednej) gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej na okres do Przejecia Obiektu do eksploatacji i podstawowego Okresu Gwarancji badz
tez w formie odrebnych gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, jak nizej:

16.7.1  Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na okres realizacji Przedmiotu Kontraktu w
wysokosci 100% kwoty okreslonej w pkt 16.1., z terminem obowigzywania do 30 dni od
dnia podpisania protokotu Przejecia Obiektu do eksploataciji.

16.7.2  Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na podstawowy Okres Gwarancji , w
wysokosci 30% kwoty okreslonej w pkt. 16.1. z terminem obowigzywania do 15 dni po
uptywie podstawowego Okresu Gwaranc;ji.

16.7.3 Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa na okres realizacji Przedmiotu Kontraktu
(pomniejszona o ewentualne wyptaty roszczen) zostanie zwolniona przez
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16.7.4

Zamawiajgcego po podpisaniu protokotu Przejecia Obiektu do eksploatacji oraz
przediozeniu przez Wykonawce gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na
podstawowy Okres Gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej na podstawowy Okres Gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo do
skorzystania z posiadanej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do wysokosci
okreslonej w pkt. 16.7.2. i zatrzymania uzyskanej kwoty jako zabezpieczenia zastepczego
do czasu zlozenia takiego Zabezpieczenia, a w przypadku nieztozenia Zabezpieczenia
do czasu zakonhczenia podstawowego Okresu Gwarancji z doliczeniem 15-tu dni.
Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy kwote zabezpieczenia zastepczego pomniejszong o
koszt poniesiony na wyptate tego zabezpieczenia z gwarancji nalezytego wykonania
Kontraktu o ile z zabezpieczenia nie zostang pokryte roszczenia Zamawiajgcego zgodnie
Z przeznaczeniem zabezpieczenia.

16.8 Woykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia waznosci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
w przypadku, gdy czas realizacji Kontraktu zostanie wydtuzony. W przypadku, gdy przediuzenie realizacji
Kontraktu nastgpi z winy Zamawiajgcego, wéwczas Zamawiajgcy poniesie koszty przedtuzenia terminu
obowigzywania Zabezpieczenia. Nie przediuzenie waznosci gwarancji na 7 dni przed uptywem waznosci
bedzie upowazniato Zamawiajgcego do zrealizowania gwarancji i wyptaty z gwarancji na petng kwote.

16.9 Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w czesciach przez poszczegolnych cztonkéw Konsorcjum tak,
ze suma whniesionych zabezpieczen pokryje 100% wymaganej kwoty zabezpieczenia.

16.10 Zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych bedg wystawione w jezyku

polskim.

Wzor Kontraktu

30.01.2020 Strona 45 z 61



»Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z uwzglednieniem zmiennosci
obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zaktadu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.0. w Elblggu.”

Artykut 17 Kary

17.1 Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy nastepujgcych kar umownych z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Kontraktu:

17.1.1 za opodznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wykonaniu catosci
Przedmiotu Kontraktu - w wysokosci 0,4% Wynagrodzenia okreslonego w Artykule 12.1
za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu przyjetego w Kontrakcie;

17.1.2 za opdznienie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wykonaniu Etapu - w
wysokosci 0,4% Wpynagrodzenia za wykonanie Etapu za kazdy dzien opdznienia
w stosunku do terminu przyjetego w Kontrakcie, przy czym w przypadku dotrzymania
pierwotnego terminu realizacji Przedmiotu Kontraktu (pkt. 9.1.1. Kontraktu) kary te
zostang anulowane, a potrgcone naleznosci zostang Wykonawcy zwrécone natomiast w
przypadku opoznienia, o ktérym mowa w pkt 17.1.1 wysokos¢ kar zaptaconych na
podstawie niniejszego punktu zaliczana jest na poczet kary naleznej Zamawiajgcemu w
tytutu punktu 17.1.1;

17.1.3  zaopodznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w usunieciu wad lub usterek w
wyznaczonym terminie - w wysokosci 0,04% Wynagrodzenia okre$lonego w Artykule 12.1
za kazdy dzien opdéznienia w stosunku do terminéw okreslonych w Kontrakcie;

17.1.4 za odstgpienie od Kontraktu przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w szczegolnosci z uwagi na znaczgce uchybienie Wykonawcy, o ktdérym
mowa w Artykule 20.6 — w wysokosci 20% Wynagrodzenia okreslonego w Artykule 12.1;

17.1.5 za nienalezyte wykonanie Kontraktu, w tym wykonanie Przedmiotu Kontraktu z
nieusunietg lub nie naprawiong wada - w wysokosci 5% Wynagrodzenia okreslonego w
Artykule 12.1, o ile naruszenie Kontraktu nie stanowi przestanki naliczenia innej kary
umownej zastrzezonej w Kontrakcie.

17.2 Jezeli wykonane Pomiary Gwarancyjne nie wykazg osiggniecia przez Obiekt okreslonych w
Zatgczniku nr 2 do Kontraktu Parametréw Gwarantowanych, Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt
usung¢ przyczyny niedotrzymania tych parametréw, w terminie uzgodnionym przez Strony, po
przedstawieniu propozycji technicznej i harmonogramu usuniecia przyczyn niedotrzymania. Po wykonaniu
odpowiednich zmian, napraw lub modyfikacji Pomiary Gwarancyjne zostang powtdrzone na koszt
Wykonawcy. JeSli podczas tych Pomiaréw Gwarancyjnych Obiekt nie osiggnie Parametréw
Gwarantowanych, Wykonawca na swoj koszt usunie przyczyny tego stanu rzeczy. Jezeli dodatkowe
(trzecie) Pomiary Gwarancyjne nie wykazg osiggniecia przez Obiekt Parametréw Gwarantowanych,
wowczas:

17.2.1 w przypadku nie dotrzymania Parametrow Gwarantowanych grupy ,A”, gdy fgczna
wysokos¢ kar naliczonych za niedotrzymanie Parametrow Gwarantowanych grupy ,,A” na
podstawie pkt 17.3.2 przekroczy 10% Wynagrodzenia Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
Kontraktu w catosci,

17.2.2  w przypadku nie dotrzymania Parametrow Gwarantowanych grupy ,,A” lub ich dalszego
obnizenia w stosunku do wartosci Pomiaréw Parametréw Gwarantowanych, jesli byty one
nizsze od Parametrow Gwarantowanych Zamawiajgcy - naliczy kary umowne w
wysokosciach i na zasadach okreslonych ponize;j.:

17.2.2.1 Za niedotrzymanie Parametréw Gwarantowanych grupy A w zakresie Hatasu -
Poziomu dzwieku A urzgdzenia, Zamawiajgcemu nalezna bedzie kwota kary
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umownej w wysokosci 100 tys. zt netto, za przekroczenie wartosci okreslonej w
Tabeli 5.2 poz. 1.1 Zatgcznika nr 2 do Kontraktu;

17.2.2.2 Za niedotrzymanie Parametréw Gwarantowanych grupy A w zakresie Poziomu
drgan dla budowli (fundamentéw urzgdzen), Zamawiajgcemu nalezna bedzie
kwota kary umownej w wysokosci 100 tys. zt netto, za przekroczenie wartosci
okreslonej w Tabeli 5.2 poz. 2.1 Zatgcznika nr 2 do Kontraktu;

17.2.2.3 Za niedotrzymanie Parametrow Gwarantowanych grupy A w zakresie Poziomu
drgan dla urzadzen drgania bezwzgledne, Zamawiajgcemu nalezna bedzie
kwota kary umownej w wysokosci 100 tys. zt netto, za przekroczenie wartosci
okreslonej w Tabeli 5.2 poz. 2.2.1 Zatgcznika nr 2 do Kontraktu;

17.2.2.4 Za niedotrzymanie Parametrow Gwarantowanych grupy A w zakresie Poziomu
drgan dla urzadzen drgania wzgledne, Zamawiajgcemu nalezna bedzie kwota
kary umownej w wysokosci 100 tys. zt netto, za przekroczenie wartosci
okreslonej w Tabeli 5.2 poz. 2.2.2 Zatgcznika nr 2 do Kontraktu;

17.3 Za niedotrzymanie Parametrow Gwarantowanych w zakresie dyspozycyjnosci Turbozespotu,
Zamawiajgcemu nalezna bedzie kwota kary umownej w wysokosci 5 tys. zt za kazda rozpoczetg godzine
niedyspozycyjnosci powyzej ilosci godzin wynikajgcych z wartosci dyspozycyjnosci okreslonej w Tabeli
5.2 poz. 1.1 i 1.2 Zalgcznika nr 2 do Kontraktu. Dyspozycyjno$¢ okreslana jest osobno dla kazdego
kolejnego 12-miesiecznego okresu w Okresie Gwarancji. Gwarancja i kary umowne dotyczace nie
uzyskania gwarantowanej dyspozycyjnosci obowigzujg osobno dla kazdego z 12 miesiecznych okresow.

17.4 Wykonawca jest uprawniony do naliczenia Zamawiajgcemu kary umownej z tytutu odstgpienia od
Kontraktu przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20%
Wynagrodzenia okreslonego w Artykule 12.1.

17.5 Obcigzenie Wykonawcy karami umownymi z ktéregokolwiek tytutu nie wylgcza obcigzenia go
karami umownymi z innych powyzej wskazanych tytutow.

17.6 Odpowiedzialnos¢ Stron z tytutu kar umownych okreslonych Kontraktem jest ograniczona do
wartosci 30% Wynagrodzenia okreslonego w Artykule 12.1.

17.7 Zastrzezenie kary umownej nie pozbawia Stron prawa do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, do petnej wysokosci szkody, przekraczajgcej wysokosé kary
umownej oraz wysokoS¢ ograniczenia okreslonego w pkt. poprzedzajgcym. Maksymalna
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu realizacji Kontraktu nie przekroczy Wynagrodzenia okreslonego w
pkt 12.1. Wytagcza sie odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody posrednie, nastepcze oraz utracone
korzysci.

17.8 Podstawg do zaptaty kary umownej jest nota obcigzeniowa wystawiona przez Strone uprawniong
do naliczenia kary umownej z terminem ptatnosci 30 dni. W sytuacji wystawienia noty obcigzeniowej przez
Zamawiajgcego, ptatnos¢ z tytutu kary umownej moze zosta¢ skompensowana z naleznym Wykonawcy
wynagrodzeniem z tytutu realizacji Przedmiotu Kontraktu. Kompensata nie bedzie wymagata dodatkowej
akceptacji Wykonawcy.

17.9 Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajgcego, zwolni¢ sie od usuniecia wady lub usterki przez
zaptate kary umownej czy tez odszkodowania. Na Wykonawcy cigzy przede wszystkim obowigzek

naprawy.
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Artykut 18 Sita wyzsza

18.1 Strony nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
postanowien Kontraktu w przypadku wystgpienia sytuaciji sity wyzszej (,Sita Wyzsza”).

18.2 Strona, u ktérej wystgpity okolicznosci Sity Wyzszej, bezzwtocznie zawiadomi drugg Strone na
piSmie o jej zaistnieniu i przyczynach oraz dotozy wszelkich staran, aby w terminie do 10 dni od daty
zawiadomienia przedstawi¢ drugiej Stronie dokumentacje, ktéra wyjasnia nature i przyczyny zaistniatej
Sity Wyzszej oraz jej przewidywany termin zakonczenia w takim zakresie, w jakim jest ona mozliwie
osiggalna, pod rygorem utraty mozliwosci powotywania sie na Site Wyzsz3.

18.3 Dla potrzeb niniejszej umowy Sita Wyzsza oznacza zdarzenie nagte i nieprzewidywalne, bedace
poza kontrolg Strony, wystepujgce po zawarciu Kontraktu, uniemozliwiajgce wykonanie przez Strone
obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu, nieobejmujgce winy wiasnej Strony lub braku jej nalezytej
starannosci. Takie zdarzenia mogg obejmowac w szczegolnosci: katastrofy naturalne, wojny, rewolucje,
epidemie, ogtoszone strajki generalne w odnos$nych gateziach przemystu, nalozone embarga, oficjalne
decyzje organéw witadzy iadministracji publicznej. W zwigzku z zaistnieniem Sity Wyzszej terminy
wykonania Kontraktu wydtuzajg sie o czas trwania Sity Wyzsze;j.

18.4 Kazda ze Stron bedzie czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia strat i szkdd, jakie mogg powstac
w wyniku zaistnienia Sity Wyzszej.

18.4.1 Po wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci Sity Wyzszej, Wykonawca bedzie starat sie
kontynuowa¢ wykonywanie swoich zobowigzan kontraktowych w takim stopniu, w jakim
bedzie to w rozsgdnych granicach wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
krokach, ktére zamierza podjg¢.

18.4.2  Najpozniej w ciggu 5 (pieciu) dni od powiadomienia o zaistnieniu Sity Wyzszej Strony
spotkajg sie w celu uzgodnienia wzajemnych dziatann minimalizujgcych negatywne skutki
wystgpienia Sity WyzZsze;.

18.5 Za opdznienia wynikte ze zdarzeh spowodowanych Sitg Wyzszg zadna ze Stron nie moze zgdac
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdod.

18.6 Jezeli czas trwania Sity Wyzszej trwa przez okres diuzszy niz 60 (szescdziesigt) dni i jezeli nie
osiggnieto w tej kwestii stosownego porozumienia, to niezaleznie od tego, ze Wykonawca moze mie¢ z
tego powodu przyznane przedituzenie czasu wykonania zobowigzan kontraktowych, to kazda ze Stron ma
prawo wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstgpieniu od Kontraktu w zakresie
niewykonanej czesci Kontraktu skutecznym po uplywie 30 (trzydziestu)-dni od daty doreczenia
odwiadczenia o odstgpieniu.

18.7 Jezeli w ciggu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od Kontraktu w zakresie
niewykonanej czesci Kontraktu, Sita WyZzsza nadal sie utrzymuje, to odstgpienie staje sie skuteczne w 31
(trzydziestym pierwszym) dniu od daty powiadomienia o odstgpieniu od Kontraktu w zakresie
niewykonanej czesci Kontraktu.

18.8 Jezeli w ciggu 30 (trzydziestu) dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od Kontraktu Sita Wyzsza
ustanie, to Strony majg prawo kontynuowac realizacje Kontraktu. Najpdzniej w ciggu 15 (pietnastu) dni od
ustania Sity Wyzszej Strony spotykajg sie w celu uzgodnienia wzajemnych dziatann minimalizujgcych
negatywne skutki wystgpienia Sity Wyzszej i przystosowujgcych Kontrakt do zaistniatych okolicznosci.
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Jezeli w ciggu 30 (trzydziestu) dni od podjecia rozméw Strony nie uzgodnig wspoélnego stanowiska, bedzie
sie uznawato, ze odstgpienie stato sie skuteczne w 31 dniu po doreczeniu oswiadczenia o odstgpieniu.

18.9 Jezeli Kontrakt wygasnie z powodu Sity Wyzszej, Strony spotkajg sie niezwlocznie celem
uzgodnienia rzeczowo-finansowego rozliczenia Kontraktu.

18.10 Rozliczenie Kontraktu powinno nastgpi¢ w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jego wygasniecia.
Podstawg rozliczenia Kontraktu bedzie protokdt okreslajgcy zaawansowanie zrealizowanych Dostaw,
Robét budowlanych i Ustug wraz ze stosownymi zatgcznikami, potwierdzajgcymi stopien realizacji
Kontraktu, poniesione koszty itp. Protokét musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.
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Artykut 19 Ubezpieczenia

19.1 W celu zabezpieczenia realizacji Kontraktu, minimalizacji ryzyka oraz pokrycia kosztéw wystgpienia
zdarzen mogacych negatywnie wptynaé na realizacje Kontraktu Strony zobowigzane sg do zawarcia
umow ubezpieczenia w zakresie i na zasadach okreslonych w Zatgczniku nr 11 do Kontraktu.
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Artykut 20 Odstgpienie od Kontraktu

20.1 W przypadkach okreslonych w niniejszym Artykule:
20.1.1 Wykonawca moze odstgpi¢ od Kontraktu w zakresie niewykonanej czesci Kontraktu,

20.1.2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w zakresie niewykonanej czesci Kontraktu lub
Zleci¢ dokonczenie realizacji Przedmiotu Kontraktu osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu,

20.1.3 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w catosci i postawi¢ Obiekt do dyspozycji
Wykonawcy.

20.2 Odstgpienie od Kontraktu w catosci lub w zakresie niewykonanej czesci Kontraktu, a takze decyzja
Zamawiajgcego o wykonaniu zastepczym muszg mie¢ forme pisemnego oswiadczenia przekazanego
drugiej Stronie w terminie 30 (trzydziesci) dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach wymienionych
w punkcie 20.5.3 lub 60 (szes¢dziesiat) dni od dnia uzyskania informacji o wystgpieniu innego zdarzenia
wymienionego w punktach 20.3 lub 20.5. Odstgpienie stanie sie skuteczne w 30 (trzydziestym) dniu od
przekazania oswiadczenia o odstgpieniu.

20.3 Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w zakresie niewykonanej czesci
Kontraktu w przypadku, gdy:

20.3.1 Zamawiajgcy pozostaje w zwtoce w ptatnosciach, jesli zwtoka nieprzerwanie trwa diuzej
niz 60 (szescdziesiat) dni, pomimo dwukrotnego udzielenia Zamawiajgcemu
dodatkowego terminu do spetnienia niewykonanego w terminie Swiadczenia;

20.3.2 zawieszenie realizacji Kontraktu wynikajgce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego trwa dtuzej niz 90 (dziewiecdziesigt) dni,

20.3.3  przediuzajg sie okolicznosci trwania Sity Wyzszej.

20.4 W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Kontraktu, na zasadach punktu 20.3 Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy:

20.4.1 rzeczywistg wartos¢ za Prace zrealizowane do dnia wejscia w zycie oswiadczenia o
odstgpieniu od Kontraktu, w tym Prace w toku, ktérych warto$¢ zostanie okreslona na
podstawie stopnia zaawansowania;

20.4.2 za zamowione (zakontraktowane) zgodnie z Harmonogramem Realizacji Kontraktu na
dzien przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia o odstgpieniu od Kontraktu Dostawy,
€O zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

20.4.3  bezposrednie uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce w
zwigzku z zabezpieczeniem i ochrong Prac po dniu wejScia w zycie odstgpienia od
Kontraktu,

20.4.4  kare umowng z tytutu odstgpienia od Kontraktu — o ile nastgpito ono z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego, z wytgczeniem przyczyn wskazanych w punkcie 20.5.3.

20.5 Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w catosci lub w zakresie niewykonanej
czesci Kontraktu na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego oraz w przypadku:

20.5.1 znaczgcego uchybienia ze strony Wykonawcy, przy czym Zamawiajgcy nie moze
odstgpi¢ od Kontraktu, jesli w chwili skladania tego oswiadczenia przedmiotowe znaczace
uchybienie przestato mie¢ miejsce i jego skutki zostaty przez Wykonawce usuniete,
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20.5.2 przediuzajgcego sie trwania Sity Wyzszej,

20.5.3  zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Kontraktu. W
takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czes$ci Kontraktu do dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy o
odstgpieniu od Kontraktu.

20.6 Znaczace uchybienie ze strony Wykonawcy, o ktérym mowa w Kontrakcie ma miejsce wtedy, gdy
wystgpi chociazby jedna z nastepujgcych sytuaciji:

20.6.1 Wykonawca przekazat realizacje Kontraktu w jakiejkolwiek czesci lub jakiekolwiek
wynikajgce z niego prawa lub udziat w niej osobie trzeciej z naruszeniem postanowien
Kontraktu;

20.6.2 Wykonawca wykonat lub wykonuje w sposéb nienalezyty i pomimo dwukrotnego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie poprawit, jakiegokolwiek ze swoich gtéwnych
zobowigzan kontraktowych lub wystgpi sytuacja opisana w art. 9 pkt 9.8. i 9.9.

20.6.3 bez istotnej przyczyny Wykonawca zatrzymat realizacje Kontraktu na wiecej niz 30
(trzydziesci) dni;

20.6.4  Wykonawca uporczywie odmawia wykonywania lub nie wykonuje swoich obowigzkdw
wynikajgcych z realizacji Kontraktu;

20.6.5 Turbozespdt nie moze osiggng¢ Parametréw Gwarantowanych lub wysokosé kar
umownych  naliczonych Wykonawcy z tytulu niedotrzymania Parametrow
Gwarantowanych osiggnie limit kar z tego tytutu;

20.6.6  Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie uzyska ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie Bloku po modernizacji Turbozespotu lub Obiektu w
zaleznosci od bezwzglednie obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw prawa.

20.7 W przypadku, gdy dochodzi do znaczacego uchybienia ze strony Wykonawcy, Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy pisemne oswiadczenie uprzedzajgce o zamiarze odstgpienia od Kontraktu i
wskazujgce tego powody. Jesli w ciggu 14 (czternastu) dni od otrzymania tego oswiadczenia Wykonawca,
w zaleznosci od rodzaju znaczacego uchybienia, nie zaprzestanie naruszania postanowien Kontraktu, lub
nie zostanie osiggniete odpowiednie porozumienie w tej sprawie pomiedzy Stronami, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Kontraktu. Uprawnienie Zamawiajgcego do realizacji umownego prawa odstgpienia wygasa
po uptywie 36 miesiecy po wejsciu Kontraktu w zycie. Powyzsze zasady nie dotyczg odstgpienia na
podstawie art. 9 pkt 9.8.19.9.. Kontraktu poniewaz w tym przypadku zastosowanie ma procedura opisana
w art. 9.

20.8 Po otrzymaniu od Zamawiajgcego oswiadczenia o odstgpieniu od Kontraktu lub oswiadczenia, o
ktérym mowa w punkcie 20.9, Wykonawca bezposrednio po lub w dniu podanym w oswiadczeniu:

20.8.1 wstrzyma dalszg realizacje Prac, poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
odstgpieniu od Kontraktu, koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanej czesci
Przedmiotu Kontraktu;

20.8.2 przerwie realizacje wszystkich uméw z Podwykonawcami, poza przypisanymi
Zamawiajgcemu zgodnie z punktem 20.11.4;

20.8.3 zacznie usuwac sprzet montazowy, wycofa personel swéj i Podwykonawcéw oraz
uporzgdkuje teren budowy.
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20.9 W przypadkach znaczacego uchybienia ze strony Wykonawcy okreslonych w punktach 20.6.1 do
20.6.4 Zamawiajgcy moze rowniez, wedtug swobodnego wyboru, zleci¢ wykonanie zastepcze bez
konieczno$ci uzyskania upowaznienia sgdu.

20.9.1 Zamawiajgcy moze przejgc i uzytkowaé sprzet montazowy znajdujacy sie na terenie
budowy, a zwigzany z realizacjg Kontraktu, na okres uwazany przez Zamawiajgcego za
niezbedny do zakonczenia realizacji Kontraktu. Przejecie i uzytkowanie sprzetu nastgpi
na zasadach wzajemnie uzgodnionych a rozliczenie zostanie dokonane w oparciu o
uzasadniony koszt pracy sprzetu udowodniony przez Wykonawce, jednak nie wyzszy od
Sredniego opublikowanego w wydawnictwie SEKOCENBUD dla terenu budowy.

20.9.2 Zamawiajgcy powierzajgc wykonanie zastepcze ustali koszt Prac niezbednych do
zakonczenia realizacji Przedmiotu Kontraktu w oparciu o warunki techniczno-handlowe
uzyskane przez Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcymi Zamawiajgcego procedurami
zakupowymi.

20.10 W przypadku odstgpienia od Kontraktu przez Zamawiajgcego na skutek znaczacego uchybienia ze
strony Wykonawcy okreslonego w punktach 20.6.1 do 20.6.4 lub wykonania zastepczego, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy, po skompensowaniu naliczonych kar umownych, odszkodowan Ilub innych
przystugujgcych mu wierzytelnosci:

20.10.1 rzeczywistg wartos¢ za zrealizowane i odebrane do dnia przekazania Wykonawcy
oswiadczenia Prace, przydatne do dokonczenia realizacji Przedmiotu Kontraktu przez
innego wykonawce;

20.10.2 bezposrednie uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce w
zwigzku z zabezpieczeniem i ochrong Prac po dniu przekazania o$wiadczenia.

20.11 W ramach sum naleznych Wykonawcy na podstawie punktu 20.4 lub 20.10 Wykonawca:

20.11.1 dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie urzgdzenia, wyposazenie i materialy, za ktore
Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie;

20.11.2 przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje, oprogramowanie i jego dokumentacje w
zakresie zrealizowanym na dzien odstgpienia od Kontraktu;

20.11.3 przekaze Zamawiajgcemu wszystkie prawa wiasnosci intelektualnej objete Przedmiotem
Kontraktu dotyczgce zrealizowanej czesci Kontraktu;

20.11.4 przekaze Zamawiajgcemu prawa i zobowigzania wynikajgce z umow zawartych
pomiedzy Wykonawcg i jego Podwykonawcami w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego, jezeli zaakceptowane to bedzie przez Podwykonawcow,

20.11.5 udziela Zamawiajgcemu gwarancji na warunkach okreslonych w Kontrakcie na Dostawy,
Roboty budowlane i Ustugi wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, biegnie odpowiednio od daty powiadomienia o
odstgpieniu od Kontraktu lub od dnia, w ktérym staje sie ono skuteczne.

20.12 W przypadkach znaczgcego uchybienia ze strony Wykonawcy okreslonego w punktach 20.6.5 i
20.6.6 Zamawiajgcy moze réwniez odstgpi¢ od Kontraktu w catosci i postawi¢ Obiekt do dyspozycji
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca:

20.12.1 niezwlocznie na wilasny koszt przywréci teren budowy w zakresie technicznie
wykonalnym do stanu na dzien wejscia na teren budowy oraz dokona wywozu wszelkich
urzgdzen, materiatéw i sprzetu z terenu budowy i z innych ewentualnych miejsc
sktadowania,

Wzor Kontraktu 30.01.2020 Strona 53z 61



»Optymalizacja turbozespotu parowego pod katem dostepnego przeptywu pary z uwzglednieniem zmiennosci
obcigzenia bloku BB20p potozonego na terenie zaktadu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.0. w Elblggu.”

20.12.2 zwrdci Zamawiajgcemu poniesione koszty realizacji Przedmiotu Kontraktu, tj. wysokos¢
zapfaconych na podstawie Kontraktu kwot i odpowiadajgce im koszty finansowe kredytu
zaciggnietego przez Zamawiajgcego na finansowanie niniejszego Kontraktu,

20.12.3 zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.

20.13 W przypadku odstgpienia od Kontraktu przez Zamawiajgcego z tytutu wystgpienia ktéregokolwiek
z znaczacych uchybien Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkdd powstatych w wyniku
odstgpienia od Kontraktu oraz zaptacenia kary umownej z tytutu odstgpienia z przyczyn lezgcych po jego
stronie.

20.14 W przypadku odstgpienia od Kontraktu przez ktérgkolwiek ze Stron z powodu przedtuzajgcych sie
okolicznosci Sity Wyzszej rozliczenie Kontraktu nastgpi w oparciu o postanowienia Artykut 18.
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Artykut 21 Wejscie w zycie Kontraktu

21.1 Kontrakt zostaje zawarty z chwilg podpisania go przez obie Strony.

21.2 Warunkiem wejscia w zycie Kontraktu jest:

21.2.1 wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu zgodnie
z Artykutem 16,

21.2.2  wniesienie przez Wykonawce gwarancji zwrotu zaliczki, o ktérej mowa w Artykule 14,

21.2.3  wyptata Wykonawcy zaliczki.

21.3 Strony potwierdzg na pismie date wejscia Kontraktu w zycie. Od daty wejscia Kontraktu w zycie
biegng terminy realizacji Kontraktu. Przesuniecie terminu wejscia Kontraktu w zycie spowoduje, ze Strony
spotkajg sie celem oméwienia skutkow zaistniatej sytuacji i uzgodnienia Harmonogramu Realizacji
Kontraktu.

21.4 W przypadku, gdy warunek wejscia Kontraktu w zycie nie zostanie spetniony w ciggu 30
(trzydziestu) dni od dnia podpisania Kontraktu wtedy Strony uzgodnig dalsze postepowanie.

21.5 W przypadku nie uzgodnienia dalszego postepowania w terminie 30 dni od daty, o ktérej mowa w
pkt. 21.4 powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do powierzenia realizacji Kontraktu innemu
Wykonawcy, w szczegdlnosci temu, ktéry ztozyt kolejng najkorzystniejszg oferte w postepowaniu o
udzielenie zamowienia poprzedzajgcym zawarcie Kontraktu.
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Artykut 22 Zmiany Kontraktu

22.1 W kazdej fazie trwania Kontraktu w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy ma prawo zmiany
wymagan co do Przedmiotu Kontraktu.

22.2 Strony
przypadkach:

2221
22.2.2

22.2.3

22.2.4

22.2.5

22.2.6

22.2.7

22.2.8

22.2.9
22.2.10

bedg mogty wprowadzi¢ zmiany do Kontraktu w szczegoélnosci w nastepujgcych

potrzeby dostosowania rozwigzan technicznych do zmian przepiséw prawnych;

potrzeby dostosowania rozwigzan technicznych do warunkow, w jakich realizowane jest
zamdwienie, w sytuacji, gdy doktadna ocena tych warunkéw nie byta mozliwa w dacie
zawarcia Kontraktu;

potrzeby optymalizacji efektow inwestycji dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci obnizenia
kosztéw Prac, eksploatacji, napraw i remontéw Obiektu lub podwyzszenia przychodow,
efektywnosci, jakosci, zywotnosci Obiektu;

potrzeby poprawy bezpieczenstwa ludzi i sprzetu w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Kontraktu;

wystgpienia Sity Wyzszej uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu Kontraktu zgodnie z
jego trescig;

rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Kontraktu; w takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktére Wykonawca ponidést w zwigzku z wynikajgcymi z Kontraktu planowanymi
Swiadczeniami;

potrzeby wydtuzenia okresu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady o dowolny okres;

koniecznosci zrealizowania Kontraktu przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane
w Kontrakcie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Kontraktu;

potrzeby zmiany terminéw wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego;

koniecznosci skorelowania realizacji Kontraktu z innymi projektami powigzanymi;

22.3 Zmiana w Przedmiocie Kontraktu do czasu podpisania protokotu Przejecia Obiektu do eksploatacji
moze nastgpic jedynie na nastepujgcych zasadach:

22.3.1

22.3.2

Zamawiajgcy moze, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o charakterze
i formie takiej zmiany, zazgda¢ wprowadzenia uzasadnionych zmian Przedmiotu
Kontraktu zgodnie z odpowiednimi zapisami w Kontrakcie, przekazujgc Wykonawcy
Polecenie Zmiany, ktére nakazuje Wykonawcy zmieni¢, skorygowaé, poming¢, dodac lub
w inny sposéb przeksztatci¢ jakgkolwiek czes¢ Przedmiotu Kontraktu.

22.3.1.1 W ciggu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania Polecenia Zmiany Wykonawca
opracuje idostarczy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Dokument Zmiany
Kontraktu, zgodnie z procedurg okreslong ponize;.

Wykonawca moze z wtasnej inicjatywy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na piSmie propozycje
zmiany Przedmiotu Kontraktu (zwang w tresci Kontraktu Propozycjg Zmiany),
umozliwiajgcg dokonanie zmiany zgodnie z odpowiednimi zapisami w Kontrakcie.
Wykonawca nie moze domagac sie zmian w Kontrakcie w zwigzku z nienalezytym
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wykonaniem lub nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z Kontraktu.

22.3.2.1 Wykonawca ma obowigzek ztozenia Propozycji Zmiany, jezeli wykonanie
Przedmiotu Kontraktu lub jego eksploatacja zgodnie z Kontraktem naruszataby
przepisy prawa ogtoszone po dacie zawarcia Kontraktu.

22.3.2.2 Po przeanalizowaniu Propozycji Zmiany otrzymanej od Wykonawcy,
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o koniecznosci opracowania i
dostarczenia w ciggu 14 (czternastu) dni do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
Dokumentu Zmiany Kontraktu, zgodnie z procedurg okreslong ponize;j.

22.3.3 Dokument Zmiany Kontraktu bedzie sporzadzony przez Wykonawce na jego koszt w
ramach Wynagrodzenia okreslonego w pkt. 12.1. i bedzie zawierat szczegdtowy opis
zmiany i jej uzasadnienie i bedzie sktadat sie co najmniej z nastepujgcych elementdw:

22.3.3.1 Wyszczegdlnienia i opisu Dostaw, Robdét budowlanych i Ustug, ktére nalezy
wykona¢ w zwigzku z proponowang zmiang i proponowany harmonogram ich
wykonania;

22.3.3.2 propozycji Wykonawcy dotyczgcych koniecznych modyfikacji Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, Harmonogramu Realizacji Kontraktu (w datach
posrednich) lub zakresu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych
z Kontraktu;

22.3.3.3 propozycji Wykonawcy dotyczacej zmiany Wynagrodzenia, w oparciu o
szczegotowy kosztorys obejmujgcy Dostawy, Roboty budowlane i Ustugi, ktére
nalezy wykona¢ w zwigzku z proponowang zmiang, okreslong w Dokumencie
Zmiany Kontraktu; zaréwno zakres Prac, z ktérego Strony zrezygnujg, jak i
zakres Prac dodatkowych bedg wyceniane w ten sam sposob, w szczegdlnosci
w oparciu o Srednie ceny rynkowe publikowane w wydawnictwie
SEKOCENBUD, a w przypadku ich braku — w oparciu o oferty Podwykonawcow
lub udokumentowane wyliczenia kosztéw wtasnych Wykonawcy,

22.3.3.4 okresu zwigzania warunkami zawartymi w Dokumencie Zmiany Kontraktu, nie
krétszego niz 60 (szesédziesieciu) dni od daty otrzymania tego dokumentu
przez Zamawiajgcego,

22.3.3.5 wptywu na warunki Kontraktu (np. na Parametry Gwarantowane, na okres
odpowiedzialnosci za wady, zabezpieczenia itp.).

22.3.4  Po otrzymaniu Dokumentu Zmiany Kontraktu od Wykonawcy, Zamawiajgcy w ciggu 30
(trzydziestu) dni zawiadomi Wykonawce o przyjeciu bgdz odrzuceniu zmiany, albo zgtosi
uwagi do zmiany. Brak powyzszych zawiadomieh rownoznaczny bedzie z odrzuceniem
zmiany. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do zmiany lub odrzucenia
zmiany, Strony niezwtocznie podejmg negocjacje majgce na celu uzgodnienie zakresu
zmiany i warunkow jej wprowadzenia.

22.3.5 Jezeli Zamawiajgcy zaakceptuje zmiany, okreslone w Dokumencie Zmiany Kontraktu,
wowczas powinien wyrazi¢ swojg akceptacje poprzez podpisanie Dokumentu Zmiany
Kontraktu i zwrdcenie tego dokumentu Wykonawcy. Zmiana podlegata bedzie
niezwtocznemu wprowadzeniu do Kontraktu pisemnym aneksem podpisanym przez
Strony.
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22.4 Wykonawca nie przystapi do realizacji prac wynikajgcych z Dokumentu Zmiany Kontraktu przed
zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony.
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Artykut 23 Postanowienia ogdlne i koncowe

23.1 Wykonawca nie moze przenies¢ praw (w tym wierzytelnosci) i obowigzkéw wynikajgcych z
Kontraktu na inny podmiot, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie odmowi wyrazenia zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci przez Wykonawce na rzecz
instytucji finansowej, bez wyraznie uzasadnionej przyczyny.

23.2 Wykonawca wyraza zgode na przeniesienie przez Zamawiajgcego jego wierzytelnosci, praw lub
obowigzkéw, wynikajgcych z Kontraktu, na inng spotke grupy kapitatowej, ktorej czionkiem jest
Zamawiajacy.

23.3 Wszelkie zmiany Kontraktu wymagajg formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony,
pod rygorem niewaznosci.

23.4 W sprawach nieuregulowanych Kontraktem stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
odpowiednie przepisy prawa. Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

23.5 Spory zwigzane z Kontraktem bedg rozstrzygane przez sgdy powszechne, ktérych wylgczna
wihasciwos¢ miejscowa bedzie okreslana wedtug siedziby Zamawiajgcego.

23.6 Niewaznosc jakiegokolwiek postanowienia Kontraktu nie spowoduje niewaznosci catego kontraktu.
W takiej sytuacji Strony dokonajg zmiany Kontraktu, zastepujgc postanowienie niewazne innym, ktére
bedzie rownowazne z punktu widzenia ekonomicznych intereséw Stron. W przypadku braku uzgodnienia
takiego postanowienia Strony uzupetniajgc powstatg luke bedg sie kierowaty funkcjonalng interpretacjg jej
pozostatych postanowien.

23.7 Kontrakt sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

23.8 Wszelkie dokumenty i powiadomienia wymagane w ramach niniejszej Kontraktu bedg
przekazywane w jezyku polskim osobiscie, pocztg, pocztg elektroniczng lub faksem na adres drugiej
Strony w nastepujacy sposob:

23.8.1 powiadomienia przestane pocztg elektroniczng lub faksem zostang niezwlocznie
potwierdzone w formie w jakiej zostato przestane powiadomienie,

23.8.2 powiadomienia przestane pocztg beda przesytane listem poleconym z potwierdzeniem
odbioru i bedzie sie je uwazato za dostarczone po uptywie 10 (dziesieciu) dni po ich
wystaniu, chyba, ze ich odbidr zostat potwierdzony z datg wczesniejsza,

23.8.3 powiadomienia doreczane osobiscie bedg uwazane za odebrane w dniu doreczenia pod
warunkiem potwierdzenia tego faktu na pismie przez Strone adresata,

23.8.4  kazda Strona jest zobowigzana powiadomié¢ drugg Strone pisemnie o zmianie swojego
adresu pocztowego, poczty elektronicznej lub numeru faksu przeznaczonego do
odbierania takich powiadomien.

23.9 Wszystkie powiadomienia (catg korespondencije) nalezy kierowac na adresy Stron podane ponizej:

23.9.1 Adres Zamawiajgcego:

23.9.2  Adres Wykonawcy:
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23.10 Zatgczniki wymienione w Spisie Zatgcznikéw stanowig integralng czes$¢ Kontraktu i powinny byc¢
traktowane jako wzajemnie sie uzupetniajgce. W przypadku sprzecznosci pomiedzy trescig Kontraktu i
trescig zatgcznikdw rozstrzygajgca jest tres¢ Kontraktu.

23.11 Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby jg reprezentujgce, pracownicy, wspoétpracownicy oraz inne
osoby, ktérych dane osobowe zostaty lub zostang przekazane drugiej Stronie w celu zawarcia, realizacji i
monitorowania wykonywania Umowy, odpowiednio zostaly lub zostang poinformowane, ze druga Strona
jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
Dyrektywy 95/46/WE, zwanego ,RODQ?”, oraz ze odpowiednio zapoznaty lub zapoznajg sie z informacjg
0 zasadach ich przetwarzania, zamieszczonych odpowiednio na stronie internetowej Energa Kogeneracja
Sp. z 0. o.: http://www.energa-kogeneracja.pl/s58-polityka_srodowiskowa_grupy_energa

23.12 Kontrakt tgcznie z zatgcznikami zostat spisany na .......... kolejno ponumerowanych stronach.

23.13 Podpisujgc Kontrakt Strony potwierdzajg, ze:
23.13.1 Kontrakt jest dla nich w petni zrozumiaty,
23.13.2 nie skfadajg swoich podpiséw pod przymusem lub innego rodzaju naciskiem

23.13.3 deklarujg dobrg wole i dotozenie wszelkich staran w celu wtasciwej realizacji postanowien
Kontraktu.

Wykonawca Zamawiajacy

osoby wymienione w Preambule Kontraktu nalezycie upowaznione do jego podpisania.

...................... , dnia............... 20.... rok.
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