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ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

 

Dla zadania : 

 

Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania  

pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno  

od km 2+220 do km 21+910” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoszcz, lipiec 2022 r. 
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Rozdział I 

UWAGI OGÓLNE 

 

1. Zamówienie obejmuje: wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 2+220 do km 21+910”. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w południowej części województwa 

kujawsko-pomorskiego, na terenie powiatu inowrocławskiego oraz mogileńskiego. 

Inwestycja przebiega przez teren gmin: Pakość, Janikowo, Mogilno, Strzelno. Długość 

projektowanej trasy wynosi 19,690 km. 

2. Stan istniejący: 

1) Projektowany odcinek drogi rozpoczyna się w km 2+220 w m. Jankowo – dowiązanie 

do wykonanej rozbudowy DW 255. Następnie droga biegnie w kierunku południowym 

przez tereny miejscowości Dobieszewice, Broniewice, Trląg, Rzadkwin oraz Bławaty. 

Koniec projektowanego odcinka znajduje się w km 21+910 w m. Bławaty, na 

wysokości dz. nr 51 str. L. Szczegółowy zakres odcinka przewidzianego do aktualizacji 

przedstawiony jest w załączniku do przetargu (dokumentacja projektowa).  

2) Zamawiający posiada dokumentację projektową obejmującą rozbudowę drogi 

wojewódzkiej nr 255. Dokumentacja zostanie udostępniona na etapie prowadzenia 

postępowania przetargowego. 

Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zadania została wydana decyzja Nr 

2/ZRID/2015 z dn. 23 czerwca 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zamawiający zakłada wykorzystanie 

przedmiotowej Decyzji do realizacji zadania w ciągu drogi wojewódzkiej. 

3. Założenia projektowe: 

W ramach aktualizacji należy przygotować dokumentację z podziałem na odcinki 

realizacyjne, tj. 

a) Jankowo – Dobieszewice, od km 2+220 do km 6+520, dł. 4,300 km. 

b) Dobieszewice – Broniewice, od km 6+520 do km 8+740, dł. 2,220 km. 

c) Broniewice rondo, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km. 

d) Obwodnica Trląga, od km 9+180 do km 12+280, dł. 3,100 km. 

e) Trląg – Strzelce, od km 12+280 do km 16+950, dł. 4,670 km. 

f) Strzelce – Rzadkwin, od km 16+950 do km 18+050, dł. 1,100 km. 

g) Rzadkwin rondo, od km 18+050 do km 18+910, dł. 0,860 km. 

h) Rzadkwin – Bławaty, od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km. 

Każdy z powyższych odcinków powinien być możliwy do realizacji jako samodzielny 

obiekt budowlany. W związku z tym należy przewidzieć wariantowość rozwiązań w 

zakresie odwodnienia drogi, rozwiązania kolizji branżowych, organizacji ruchu itp. 

Zamawiający nie przewiduje zmiany uzyskanych decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

natomiast przewiduje konieczność uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniach 

wodnoprawnych. 

4. Aktualizację dokumentacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
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ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 poz.124 z późn. zm.) lub z odpowiednimi przepisami 

aktualnymi na dzień wykonania aktualizacji. 

Rozdział II 

WYMAGANIA  

 

1. Do obowiązków Wykonawcy Zamówienia należy: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami zawartymi w Opisie 

przedmiotu zamówienia. 

2) Wykonanie czynności niezbędnych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie 

wszelkich koniecznych decyzji (w tym decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym). 

3) Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.  

4) Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na czas realizacji 

jednego lub wielu odcinków realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej na 

budowie i w siedzibie jednostki projektowej. 

5) Zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby 

założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki 

projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla 

projektowanych obiektów określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.) oraz ustawa o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117). Obiekt 

budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi 

oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekt budowlany należy projektować tak aby 

zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekt budowlany należy 

projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 

projektowych. 

2. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 

lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

3. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 

wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich 

przekazania Zamawiającemu. Wykonawca będzie przechowywał przez okres 10 lat od daty 

odbioru końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań 

projektowych, z wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów inżynierskich, które 

należy przechowywać do czasu ich rozbiórki. 
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Rozdział III 

ZAKRES OPRACOWANIA  

 

1. Opracowanie powinno zawierać m.in.: 

1) Podział dokumentacji na odcinki realizacyjne (opracowanie projektów 

wykonawczych) zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 , przy czym dopuszcza się korekty 

zakresu poszczególnych odcinków w przypadku braku możliwości ich realizacji w 

zaproponowanym podziale. 

2) Wykonanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektów stałej i tymczasowej na czas 

robót organizacji ruchu dla całej drogi wojewódzkiej nr 255 od km 2+220 do km 

21+910 (jeden projekt i zatwierdzenie dla stałej organizacji ruchu  dla całego odcinka 

realizacyjnego DW 255 od km 2+220 do km 21+940 i jeden projekt i zatwierdzenie dla 

całego odcinka realizacyjnego DW 255 od km 2+220 do km 21+940). 

3) Wykonanie/aktualizacja Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wszystkich branż. 

4) Wykonanie badań geotechnicznych, celem przygotowania dokumentacji 

geotechnicznej, ustalające techniczne parametry gruntu – zgodnie z Wytycznymi 

Technicznymi do Projektowania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 

5) Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny 

stan prawny, w skali 1:500, zaktualizowanej do stanu rzeczywistego i przyjętej do 

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów 

projektowych. Mapa do celów projektowych musi być wykonana zgodnie z Ustawą z 

dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 r. poz. 2052 z 

późn.zm.) w 1 egz. (wersja papierowa + wersja elektroniczna w formacie .dxf). Mapa 

do celów projektowych powinna być sporządzona dla całego zakresu objętego 

zamówieniem, w tym dla rowów łączących system odwodnienia drogi z odbiornikiem 

(RJ). 

6) . 

7) Wykonanie przedmiarów, kosztorysów ofertowych, kosztorysów inwestorskich dla 

poszczególnych etapów z podziałem dla każdego z odcinków realizacyjnych 

indywidualnie. 

8) Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych dla rowów łączących system odwodnienia drogi 

z odbiornikiem (RJ-2, RJ-3, RJ-4, RJ-5, RJ-6, RJ-7 RJ-8, RJ-9) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych 

materiałów, w tym operatu wodnoprawnego w 3 egz.. 

a. Analiza odwodnienia zlewni do wylotów WL. Jeżeli zajdzie konieczność 

zmiany sytuacyjnej położenia/długości wylotu WL, Wykonawca jest 

zobowiązany do opracowania odrębnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem koniecznych decyzji (np. decyzję lokalizacji celu publicznego, 

pozwolenie wodno-prawne, pozwolenia na budowę itp.). 

9) Wykonanie projektów budowlanych oraz uzyskanie pozwoleń na budowę dla rowów 

łączących system odwodnienia drogi z odbiornikiem (RJ-2, RJ-3, RJ-4, RJ-5, RJ-6, RJ-

7 RJ-8, RJ-9). 

10) Zmiana szerokości jezdni – rezygnacja z opaski bitumicznej szer. 0,5 m. 

11) Zmiana zakresu (likwidacja) ścieżek rowerowych. 
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12) Zmiana nośności projektowanej jezdni ze 100 kN/oś na 115 kN/oś. 

13) Weryfikacja przyjętej konstrukcji jezdni. 

14) Aktualizacja rozwiązań projektowych w zakresie miejsca do kontroli i ważenia 

pojazdów zgodnie z wytycznymi Inspekcji Transportu Drogowego. 

15) Zmiana nawierzchni jezdni z porowatej na inną o równoważnej skuteczności redukcji 

hałasu na podstawie postanowienia RDOŚ znak: WOO.400.33.2020.ADS z dn. 14 

maja 2020 r. oraz rezygnacja z systemu odwodnienia za pomocą korytek odwodnienia 

liniowego. 

16) Opracowanie/aktualizacja planu Bioz, 

Wszelkie zmiany dla w/w zakresu prac (poza uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i 

pozwoleń na budowę) należy wykonać jako zmiany nieistotne. 

2. Zakres i forma dokumentacji projektowej winien być opracowany da każdego z odcinków 

realizacyjnych osobno. 

1) Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych powinna zostać opracowana m.in. zgodnie z: 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. 

zm) 

b) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) 

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.1609 z 

późn. zm.) 

d) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), 

e) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. 

poz. 1129 r. z późn.zm.) i aktami wykonawczymi, 

2) W przypadku powołania się w umowie lub opisie przedmiotu zamówienia na konkretne 

przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, w 

przypadku ich zmiany w trakcie projektowania należy uwzględniać zmianę przepisów 

oraz najnowsze wydanie lub poprawione wydanie norm, wytycznych, katalogów itd.  

3) Opracowanie projektu budowlanego musi zawierać wszystkie niezbędne branże wraz z 

uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym właścicieli występujących urządzeń 

obcych. 

4) Projekty wykonawcze należy sporządzić dla wszystkich niezbędnych branż wraz z 

uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. Projekt wykonawczy powinien zawierać 

zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robót budowlanych. 

5) Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektów stałej i tymczasowej na czas 

realizacji robót organizacji ruchu wykonać zgodnie z wytycznymi Organu 

zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich. 

6) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

7) Kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiar robót opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia Ministra Infrastruktury z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 

U. z 2021r. poz. 2458). 

8) Kosztorys ofertowy: Należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnie z tabelą 

elementów rozliczeniowych dla robót drogowych dla każdego z odcinków 

realizacyjnych indywidualnie.   

9) Przedmiar robót: Należy sporządzić w układzie tabelarycznym, zgodnie z kosztorysem 

ofertowym dla każdego z odcinków realizacyjnych indywidualnie.   

10) Należy opracować również SST dotyczące geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

11) Kosztorys inwestorski: Należy sporządzić w układzie tabelarycznym zgodnym z 

układem kosztorysu ofertowego, na podstawie cen SEKOCENBUD-u z kwartału przed 

złożeniem dokumentacji do Zamawiającego dla każdego z odcinków realizacyjnych 

osobno/indywidualnie.  . 

12) Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i 

urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję w szczególności przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 

jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów. Należy dążyć do opisu elementu minimalnymi 

parametrami i cechami, jakie ma posiadać i które są istotne z punktu widzenia 

funkcjonalności elementu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wskazanie w 

dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent z uzasadnionych względów 

technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli obowiązek taki wynika z 

odrębnych przepisów. W takim przypadku powinien zostać zawarta informacja o 

dopuszczeniu rozwiązań równoważnych oraz wskazanie w opisie przedmiotu 

zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 

3. Dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach osobno dla każdego odcinka 

realizacyjnego, każdy w teczce ze spisem zawartości. Dodatkowo dokumentację 

projektową w formie elektronicznej w formacie dgn, część opisowa w docx, część 

nieedytowalna w pdf, natomiast przedmiar robót i kosztorys ofertowy w formacie arkusza 

MS Excel. 

4. Opracowanie należy dostarczyć trwale spięte, opieczętowane i podpisane na stronie 

tytułowej przez Wykonawcę. 

5. Projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekty organizacji ruchu, oprócz 

tradycyjnych form (papierowa i elektroniczna – edytowalna i nieedytowalna), powinny być 

kompatybilne z systemem zarządzania ERGO, to jest winny być przystosowane do odczytu 

i edycji w środowisku GIS w oparciu o „Wytyczne do wykonania dokumentacji 

powykonawczej dla ułatwienia importu i aktualizacji Systemu Ewidencji w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich w Bydgoszczy” (pliki shp, shx, dbf). 
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6. Przedmiot zamówienia w tym co do zakresu i formy należy przygotować w zgodności z 

dokumentem „Wytyczne techniczne do projektowania” w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 

w Bydgoszczy. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco z 

Zamawiającym założeń programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwiązań 

projektowych, danych do projektowania (w tym uzgodnień branżowych) oraz 

przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed 

przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Wykonawca jest zobowiązany także do 

uzgadniania z Zamawiającym treści pism/opracowań kierowanych do organów 

państwowych oraz samorządowych. Prace projektowe należy na bieżąco konsultować i 

uzgadniać z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Wydziałem Planowania i 

Dokumentacji. Osoba do kontaktu: Krzysztof Kodzis. Tel. 52 37 05 726, e-mail: 

k.kodzis@zdw-bydgoszcz.pl 

 

Rozdział IV 

POZOSTAŁE 

 

1. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych (poza mapą zasadniczą 

udostępnioną przez Zamawiającego) ponosi Wykonawca. Cena ofertowa musi uwzględniać 

wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco Zamawiającemu kopii 

wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją 

dokumentacji projektowej. Kopie dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

najpóźniej w następnym dniu od ich otrzymania, wskazując za każdym razem, datę 

kalendarzową ich wpływu do Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji prac projektowych w 

trakcie ich sporządzania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania problemów wynikających z 

realizacji zamówienia na każdym jej etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi 

związanych i rozwiązywaniu trudności.  

5. Jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych 

rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia 

przewidzianego w umowie. 

6. Po stronie Wykonawcy leży organizowanie i dokumentowanie (w formie notatki, 

protokołu) okresowych spotkań (rady projektu/narady robocze) Wykonawcy z 

Zamawiającym w celu przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub 

przedstawienia rozwiązań wariantowych wymagających wyboru, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest przesyłania 

projektu notatki/protokołu do uzgodnienia, a następnie do przesłania kopii 

zaakceptowanego protokołu/notatki. Dokumenty przygotowane na potrzeby spotkań/narad 

pozostają u Zamawiającego. 

7. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną dokumentację na okres 60 miesięcy. 

mailto:k.kodzis@zdw-bydgoszcz.pl
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Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji dokumentacji (w terminie 30 dni 

kalendarzowych)  przynajmniej raz w roku, w okresie trwania gwarancji. Aktualizacja 

może dotyczyć: 

− zmiany lub tworzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 

− zmiany lub tworzenia kosztorysów i przedmiarów, 

− zmiany lub tworzeniu rysunków, 

− zmiany lub tworzeniu opisów technicznych, 

− zmiany lub tworzeniu/uzyskaniu innych dokumentów na polecenie Zamawiającego. 

Aktualizację należy dokonać w ramach ceny w umowie.  

8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla poszczególnych odcinków: 

a) Jankowo – Dobieszewice – 9 m-cy od daty podpisania umowy. 

b) Dobieszewice – Broniewice – 9 m-cy od daty podpisania umowy. 

c) Broniewice rondo – 6 m-cy od daty podpisania umowy. 

d) Obwodnica Trląga – 9 m-cy od daty podpisania umowy. 

e) Trląg – Strzelce – 9 m-cy od daty podpisania umowy. 

f) Strzelce – Rzadkwin – 6 m-cy od daty podpisania umowy. 

g) Rzadkwin rondo – 6 m-cy od daty podpisania umowy. 

h) Rzadkwin – Bławaty – 6 m-cy od daty podpisania umowy. 

Zestawienie odcinków realizacyjnych z uwzględnieniem rowów odwadniających (RJ). 

L.p. Nazwa odcinka 

Km wg dokumentacji 

RJ 
Km od Km do 

Długość, 

km 

1. Jankowo - Dobieszewice 2,220 6,520 4,300 

 

 - RJ-2 km 3+900 

 - RJ-3 km 4+465 

 - RJ-4 km 6+162 

2. Dobieszewice - Broniewice 6,520 8,740 2,220  - RJ-5 km 6+740 

3. Broniewice rondo 8,740 9,180 0,440 - 

4. Obwodnica Trląga 9,180 12,280 3,100 
 - RJ-6 km 9+300 

 - RJ-7 km 12+200 

5. Trląg – Strzelce 12,280 16,950 4,670 
 - RJ-8 km 16+155 

 - RJ-9 km 16+590 
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6. Strzelce - Rzadkwin 16,950 18,050 1,100 - 

7. Rzadkwin rondo 18,050 18,910 0,860 - 

8. Rzadkwin - Bławaty 18,910 21,910 3,000 - 

 


