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I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep

1,1 Przedmioti zakres robtt budowlanych objetych ST R
W rozdziaie cméwicno wymagania ogoine wykonania i odbicru robot budowlanych, ujetych w ST, dla
inwestycji: ,Rozbidrka kapliczki murowanej” craz ,Odbudowa Kapliczki murowanej w ramach relokacji” ej”, dz. nr

29877 i1 1321/1, obr. Nawcjowa, gm. Nawojowa. ST dotyczy robét ujetych w projektach architektonicznym i -
konstrukcyinym.

Ll

1, 2 Informacja o terenie budowy

Kapliczka w typie domkowym na planie kwadratu, z tréjkgtnym strzelistym szczytem. Obiekt murowany,
ceglany, otynkowany z elementami kamiennymi, kryty blacha cynkowa, z metalowym krzyzem. Kapliczka w typie
domkowym na planie kwadratu, z trojkatnym strzelistym szczytem
Przedmiotem inwestycji jest rozbiérka murowanej neogotyckiej kapliczki potozcnej na dzialce nr 298/7 w
Nawojowej oraz budowa murowanej kapliczki na dzialce nr 1321/1 przy u. Zamkowej w Nawojowej.
Istniejaca Kapliczka jest potozona na dzialce nr 298/7, cbreb Nawojowa [0004], w Nawojowej, powiat
nowosgdecki na skraju zabytkowego parku patacowegc, w jego zachodniej czesci, przy ul. Zamkowej
prowadzacej do kosciota parafialnego. Wejscie od ulicy po kamiennych schodkach. Wybudowana w 1852 r. Jest
wpisana do rejestru zabytkéw pod numerem A-137/M.
Kapliczka, ze wzgledu na projektowang rozbudowe ulicy Zamkowej (droga powiatowa nr 1527K), bedzie
rozebrana i wzniesiona w nowej lokalizacji - na sasiedniej dziatce nr 1321/1. Tym samym pozostanie w obrebie p
parku patacowego w odlegtoéci okoto 60 m na pétnoc od pierwotnej lokalizacji. Kapliczka bedzie wybudowana (
zgodnie z inwentaryzacjg architektoniczng z wykorzystaniem oryginalnych materialéw po uprzedniej konserwacji
technicznej i estetycznej wg wskazan zawartych w programie prac konserwatorskich.

Prace budowlane w zakresie:
przygotowanie placu budowy

roboty rozbidrkowe i demontazowe

prace konserwatorskie i zabezpieczajace

roboty ziemne

roboty fundamentowe: betoniarskie i zbrojarskie

roboty murarskie

roboty ciesielskie, wykonanie i montaz wiezby dachcwe;j

roboty dekarskie (pokrycie, obrébki)

roboty wykonczeniowe wewnetrzne: tynkarskie, posadzkarskie, malarskie
roboty stolarskie i $lusarskie

roboty wykoriczeniowe zewnetrzne: tynkarskie, malarskie, kamieniarskie
wykonanie murkéw i nawierzchni kamiennych

uprzatniecie placu budowy

O 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 ©

1,3 Prace towarzyszace itymczasowe

zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie , utrzymanie i likwidacja placu budowy
dziatania ochronne :

- ochrona érodowiska w czasie wykonywania robdt

- ochrona przeciwpozarowa,

- ochrona wilasnosci publiczneji prywatnej,

- spelnienie wymogow BHP,

- ochrona i utrzymanie robdt

- zabezpieczenie przed wodg cpadowg —odwednienia robét ziemnych, wykopdw
- kontrola jakosci, pobieranie prébek

- badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych !
- badania do cdbioru wykopu fundamentowego, obmiar robot "
- inwentaryzacja powykonawcza

Koszty prac towarzyszacych | tymczasowych nie pedlegajg odrebne] zaptacie i przyjmuje sie , ze sa

wigczone w cene umowy .

1,4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1,4,1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumied:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzaniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekty matej architektury;
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1,4,2  budynki — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwaie zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1,4.3 obiekcie maiej architekiury — naiezy przez to rezumied niewielkie obiekty, aw szczegdinosci:

a) kulty religijnego, jak: kapiiczki, krzyze przydrozne, figury,

b) peosagi, wedotryski i inne obiekty architektury ogrodowei,
¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codzienne] i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, émietniki.

1,4,4 tymczasowym obiekcie budowianym — nalezy przez to rozumieé obiekt budewiany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze cbiekt budewiany nie pelgczony trwale z gruntem, jak strzeinice, kioski uliczne, pawileny
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1,4,5. budowie - nalezy przez to rczumie¢ wykonanie obiektu budowlanege w okre$lonym miejscu, a takze
odbudoweg, rozbudowe, nadbudowe obiekiu budowlanego.

1,4,6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1,4,7 przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych w wyniku ktérych nastepuje
zmiana  parametréw uzytkowych Ilub technicznych istniejagcego  obiektu budowlanego z wyjgtkiem
charakterystycznych parametréw jak kubatura , powierzchnia zabudowy , wysoko$é, diugosé , szerokosé lub
liczba kondygnacii: w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie nie
wymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1,4,8 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowigcych biezacej konserwagcii , przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym .

1,4,9 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1,4,10 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kidrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1,4,11 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

1,4,12 pozwoleniu na budowe ~ nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1,4,13 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeséciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiekiéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1,4,14 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1,4,15 wiaSciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architekioniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wlasciwoséci okreslonych w rozdziale 8.

1,4,16 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1,4,17 obszarze oddziatywania obiekiu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1,4,19 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakericzeniu.

1,4,20  dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeri i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1,4,21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za
prowadzong budowe.

1,4,22  rejesirze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, sfuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.

1,4,23 laboratorium nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne.laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badad i préb zwigzanych z ocena jakoéci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prewadzonych
robét.

1,4,24 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wyiwarzane jak réwniez rdzne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikaciami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1,4,25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonywanych rob6t dopuszczalnymi
lolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$ione — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanyiri
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
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1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykenawcy
przez Inspektora nadzeru w formie pisemnej dotyczace spoesobu realizacji rob6t iub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1,4,27 projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1,4,28 rekultywacji — nalezy przez to rozumied roboty majace na celu upcrzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowianych.

1,4,29 przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykcnania robdt w
technolegicznej kolejncéci ich wykonania wraz ze szczegélowym  opisem lilb  wskazaniem pocdstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, craz wskazanie szczegdtowych — specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

1,4,30 robocie podstawowe] - minimalny zakres prac , kitére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania ped
wzgledem iloci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopiert scalania robot.

1,4,31 czesci obiektu lub etapie wykcnania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdolng de
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
1,4,32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

1,4,33 grupach , klasach , kategoriach robdt -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002r. W sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien ( Dz.Urz.L340
z 16,12 2002r )

1,4,34 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane , wykonujacg samodzielne funkcje w budownictwie ,
ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych ,
jak rowniez przy odbiorze gotowego elementu.

1,4,35 instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn , ckreélajgca rodzaje i kolejnosé lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi , przegladéw i
zabiegobw konserwacyjnych , warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi { eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1,4,36 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako , standardy europejskie ., (EN) lub
, dokumenty harmonizujgce (HD” zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji .

1,4,37 Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika uzupeiniajgcego. Obowigzuje

We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zmawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich
UE . Stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od 01. 05 2004r.

1,5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
1,5,1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi - wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizacje i wspédtrzgdne
punktéw gtownych obiektu oraz reperow , przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowg oraz
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktdw do chwili odbioru
konicowego robét . Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt .

1,5,2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacjg projekiowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1,5,3 Zgodnos¢é robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projekiowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg cbowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnoéé ich waznosci wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystaé bledéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
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przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
cdchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczainego przedzialu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg
wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1,5,4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym : ogrodzenie, porecze , oswietlenie , sygnaly i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt , wygody spotecznoéei i innych . Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowy .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne , takie jak
rurociagi . kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawizjacego odnosnie ich lokalizaci .

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze | bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac niezbednej
pomocy przy dokonaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni  ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany odpowiednimi przepisami
dotyczy to zarowno urzgdzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty ‘spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy .

1,5,5 Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robé6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy iwykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeri lub uciazliwosci dla
0séb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposcbu dziatania .

Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na :

1) lokalizacig. magazynow , sktadowisk, ukopéw i drogi dojazdowej,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekéw wodnych , ewentualnie zbiornikéw , pyiami lub
substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

c). mozliwoscia powstania pozaru

1,5,6 Warunki bezpieczeristwa pracy w czasie wykonywania robét .

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych Bezpieczenstwa i
higieny pracy . W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodiiwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagari

sanitarnych .
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Wykcnawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne , oraz sprzet i
odpowiednig cdziez dla ochrony Zzycia i zdrcwia o0s6b zatrudnionych na budeowie craz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznege . Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane 2z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie isg uwzglednione w cenie umownej

1,5,7 Ochrona i utrzymanie robot
Wykcnawca bedzie cdpowiedzialny za ochrene robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rebét

od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1,5,8 Stosowanie sie do prawaiinnych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i
samorzgdowej, kidre sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robé6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401joraz Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dn.26
wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolert i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty
2,1 Zrodta uzyskania materiatow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badari [aboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagiych badan okresionych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2,2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zldz miejscowych , wiacZajgc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek zloza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a wtym optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiaiéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy

stanowig inaczej.

Humus , nasypy i nakifad czasowo zdjete =z terenu wykopoéw beda formowane w hatde i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopéw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy do robot lub odwiezione
na cdklad odpowiednio do wymagai umowy iub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi , ktére zostaly wyszczegodinione w dokumentach umowy .

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w gm.
Nawojowa.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materialy , do czasu gdy beda one potrzebne do robdt
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wiasciwosci do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2,3 Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy , do czasu gdy beds one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swojg jakos¢i wiasciwosci do robdt byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czascwego skladowania materiaiéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgednionych z Inspektorem nadzoru lub pcza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce
2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezicne z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2,5 Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizaciji robédt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6dt, zgodnie z zasada-mi okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bgdacy wtasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotcwosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spefnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pcd warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnege uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegc
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie roboét

5,1 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, kidry powinien skiadac¢ si¢ z czgéci opisowej i graficznej

- plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia ( bioz)

- projekt organizacji budowy

5,2 Wrykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umows oraz za jakoséé

zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



5,2,1 Wykonawca poncsi odpowiedzialnoéé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej iub przekazanymi na pismie przez Inspektora

nadzoru .

5,2,2 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru , poprawicne przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5,2,3 Decyzje Inspekitora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia elementéw rob6t beda cparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej ,w SST , a takze w
normach i wytycznych .

5,2,4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt . Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji poniesie Wykonawca .

6. Kontrola jakosci roboét
6,1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementdw robdt,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wltasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

-spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, =zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz ‘maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo kontrolne,

-rodzaje iilosci $rodkéw transportu

-spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,

-legalizacja i sprawdzanie urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6, 2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakoséci robédt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badar materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialéw i rokét ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stoscwanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakewym prawdopedobienstwem
wytypewane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.,

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuijg jakiegckolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6 .5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspekiorowi nadzoru na formutarzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikagji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnosc materiatow i robdt z wymagariami SST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez

Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, aibo
oprze sie wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektows
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6. 7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
posiadajg deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg fub
° aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Palskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgce-go i Wykonawce w
ckresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czyteine, dokonane trwalg technika, w porzadku chronoiogicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegéinosci:
° date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

© date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,
® uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i



harmonogramow robot,

° terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robot,

° przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

° uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

° daty zarzadzenia wstrzymania rob¢t, z pedaniem powodu,

° zgtoszenie i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbicrow robét,

°  wyjasnienia, uwagi i precpozycje Wykonawcy

° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom jub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

°  zgodnoé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

° dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykenywania robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

° dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kio
je przeprowadzal,

° wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

° inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

I3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiaiéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwerzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
Zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1 Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumientacjg projektowa | ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robét.
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Obmiaru robot dokonuje Wykorawca pe pisemnym powiadomieniu Inspekiora nadzoru o zakresie cbmierzonych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru beda pisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zezwala Wykonawcy cd obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang peprawione wg

ustalen Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymaganag
do celu miesigcznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7, 2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki cbmiaru powinny zgodnie z jednostikami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét .
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beds zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaijg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
frwania robot.

7,4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka konieczno$¢ dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie
doktadno$ci wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O koniecznosci zainstalowania decyduje
Inspektor nadzoru ,

8. Odbiadr robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér przewodéw kominowych , instalacji i urzgdzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uplywie rekojmi

d) odbiorowi po uplywie gwaranciji.

8.2, Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor

nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
kompiet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeéciowego robGt
dokonuje sig dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbiér cstateczny polega na finainej ocenie rzeczywistego wykenania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$e do odbicru ostatecznege bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umewy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakcriczenia robdt i przyjecia dokumentdw, c kibrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecncéci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dcokona ich oceny jako$ciowe] na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego odbioru robédt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projekiowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacie powykonawcza, t. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegoGtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

4. protokoty odbioréw czesciowych

5. recepty i ustalenia technologiczné,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw {oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t

wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej

w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkewe lub uzupelniajace beds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbior po uptywie rekojmi i gwarancji

Odbiér po uplywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad, kiére
ujawniaja sie w okresie rekojmi i gwarangii .

Odbiér po uptywie rekoimi i gwarancji bedzie dokonany na podstawié oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem -

zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny ( koricowy ) robét”.
9. Podstawa ptatnosci
9,1 Ustalenia ogolne

Podstawa platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dia
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
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la robdt wycenionych ryczaltowo podstawg platnoéci jest wartoéc (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcegc w dokumentach umownych {ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe robét bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci , wymagania i badania sktadajgce sig na jej wykonanie, okredione dia tej roboty w SST iw
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe beda obejmowad :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- ikoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT,
10. Przepisy zwigzane

10,1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006r Nr156 poz.1118 (Zmiany Dz. U

Nr 170, poz1217 ;z 2007r. Nr 88 , poz 587, Nr 99, poz 665

Ustawa z dnia 29.01.2004 r - Prawo zamoéwieni publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )

Ustawa z dnia 16 042004r — o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204 poz.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991r. - o ochronie przeciwpozarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 1229
Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,poz.1321 z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z pézn . zm.)

10,2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,p0z.2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (

Dz.U.Nr209,p0z.1779 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,poz1126).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego { Dz. U. Nr. 202, poz.2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie

sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE, ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1,1 Przedmiot robét budowlanych objetych SST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sg wymagania wykonania i odbicru robét: przygotowanie
terenu pod budowe kod CPV 4510000C-8 i roboty ziemne kod CPV 451112000

1,2 Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynncéci majace na celu wykonywanie robét :
przygotowanie terenu pod budowe, niwelacja, roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentéw poed
$ciany budowanego budynku.

przygotowanie terenu, wyciecie drzew, krzewow
zdjecie warstw humusu

wykonanie wykopow

umocnienia wykopéw

zasypki fundamentéw

plantowanie terenu

wywo6z nadmiaru ziemi

o ¢ 0o o ©o o o

1,3 Przygotowanie terenu
Nalezy zdjg¢ warstwe humusu i wstepnie wyréwnac teren pod projektowany obiekt tezni.
1,4 Okres$lenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw czeéci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000-7 .

1,4,1 Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych
po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej

1,4,2 Wykop plytki - wykop, kitérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1m

1,4,3 Wykop $redni - wykap, ktérego glebokosé jest zawarta w granicach 1 -3m
1,4,4 Wykop gleboki - wykop , ktérego gtebokos¢ przekracza 3,0m

1,4,5 Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich
norm przepisdw i literatury technicznej odnoszace sie do ogdinych wymagan .

1,5 Ogdlne wymagania dotyczace robét ziemnych

Wykopy wykonywadé w porze suchej. Nie nalezy dopuszczaé do nawodnienia gruntéw w wykopie wodami
opadowymi. Z poziomem posadowienia nalezy nawigza¢ do poziomu fundamentéw istniejacych . W kazdym
wypadku z tawami przydylatacyjnymi nalezy zej$¢ do poziomu spodu fundamentu tawy istniejacej.

Odbioru  wykopéw fundamentowych dokona¢ z udzialem geoioga. W przypadku wystgpienia warunkéw
odbiegajacych od zalozonych w projekcie nalezy wezwaé projektanta .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt ziemnych oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowg , ST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogdlne wymagania podano w czesci |  Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogéine kod CPV 45000000-7 .

2. Materiaty

2,1 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od witacicieli i odnoénych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wigczajac w zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany

dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagari ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a wtym optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialdw do robdt, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkéw umowy
stancwig inaczej.



3. Sprzet

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod
CPV 45000000 —7, pkt3

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do :

° odspajania i wydobywania gruntéw ( spycharki, narzedzia mechaniczne , mini koparki , tadowarki itp.)
° transportu mas ziemnych ( samochody wywrotki, samochedy skrzyniowe, spycharki)
° sprzet do zageszczania

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine
kod CPV 45000000 -7 .pkt4

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetoéci , technologii odspajania | =zatadunku oraz odlegtosci  transporiu .Wydajno$é &rodkéw
transportowych powinna by¢ dostosowang do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu.

Zwigkszenie odlegtoéci  transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonywanie robot

5,1 Wykopy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiéw
budowlanych, wystepujgce na dziatce warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a wiclkosé
projektowanego obiektu powoduja, ze nalezy zaliczy¢ go do drugiej kategorii geotechniczne;.

Posadowienie obiektu przewidziano bezposrednie za pomocg Zelbetowej ptyty na gruncie.

5,1,2 Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji wykonawczej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych

bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych 1:1,25
w gruntach sypkich 1:1,5

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3 — krotnej gtebokosci
powinna byéwolna od nasypéw i materiatléw oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych .
naruszenie stanu naturalnego skarpy np. rozmycie przez wody opadowe powinno byé usuwane z

zachowaniem bezpiecznych nachylen.
stan skarp nalezy okresowo sprawdzacw zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

Sciany wykopéw o $cianach pionowych o glebokosci wiekszej niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢ pelnym
szalowaniem z desek i bali drewnianych lub szalunkéw z wyprasek stalowych.

5,1,3 Odwodnienia robdt ziemnych i wykopéw

Wykopy wykcnywaé w porze suchej. Nie nalezy dopuszczaé do nawodnienia gruntéw w wykopach

wodami opadowymi .
Wykonawca powinien o ile zajdzie taka konieczno$¢  zastosowaé  urzgdzenia , ktére zapewnig

odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty
przed przewilgoceniem inawodnieniem . Technologia wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym ckresie trwania robot ziemnych .

5,2 Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co
powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy .

Warunki wykonania zasypek :
- zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakeonczeniu przewidzianych w nim robot
- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczene z odpadkéw materiatow

budowlanych i $mieci .
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- ukladanie izageszczanie gruntdw powinnc by¢ wykonane warstwami ¢ grubosci 0,25m przy stesowaniu
ubijakéw recznych, lub 0,5m przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi lub 0,4m przy zageszczaniu
urzadzeniami wibracyjnymi

5,3 Podkiady pod posadzki

Warunki wykcnania podktadu pod posadzki

- ukladanie podktadu z pospétki (zwirowc-piaskowej) powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem
posadzki

- przed rozpoczeciem uktadania podloze powinno byé oczyszczone z odpadkdw materialéw budowlanych.

- ukladanie podkladu nalezy prowadzic réwnomiernie na cafej powierzchni warstwami grubosci max 30 cm
- wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy niz Is= 0,97 wg. préby normowej Proctora .

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine
kod CPV 45000000-7 .pkt6

6,1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac :
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

-rodzaji stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6,2 Zasypki

Sprawdzeniu podlega :

- stan wykopéw przed zasypaniem,

- grubosé i rownomiemnosé warstw zasypki,

- materiat podbudowy

- sposdb i jako$c zageszczania,

6,3 Plantowanie

Sprawdzeniu podlega :

- sposob i jakos¢ rozplanowanej ziemi,

6,3 Podklady pod posadzki

Sprawdzeniu podlega :

- materiat uzyty na podktad pod posadzki,

- gruboé¢ i réwnomierno$é warstw podktadu pod posadzki,
- sposob i jakos¢ zageszczanie podkiadu

7. Obmiar robét

7,1 Ogoine zasady obmiaru robét

Ogéine zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine kod CPV

45000000-7 .pkt 7 . Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét (m2, m3).

8. Odbior robot

Ogélne zasady odbioru robdt podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine kod CPV
45000000 —7.pkt 7. Wszystkie rodzaje robot objetych niniejsza specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét
‘zanikajacych

8,1 Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa iSST

Roboty powinny zostaé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa iSS T oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
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Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogo6lne kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9,1 Cena jednostkowa obejmuje :
9,1,1 Wykopy [ m?

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody iodwiezienie na wskazane
przez Inwestora miejsce, odwodnienie i utrzymanie wykopu

9,1,2 Zabezpieczenie wykopow [m2]

- dostarczenie materiatu, wykonanie umocnien-deskowan, rozebranie
9,1,3 Zasypki[ m3]

- dostarczenie materiatu, zasypanie, zgeszczenie, wyréwnanie terenu
9,1,4 Podklady [ m3

- dostarczenie materiatu , uformowanie zgeszczenie podktadu, rozécielenie nadmiaru ziemi, wyréwnanie
powierzchni

9,1,5 Plantowanie [m2]
- dostarczenie materiatu , wyréwnanie powierzchni, zgeszczenie podktadu

9,1,6 Transport [m3]

- zatadowanie gruntu na $rodki transporiu

- przewo6z na wskazang odlegtosé ,

- wytadunek z rozplantowaniem

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10. Przepisy zwiazane

10,1 Normy

PN —-B —-02480 Grunty budowlane . Okreslenia. Symbole. Podziat gruntdw.

PN - B- 04452 Grunty budowiane . Badania polowe.

PN - B—04481 Grunty budowlane . Badania probek gruntéw

PN —B-04493 Grunty budowlane . Oznaczenie kapilarnosci biernej

BN- 77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

. PN -B ~06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Do @D

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE WZNOSZENIA INWESTYCJI

1. WSTEP

1,1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg roboty budowlane zwigzane z budowg budynku.
1,2 Zakres rob6t objetych specyfikacja

Specyfikacje podzielono na czesci

* Roboty zbrojarskie

» Betonowanie

¢ Konstrukcje drewniane

2. ROBOTY ZBROJARSKIE

2,1 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robét
kod CPV betonowanie, kod 45262310 przygotowanie i montaz zbrojenia czyli :



przygotowanie zbrojenia
° montaz zbrojenia
°  kontrola jakosci robét i materiatéw

2,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw czeéci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine kod CPV 45000000 -7.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $érednicy do 40 mm.
Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w
sposob czynny.

2,3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows ,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogolne wymagania podano w czesci| Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogoine kod CPV 45000000 -7.

2,4 Materialy

Ogdle wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskania i sktadowania
podano w czescil Specyfikacji zawierajgce] wymagania ogélne kod CPV 45000000 -7.

2,4,1 Stal zbrojeniowa asortyment
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zastosowano zgodnie z dokumentacja projektowa stale gatunku:

- zbrojenie gldwne A —1 | I N RB500W, B 500SP - prety fi 10 i 12mm
- zbrojenie pomocnicze A | (St3SX) fi 6mm wg normy PN —H —84023.06, PN — 82 /H — 93215, PN- ISO 6935 -1

lub PN-1SO 6935 -2.

2,4,1,1 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku A —111N o nastgpujgcych parametrach :
- érednica preta #12

- granica plastycznosci Re (min) w M Pa 410

- wytrzymatosé na rozcigganie Rm ( min) w M Pa 550

- wydtuzenie ( min) w % 10

- zginanie do kata 180°
- brak peknigé¢ i rys w ztgczu

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec¢ , pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretdéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia, widoczne gotym okiem.

2.4.1.2 Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN —H - 93215

2.4,2 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego

2.4.3 Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystanscwych wytgcznie z betonu.  Podkltadki
dystansowe muszg byé¢ przymocowane do pretéw

2,5 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podanc w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogodlne
kod CPV 45000000 -7 .pkt3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spefniaé wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi . Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP .

Miejsca i elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjainie oznaczone . Sprzet
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

2,6 Transport
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Ogblne wymagania dotyczgce, podanc w czesci |  Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV
45000000-7 .pkt4

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozene odpowiednimi  $rodkami transportu, w sposdb zapewniajacy
uniknigcie trwalych odksziaicen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2,7 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine kod CPV
45000000-7 pkt. 5. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt

organizacji robét.
Zbrojenie plyty fundamentowej przyjeto w formie siatki z pretoéw fi 12mm o oczku 20x20cm — g6rg i dofem.

2,7,1 Przygotowanie i montaz zbrojenia

Powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN —91/5- 10042, klasy i gatunki stali winny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg .

e (Czyszczenie

Prety przed ich uzyciem do zbrojenie konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry , luznych ptatkéw rdzy kurzu i
btota . Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi Huszcze .

Stal pokryts tuszczacg sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary pretow.

Stal tyiko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody . Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej
wody. Inne sposoby czyszczenia powinien zaakceptowaé Inspektor nadzoru .

e Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomoca kluczy , miotkéw , scianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

« Ciecie pretdw zbrojeniowych

Ciecie nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu przy pomocy mechanicznych nozy ,
dopuszcza sie ciecie palnikiem acetylenowym.

¢ Montaz zbrojenia

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyze] nalotem niezluszczajacej sie rdzy , Nie wolno
wbudowac stali zattuszczonej , smarami lub innymi $rodkami chemicznymi w tym soli, zabtocone;j.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i deskowania nie moze ulec
zmianie .

Grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej :

- przy klasie betonu B 30 uktadanym na pedbetonie ( fundamenty) klasa eksp. XCz- 5 cm

- przy klasie betonu B 25 (elementy wewnetrzne ), klasie ekspozycji XC3 - 2,5cm dla strzemion w
belkach podciagach, minimum 3 cm dla zbrojenia gléwnego belek i podciagdéw, 2 cm dla zbrojenia piyt
stropowych .

Uktadanie zbrojenia bezpos$rednio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowiednig wysoko$é w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne . Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym

+ Montowanie zbrojenia

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym. Drut wigzatkowy - gr imm uzywaé do taczenia
pretdw o Srednicy do 12 mm, przy érednicach wigkszych stosowaé drut o $rednicy 1,5mm.

2,8 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podanc w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine kod
CPV 45000000 -7 .pki6
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Kontrola jakosci robét wykonania zbrejenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi w momencie przyjecia na budewe
pkt 2,4,1,2 oraz przed betonowaniem .

e Dopuszczalne tolerancie wymiarow w zakresie ciecia , giecia i rozmieszczenia zbrojenia
- usytuowanie pretéw

a) otulenie wkiadek wg projektu konstrukcji i wg. pktu montaz zbrojenia - zwiekszone maksymalnie
5mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny.

b) rozstaw pretéw wg projektu konstrukcji maksymalne réznice 10 mm w $wietle

c) odstep od czota elementu lub konstrukcji - wg projekiu konstrukciji

i wg.pkiu montaz zbrojenia rdznice nie powinny przekraczaé + 10mm

d) dtugoéc¢ preta miedzy odgieciami - wg projekiu konstrukcji - roznice nie powinny przekraczaé = 10mm
e) miejscowe wykrzywienie = 5mm

- Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazujg nastepujgce wymagania:

a) dopuszczalne odchylenie strzemion o$ linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac
3%

b) liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogodlnejich liczby na
tym precie

c) réznica w rozstawie miedzy pretami gléwnymi nie powinna przekraczaé

0,5¢cm

d) réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ = 2 cm.

2,9 Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV
45000000-7 .pkt 7 . Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie dokumentacja projektows .

2,10 Odbior robot

Ogobine zasady obmiaru rob6t podano w czesci| Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV
45000000-7 .pkt 8.

2,10,1 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa iSST ]
Roboty powinny zostaé wykonane zgodnie z dokumentacjg projekiowa i SST oraz pisemnymi poleceniami

Inspektora nadzoru.
2,10,2 Odbiér koricowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoriczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow , ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu :

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa , zgodnoéci z dokumentacjg projektowa liczby
pretéw w poszczegolnych przekrojach rozstawu strzemion prawidlowo$ci wykonania hakoéw , zigcz i diugosci
zakotwienri pretéw zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji zawierajagcej wymagania
ogéine kod CPV 45000000-7 pkt 8.

2,11 Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czeécil Specyfikacji zawierajacej wymagania
ogolne kod CPV 45000000 .pkt 9.

2,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- zapewnienie niezbednych czynnikdw procukcji,

- czyszczenie | wyprostowanie , wygigcie , przycinanie pretéw stalowych

- lgczenie pretdw na zakiad

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dckumentacjg projektowg i
SST

- wykonanie badan i pomiaréw

- czyszczenie terenu budowy z odpaddéw zbrojenia stanowigcych wilasnos¢ Wykonawcy i usunigeie ich z
terenu budowy.
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2,12 Przepisy zwigzane
2,12,1 Normy

PN —1S0 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

IDT - ISO 6935-1:1991

PN -ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
PN—1S0O 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.

IDT — ISO 6935-2:1991  Prety zebrowane

PN —1SO 6935-2/AK:1998 , Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
2/AK:1998/Ap1:1999

PN82/H- 93215 Walcéwka i prety staiowe do zbrojenia betonu.

Poprawki:1.BI4/31 poz.27. 2.BI8/92 poz.38
Zmiany 1.Bl4/84 poz.17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Zmiany PN-H-84023-06 A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu . Gatunki .
PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

2,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j :

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcii,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych,

3. BETONOWANIE

3.1 Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robét kod
CPV betonowanie 45262300, kod 4526231 betonowanie konstrukeji, kod 4526350 betonowanie bez zbrojenia

czyli:

- wykonaniem deskowan wraz z dostarczeniem mieszanki betonowej
- uldadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
- pielegnacja betonu .

3,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji sa zgodne =z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czeéci || Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV 45000000 -7 a takze
podanymi ponizej :

Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu , kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek dodatkéw, kidry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skiadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie
umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda

Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie stalym i ktéry osiggngt pewien poziom wytrzymatosci

Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawce na jego
wlasny uzytek

Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe lub jednostke nie bedaca
wykeonawcg. Betonem towarowym jest rowniez beton produkowany przez wykonawce poza migjscem
budowy; Beton wyprodukowany na miejscu budowy , ale nie przez wykonawce.

Beton zwykly - beton o gegstosci w stanie suchym wigkszej niz 2000kg/ms3,
ale nie przekraczajace] 2600kg/m?

Metr szescienny betonu - ilos¢ mieszanki betonowej, ktéra po zageszczeniu zgodnie z procedurg
EN12350-6 zajmuje objetosé 1 m?

Cement - ( spoiwo hydrauliczne ) - drobno zmielony materiat nieorganiczny , ktory po zmieszaniu z woda
daje zaczyn wigzgcy i twardniejagcy w wyniku  hydratacji oraz innych proceséw , zachowujacy po
stwardnieniu wytrzymaltos¢ i trwaloéé takze pod wodg

Kruszywo — ziarnisty materiat minerainy odpowiedni do stosowania do betonu . Kruszywa mogg byé
naturalne , pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiatu wczesniej uzytego w obiekcie budowlanym .
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Kruszywo zwykle - kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym > 2000kg/m? i< 3000kg/m®  oznaczanej
zgodnie z EN 1097 -3

Producent - oscba iub jednostka produkujgca mieszanke betonowg
Wykonawca osoba lub jednostka stosujgca mieszanke betonowg do wykonania konstrukcji lub elementu

Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, kiorg zdolny jest wchiongl beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy { np. W 8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wod. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartcéé ciénienia wody w MPa

dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo liczbowy (np. F150 ) klasyfikujacy
Beton pod wzgledem jego odpornosci na dzialanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych , przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2% .

Klasa betonu — okreélenie jakosci betonu odpowiadajace wytrzymatoéci na gwarantowanej , oznaczone literg
Bi liczba wyrazajgca wytrzymatosci gwarantowanej w M Pa

Wytrzymalo§é gwarantowana betonu - wytrzymafos¢ betonu na $ciskanie oznaczona na kostkach
szesciennych o krawedzi 150 mm gwarantowana przez producenta .

Wytrzymatosé na sciskanie - maksymalne naprezenie sciskajgce w jednoosiowym stanie naprezenia

Wytrzymatosé charakterystyczna betonu na $ciskanie - 5 % kwantyl rozkiadu statystycznego
wytrzymatosci betonu na $Sciskanie oznaczonej na walcach o $rednicy 150 mm i wysckosci 300mm w28
dniu dojrzewania lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm

3,3 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows |,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogoélne wymagania podano w czescil Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogélne kod CPV 45000000-7 .

3,4 Materialy

Ogdle wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skiadowania podano w czesci|  Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000 -7. Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej
regulujg odpowiednie polskie normy .

3,4,1 Skiadniki betonu konstrukcyjnego
3,4,1,1 Postanowienia ogodlne
W projektowane] budowie przewidziano wykorzystanie betonu klas; C8/10 - dla podbetonu, C16/20 dla

schodow i ptyty na gruncie klasa ekspozycji XC2(XC4), Klasy Ekspozycji ustalono wg PN —B —03264:2002 z
jej krajowego uzupeinienia PN-B-06265.

We wszystkich tych przypadkach nalezy stosowaé beton towarowy z wytworni.

3,4,1,2 Podstawowe wymagania dotyczgce skiadu betonu i witasciwosci mieszanki betonowej - beton
konstrukcyjny

Sktadniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach mogacych obnizy¢é trwatosc
betonu lub spowodowad korozje zbrojenia. Do betonéw zgodnych z EN 206 —1 nalezy stosowaé wylgcznie
skladniki o ustalonej przydatno$ci do kazdego konkretnego zastosowania. Zaleca sie takie projektowanie
betonu aby zminimalizowaé segregacie i wydzielanie cieczy z mieszanki betonowej.

. Cement - dobrany zgodrie z EN - 197 —1 z uwzglednieniem przeznaczenia danej partii betonu ,
wymiaréw wylewanych elementow

e ' Kruszywo - zwykle zgodnie z EN 12620 :2000 . maksymalny nominalny goérny wymiar ziaren
kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajac otuling zbrejenia oraz minimalng szeroko$¢ przekroju elementu .

Miaszanke zwirowo piaskowg odpowiadajgca EN 12620 : 2000 mozna stosowac jedynie do klasy betonu B
10

. Woda zarobowa -zgodnie z EN 1008 : 1997
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o Domieszki - ogdlna przydatnosc ustalona wg. EN 934-2 . Calkowita ilos¢ domieszek , o ile zostang
zastosowane nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej najwiekszej ilosci zalecanej przez producenta
domieszek oraz nie powinna by¢ wigksza niz 50 g (w postaci dostarczonej) na kg cementu. Do betonu
zbrejone-ge nie nalezy stosowaé chlorku wapnia ani domieszek na bazie chlorku.

. O ile Inspekior nadzoru uzna za konieczne nalezy okreslié konsystencie mieszanki betcnowej
dostarczonej na budowe

. Nalezy stosowac sie do zalecanych dla danej klasy ekspczycji, wartosci granicznych, odnosnie
maksymalnej wielkosci c/w oraz minimalnej zawartoéci cementu Nalezy jednoczesnie zmierzaé do
zminimalizowania c/w. Dla betonu B 25; graniczne c/w = 0,60, minimalna ilo$¢ cementu 260kg/m3, dla betonu B
30; graniczne c/w = 0,50, minimalna ilo$¢ cementu 280kg/m3. Przy klasie eksp. XC4 betonu B 30 - zawarto$é
cementu 300kgim3 .

e  Wykonawca powinien posiada¢ informacje ze strony producenta odnosnie rodzaju, klasy wytrzymatosci
cementu oraz kruszywa, typu domieszek , zatozonego wspéiczynnika c/w , rozwoju wytrzymalosci , jak
réwniez wyniki istotnych wstepnych badan betonu w oparciu o te dane prowadzié pielegnacje betonu.

3,4,1,3 Temperatura betonu

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna byé nizsza niz 5 % Wymagania
dotyczgce np. sztucznego podgrzewania powinny by¢ uzgodnione pomiedzy producentem a wykonawca.

3,4,2 Wymagania dotyczace stwardniatego betonu
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- zatozong wytrzymatoS¢ na $Sciskanie - producent mieszanki w odpowiednim czasie przed dostawg
powinien okre$li¢ , na jakich probkach walcowanych czy szesciennych powinna byé oznaczona

- nasigkliwos¢ - do 5% :

- wodoszczelnosé - wieksza od W 8

- gestos¢ betonu  powinna by¢ wigksza niz 2000 kg/m® i nie powinna przekracza¢ 2600 kg/m® . Nie

powinna odbiega¢ od zalozonej + 100kg/m3 .
3,5 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine kod
CPYV 45000000-7 pkt.3 .

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych . Do zagegszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé¢ wibratory z butawami o $rednicy nie
wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan na minute ifaty wibracyjne charakteryzujgce si¢ jednakowymi drganiamina calej dtugosci .

3,6 Transport

Ogélne wymagania dotyczace, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine kod CPV
45000000 pkt. 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych tzw. gruszek
lub innych . Podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu
lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru . Jezeli dostawca z odbiorcg nie uzgodnig
inaczej , to w przypadku mieszanki betonowej nie zawierajacej domieszek o dziataniu opézniajgcym , w
temperaturze otoczenia atmosferycznego nie przekraczajacej +20° C, betoniarki samochodowe nalezy
catkowicie rozladowa¢ w czasie nie diuzszym niz 90 minut liczac od chwili pierwszego kontaktu wody z

cementem .
3,7 Wykonywanie robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine kod CPV
45000000, pkt5 .

Wykonanie nowego fundamentu wraz z odwodnieniem. Wykonanie izolacji przeciwwiigociowej poziomej: papa
bitumiczna, plynne preparaty hydroizolacyjne; obsypanie zwirkiem.

Plyta betonowa (G16/20) pod kapliczke wykonana na warstwie podbetonu (C8/10).

Plyta betonowa (C16/20) schodéw zewnetrznych wykonana na warstwie z zageszczonej podsypki piaskowej z
przektadka z folii PE.

3,7,1 Roboty betoniarskie - zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpié po dokonaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru:
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- wyboru siktadnikéw betonu

- sposobu wytwarzania mieszanki

- sposobu transportu

- kolejnosci i sposobu betonowania

- sposobu pielegnacji betenu

- warunkéw rozformowania deskowania
- zestawienia koniecznych badan

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzcru

- prawidtowo$é wykonania zbrojenia
- prawidlowosé¢ wykcnania deskowan rusztowan
zgodnoéé rzednych z projektem
czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$é otuliny
- prawidiowos¢ wykonania robot zanikajgcych
. gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Norm : PN —B - 06250 i PN —B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspekiora nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.
3,7,2 Wytwarzanie i uktadanie, zageszczanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w wyspecjalizowanym  zakiadzie
produkcji betonu . Zaktada sie stosowanie betonu tzw. towarowego . Mieszanka powinna spetniaé

wymagania zawarte w dokumentacji projektowej oraz ST.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie .

Mieszanki betonowe] nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na ktérg spada . W
przypadku gdy wysokosé ta jest wigksza
mieszanke nalezy podawac za pomoca rury zsypowej ( do wysokosci 3,0m) .

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymogow :

° w fundamentach , $cianach - mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badZ tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40cm, zageszczajac wibratorami
wglebnymi.

° przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowag nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem .

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Projektantem , a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg , Ze powinna ona by¢ prostopadla do powierzchni
elementu .

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do pofaczenia betonu stwardnialego ze S$wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu, warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg . Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania . Betonowanie konstrukcji nalezy
wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C. W innych przypadkach konieczna jest
zgoda Inspektora nadzoru i szczegdtowe okreslenie warunkéw betonowania w tym m. innymi skiadu,

temperatury mieszanki itp.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu , nalezy zabezpieczaé
miejsce rchot za pomocg mat lub folii .

3,7,4 Pieleghacja betonu

° beton zwykty
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni  betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapcobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem .

Dalsza pielegnacia pclegajgca na polewaniu wodg , jej intensywnos$¢ , powinno sie dostosowaé do
temperatury otoczenia .Woda stosewana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania wody jak do
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betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na $ciskanie cc najmniej 15,0 M Pa

3,7,5 Deskowanie
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki :

- zapewni¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennc$¢ ksztattu konstrukgii

- zapewni¢ jednorodna powierzchnie betonu

- zapewni¢ odpowiednia szczelnosé

- zapewnic tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych .

Rodzaj zastosowanego deskowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.
3,8 Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine kod
CPV 45000000 -7 .pkt6

3,8,1 Badanie kontrolne betonu

Dla okreélenia wytrzymatoéci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
probki kontrolne szescienne lub walcowane w porozumieniu z producentem mieszanki

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych ( przez wiasne
laboratoria lub inne uprawnione) , a takze gromadzenie , przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatéw . Badania zgodnie z PN-
EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania , wiasciwosci , produkcja i zgodno$¢ , PN-B-06265 - Krajowe
uzupetnienie PN-EN 206-1

3,8,2 Tolerancje wykonania

3,8,2,1 Wymagania ogdlne

Obiekt podlega tolerancjom normalnym klasy N 2

3,8,2,2 Fundamenty — tawy i stopy

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno byé wigksze niz: + 5mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundameniu czesci murowanej w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno byé wieksze niz = 15mm

Dopuszczalne wygiecie belek i plyty stropu od poziomu nie powinno byé wieksze od + 15 mm.
3,8,2,3 Sciany wyréwnawcze

Dopuszczalne odchylenie usytuowania $cian w stosunku do osi pozycyjnej nie powinno byé wieksze niz +
5 mm

3,8,2,4 Slupy i sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do osi pozycyjnych nie powinno byé
wigksze niz £ 5mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru weinej codleglosci usytuowania stupéw i écian w planie w stosunku do
stupdw i Scian sasiednich nie powinno by¢ wicksze niz £ 10 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L { szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie
nie powinno byé wieksze niz 20 mm na kazdej

kondygnagii , odchylenie sumarycznego wymiaru budynku nie powinno byé wieksze anizeli

50 mm.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami
przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz h/400

Dopuszczalne wygigcie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno byé
wigksze niz £ 5 mm Iub h/1000



3,8,2,5 Belki i plyty wylewane

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa
nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki |, ptyty stropu o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze
niz: £ L/500 lub 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno byé wieksze

niz £10 mm .

Dopuszczalne odchylenie wymiaru | przekroju poprzecznege elementu nie powinno byé wieksze niz + 0,04 |;
lub 10 mm

Dopuszczalne odchylenia elementu o ditugoéci L w mm powodujgce jego skosnos¢ w plaszczyznie nie
powinno by¢ wigksze L/100 <20 mm

3,8,2,6 Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru | przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz : + 0,02l;
lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie szerokoéci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byé wieksze niz : £ 0,02li lub 5 mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno byé wieksze niz
niz 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno byé wigksze niz: 4mm

3,9 Obmiar robét

QOgdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdélne kod CPV
45000000 -7.pkt 7. Zbrojenie powinno zostaé¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa.

3,10 Odbiér robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000-7, pkt 8. :

3,10,1 Zgodnos¢ roboét z dokumentacjag projektowa i SST

Roboty powinny zostaé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

3,10,2 Odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Podstawag odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest :

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspekiora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru fub
inne dokumenty poiwierdzone przez Inspekiora nadzoru .

3,10,3 Odbior koricowy

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt betonowych ispelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie .

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w  czesci | Specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogdine kod CPV 45000000 -7, pkt 8.

3,11 Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czeéci i Specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine
kod CPV 45000000-7, pkt 9.

3,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :
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- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

- wykonanie deskowan

- oczyszczenie deskowania

- przygotowanie itransport mieszanki

- ulozenie mieszanki betonowej, zageszczenie, pielegnacia

- wykonanie w konstrukcji wszystkich niezbednych otworéw réwniez wynikajacych dokumentagji
projektowych instalaciji

- rozbidrke deskowan

- oczyszczenie stanowiska pacy i usunigcie bedgcych wtasnoscig Wykonawcy materiatéw rozbidrkowych.

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

3,12 Przepisy zwiazane
3,12,1 Normy

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria dia cementu powszechnego uzytku .
PN —-EN 196 -1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN —-EN 196 -2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN -EN 196 -3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statoéci objetosci.
PN —EN 196 -6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN —-EN 206-1 Beton czes¢ 1: Wymagania, wtasnosci, produkcija i zgodnosci

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN206-1

4. ROBOTY MUROWE

4,1 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robét
kod CPV 45262520-2 konstrukcje murowe.

- demontaz gzymséw oraz demontaz szczytu kapliczki wraz z sztukaterig

- demontaz elementéw kamiennych (nakrywy skarp, cokoly, posadzka, schody oraz mur oporowy).
- prace konserwatorskie - oczyszczenie, impregnacji i uzupetnienia

- rozebranie Scian z cegly

- wymurowanie $cian konstrukcyjnych wraz z wykonaniem naroznikow (skarp)

- wymurowanie sklepienia
- roboty kamieniarskie
- wmurowanie elementéw z demontazu (gzymséw, skarp, sztukaterii)

4,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czeéci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine kod CPV 45000000-7.

Mur - materiat konstrukcyjny powstaly z elementdw murowych utozonych w okreslony spos6b i potgczonych
ze sobg zaprawg .

Wigzanie muru - uklad elementéw murowych w murze utozonych w sposéb regularny , w celu zapewnienia
wspolpracy w przenoszeniu sit wewnetrznych

Element murowy - uksztaltowany element murowy ., przeznaczony do wykonania muru

Powierzchnia wsporna - gérna lub dolna powierzchnia elementu murowego utozonego w sposdb
prawidtowy

Zaprawa - - mieszanina nieorganiczna spoiwa , kruszywa i wody , {gcznie z dodatkami i domieszkami
jezeli sg wymagane

Zaprawa zwykta - zaprawa stosowana do spein o grubosci wiekszej niz 3mm, do przygotowania ktore]
stosuje sie wylgcznie kruszywo mineralne o strukturze zwartej.

Zaprawa produkowana fabrycznie - zaprawa o zadanym skladzie , kiérej wytrzymalc$é gwarantowana
jest przez producenta .

Wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie - srednia wytrzymatosé

Spoina wsporna - przestrzen pomiedzy powierzchniami wspornymi elementéw murowych , wypetniona
zaprawg .
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Spoina podtuzna - pionowa spoira w $cianie, rownolegla do jej powierzchni
Spoina zwykta - spoina o grubosci od 8 mm — 15 mm wypetniona zaprawg

Sciana konstrukcyjna - $ciana , kiérej gtownym przeznaczeniem jest przenoszenie dedatkowego
obcigzenia poza ciezarem whasnym .

Sciana jednowarstwowa - $ciana bez ciggle] spoiny podiuznej lub szczeliny .
4,3 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogdlne wymagania pocdano w czesci | Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogdine kod CPV 45000000-7 .

4,4 Materiaty

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czeéci |  Specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogdine kod CPV 45000000 -7.

Cegta petna (gotycka) — cegta z rozbiérki (do ponownego wykorzystania) oraz cegta nowa (uzupetnienia brakow i
ubytkdw).

Dopuszcza sie zastagpienie (w niewielkim procencie) cegiet zabytkowych nowymi, w wypadku uszkodzenia
oryginalnych w procesie rozbidrki oraz ewentualnie ztego stanu technicznego. Cegly wspédiczesne powinny mie¢
taki sam wymiar i parametry zblizone do oryginalnych.

Elementy uzupeiniajgce - fgczniki do &cian nosnych

Zaprawa produkowana fabrycznie - wapienno-piaskowa z niewieikim dodatkiem cementu

Zaprawa jest produkiem draznigcym, zawiera cement. Nalezy stosowac odpowiednie $rodki ochrony oczu,
drég oddechowych i skoéry . Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiggnaé
porady lekarza.

4.5 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

Betoniarka lub wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowa mtot udarowy, wciagarka. Narzedzia nalezy
czyscic czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

4,6 Transport

Ogoblne wymagania dotyczace, podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV
45000000 -7.pkt4

Wyroby ukiadane na paletach i foliowane lub spigte taSémag w pakietach, przewozone $rodkami transportu
bez wypetniania wolnych przestrzeni. Roztadunek urzadzeniami do rozladunku calych palet lub pakietow .
Sktadowanie na wyréwnanym i odwodnionym podlozu , nie wigcej niz 3 palety w stosie. Suche zaprawy
przewozi¢ w szczelnie zamknietych workach , na paletach, w suchych warunkach. Chronié przed wilgocig .

4,7 Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV
45000000 -7. pkt 5. Zaktada sie klase wykonawstwa A tj. przy zalozenie, ze roboty murarskie wykonuje
nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego.

4.7.1. Zakres robét zaodny z Programem prac konserwatorskich dotyczacy przeniesienia neogotyckiei kapliczki
murowanel:

Roboty rozbiérkowe kapliczki rozpoczaé od pociecia na mniejsze kawatki dlugosci ok 0,50-1 m
gzymsow, ich wyciecie wraz z cegtami lub bez i demontaz. Jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy zabezpieczyé
zdejmowany fragment od tytu (od $rodka budowli) poprzez sporzadzenie rusztu z desek i kotew stalowych.
Nastepnie przewiezienie zdemontowanych elementéw do pracowni w celu wzmocnienia i uzupetnienia. Jezeli
stan gzymsdw nie bedzie pozwalat na ich demontaz nalezy zdjaé doktadny profil, a gzymsy zbié.

Demontaz szczytu kapliczki wraz ze sztukaterig (kartusz z datg powstania kapliczki i gtéwka anielskg). W
zaleznoéci od mozliwosci technicznych zaleca sie wyciecie jak najwiekszego fragmentu szczytu wraz z cegtami
przy pomecy pity do betonu lub wyrzynarki. Jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy przed zdjeciem zabezpieczy¢
fragment poprzez sporzadzenie rusztu z desek i kotew stalowych w taki sposoéb, ze z obu stron sciany
przyktadamy deski a nastepnie przewiercamy i spinamy kotwami stalowymi. Od lica mozna wykona¢ dodatkowe
zabezpieczenie z 2 do 3 warsiw tkaniny stylonowej oraz kleju (klej pozostawi¢ do wyschnigcia i dopiero wtedy
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kontynucwa¢ zabieg demontazu). Nastepnie przewiezienie zdemontowanego craz dcbrze zabezpieczonego
elementu do pracowni w celu wzmocnienia i uzupelnienia.

Waznym elementem w celu zachowania autentycznosci zabytku wydaje sie zachowanie w
nienaruszonym stanie sztukaterii znajdujgcej sie w szczycie kapliczki z datg oraz gidéwka anielskg. Dlatego tez
proponuje si¢ odcigcie sztukaterii wraz z czesécig przylegajgcego muru. Nastepnrie nalezy poddacé jg czyszczeniu i
impregnacji aby osadzi¢ jg w odpowiednim miejscu przeniesione;j kapiiczki. Na koniec scalié z nowymi tynkami i
pomaiowag farbami minerainymi na odpowiedni kolor.

Wydatne gzymsy otaczajgce korone muru naiezatoby przeniesé w caicéci jezeti ich stan na to pozwoli.
Proponuje sie ich podzielenie na mniejsze kawatki {pét metrowe lub metrowe) i odciecie od muru bad? ciecie wraz
z kawatkami muru za pomocg szlifierki kontowej, przecinakéw czy pily. Jezeli stan zachowania gzymsow nie
pozwoli na ich przeniesienie nalezy zdja¢ doktadny profil z gzymséw a nastepnie zrekonstruowaé je metodg
ciagniecia. W trakcie rozbiérki kapliczki nalezy szczegéinie zadbaé o dekoracje stiukowa w formie kartusza z data
budowy kapliczki oraz stiukowg giowke aniotka znajdujace sie w szczycie. Proponuje sie wyciecie dekoracji wraz
z fragmentem muru za pomocg pity do betonu lub szlifierki kontowe|. Po zabezpieczeniu dekoracji i impregnacii
nalezy ja osadzi¢ w odpowiednim miejscu nowo wzniesionej kapliczki.

Prace konserwatorskie przy kamieniu nalezy skoncentrowaé przede wszystkim na inwentaryzaciji przed
przeniesieniem, a nastepnie na oczyszczeniu kamienia z zagrazajgcych mu mchow i porostdw, wymianie
niedopasowanych cementowych uzupetnieri oraz uzupetnieniu kitami o odpowiednich parametrach.
Nawarstwienia na powierzchni kamienia w postaci zabrudzer, zanieczyszczeri biologicznych oraz wadliwych
warstw malarskich, proponuje sie usungc przy zastosowaniu metod bezpiecznych dla obiektu, wybranych na
podstawie przeprowadzonych prob oczyszczania. Konieczne jest doktadne zatrucie mikroflory. Zabieg
konsolidacji kamienia nalezy wykona¢ w petnym zakresie po usunieciu nawarstwien, odsoleniu oraz odplamieniu
kamienia. Nalezy wymieni¢ wadliwe i Zle dobrane kity cementowe oraz zatozyé nowe tam gdzie to konieczne.
Proponuje sig¢ zastosowanie barwionych kitbw cementowo- wapiennych. Wieksze uzupetnienia nalezy zbroi¢
drutem przy zastosowaniu tzw. pajaczkow, klamer z drutu nierdzewnego oraz widkien polipropylenowych.

Przed montazem wszystkie oryginalne materiaty powinny zosta¢ poddane konserwacji. Nalezy kolejno
zrekonstruowaé wszystkie elementy architektonicznie zgodnie ze sporzadzong dokumentacjg. Budowle nalezy
wznosi¢ na wzér rozebranej, uzywajac kamieni (zaimpregnowanych wczesniej i uzupetnionych) i cegiet z rozbioérki
oraz zaprawy wapienno piaskowej z niewielkim dodatkiem cementu. Dopuszcza sie zastgpienie (w niewielkim
procencie) cegiet zabytkowysh nowymi, w wypadku uszkodzenia oryginalnych w procesie rozbiérki. Cegly
wspoiczesne powinny mie¢ taki sam wymiar i parametry zblizone do oryginalnych.

Powolna rozbiérka cegiet od géry do dotu budynku poprzez wybijanie zaprawy. Proponuje sie w miare
mozliwosci rozbiera¢ kapliczke wiekszymi fragmentami np. w partii szkarp aby zachowad ich oryginalny ksztatt.
Demontaz elementéw kamiennych takich jak nakrywy skarp, cokoly, posadzka, schody oraz mur oporowy.
Konieczne jest ponumerowanie i opisanie elementéw aby ulatwi¢ pdZniejszy montaz w nowej lokalizacji.
Przewiezienie ich do pracowni w celu oczyszczenia, impregnagii i uzupetnienia '
Wymurowanie $cian kapliczki z uzyciem odzyskanych cegiet oraz cegiel nowych o wymiarach i parametrach
zblizonych do cegiet oryginalnych. Do murowania zaleca sie uzy¢ klasycznej zaprawy wapienno- piaskowej z
niewielkim dodatkiem cementu.

Wstawienie elementéw oryginalnych odzyskanych przed rozbiérka: tablicy fundacyjnej, sztukaterii z
glowsa aniotka, gzymséw. Montaz na zaprawe wapienno-piaskows z dodatkiem cementu.

4.7.2. Podioze pod $ciane z cegly powinno zostaé wypoziomowane. Najwyzej potozone miejsca znajduje sig
przy pomocy poziomicy, réznice poziomdéw niweluje zaprawsg.

Murowanie zaczyna sie¢ od naroznikéw. Przed ulozeniem zaprawy (spoiny poziomej) nalezy zwilzyé
powierzchnie cegly tak aby nie wchionety wilgoci potrzebnej zaprawie dla uzyskania maksymalnej
wytrzymatosci .

Elementy murowe powinny by¢ utozone w murze zgodnie ze sprawdzong praktyks . Cegly nalezy ukladaé
ze szczegllng starannoscig . Zabrudzenie lica zaprawg nalezy natychmiast usunaé . Spoiny wyréwnaé i
wygtadzi¢ przed zwiazaniem zaprawy postugujac sie kielnig lub listwag ze stali nierdzewnej, wzglednie innym
narzedziem np. kawatkiem weza z tworzywa . Nie dopuszczaé do szybkiego wysychania zaprawy na skutek
dziatania promieni stonecznych czy silnego wiatru lub przeciggéw. Elewacje narazone na oddziatywanie
opadow atmosferycznych nalezy w trakcie prac murarskich oraz przez co najmniej 4 dni od ich zakoriczenia
chroni¢ przed deszczem.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak , aby $§ciana zachowywata sie jako jeden
element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania elementy murowe powinny zachodzi¢ na
siebie na diugosé rowng 0,4 wysokosci elementu lub 40 mm. Nalezy wybraé wieksza.

Zaleca sie , aby w narozach lub potagczeniach écian przewigzanie elementdéw byto nie mniejsze niz grubosci
elementu iaby stosowaé przyciete elementy , w celu uzyskania wymaganego przewiazania .

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy tgczy¢ w sposéh zapewniajacy przekazanie z jednej sciany . na druga
obcigzeri pionowych i poziomych . taczenie takie uzyskaé mozna przez wigzanie elementéw murowych w
murze. Zaleca si¢ aby $ciany prostopadte wznoszono réwnoczesnie .

Podczas murowania nalezy pamigta¢ o statej kontroli (przy uzyciu sznura, poziomicy i tat ) poziomu i
wysokosci murowanej warstwy pionu i ptaskosci ciany. Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie zabezpieczenie
folig ostatniej warstwy cegly i Swiezej zaprawy.



4,8 Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod
CPV 45000000 -7.pkt6

Wyroby powinny posiadaé Krajowa deklaracja  zgednosci, znak budowlany , lub eurcpejska aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumied oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jege odpowiedziaincsé ,
ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng , znak budowlany , lub
europejskg aprobate techniczng .

Kontrola jakosci robdt

° Wykonawca powinien posiadaé wyniki badan klasy ikonsystencji zaprawy uzytej do konstrukcji murowej,
chyba ze Inspektor nadzoru okresli inny
wystarczajacy sposéb okreslenia jej parametréw. Zakres zmian wytrzymatosci jakie powinna w czasie badan

uzyska¢ zaprawa podaje PN- B-03002:1999
Wytrzymato§¢ zaprawy powinno sie bada¢ w sposéb podany w PN-85/B-04500

° Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej powinno obejmowaé¢ grubo$é spoin w murze odpowiadajgcq

wymaganiom PN-B-03002:1999 iST
°  Odchytki wykonania muru nie powinny byé wieksze anizeli 20 mm na wysokosci kondygnacji , 50 mm
na wysokosci calego budynku (nalezy wzigé pod uwage mniejszg )

Odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie ) nie powinno przekracza¢ 5mm
I nie wiecej niz 20 mmna 10 m.

4,9 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci| Specyfikacji zawierajacej wymagania ogédine kod CPV
45000000 -7 , pkt 7 .

Jednostkg obmiaru robot jest:
- §ciany [m2] o odpowiedniej grubosci.

4,10 Odbiér robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV
45000000 -7 .pkt 8.

4,10,1 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa 1SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg iS ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

4,10,2 Odbiér koricowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoriczenia robot murowych i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na kontynuowanie robét izolacji

termicznej, tynku.
Odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu :
zgodnosci wykonania konstrukcji murowych z dokumentacjg projektowg i SST

- czy grubosci spoin w murze odpowiadaja wymaganiom PN-B /03002: 1999
i ST{. powinny mie¢ grubosé 8-15mm a najlepiej 12 mm.

czy odchytki wykonania muru nie sg wieksze anizeli 20 mm na wysokosci
kondygnaciji , 50 mm na wysokoséci catege budynku ( decyduje mniejsza
wartose )

- czy odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie ) nie przekracza 5mm
i nie przekracza 20 mmna 10 m.

dopuszczalnych odchytek powierzchni scian murowanych wg.tabl3 normy PN-
68/B-10020
- czystosci powierzchni sciany.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czeécil  Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogélne kod CPV 45000000 .pkt 8.
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4,11 Podstawa ptatnosci

Cgolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdine kod CPV 45000000 .pkt 9.

4,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- destarczenie materiatéw na stanowisko pracy

- demontaz gzymsoéw oraz demontaz szczytu kapliczki wraz z sztukaterig

~ demontaz elementéw kamiennych {nakrywy skarp, cokoly, posadzka, schody oraz mur oporowy).
- prace konserwatorskie - oczyszczenie, impregnacji i uzupetnienia

- rozebranie $cian z cegty

- wymurowanie $cian konstrukcyjnych wraz z wykonaniem naroznikow (skarp)
- wymurowanie sklepienia

- roboty kamieniarskie

- wmurowanie elementéw z demontazu (gzymsoéw, skarp, sztukaterii)

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

4,12 Przepisy zwigzane

4,12,1 Normy
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone
PN —-97/B -12007 Pustaki wentylacyjne
PN-B-1205:1996 Cegta modularna
PN-89/B- 10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne
murowane z cegly , badania przy odbiorze
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty — Wymagania i badania przy odbiorze
PN —90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane- Badanie cech fizycznych i Wytrzymatosciowe
PN- 87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie
PN-ISO 3443:1994 (Oraz normy w niej powotane)
PN-B-03464 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Projektowanie

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczgce elementéw murowych
PN-EN 771-4:2004/A1:2006 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego
412,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej :
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych,

5. KONSTRUKCJE DREWNIANE

5,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie robét
kod CPV montaz konstrukcji drewnianej w tym:

- demontaz istn. wieZby i prace konserwatorskie — istniejgce elementy wiezby dachowej
- wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej wiezby dachowej

- deskowanie petne nadbite na krokwiach

- impregnacja drewna

5,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw czeéci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogodine kod CPV 45000000 -7 .

Klasa drewna - cecha jakosci drewna odpowiadajgca wartosci wytrzymatosci  charakterystycznej na
zginanie

Ustabilizowana zawarto$¢ wilgoci - zawarto$¢ wilgoci |, przy ktérej drewno ani nie traci, ani nie pobiera
wilgoci z powietrza . ) ‘ .

Wymiar nominainy - wymiar podany jako pozadany przy okreélonej zawartoéci wilgoci z powietrza
Wilgotno§é bezwzgledna - stosunek masy wody zawartejw drewnie do masy suchego materiatu .

5,3 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektows ,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania podano w czesci| Specyfikacji zawierajacej
wymagania cgdlne kod CPV 45000000-7 .




5,4 Materialy

Ogoble wymagania dotyczace materiatéw , ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | Specyfikacii
zawierajacej wymagania ogdine kod CPV 45000000-7 .

5,4,1 Drewno na konstrukcje i wiezbe dachowa

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewnc iglaste zgodnie z PN-EN 338: 1999, PN —-B-03150
:2000

Kiasyfikacja :
Drewno powinno byé¢ klasyfikowane wytrzymatosciowo . Zasady klasyfikacji powinny byé oparte na ocenie
wizualnej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci lub na kombinacji obu

metod.

Klasyfikacja wizualna powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN — EN 518, lub PN — 82/D-84021

Klasyfikacja metodami maszynowymi powinna spetniaé minimum wymagan podanych w PN-EN 519, lub PN
— 82/D-94021

Drewno konstrukcyjne lite

° klasa drewna (wytrzymatoéé na zginanie) C 24
- wilgotnoéé - 15 % dla elementéw chronionych przed zawilgoceniem
- gesto$¢ érednia 460 kg/m 3

Stupy kotwi¢ do podtoza kotwami systemowymi ocynkowanymi ogniowo (kotwy odporne na dziatanie szkodliwych
warunkéw w ktdrych bedg pracowac — teznia solankowa).

Zabezpieczenie elementéw drewnianych wielofunkcyjnym impregnatem do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy
budowlanej, ktéry zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owadéw, grzybéw domowych i
plesniowych. Ponadto uniemozliwiajacym rozprzestrzenianie sie ognia - zabezpiecza drewno do odpowiedniego
stopnia niezapalno$ci, opézniajgc moment zapalenia oraz przeciwdziatajac rozgorzeniu egnia.

5,4,2 Laczniki

gwozdzie wym. wg. tablicy Z-7,4,1-1 , zgodne z PN —EN 10230-1:2002
Gwozdzie 'z drutu stalowego- Czesé 1: Gwozdzie ogblnego przeznaczenia.

Sruby zlbem szeéciokatnym wg. PN-85/M-82101 | PN — 88/M-82121, nakretki wg.PN-86/M-82144 podkiadki
pod éruby, wkrety do drewna wg. PN —85/M-82503 z tbem stozkowym na zewngtrz nierdzewne .

Ztagcza do drewna BMF z materiatu o grubosci t<4mm ztasmy ocynkowanej na goraco blachy stalowe
St E 250-2Z zgodnie z DIN 17162 czeéé 2( érednia powtoka ocynku : 275 g/m? obustronnie) , za§ zigcza z
materiatu o grubosci t> 4 mm, sg wykonane z ST.37 zgodnie z DIN 17100 i ocynkowane na gorgco po
obrébce mechanicznej .

W zlgczach BMF ocynkowane gwozdzie karbowane BMF o ocynku przynajmniej 7pm.

5,4,3 Srodki do ochrony drewna

Srodek impregnacyjno, grzybobojczy, solny - klasa zabezpieczenia niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia
NRO

Wymagania przy odbiorze produktu na budowie :

Srodek powinien byé pakowany w szczelnie zamknietych opakowaniach firmowych zabezpieczajacych go
przed wysypywaniem i zmiang jego wfasnosci
techniczno uzytkowych . Do kazdego opakowania powinna byé dolgczona :

° nazwa adres producenta

nazwa wyrobu zgodna z Aprobatg Techniczna ITB , numer aprobaty
numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie
{ certyfikat zgodnosci )

masa netto

data produkgji, termin przydatnosci

warunki stosowania

warunki przechowywania i transportu

Przechowywanie powinno odbywac sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach
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Zuzycie materialu: w przypadku impregnacji powierzchniowej 200gsoli/1m?
5,5 Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu, podanc w czesci| Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne
kod CPV 45000000-7 .pkt3
Roboty moga by¢ wykenywane recznie lub mechanicznie , przy uzyciu dowolnege sprzetu.

5,6 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace, podano w czesci| Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoine kod CPV
45000000-7 .pkt4

impregnat nalezy transportowa¢ w sposéb zabezpieczajacy opakowania przed wilgocig, przesuwaniem sie
zgodnie z wytycznymi kitére powinien podaé¢ producent. Podczas transportu drewna, elementy drewniane
powinny by¢ zabezpieczone przed utratg statecznosci .

5,7 Wykonanie robét

Ogéine zasady wykonania rob6t podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV
45000000- 7 . pkt 5.

5.7.1 Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac inwentaryzacji, oceny stanu zachowania a nastepnie rozbiérki
istn. wiezby dachowej. Jezeli wigzba dachowa spetnia normy wytrzymatosciowe, przewiezienie jej do pracowni w

celu konserwacji.
Wzniesienie wigZzby dachowej. W zaleznoéci od stanu zachowania wiezby oryginalnej proponuije sie
wykorzystanie jej po uprzednich zabiegach konserwatorskich lub wykonanie nowej na wzér oryginalne;j.

5.7.2. Drewno iglaste {kolor naturalny, zaimpregnowane przeciw grzybom, przeciw palnosci, zabezpieczenie
zewnetrzne impregnatem z kolorem lub olejowanie konstrukeji olejem). Konstrukcja jest ustawiana i mocowana
na murtatach za posrednictwem kotew. Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej s skrecane $rubami ze stali
nierdzewnej i kotkowane kotkami drewnianymi z klejem.

Konstrukcje dachu obi¢ deskami utozonymi poziomo (deskowanie petne) oraz zaimpregnowaé w kolorze

naturalnym trzy krotnie.

5.7.3. Roboty zwigzane z impregnacig - zaleca sig wykonanie impregnaciji powierzchniowej.

Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzegaé warunkéw bezpiecznego stosowania
érodka impregnujgcego podanych przez producenta w  karcie charakterystyki  wyrobu. Warunki
przygotowania roziworu roboczego oraz wykonania impregnacii (instrukcje ) powinien dostarczyé Producent

Roboty wykonania i montazu konstrukcji i drewnianej wiezby nalezy prowadzié zgodnie z
dokumentacjg przy udziale Srodkdw , ktdre zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw  powinno byé zgodne z

dokumentacjg projektowsg .

W potaczeniach poszczegoinych elementéw drewnianych przewiduje sie zastosowanie zigaczy do drewna
BMF , potaczen na gwozdzie , potaczerh na $ruby zwykte jak rdwniez tradycyjnych polaczert ciesielskich
na wrab ; zigcza wrebowe wzdluzne i poprzeczne .

Potaczenia ciesielskie na  wreby - przy wykonywaniu tego typu polgczen nalezy przestrzegad
nastepujacych zasad :

° najmniejszy przekrdj poprzeczny elementu konstrukcji stalej { z wyjatkiem tat dachowych) powinien
wynosi¢ nie mniej niz 40 cm?- ziym, ze grubosé elementu nie powinna byé mniejsza iz 38 mm:;

° ostabienie przekroju elementu tgczonego nie moze by¢ wieksze niz 50% przekroju brutio danego
elementu ;

5,8 Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine kod
CPV 45000000 -7, pkt 6. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania z dokumentacja projektows i SST.

5,9 Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czescil Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine kod CPV
45000000 -7, pkt 7.

Jednostka obmiaru rob6t jest m® wykonanej konstrukcji, m2 wykonanej nadbitki z desek (heblowanych)
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5,10 Odbior robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w czesci|l Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV
45000000 -7 .pkt 8.

5,10,1 Zgodnos¢ robot z dokumentacjag projektowa iSST

Roboty powinny zostaé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg iS ST oraz pisemnymi pcleceniami
Inspektora nadzoru.

5,10,2 Odbior koricowy

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoriczenia robét

Qdbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu :
zgodnosci wykonania konstrukcji drewnianej z dokumentacja projekiowg i ST

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne kod CPV 45000000 -7. pkt 8.

5,11 Podstawa ptatnosci

Ogdine zasady dotyczgce podstawy ptatnoéci podano w czeéci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
og6lne kod CPV 45000000-7 .pkt 9.

5,11,1 Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie materialéw na stanowisko pracy

- demontaz istn. wiezby i prace konserwatorskie — istniejgce elementy wiezby dachowej
- montaz komp. konstrukgji i wiezby dachowej zgodnie z projektem

- wykonanie deskowania petnego na krokwiach

- uprzatnigcie terenu z resztek materiatu

5,12 Przepisy zwigzane
5,12,1 Normy

PN —-B —03150 : 2000/ Az :12001 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia i projektowanie

PN-EN  338: 1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci

PN —-85/M- 82503 - Wkrety do drewna z tbem stozkowym

PN —85/M- 82501 - Wkrety do drewna z ibem szesciokgtnym

PN-82/M - 82054/03 - Sruby ,wkrety i nakretki. Whasciwosci mechaniczne $rub i wkretow .

PN —EN 10230-1:2002 Gwozdzie z drutu stalowego- Czeéé 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

PN —82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi .

PN — EN 384: 1999 Drewno konstrukcyjne — Oznaczenie wartosci charakterystycznych — whasciwosci
mechanicznych i gestosci

PN-EN335-1:1996 Trwalo$¢ drewna | materiatbw drewnopochodnych —Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego -Postanowienia ogoéine

PN-EN335-2:1996 Trwalo$é drewna i materiatéw drewnopochodnych —Definicje klas zagrozenia ataku
biologicznego — zastosowanie do drewna litego .

PN-EN 1912: 2000 Drewno Konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci — Wizualny podzial na klasy i gatunki
PN-EN 1912: 2000 /Az1: 2001 Drewno Konstrukcyjne — Klasy wytrzymato$ci — Wizualny podzial na klasy i
gatunki

PN- EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne — Sortowanie — wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych
sortowania wytrzymalcsciowego metodg wizualng

PN- EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne — Sortowanie — Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymatoscicwo
metodg maszynowag oraz dla maszyn sortujgcych .

5,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j :
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych,

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjs biologiczng srodkami chemicznymi
(wymagania , badania )
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v SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONCZENIOWYCH

1. ROBOTY DEKARSKIE

1, 1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, cbejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robét
dekarskich (kod CPV 45000000}

demontaz istniejacege pokrycia i cbrébek blacharskich
przybicie kontriat i folii paroprzepuszczalnej na krokwiach
potozenie nowego pokrycia z blachy cynkowej

montaz gasiorow i obrébek blacharskich z blachy cynkowej

1,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czeéci | specyfikaciji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

1,3 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania
ogdine (kod CPV 45000000).

1,4 Materialy

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

1,5 Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podanc w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

1,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdéine (kod CPV
45000000).

1,7 Wykonanie robét
e demontaz istniejgcego pokrycia i obrébek blacharskich
¢ potozenie nowego pokrycia z blachy cynkowej
e montaz ggsioréw i obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekane;j

Zasady wykonania robot podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

1.7.1. Zakres robét zaodny z Programem prac konserwatorskich:

Zdemontowa¢ zelazny krzyz i poddac go konserwacji. Zdja¢ pokrywe z blachy zaréwno z dachu jak i ze
skarp. Blache cynkowang proponuje sie zastagpi¢ nowa blachg cynkowana.

Demontaz elementéw metalowych: metalowego krzyza ze szczytu, oraz blaszanej ozdoby
umieiscowionej na szczycie przypory. Wykonanie odkrywek w celu ustalenia oryginalnej kolorystyki krzyza.

Mechaniczne oczyszczenie powierzchni z pézniejszych przemalowan i produkiéw korozji. Sugeruje sie
zastosowac metode strumieniowo-écierng. Konieczne jest przeprowadzenie préb konserwatorskich w celu doboru
odpowiedniego kruszywa oraz cisnienia.
Ewentualne zabiegi majgce na celu przywrécenie pierwotnej formy poszczeg6lnych elementom metalowym:
prostowanie, ksztattowanie na zimno.

Zabezpieczenie antykorozyjne, zastosowanie inhibitora korozji badz chiorokauczukowych powtck
antykorozyjnych.

Malowanie farba strukturalng i nawierzchniowo farba w odpowiedniej kolorystyce.
Wykonanie kopii blaszanej ozdoby z blachy cynkowej.
Osadzenie metalowego krzyza na zaprawie klejowej badz réwnowaznej, montaz blaszanych ozdéb.

1.7.2.  Polozenie pokrycia z blachy ptaskiej

Na pokrycie kapliczki zostanie zastosowany panel dachowy z blachy stalowej cynkowej z rabkiem stojgcym.
Szerokoé¢ paneli ok. 50, wys. rabka min. 3cm. Montaz nowego poszycia dachowego z blachy cynkowej gr. 0,7
mm na rabek stojacy oraz obrobek blacharskich z blachy cynkowanej gr. 0,7 mm.
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Do montazu paneli stosowac wkrety montazowe {ub samowiertne z lbem 4,2 x 25 mm wraz z uszczelkg. llosé

wkretéw min. 4 szt./m2.
Wszelkie obrdbki blacharskie wykcnaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i cdbioru robot
blacharskich. Nalezy zwrdcic¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie masami silikatowymi powierzchni styku

obrébek na dachu.

1,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne {(kod CPV
Giyf)rgggogc));/vinny posiadac krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng —

nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnos¢, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobata techniczna, posiada znak budowlany, lub europejskg

aprobate techniczng .
1,9 Obmiar robdt

Zasady obmiaru robé6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
Jednostki obmiarowe przyjac zgodnie z przedmiarem robdét — [m}] i [m2].

1,10 Odbidr robot
Zasady odbioru robdt podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
1,10,1 Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

1,10,2 Odbiér koricowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru  w dzienniku budowy

zakoriczenia robét.
Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania

ogodlne (kod CPV 45000000).
1,11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczace podstawy platnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje koszty wykonania robdt w zakresie:

demontaz istniejgcego pokrycia i obrébek blacharskich
przybicie kontrtat i folii paroprzepuszczalnej na krokwiach
potozenie nowego pokrycia z blachy cynkowej

montaz gasioréw i obrébek blacharskich z blachy cynkowej

1,12 Przepisy zwiazane
1,12,1 Normy

PN-B-02361:1999 — Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 10147 — Blachy dachowe

PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

4,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robét budowianych.

2. ROBOTY TYNKARSKIE

2,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci majace na celu wykonywanie robdt
tynkarskich i oktadzinowych (kod CPV 45000000)

- skucie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych
- wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych
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2,2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia pedane w niniejsze] specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami craz okreéleniami podanymi w
czegéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

2,3 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakcé¢ wykonania rcbét oraz za zgodnoéé z dokumentacia projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000).

2,4 Materiaty

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w czeéci | specyfikacji zawierajace
wymagania ogdine (kod CPV 45000000).

2,5 Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV
45000000).

2,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

2,7 Wykonanie robot

Zasady wykonania rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdine (kod CPV 45000000).

2.7.1. Zakres rob6t zgodny z Programem prac konserwatorskich:

Ze wzgledu na wstepne ustalenia w sprawie rozbidrki kapliczki w celu przeniesienia, niemozliwe wydaje sie
zachowanie tynkéw zaréwno wewnetrznych jak i zewnetrznych dlatego tez powinno sie podjgé decyzje o ich
zbiciu. Wazne jest aby wykona¢ badania stratygraficzne w celu ustalenia warstw technologicznych oraz
oryginalnej kolorystyki. Jezeli badania sondazowe nie dadzg podstaw do ustalenia kolorystyki powinna zostaé
ona ustalona na komisji konserwatorskiej. Nastepnie nalezy udokumentowaé doktadnie ukiad boniowania, uskoki,
grubosé narzutu w celu powtdrzenia na przeniesionej kapliczce. Gdyby okazato sig, ze wewnatrz na tynkach
istnieja jakies historyczne polichromie nalezy zawiadomi¢ o tym sluzby konserwatorskie i komisyjnie zdecydowaé
o ich losach.

Tynkowanie nalezy wykonac zaréwno w érodku jak i na zewnatrz kapliczki starajgc sie powtérzyé grubosé tynku
oraz ukiad boni na elewag;ji.

1.7.2. Do prac tynkarskich mozemy przystapié¢ dopiero wtedy, gdy zakoriczone sa roboty stanu surowego oraz
osadzone oscieznice drzwiowe. Sciane nalezy oczyscié z kurzu, brudu i stabo zwigzanych z nig kawatkow
zaprawy i odpryskéw muru. Sku¢ wszelkiego rodzaju nacieki i wyréwnaé wieksze ubytki. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy zwilzy¢ czystg woda.

Tynki wielowarstwowe naktada sig zgodnie z zasada: stabsza warstwa na mochiejszg. Na mocng obrzutke nalezy
nakiadac stabszy narzut i jeszcze stabszg gtadz, w przeciwnym wypadku tynk sie odparzy i odpadnie. Ma to
znaczenie zwtaszcza wtedy, gdy zaprawe tynkarska wykonuje sie bezposrednio na placu budowy.

Zaprawe tynkarska otrzymuije sig przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody.

Tynkowac nalezy w temperaturze od +5 do +25°C, a $wieze tynki zabezpieczaé przed gwattownym wysychaniem,

zwlaszcza przez pierwsza dobe.
Ogoinie przyjmuje sie, ze przez dobe wysycha jednomilimetrowa warstwa tynku. Jesli zatem tynk ma grubos¢ 10

mm, to kolejny etap wykariczania cian mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po uplywie co najmniej 10-14 dni,

2,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacii zawierajacej] wymagania ogdélne (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiadac krajowa deklaracje zgednosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczna —
nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnosé, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Poiskg Normg albo aprobatg techniczna, posiada znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng .

2,9 Obmiar robét

Zasady obmiaru rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).
- tynki $cian i sufitow kat Il — [m2] )

2,10 Odbior robot
Zasady odbioru robot podano w czesci | specyfikaciji zawierajacej wymagania ogolne (ked CPV 45000000).

2,10,1 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektera
nadzoru.

2,10,2 Odbiér koncowy
Odbidér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspekiora nadzoru  w dzienniku budowy

zakonczenia robot.
Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania

ogdine (kod CPV 45000000).
2,11 Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

Wykaz robot:

- skucie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

- wykonanie nowych tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych

- uprzatniecie miejsca wykonanych robét z pozostatych resztek materiatow

2,12 Przepisy zwiazane

2,12,1 Normy

PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane

PN-EN 87:1994 — Plyty i plytki ceramiczne Scienne i podtogowe

2,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3. ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE

3,1 Zakres robodt objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot
stolarskich i §lusarskich (kod CPV 45000000)

» demontaz drzwi zewnetrznych
o remont i konserwacja drzwi drewnianych
e montaz drzwi wewnetrznych

3,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | specyfikacii zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

3,3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspekiora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogdine (kod CPV 45000000).

3,4 Materiaty

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czeéci | specyfikacji
zawierajacej wymagania ogolne (kod CPV 45000000}.

3,5 Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

3,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajagcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

3,7 Wykonanie roboét

Zasady wykonania robdt pedano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV
45000000).
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3.7.1. Zakres robét zgodny z Pregramem prac konserwatorskich:

Stolarke drzwiowg przewiduje sie zachowaé i poddac zabiegom renowacyjnym. W razie koniecznosci poddaé
impregnagji strukiuralnej dezynsekciji i dezynfekcji. Kenieczne meze byé skorygowanie geometrii drzwi, tak aby
byly w miarg szczelre oraz wymiana niektérych elementéw drewnianych na nowe. Powierzchnie zaleca sie
odczyécic ze zniszczonych powtok malarskich metodg chemiczng i pomalowaé badz polakierowad w kolorze
oryginalnym, srodkami odpornymi na czynniki atmesferyczne. Zawiasy drzwicwe oczysci¢ i zabezpieczys
antykerozyjnie. Wymieni¢ zamek i klamke na bardziej pasujace do stylu kapliczki. Uzupetnié szklenie kolorowymi
szybami.

- Demontaz stolarki drzwiowe;j { framugi i drzwi).

- Badania stratygraficzne w celu rozpoznania oryginalnej kolorystyki.

- Demontaz szklenia, zamka, klamki, zawiaséw (jesli to konieczne).

- Oczyszczenie drewna ze starych powlok malarskich metodami mechanicznymi badz chemicznymi. Metoda
powinna by¢ dostosowana do stanu zachowania drewna.

- Zastosowanie roztworu substancji biobéjcze] o szerokim spektrum dziatania rozpuszczalnej w
rozpuszczalnikach organicznych w stezeniu 2 %. lub innej réwnowaznej. Srodek zaleca sie nakladaé poprzez

rozpylenie.

- Impregnacja wzmacniajgce sirukture drewna (jezeli bedzie konieczna). Impregnacja metoda czesciowego
zanurzenia obiektu w roztworze. Proponowany $rodek uzyty do tego zabiegu: roztwér 12%-i 5% Osolanu w
Ksylenie z Acetonem w stosunku 1:1, badz 10 % roztwor Paraloidu B-72 w kompozycji rozpuszczalnikow.
Proponuje sig rowniez do impregnatu dodaé substanciji biobdjcze;.

- Wykonanie zabiegéw o charakterze techniczno - konstrukcyjnym. Sklejenie wszelkich

pekniec ( np. polioctanem winylu DP lub klejem do drewna), uzupetnienie ubytkéw. Ubytki mniejsze uzupetniamy
masg sztucznego drewna np. zywicg epoksydowa. Wigksze ubytki nalezy uzupetni¢ za pomoca nowego materiatu
z uzyciem tego samego gatunku drewna.

- Elementy ktére nie spetniajg warunkéw wytrzymatosciowych nalezy wymienié na nowe.

- Oczyszezenie zawiasdw drzwiowych z produktow korozji i zabezpieczenie ich antykorozyjnie.

- Ponowne wstawienie zawiaséw i naoliwienie ich.

- Pomalowanie lub polakierowanie framugi i drzwi (zgodnie z technikg oryginaiu) srodkami odpornymi na warunki

atmosferyczne.

- Wstawienie nowego zamka i kiamki dopasowanych do stylu kapliczki.
- Uzupetnienie szklenia kolorowymi szybami.

- Montaz w obiekcie.

3,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czeéci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV

45000000).
Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate

techniczng — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialnosé, ze
wyréb budowlany jest  zgodny z Polska Normg albo aprobata techniczna, posiada znak budowlany, lub
europejskg aprobate techniczng .

3,9 Obmiar robét

Zasady obmiaru rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kad CPV 45000000).
Jednostkg obmiarows jest:
e [m2] - montaz drzwi

3,10 Odbior robot

Zasady odbioru rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine (kod CPV
45000000).

3,10,1 Zgodnos¢ robdt z dokumentacig projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

3,10,2 Odbior koncowy
Odbiér koricowy-odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robot.
Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci 1 specyfikacji zawierajacej

wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

3,11 Podstawa platnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogéline
(kod CPV 45000000).
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Cena jednostkowa obejmuije:
» demontaz drzwi zewnetrznych
e remont i konserwacja drzwi drewnianych
« montaz drzwi wewnetrznych

3,12 Przepisy zwiazane

3,12,1 Normy

PN-88/B-10085/A2 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-13079:1997 — Szklo budowlane. Szyby zespolcne.

3,12,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukgje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

4. ROBOTY MALARSKIE

4,1 Zakres robodt objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonywanie robot
malarskich (kod CPV 45000000}

- malowanie §cian zewnetrznych z przygotowaniem powierzchni
- malowanie $cian wewnetrznych i sufitow z przygotowaniem powierzchni

4,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogoéine (kod CPV 45000000).

4,3 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne (ked CPV 45000000).

4,4 Materialy

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skiadowania podano w czeéci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

4,5 Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajagcej wymagania ogdine (kod CPV
45000000).

4,6 Transport

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

4,7 Wykonanie robét
Zasady wykonania robdt podanc w czesci | specyfikacii zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

4.7 1. Zakres robdt zgodny z Programem prac konserwatorskich:

Malowanie elewacji oraz wnetrza kapliczki farbami krzemianowymi odpornymi na warunki atmosferyczne
lub innymi réwnowaznymi. Dobor kolorystyki elewacji oraz tynkéw wewnetrznych powinien nastgpié¢ na podstawie
badan sondazowych ewentualnie na podstawie ustalen komisji.

Zabezpieczenie antykorozyjne krzyza -zastosowanie inhibitora korozji badz chlorokauczukowych powtok
antykorozyjnych. Malcwanie farba strukturalng i nawierzchniowo farba w odpowiedniej kolorystyce.

4.7.2. Roboty malarskie wykonywaé na uprzednio przygotowanej i wygtadzonej powierzchni. Powierzchnia, na
kiérag zostanie naniesiona farba nalezy uprzednio zagruntowa¢. Kolejng warstwe farby nanosi¢ dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwsze warstwy.

Powigrzchnie oczysci¢ z kurzu, brudu i luznego pytu. Zagruntowac farbg gruntujaca, nie wymaga rozciefczania.
Farbe mozna nakiada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powtok o wymaganych parametrach
zaleca sie 2-krotne maiowanie. Farba schnie okoto 30 minut. Kolejna warstwe zaleca sie¢ nakitadac po uplywie
ckoto 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od 5°C do 25°C.
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4,8 Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogéine (kod CPV
45000000).

Wyroby powinny posiadac krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejska aprobate techniczng —
nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajgce na jego odpowiedzialno$é, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobatg techniczng, posiada znak budowlany, lub europejska
aprobate techniczng .

4,9 Obmiar robét

Zasady obmiaru robdt podano w czeéci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).
Jednostkg obmiarowi jest [m2] przygotowanej powierzchni pod malowanie z malowaniem $cian, sufitéw.
4,10 Odbidr robot

Zasady odbioru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
4,10,1 Zgodno&¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami inspektora
nadzoru.

4,10,2 Odbidr koricowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoniczenia robdt.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogoine (kod CPV 45000000).

4,11 Podstawa platnosci

Zasady dotyczace podstawy ptainosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV
45000000).

Cena jednostkowa obejmuje malowanie scian zewnetrznych, wewnetrznych i sufitéw farbg z gruntowaniem.
4,12 Przepisy zwiazane

4,12,1 Normy

PN-69B-10280/Ap1:1999 — Roboty malarskie

4,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru roboét budowlanych.






