POLSKI
tAD

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu .............. 2024 r. w Izabelinie, pomiedzy:

Gming lzabelin z siedzibg przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin,

reprezentowang przez Mateusza Mileja - Wéjta Gminy,

przy kontrasygnacie Kamili Elmerych - upowaznionej przez Skarbnika Gminy do kontrasygnaty na podstawie
upowaznienia z 27.06.2024 r., udzielonego na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z 08.03.1990 r. o samorzadzie gminnym,
NIP: 1181762339, REGON: 013271861,

zwang dalej w tresci umowy "Zamawiajagcym”

reprezentoOWaNYM PrZEZ .....ceeeeeerereveeeirereieereereeeseesesensesesesens
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Postepowanie: ZP.271.16.2024

Nazwa sprawy: ,BRAMA DO KAMPINOSU” - PRZEBUDOWA UL. 3 MAJA W TRUSKAWIU

Zwazywszy, Zze Zamawiajqcy:

1)  napodstawie Uchwaty Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. (zmienionej uchwatami Rady Ministréw:
nr176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz nr 205/2022 z 13 paZdziernika
2022 r.) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
oraz Regulaminu Naboru Whioskéw o dofinasowanie z Rzqdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, uzyskat wstepnqg Promese dofinansowania inwestycji z powyzszego Programu,
Nr Edycja8/2023/4737/PolskilLad z dnia 11.10.2023 r.;

2)  w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publiczcnego w trybie podstawowym, na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn.
zm.), dokonat wyboru oferty Wykonawcy;

- Strony uzgadhniajq, co nastepuje:

§ 1. Definicje i skroty
1. Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych skrotow:

1) KC-ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z pdzn. zm.).

2)  PrBud - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

3)  Ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
z péin. zm.).

4)  SWZ - Specyfikacja warunkéw zamdwienia.

2. Dla potrzeb interpretacji postanowiern Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1) Dokumentacja projektowa - zbiér dokumentdw stuzgcych do opisu irealizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robdt, informacje
dotyczacy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

3) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg,
wskazana iupowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego izgtoszona przez
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inwestora - Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio
w zwigzku z realizacjg robdt stanowigcych przedmiot Umowy.

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie dostarczone;j
przez Zamawiajgcego dokumentacji budowlanej, wyceniony przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci
przedmiarowe;j i kosztu jednostkowego, stanowigcy integralny element umowy z Wykonawca.

Materiaty - surowce iinne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem irodzajem robdt, do ktdrych wykonania majg
zostad zastosowane.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

Odbidr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét.

Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie wykonania catosci robdt budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy.

Odbiér ostateczny - odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego,
ktoéry okres jest dtuzszy.

Odbiér gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych przedmiotu Umowy.

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, w szczegdlnosci postanowieniami
Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktéra:

a) zawarfa zWykonawcy, Podwykonawcg lub dalszym  Podwykonawcg  zaakceptowang
przez Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdét budowlanych
stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamodwienia publicznego,
z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy,
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu.

Protokot koniecznosci - dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajgcy odbidr robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Protokot odbioru czesciowego - dokument potwierdzajgcy odbidr robdét w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru korncowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce
catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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Protokét odbioru ostatecznego robét - dokument potwierdzajacy odbiér robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry zpodanych okreséw jest dtuzszy)
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Przedstawiciel Zamawiajacego - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do wspodtdziatania w zakresie
spraw realizacyjnych, a takze do podpisywania protokotow.

Sita wyisza - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca
ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca
ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB) - dokument przekazywany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki isposoby wykonywania, kontroli iodbioru robdét budowlanych, okreslonych
w Dokumentacji projektowej.

Sprzet - urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe iinne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa
wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia roboét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcy a takie pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej
przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.
Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robdt budowlanych
zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej
orazinnych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia ikontynuowania realizacji Umowy, oraz
do odebrania zrealizowanych robdt i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez
Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

§ 2. Przedmiot Umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace przebudowie

ul. 3 Maja w Truskawiu - opisane Dokumentacjg projektowa, zgodnie z Ofertg Wykonawcy oraz zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie

obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie, wskazane przez Zamawiajgcego, roboty budowlane opisane
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Dokumentacjg projektowa, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji
budowlanej a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuka.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.
Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy:

1)  Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa wraz z opisem przedmiotu zamowienia (OPZ)

2)  Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

3)  Zatacznik nr3 -SWZz,

4)  Zatacznik nr 4 - Kosztorys ofertowy.

§3. Terminy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy w terminie do 280 dni - tj. do dnia ........... - €O 0zhacza
zakonczenie catosci robdt do tego terminu.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie okreslonym w § 11 ust. 2,
liczonym od dnia Odbioru koricowego, usungé wszystkie ujawnione Wady dotyczgce realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od zawarcia Umowy przekaze Zamawiajagcemu oswiadczenie Kierownika
budowy o podjeciu obowigzkéw oraz inne wymagane dokumenty, zgodnie z przepisami PrBud.
Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy protokolarnie Teren budowy
w catosci lub w czedciach niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy; wraz z przekazaniem Terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dokumentacje projektowg oraz Dziennik budowy.
Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi w nastepnym dniu roboczym, po dniu
przekazania mu przez Zamawiajgcego Terenu budowy.
W terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru korncowego, Wykonawca
ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu

budowy wymagajg przepisy PrBud.

§ 4. Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach ina zasadach okreslonych w Umowie oraz
do terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie robat.
Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy Dokumentacje projektowg w wersji
papierowe]j ielektronicznej. Dokumentacja projektowa stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego imoze byc
wykorzystane wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego
nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z projektem o planowanym Terminie rozpoczecia robaot.
Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robdt i dokonywaé odbioréw robdt w terminach
wynikajgcych z Umowy.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego;

2)  protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy;

3)  przekazania Wykonawcy Dziennika budowy;

4) wyznaczania termindw odbioréw robot zgodnie z § 8 niniejszej Umowy od dnia powiadomienia

Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow;
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych;
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
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8 5. Nadzor nad realizacjg Umowy
Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie p. ......ccceeeevereereceeennnnes Stel e,
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robdt, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robodt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
PrBud.
Inspektor Nadzoru wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody iakceptacje, ktére s3
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji ipolecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze
stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany Dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci robdt lub winny sposéb
powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce
z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci ipoleced zwigzanych z bezpieczestwem ihigieng pracy, zabezpieczeniem mienia
i ochrong ppoz.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego i oraz innych zaproszonych oséb, celem omawiania lub wyjasniania
biezacych spraw dotyczacych wykonania izaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady koordynacyjnej
o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni roboczych,
liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzace.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: p. ......ccccvecrecneesnicnncninnisennes s el i,
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach
co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, prowadzacym do zawarcia Umowy, po poinformowaniu Zamawiajgcego o zamiarze zmiany
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét budowalnych
stanowigcych przedmiot Umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osdéb deklarowanych przez
Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi otym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc
przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzgcym
do zawarcia Umowy.
Zmiana o0s0b, o ktéorych mowa w poprzednim ustepie, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
Jako przedstawicieli Zamawiajgcego wyznacza sie:
- Katarzyne Fronczak, tel. (22) 722-89-51, email: k.fronczak@izabelin.pl
- Dariusza Smolinskiego, tel. (22) 722-89-51, email: d.smolinski@izabelin.pl

§ 6. Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z Umowsa,
Ofertg, Dokumentacjg projektowg, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,
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11.

12.

zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, jak rowniez w catosci przy
uzyciu wtasnych Materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane zrealizacja Umowy,
w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smieré osdb oraz ponosi odpowiedzialnosé
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody iinne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

W czasie wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie wolnym
od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty
i urobek w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekaza¢ go
we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia Odbioru koricowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody, niezaleznie od tego,
czy szkode zgtasza Zamawiajacy, czy tez osoba trzecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robdét budowlanych oraz za jako$é zastosowanych
do robdét Materiatow.

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny posiadaé¢ swiadectwa jakosci i wtasciwe certyfikaty
oraz powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz wymaganiom wtasciwym
dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty dotyczace
zastosowanych materiatéw, zgodne z wtasciwymi przepisami, normami i Dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktédre moga mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, jakosé¢ wykonania przedmiotu Umowy, opdZnienie
planowanej daty zakoniczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym
przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ obstuge geodezyjng zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
dotyczagcymi rodzaju izakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy;

2)  wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami PrBud;

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

4) wykonywania robdt budowlanych orazinnych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wtasciwymi przepisami prawa, wtym zzakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

5) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej;

6) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce;

7)  zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét;

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji;

9) zabezpieczenia Terenu budowy oraz zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy
oraz utrzymania Terenu budowy w odpowiednim stanie iporzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb;

10) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
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budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

11) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie
do wykonywania powierzonych im robét iinnych czynnosci wyspecyfikowanych w Umowie, w ramach
wykonania Umowy;

12) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy;

13) odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni placéw, drég ichodnikéw, uszkodzonych w wyniku
prowadzonych robot;

14) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji Umowy;

15) sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyja¢;

16) zapewnienia mieszkarncom wjazdu i wyjazdu z posesji lub poinformowaniu ich z 2-dniowym wyprzedzeniem
o okresowym ograniczeniu w dostepie do posesji.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robét w godzinach
od 22.00 do 06.00, poza wyjgtkowymi przypadkami, w szczegdlnosci dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa
robét.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakornczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci na
wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoriczenia robét.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad oraz odpowiadat
za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Materiaty z rozbidrki budynkéw, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie robét, ktére
wskaze Zamawiajacy, stanowig jego wtasnosé. Wykonawca przewiezie i ztozy wskazane wartosciowe materiaty
w miejscu okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Materiaty bezuzyteczne, pozostajgce z rozbidrki, Wykonawca
usunie poza Teren budowy przestrzegajgc przepiséw o gospodarce odpadami. Koszty transportu i usuniecia tych
materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét. Dokumentacja powykonawcza kompletowana
bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robét oraz Odbiorami robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie
przekazana Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach, na etapie Odbioru korncowego.

§ 7. Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
i Materiatéw.
Wszystkie Materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiadaé co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny
odpowiadaé¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentac;ji projektowej oraz STWiORB.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(t.j. Dz. U.z 2021 ., poz. 1213) oraz STWIiORB;
2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
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w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej iinnych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

3)  byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4)  byc przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot budowlanych;

5)  byc wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowg jakosci i prowadzenia
biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkow przechowywania w celu zapewnienia
ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajgcych dochowanie
termindw realizacji robét okreslonych Umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robdt budowlanych zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okreslonymi w odrebnych przepisach.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z Terenu budowy,

w wyznaczonym terminie lub
2) ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jako$s¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
Dokumentacji projektowej lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktére nie sg zgodne z
ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.
Materiaty iroboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci
z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okreslone w Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wtasny koszt.
Biezace pomiary ibadania Materiatéw orazrobdét budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.
Badania Materiatéw mogga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania
i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placdwce badawczej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz
wymagane w Dokumentacji projektowej, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub Terenem budowy dotyczgcych Materiatow lub robdt budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci,
co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami Dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty badz roboty s3 zgodne z wymaganiami Dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami iposiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie
zUmowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce Wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie,
nie krétszym niz 3 dni robocze. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.
Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy
koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze)
i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§ 8. Odbiory robét
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy
i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika
budowy. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych sktadajgcych sie
na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy
i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakorczenia
robodt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
W celu dokonania Odbioru korcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia witasciwych jednostek iorgandw, protokoty odbioréw technicznych iodbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.
Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego iupowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistdw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.
Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia robét, potwierdzonego wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sy gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilubzpowodu nieprzeprowadzenia wymaganych préob isprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwac Odbior koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia
Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdécic
do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.
Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robdt. Podpisany Protokét odbioru koricowego robot
jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony
w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru korncowego robét.
Coroczne Przeglady gwarancyjne moga by¢ dokonywane raz w roku w okresie rekojmi lub gwarancji, przez caty
okres ich obowigzywania. Decyzje w sprawie przeprowadzenia corocznego Przegladu gwarancyjnego oraz o jego
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dacie podejmuje Zamawiajacy, informujgc o tym Wykonawce pisemnie lub mailowo, co najmniej z 7 dniowym
wyprzedzeniem.
Koncowe Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg dwukrotnie:

1) na 10 dniroboczych przed uptywem okresu rekojmi i

2)  na 10 dniroboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci,

w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi i dokonania

Odbioru gwarancyjnego.
Przeglady gwarancyjne (coroczne ikoncowe) przeprowadzane sy komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z ich przebiegu sporzadza sie Protokot przegladu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy Protokdt przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy).
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usunigecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa w ust. 20,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio
okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji).
Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
Wady.

§9. Podwykonawstwo
Wykonawca, w chwili podpisania Umowy, zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy wtasnymi sitami,
bez udziatu podwykonawcéow. W przypadku, kiedy istnieje konieczno$¢ wprowadzenia podwykonawcy,
zastosowanie majg ponizsze zapisy niniejszego paragrafu.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane zPodwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiane
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czes¢ przedmiotu Umowy, a takze projekt
jej zmiany, przed jej zawarciem.
Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia do ztozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czes¢ przedmiotu Umowy, i do projektu jej zmiany albo sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, stanowigce co najmniej czesc
przedmiotu Umowy, i do jej zmian, w terminie 7 dni od ich ztozenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czesc
przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia,

Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcami zobowigzuje sie dochowa¢ obowigzku przedstawienia
Zamawiajgcemu projektu umowy zawieranych z dalszymi Podwykonawcami, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
stanowigce co najmniej cze$¢ przedmiotu Umowy, i jej zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Wykonanie robot przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z Umowy oraz nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania
i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdw, jak za swoje wtasne dziatania i zaniechania.
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy muszg spetniaé¢ okreslone kryteria i warunki wtasciwe dla Wykonawcy,
gwarantujgce wykonanie czesci robét okreslonych w Umowie, SWZ i dokumentacji, a w przypadku wykonywania
roboét specjalistycznych musza posiadacé stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla wykonania tego typu
robot.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, aPodwykonawca zwrdci sie zzadaniem zapfaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego i udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robot, ktére wykonat Podwykonawca oraz kopig faktury, ktérej uptynat
termin ptatnosci, Zamawiajacy zapfaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego Zzadania,
bez odsetek. Postanowienie stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.

Zamawiajacy zaptaci, oile Wykonawca nie zgtosi uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wymagalne wynagrodzenie przystugujace
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia zgdania zaptaty.

Zamawiajacy nie bedzie dokonywat ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku,
gdy przekroczg one wartos¢ umowy z Wykonawca.

Zamawiajacy dokona potrgcenia wyptaconego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia
z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

W przypadku zawierania umow przez Wykonawce z podwykonawcami oraz przez Podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednie stosowanie postanowien niniejszego
paragrafu w umowach z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

§ 10. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy,
na kwote w wysokosci:

Netto ...ccccceveevecreecrieesesnnneens ZE (STOWNIE: ettt e et et s te s e s et et saestese s es et aessaeseeseensesaesensaeas ),
Brutto .....ccceeeeeeeernnnnnnsnnnnens ZE (STOWNIE: ettt st et et ee s st s ses et essaeetesseses et asere et seennnsenns ),
wraz z podatkiem......% VAT w wysokosCi ......cccccvreenee. ZE (STOWNIE: et e );
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepiséw zawartych w
art. 632 KC.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonane na podstawie
faktury VAT koncowej.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po podpisaniu protokotu Odbioru koricowego, o ktéorym mowa w § 8
ust. 11.

Ptatnos¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo, na podstawie
Protokotu odbioru robdt, wterminie okreslonym Umowa na podstawie wystawionej faktur VAT,
z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy,

Ptatnos¢ zostanie zrealizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku ispetnienia wszystkich
przewidzianych Umowg warunkdw, z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wyptaty zaliczek.

Rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

Wskazany na fakturze rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek
VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

W przypadku braku lub niezgodnosci numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w rejestrze prowadzonym
przez Ministerstwo Finanséw (Wykaz podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT), Zamawiajacy wstrzyma ptatno$¢ do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego.

Za date ptatnosci uznaje sie dzien uznania rachunku Zamawiajgcego.

Za poniesione dodatkowe koszty zwigzane z prawidtowym wykonaniem przedmiotu Umowy Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Fakture nalezy wystawic nastepujaco:

Nabywca: Gmina lzabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, NIP 1181762339;

Odbiorca: Urzad Gminy lzabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ponoszenia jakichkolwiek innych kosztéw w zwigzku z realizacjag Umowy,
oprdcz zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 powyze;j.

W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzje o wystawieniu iprzestaniu faktury lub innych dokumentéw
zgodnie z Ustawg zdnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666
z pézin. zm.) poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie z 7 dniowym wyprzedzeniem przed planowang
datg wysytki tych dokumentow.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w walucie ztoty polski na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne
i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone zzastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili
powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany
Umowy.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe za opdznienie.
Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci wobec podwykonawcow obcigzajg Wykonawce

§ 11. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy,
na zasadach okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji
jakosSci Na OKIres weieeceesecseesensennns miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego robot.

Strona 12z 22



Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych Wadach w terminie 7 dni roboczych od dnia ich
ujawnienia.

W okresie trwania rekojmi lub gwarancji jakosci Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania przegladow
wykonanych robdét stanowigcych przedmiot Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w takich
przegladach, o ile otrzyma od Zamawiajgcego stosowne wezwanie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji przedmiotu Umowy Wad, Wykonawca zobowigzany jest,
w terminie do 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach lub usterkach, do ich usuniecia.
W przypadku, gdy w powyzszym terminie usuniecie Wady z przyczyn technicznych nie bedzie mozliwe,
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ inny, odpowiednio dtuzszy termin.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad, albo usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ ich usuniecie
podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych.

Udzielone rekojmia igwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczenn o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, na zasadach
okredlonych w przepisach ustawy Pzp, na kwote réwng 5% Ceny ofertowej brutto, w formie
...................................... - W WYSOKOSCI c.coveenenecennnnnnnncensanses ZE(STOWNIE e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym roszczen
z tytutu usuniecia Wad, ztytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy oraz roszczert Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ izakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcy sposdb:

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony Protokotu

odbioru koncowego,

2)  30% zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za Wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosc
na czas okreSlony w Umowie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgcag w okresie wykonywania przedmiotu Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady. Jezeli Zabezpieczenie zostato
whniesione w formie innej niz pienigdza, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ jego okres albo wnie$¢ nowe
Zabezpieczenie, nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w poprzednim ustepie nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bedzie to traktowane jako nienalezyte wykonanie Umowy,
a Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia poprzez wyptate
i zatrzymanie catej kwoty, na jaka w dacie realizacji Zabezpieczenia bedzie ono opiewac zgodnie z ust. 4, tytutem
zabezpieczenia w formie pienieznej.
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9. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy s$rodki pieniezne otrzymane ztytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej

czesci Zabezpieczenia.

§ 13. Zmiana umowy

1.  Zmiana istotnych postanowiern Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w art. 454 i 455 ustawy

Pzp. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian istotnych postanowien Umowy, dotyczgcych wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu realizacji przedmiotu Umowy.

2.  Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, z ewentualng zmiang terminu

realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdét zamiennych lubinnych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, a ktorych nie mozna byto przewidzieé
wczesniej;

w razie stwierdzenia w trakcie realizacji budowy brakéw, pomytek lub btedéw w Dokumentacji projektowej
lub STWIOR, w szczegdlnosci wynikajacych z btednie wykonanej inwentaryzacji lub niezinwentaryzowanych
istniejgcych instalacji;

gdy wystapi koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu technologii innej niz wskazana
w Dokumentacji projektowe] w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczas przewidzianych rozwigzan miato
grozi¢ niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

w przypadku wystgpienie awarii lub kolizji infrastruktury biegnacej przez teren budowy oraz urzgdzen
i instalacji, powstatej bez winy Wykonawcy; ewentualna zmiana terminu umownego zakoriczenia prac
zostanie okreslona po usunieciu awarii i jej skutkow;

na skutek zmian technologicznych w przedmiocie Umowy, spowodowanych w szczegdélnosci nastepujgcymi
okolicznosciami: niedostepnos$¢ na rynku materiatéw lub urzadzer spowodowana zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw i urzadzen lub pojawienie sie na rynku materiatéw i urzadzen
nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét;

w razie koniecznosci zmiany sposobu wykonania robét budowlanych, w szczegdélnosci z powodu zmiany
przepiséw, norm lub normatywdw majgcych zastosowanie do przedmiotu Umowy, o ile zmiany te majg

wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia

co najmniej jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

gdy zmiana terminu wynika z okolicznosci wskazanych w ust. 2 i zwigzana jest z koniecznoscig zapewnienia
dodatkowego czasu na wykonanie tych robat;

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w zwigzku z przyjetg technologig realizacji robdt, okreslonej w szczegdlnosci: specyfikacjg producenta
materiatéw lub urzadzen, normami lubinnymi przepisami - wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

w przypadku przedtuzajgcych sie procedur administracyjnych (m.in. wydawanie decyzji, zezwolen,
uzgodnien) oraz innych terminéw formalno-prawnych urzedowych, majgcych wptyw na termin realizacji
przedmiotu Umowy, wykraczajgcych poza terminy okreslone powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa - o ile ich przyczyng nie sg zaniedbania lub zaniechania Wykonawcy;

w przypadku odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
odstepstw od decyzji, warunkow, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania doich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;
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6) wystgpienie awarii infrastruktury, urzadzen lub instalacji, wptywajgcej na termin wykonania przedmiotu
Umowy, powstatej bez winy Wykonawcy;

7)  w razie pisemnego zgdania wstrzymania robot, skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego, o ile
zgdanie nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

8) w razie zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére powodujy wstrzymanie
wykonywania przedmiotu Umowy - za ktére bezposrednio on odpowiada;

9) w przypadku wystgpienia Sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami;

10) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajagcych do ograniczenia skutkdw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi.

O wystgpieniu okolicznosci wskazanych w ust. 2 i 3 Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego niezwtocznie po ich
stwierdzeniu. Kazdorazowo, w przypadku zamiaru ubiegania sie ozmiane Umowy, Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia wnioskowanych zmian.

Opracz okolicznosci wymienionych w ust. 2 i 3, przewiduje sie mozliwos¢ istotnej zmiany Umowy, w szczegdlnosci
w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy i terminu realizacji Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) w razie koniecznosci podjecia dziatarn zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody niewspdtmiernie
wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem naruszajgcym dyscypline srodkdw publicznych;

2)  wystapienie Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa.

W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 lub 3, ktére prowadzg do zmiany zakresu przedmiotu
Umowy, zmiana Umowy powinna zosta¢ poprzedzona podpisaniem przez Strony protokotu koniecznosci,
okreslajgcego zakres oraz wartosc robdt, objetych ta zmiang.

Przewiduje sie mozliwo$¢é zmiany postanowiern Umowy, gdy zmiana jest uzasadniona okolicznosciami, o ktérych
mowa w art. 357" KC.

W razie podjecia przez Rade Gminy lzabelin uchwaty skutkujgcej zmianami w Budzecie Gminy lub w Wieloletniej
Prognozie Finansowej, ktére maja wptyw na wykonanie Umowy, przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany sposobu
lub termindéw wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Wszelkie zmiany Umowy s dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,
w drodze pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie koniecznosci zmian Umowy, z uwagi na wykonanie robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt. 3 ustawy Pzp, rozliczenie tych robdt nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe robdt, okreslone w kosztorysie
ofertowym. W przypadku braku cen jednostkowych odpowiadajgcych tym robotom, rozliczenie robét odbedzie sie
na bazie nosnikdw cen zawartych w Kosztorysie oraz udokumentowanych cen materiatéw nie wyzszych niz srednie
ceny materiatéw dla wojewddztwa mazowieckiego, opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu,
w ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony
Umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji sporzadzonego kosztorysu oraz wnoszenia
ewentualnych zastrzezen do jego tresci.

§ 14. Odstgpienie od Umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie podjat ich wznowienia w okresie 3 dni roboczych,
od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

2)  uchyla sie od protokolarnego odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczyna robét w ustalonym terminie,
pomimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiajgcego do podjecia tych czynnosci;

Strona 15z 22



10.

3)  zostanie postawiony w stan likwidacji;

4) spowodowat koniecznos¢ dokonywania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Poza sytuacjami, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, o ile Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z Umowg, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami
Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu, nie wywigzuje sie nalezycie z Umowy. Wykonanie prawa odstgpienia moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od dnia uptywu terminu wyznaczonego na zmiane sposobu wykonania Umowy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od zaistnienia tych okolicznosci. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od uptywu 14 dniowego dodatkowego
terminu do zaptaty, wyznaczonego Zamawiajgcemu, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, a zwtoka w ptatnosci faktur wynosi wiecej niz 14 dni. Przed odstgpieniem
od Umowy Wykonawca zobowigzany jest wezwac pisemnie Zamawiajacego do zaptaty wyznaczajagc mu
co najmniej 14 dniowy dodatkowy termin do zaptaty.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia
i powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdét, poza majacymi na celu ochrone zycia iwtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy
i opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty iinne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatnos$¢ orazinng, sporzadzong przez niego
lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowosé do odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy
protokét odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Umowne prawo odstgpienia nie ogranicza mozliwosci wykonania prawa odstgpienia od Umowy w przypadkach
wskazanych w obowigzujgcych przepisach, w szczegdlnosci w Kodeksie cywilnym.

§ 15. Warunki, dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, oséb
wykonujgcych wskazane szczegétowo w SWZ, w opisie przedmiotu zamdwienia, czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktdrych mowa w poprzednim ustepie. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
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2)
3)

ich oceny;
zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane

w ustepie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1)

2)

oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace iwymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, numeréw PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§ 16. Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umownga za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zwtoke w wykonywaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 za kazdy rozpoczety dziern zwtoki, w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1; kara umowna
za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy naliczana jest réwniez w przypadku stwierdzenia w toku
czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego wad lub usterek - w tym przypadku w stosunku do terminu
usuniecia stwierdzonych wad lub usterek;

kazdorazowe niestawienie sie Wykonawcy na przeglad, o ktérym mowa w § 11 ust. 4 Umowy - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1;

nieuzasadniong nieobecnos$¢ kierownika budowy o ktérym mowa w § 5 ust. 9 na placu budowy na czas
dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1; za
kazdy stwierdzony przypadek;

zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki; termin zwioki liczony bedzie
od nastepnego dnia od uptywu terminu okreslonego w § 11 ust. 5;

odstgpienie przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 1; Zamawiajacy zachowuje wtym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto okreSlonego w §10 ust.1 za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, ktéremu nie zaptacono naleznego wynagrodzenia;
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7) nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien uchybienia tego terminu;

8) kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce co najmniej czes¢ przedmiotu Umowy, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1;

9) kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowigce co najmniej czes¢ przedmiotu Umowy, lub jej zmiany
- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1;

10) brak wprowadzenia zgdanej zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1;

11) dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany doich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek;

12) brak spetnienia warunkow zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w § 15 - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych do petnej wysokosci z wystawianych przez Wykonawce
faktur. W przypadku niewystawienia faktury, zaptata kar umownych nastgpi w terminie 14 dni od doreczenia
Wykonawcy wezwania do zaptaty.

3. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdaé odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.

4.  Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umownej z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezong wysokos¢ kar umownych.
taczna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczyé¢ 20% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

7.  Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zastosowania instytucji nowacji, o ktérej mowa w art. 506 KC - tj. zamiany kar
umownych na swiadczenie niepieniezne, w przypadku facznego spetnienia ponizszych warunkéw:

1) Przedmiot Umowy byt realizowany w sposéb nalezyty, a nalezna kara umowna dotyczy wytgcznie zwtoki
Wykonawcy w jego wykonaniu;

2)  taczna wartos¢ naleznosci z tytutu kar umownych podlegajgcych zamianie na Swiadczenie niepieniezne,
a takze wartos¢ samego $wiadczenia niepienieznego, nie mogg by¢ wyzsze niz:

a) limit wartosci kar umownych, okreslony w ust. 6, oraz

b)  prdg stosowania ustawy Pzp, okreslony w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy;
- przy czym limit wartosci kar oraz prég zastosowania ustawy Pzp stosuje sie osobno do weryfikacji wartosci
kar umownych podlegajgcych zamianie oraz osobno do weryfikacji wartosci swiadczenia niepienieznego,
ktére ma zostac zrealizowane w zamian za kary umowne;

3)  Swiadczenie niepieniezne bedzie polegato na powtdrzeniu podobnych robdét budowlanych, dostaw
lub ustug, w stosunku do zakresu okreslonego przedmiotem Umowy.

4) Podstawg zamiany kar umownych na $wiadczenie niepieniezne bedzie porozumienie lub umowa
odnowienia, zawarta pomiedzy wierzycielem (Zamawiajgcym) a dtuznikiem (Wykonawcg).

§ 17. Klauzule waloryzacyjne
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.1 Umowy
w nastepujgcych przypadkach:
1)  zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;
2)  zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
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ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 2207 z pdzn. zm.);
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4)  zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 427);
5)  zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia; poziom zmiany ceny materiatow
lub kosztow zwigzanych zrealizacja zamdwienia uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia ustala sie na 15% w stosunku do poziomu cen tych samych materiatow lub kosztéw z dnia
sktadania ofert. Poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia
przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatow lub kosztow zwigzanych zrealizacjg
zamowienia o 15%. jesli zmiany okreslone w ust 1 pkt. 1 - 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawce.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek ozmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug. Wniosek powinien
zawierac wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towardéw
i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony
zfozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek ozmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych zfaktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace.
Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyiszenia wynagrodzenia, a wptywem
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowa¢ jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania
do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyiszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyzszajgcej wysokosé ptacy minimalnej.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badZ zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyiszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.
W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej 15%, Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych
z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia Whniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej 15%, Zamawiajacy
jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje ozmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Informacja
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzacji o zmiane
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”. W przypadku, gdyby wskazniki przestaty byc
dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Whiosek, o ktérym mowa w ust 5 i 6 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy
(poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz co 2 miesigce.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmowad bedzie
wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy
przez Zamawiajacego.

Maksymalna wartos¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 to 10%
wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, a tgczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia,
jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.

Przez maksymalng wartos¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 11 nalezy rozumieé wartos¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

Warto$¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5 okresla sie na podstawie wzoru:

Wz = WxF
~ 100

gdzie:
W - wynagrodzenie Wykonawcy za zakres przedmiotu Umowy, ktory nie zostat jeszcze odebrany przez
Zamawiajgcego, do dnia ztoZenia wniosku,
F - Srednia arytmetyczna trzech nastepujgcych po sobie wartosci zmiany cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjq przedmiotu Umowy wynikajgcych z komunikatow Prezesa GUS.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w
ust. 11.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust.1 pkt5, zobowigzany jest dozmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§ 18. Zasady porozumiewania sie stron

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejsza Umowg miedzy
Stronami bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez strone zawiadamiajgcy. Zawiadomienia moga byc
przesytane poczty elektroniczng na adresy wskazane w Umowie, jak rowniez doreczane osobiscie, przesytane
kurierem lub listem poleconym.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie miejsca swojej siedziby. Jezeli
strona nie powiadomita o zmianie miejsca swojej siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby,
Strony uznajg za doreczone.
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§ 19. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO"”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Gminy Izabelin jest Wojt Gminy lzabelin,
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, tel. (22) 722-89-30; faks (22) 722-80-06;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy lzabelin jest Mariola Ktos, z ktorg kontakt
mozliwy jest pod adresem: iod@izabelin.pl;

3) pozyskane dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego zadania pn.: ,BRAMA DO KAMPINOSU” -
PRZEBUDOWA UL. 3 MAJA W TRUSKAWIU, prowadzonym w trybie podstawowym;

4)  odbiorcami pozyskanych danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktéorym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

5) dane osobowe bedg przechowywane przez okres zgodny z obowigzujgcymi w Urzedzie Gminy lzabelin
zasadami archiwizacji dokumentdw;

6) obowigzek podania danych osobowych bezposrednio dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

8) osoba, ktérej dane osobowe zostang pozyskane w niniejszym postepowaniu, posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczgcych;

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;

c)  napodstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania jej danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdyuzna, ze
przetwarzanie jej danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) osobie, ktorej dane osobowe zostang pozyskane w niniejszym postepowaniu, nie przystuguje:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich
obowigzkéw formalno-prawnych zwigzanych z udziatem w postepowaniu. Do obowigzkéw tych nalezg
art. obowigzki wynikajgce z RODO, w szczegdlnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
wzgledem osdb fizycznych, ktérych dane osobowe dotyczg i od ktérych dane te wykonawca bezposrednio pozyskat.
Jednakze obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 13 RODO nie bedzie miat zastosowania, gdy i w zakresie,
w jakim osoba fizyczna, ktérej dane dotyczg, dysponuje juz tymi informacjami (art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca
bedzie musiat wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 14 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych
dane przekazuje zamawiajgcemu i ktérych dane posrednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno
z wtgczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

§ 20. Postanowienia koricowe
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie do wyczerpania drogi
postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej Strony.
Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg Strone roszczenia w terminie
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7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie,
o ktérym mowa w ust. 3 kazda ze Stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowa.

Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad miejscowo wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy, a takze jej rozwigzanie lub odstgpienie, dokonywane sg w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Umowe sporzadzono w formie pisemnej, w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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