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1. Informacje ogdlne

- Zamawiajacy przeznacza na wykonanie robot budowlano-instalacyjnych ,,wybuduj”
okres 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

- Lokalizacja robot w obiekcie: przyziemie i parter budynku Collegium Stomatologicum
przy ul. Bukowskiej 70 w Poznaniu,

- Wszelkie roboty ulegajace zakryciu musza by¢ z wyprzedzeniem zgloszone i odebrane
przez Inspektora nadzoru wiasciwej branzy przed zakryciem. Niezachowanie powyz-
szego moze skutkowa¢ nakazem dokonania odkrycia zakrytych robdt lub instalacji na
koszt Wykonawcy,

- Warunkiem ostatecznego odbioru robdt jest wykonanie przez Wykonawce dokumen-
tacji powykonawczej,

- Wz6r i ilo$¢ dokumentacji powykonawczej nalezy dostarczy¢ zgodnie z zatacznikiem
do SIWZ i umowy.

- Przekazanie pomieszczen do wykonania rob6t budowlanych oraz odbiory nastapia
protokolarnie, w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela Uzytkownika,

- Obowiagzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie wejscia/wyjscia z pomieszczen w spo-
sob zapobiegajacy przedostawaniu si¢ jakichkolwiek pylow/gruzu/zanieczysz-
czen/materiatéw budowlanych poza obszar pomieszczen,

- Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ inspektorowi nadzoru i uzytkownikowi zauwa-
zone podczas przekazania pomieszczen usterki 1 uszkodzenia 1 zagda¢ wpisania ich do
protokotu,

- Wszelkie zauwazone podczas prowadzonych prac oraz po ich zakonczeniu usterki i
uszkodzenia, co do ktdrych bedzie zachodzilo podejrzenie powstania w wyniku dzia-
talnosci Wykonawcy, a nie wpisane wczesniej do protokotu przekazania pomieszczen,
Wykonawca bgdzie zobowigzany naprawi¢ na swoj koszt,

- Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przebywania jedynie w pomieszczeniach,
ktérych wczesniej nastgpito protokolarne przekazanie, dostgp do pozostatych po-
mieszczen tylko za zgoda Uzytkownika na podstawie osobnych uzgodnien,

- Ze wzgledu na prace prowadzone w czynnym obiekcie administracji publicznej, na-
lezy bezwzglednie przestrzega¢ wszelkich przepisow sanitarnych 1 BHP, a wszelkie
nieczystosci powstate poza remontowanymi pomieszczeniami muszg by¢ natychmiast
usuwane,

- UWAGA: Ze wzgledu na prace na czynnym obiekcie, zachodzi koniecznos¢
uzgadniania na biezaco prze Wykonawce harmonogramu prac z Uzytkownikami
pomieszczen znajdujacych si¢ w zasiegu oddzialywania roboét. Rownoczesnie,
wszelkie prace powodujace halas lub drgania (np. rozbiorki, wiercenie) nalezy
wykonywa¢é wylacznie w dni weekendowe, tj. soboty i niedziele,

- Nalezy Scisle przestrzegaC trasy transportu materialdéw budowlanych oraz §mieci i
gruzu, wyznaczonej przez Zamawiajacego,

-Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo weryfikowac czy realizacja prac nie be-
dzie wplywa¢ negatywnie na prowadzone w przylegtych pomieszczeniach zajecia i
badania, a w razie koniecznosci dopasowa¢ harmonogram 1 godziny pracy do oczeki-
wan Uzytkownikéw przyleglych pomieszczen,

- Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy, do ktorych producent posiada od-
powiednie dokumenty wymagane na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europej-
skiego 1 Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 201 1r. ustanawiajgcego zharmonizo-
wane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrek-
tywe Rady 89/106/EWG oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwos$ci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

- Wyposazenie meblowe stanowi przedmiot zamowienia,

- UWAGA : Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoim zakresie fakt iz
prace beda prowadzone rownolegle w tym samym terminie realizacji z Wyko-




nawcg Zadania nr 1 tj. wykonania robét rozbiérkowych, budowlanych, wykon-
czeniowych, instalacji elektrycznej , wod.- kan. i CO. Wykonawca zobowiazany
jest uzgodni¢ przy wspéludziale Zamawiajacego z Wykonawca Zadania nr 2
wspolny szczegotowy harmonogram realizacji umozliwiajacy Wykonawca termi-
nowe i bezkolizyjne wykonanie Uméw, uwzgledniajacy wszystkie prace i techno-
logie wykonania wskazujace na mozliwos¢ prowadzenia prac na danym froncie
robat.

2. Spis rysunkow:

- Rys. 1. Rzut przyziemia,

- Rys. 2. Rzut parteru,

- Rys. 3. Przekrd) A-A

- Rys. 4. Rzut sufitow - przyziemie
- Rys. 5. Rzut sufitéw - parter

3. Zakres prac projektowych:

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy projektow warsztatowych tylko w przy-
padku jezeli okaza si¢ konieczne z punktu widzenia prowadzonych prac adaptacyj-
nych.

3.1. Kwestie formalne

- projekt powinien sktadac¢ si¢ z czes$ci opisowej i rysunkowe;,

- projekt powinien mie¢ charakter projektu wykonawczego 1 zawiera¢ wszystkie nie-
zbedne i optymalne rozwigzania uzytkowe, instalacyjne i materiatowe,

- projekt musi by¢ podpisany przez projektantow odpowiedniej specjalnosci, posiadaja-
cych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci i zawie-
ra¢ o$wiadczenie wszystkich projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowig-
Zujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami,

- do projektu nalezy dotaczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych posiadanie przez
projektantow odpowiednich uprawnien oraz przynalezno$¢ do wtasciwej izby samo-
rzadu zawodowego,

- jezeli wlasciwy inspektor nadzoru nie wskaze inaczej, Wykonawca upowazniony jest
do prowadzenia robot budowlano-instalacyjnych w zakresie objetym pracami projek-
towymi dopiero po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego przedtozonego kom-
pleksowego (wszystkich wskazanych przez Zamawiajgcego branz) projektu warszta-
towego. Niezachowanie powyzszego moze skutkowac nakazem rozbiorki.

4. Zakres robét budowlanych:

4.1. Roboty rozbiérkowe — w zakresie Zadania nr 1 umieszczone dla celéw informacyjnych o pracach
koniecznych do uwzglednienia w opracowaniu harmonogramu

a) zabezpieczenie podtog folia: Taras zewnetrzny, pomieszczenie baru, Hol gtéwny budynku przed
remontowanym obszarem na poziomie 0,00, Toaleta (11)), schody wewn¢trzne z oktadzing
drewniang, Open Space (A033), Komunikacja (A034), Schowek Glowny (A035), planowany
aneks kuchenny (A037), Schowek (14).

b) usunigcie napiséw oraz folii z szyb i profili stolarki okienno-drzwiowej (zewnetrznej i we-
wnetrznej): Sale Obstugi ,,A”, ,,.B”, ,,C”.
Uwaga: prace do wykonania po zakonczeniu wszystkich robot budowlano-montazowych,

¢) demontaz zaluzji okiennych - fasady zewnetrzne: Sale Obstugi ,,A” 1,,B”,

d) zabezpieczenie okien, parapetdw, zaluzji typu Verticale oraz drzwi folig malarskg lub innym
materiatem — cato§¢ przebudowywanej powierzchni,

e) wykucie otworéw drzwiowych w §cianach murowanych REI120 pomigdzy segmentem A oraz
segmentem B budynku z osadzeniem nadprozy — przejscia pomigedzy pomieszczeniami:
- Komunikacja (13), a Sala Obstugi ,,A” (02),




g
h)

)

)

k)

)

- Komunikacja (13), a Pom. gospodarczym (08),
- Przedsionkiem Strefy ,,B”1,,C” (01), a Salg Obstugi ,,C” (10),
demontaz cze¢sci sufitu modutlowego 60x60cm wraz z urzadzeniami w cz¢s$ci zajmowanej obec-
nie przez Bar — nalezy zmniejszy¢ powierzchnig sufitu o czes¢, ktora zajmie nowa Sala Obstugi
,»A”. Sufit nalezy zakonczy¢ i zamocowa¢ do nowej §ciany dziatowej g-k.
demontaz $ciany dzialowej pomigdzy obszarem dawnego Centrum Symulacji Medycznej, a po-
mieszczeniem Baru.
demontaz sufitu modutowego 60x60cm w obszarze po dawnym Muzeum na przyziemiu (oprawy
oswietleniowe oraz pozostale urzadzenia zlokalizowane na sufitach do ponownego montazu) —
pomieszczenia:
- Komunikacja (A034),
- Schowek (14),
- Schowek Glowny (A035),
- Aneks Kuchenny (A037)
ostrozny demontaz zachowawczy (z przeznaczeniem do ponownego montazu) sufitu moduto-
wego 60x60cm wraz z urzgdzeniami w obszarze po dawnym Muzeum na parterze — pomiesz-
czenia:
- Open Space ,,otwarty” (04),
- Biuro Kierownika (05),
- Pom. gospodarcze — planowana Toaleta (06),
- Aneks Kuchenny (07),
- Schowek odziezy wierzchniej (09),
- Sala Obstugi ,,C” (10),
- Toaleta (11),
- Pom. gospodarcze (12),
- Komunikacja (13),
- Bar — zmniejszenie pomieszczenia.
Uwaga: Przyjmuje si¢, ze formatki sufitowe, konstrukcja, zawiesia oraz oprawy o§wietleniowe
beda wykorzystane do ponownego montazu.
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ i wykona¢ skuteczny demontaz elementéw sufito-
wych w sposdb minimalizujacy ich uszkodzenia oraz przewidzie¢ zakup wszelkich elementow
uzupehiajgcych system tak, aby wykona¢ kompletny montaz sufitow z materiatow ,,z odzysku”
w ponizszych pomieszczeniach:

- Toaleta (06) - parter,

- Aneks Kuchenny (07) - parter,

- Pom. gospodarcze (08) - parter,

- Schowek odziezy wierzchniej (09) - parter,

- Toaleta (11) - parter,

- Pom. gospodarcze (12) - parter,

- Komunikacja (A034) - przyziemie,

- Schowek Gtowny (A035) - przyziemie,

- Aneks kuchenny (A037) - przyziemie,

- Schowek (14) - przyziemie.
zerwanie wyktadzin PVC wraz z cokolikami — pomieszczenia:
- Open Space ,,otwarty” (04),
- Biuro Kierownika (05),
- Pom. gospodarcze — planowana Toaleta (06),
- Aneks Kuchenny (07),
- Schowek odziezy wierzchniej (09),
- Sala Obstugi ,,C” (10),
- Pom. gospodarcze (12),
- Komunikacja (13).
rozbiorki elementoéw $cian oraz posadzek w niezbgednym zakresie (w tym bruzdowanie oraz
przejscia stropowe) wraz z oczyszczeniem i wyrownaniem podtoza, w celu przeprowadzenia
tras instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.
Wszelkie braki w strukturze elementéw nalezy uzupetni¢ zapewniajac parametry techniczne
oraz uzytkowe w stanie sprzed ingerencji.
demontaz drzwi stalowych EI prowadzacych do pom. Schowek Glowny (A035) oraz drzwi pty-
cinowych do pomieszczen Biuro Kierownika (05), Pom. gosp. — Toaleta (06) i Pom. gosp. (12)
wraz z o$cieznicami.
Uwaga: Skrzydto wraz z oScieznica od Pom. gosp. (12), nalezy przeznaczy¢é do ponownego
montazu w pomieszczeniu ,,Schowek (14)” zlokalizowanym na przyziemiu.
przygotowanie powierzchni stropu nad Salami Obshugi ,,A”, ,,B” i ,,C” pod ,,wystrdj indu-
strialny”: demontaz pozostatosci zabudéw g-k, demontaz zawiesi sufitowych wraz z dyblami,
demontaz nieczynnych instalacji, drobne wyprawki wraz z uzupetieniem ubytkéw, oczyszcze-
nie powierzchni, impregnacja,
wyniesienie, wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych pochodzacych z rozbiorki



4.2. Roboty montazowe - w zakresie Zadania nr 1 umieszczone dla celéw informacyjnych o pracach
koniecznych do uwzglednienia w opracowaniu harmonogramu

4.2.1. Podlogi i posadzki

4.2.1.1. Aneks kuchenny (07) oraz Toaleta (06)
a) przygotowanie podioza: oczyszczenie oraz gruntowanie,
b) uszczelnienie calej powierzchni podtog przy pomocy folii w ptynie (przynajmniej 2 warstwowo)
przy rownoczesnym zastosowaniu taSm uszczelniajacych na styku podloga-$ciana,
¢) posadzki z ptytek podtogowych wraz z cokolikami h=9cm o nastgpujacych parametrach:
- ptytki w gat. 1, krawedz rektyfikowana, wspotczynnik antyposlizgowosci min. R10,
- ptytki w kolorystyce i deseniu zblizonym do ponizszego:

Uwaga: Doktadny kolor, wzor oraz rozmiar
ptytek do ustalenia z Zamawiajagcym  przed
rozpoczeciem robot budowlanych.

- spoina gr. 2mm fuga epoksydowa,

- osadzenie listew progowych zgodnych z gruboscia ptytek, profil anodowany.

4.2.1.2. Przedsionek (01), Sala Obstugi ,,A” (02), Sala Obslugi ,.B” (03), Open Space ..otwarty” (04),
Biuro Kierownika (05), Pom. gospodarcze/Schowek (08), Schowek odziezy wierzchniej (09),
Sala Obstugi .,C” (10), Pom. gospodarcze (12), Komunikacja (13).:

a) uzupetnienie podktadu betonowego w miejscach prowadzenia instalacji sanitarnych,
b) przygotowanie podloza: oczyszczenie i gruntowanie (na istniejacych podtozach z ptytek greso-
wych nalezy zastosowac grunt dla podtozy niechtonnych),
¢) wylewka samopoziomujaca pod wyktadziny wraz z gruntowaniem oraz z pdzniejszym szlifo-
waniem,
d) wyktadzina PCW wraz z gruntowaniem, o nastgpujgcych parametrach:
- wyktadzina obiektowa o grubosci min. 2mm z warstwg ochronng PUR,
- klasyfikacja uzytkowa 34,
- klasa $cieralno$ci min. P,
- antyposlizgowo$¢ min. R9,
- spawanie zlaczy wyktadziny sznurem PCW na goraco,
- kolorystyka: jasno szara, imitujgca beton zblizona do ponizszego:




Uwaga: Doktadny kolor oraz wzor do ustalenia z Zamawiajacym przed rozpoczgciem ro-
bot budowlanych.

montaz cokolikow z wyktadziny PCW na profilach wyobleniowych, wysoko$¢ cokolika ok.
9cm,

osadzenie listew progowych anodowanych w wejsciach z holu gtéwnego oraz przy wyjsciach
zewnetrznych w fasadach.

4.2.1.3. Pom. Open Space A033:

a)

4.2.2. Sciany

impregnacja wyktadziny istniejacej PVC.

4.2.2.1. Sciany murowane — zweZenie otworu drzwiowego w wejsciu do Schowka Gléwnego (A035)

a)
b)
<)

d)
e)

demontaz istniejacych drzwi wraz z o$cieznicg oraz zwezenie otworu

zmniejszenie otworu z przeznaczeniem pod montaz drzwi EI60 o $wietle przejscia 90x200cm,
poprzez murowanie za pomocg bloczkéw silikatowych z przewigzaniem ze $ciang istniejacag w
postaci strzepii lub pretow wklejonych w co kazda spoine z uzyciem kotwy chemicznej,
otynkowanie obustronne fragmentu zamurowanej $ciany tynkiem cementowo-wapiennym o
grubosci jak tynk istniejacy,

szpachlowanie fragmentu zamurowanej §ciany w postaci podwojnej warstwy gladzi gipsowe;,
gruntowanie i malowanie calej $ciany do wysokosci sufitu podwieszanego farbami lateksowymi
wg I klasy odpornosci na szorowanie na mokro

4.2.2.2. Sciany murowane — osadzenie nadprozy w $cianach oddzielenia pozarowego klasy REI120:

przejscie pomiedzy Sala Obslugi ,,A” (02) oraz Pom. gospodarczym/Schowkiem (08), a Ko-

munikacja (13)

a)
b)

<)

wybicie otwordéw z przeznaczeniem pod montaz drzwi EI60 o $wietle przejscia 90x200cm,
przesklepienie nowych otworéw drzwiowych za pomoca naprozy prefabrykowanych o podwyz-
szonej klasie odpornosci ogniowej (R90) o wymiarach 18x24cm i dlugosci 170cm (alternatyw-
nie nadproze zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IIIN gorg i dotem po
3012, strzemiona dwucigte 86 co 15cm),

obrobka szpachlarsko - malarska osciezy.

4.2.2.3. Nowe Sciany w systemie suchej zabudowy G-K — calos¢ powierzchni wg Rys. nr 1 i Rys. nr 2

oraz zabudowa przestrzeni nad drzwiami w pom. ..Schowek (14)” na przyziemiu

a)

b)
<)

d)
e)
f)

g)
h)

$cianki gipsowo-kartonowe na pelnej wysokosci pomieszczenia (wysoko$¢ od posadzki do
stropu h=3,84m) o nast¢pujacych parametrach:

$ciany w oparciu o system jednego producenta,

faczna grubosé 10cm: ptyta GKB/ruszt C,U,UA75/ptyta GKB

Uwaga: w pomieszczeniach higienicznosanitarnych nalezy zastosowac ptyte GKBI,

wewnatrz kazdego rusztu (na petnej wysokosci) izolacja akustyczna z welny mineralnej o gru-
bosci zaleznej od systemu (min. 6cm),

wzdtuz $ciany (na podtodze i stropie pod profilami) utozy¢ tasme uszczelniajaca do izolacji aku-
stycznej),

faczenia plyt jednej $ciany pokry¢ tasma zbrojaca i gipsem szpachlowym, taczenia pomigdzy
réznymi $cianami pokry¢ akrylem,

szpachlowanie $cian w postaci podwojnej warstwy gladzi gipsowej do wysokos$ci projektowa-
nych sufitow,

gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi wg 1 klasy odpornosci na szo-
rowanie na mokro.

Uwaga: Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym przed rozpoczgciem robot budowlanych.

4.2.2.4. Sciana REI120 — przej$cie pomiedzy Przedsionkiem Strefy ..B” i ..C” oraz Salg Obstugi .,C”

a)

b)
¢)

$cianka gipsowo-kartonowa na petnej wysoko$ci pomieszczenia (wysoko$¢ od posadzki do
stropu h=3,84m) o nast¢pujacych parametrach:

$ciany w oparciu o system jednego producenta, klasa odpornosci ogniowej REI120,

Taczna grubo$¢ 15cm: 2x ptyta GKF/ruszt C,U,UA100/2x ptyta GKF,



d)
e)
f)
g
h)
i)
)

wewnatrz kazdego rusztu (na petnej wysokosci) izolacja akustyczna z welny mineralnej o gru-
bosci zaleznej od systemu,

wzdtuz $ciany (na podtodze i stropie pod profilami) utozy¢ tasme uszczelniajaca do izolacji aku-
stycznej),

faczenia plyt jednej $ciany pokry¢ tasma zbrojaca i gipsem szpachlowym, taczenia pomigdzy
réznymi $cianami pokry¢ akrylem,

szpachlowanie $cian w postaci podwojnej warstwy gladzi gipsowej do wysokos$ci projektowa-
nych sufitow,

gruntowanie i przynajmniej dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi wg 1 klasy od-
pornos$ci na szorowanie na mokro,

uszczelnienie pozarowe styku $ciany G-K REI120 z istniejacg Sciang murowana, stropem oraz
$lusarkg aluminiowo szklang wg wskazan producenta systemu zabezpieczen PPOZ.

montaz drzwi aluminiowo-szklanych EI60

4.2.2.5. Wykonczenia istniejacych $cian w pasie od poziomu +3.20 do spodu stropu +3.84m — Sale

a)
b)
<)
d)

Obshugi ,.A”, ..B” i,,C” z wystrojem industrialnym

oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na $cianach na rusztach - obudowa nieprzezier-
nych kwater fasadowych w pasie przystropowym (Sala Obstugi "A" oraz Sala Obstugi "B")
dotynkowanie $cian murowanych w pasie od poziomu +3,20 do +3,84) (Sala Obstugi "A" oraz
Sala Obstugi "B") — tynk cem-wap,

obrobka szpachlarska przej$¢ instalacyjnych w istniejacych $cianach g-k w przestrzeni od po-
ziomu +3,20 do +3,84 (Sala Obstugi "A" 1,,C”),

gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi wg 1 klasy odpornosci na szo-
rowanie na mokro obszarow j.w.

Uwaga: Przy wykonywaniu robot nalezy zadba¢ o estetyczne wykonczenie styku $cian ze stro-
pem zelbetowym w wystroju industrialnym poprzez niezb¢dne zabezpieczenia oraz wyrobienie
styku masg akrylowa.

4.2.2.6. Wykonczenia $cian w pom. Toaleta (06) oraz Aneks Kuchenny (07) — fartuszki z plytek

a)
b)

c)
d)
e)
)

wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie,

oktadzina $cian z ptytek o wysokosci min. 60cm nad poziomem blatu kuchennego oraz umywa-
lek - obszary wg Rys. nr 2,

plytki w gat. 1, rektyfikowane,

plytki w kolorystyce i deseniu jak dla ptytek podlogowych,

spoina gr. 2mm z fugi epoksydowej,

pozostate powierzchnie $cian: gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wg 1
klasy odpornosci na szorowanie na mokro.

Uwaga: Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym przed rozpoczeciem robot budowlanych.

4.2.2.7. Wykonczenia $cian istniejacych - calosé powierzchni wg Rys. nr 1 i Rys. nr 2

a)
b)

4.2.3. Sufity

szpachlowanie $cian w postaci podwojnej warstwy gladzi gipsowej do wysokos$ci projektowa-
nych sufitow (nalezy wykona¢ przynajmniej 50% powierzchni),

gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi wg 1 klasy odpornosci na szo-
rowanie na mokro.

Uwaga: Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym przed rozpoczgciem robot budowlanych.

4.2.3.1. Wystroj industrialny strop zelbetowy monolityczny — Przedsionek (01) oraz Sale Obslugi

a)

b)

»A” (02), .,B” (03) .,C” (04)

przygotowanie powierzchni stropu zelbetowego monolitycznego: demontaz pozostatosci zabu-
dow g-k, demontaz zawiesi sufitowych wraz z dyblami, demontaz nieczynnych instalacji i
urzadzen, drobne wyprawki wraz z uzupetnieniem ubytkow, oczyszczenie powierzchni,
impregnacja preparatem do betonu.

4.2.3.2. Sufity podwieszane modulowe 60x60cm — materialy z odzysku

- zakres i obszary wykonania wg Rys. 4 oraz Rys. 5

a)

materiaty z demontazu wykonanego na parterowej czgsci dawnego Muzeum. Wykonawca zo-
bowiazany jest zorganizowaé i wykona¢ skuteczny demontaz elementow sufitowych w sposob



minimalizujacy ich uszkodzenia oraz przewi-dzie¢ zakup wszelkich elementow uzupetniaja-
cych system tak, aby wykona¢ kompletny montaz sufitow z materialow ,, z odzysku” w poniz-
szych pomiesz-czeniach:

- Toaleta (06) - parter,

- Aneks Kuchenny (07) - parter,

- Pom. gospodarcze (08) - parter,

- Schowek odziezy wierzchniej (09) - parter,

- Toaleta (11) - parter,

- Pom. gospodarcze (12) - parter,

- Komunikacja (A034) - przyziemie,

- Schowek Glowny (A035) - przyziemie,

- Aneks kuchenny (A037) - przyziemie,

- Schowek (14) - przyziemie.

4.2.3.3. Nowe sufity podwieszane modulowe 60x60cm - zakres i obszary wykonania wg Rys. 4 oraz

a)
b)
¢)
d)
e)
f)
2

Rys. 5

sufit w oparciu o system jednego producenta,

konstrukcja sufitu z elementow typu T15, profil przy$cienny "schodkowy",
plyty 60x60cm o gr. 15mm i fazowanej krawedzi typu E,

rdzen plyty z welny szklanej o wysokiej gestosci,

powierzchnia licowa ptyt pokryta welonem szklanym w kolorze biatym,
wspotczynnik pochtaniania dzwigku: aw > 0,65

odporno$¢ na ogien: min. A2-s1,d0

4.2.4. Stolarka drzwiowa

4.2.4.1. Sala Obslugi ,,LA” (02), Biuro Kierownika (05), Aneks kuchenny (07):

a)
b)

oscieznice regulowane z ptyty MDF w okleinie CPL HQ o szerokos$ci w §wietle 90cm,
skrzydta drzwiowe o szerokosci 90cm w okleinie CPL HQ o nastgpujacych parametrach:

- wypehienie ptyta widrowg petng,

- trzy zawiasy,

- skrzydto wyposazone w klamke i zamek z wkladka patentowa i kompletem trzech kluczy,

- stolarke 1 okucia zastosowac identyczne dla catej stolarki obj¢tej zadaniem,

ilos¢ 1 kierunki otwierania wg Rys. nr 2,

przy kazdych drzwiach odbojnik dwuelementowy z mozliwoscia przykrgcenia do powierzchni
$ciany lub przyklejenia,

skrzydto w Sali Obstugi ,,A” (przejscie do stanowisk Personelu) wyposazone w szyfrator kon-
troli dostepu oraz samozamykacz szynowy,

kolorystyka i faktura oklein do uzgodnienia z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot budow-
lanych.

4.2.4.2. Pom. gospodarcze (12)

a)
b)

<)
d)

e)

oscieznica regulowana z ptyty MDF w okleinie CPL HQ o szerokos$ci w §wietle 80cm,
skrzydto drzwiowe o szerokosci 80cm w okleinie CPL HQ o nastgpujacych parametrach:

- wypetnienie ptyta widrowa petna,

- trzy zawiasy,

- skrzydto wyposazone w klamke i zamek z wkladka patentowa i kompletem trzech kluczy,

- stolarke 1 okucia zastosowac identyczne dla catej stolarki obj¢tej zadaniem,

ilos¢ 1 kierunki otwierania wg Rys. nr 2,

przy kazdych drzwiach odbojnik dwuelementowy z mozliwo$cia przykrecenia do powierzchni
$ciany lub przyklejenia,

kolorystyka i faktura oklein do uzgodnienia z Zamawiajgcym przed rozpoczegciem robot budow-
lanych.

4.2.4.3. Toaleta (06) — 2 pary drzwi, Schowek odziezy wierzchniej (09):

a)
b)

oscieznice regulowane z ptyty MDF w okleinie CPL HQ o szerokosci w §wietle 90cm,

skrzydta drzwiowe o szerokosci 90cm w okleinie CPL HQ o nastgpujacych parametrach:

- wypetnienie ptyta widrowa petna,

- trzy zawiasy,

- skrzydto wyposazone w klamke i zamek z wkladka patentowa i kompletem trzech kluczy,
Uwaga: Skrzydlo prowadzace do kabiny ustgpowej w Toalecie (06) wyposazy¢ w zamek WC

- stolarke i okucia zastosowac identyczne dla catej stolarki objetej zadaniem,

- u gory skrzydet od Toalety (06) — 2 pary — samozamykacze szynowe,

- u dohu skrzydet podcigcie wentylacyjne o powierzchni czynnej min. 220cm2,

ilo$¢ 1 kierunki otwierania wg Rys. nr 2,



d) przy kazdych drzwiach odbojnik dwuelementowy z mozliwoscia przykrgcenia do powierzchni
$ciany lub przyklejenia,

e) kolorystyka i faktura oklein do uzgodnienia z Zamawiajacym przed rozpoczgciem robot budow-
lanych,

4.2.4.4. Sala Obstugi ,,B” (03) oraz Sala Obstugi ..C” (10):

a) oScieznice regulowane z ptyty MDF w okleinie CPL HQ o szeroko$ci w $wietle 90cm dedyko-
wane do systemu przesuwnego,

b) konstrukcja systemu przesuwnego: aluminium,

¢) skrzydta drzwiowe o szerokosci 90cm w okleinie CPL HQ o nastepujacych parametrach:
- wypetnienie ptyta widrowa petna,
- dedykowane do systemu przesuwnego,
- skrzydto wyposazone w klamke i zamek hakowy z wkladka patentowa i kompletem trzech

kluczy,

- stolarke 1 okucia zastosowac identyczne dla catej stolarki obj¢tej zadaniem,

d) ilos¢ i kierunki przesuwania wg Rys. nr 2,

e) drzwi wyposazone w element prowadzacy i stabilizujacy skrzydto,

f) kolorystyka i faktura oklein do uzgodnienia z Zamawiajacym przed rozpoczgciem robot budow-
lanych.

4.2.4.5. Drzwi EI60 pomiedzy Komunikacjga (13), a Sala Obslugi ,,A” (02) oraz Pom. gospodar-
czym/Schowkiem (08) na parterze i pomiedzy Komunikacja (A034), a Schowkiem Gléwnym
(A035) na przyziemiu:
a) oScieznice drewniane EI60 w okleinie CPL HQ o szerokosci w $wietle 90cm,
b) skrzydta drzwiowe o szerokosci 90cm w okleinie CPL HQ o nastgpujacych parametrach:
- klasa odpornosci ogniowej EI60,
- skrzydta wyposazone w samozamykacz szynowy, klamke¢ oraz zamek z wktadka patentows i
kompletem trzech kluczy,
- stolarke i okucia zastosowac identyczne dla catej stolarki objetej zadaniem,
¢) ilo$¢ i kierunki otwierania wg Rys. nr 1 oraz Rys. nr 2,
d) drzwi pomigedzy Komunikacja (13), a Salg Obstugi ,,A” (02) wyposazone w szyfrator kontroli
dostepu,
e) kolorystyka i faktura oklein do uzgodnienia z Zamawiajacym przed rozpocz¢ciem robot budow-
lanych.

4.2.4.6. Drzwi E160 pomiedzy Przedsionkiem (01), a Sala Obstugi ,,C” (10):

a) drzwi aluminiowo-szklane wg klasy odpornosci ogniowej EI60 dwuskrzydlowe 140x200cm,
skrzydto czynne 90cm,

b) kolor oraz rozstaw i rozmieszczenie przewigzek dopasowac z drzwiami istniejacymi w Przed-
sionku (patrz. Fot. 7),

¢) skrzydlo wyposazone w samozamykacz szynowy, klamke oraz zamek z wktadka patentows i
kompletem trzech kluczy,

d) szklenie przezierne,

e) ilos¢ i kierunki otwierania wg Rys. nr 2.

4.2.4.7. Drzwi prowadzace z holu gtéwnego budynku do Komunikacji (13):

a) istniejace drzwi nalezy wyposazy¢ w szyfrator kontroli dostgpu

4.2.4.8. Drzwi do pom. Schowek (14) na przyziemiu:
a) nalezy zamontowa¢ drzwi (os$cieznica + skrzydlo) zdemontowane uprzednio w pom. gospodar-
czym (12) na parterze.

4.2.5. Wyposazenie

4.2.5.1. Toalety
- w kabinie:

- pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS w kolorze biatym, z okienkiem umozliwiaja-
cym kontrolg iloéci papieru w pojemniku, pojemnik powinien miesci¢ papier o $rednicy rolki
min. 23cm,

- w przedsionku:

- lustro o szerokosci ok. 45cm i wysokosci 60cm, wklejane pomigdzy ptytki (licujace si¢ z
ptytkami),

- dozownik mydta w ptynie z tworzywa ABS w kolorze biatlym, z okienkiem umozliwiajagcym
kontrole ilosci mydta, o pojemnosci 700-900ml i wysokosci 20-25cm, dozownik zamykany
na kluczyk,

- pojemnik na reczniki papierowe z tworzywa ABS w kolorze bialym, z okienkiem umozliwia-
jacym kontrole ilo$ci papieru w pojemniku



4.2.5.2. Sale Obstlugi ,,A”, ,,B”, ,,C”:

a) grafika informacyjna nad kazdym stanowiskiem obstugi (facznie 14szt.):
- material: dobond, laminat grawerski lub aluminium szczotkowane,
- system podwieszany na linkach,
- szerokos¢: ok. 1300mm,
- wysokos$¢ panela: ok. 180mm,
- napis: STANOWISKO ...

b) ostony antywirusowe przy kazdym stanowisku obshugi (tacznie 14 szt.):
- materiat: bezbarwne PLEXI lub HPL
- wymiary min. ok. 1000x700mm
- podstawy trapezowe
- wyciecie u dotu 300x125mm

¢) zaluzje drewniane lub imitujgce drewno:
- montaz do fasad aluminiowo-szklanych zewnetrznych oraz witryn wewnetrznych,
- rozmiar i kolorystyka zblizona do ponizszego przyktadu, do ustalenia z Zamawiajacym przed
rozpoczeciem robdt budowlanych:

d) folia matujaca:
- montaz na witrynach szklanych,
- wzo6r zblizony do ponizszego przyktadu:

4.2.5.3. Schowek Gléwny (A035):

Regaly przesuwne z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie w kolorze sza-ry wg palety RAL
na dokumenty , w odpowiedniej konstrukcji zapewniajacej sztywnos¢ i wytrzymato$é, na elementach
jezdnych zapewniajace roéwny , tatwy i tagodny przesuw regatow po szynach — zakres obejmuje do-
stawe regalow i montaz , wg ponizszych danych:

- regaly przesuwane r¢cznie poprzez urzadzenia korbowe montowane w obudowie regatu

- szyny jezdne montowane na posadzce

- 9 regalow dwustronnych

- regaty o glebokosci 2x 350-370 mm

-przeswit miedzy polkami 360 mm, 6 przestrzeni na archiwizowanie i dach

- dostepna szeroko$¢ dla regatu ok 280 cm

- wysokos$¢ dostepna 2600 cm

- mozliwo$¢ uzupetienie pdzniej o 1-2 szt.

- §ciany nosne , potki - z blachy stalowej min. Gr 0.8 zabezpieczone antykorozyjnie i malowanej na
RAL

- elementy zabezpieczajace osoby obstugujace — np. gumowe odboje, blokada napedu w korbie napedo-
wej, antywywaznik , zabezpieczenie polek przed wysunigciem, zabezpieczenia przed zgnieceniem
dloni

4.2.5.4. Pom. gospodarcze/Schowek (08):

Dwie szafy stalowe na dokumenty 90x200cm glebokosé 35cm

4.2.6. Roboty zewnetrzne
Przeglad i uszczelnienie dachu w czgéci nad dawnym CSM (ok. 50m2)

5. Zakres robot sanitarnych:
Zgodnie z zakresem branzy sanitarnej wg Zatacznika nr 1 do SOPZ.




6. Dokumentacja fotograficzna — stan istniejacy:

e ~: it v ’ ST A/ A s
Fot. 2. Widok: pomieszczenie do adaptacji na Sale Obstugi ,,A”
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Fot. 3. Widok: pomieszczenie do adaptacji na Sale Obstugi ,,A”

Fot. 4. Widok: pomieszczenie do adaptacji na Sale Obstugi ,,B”



Fot. 5. Widok na sufit przeztiaczony pod wystroj industrieﬁny oraz kwatery gorne fa-
sad aluminiowych do zabudowy
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Fot. 6. Widok na strop Zelbetow& do przygo

towania pod wystroj industrialny

" Fot. 7. Widok na istniejace drzwi w Przedsionku (01)



Zataczniki:
Zatacznik nr 1 — zakres robdt — branza sanitarna,
Zakacznik nr 2 — dokumentacja rysunkowa:

1.
2.

°poos

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

Fot. 8. Hol gtowny przed adaptowanym obszarem

. 1. Rzut przyziemia,

. 2. Rzut parteru,

. 3. Przekroj A-A,

. 4. Rzut sufitow — przyziemie,
. 5. Rzut sufitow — parter.




