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WARUNKI OGOLNE DLA UMOW NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

l. Postanowienia wstepne.

1.0bowigzujace przepisy prawne.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a przede

wszystkim:

- ustawa Prawo zamowien publicznych,

- Kodeks cywilny,

- ustawa Prawo budowlane,

- ustawa Prawo o ruchu drogowym,

- ustawa o drogach publicznych,

- ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,

- ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2.Cesja — przeniesienie praw i obowigzkoéw.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajacych

z tej Umowy na osobe trzecia.

3.Dokonywanie potracen.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec Wykonawcy z

faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Il. Zobowiazania Zamawiajacego.

1.Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1.Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogéinych warunkach Umowy.

1.2.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3.0Odbiér przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w ogéIinych warunkach Umowy.

1.4. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

2.Prawa i obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1.Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie ze szczegdtowymi
uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

2.2.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego.

2.3.Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete Umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mégtby
wymagac w zwigzku z petnionymi obowigzkami.

2.4.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzié nadzor i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego,
co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji Umowy. W tym
celu moze on domagac sie przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne.

lll. Zobowiazania Wykonawcy.

1.Do obowigzkdéw Wykonawcy, poza innymi wynikajagcymi z przepiséw prawa, naleza w

szczegolnosci:

1.1.Wykonanie wszelkich roboét objetych Umowag zgodnie z postanowieniami dokumentéw
przetargowych, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.2.Dokonanie inwentaryzaciji, o ile bedzie zachodzita taka konieczno$¢, wszelkich urzgdzen, instalacji
podziemnych w rejonie robot poprzez wykonanie recznych przekopdéw kontrolnych, poprzez
urzgdzenia do ich wykrywania, uzyskanie stosownych informacji, itp.

1.3.Sprawdzenie aktualnego usytuowania urzadzen, instalacji podziemnych, o ile bedzie zachodzita
taka koniecznosé, poprzez uzyskanie informacji od stosownych instytucji, a takze wiascicieli i
gestorow.

1.4.Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce nha podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
ponizej w zakresie realizacji zamoéwienia.

1.5.Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia , ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zatrudnienia:

- wykonanie robét bitumicznych;
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1.6.0pracowanie projektu (jezeli nie zostat przekazany przez Zamawiajgcego), jego aktualizowanie,
uzyskanie zatwierdzenia, wprowadzenie i utrzymywanie organizacji ruchu ,na czas trwania
realizacji Zaméwienia” oraz wprowadzenie ,state]" organizacji ruchu zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu (w przypadku utraty waznosci jego zatwierdzenia dokonanie jego aktualizaciji).

1.7.0pracowanie i dostarczenie w terminie 14 dni od podpisania Umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz jego aktualizowanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

1.8.Uzyskanie kazdorazowej akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.9.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje weryfikacji i akceptuje harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 7 dni od dnia przediozenia harmonogramu przez Wykonawce.

1.10.Przekazanie, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, prawidiowo wystawionych
dokumentow tj..

1.10.1. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1.10.2.oryginatu oswiadczenia kierownika budowy, stwierdzajgcego sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowg,

1.10.3.oryginatow oswiadczen wszystkich kierownikéw robodt, stwierdzajgcych przyjecie
obowigzku kierowania robotami budowlanymi,

1.10.4. poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uprawnien budowlanych kierownika
budowy oraz kierownikéw robdt, a takze zaswiadczen, iz sg oni czionkami wlasciwej
izby inzynieréw budownictwa,

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia dokumentow,
o ktérych mowa w pkt 1.10. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie poézniej niz
w terminie 14 dni od daty przekazania tych dokumentow. Jezeli opdznienie w przediozeniu
dokumentow nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozniejsze przekazanie terenu
budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub
zmiany terminéw wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
1.11.Zgtaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku
budowy/robdt budowlanych. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowié
odbioru tych robét.

1.12.Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy/robét budowlanych oraz
sporzgdzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robot dokumentacii
powykonawcze;.

1.13.Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu Umowy dla wszystkich branz wraz
z inwentaryzacjg powykonawczg.

1.14.Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.15.Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w sposéb zawierajacy dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczag, do ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz do ewidencji uzbrojenia
terenu. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
w skali 1:500 zarejestrowang w PODGIK w wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz w wers;ji
elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie dwg. dxf, shp, Wszelkie odstepstwa od
formatéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.16. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujace na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z ustawg
Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia Iub
przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia ich do
stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/ow osnowy z projektowanym zamierzeniem
budowlanym, przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie
Wykonawcy.

1.17.Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzadzone podczas realizacji Umowy w przedmiocie
Umowy oraz osobom trzecim.

1.18.Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy lub w terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy.
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1.19.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego
w warunkach ogoinych Umowy, specyfikacji technicznej i w przepisach prawa.

1.20.Wykonawca od dnia podpisania protokotu wprowadzenia na budowe ma obowigzek:

1) utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikdw ruchu kotowego i pieszego (zapewnienie prawidtowego
splywu wod, itp.);

2) utrzymywac prawidtowe oznakowanie pionowe (wymiana zniszczonych znakdw, itp.);

3) usuwacé zanieczyszczenia zalegajgce w pasie drogowym.

1.21 Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca robot jest wytwércg odpadow destruktu asfaltowego,
ktory powstaje w zwigzku z realizacjg robot okreslonych w umowie. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca jako posiadacz odpadow destruktu asfaltowego zobowigzany jest do wykonania na
wiasny koszt oceny lub zlecenia dokonania oceny zgodnosci z warunkami utraty statusu
odpadoéw przez odpady destruktu asfaltowego, o ktérych mowa w § 2 ust.1 Rozporzgdzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r w sprawie okreslenia szczegotowych
warunkéw utraty statusu odpadéw dla odpadow destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 roku poz.
2468). Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wynikach dokonanej oceny w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od daty otrzymania wynikéw przeprowadzonych badan. W przypadku
potwierdzenia spetnienia przez odpady destruktu asfaltowego warunkéw, o ktérych mowa w § 2
ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r w sprawie
okreslenia szczegbtowych warunkdw utraty statusu odpaddw dla odpaddw destrukiu asfaltowego,
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt wykona¢ wszelkie niezbedne czynnosci
umozliwiajgce spetnienie przez odpady destrukiu asfaltowego wszystkich pozostatych warunkow
utraty statusu odpaddéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 w/w Rozporzgdzenia i wykorzysta go w
sposob wskazany w przedmiarze. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wykonania na wiasny koszt
badan kontrolnych, o kitorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporzgdzenia Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r w sprawie okreslenia szczegétowych warunkow utraty
statusu odpadow dla odpaddw destruktu asfaltowego.

Odpady destruktu, ktére utracg status odpaddéw, co zostanie potwierdzone stosownym
oswiadczeniem przedstawionym przez Wykonawce, moga zosta¢ wykorzystane podczas
realizacji zamoéwienia zgodnie z pozycjami przedmiarowymi.

2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

2.1.Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie przed
zawarciem umowy do whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na zasadach
okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie.

2.2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar umownych.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catodci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy ha petny okres jego waznosci najpdzniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego
jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

2.4, Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

« w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

» poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej

z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

» gwarancjach bankowych,

 gwarancjach ubezpieczeniowych,

* poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

2.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach niz wskazane w pkt 2.4.

2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej Iub
ubezpieczeniowej powinno byé w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokonaé wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze
pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.

2.7. Tresc sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy — w tym celu wzdr porgczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczyc
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2.8

2.9

2.10.

2.11.

2.12.

Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako
najkorzystniejszej.

W przypadku nie =zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancii
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub wniesienia
zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzien
zawarcia umowy.

Jesli Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
nie spetni wymogéw zawartych w pkt 2.7. i 2.8. Umowa nie zostanie zawarta, a Zamawiajacy
zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, moze dokonaé ponownego badania i oceny ofert sposréd ofert
pozostatych w postepowaniu wykonawcéw oraz wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo
uniewaznic¢ postepowanie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymagane] wysokosci, sktadane w formie
poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowaé waznos¢ 30
dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 4 umowy. Natomiast 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone ha okres rekojmi za wady
zachowa waznos¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrocone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu 30
dni od dnia akceptacji protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy bez wad.
Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i zostanie
zwrocone nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w postaci
Srodkow pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie
pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot $Srodkdw
pienieznych.

3.Rekojmia

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty, w tym takze zielen drogowg
na okres wskazany w ofercie, lecz nie kroétszy niz 12 miesiecy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru konhcowego
realizacji przedmiotu umowy.

Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 miesiecy, natomiast na
oznakowanie poziome grubowarstwowe na okres wskazany w ofercie. W czasie trwania rekojmi
Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania
poziomego powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych
w pkt. 3.9 oraz 3.12

Nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie
zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej niz
w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.

Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzér dokumentu
Wykonawca powinien dostarczyé Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady 30%
kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w terminie
okreslonym w pkt. 3.4

Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodpfatnie usuna¢ wszelkie wady nadajgce sie
do usuniecia, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.
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3.10. Zamawiajgcy nie pozniej niz 30 dni przed uplywem okresu rekojmi rozpocznie odbior zwigzany
z uptywem terminu rekojmi dotyczgcej przedmiotu umowy, polegajacy na ocenie stanu
technicznego zrealizowanej inwestycji.

3.11. W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbior w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powota komisje. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w
pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomié Wykonawce
o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie
odbioru powinien by¢é powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem
przegladu. Nieobecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie
odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

3.12. W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na
usuniecie wad nie moze byé krétszy niz 7 dni liczgc od dnia otrzymania wezwania do ich
usuniecia z zastrzezeniem pkt 3.13

3.13. W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych
w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

3.14. W okresie rekojmi dla roboét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa
w corocznych przeglgdach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym
przedmiocie zamowienia. Przeglgdy bedg zwolywane minimum raz w roku przez Rejon
Drogowy.

3.15. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt.
3.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uplywem terminu rekojmi, a Wykonawca wady tej nie
usunat.

3.16. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
na pismie. Koszty wykonania zastepczego potrgcane beda z kwoty bedacej zabezpieczeniem z
tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia wad stwierdzonych podczas
przeglagdow w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia
z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca robot zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztow.

3.17. Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

3.18. W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie
przesytanych przez Zamawiajgcego wnioskdéw dot. lokalizacji obiektéw budowlanych, urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam
oraz remontu lub przebudowy infrastruktury istniejgcej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej -
wnioskowanych odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie
za wyrazenie przez Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane
przez \Wykonawce roboty.

3.19. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewodzkiej, w okresie trwania rekojmi, prac
zwigzanych z umieszczeniem urzgdzen/obiektdw budowlanych/reklam oraz remontu lub
przebudowy istniejgcej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez
Zamawiajgcego.

4.Bezpieczenistwo i ochrona robét.

Wykonawca ma obowigzek:

4.1.Zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkoéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robot objetych Umowa na podstawie projektu organizacji ruchu ,na czas trwania
realizacji Zamowienia” przekazanego przez Zamawiajgcego lub sporzadzonego przez i na koszt
Wykonawcy.

4.2.0znaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia niezbedne dla
realizacji kontraktu.

4.3.Nalezytego zabezpieczenia terenu robét.
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4.4 Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, terenu
awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub pieszego).
4.5.Wykonania wszystkich obowigzkéw w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa w frakcie
wykonywania robét, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
4.6.Dostarczenia i utrzymywania na wiasny koszt na terenie robot wszelkich urzadzen
bezpieczenstwa ruchu tj. oston, ogrodzen, $wiatet, znakow ostrzegawczych itp. wynikajgcych
z organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robét.
4.7 . Utrzymywania czystosci i porzgdku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
4.8.Utrzymywania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.
4.9.Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.
4.10.Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drég dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kolowego i pieszego, w tym biezgce fatanie ubytkéw
nawierzchni drogi.
4.11.Zimowego utrzymywania drogi wg standardéw MZDW — na odcinkach przekazanej drogi, gdzie
Wykonawca rozpoczat roboty a nie zamknat konstrukcji jezdni warstwg scieralna.
4.12.Podjecia odpowiednich dziatann majgcych na celu zabezpieczenie drog i urzgdzen drogowych
oraz innych terendw przed zniszczeniami spowodowanymi srodkami transportowymi lub
maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody powstate z tego tytutu odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.
4.13.Uporzadkowania terenu robdt i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu budowy.
5.Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.
5.1.Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi realizacji zamdwienia {j.
kierownika budowy oraz kierownikéw robét we wszystkich specjalno$ciach wymaganych do
realizacji przedmiotu Umowy, a takze obstuge geodezyjng. Wykonawca zapewni niezbedne
kierownictwo robét na czas ich wykonywania. Kierownik budowy ma by¢ w petni dyspozycyjny
w trakcie wykonywania robot.
5.2.Wyzej wymienione osoby powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia, a takze posiadac
doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.
5.3.Zmiany o0so6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zamoéwienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce, dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w ogtoszeniu. Propozycje ewentuainych zmian osobowych
powinny by¢ Kierowane do Zamawiajacego nie podzniej niz 14 dni przed planowanym
wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamdwienia.
5.4. Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowac proponowanej przez Wykonawce zmiany kierowniczej
kadry osobowej, pomimo spetniania przez kandydata wymagan okreslonych w ogloszeniu.
W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inng osobe do akceptacii.
5.5.Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
robdt, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i urzadzen
potrzebnych do wykonywania robot.
6.0dpowiedzialnosé Wykonawcy.
6.1.Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu robot, ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢
wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody powstate w zwigzku z realizacjg Zamowienia.
6.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $Srodowiska na terenie robdt i w jego otoczeniu
i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu.
7.Realizacja przedmiotu Umowy.
7.1.Wprowadzenie na plac budowy.
Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy winno byc poprzedzone:
7.1.1. przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy / robot budowlanych
7.1.2.wyznaczeniem inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
7.2.Wstrzymanie robét.
7.2.1.Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma
realizacje robot w taki sposéb i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego
uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie
z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w
zwigzku ze wstrzymaniem robdt ponosi Wykonawca.



Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

ul Mozawiecka 1, @@-@H8 Warszaws Mazowiecki Zarzad
e el Drdg Wojewddzkich
dyrekgja@mzdw.pl w Warsza Wie

www.mzdw.pl

290/23

7.2.2. Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, termin wykonania robot ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania
roboét lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami.

7.3.Termin zakonhczenia.
7.3.1.Po wykonaniu robdt objetych umowg Wykonawca dokona pisemnego zawiadomienia

Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu Umowy oraz o osiggnhieciu gotowosci do
odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

7.3.2.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania robot, zweryfikowanych przez
Inspektora Nadzoru.

7.3.3.Terminem zakoniczenia przedmiotu Umowy bedzie dzien otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa w pkt 7.3.1, jezeli w wyniku powyzszego zawiadomienia zostanie
dokonany odbidr koricowy przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy.

7.3.4.W przypadku, gdy podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy stwierdzone zostang
wady przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia.

7.3.5.Jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w Umowie,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy dzien
zwioki w wysokosci okreslonej w Umowie.

8.0dstapienie od Umowy.

8.1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, iz wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac wyigcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

8.2.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy po wczesnhiejszym pisemnym wezwaniu VWykonawcy
w przypadku, gdy:
8.2.1.Wykonawca nhie rozpoczat robét w terminie 14 dni od wprowadzenia na budowe,

8.2.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz
14 kolejnych dni,

8.2.3.Biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy
w terminie umownym,

8.2.4 Wykonawca powierzy obowigzki kierowania robotami osobom innym niz wskazane
w ofercie bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

8.3.Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8.4.W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do przeprowadzenia
procedury odbioru robdt wykonanych do dnia odstapienia.

8.5.W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do
ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od Umowy. Z przekazania, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, Strony sporzgdzg protokdt, w ktorym okreslg stan zaawansowania
robét, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace
wykonane do dnia odstapienia.

8.6.W przypadku odstgpienia od Umowy, postanowienia Umowy dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi
za wady majg zastosowanie do robdt odebranych przez Zamawiajacego, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy.

9.0dpowiedzialno$¢ za szkode.

9.1.Zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod wyniktych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

9.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy,
a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar
umownych, ktérych tytuty i wysokosé ustala projekt Umowy.

9.3.Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania Umowy nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku zakonczenia robot.

10.Materiaty i Wykonanie.

Kontrola jakos$ci robot i wymagania w zakresie wykonawstwa:
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10.1.Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w specyfikacji technicznej.

10.2.Do wykonywania robot powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe, ktore przed wbudowaniem
uzyskajg akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych f{j.: certyfikaty
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw, $wiadectw pochodzenia. Przedstawione przez
Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robot.

10.3.Na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materialy mogg byc
poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wlasny koszt zapewni urzadzenia,
instrumenty, robocizng i materialy potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz
przeprowadzi stosowne badania materiatow.

10.4.Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w migjscu przez
niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robét.

10.5.Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli placu budowy, realizowanych robot budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobéw
oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych bezposrednie] realizacji przedmiotu Umowy.

10.6.Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan witasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykaza one, iz jakos¢ materiatéw
i robét nie jest zgodna ze specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

10.7.Recepty na masy bitumiczne winny by¢ uzgodnione z technologiem Zamawiajgcego przed ich
wbudowaniem.

10.8. Materiat pozyskany z wycinki tzw. diuzyce nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat
obowigzek ztozy¢ go na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu drogowego wskazanego przez
Zamawiajgcego. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato takze wykarczowanie zakrzewien
i uprzatniecie terenu po wycince z gatezi, karp itd.

10.9.Materialy z rozbiorki naleza do Zamawiajgcego. Jesli jakies materialy z rozbiorki Inspektor
nadzoru wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie miat obowigzek
wywiez¢ je i zutylizowac zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie. Jesli materiaty z
rozbiorki zostang zakwalifikowane do odzysku Wykonawca bedzie miat obowigzek ztozy¢ je na
terenie wtasciwego rejonu lub obwodu drogowego wskazanego przez Zamawiajgcego.
Prefabrykaty betonowe nalezy dostarczy¢ utozone na paletach.

11.Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania Umowy.

11.1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezgco sprawdzaé wykonywane roboty,
a o wykrytych wadach powiadomic niezwtocznie Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robot przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez
Zamawiajgcego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

11.2.Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wady powinny by¢ usuniete przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.3.Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwiocznie.

11.4.Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.0dbiory robét i rozliczenia.

Przy wykonywaniu robot bedg stosowane:

12.1.Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane w formie zapisu w dzienniku

budowy/dzienniku robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie
otwordéw we wskazanych czesciach robot, ktére nie zostaty odebrane.

12.2.Odbiory robdt beda dokonywane na podstawie protokotéw odbioru czesciowego robot oraz

protokotu odbioru koncowego.

12.3.Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wzory protokotu odbioru czesciowego robot, oraz innych

drukéw, ktore Wykonawca zobowigzuje sie stosowac w trakcie realizacji Umowy.

12.4.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, tj. takie, ktore

uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub beda $wiadczy¢ o niezgodnosci wykonania obiektu
z dokumentacja projektowg lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiajgcy przerwie czynnosci



Mazowiecki Zarzad Drdg Wajewddzlich w Warszawie . 0

ul. Mazowiecka 14, @@-@48 Warszawa MaZOWIE’CkI ZaFZQd
:_':; ((ii)) g:: %0 12;@ doi2 Drog WDJGWDC]Z'(ICH
dyrelcja@mzdw.pl w Wa‘-szauﬂe

www.mzdw.pl

290/23

odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Datg stwierdzenia usunigcia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru kohcowego Zaméwienia.

12.5.Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokot odbioru czesciowego roboét
wraz z tabelg rozliczeniowag robo6t oraz zgloszenia pfatnosci do akceptacji. Wymienione
dokumenty rozliczeniowe winny byé podpisane odpowiednio przez kierownika budowy oraz
kierownikéw roboét.

12.6.0dbiér koncowy przedmiotu Umowy dokonywany bedzie komisyjnie. Przedmiotem odbioru
koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany przedmiot Umowy, w tym m.in.
wykonanie robét budowlanych, wprowadzenie ,statej” organizacji ruchu oraz przekazanie
dokumentacji powykonawczej.

12.7.Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in. specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych, dziennik budowy/robot, protokoly odbiordw czesciowych, w
miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, wiasciwe
o$wiadczenia kierownika budowy, protokoly badan i sprawdzen, potwierdzenie odbioru
wykonanych przytaczy, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, Swiadectwa jakosci, atesty, recepty,
wyniki badan laboratoryjnych, oswiadczenia dotyczace dopuszczenia wyrobow do stosowania
w budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow
i wykonanych robot, o$wiadczenie kierownika budowy, kierownikow robdt oraz inspektorow
nadzoru inwestorskiego, iz jest ona kompletna. Zawarto$¢ catej dokumentacji powykonawczej
nalezy ostemplowa¢ pieczatka: ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” i podpisac przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacje powykonawczg nalezy
przygotowaé takze w wersji elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej winna byc¢
spojna z wersjg papierows.

12.8.Z odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostanie sporzgdzony protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

12.9.Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich usuwania
w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia wad
wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyke Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie. Koszty wykonania zastepczego potrgcane
bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

12.10.W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w zakresie akceptowanych
przez Zamawiajgcego nastepujgcych parametrow:
—zanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez Zamawiajgcego

odchytka -10% od projektowanej grubosci),

—wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchyika nie mniejszy niz 96,5%),

—wskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonane] warstwie z mieszanki mineralno —
asfaltowe] (maksymalna dopuszczalna odchytka przekroczenia w gore w stosunku do
gornej  wartoéci  wymaganego przedziatlu  wynosi od 1 do 10%)
w przypadku przekroczenia w dét w stosunku do dolnej wartosci Wykonawca
zobowiazany jest przedstawic¢ wyniki badania na deformacje trwate,

zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:

Wartos¢ odchytki pqw w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie

obliczone z doktadnoscig do 1% nastepujgco:
{dk —dp)
row =——x100
ak
gdzie:

dk — grubo&¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni,
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dp — grubo8c¢ danej warstwy lub pakietu warstw ofrzymana w wyniku pomiaru.
Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

POW = mx&?S.rKrF
Lao

gdzie:

PQW — kwota o ktdrg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pqw — warto$¢ odchytki, przekroczenia od grubo$ci przyjetej w konstrukcji nawierzchni [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Wielkos¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z dokfadnoscig do
0,1% nastepujgco:
pc = |pw —pbl
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w probce otrzymana z badar laboratoryjnych,

pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

pcz.

P =—x6xKxF

100
gdzie:
P — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
pc — wielko$¢ réznicy w zakresie wskaZnika zageszczenia [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],
F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].
Warto8¢ odchytki pv, w zakresie zawarto$ci wolhej przestrzeni w wykonanej warstwie
z mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z dokiadnoscia do 1% nastepujgco:
VE-UW

VW

x 100

pv =

gdzie:

VW — gdérma granica zawarto$ci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla danej
wartosci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowe;,

VB — zawarto$¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku pojedynczego

pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

pv
PV = ——x3xKxF
100
gdzie:
PV — potrgcenia [PLN],

10
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pv — warto$¢ odchytki, przekroczenia w gére od wymaganego zakresu zawartosci wolnych
przestrzeni [%)],

K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Ocena jakosci na etapie odbioru pozostatych robdt drogowych w zakresie: oceny jakosci
zrealizowanych robét drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacja, sposobu postepowania z wadami,
dokonywania redukcji kontraktowej za przekroczenie odchytek dopuszczalnych i za niedotrzymanie
wartosci wymaganych, zwanej dalej potrgceniem zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14
pn: ,OCENA JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC | - ROBOTY DROGOWE". Instrukcja
dostepna na stronach GDDKIA.

12.11. Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie protokotéw czesciowego odbioru robot,
sporzadzonego z udziatem Wykonawcy robét oraz Zamawiajacego.
12.12.Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koficowego przedmiotu Umowy.
12.13.£3czna wartosc¢ brutto robot odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 80 %
wartosci Umowy brutto.
12.14.Pozostata czes¢ wynagrodzenia umownego brutto zostanie zaptacona Wykonawcy po
podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego roboét.
12.15. Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
13.Wynagrodzenie za wykonanie Zamowienia.
13.1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie w wysokosci wynikajacej
z oferty Wykonawcy.

13.2.Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych i warunkéw Umowy.

13.3.W przypadku wystgpienia robo6t dodatkowych, ktérych wykonanie stalo sie konieczne na skutek
sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ wczesniej, oraz gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych zamowienia dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od zamoéwienia podstawowego,
Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwo$¢ zlecenia wykonania robdt dodatkowych temu
samemu Wykonawcy.

14.Podwykonawcy.

14.1 Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.

14.2 Zamawiajagcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu
umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, kidéra przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy  faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;.

14.3 Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

14.4 Zamawiajgcemu  przystuguje prawo  ziozenia pisemnego  sprzeciwu do  umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

14.5 Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugl, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego. Wyltgczenie nie dotyczy umow o wartoéci wiekszej niz 50 000,00 zt.

14.6 W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia od obowigzku zaplaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11
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14,7 Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.8 Bezposrednia zaptata obejmie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, nhaleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.9 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

14.10 Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
30 dni od dnia zgtoszenie roszczenia.

14.11 Wynagrodzenie Wykonawcy:

14.11.1 Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po
dostarczeniu przez VWykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t
budowlanych.

14.11.2 W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktdrych
mowa w pkt. 14.11.1 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
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