Zatacznik Nr 56 do SWZ
PROJEKT UMOWY
zawartawdniu ............................ oW Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktorego dziata

Pan ........... — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbnlka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a

.z siedzibgw .............o.oioilL, przy ul.
wpisanym do KRS podnr ..................., O kapltale zak’radowym
w wysokosci ......................... zt, posiadajgcym NIP .
zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym
przez:
1) woeviiiiiiiieeee e v - prezesa zarzgdu/cztonka zarzagdu/prokurenta;
Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalnos¢ gospodarczg
pod nazwg: ....................., Zz siedzibgw ............., przy ul. ................,

zarejestrowang w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP .............. :
zwanym/-g w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg” ?

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (dalej ,ustawa Pzp”), zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

! Wersja dla spotki handlowe;.

> Wersja dla osoby fizycznej prowadzacej dziatalno$é gospodarczg; przy spétce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika.



Nr postepowania: WZP.271.1.36.2022

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.: ,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej
nr 351 przy ul. Bolestawieckiej w Zgorzelcu”.

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie
robot budowlanych polegajgcych na budowie chodnika w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 351 przy ul. Bolestawieckiej w Zgorzelcu ( od km
27+650 do km 28 + 850) w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie
z trescig:

1) Uchwaty Nr 437/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 25 wrzesnia
2018 r., w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia z
Wojewddztwem Dolnoslgskim — Dolnoslgskg Stuzbg Droég i Kolei
we Wroctawiu, w celu ustalenia przygotowania, realizacji i finan-
sowania przedsiewziecia pod nazwg ,Budowa chodnika w ciggu
drogi wojewddzkiej na 351 przy ul. Bolestawieckiej w Zgorzelcu”;

2)Uchwaty Nr 27/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia
2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Woje-
wodztwa Dolnoslgskiego z pozniejszymi zmianami;

3)Porozumienia nr DSDiK/5/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie
powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Zgorzelec zadania pn.:
,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 351 przy ul. Bo-
lestawieckiej w Zgorzelcu”, pomiedzy Gming Miejskg Zgorzelec a
Wojewddztwem Dolnoslgskim, z pézniejszymi zmianami.

3. Przedmiot niniejszej umowy, okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu - sktada sie z dwéch etapow:

1) W ramach Etapu I: ,zaprojektuj” — nalezy opracowaé¢ kompletng
dokumentacje zgodnie z zapisami § 6 niniejszej umowy, zwang w
dalszej czesci umowy ,dokumentacjg projektowg” i uzyskaé¢ w
imieniu Zamawiajgcego decyzje pozwolenia na budowe lub
skutecznego zgtoszenia robot niewymagajgcych pozwolenia na
budowe oraz sprawowac¢ nadzor autorski.

2) W ramach Etapu Il: ,wybuduj” — nalezy wykona¢ roboty
budowlane na podstawie opracowanej przez Wykonawce
kompletnej dokumentacji projektowej.

4. Szczegobtowy opis i zakres przedmiotu zamowienia zostat ujety w

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy, jako jej integralna czes¢.
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10.

11.

12

13.

Jezeli w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne
normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow.

Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy
zastosowaniu najwyzszej starannosci, zapoznat sie z istniejgcym
stanem faktycznym terenu i warunkami realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i nie zgtasza zadnych zastrzezenh.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze,
doswiadczenie i srodki umozliwiajgce realizacje przedmiotu
niniejszej umowy i zobowigzuje sie zapewnic realizacje przedmiotu
niniejszej umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy.

Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z wtasnych
wyrobow i materiatow budowlanych, przy uzyciu narzedzi, sprzetu
etc. bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.

Uzyte wyroby i materiaty muszg odpowiadaé wymogom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazac

w stosunku do wskazanych materiatow stosowny dokument
potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np.
takie jak: aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak
budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo jakosci etc.).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z
niniejszg umowag oraz programem funkcjonalno-uzytkowym,
stanowigcym zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy.

.Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy

wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej jej realizacji.

W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kilku
Wykonawcow, przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany w
zakresie zgodnym ze ztozonym oswiadczeniem, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy. Realizacja zamoéwienia
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niezgodna ze ztozonym oswiadczeniem, jest niedopuszczalna
poniewaz stanowitoby to istotng zmiane niniejszej umowy. W
przypadku naruszenia postanowienia, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
naliczenia kar umownych, zgodnie z § 14 niniejszej umowy i/lub
odstgpienia od umowy (jezeli dotyczy), zgodnie z § 17 niniejszej
umowy.

§ 2
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, przez Wykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem prac fizycznych
zwigzanych z wykonaniem podbudowy, nawierzchni jezdni,
demontazem istniejgcej nawierzchni i podbudowy, wynikajgce z
zakresu przedmiotu niniejszej umowy, o ktérym mowa w §1 ust.4
niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ osoby wykonujgce
czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie
stosunku pracy (umowy o prace), a w przypadku rozwigzania umowy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
(umowy o prace) na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww.
czynnosci.

3. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie
w szczegdblnosci do:

1) Zgdania o$wiadczen i dokumentéw wskazanych w ust. 4
niniejszego paragrafu,

2)Zadania wyjasnien, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3)Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce, na podstawie
umowy o prace, osdéb wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji
zamowienia, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
w terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 3 (trzy) dni robocze, zobowigzany bedzie przedtozy¢
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wszystkie lub wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej

dowody:

1) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgcego co
najmniej:

a) Imie i nazwisko pracownika,

b) Date zawarcia umowy o prace,

c) Rodzaj umowy o prace,

d) Zakres obowigzkdédw pracownika,

e) Potwierdzenie wykonywania czynnosci przy: Budowie chodnika
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 351 przy ul. Bolestawieckiej w
Zgorzelcu.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie

Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac

w szczegolnosci:

a) Doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) Date ztozenia o$wiadczenia,

c) Wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umowy, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu,

d) Czytelny podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do ztozenia
osSwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

3)Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umow o prace osoéb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie Wykonawcy,

4)Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres

rozliczeniowy,

5)Poswiadczong zgodnie z oryginatem przez Wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika do ubezpieczenia
spotecznego.

5. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3-5 niniejszego paragrafu
powinny zostac¢ ograniczone w zakresie przetwarzania danych
osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktore
sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji
danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych oséb
uczestniczacych w realizacji zamowienia, ktére w konteks$cie
weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze
dokumenty powinny zosta¢ w szczegdélnosci pozbawione adresow, czy
numeréw PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.
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6. Niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci, a takze nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentow,

o ktéorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powodowac bedzie
sankcje w postaci kary umownej, o ktérej mowa odpowiednio w § 14
niniejszej umowy, a takze mozliwosci odstgpienia od umowy zgodnie
Z zapisami § 17 niniejszej umowy.

7. Obowigzki okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg takze
podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnos$ci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
Zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§3
TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot niniejszej umowy w
terminie do 12 miesiecy od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do
dnia ......... r., ze szczegolnym uwzglednieniem zapiséw punktéw od 1
do 2 niniejszego ustepu:

1) Etap | - w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania niniejszej
umowy, tj. do dnia....... - opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji po-
zwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia rob6t niewyma-
gajgcych pozwolenia na budowe i przedtozenie do akceptacji Za-
mawiajgcemu, w tym do 30 dni kalendarzowych opracowanie ro-
boczej wersji projektu budowlanego i przedtozenie do akceptacji
Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami § 6 niniejszej umowy;

2) Etap Il - w terminie 6 miesiecy od dnia protokolarnego odbioru
kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej w ramach Etapu
I, do dnia ........... r.;

zgodnie z zapisami § 1 ust 3 niniejszej umowy.

2.Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 14 dni
kalendarzowych, liczgc od dnia odbioru dokumentacji projektowej,
zgodnie z zapisami § 6 ust. 12 niniejszej umowy. Przekazanie placu
budowy nastgpi w obecnos$ci przedstawicieli Zamawiajgcego i zarzgd-
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cy drogi tj. Dolnoslgskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu oraz po-
wotanego inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.Za date zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy uwaza
sie dzien podpisania protokotu odbioru kohcowego robo6t budowlanych
z klauzulg ,odbieram”.

4.Zmiana terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu moze
wystgpi¢ w przypadkach okreslonych w § 15 niniejszej umowy.

§ 4
WYNAGRODZENIE

1.tgczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
strony ustalajg ryczattowo w wysokosci brutto: ............. zt (stownie
ztotych: .............ol)), wtym:

1) wynagrodzenie za wykonanie | etapu prac tj.: za wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej (w tym przeniesienie
majgtkowych praw autorskich) oraz uzyskanie warunkéw,
uzgodnien i pozwolen, a takze ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia robd6t, w wysokosci brutto: ............. zi
(stownie ztotych: .....................0),

2) wynagrodzenie za wykonanie Il etapu prac tj.: za wykonanie roboét
budowlanych, (w tym petnienie czynnosci nadzoru autorskiego na
realizacje robot, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w
zakresie sporzgdzonej dokumentacji projektowej, wykonanie
operatu kolaudacyjnego), w wysokosci brutto: ............. zt
(stownie ztotych: .....................0),
przy czym zastrzega sie, ze wynagrodzenie za wykonanie | etapu
prac nie moze przekroczy¢ 10 % wysokosci catkowitego
wynagrodzenia z realizacje przedmiotu umowy.

W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od
towarow i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym,
w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, ktére nie ulegnie zmianie
bez wzgledu na jakiekolwiek okolicznosci, z wytgczeniem przypadkdw
przewidzianych niniejszg umowg lub ustawsg.
Wykonawca potwierdza niniejszym, ze powyzsze wynagrodzenie
pokryje wszelkie koszty i wydatki zwigzane z wykonywaniem umowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania od Zamawiajgcego
zwrotu jakichkolwiek wydatkéw poniesionych przy wykonywaniu
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umowy, ani do zwolnienia go z zaciggnietych w tym celu zobowigzahn.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosé¢
Wykonawcy, takze z tytutu niewtasciwej oceny naktadéw pracy
niezbednych dla nalezytego wykonania umowy, btednego
oszacowania jakichkolwiek kosztow zwigzanych z realizacjg prac
objetych umowg, czy oddziatywania innych czynnikdéw majgcych lub
mogacych mieé wptyw na te koszty. Zadne nieoszacowanie,
pominiecie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac

i rozwigzan projektowych, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

3. Strony postanawiajg, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy nastgpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy Nr . veieeen..., Wskazany
w fakturze VAT oraz formularzu ofertowym stanowigcym Zatgcznik
Nr 1 do niniejszej umowy, w terminie do 30 dni, liczgc od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych faktur VAT.
Ustala sie wyptate wynagrodzenia w postaci dwoéch faktur
przejsciowych, z ktorych:

1) Pierwsza faktura Vat - ptatna za wykonanie | Etapu prac,
2)Druga faktura Vat - ptatna za wykonanie |l Etapu prac.

4. Podstawg do wystawienia kazdej z faktur bedzie podpisany przez
przedstawicieli obu Stron protokét odbioru koncowego robét z
klauzulg ,odbieram”, z zastrzezeniem § 5 niniejszej umowy.

5. Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci.

6. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kilku
Wykonawcow, wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
cesje wierzytelnosci musi zostac¢ ztozony przez wszystkich cztonkéw
konsorcjum.

§5
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO
W ZAKRESIE ETAPU | ORAZ ETAPU 11

1. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w §4 ust.1 niniejszej umowy
za realizacje czesci przedmiotu niniejszej umowy, ktdére zostaty
wykonane z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie dokonana, jezeli Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
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1) Kserokopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow, sprawdzong i zatwierdzong pod wzgledem
wartosci przez kierownika robét/budowy,

2)Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdédw o otrzymaniu zaptaty
z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane ustugi lub
roboty.

2. W przypadku nieprzekazania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
wynagrodzenia za odebrane ustugi lub roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw, o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata zaptata
czesci wynagrodzenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nastgpi
po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnych, niebudzagcych
zastrzezen dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory:

1) zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

2) zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
pozostatych ustepdw niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen

Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag

umowy o podwykonawstwo.

7.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
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1)nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo

2)ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie
nalezy, albo

3)dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 17 niniejszej umowy.

§ 6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonanie i odbiéor dokumentacji projektowej (Etap 1),
nadzér autorski

1. Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych od
daty podpisania niniejszej umowy, opracuje roboczg wersje projektu
budowlanego zawierajgcg informacje o podstawowych parametrach
technicznych, rozwigzaniach funkcjonalnych i wizualnych, materia-
tach proponowanych do zastosowania oraz szacunkowych kosztach
poszczegolnych elementdéw sktadowych inwestycji i przedstawi go w
celu uzgodnienia Zamawiajgcemu (1 egzemplarz) oraz Zespotowi
Uzgadniania Dokumentacji Dolnos$lgskiej Stuzby Drég i Kolei we Wro-
ctawiu.

2.Zamawiajgcy zobowigzuje sie, ze w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty ztozenia roboczej wersji projektu budowlanego przedstawi
swoje stanowisko odnosnie przedstawionych rozwigzan. Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac dla przedtozonej roboczej wersji projektu
budowlanego pozytywng opinie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Dolnoslgskiej Stuzby Drog i Kolei we Wroctawiu, a nastepnie przedto-
zyC€ jg Zamawiajgcemu niezwitocznie po jej uzyskaniu.
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3. Zatwierdzona protokotem odbioru wersja robocza projektu budowla-
nego z klauzulg ,bez uwag” stanowic¢ bedzie dane wyjsciowe do reali-
zacji prac projektowych przez Wykonawce, a ich spetnienie — istotny
warunek odbioru prac projektowych przez Zamawiajgcego.

4. Kompletng dokumentacje projektowg, stanowigcg przedmiot niniejszej
umowy, nalezy wykonac¢ w formie i ilosciach zgodnie z ponizszymi
zapisami:

1)forma papierowa (trwale oprawiony kazdy egzemplarz):
a)robocza wersja projektu budowlanego — w 3 egz.,

b) pozytywna opinia dla roboczej wersji projektu budowlanego wy-
dana przez Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Dolnoslgskiej
Stuzby Drog i Kolei we Wroctawiu — w 1 egz.,

c) projekt budowlany - w 5 egz.,

d) projekt techniczny - w 5 egz.,

e)pozytywna opinia dla opracowanych projektow budowlanych i
technicznych wydana przez Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji
Dolnoslgskiej Stuzby Drog i Kolei we Wroctawiu — w 1 egz.,

f) decyzja pozwolenia na wycinke drzew (w przypadku zaistnienia
koniecznos$ci jej uzyskania) — 1 egz.,

g)decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach ( w przypadku za-
istnienia koniecznos$ci jej uzyskania) — 1 egz.,

h) projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego — w 5 egz.,

i) projekt docelowej organizacji ruchu drogowego — w 5 egz.,

j) przedmiary robo6t oraz kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zesta-
wienia kosztow — w 5 egz.,

k) mapa do celéow projektowych — w 1 egz.,

I) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ogolne i szczegbtowe — w 5 egz.,

m) informacja BIOZ — w 5 egz.,

n) ostateczna decyzja pozwolenia na budowe lub skuteczne zgto-
szenie przyjecia rob6t niewymagajgcych pozwolenia na budowe
- w1 egz.,

0) decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jezeli zajdzie

taka koniecznos$¢) — w 1 egz.,

p)decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu
Delegatura w Jeleniej Gorze dotyczgca pozwolenia na prowa-
dzenie prac i rob6t przy zabytku (w przypadku zaistnienia ko-
niecznos$ci jej uzyskania) — w 1 egz.,

g) zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowe-
go—-w 1 egz.,

r) zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu drogowego
- w1 egz.,
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s) wszystkie nie wymienione w niniejszym punkcie, a wymagane
przez wtasciwe urzedy i jednostki opracowania, analizy, uzgod-
nienia i decyzje;

2)forma elektroniczna
Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje projektows,
zarchiwizowang na ptytach CD/DVD. Elementy dokumentacji
powinny by¢ zapisane w poszczegdlnych plikach w programach
edytowalnych w formacie doc. i pdf., kosztorysy w programie
funkcjonalno-uzytkowym z rozszerzeniem ath., natomiast rysunki
w formacie dwg. Nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat
opracowania.

W wersji elektronicznej powinien by¢ rowniez zamieszczony plik

tekstowy o nazwie SPIS zawierajgcy liste plikdéw wraz z petnymi

tytutami opracowan dokumentacji projektowej.

Wykonawca projektu odpowiada za zgodnos$¢ wersji elektronicznej

z przekazang wersjg oryginalng (papierowq).

Wszystkie wymienione wyzej opracowania Wykonawca wykona

wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

3) Catos¢ dokumentacji na nosnikach elektronicznych winna by¢
skompensowana do mozliwie najmniejszych rozmiarow pojemno-
sciowych (kazda branza opracowania nagrana jako jeden plik).
Dokumentacja w wersji elektronicznej musi by¢ zgrana do jednego
pliku w danym rodzaju i asortymencie, tj. projekt budowlany ma
stanowic¢ jeden plik z opisami uzgodnieniami, rysunkami, upraw-
nieniami, itd. -nie dopuszcza sie zapisania projektu w katalogu ja-
ko kilka plikow.

4)Forma i tres¢ opracowanych wnioskow o wydanie decyzji admini-
stracyjnych, pozwolen, uzgodnien, opinii oraz forma, tre$¢ i liczba
egz. materiatow bedacych zatgcznikami do wnioskow o ich wyda-
nie muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wymaganiami podmio-
tédw, w dniu ich ztozenia do wtasciwych organdw oraz uzgodniona
z Zamawiajgcym.

5. W przypadku wystgpienia na etapie projektowania kolizji z urzgdze-
niami podziemnymi/naziemnymi lub w przypadku zaistnienia ko-
niecznosci zaprojektowania dodatkowych obiektow z branzy innej niz
drogowej, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
4 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni
potencjat kadrowy, tj. projektantéw dla poszczegdlnych dodatkowych
branz.

6. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji, o ktérej mowa w ust.
4 niniejszego paragrafu, z nalezytg starannoscig i w zakresie nie-

zbednym do osiggniecia celu, ktéremu one stuzg, z uwzglednieniem
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10.

11.

aktualnych przepiséw prawa, obowigzujgcych norm i zasad wiedzy
technicznej.

Dokumentacja projektowa winna by¢ sporzgdzona i sprawdzona
przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz
dokumentacji winien byé podpisany przez projektanta i sprawdzajg-
cego.

Wykonawca w trakcie wykonywania dokumentacji, stanowigce;j
przedmiot niniejszej umowy, zobowigzany jest wykonac¢ opracowania
i analizy oraz zwigzane z nimi uzgodnienia nie wymienione w ust. 4
niniejszego paragrafu, a wynikajgce z wymagan urzeddéw lub wtasci-
wych jednostek.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji swoich prac z
Zamawiajgcym i jednostkami wydajgcymi warunki techniczne przytg-
czen — jesli takie wystgpig. Wykonawca zobowigzany jest do konsul-
tacji z Zamawiajgcym na kazdym etapie opracowywania dokumenta-
cji w przypadku pojawienia sie czynnikow majgcych istotny wptyw na
koszty przysztej inwestycji, tj. rozwigzan funkcjonalnych, architekto-
nicznych, konstrukcyjnych, materiatowych, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do opisywania proponowanych mate-
riatobw i urzgdzen za pomocg parametrow technicznych, tzn. bez po-
dawania ich nazw. Jezeli nie bedzie to mozliwe i jedyna mozliwosciag
bedzie podanie nazwy materiatu lub urzgdzenia, to Wykonawca zo-
bowigzany jest do podania co najmniej dwéch producentéow tych ma-
teriatdw lub urzgdzen w celu zapewnienia konkurencyjnosci oraz
okreslenia minimum trzech parametrow w oparciu, o ktére bedzie
dokonywana ocena rownowaznos$ci materiatow lub urzgdzen na eta-
pie realizacji niniejszej umowy.

Przy uwzglednieniu postanowien ust. 4 niniejszego paragrafu Wyko-
nawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje projekto-
wg w terminie wynikajgcym z zapiséw § 3 ust.1 pkt 1 niniejszej
umowy.

Miejscem odbioru (przekazania) kompletnej dokumentacji projekto-
wej wraz z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem, bedzie siedzi-
ba Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje czesciowych odbiorow dokumentacji
projektowej.
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12.

13.

14.

15.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego wy-
konanej kompletnej dokumentacji projektowej bedzie protokot odbio-
ru — dla Etapu | z klauzulg ,odbieram”, sporzgdzony i podpisany
przez strony niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust.14 niniejszego
paragrafu.

Po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotowej doku-
mentacji oraz przekazaniu placu budowy, Wykonawca przystgpi do
realizacji robot budowlanych.

W zwigzku z przekazaniem przez Wykonawce kompletnej dokumen-

tacji projektowej (Etap |) Zamawiajgcy moze:

1) Zaakceptowac¢ kompletng dokumentacje bez uwag, przy czym brak
zastrzezen do dokumentacji w ciggu 10 dni roboczych od jego
przekazania, oznacza akceptacje dokumentacji bez uwag,

2)Wskazac¢ zastrzezenia, ktére muszg by¢ zgtoszone w terminie do
5 dni roboczych od dnia przekazania.

W terminie, o ktérym mowa w ust.13 pkt 2 niniejszego paragrafu od
dnia przekazania kompletnej dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy
ma prawo zgtaszac€ na pismie zastrzezenia dotyczgce przekazanej
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ do-
strzezone wady lub braki w terminie 5 dni roboczych od dnia ich pi-
semnego zgtoszenia, chyba ze ich usuniecie wymagac¢ bedzie dtuz-
szego terminu. W takim przypadku Wykonawca wraz z Zamawiajg-
cym uzgodni termin usuniecia tej wady nie dtuzszy jednak niz 10 dni
roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia wad. Nieusuniecie wad lub
brakédw w wyznaczonym terminie skutkowac¢ bedzie naliczaniem kar
umownych, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej umowy, a po
uptywie 30 dni kalendarzowych od terminu wyznaczonego na usu-
niecie stwierdzonych wad lub brakéw Zamawiajgcy bedzie mégt od-
stgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujgc prawo do nalicze-
nia kary umownej przewidzianej w § 14 niniejszej umowy. W takim
przypadku dokumentacja projektowa moze by¢ zatrzymana przez
Zamawiajgcego bez uregulowania naleznosci i przechodzi na jego
witasnos¢, a jej wyniki mogg by¢é udostepnione osobom trzecim. Tym
samym Wykonawca zrzeka sie praw autorskich oraz wyraza zgode
na wykorzystanie opracowania do dalszych prac projektowych.

Jezeli dokumentacja projektowa zawieraé¢ bedzie wady istotne ujaw-
nione w fazie realizacji robot i skutkujgce zwiekszeniem ceny za wy-
konanie robot, to koszty te pokryje w catosci Wykonawca oraz po-
kryje rowniez wartos¢ zwiekszenia wynagrodzenia za wykonanie ro-
bot.
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16. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie
bedzie naruszac¢ praw osob trzecich, a w przypadku wystgpienia w
tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sie poniesc pet-
ng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

17. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36 miesiecznego okresu gwa-
rancji jakosci na wykonang dokumentacje projektowg. Bieg terminu
gwarancji rozpocznie sie z dniem podpisania protokotu odbioru Eta-
pu | z klauzulg ,odbieram”.

18. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do
przystgpienia do usuniecia wad w ramach gwarancji w ciggu 10 dni
od daty otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego. Wykonawca usu-
nie wade w terminie 10 dni od dnia zgtoszenia, chyba ze z obiek-
tywnych przyczyn technicznych usuniecie wad w tym terminie nie
bedzie mozliwe. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy lub zgdacé
odpowiedniego obnizenia umdéwionego wynagrodzenia. Jezeli okaze
sie, ze dokumentacja projektowa ma wady prawne, Zamawiajgcy
moze od umowy odstgpi¢ i zgdac¢ naprawienia poniesionej szkody.
Odstgpienie od niniejszej umowy nastgpi zgodnie z zapisami § 17
niniejszej umowy.

19. W ramach wynagrodzenia, o ktérej mowa § 4 ust.1 niniejszej umowy
Wykonawca bedzie petnit nadzor autorski na etapie realizacji robot
budowlanych, zgodnie z opracowang przez Wykonawce kompletng
dokumentacjg projektowg przez okres wskazany w § 3 ust.1 pkt 2
niniejszej umowy. Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskie-
go przez uprawnionego projektanta w specjalnosci inzynieryjnej dro-
gowej bez ograniczenh.

20.Nadzor autorski petniony bedzie zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1, art.
17 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane.

21. Zamawiajgcy nie przewiduje czesciowych odbiorow dokumentacji
projektowej.

§7
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie niniejszej umowy,
przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
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mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, majgtkowe prawa autorskie

do wskazanej kompletnej dokumentacji projektowej (utworow).

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych dotyczy utworéw

wytworzonych lub zmodyfikowanych w wykonaniu niniejszej umowy (w

tym dokumentow w dowolnej formie utrwalenia, poprawek, etc.) i

obejmuje nieograniczone w czasie i nieograniczone terytorialnie

korzystanie i rozporzgdzanie utworami (dokumentacje) na polach
eksploatacji obejmujgcych:

1) Wykorzystanie dokumentacji projektowej w sposob
nieograniczony, w tym w ramach prowadzonych inwestycji przez
Zamawiajgcego;

2) Zwielokrotniania dokumentacji projektowej technikg drukarska,
zapisu magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowa, technikg
filmowa;

3) Wprowadzenie do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy;

4) Publicznego wystawiania, wyswietlania, odtworzenia oraz
nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
w taki sposob, aby kazdy mogt mieé dostep do dokumentacji
projektowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym
poprzez udostepnienie egzemplarza dokumentacji projektowej w
formie cyfrowej w Internecie, publikacji folderow reklamowych
zawierajgcych zwielokrotniong technikg drukarskg czesc¢ lub
cato$¢ dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego
imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej
sporzgdzonej w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy
oraz zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych
do tej dokumentacji projektowej.

3. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy do zagwarantowania
nabycia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych od
osoby bedgcej autorem takich projektow, rysunkow, tekstéw, grafik,
zdjec, filmoéw, nagran i innych dziet i dokumentéw wytworzonych
w ramach opracowanej dokumentacji projektowej, bedgcej
przedmiotem niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentow,
projektow, opracowan wykonanych w ramach realizacji niniejszej
umowy przez Wykonawce bedzie uprawniony do dokonywania
wszelkich opracowan, modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy
(autorskie prawa zalezne).

5.Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw
majgtkowych i praw zaleznych do utwordow, o ktérych mowa powyzej
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na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z tych
utworow.

6. Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentéw, projektow
i opracowan powstatych lub dostarczonych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Zamawiajgcy staje sie ich
wtascicielem.

7.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy
obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego
autorskich praw majgtkowych do wskazanych powyzej utworow na
wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji oraz za
zezwolenie wykonywania praw zaleznych przez Zamawiajgcego,
a takze za realizacje pozostatych obowigzkow zwigzanych z
przeniesieniem praw autorskich i nosnikdw, na ktérych zostaty
zapisane.

8. Wykonawca oswiadcza, ze utwory, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie wydane Zamawiajgcemu nie naruszajg praw autorskich
0osob trzecich. Do korzystania i rozporzgdzania, a takze dla
eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw wytworzonych lub
zmodyfikowanych w wykonaniu niniejszej umowy nie jest wymagana
zgoda oso6b trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie
roszczen dotyczgcych praw autorskich, firmy, ochrony znaku
towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych
przepisow prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich
roszczenh z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie kierowat te osoby do
Wykonawcy, jako podmiotu odpowiedzialnego, a Wykonawca
zobowigzuje sie przejgc¢ te roszczenia i zwolni¢ Zamawiajgcego od
odpowiedzialnosci.

9. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

§ 8
WYKONANIE | OBOWIAZKI WYKONAWCY - Etap Il

1. Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy w
terminie wskazanym w § 10 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy, az do
chwili jego oddania, potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za przekazany
teren, w tym za wszelkie szkody wynikie na tym terenie oraz terenie
przylegtym — graniczgcym z prowadzonymi robotami.

2. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca na witasny
koszt jest zobowigzany:
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1)Zabezpieczyé¢ i oznakowac teren budowy wraz ze wszelkimi ko-
niecznymi uzgodnieniami i zgtoszeniami, zgodnie z § 5 ust. 11 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczego6towych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;,

2) Strzec mienia, w tym witasnego znajdujgcego sie na przekazanym
terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy
w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy
z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi odpowie-
dzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na terenie budo-
wy i na terenie do niego przylegtym w stopniu catkowicie zwalniajg-
cym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;

3)Prowadzi¢ prace w sposob niezakiécajgcy funkcjonowania sgsiadu-
jacych obiektow;

4)Wspotdziata¢ z Wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na
terenach przylegtych;

5)W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy usuwac zbedne
materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe oraz
zapewnié, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren
budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem;

6) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i za-
plecza budowy oraz inne koszty towarzyszgce, w tym w szczegél-
nosci: robot przygotowawczych, porzgdkowych, zwigzanych z
utrzymaniem miejsc prowadzenia robo6t, dojscia do sktadowanych
materiatéw, koszty zwigzane z odbiorami robdt;

7)Ponosi¢ do dnia odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy
kosztéw zwigzanych z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéw
(w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci) niezbednych do reali-
zacji przedmiotu niniejszej umowy oraz koszty zwigzane z utrzyma-
niem drog dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci;

8)Uporzgdkowac teren budowy, przywrécic teren przylegty do stanu
pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na kohcowy odbidor rob6t. W przypadku stwierdzonego nieporzgdku
na terenie budowy, Kierownik budowy/rob6t ma prawo poleci¢ Wy-
konawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezy-
tego porzadku. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem 5 dni robo-
czych skierowanym przez Kierownika budowy/rob6t do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzgdkowanie podmiotowi ze-
wnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce.

3.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci rowniez:

1)Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych, Wyko-

nawca zobowigzany jest wykonac¢ dokumentacje fotograficzng
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ogrodzen, budowli i budynkéw (jezeli dotyczy), przy ktérych w bli-
skiej odlegtosci prowadzone bedg roboty budowlane i przekaza¢ jg
Zamawiajgcemu po zawarciu niniejszej umowy, nie pézniej niz w
dniu przekazania terenu budowy. Powyzsze ma na celu zabezpie-
czenie Wykonawcy i Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zgda-
niami odszkodowan przez wtascicieli za uszkodzone obiekty;

2) Obowigzek scistej wspotpracy z Zamawiajgcym, inspektorem nad-
zoru, projektantem oraz zarzadcg drogi;

3)Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiajgcego naradach i
spotkaniach, na wezwanie Zamawiajgcego, dot. realizacji budowy,
w tym postepu robdt oraz spetniania wszelkich wymogow procesu
inwestycyjnego okreslonego wtasciwymi przepisami, osob niezbed-
nych do realizacji niniejszej umowy, w tym m.in. kierownika budo-
wy/robdét oraz innych os6b upowaznionych do wspétpracy
z Zamawiajgcym;

4)Zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy, przestrze-
ganie przepisow BHP oraz przepisow ppoz. i innych obowigzujg-
cych przepiséw prawa;

5)Koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcow);

6) Ponoszenie wszelkich kosztow pozwolen, uzgodnien, decyzji
i akceptacji, ktérych wymaga prawo;

7)Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonywania
robét budowlanych — jezeli ich uszkodzenie nastgpi na skutek wy-
konywania robot przez Wykonawce;

8) Stosowanie materiatéw i wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, a takze stosowanie materiatéw oraz
wyrobédw nowych oraz posiadajgcych odpowiednie atesty. Doku-
menty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, bedg przecho-
wywane na terenie budowy i udostepniane Zamawiajgcemu na kaz-
de zgdanie, a po zrealizowaniu catego zakresu przedmiotu niniej-
szej umowy przekazane Zamawiajgcemu;

9) Powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji uzy-
wajgcych i obstugujgcych urzgdzenia oraz instalacje podziemne i
naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje nie-
zbednych adaptaciji i prac w obrebie terenu budowy, ktére sg ko-
nieczne i wymagane ze wzgledu na charakter rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy. Wykonawca winien $cisle wspét-
pracowac z tymi instytucjami;

10)Uzyskanie akceptacji materiatéw przed ich wbudowaniem od Za-
mawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

11)Uzgadnianie z Zamawiajgcym i/lub inspektorem nadzoru inwestor-
skiego i/lub zarzgdcg drogi wszelkich zmian technologii, materia-
tow, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynnosci moggcych miec
wptyw na wykonywane roboty budowlane;
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12)Uzgodnienie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich prac
wykonywanych w miejscach zblizenh, skrzyzowan z innymi przewo-
dami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturg nadziem-
na, z wtascicielami lub zarzgdcami ww. infrastruktury;

13)Ponoszenie odpowiedzialnosci za petng kontrole robét i jakosé ma-
teriatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgcza-
jac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbed-
ne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt;

14)Przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatow oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano

zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentaciji;

15)Prowadzenie dziennika robdét/budowy, a takze dzienniczka pogodo-
wego w przypadku koniecznosci, tzn., gdy zajdzie koniecznos$c¢
przesuniecia terminu umownego ze wzgledu na wystgpienie warun-
kow atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej pory
roku;

16)Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

17)Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich
okolicznosciach, ktore mogg przeszkodzi¢ planowanemu
i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;

18)W przypadku przerwania robot budowlanych zabezpieczenie frontu
robot, we wtasnym zakresie i na swoéj koszt, przed ewentualnymi
uszkodzeniami i degradacjg juz wykonanych robot, a takze zabez-
pieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w
czynnosciach sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji robot w toku;

19)Wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na witasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadow, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy
z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku
w gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska;

20)Przekazanie Zamawiajgcemu, w trzech egzemplarzach, sprawdzo-
nego i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
operatu kolaudacyjnego inwestycji;

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1)Jest wtascicielem dostarczanych do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy materiatéw budowlanych;

2) Zamontowane/posadowione materiaty bedg fabrycznie nowe,
wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zdatne do uzytku wedtug
potrzeb Zamawiajgcego, o ktérych Wykonawca zostat
poinformowany i sg mu znane;

3)Jakos¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktorych bedzie korzystat przy
realizacji niniejszej umowy spetnia wymogi techniczne okreslone
odrebnymi przepisami;
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4)Zapoznat sie szczegdtowo z miejscem realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i przedstawiona przez niego oferta jest
kompletna, czyli uwzglednia wszelkie sktadniki niezbedne do
nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

6. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ od wtasciwego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, w trybie i na zasadach okreslonych w art. 55-60
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, pozwolenia na uzyt-
kowanie lub uzyskanie od wtasciwego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego w trybie i na zasadach okreslonych w art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ostatecznego zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszonych zakonczo-
nych robo6t budowlanych. Uzyskane pozwolenie/ zaswiadczenie Wy-
konawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu;

7. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca ma obo-
wigzek zapewni¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt nadzor ar-
cheologiczny przy wykonywaniu robot przez uprawnionego archeolo-
ga. W tym zakresie na Wykonawcy spoczywajg nastepujgce obo-
wigzki:

1) Ztozenie wniosku na prowadzenie badan archeologicznych
polegajgcych na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa
statego nadzoru archeologicznego oraz w razie koniecznosci
ratowniczych badan archeologicznych podczas prowadzenia robét
ziemnych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz Rozporzgdzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia
2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan archeologicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow;

2)Ztozenie zawiadomienia o rozpoczeciu i zakohczeniu prac do
Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

3)Uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego gotowo$¢ muzeum lub
innej jednostki organizacyjnej do przyjecia zabytkow
archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badan;

4)Prowadzenie badan archeologicznych polegajgcych na
przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa statego nadzoru
archeologicznego;

5)W razie koniecznosci podejmowanie ratowniczych badan
archeologicznych podczas prowadzenia robét ziemnych;
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6) Niezwtoczne zawiadomienie konserwatora o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie
robot wskazanych w zezwoleniu;

7)Zawiadomienie konserwatora zabytkéw o terminie podjecia
okreslonych czynnos$ci zwigzanych z wydanym pozwoleniem,
przynajmniej na 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;

8) Wszelkie inne czynnoéci i obowigzki moggce wynikng¢ na etapie
prowadzenia robo6t, po wydaniu stosownych nakazéw przez
Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

§9
ODBIOR - Etap Il

1. Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu zobowigzany jest zawiadomi¢
inspektora nadzoru inwestorskiego z 3-dniowym terminem
wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru robdét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu w formie wpisu do dziennika robét oraz
pisemnie - pocztg elektroniczng, pod rygorem nakazania przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego odkrycia tych
robot przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Wykonawca
zobowigzany jest do ewidencji oraz wykonania dokumentacji
fotograficznej ww. robot.

2.0dbidér koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy,
na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego
zgtoszenie do odbioru koncowego. Do wniosku Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ operat kolaudacyjny inwestycji,
sporzgdzony zgodnie z Instrukcjg jego sporzgdzenia, stanowigcg
Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koncowego zobowigzuje sie do
przeprowadzenia prob technicznych i uzyskania stosownych zezwolenh
wtasciwych organow, ktére wymagane sg do eksploatacji przedmiotu
niniejszej umowy - jezeli dotyczy. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu
operatu kolaudacyjnego zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego bedzie skutkowato odmowg przystgpienia do odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy.

3. W terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia wniosku przez
Wykonawce zawierajgcego zgtoszenie do odbioru kohcowego
Zamawiajgcy pisemnie zaakceptuje wniosek z klauzulg ,bez uwag”
lub pisemnie wniesie do niego uwagi i wyznaczy termin na usuniecie
brakéw.
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4. Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu niniejszej
umowy nastgpi w terminie do 7 roboczych dni od daty przyjecia przez
Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego
zgtoszenie do odbioru kohcowego przedmiotu niniejszej umowy.
Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni
roboczych liczgc od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru
koncowego uczestniczg: kierownik robét, przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

5.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokot, ktéry
zawieracC bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas
odbioru koncowego. Strony postanawiajg, ze podpisany protokét
odbioru koncowego z klauzulg ,odbieram” stanowi¢ bedzie dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 1
niniejszej umowy.

6. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzg wady i usterki, ktére nie nadajg sie do
usuniecia lub uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu niniejszej
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy bedzie zgdat od
Wykonawcy wykonania przedmiotu niniejszej umowy po raz drugi w
zakresie dotknietym nieprawidtowosciami bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych lub odstgpi od umowy.

W takim przypadku Zamawiajgcy odmowi odbioru robdt wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie stwierdzonych wad lub
wykonanie umowy po raz drugi uwzgledniajgc ich ztozonos$¢
techniczng, a po jego uptywie powrdci do wykonywania czynnos$ci
odbioru. Zaistnienie powyzszych sytuacji nalezy opisac¢ w tresci
protokotu. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej
wady lub usterki, lub niewykonania przedmiotu umowy po raz drugi
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy — po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

7.W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzg, ze roboty budowlane bedgce przedmiotem
odbioru posiadajg wady lub usterki, ktére nie uniemozliwiajg
prawidtowej eksploatacji przedmiotu odbioru, wéwczas Zamawiajgcy
dokona odbioru tych rob6t z zachowaniem uprawnien z tytutu
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz
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10.

wynikajgcych z rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. W takiej
sytuacji w protokole zostang zawarte uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego, co do jakosci wykonanych robot, w tym wykaz
ujawnionych wad lub usterek wraz ze wskazaniem terminu na ich
usuniecie.

.Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami ust. 6 niniejszego
paragrafu, w tym odmoéwi ich usuniecia lub dokona ich usuniecia
nieprawidtowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy — po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
Powyzsze nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia do naliczenia
kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie lub odstgpienia
od niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

.Zamawiajgcy nie dopuszcza odbioréw czesciowych robot

budowlanych, bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.

Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego inwestycji wykonanego na podstawie niniejszej
umowy, przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, majgtkowe prawa

autorskie do wskazanej dokumentacji (utworéw). Przeniesienie

autorskich praw majgtkowych dotyczy utworéw wytworzonych lub
zmodyfikowanych w wykonaniu niniejszej umowy (w tym dokumentéw

w dowolnej formie utrwalenia, poprawek, etc.) i obejmuje

nieograniczone w czasie i nieograniczone terytorialnie korzystanie

i rozporzgdzanie utworami (dokumentacjg) na polach eksploatacji

obejmujgcych:

1) Wykorzystywania dokumentacji w sposob nieograniczony, w tym w
ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego;

2) Zwielokrotniania dokumentacji technikg drukarskg, zapisu
magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowg, technika
filmowa;

3) Wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy;

4) Publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz
nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ dostep do dokumentacji
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej
w Internecie, publikacji folderéw reklamowych zawierajgcych
zwielokrotniong technikg drukarskg czes¢ lub catosc¢
dokumentaciji.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w jego
imieniu autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, o
ktorej mowa w § 6 ust.4 niniejszej umowy, sporzgdzonej w ramach
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy oraz zobowigzuje sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do tej dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy do zagwarantowania
nabycia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych od
osoby bedgcej autorem takich projektow, rysunkow, tekstéw, grafik,
zdjec¢, filmdéw, nagran i innych dziet i dokumentow wytworzonych w
ramach realizacji inwestycji, bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.

Zamawiajgcy, po przekazaniu przez Wykonawce wszelkich
dokumentéw, projektow, opracowan dotyczgcych dokumentacji
projektowej, o ktéorych mowa w ust.10 niniejszego paragrafu,
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy przez
Wykonawce, bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich
opracowanh, modyfikacji, ttumaczen, adaptacji, poprawek i
aktualizacji bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa zalezne).

Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw
majgtkowych i praw zaleznych do utworow, o ktérych mowa powyzej
na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z tych
utworow.

Wraz z przekazaniem egzemplarzy dokumentéw, projektow

i opracowan powstatych lub dostarczonych przez Wykonawce w
ramach sporzgdzonej dokumentaciji , o ktérej mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
Zamawiajgcy staje sie ich wtascicielem.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy
obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego
autorskich praw majgtkowych do wskazanych powyzej utwordéw na
wszystkich wymienionych powyzej polach eksploatacji oraz za
zezwolenie wykonywania praw zaleznych przez Zamawiajgcego,

a takze za realizacje pozostatych obowigzkéw zwigzanych z
przeniesieniem praw autorskich i nosnikéw, na ktérych zostaty
zapisane.

Wykonawca oswiadcza, ze utwory, o ktorych mowa w ust. 10
niniejszego paragrafu, wydane Zamawiajgcemu nie naruszajg praw
autorskich osdéb trzecich. Do korzystania i rozporzgdzania,
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a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utwordéw
wytworzonych lub zmodyfikowanych w ramach niniejszej umowy nie
jest wymagana zgoda osoOb trzecich. W przypadku zgtoszenia przez
osoby trzecie roszczen dotyczgcych praw autorskich, firmy, ochrony
znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia
innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie kierowat te
osoby do Wykonawcy, jako podmiotu odpowiedzialnego, a
Wykonawca zobowigzuje sie przejgc te roszczenia i zwolnic
Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci.

18.Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

§ 10
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w innych postanowieniach
niniejszej umowy, do obowigzkéw Zamawiajgcego w szczegolnosci
nalezy:

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy (placu budowy)
w terminie do 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowej,
przy wspotudziale z zarzgdcg drogi;

2) Dokonanie odbioru robét objetych przedmiotem niniejszej umowy
na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej umowy;

3)Zgtaszanie wad i usterek w sposOb przewidziany w niniejszej
umowie;

4)Dokonywanie przegladéw corocznych i pogwarancyjnego, przy
wspotudziale z zarzgdcg drogi,

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz/lub inspektora nadzoru inwestorskiego, jak rdwniez zapytania
i wyjasnienia dotyczgce realizacji niniejszej umowy, wymagajg formy
pisemnej.

3.Przed rozpoczeciem robo6t, Zamawiajgcy przekaze bezptatnie
Wykonawcy dziennik robo6t/ budowy, ktéry bedzie przechowywany
przez Wykonawce na terenie budowy i bedzie dostepny do wglagdu na
kazde zgdanie Zamawiajgcego.

§ 11
GWARANCJA JAKOSCI W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH
— ETAP 1|

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na
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zrealizowane w ramach przedmiotu niniejszej umowy roboty
budowlane oraz na zastosowane do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy materiaty i urzgdzenia, na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie i przepisach Kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci
postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
zastosowane do realizacji zamowienia materiaty i urzgdzenia na
okres ..... miesiecy, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robét (Etapu Il) z klauzulg ,odbieram”.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i do doreczenia
Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego w dniu odbioru
koncowego robot. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatgcznik
do protokotu odbioru koncowego robot. Dokumentacja gwarancyjna
musi zostac¢ sporzgdzona w jezyku polskim.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady, braki, wszelkie
usterki ujawnione w robotach budowlanych wykonanych w ramach
przedmiotu niniejszej umowy oraz zastosowanych do realizacji
niniejszej umowy materiatach i urzgdzeniach, w tym zmniejszajgce
ich funkcjonalnos¢ lub uzytecznos¢, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancji (zwane w dalszej czes$ci tagcznie wadami). Wykonawce
obcigzajg wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z koniecznosSciag
usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

5. Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie
skutkujg powstaniem po jego stronie jakichkolwiek kosztéw. W
przypadku koniecznosci zawarcia uméw serwisowych z dostawcg lub
producentem elementédw wykorzystanych do realizacji robot
budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich
zawarcia na wtasny koszt, na caty okres gwarancji oraz do
poinformowania o tym Zamawiajgcego.

6. Gwarancja w zaden sposob nie wytgcza, nie ogranicza oraz nie
zawiesza uprawnieh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.

7.W przypadku, gdy okres gwarancji udzielany przez producenta
danego urzgdzenia jest dtuzszy niz wynikajgcy z zapisow umowy,
okres gwarancji na to urzgdzenie lub sprzet wydtuza sie do okresu
udzielonego przez producenta.

8. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach wykonanych robét
budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy w
terminie o 7 dni, liczgc od dnia wykrycia wady, w formie pisemnej za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy: .............

9. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad w
wykonanych w ramach niniejszej umowy robotach budowlanych oraz
w zastosowanych materiatach i urzgdzeniach, ujawnionych w okresie
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11.

12.

13

14.

gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7
dni roboczych, liczgc od dnia otrzymania zawiadomienia. Usuniecie
wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak
nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.

Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie
usuwac na wtasny koszt. Dotyczy to zaréwno czynnosci/roboét/prac jak
tez wszystkich materiatéw, czesci, urzgdzen, transportu (w tym
demontazu do naprawy i montazu po naprawie) do serwisu i innych
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady robot
budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy
oraz zastosowanych materiatow i urzgdzen.

Wady bedg usuwane na obiekcie Zamawiajgcego, chyba ze
sprzeciwia sie temu charakter naprawy. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na pisSmie usuniecie wad wykonanych w ramach
przedmiotu niniejszej umowy robo6t budowlanych oraz zastosowanych
materiatéw i urzgdzen. Po przeprowadzeniu czynnosci kontrolnych
sporzgdzony zostanie pisemny protokot, ktory zawierat bedzie
wszystkie ustalenia z przeprowadzonej kontroli.

W przypadku nieusuniecia wady przez Wykonawce w terminie, o
ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca
wyraza zgode.

.Jezeli w okresie gwarancyjnym nastgpi awaria urzgdzenia lub jego

czesci, niemozliwa do usuniecia lub urzadzenie bedzie ponownie
niesprawne pomimo wykonania uprzednio dwéch jego napraw,
Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnej wymiany urzgdzenia na
nowe, 0 parametrach nie gorszych od dotychczasowego, w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady ujawnionej w
wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy robotach
budowlanych oraz w zastosowanych materiatach i urzgdzeniach,
wymiany wadliwego urzgdzenia lub jego czes$ci, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wady lub usuniecia wad
urzadzenia lub jego czesci. W przypadku usuniecia wad urzgdzenia
lub jego czesci odnowiony termin obejmuje urzgdzenie lub jego
czesc¢, co do ktérego zostata usunieta wada.

§ 12
REKOJMIA ZA WADY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH
— ETAP Il

.Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne robét
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budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy
oraz zastosowanych materiatach i urzgdzeniach. Przez wady fizyczne
nalezy rozumie¢ wady, braki lub wszelkie usterki, w tym
zmniejszajgce funkcjonalnosc¢ lub uzytecznos¢ wykonanych w ramach
przedmiotu niniejszej umowy robot budowlanych oraz zastosowanych
przy realizacji zamdwienia materiatow i urzgdzen, zwane dalej
wadami. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci i wynosi

. miesiecy na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane przy
realizacji zaméwienia materiaty i urzgdzenia. Postanowienia § 11 ust.
2 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

2. W okresie rekojmi za wady, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
o wadach wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy robot
budowlanych oraz zastosowanych przy realizacji zamdwienia
materiatéw i urzgdzen w terminie do 7 dni, liczgc od dnia wykrycia
wady, w formie pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na
adres Wykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust. 8 niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad
ujawnionych w wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy
robotach budowlanych oraz zastosowanych przy realizacji
zamoéwienia materiatach i urzgdzeniach. Wykonawca przystgpi do
usuwania wad w terminie do 7 dni roboczych, liczgc od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni.

4. Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca usuwac
bedzie na witasny koszt. Dotyczy to zaréwno czynnosci/roboét/prac jak
tez wszelkich materiatow, czesci, urzgdzen, sprzetu, przeglgdow
podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie usuniecie wad
ujawnionych w wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy
robotach budowlanych oraz zastosowanych przy realizacji
zamoéwienia materiatach i urzgdzeniach. Po przeprowadzeniu
czynnosci kontrolnych sporzgdzony zostanie pisemny protokot, ktory
zawierat bedzie wszystkie ustalenia z przeprowadzonej kontroli.

5. W przypadku nieusuniecia wady ujawnionej w wykonanych w ramach
przedmiotu niniejszej umowy robotach budowlanych oraz
zastosowanych przy realizacji zamowienia materiatach i urzagdzeniach
przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu
podmiotowi, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Wybor przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji
jakosci, nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

Strona 29 z 50



Nr postepowania: WZP.271.1.36.2022

10.

.Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub

gwarancji jakosci po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci,
jezeli zostaty one zgtoszone w tym okresie.

. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady ujawnionej w

wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy robotach
budowlanych oraz zastosowanych przy realizacji zamoéwienia
materiatach i urzgdzeniach, wymiany wadliwego urzgdzenia lub jego
czesci, termin rekojmi biegnie na nowo od chwili usuniecia wady lub
usuniecia wad urzgdzenia lub jego czesci. W przypadku usuniecia
wad urzgdzenia lub jego czesci odnowiony termin obejmuje
urzgdzenie lub jego czesc¢, co do ktérego zostata usunieta wada.

.Udzielona rekojmia na przedmiot niniejszej umowy dotyczy takze

czesci przedmiotu niniejszej umowy wykonanej przez
podwykonawcow.
Postanowienia § 11 ust. 14 stosuje sie odpowiednio.

§ 13
PRZEGLADY GWARANCYJNE —ETAP I

. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co najmniej co

12 miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji wynikajgcych
odpowiednio z postanowien § 11 i § 12 niniejszej umowy.

.Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego

wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie
pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 ust. 8 niniejszej umowy.

. W sktad komisji przeglgdowej wchodzg przedstawiciele

Zamawiajgcego i Wykonawcy, zarzgdcy drogi oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego .

.Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie

i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego, nie stawienie sie
Wykonawcy nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustaleh dokonanych przez komisje
przegladows.

.Z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzgdza sie protokot

przegladu gwarancyjnego, w jednym egzemplarzu, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W przypadku nieobecnos$ci
Wykonawcy, Zamawiajgcy przesle jeden egzemplarz Wykonawcy za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres, o ktérym mowa

w § 11 ust. 8 niniejszej umowy.

. Po uptywie okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi za wady

ujawnione w wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy
robotach budowlanych oraz zastosowanych przy realizacji
zamowienia materiatach i urzgdzeniach, Zamawiajgcy przy udziale
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inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy dokona
przeglagdu pogwarancyjnego. Postanowienia ust. 2 do 5 niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio. Pozytywne ustalenia zawarte w
protokole przeglagdu pogwarancyjnego w zakresie usunigecia
wszystkich wad i brakow ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w
okresie rekojmi za wady ujawnione w wykonanych w ramach
przedmiotu niniejszej umowy robotach budowlanych oraz
zastosowanych przy realizacji zamdwienia materiatach i
urzgdzeniach, powodujg, ze Wykonawca zostaje zwolniony z
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady
zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w formie
pisemnej o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu poczty
elektronicznej Wykonawcy,

2)Zmianie osoOb reprezentujgcych Wykonawce,

3) Ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 14
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Z tytutu zwitoki w wykonaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust.1
pkt 1 niniejszej umowy oraz roboczej wersji projektu

budowlanego, o ktérej mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 pkt 1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh zwioki w stosunku do
ustalonego w niniejszej umowie terminu;

b) Z tytutu zwtoki w usunieciu wad Ilub brakéw ujawnionych w
opracowanej dokumentacji projektowej, zarédwno na etapie
wykonywania umowy lub w czasie odbioru dokumentacji, jak
rowniez w okresie gwarancji i rekojmi, - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1pkt 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwitoki w stosunku do terminéw o ktérych
mowa odpowiednio w § 6 ust. 14 oraz § 6 ust. 17 niniejszej
umowy;

c) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu robot
budowlanych w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.1 pkt 2
niniejszej umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
realizacje Il etapu prac, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy;
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d) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym w stosunku do termindéw
okreslonych odpowiednio w § 9 ust.3,6 i 7 niniejszej umowy - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za realizacje |l etapu prac,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy;

e) Za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w usunieciu wad lub usterek
w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi, w stosunku do terminéw
okreslonych odpowiednio w § 11 ust. 9 oraz § 12 ust. 3 niniejszej
umowy - w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1pkt 2 niniejszej umowy;

f) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu
Zamawiajgcemu dokumentacji ubezpieczeniowej w stosunku do
terminébw wskazanych odpowiednio w § 20 ust. 2 oraz § 21 ust. 5
niniejszej umowy — w wysokosci 100,00 zt brutto.

g) Za niedopetnienie obowigzkéw wynikajgcych z petnienia nadzoru
autorskiego, o ktérym mowa w § 7 — kazdorazowo w wysokosci
1.000,00 zt brutto.

h) W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika budowy/robdt na naradach i spotkaniach
organizowanych przez Zamawiajgcego — kazdorazowo w
wysokosci 300,00 zt brutto za zaistnienie takiej sytuaciji.

i) Za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu — w
wysokosci 10.000,00 zt brutto, za kazdy taki przypadek;

j) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét bedzie
wykonywata inna osoba niz wskazana przez Wykonawce w
Wykazie osdb, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy
lub bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong
w § 18 niniejszej umowy — kazdorazowo w wysokosci 1.000,00 zt
brutto;

k) W przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie informacje o
niespetnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace osob, o ktéorych mowa
w § 2 niniejszej umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
naliczenia Wykonawcy kary umownej — w wysokosci 1.000,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek;

) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu dokumentéw,
o ktérych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy w stosunku do
terminu okreslonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu -

w wysokosci 500,00 zt brutto;

m) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom i/lub przekazania Zamawiajgcemu dokumentow,
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P)

aq)

s)

o ktérych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy - w wysokosci
1.000,00 zt brutto, z zastrzezeniem, ze po uptywie 14 dni
zastosowanie bedzie miata kara, o ktorej mowa w lit. n
niniejszego punktu;

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2.000 zt brutto, za
kazdy taki stwierdzony przypadek;

Za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki za nieprzedtuzenie
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy
—w wysokosci 200,00 zt brutto;

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w przypadkach okreslonych w Zatgczniku Nr 2 do
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed zawarciem z
nim umowy o wykonanie rob6t budowlanych, ktérej projekt zostat
zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub dopuszczenie do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe o
podwykonawstwo robét budowlanych mimo sprzeciwu
Zamawiajgcego — w wysokosci 5.000,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

Z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

Za naruszenie przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego § 1 ust.
13 — w wysokosci 15.000,00 zt brutto, za kazde takie naruszenie
(jezeli dotyczy).

2.Zamawiajgcy uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar
umownych z réznych tytutdw, z zastrzezeniem iz kary nie moga by¢
naliczane po dniu skutecznego odstgpienia od niniejszej umowy przez
ktorgkolwiek ze stron umowy.

3.tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéorych dochodzic
moze Zamawiajgcy wynosi 40 % wysokosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia
od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
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umowy, z wytgczeniem przypadku, gdy nastepuje ono w trybie i na
zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

5. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wymienionego w umowie tytutu
nie pokrywa catej poniesionej szkody, Strona, ktéra poniosta szkode,
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

6. Roszczenie o zaptate kary umownej wskazanej w ust. 1 pkt 1lit.r oraz
ust. 4 niniejszego paragrafu staje sie wymagalne w terminie 14 dni od
dnia otrzymania przez Strone zobowigzang do zaptaty kary,
pisemnego zawiadomienia Strony uprawnionej do zgdania kary,
o naliczeniu kary umownej. Kary umowne Zamawiajgcy moze potrgci¢
z naleznos$ci wynikajgcych z faktury wystawionej przez Wykonawce.

7.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach
ogolnych okreslonych w Kodeksie cywilnym, zaptaty odszkodowania
przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, jesli nie
pokryjg one poniesionej przez Zamawiajgcego szkody.

§ 15
ZMIANY UMOWY

1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy, o ktérych
mowa w art. 454 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponizej:

1) Wystgpig opdéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez podmioty trzecie lub wtasciwe organy:
administracji panstwowej lub samorzgdowej, ktdére nie sg
nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$é, w szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych
sytuaciji:
a)Opo6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. Do

wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,
b) Przedtuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdéw,
c) Odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien, w tym na skutek btedéow w dokumentacji projektowe;j.

2) Wystagpienia zwtoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy
spowodowanej przyczynami, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajgcy, w szczegdblnosci bedagcej nastepstwem:

a) Nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania
kompletnej dokumentacji lub odebrania etapu prac —
w przypadku odbioréw czesciowych,
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b) Koniecznosci zmiany dokumentacji w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

3) Gdy wystgpig warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla
danej pory roku, w szczegdlnosci nieprzewidziane warunki
pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw — w
przypadku obiorow czesciowych (powodzie, dtugotrwate ciggte
opady atmosferyczne, kleki zywiotowe i inne nietypowe dla danej
pory roku anomalie pogodowe).

4)Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robét z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5)Wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie niniejszej
umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za site wyzszg nalezy
rozumie¢ wystgpienie okolicznosci o charakterze zewnetrznym,
majgcych nadzwyczajny charakter, niedajgcych sie przewidziec¢
oraz ktdrym nie mozna zapobiec. Za site wyzszg, warunkujgcag
zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: zdarzenia
o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany,
trzesienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego
(np. wojna, stan wyjatkowy, ogtoszenie stanu kleski zywiotowej,
pandemia, epidemia); nie uznaje sie za site wyzszg strajku,
wzrostu cen materiatow, wyrobow, urzgdzen lub ustug.

6) Koniecznos¢ zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleh
lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie
kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego.

7) Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktoérych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy.

8) Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych (do ktérych
wykonania wymagana jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta),
rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamoéwienia
podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okre$lonego
W niniejszej umowie, a takze ktorych wartos¢ nie zwieksza
wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w niniejszej umowie,
w szczegolnosci z powodu:

a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

b) Aktualizacji rozwigzah projektowych z uwagi na postep
technologiczny,
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c) Zaprzestania produkcji materiatow budowlanych, ktérych uzycie
Zamawiajgcy przewidziat w dokumentaciji,

d) Wad dokumentacji,

e) Zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji
niniejszej umowy.
Szczegotowy zakres robdét zamiennych musi zostaé
udokumentowany przez Wykonawce.

9) Zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
geologicznych kategoria gruntéow (kurzawka, skata,
niekontrolowane nasypy, obecnosc¢ ptyt betonowych, itp.)
skutkujgce niemozliwoscig realizowania przedmiotu niniejszej
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.

W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych,
termin realizacji niniejszej umowy zostanie wydtuzony o czas
w jakim zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez
przeprowadzenie dodatkowych badah oraz o czas réwny
wydtuzeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zwigzku
z innymi od przyjetych warunkami geologicznymi.

10)Zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
terenowych, w szczegdlnosci napotkania innych
niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchow, artefaktow
archeologicznych, urzgdzen podziemnych kolidujgcych
z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwosciag
prowadzenia rob6t. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw
od zatozonych, termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy
zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania
przetozenia kolidujgcego uzbrojenia.

11)Gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, ktora to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robot wynikajgcych ze
Zmiany umowy w oparciu 0 powyzszy przepis.

12)Wystgpienia wad lub brakow dokumentacji lub koniecznos$ci
wprowadzenia zmian w tej dokumentacji. Zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas niezbedny na wprowadzenie zmian w
dokumentacji oraz czas w realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
zakresie objetym zmieniong dokumentacjg.

13)Zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych
bezposrednio z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy i
nieprzewidywalnych, tj. robot dodatkowych, ktérych wykonanie
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. Zmiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie
czas niezbedny do wykonania tych robat.
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3. Przedtuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do
prawidtowego i catosciowego wykonania przedmiotu niniejszej
umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegodlnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia, az do czasu ich
faktycznego usuniecia.

4.Jezeli w toku realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznosc¢
wykonania robot dodatkowych, niezwigzanych bezposrednio
z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy i nieprzewidywalnych,
ktorych wykonanie uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, Strony umowy zobligowane sg
potwierdzi¢ zakres tych robo6t oraz zasadnos¢ ich wykonania
w protokole koniecznosci. Spisanie protokotu koniecznosci nie jest
rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia wykonania robot
dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich
wykonania. Wykonanie rob6t dodatkowych moze nastgpi¢ wytgcznie
po zawarciu aneksu do niniejszej umowy. Przystgpienie przez
Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem koniecznosci, bez
uprzedniego zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia za wykonanie
lub czesciowe wykonanie robot dodatkowych. Roboty dodatkowe,
wynikie w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedg
rozliczane na podstawie kosztorysu robdt sporzgdzonego przez
Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne oraz ceny materiatéw
i sprzetu wedtug cen publikowanych w Informatorze ,Sekocenbud”
(aktualny kwartalnik) okreslonych dla wojewédztwa dolnoslgskiego
z okresu zaistnienia koniecznosci wykonania tych robét. Kosztorys
bedzie podlegat sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru oraz akceptacji Zamawiajgcego.

5.Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu robo6t budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robo6t okazato sie zbedne,
zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy
lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec
zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub finansowego
przedmiotu niniejszej umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone
odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.

6.Zgodnie z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy, podwykonawcy na
ktorego zasoby powotywat sie Wykonawca wykazujgc spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, pod warunkiem, ze
podwykonawca wykaze spetnianie warunku udziatu w postepowaniu
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10.

11.

12.

w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania
o udzielenie zamodwienia dotychczasowy podwykonawca.

.Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osOb zgodnie z zapisami § 18

niniejszej umowy.

.Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie ust. 2, 4 oraz

6 niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie
sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy ztozyc¢
rowniez szczegotowy harmonogram prac, ktorych wykonanie byto
niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.
Harmonogram powinien wskazywac¢ rowniez technologie realizacji
wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania
konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy
dzieh braku mozliwosci wykonywania robot (w szczegélnosci
wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w
harmonogramie prac.

.Wniosek, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu powinien

zostacC przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie

do 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie lub mégt

dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wniosek

0 zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) Zakres proponowanej zmiany,

2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania
zmiany,

3)Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z
przepisow ustawy lub postanowieh umowy,

4)Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione
okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy stanowig katalog

zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig

jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy

powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie

podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

zmiany.

Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze

aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci oraz najpézniej do

uptywu pierwotnego terminu realizaciji.
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§ 16
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze realizowaé przedmiot niniejszej umowy korzystajgc
z podwykonawstwa na zasadach okreslonych w niniejszej umowie
oraz w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy, z uwzglednieniem
zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

2. Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:
1) ....coieeeieeeeeoo. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)

na zasobach ktérych opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujgcy zakres:

3.Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca za pomocg podwykonawcow,
innych niz wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.:

1) .oooiiiiiiiiiiiieieii e e (n@azwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
wykona nastepujgcy zakres:

4. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

Wykonawca podaje:

1) nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawcow,

2) dane kontaktowe podwykonawcéw,

3) dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow

- ktérym powierzono do wykonania czesc¢ niniejszej umowy, jezeli sg
juz znani.

5. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa w
ust. 4 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej umowy,

a takze przekazywac¢ wymagane informacje, o ktérych mowa w ust. 4,
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacje czesci niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy bedzie zgda¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, dotyczacych dalszych podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcom nie
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zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamoéwienia.

7. Jezeli zmiana alb rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wskazanego w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zgodnie z art. 122
ustawy Pzp w przypadku niewykazania przez proponowanego innego
podwykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub w
sytuacji, w ktérej zachodzg wobec tego podwykonawcy podstawy
wykluczenia Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w okreslonym
terminie zastgpit tego podwykonawce innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, Zze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zamowienia lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 17 niniejszej umowy. Zapisy ust. 4
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

8. Zmiana podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 15
niniejszej umowy.

9. W celu dokonania zmiany, o ktéorej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz
z wymaganymi dokumentami, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji
czesci umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego zbadanie i ocene, zgodnie z
zapisami Zatgcznika nr 2 do niniejszej umowy.

10. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzy¢
wykonywania czesci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom.

11.Szczego6towe uregulowania dot. podwykonawstwa zostaty zawarte
w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych
paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni, liczgc od dnia, w ktorym
dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) Zakonhczenia dziatalnosci Wykonawcy,

2) Zajecia istotnych sktadnikéw majgtku Wykonawcy na podstawie
orzeczenia sgdu, organu egzekucyjnego lub innego organu wtadzy
publicznej,

3) Gdy Wykonawca nienalezycie realizuje przedmiot niniejszej
umowy i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie zmienit sposobu
wykonawstwa,

4) Zwtoki w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji robot
budowlanych, jezeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego
wezwania Zamawiajgcego,

5) Zaprzestania przez Wykonawce realizacji przedmiotu niniejszej
umowy przez okres przekraczajgcy 7 dni kalendarzowych z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

6) Gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie
Z jej postanowieniami,

7) W przypadku naruszenia i/lub niedopetnienia przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

8) W przypadku niewywigzania sie z terminu dotyczgcego
przekazania Zamawiajgcemu roboczej wersji projektu
budowlanego, zgodnie z zapisami § 6 ust.1 niniejszej umowy;

9) W przypadku nieusuniecia w terminie wad lub brakéw w
dokumentaciji projektowej, zgodnie z zapisami § 6 ust. 18
niniejszej umowy;

10) W przypadku niedopetnienia obowigzku wynikajgcego z § 20 oraz
z § 21 niniejszej umowy;

11)Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455

ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108, art. 109 ust. 8 i 10 ustawy Pzp oraz art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczehstwa
narodowego.

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit,

w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE
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2.

3.

i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamodwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

12)W przypadku skierowania do kierowania robotami budowlanymi
innej osoby niz wskazana w Wykazie osob lub wskazanej
w wyniku procedury okreslonej w § 18 niniejszej umowy;,

13)W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogow okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

14)W przypadku koniecznosci wielokrotnego - trzykrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy;

15)W przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej
umowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawartej
umowy o podwykonawstwo lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu.
Odstgpienie od umowy w nastepstwie uchylania sie od
powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia
do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 14 niniejszej
umowy;

16)W przypadku niewykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu przez inny podmiot lub przez Wykonawce,

a takze w przypadku podlegania wykluczeniu przez inny podmiot -
zgodnie z zapisami § 16 ust. 7 niniejszej umowy.

17)W przypadku dwukrotnego naruszenia postanowienia
wynikajgcego z § 1 ust. 13 niniejszej umowy (jesli dotyczy).

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 11 lit. a Zamawiajgcy odstepuje

od umowy w czes$ci, ktérej zmiana dotyczy.

Zamawiajgcemu — niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust.1
niniejszego paragrafu — przystuguje prawo odstgpienia od umowy

w przypadku wystgpienia zwtoki w realizowaniu przedmiotu
niniejszej umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie
wykona przedmiotu niniejszej umowy w terminie wynikajgcym z
zapisow § 3 niniejszej umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo
zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci zamowienia.
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5. O$wiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania przyczyn
odstgpienia.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest
w szczegodlnosci:

1) Wstrzymac¢ dalszg realizacje przedmiotu niniejszej umowy, poza
robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, koniecznymi do zabezpieczenia prac
wykonanych,

2)Usung¢ sprzet budowlano-montazowy oraz wycofac¢ swoj
personel z terenu budowy,

3)Uporzgdkowac teren budowy,

4)Przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.)
dotyczgce przedmiotu niniejszej umowy — aktualne na dzien
odstgpienia,

5)Przekaza¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje, w tym wszelkie
rysunki, specyfikacje, operat geodezyjny potwierdzajgcy zakres
wykonanych prac i inne dokumenty zwigzane z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy, w tym okreslone w umowie,
aktualne na dzien odstgpienia,

6) W terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego sporzgdzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

7) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,

8) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robot przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, a
Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 7 dni roboczych.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za roboty budowlane
nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od umowy. Podstawg do
wyceny wykonanych robo6t bedzie protokot, o ktorym mowa w ust. 6
pkt. 6 niniejszego paragrafu. Postanowienia dotyczgce ptatnosci dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow stosuje sie
odpowiednio.

§ 18
PROJEKTANT ORAZ KIEROWNIK ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnicC realizacje przedmiotu niniej-
szej umowy przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodo-
we i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
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2. Wykonawca do realizacji przedmiotu niniejszej umowy wyznacza:

1) Pana/Panig ......... do sprawowania funkcji projektanta, posiadaja-
cego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci in-
zynieryjnej drogowej bez ograniczen albo inne uprawnienia umozli-
wiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania kto-
rych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budow-
lane w tej specjalnosci.

2)Pana/Panig ............, do sprawowania funkcji kierownika
budowy/robo6t posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen albo inne uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych
samych czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w tej specjalnosci.
za ktorych zachowanie odpowiada na zasadach ogoélnych
Wykonawca.

3.Zmiana osoOb, o ktéorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w trak-
cie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawia-
jacego. Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane w przypadku wystgpie-
nia okolicznos$ci trwale uniemozliwiajgcej wykonywanie czynnosci
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, w szczegolnosci na skutek
zdarzen losowych, utraty wymaganych uprawnien itp. Powyzsza
zmiana bedzie dopuszczalna pod warunkiem, ze osoba wskazana
przez Wykonawce odpowiednio, do sprawowania funkcji projektanta
lub sprawowania funkcji kierownika budowy/robét, bedzie posiadata
przygotowanie co najmniej rowne osobie dotychczas petnigcej te
funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w SWZ.

4. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany odpowiedniej 0so-
by, jezeli uzna, iz nie wykonuje ona swoich obowigzkdéw wynikajgcych
z odpowiednich przepisow. Zdanie trzecie ust. 3 niniejszego paragra-
fu stosuje sie odpowiednio.

5. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozy¢é do wglgdu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osoby, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych
uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem niedopusz-
czenia tych osob do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Powyz-
szy zapis ma zastosowanie rowniez w przypadku dokonania zmiany
osoby, zgodnie z zapisami ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wyni-
kajgca z braku osdb, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
bedzie traktowana, jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
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do roszczenia o zmiane terminu realizacji niniejszej umowy, za wyjgt-
kiem zdarzeh losowych, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowie-
dzialno$ci.

7.Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby sprawujgca
funkcje kierownika budowy/robét, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy/robét. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym para-
grafie, wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy,
zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy.

8. Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budo-
wy/robo6t byt obecny na terenie budowy w trakcie realizacji robot.

§ 19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, tj. ............ zt brutto, zostato wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie ..............., zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéow Zamodwienia.

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczeh o zaptate kar umownych, a takze
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

3. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac, aby wniesione
zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy oraz okreslony w § 11 ust. 2
niniejszej umowy okres gwarancji jakosci oraz okreslony w § 12
ust.1 niniejszej umowy okres rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujgcy sposob:

1) Czes¢ kwoty zabezpieczenia - w wysokosci 70%- gwarantujgcg
zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
zostanie zwolniona/zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, zgodnie z zapisami
§ 9 niniejszej umowy;

2)Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwroci nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy lub gwarancji jakos$ci. Liczenie terminu 15 dni nastepuje
od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. W
przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w zdaniu
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poprzednim nie bedzie tozsamy dla gwaranciji i rekojmi, termin 15-
dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego okresu, ktéry nastgpi
najpozniej.

5. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
dopuszczonych przez ustawe Prawo zamdéwieh publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego
okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

6. W przypadku przesuniecia terminu realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie z postanowieniami § 15 niniejszej umowy,
Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancji lub poreczenia
przedituzajgcy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najpézniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawca.

7. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego
okres przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 20
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — ETAP |

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu nastepstw btedow projektowych moggcych powstac
w toku realizacji niniejszej umowy na sume nie mniejszg niz kwota
wynagrodzenia okreSlonego w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca na zgdanie i w terminie okreslonym przez Zamawiajgce-
go zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentu po-
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twierdzajgcego posiadanie ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu w formie kserokopii potwierdzonej za zgod-
nos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

3. W przypadku ubezpieczenia nieobejmujgcego catego okresu realiza-
cji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie | etapu, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy Wykonawca ztozy Zamawiajgce-
mu oSwiadczenie, ze zobowigzuje sie do zachowania ciggtosci
ubezpieczenia w zakresie jw. na caty okres realizacji ww. przedmio-
tu niniejszej umowy w zakresie | etapu .

4. Ubezpieczeniem objeci winni by¢ zarowno Wykonawcy jak i jego
podwykonawcy.

5. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac, aby ubezpieczenie,
o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zachowato moc wigzgcag
przez caty okres, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umo-
wy oraz przez okres gwarancji jakosci na wykonang dokumentacje.

6. Zamawiajgcy jest uprawniony do uzyskania odszkodowania z tytutu
nastepstw btedow projektowych Wykonawcy réwniez z ubezpiecze-
nia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 21
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ — ETAP I

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej: deliktowej i kontraktowej robot
budowlanych wykonanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy,
na sume nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia okreslonego w § 4
ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

2. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
podlegajg w szczegdlnosci:

1) Odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone osobom trzecim, w tym powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

2) Ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
pracownikow Wykonawcy i osob trzecich powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

3) Ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wtasnosc¢
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy;

4) Dodatkowe ubezpieczenie ryzyka budowy z tytutu szkdod, jakie
mogq zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych.
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3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitag
odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd,
kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub pos$rednio
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstatych
w szczegolnosci w wyniku:

1) Uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciata, wtgcznie ze skutkiem
Smiertelnym i dtugotrwatg chorobg ktorejkolwiek z oséb
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) Utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcéw
oraz osob przez nich zatrudnionych;

3) Utraty lub uszkodzenia majgtku osob trzecich, uszczerbku na
zdrowiu, uszkodzenia ciata wtgcznie ze skutkiem Smiertelnym,
dtugotrwatg chorobg osob trzecich;

4) Utraty lub uszkodzenia robo6t budowlanych jakiegokolwiek rodzaju
i powstatych w dowolny sposéb.

4. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
przez caty okres obowigzywania robot, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego przedmiotu niniejszej umowy, o ktorym
mowa w § 9 niniejszej umowy.

5. Wykonawca, w terminie do 5 dni od dnia przekazania placu budowy,
o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, zobligowany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej.

6. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich.

7. Koszt zawarcia i obowigzywania umowy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

8. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej
jest krotszy niz okres wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem
okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej.

§ 22
POSTEPOWANIE MEDIACYJNE

1. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania mediacjom ewentualnych
sporow we wzajemnych relacjach o roszczenia cywilnoprawne w
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sprawach wyniktych na tle stosowania niniejszej umowy, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne.

. Mediacje mogg dotyczy¢ w szczegolnosci istnienia, wykonania,
waznosci, wypowiedzenia lub interpretacji niniejszej umowy.

.Wniosek o wszczecie postepowania mediacyjnego strony mogg ztozyc¢
wspolnie lub kazda z osobna.

. Strony dokonajg wyboru mediatora z listy statych mediatorow
prowadzonej przez Prezesa Sgdu Okregowego w Jeleniej Gorze, przy
czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu sposréd mediatorow
ujetych na ww. liscie wg kolejnosci, ktéry wyrazi zgode na
prowadzenie mediacji.

.Jezeli w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia
ztozenia wniosku o wszczecie postepowania mediacyjnego Strony
umowy nie zawrg ugody, kazda z nich moze wystgpi¢ na droge
postepowania sgdowego.

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

.Wykonawca nie moze przenies¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzanh
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy, w innych
sytuacjach niz wskazane w § 22 niniejszej umowy, rozstrzygane bedg
przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majag
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo
zamoéwieh publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne
majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

.Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy
przez to rozumie¢ dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

.Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

.Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,

z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
.Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:
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1) Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujgcy nastepujgce
dokumenty:
- Formularz ofertowy,
- Wykaz robot,
- Wykaz osob,
- Program Funkcjonalno-Ustugowy,
- O$wiadczenie konsorcjum o podziale obowigzkow (jesli dotyczy),
2)Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy — szczegotowe uregulowania
dot. podwykonawstwa,
3)Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy— Instrukcja sporzgdzenia
operatu kolaudacyjnego inwestycji.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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