PRACOWNIA TECHNICZNO-BUDOWLANA

mgr inz. Beata WozZniak

Ul. Malinowa 3
Ztotoryja

OPIS WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

remontowych Domu Spotkan i Integracji Spolecznej Zlotoryi i Pulsnitz

przy Pl Niepodleglosci 7 w Zlotoryi.

Nazwa zadania: Remont pomieszczeni Domu Spotkan i Integracji Spotecznej Ztotoryi i Pulsnitz

Opracowala:

przy Pl. Niepodleglosci 7 w Ziotoryi.

Obiekt: »Dom Spotkan”
Adres: Pl. Niepodleglosci nr 7 Zlotoryja
Dziatka nr 1057 obre¢b 0003 Zlotoryja

Jjednostka ewidencyjna 0226021 gmina Zlotoryja

Inwestor: Urzad Miejski w Zlotoryi
P1. Orlat Lwowskich 1
59-500 Ziotoryja

Branza: Budowlana

Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

mgr inz. Beata Wozniak 236/01/DUW  12.09.2022r NW 4 gﬁ

mgr inz. BEATA WOZNIAK
Uprawnienia budowlane do kietowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci kanstrukeyjno-budowlanej
Nr ewid. 236/27/DUW



OPIS WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

remontowych Domu Spotkan i Integracji Spolecznej Zlotoryi i Pulsnitz
przy Pl. Niepodleglosci 7 w Zlotoryi.

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora: Szkota Podstawowa nr 1 w Zlotoryi.

1.2. Inwentaryzacja na podstawie odbytej wizji lokalne;j.

1.3. Dokumentacja fotograficzna.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690 z pdZniejszymi zmianami).

1.5. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi
Zzmianami).

2 Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest OPIS WYKONANIA I ODBIORU ROBOT remontowych
Domu Spotkan (po zalaniu) przy Pl. Niepodleglo$ci 7 w Zlotoryi.

3. Zakres robét objetych specyfikacja

3.1. Remont podtogi w sali gimnastyczne;j.
3.2. Remont $cian w sali gimnastycznej oraz w szatniach.
3.3. Roboty porzadkowe.

4. Ogolne wymagania dotyczace roboét :

4.1. Organizacja robot budowlanych

Prace remontowe prowadzone bgdg na terenie nie wylgczonym z uzytkowania.

Remontowany budynek Dom Spotkan przylegly jest do budynku szkoly, w ktérej beda
prowadzone zajecia. Budynek szkoty ma osobne wejscie niezalezne od remontowanego
obiektu. Czgscig wspdlng bedzie teren przy budynkach, sg to boiska sportowe, ktdre réwniez
bedg uzytkowane. Prowadzac prace nalezy zabezpieczy¢ wejscie do remontowanego budynku
oraz teren zajety dla potrzreb prowadzenia prac remontowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umowa,
dokumentacjg przetargows, Polskimi Normami, niniejszym Opisem oraz obowigzujacymi
wymogami i sztuka budowlana.

Planowane roboty nalezy zorganizowa¢ i prowadzi¢ z ograniczeniami wynikajacymi z funkcji
uzytkowej budynku.

4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem okreslonym
w umowie, wskaze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia
nieczystosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za powierzone mienie w czasie trwania robot.



OPIS WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

remontowych Domu Spotkan przy Pl. Niepodleglosci 7 w Zlotoryi.

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora: Szkola Podstawowa nr 1 w Zlotoryi.

1.2. Inwentaryzacja na podstawie odbytej wizji lokalne;j.

1.3. Dokumentacja fotograficzna.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690 z pozniejszymi zmianami).

1.5. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z p6zniejszymi
Zmianami).

2. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest OPIS WYKONANIA I ODBIORU ROBOT remontowych
Domu Spotkan (po zalaniu) przy Pl. Niepodleglosci 7 w Zlotoryi.

3. Zakres robét objetych specyfikacjg

3.1. Remont podlogi w sali gimnastyczne;j.
3.2. Remont s$cian w sali gimnastycznej oraz w szatniach.
3.3. Roboty porzadkowe.

4. Ogolne wymagania dotyczace robot :

4.1. Organizacja robot budowlanych

Prace remontowe prowadzone beda na terenie nie wylgczonym z uzytkowania.

Remontowany budynek Dom Spotkan przylegly jest do budynku szkoty, w ktorej beda
prowadzone zaj¢cia. Budynek szkoly ma osobne wejscie niezalezne od remontowanego
obiektu. Czgsciag wspdlnag bedzie teren przy budynkach, sg to boiska sportowe, ktdre rowniez
begda uzytkowane. Prowadzac prace nalezy zabezpieczy¢ wejscie do remontowanego budynku
oraz teren zajety dla potrzreb prowadzenia prac remontowych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos$é z umowa,
dokumentacja przetargows, Polskimi Normami, niniejszym Opisem oraz obowigzujacymi
wymogami i sztukg budowlang.

Planowane roboty nalezy zorganizowac i prowadzi¢ z ograniczeniami wynikajacymi z funkcji
uzytkowej budynku.

4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem okreslonym
w umowie, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia
nieczystosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za powierzone mienie w czasie trwania robot.



4.3. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Przeprowadzenie robot wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa 0s6b
postronnych i uzytkownikoéw budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz
odpowiednie wydzielenie stref ,wykonanie zabezpieczen i zamknie¢ dostepu do strefy
niebezpiecznej wraz z oznakowaniem ostrzegawczym i informacyjnym na zewnatrz.

4.4. Ochrona Srodowiska
Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania w trakcie prowadzenia robét
przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego.

4.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
W czasie realizacji rob6t za przestrzeganie przez zatrudnione osoby przepiséw BHP
odpowiada Wykonawca. Zapewni on i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace i socjalne w nalezytym stanie.

Wszystkie koszty zwiazane z bezpieczenstwem i higieng pracy nie podlegajg odrebnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie wynikajacej z umowy.

4.6. Materialy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania poszczegdlnych elementéw muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
w pomieszczeniach uzytecznosdci i szkol oraz byé zgodne z wymaganiami okreslonymi
w niniejszym opisie. Wymagana jakos¢ materialbw powinna byé potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie jakosci ( deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub
znakiem Kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu.

Dokumentacj¢ t¢ Wykonawca przedstawia na kazde zadanie Zamawiajacego, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zamoéwienia przekazuje uzytkownikowi potwierdzajac
kazdy dokument oswiadczeniem, Zze wymieniony material zostal zabudowany
w remontowanym obiekcie.

Materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne i estetyczne.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego
sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem.

4.7. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkOow umowy zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski.



4.8. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow/sprz¢tu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko
takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot
i wlasciwosci przewozonych materialéw. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt
Wykonawey. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Kontrola jakosci robét:

5.1 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot
i jakosci materialow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoséé
sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac
zgodnie z Umowa.

5.2. Pobieranie probek

Przewiduje si¢ pobieranie probek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci podtoza,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy
badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
.Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

5.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodla
ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

5.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy.



Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czescei robdt do odbioru zglasza
Wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jako$¢ i ilosé Robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary.

6.2. Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru
koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot ze sztka budowalng. W toku odbioru konicowego komisja zapozna
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robot
uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

7.0. Roboty tynkarskie, malarskie i plytkarskie:

7.1. ZaKres prac

Odbicie uszkodzonych i zalanych tynkow.

Wykonanie tynkéw wewnetrznych kat III.

Wykonanie gladzi szpachlowe;.

Przygotowane podlozy mycie i zdzieranie farb ze scian.
Malowanie Scian.

Ulozenie plytek glazurowanych - odtworzenie cokolika.
Demontaz zalanego sufitu z plyt GK.

Odtworzenie, wykonanie sufitu z plyt GK na rusztach stalowych.

7.2 Materialy

Zabezpieczenie pomieszczen — folie i tasmy,

Zaprawy tynkarskie - zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy,
suche mieszanki tynkarskie, przygotowywane fabrycznie: tynk cementowo wapienny
paroprzepuszczalny, do wewngtrz do wilgotnych pomieszczen.

Szpachlowka tynkarska — gladZ na bazie cementu z wypelniaczami mineralnymi,
paroprzepuszczalna z mikrowloknami.

Farby — lateksowe biale do pomieszczen.



Kleje elastyczne do plytek ceramicznych.

Plyty GK — typ H2, grubosci 12,5 mm, konstrukcja - ruszt stalowy.
Wykonanie robot

Przygotowanie pomieszezen: zabezpieczenie podldg, drzwi i okien.

Przygotowanie podtoza pod roboty malarskie: odgrzybianie, mycie i zdzieranie farb ze $cian.
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych, warstwowych oraz gladzi szpachlowe;.
Demontaz zalanego sufitu z ptyt GK.

Odtworzenie, wykonanie sufitu z ptyt GK na rusztach stalowych.

Utozenie plytek ceramicznych na cokolikach na kleju elastycznym.

Malowanie $cian i sufitow wewngtrznych farba lateksowa.

Mycie i uporzadkowanie pomieszczen.

7.4. Jednostka obmiaru

(m2) tynkéw wewnetrznych oraz malowanych.
(mb) cokolikow.

7.5. Odbior
Roboty tynkarskie wewngtrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru.

8. Roboty posadzkarskie:

8.1. Zakres prac

cyklinowanie podiogi w sali gimnastyczne;j,
lakierowanie podtogi,

malowanie linii boiskowych.

8.2. Materialy

Lakier podkladowy do parkietow, dopuszczony do stosowania w szkolach — wg
obowigzujacych norm.

Lakier nawierzchniowy (poliuretanowy) o wysokim stopniu utwardzenia i niskiej
Scieralnosci, odporny na zarysowania i przeznaczony do stosowania w salach gimnastycznych
1 pomieszczeniach o duzym nat¢zeniu ruchu, dopuszczony do stosowania w szkolach — wg
obowigzujacych norm.

Parametry techniczne, jakim powinien odpowiadac lakier:

- twardos¢ powloki, mierzona czasem zaniku wahan wahadta Koniga,s, co najmniej 125
- odpornos¢ powloki na uderzenie: cm spadku cigzarka 2 kg, co najmniej 50

- odpornos¢ na zarysowanie, g, co najmniej 500

- wyglad powloki: powloka bezbarwna, z potyskiem, rowna, gladka, bez zaciekéw, plam,
pomarszczen i pecherzy

- wspolezynnik tarcia kinetycznego min. O,4 i max. 0,6 czyli posiada¢ certyfikat
antyposlizgowy zgodny z DIN 1832-2 i wsp. GV 0,4-0.6.

8.3. Wykonanie robot

catos¢ posadzki oszlifowac i utozy¢ na obwodzie na styku ze $cianami listwy przypodtogowe
ze szczelina wentylacyjng zapewniajaca uszczelnienie styku oraz wentylacje przestrzeni
podpodiogowej. [los¢ pozostawionych otworéw ( podcigc listwy) musi spetniaé wymagania
wentylacji zgodne z warunkami technicznymi tj.

0,03 x 2 x (10,85 +23,67) = 2,07 m?

co stanowic¢ bedzie:



(2,07 : 252,00) x 100% = 0,82 % powierzchni podlogi.

Lakierowanie parkietu:

* po zamontowaniu drewnianych listew przysciennych nalezy calo$¢ parkietu pomalowad
lakierem podkladowym do parkietow dopuszczonym do stosowania w szkolach — wg
obowigzujacych norm,

* po wyschnieciu warstwy podkiadowej wykona¢ trzykrotne malowanie lakierem
nawierzchniowym o wysokim stopniu utwardzenia i niskiej Scieralnosci, odpornym
na zarysowania i przeznaczonym do stosowania w salach gimnastycznych i pomieszczeniach
0 duzym natezeniu ruchu, dopuszczonym do stosowania w szkolach — wg obowiazujacych
norm

Po wykonaniu lakierowania podtogi wykona¢ linie wyznaczajgce zarysy boiska sportowego
( kolorystyka i wymiary do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)

8.4. Jednostka obmiaru

(m2) powierzchnia podtogi.
(mb) listwy przyS$cienne.

8.5. Odbior
Wszelkie etapy prac zanikowych winny by¢ bezwzglednie odbierane przez inspektora
nadzoru a ich wykonania i stan dokladnie opisane i udokumentowane dokumentacja

fotograficzna.

9. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-75/B-10121 Okladziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
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