Zatacznik nr... do SWZ
WZOR
UMOWA NR /2023

zawartaw dniu ..........oeeeiiiininnn, r. w Zbrostawicach pomiedzy:

Gming Zbrostawice, ul. O$wigcimska 2, 42-674 Zbrostawice, NIP 6452533560, reprezentowang przez Wéjta
Gminy Wiestawa Olszewskiego przy kontrasygnacie Lucyny Kaminskiej — Skarbnika Gminy
zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA
tacznie zwani dalej Stronami, a kazdy z osobna Strona,
0 nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Zbrostawicach” przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwieni publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm.), zwanej
dalej ustawg Pzp.

§1

[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca w zamian za zaptate wynagrodzenia okreslonego w §12 niniejszej
Umowy zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres zadania inwestycyjnego
pn. ,Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wieszowie”, (zwanego dalej Inwestycja
lub przedmiotem umowy), w sposéb zgodny z dokumentacjg wymieniong w ust. 3 niniejszego paragrafu,
a takze do realizacji innych obowigzkéw okreslonych niniejszg Umowa.

2. Inwestycja realizowana bedzie przez Wykonawce na nieruchomosci potozonej w Wieszowie przy
ul. Bytomskiej, numer ewidencyjny dziatki 1423/30

3. Szczegdtowy zakres robdt wchodzgcych w zakres Inwestycji, do ktérych wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, okreslaja:

1) Dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy).

2) STWIOR (zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy).

3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy).

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy (zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy).

5) Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamowienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy Pzp, w tym
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, sporzgdzone w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego o ktérym mowa preambule niniejszej Umowy (zatgcznik nr 5 do niniejszej Umowy).

4. Zatgczniki wskazane w ust. 3 pkt 1) i pkt 2) zostaty przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej
zapisanej na nosniku cd oraz w wersji papierowej, co Wykonawca potwierdza.

5. Strony zgodnie przyjmuja, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajgcych z
dokumentdéw okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci z dokumentaciji projektowej, stanowigcej
zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanej dalej dokumentacja, bez wzgledu na to, czy te roboty zostaty
wprost wymienione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub przedmiarze robét Zamawiajgcego.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §12 niniejszej Umowy zobowigzany jest do podjecia
wszelkich dziatan niezbednych do realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci do:



a)

b)

c)

d)
f)

g)

h)

)

k)

prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z drogg dojazdowg na
teren budowy, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, regulaminu
budowy oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

wlasciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujgcego sie tam
mienia;

odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzadzen i innego mienia znajdujgcego
sie w posiadaniu Zamawiajgcego badz oséb trzecich oraz innych oséb przebywajgcych w budynkach
sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot objetych niniejszg
Umowa;

odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazy;

w razie koniecznosci zapewnienie zatozenia wymaganych licznikéw, a takze pokrywania kosztéw
dostawy wszystkich niezbednych mediow;

biezacy wywo6z i zagospodarowanie odpaddéw, w tym gruzu, utylizacja materiatdw, urzadzen
i instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, przy czym zakazane jest w szczegolnosci
skladowanie w/w odpaddw na terenie budowy i terenach przylegtych, w szczegdlnosci do ktérych
dostep mogg mie¢ uczniowie Szkoty Podstawowej w Wieszowie;

utrzymania czystosci i przejezdnosci istniejgcych drog wewnetrznych, drogi dojazdowej
i parkingdw przy bezposrednio sgsiadujgcych nieruchomosciach;

demontazu obiektéw tymczasowych i uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu realizacji
Inwestycji;

naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek bgdz w zwigzku z realizacjg Inwestycji
w ukladach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzgdzeniach innym mieniu
i pozostatej infrastrukturze, znajdujacej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich;
wykonanie wszelkich niezbednych robot zabezpieczajgcych i tymczasowych, w tym w zakresie
zabezpieczenia robot przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej Inwestycji zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), zwang dalej ustawg Prawo
Budowlane i innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zawierajgcej
w szczegolnosci atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych materiatow
i wyrobow;

. Wykonawca os$wiadcza, iz:

a)

b)

c)

zapoznat si¢ z treScig dokumentow stanowigcych zataczniki do niniejszej Umowy, w tym
dokumentacjg projektowg, a nadto zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu pod katem ewentualnych btedoéw, brakéw czy tez niescistosci i nie wnosi do niej zadnych
uwag, jak rowniez, iz znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktérych takze nie wnosi zadnych

uwag;
przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca odbyt wizje lokalng na terenie budowy oraz na
terenach przylegtych i uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem realizacji Inwestycji,

a w szczegolnoéci, dotyczgce: mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego budowy, sposobu
zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji Inwestycji. Wykonawca
oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu budowy i nie istniejg zadne
okolicznosci uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

jest swiadomy utrudnienn zwigzanych z realizacjg zadania wynikajacej z koniecznosci zapewnienia
funkcjonowania Szkoty Podstawowej w Wieszowie.

. W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie koniecznos¢ wykonania robot
niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach, a w szczegdlnosci w dokumentacji o ktérej mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu, ktére bedg robotami niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji
Inwestycji, zwanych dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci ich wykonania. Konieczno$¢ robot dodatkowych moze wynikaé w
szczegolnosci z:

a)
b)

c)

d)

brakéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentacji projektowej,

ujawnienia sie w toku realizacji robét takich wtasciwosci (warunkéw) terenu budowy odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliwiajg prawidtowg realizacje prac zgodnie
z ftrescig dokumentacji, w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Iub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentaciji projektowej zmian
niebedacych istotnymi odstepstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych odbiegajgcych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktdre mogg skutkowaé w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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e) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, bgdZz koniecznos$¢ zwigkszenia bezpieczehstwa

realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

9. W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji rob6t dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy lub
Zamawiajgcego podpisujg protokdt koniecznoséci, ktéry stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku
rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robét dodatkowych bedag zestawienia norm ilosciowych
wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, a w przypadku ich
braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa
SEKOCENBUD aktualnej na dzien podpisania umowy. Wykonanie przez Wykonawce robét dodatkowych
bez zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do zadania jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do
usuniecia efektow ich wykonania

10.Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot
zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidlowej realizacji
Inwestycji, ktére byly przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany wymaga sposéb wykonania tych robét,
rodzaj zastosowanych materiatéw, parametréw technicznych lub technologicznych czy inne zastosowane
rozwigzania techniczne, a takze roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
zamoéwienia, ktore majg by¢ wykonane zamiast czesci robét ujetych w dokumentaciji, przy czym wykonanie
robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogdlnego charakteru umowy. Roboty zamienne
mogg by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych Iub technologicznych, niz wskazane w
dokumentaciji, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakow, niejasnosci dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebedacych istotnymi odstepstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,

c) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych odbiegajacych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchoéw lub niewypatow, ktére moga skutkowac¢ w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych w dokumentacji projektowej,
w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, konieczno$¢ zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

11.W przypadku wprowadzenia przez Strony robét zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato wptyw na
koszt wykonania zamowienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania
zaméwienia wzrosnie w zwigzku z realizacjg robét zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania
zaméwienia obnizy sie w zwigzku z realizacjg rob6t zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia,
jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie biorgc pod uwage zestawienia norm ilosciowych
wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych oraz ceny jednostkowe wskazane w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w
kosztorysie ofertowym ceny i narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD
aktualnej na dzien podpisania umowy.



§2

[Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych]

. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie przekazania terenu budowy w terminie
co najmniej 7 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przejecia
terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Strony ustalajg planowany termin zakonczenia robét budowlanych na 80 dni liczgc od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, tj. dodnia ........................ (dalej rowniez termin realizacji Inwestycji). We wskazanym
wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje wszystkich robo6t objetych niniejszg
Umowg, w tym robot dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich obowigzkéw objetych niniejszg Umowa.

. Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzieh podpisania przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce
koncowego protokotu odbioru roboét.

. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidiowej realizaciji
Inwestycji.

. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji
Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za caty teren budowy. W szczegdlnosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w ww. okresie w zwigzku z realizacjg
Inwestycji, a takze za przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za
wlasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujgcych sie na nim obiektéw i mienia przed zdarzeniami
losowymi, a w szczegodlnosci przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu
przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§3
[Obowigzki Zamawiajgcego]

. Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

a) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych
W niniejszej Umowie,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach okre$lonych
w niniejszej Umowie,

c) dokonania odbioru koncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu budowy,

d) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robét budowlanych,

e) dokonywania odpowiednich wpisow w Dzienniku Budowy przez wyznaczonego inspektora nadzoru,

f)  dokonywania na biezgco odbioréw robot zakrywanych i zanikajgcych na warunkach przewidzianych w
niniejszej Umowie.

. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego

W 0S0bi€ ......ccevvnvinnnnn. , humer uprawnien ........................

. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom nadzoru

inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu budowy w dowolnie wybranym przez siebie

terminie. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecnos$¢ swojego przedstawiciela przy

czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.

. Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzor inwestorski w petnym zakresie

wynikajagcym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych oraz innych

powszechnie obowigzujgcych przepisow.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami
okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnoéci okres$lonych w §1 niniejsze;j

Umowy.
. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy w osobie: ........ccccceeieinnnn. numer
UPrawnien..........coeevvneennnnn numer telefonu:...........cooooviiiiiiii

. Zmiana personalna Kierownika budowy nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, ale
wytgcznie pisemnego poinformowania Zamawiajgcego. W przypadku jednak gdy wobec ww. osoby
Zamawiajgcy w dokumentach zamoéwienia okreslit obowigzek spetnienia odpowiednich wymogow
(doswiadczenie, kwalifikacje itp.), zmiana ww. osoby wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody jest wykazanie przez Wykonawce, iz wskazana przez



niego osoba spetnia wymogi w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajgcy okreslit to na etapie
postepowania o zaméwienie publiczne w dokumentach zamoéwienia.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy
zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami
ustawy Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno obowigzujgcych w dacie zawierania
niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.

6. Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej dbatosci
w zakresie estetyki wykonywanych obiektéw i jest obowigzany stosowac sie w tym wzgledzie do wszelkich
zalecen Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Niezachowanie wymaganej estetyki
strony uznajg za wade wykonanych robét, ktérej usuniecia Zamawiajacy moze domagac sie w ramach
uprawnien z tytutu rekojmi i gwarangc;ji

7. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o niemozliwosci
realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektoréw nadzoru inwestorskiego bagdz ich niezgodnosci
Zz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlanej.
W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o ww. okolicznosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za skutki wykonania robét zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegdlnosci nie moze
powotywaé sie na w/w okoliczno$¢ celem wytgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji bgdz
rekojmi.

8. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajacych badz utrudniajgcych realizacje
Inwestycji zgodnie niniejsza Umowa, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami
wiedzy technicznej i budowlane;.

9. Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdza¢ prawidtowos¢ oraz
kompletnos$¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakéw, btedow
lub niescistosci jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze powotywac¢ sie na wadliwos¢ badz niekompletnos¢ dokumentacji technicznej celem
wylgczenia badz ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie
poinformowat Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w przypadku
niewykrycia niekompletnosci badz nieprawidliowosci rozwigzan zawartych w dokumentacji, ktére
Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajac z nalezytg starannoscig. W takich przypadkach Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi na wadliwos¢
lub niekompletnos¢ dokumentacji oraz za szkody powstate z tego tytutu badz w zwigzku z wadliwoscig lub
niekompletnoscia dokumentacji, a w szczegolnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

10.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkéw, ktére wynikajg
z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw obowigzujgcego prawa i jest wytgcznie odpowiedzialny
wzgledem podmiotéw trzecich, w tym wtascicieli sgsiednich nieruchomos$ci i Zamawiajgcego za wszelkie
skutki niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania badz
nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw Wykonawca jest zobowigzany do zadoscuczynienia wszystkim
roszczeniom oso6b trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami badz
zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go
z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotdw.

11.Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zakidcen
uzytkownikéw sgsiednich nieruchomosci, w tym ich wiascicieli oraz innych os6b postronnych,
a w szczegolnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne $rodki
zapobiegawcze celem unikniecia wyrzadzenia jakichkolwiek szkéd na w/w nieruchomosciach. Wykonawca
ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wzgledem w/w podmiotéw za szkody wyrzadzone w zwigzku z
niewykonaniem bgdZz nienalezytym wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejszg
Umowa, w tym prowadzeniem robdt niezgodnie ze sztukg budowlang i wskazaniami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci
wzgledem w/w podmiotow.

12.Wykonawca jest zobowigzany podjaé wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia wykonanych
robot, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich, a takze mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia
protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczenstwa na terenie budowy, w tym z uwagi na
charakter Inwestycji przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy jest bezwzglednie zobowigzany do
odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0séb trzecich, w szczegdlnosci uczniow
Szkoty Podstawowej w Wieszowie. Z uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zapewnienia opracowania przez Kierownika budowy i przediozenia Zamawiajgcemu
odpowiadajgcego wtasciwym przepisom prawa planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),



w ciggu 7 dni od podpisania niniejszej Umowy jednak nie pézniej niz na 2 dni przed planowanym
rozpoczeciem robo6t budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane ;

b) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na budowie;

C) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

d) opracowania i wdrozenia Regulaminu budowy przed rozpoczeciem robé6t budowlanych w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane;

e) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych
materiatow, odpadoéw, niepotrzebnego sprzetu i urzgdzen

f)  uniemozliwienia dostepu osobom trzecim, w szczegdlnosci uczniom Szkoty Podstawowej
w Wieszowie, do wstepu na teren budowy.

13.Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego badz
przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegdlnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i do
terminowego realizowania podjetych na nich ustalen.

14.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub
osoby, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jes$li to konieczne, przeprowadzi inne
prace nakazane przez inspektora nadzoru.

15.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz do udostepnienia danych
i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich wilasciwych
organdéw, a w szczegdlnosci Powiatowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

16.Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przy
uzyciu wtasnych narzedzi, urzgdzen, materiatdw, wyrobéw. Wszystkie materiaty i wyroby muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okre$lonymi niniejsza Umowa, w tym jej zatgcznikami, a w szczegdlnosci z trescig
dokumentacji, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami
i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy
wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowa¢ wytgcznie urzgdzenia posiadajgce wszystkie
niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.

17.Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatdw, na ktore
wymagane sg prawem, Umowa lub jej zatgcznikami w tym dokumentacjg techniczng: atesty, certyfikaty lub
inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie
materiatdw nie spetniajagcych w/w warunkéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy
i wszczegolnosci uprawnia Zamawiajgcego do odmowy zaptaty za taki wbudowany materiat,
a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi Wykonawca.

18.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robot na gruncie niniejszej Umowy przy pomocy
os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP i
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest
wytgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z naruszeniem
postanowieh niniejszej Umowy, a w szczegodlnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji
i wymaganych przeszkolen.

19.W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdinych materiatdéw, wyrobow
koniecznych do wykonania danych rob6t Wykonawca jest zobowigzany przed ich wbudowaniem lub
zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie. dostarczy¢é Zamawiajgcemu
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujgcg informacje okreslajgcag proponowane rozwigzania
celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny
wykonawca robét budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz
wyrobow, a w szczegodlnosci za ich jakos¢ i przydatnos¢, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wady wynikajgce, bgdz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.

§5

[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

1. Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonczenia realizacji
Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru koncowego, posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej
i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 350 000,00 zt (dotyczy wartosci dla podlimitu zwigzanego
z wykonywaniem robot budowlanych). Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 7 do
niniejszej Umowy.

2. W przypadku wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty wygasniecia umowy ubezpieczenia kopie nowej polisy
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potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z
dowodem uiszczenia sktadek.

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy moze zawrzeC takg umowe ubezpieczenia lub przediuzy¢ okres jej obowigzywania we
wtasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztéw zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§6
[Podwykonawcy]

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do
takiego projektu, jezeli:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu;

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

4. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza pisemny pod rygorem
niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, w
przypadkach, jesli nie spetnia ona wymogoéw wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy Pzp,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

7. Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu stosuje sie do uméw z dalszymi Podwykonawcami.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu projekt umowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Postanowienia ust. 1 do ust. 6 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen bgdz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich Podwykonawcéw ich
przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania oraz zaniechania wszelkich oséb, ktérym powierzyt lub
za posrednictwem, ktérych wykonuje niniejszg Umowe, jak za wtasne dziatania i zaniechania. Umowa o
podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag.

10.Ustala sie, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia do podania nazwy,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane,
jezeli sg juz znani.

b) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktorych mowa w lit. a) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje rob6t budowlanych.



c) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni przed
datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robét budowlanych, o zamierzonej dacie
rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

11.Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawca, w trakcie realizacji Umowy
moze nastgpi¢ wylgcznie zzachowaniem wymogoéw okreslonych w niniejszym paragrafie, przy
uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp.

12.Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dluzszym niz 14 dni o dacie zakonczenia prac
przez kazdego Podwykonawce idalszego Podwykonawce na terenie budowy. Do zawiadomienia

Wykonawca zatgczy oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci

zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce

oraz wysokosci i terminie wymagalnos$ci nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

13.Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do zagwarantowania przestrzegania
przez takiego Podwykonawce zasad i warunkdw realizacji przedmiotowego zadania okreslonego niniejszg

Umowa.

§7

[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw]

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajagcy w kazdym
przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;.

§8

[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu
umowy zatrudniat na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére wykonywaty bedg czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy.



Zamawiajgcy wymaga zatem zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace wszystkich oséb, ktére wykonywaty bedg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot -
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru robét tj. m.in.

a) Roboty rozbiérkowe [czynnosci szczegotowo okreslone w przedmiarze robét];

b) Roboty w zakresie nawierzchni poliuretanowych [czynno$ci szczegotowo okreslone w przedmiarze

robét];

¢) Roboty w zakresie nawierzchni piaskowych [czynnosci szczegétowo okreslone w przedmiarze robot];

d) Montaz sprzetu sportowego do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu, sprzetu wypoczynkowego,

[czynnosci szczegdtowo okreslone w przedmiarze robot];

e) Instalowania przegréd [czynnosci szczegotowo okreslone w przedmiarze robét];

Obowigzek ten nie obejmuje zatem takich czynnosci, jak kierowanie budowg lub robotami, dostawy

materiatéw i urzadzen.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegodlnoéci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia

. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od doreczenia

wezwania Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie

umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace 0osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika

d) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace (Zamawiajgcy moze w szczegodlnosci zada¢ dokumentow
potwierdzajgcych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na
umowe o prace okreslonych osob lub dokumentow potwierdzajgcych optacanie tych skiadek, w tym
zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS za wskazany przez Zamawiajgcego okres)

. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Pozostate dane, ktore nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane w

sposéb zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w

postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §17 niniejszej

Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajace zakryciu]

Strony postanawiaja, iz Zzadna z robé6t budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizaciji
Inwestycji nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb usunieta bez uprzedniego protokolarnego
i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czes¢ robét budowlanych bedzie gotowa do
odbioru, Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i zgtosi gotowosé w/w robot do
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odbioru Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru nie
pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania w/w pisemnego zgtoszenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu do odbioru, na
wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robét celem umozliwienia sprawdzenia
prawidiowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidiowo Wykonawca
przywroci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie,
Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposob odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty
odkrycia w/w robét, a takze przywroécenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidlowego wykonania
poniesie Wykonawca.

§10
[Odbiory czesciowe robot]

. Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedag podlegaty protokolarnym odbiorom

czesciowym stosownie do postanowien niniejszego paragrafu, w zakresie oznaczonym w harmonogramie

rzeczowo-finansowym.

. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej

gotowos¢ danego zakresu do odbioru, dokonujgc odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i doreczajac

Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed datg planowanego odbioru, prawidtowg i kompletng dokumentacje

powykonawczg dla danego zakresu w formie pisemnej i w dwéch egzemplarzach. Do zgtoszenia

Wykonawca dotgcza szczegodtowg pisemng specyfikacje robét wykonanych w ramach danego zakresu, w

tym odebranych robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu.

. Zamawiajacy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 7 dni roboczych (tj. bez sobdét, niedziel

i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Wykonawcy.

. W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik budowy,

inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

. Protokét odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego muszg podpisa¢ inspektor nadzoru

inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej czesci robot strony uznaja, iz

roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaty wykonane, a Zamawiajgcy jest uprawniony do

uzaleznienia dokonania odbioru od usuniecia ww. wad, potwierdzonego odpowiednim wpisem do

dziennika budowy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru rob6t wykonanych w ramach danego zakresu i

podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku tgcznego spetnienia nastepujgcych przestanek:

a) Brak jest wad w wykonanych robotach, bgdz wady te zostaty usuniete.

b) Wykonawca dostarczyt prawidtowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla odbieranej czesci
robét wraz ze szczegdtowg pisemng specyfikacjg robot wykonanych w ramach danego zakresu.

. Protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego robo6t wykonanych w ramach danego zakresu stanowi

podstawe wystawienia faktury cze$ciowej stosownie do postanowien §12 niniejszej Umowy.

§11
[Odbiér koncowy Inwestycji]

. Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzadkowaniu terenu budowy,

przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru  koncowego Inwestyciji,

Wykonawca dokona wpisu w Dzienniku Budowy o gotowosci Inwestycji do odbioru koncowego. Wpis ten

zostanie potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku spetnienia wszystkich

warunkow przewidzianych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

. Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowosé Inwestycji do odbioru korncowego,

dotgczajgc do zgtoszenia:

a) dziennik budowy;

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét zgodnie z dokumentacja, przepisami
prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

c) kompletng dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach
oraz wszelkie niezbedne atesty, certyfikaty, aprobaty dotyczgce materiatbw i wyrobéw
wykorzystanych w trakcie realizacji Inwestycji

. W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego

paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystapi do procedury odbioru.

. Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w szczegolnosci

dokona oceny prawidtowosci i kompletnosci wykonania robét budowlanych w ramach przedmiotu umowy i

sporzadzi liste wad oraz usterek, ktére zostang podzielone na dwie grupy:
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a) Wady | grupy — wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w szczegdlnosci
uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie przedmiotu umowy w czesci, bgdz w catosci
zgodnie z jego przeznaczeniem),

b) Wady Il grupy — wady nieistotne, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru przedmiotu umowy.

5. W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg usuwalne Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin
usuniecia w/w wad, a w takim przypadku do czasu usuniecia w/w wad przez Wykonawce Zamawiajgcy
moze odmoéwi¢ dokonania odbioru przedmiotu umowy nie popadajgc w tym zakresie w zwioke.
W przypadku nieusuniecia w/w wad we wskazanym wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz ich usuniecia samodzielnie
przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy

6. W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne Zamawiajgcy moze wedtug swojej swobodne;j
decyzji:

a) dokona¢ odbioru Inwestycji i skorzystaC z przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi,
w szczegolnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone wynagrodzenie
powinno pozostawa¢ w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowa, w jakiej
wartos¢ przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu umowy bez wady
(bez wad).

b) odmowic¢ odbioru Inwestycji i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty ztozenia Wykonawcy
oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, bgdz skorzysta¢ z innych uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu na mocy
niniejszej umowy bgdz obowigzujgcych przepiséw prawa.

7. O ile z protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika innym termin, Wady Il grupy wykryte w
trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego pod rygorem zlecenia usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy
innemu podmiotowi bgdz ich usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W odniesieniu do Wad Il grupy zastosowanie znajdujg postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce rekojmi
i gwaranciji.

8. Zamawiajacy jest zobowigzany podpisac protokét odbioru konicowego i odebra¢ przedmiot umowy jedynie
woéwczas, gdy tacznie zostang spetnione nastepujgce warunki:

a) nie wystepujg Wady | grupy badz wady te zostaty usuniete,
b) Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petna, prawidiowg i kompletng dokumentacje odbiorowa,
wskazang w ust.2 niniejszego paragrafu.

9. Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa.

10.Podpisanie protokotu odbioru czesciowego i koncowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
z tytutu gwarancji i rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.

§12
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy, w tym wszystkich obowigzkéw wskazanych w niniejszej
Umowie, przystuguje wynagrodzenie ryczaitowe ktdrego wysokos¢ stanowi kwote: netto™****zt
(stownie:*******ziotych***/100) plus obowigzujgcy podatek VAT********= W WysoKoScCi:********z}
(stownie:******ztotych***/100) co daje razem kwote brutto*****zt (stownie:*****ztotych***/100).

2. Z zastrzezeniem dalszych postanowieh niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczattowe pozostaje
niezmienne przez caty okres realizacji Umowy i obejmuje w szczegdlnosci koszty wykonania wszystkich
robot niezbednych do prawidtowej realizacji Inwestycji rowniez ewentualnych robdét zamiennych.
Wynagrodzenie to pozostaje niezmienne bez wzgledu na zakres i ilos¢ wykonanych robét, technologie
wykonania robot a takze rodzaj uzytych materiatdw i innych wyrobéw. Wynagrodzenie ryczattowe
pokrywa wszelkie koszty niezbedne do realizacji Inwestycji.

3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty materiatdéw, w szczegdlnosci, czesci, elementéw
instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane
z wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen,
kosztéw zapewnienia odpowiedniego nadzoru badZ udziatu w procesie realizacji Inwestycji wtasciwych
stuzb, jednostek, organdw, kosztéw zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu budowy
i jego zaplecza, a takze koszty organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych
i wszelkich rozbidrek oraz demontazéw, koszty dostawy mediéw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy,
zawarcia wymaganych umow ubezpieczenia i innych, w szczegodlnosci zwigzanych z realizacjg
obowigzkéw okreslonych w §1 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez koszty
wykonania wszystkich dostaw, ustug i robét, wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1
ust. 1 niniejszej Umowy i w jej zatgcznikach.
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4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT czesciowych oraz faktury
VAT konhcowej.

5. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czesciowej po dokonaniu protokolarnego odbioru
czesciowego przez Zamawiajgcego jednakze nie czesciej niz raz na 30 dni. Protokoty odbioréw
czesciowych bedg sporzadzane w oparciu o stopien zaawansowania wykonanych prac okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz na podstawie kosztorysu ofertowego.

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koncowej stanowigcej nie mniej niz 15 %
wartosci umowy obejmujgcej wynagrodzenie za realizacje Inwestycji po zakonczeniu realizacji catej
Inwestycji stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego korcowym protokotem odbioru Inwestycji.

7. Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokotu odbioru robét (protokét czesciowy lub kohcowy),
o ktérym mowa w ust. 5 oraz 6 niniejszego paragrafu, jak rowniez na kwote wyzszg wskazana w ust. 1
i ust. 5 niniejszego paragrafu, strony uznajg za bezzasadne, a naleznosS¢ nig objetg za niezasadng
i niewymagalng.

8. Wykonawca wraz z fakturg VAT czesciowg oraz fakturg VAT koncowg jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu dowodow uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji Inwestycji, wymagalnego
wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie, a takze do
przedtozenia oswiadczen Podwykonawcéw Iub dalszych Podwykonawcéw o uiszczeniu przez
Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzah wynikajgcych ze wszystkich
wykonywanych przez w/w podmioty robét budowlanych, dostaw i ustug.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty oraz os$wiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych
Zamawiajgcemu uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentow
otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajac w tym zakresie
w opoznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest roéwniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o przeditozenie w/w oswiadczen i dokumentdéw lub
okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytulu wykonania robdt,
dostaw, ustug. Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwtocznego uregulowania
wszelkich zaleglych naleznosci w stosunku do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, a w
przypadku niewykonania ww. obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowien §7 niniejszej Umowy i
na zasadach w nim przewidzianych moze dokonac¢ pfatnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub zastosowaé inne z okreslonych w §7 rozwigzan zabezpieczajacych srodki dla
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

10.Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po dostarczeniu
oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem postanowieh §7 niniejszej Umowy. Za
dzieh dokonania zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Wplata
zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT. Wykonawca
oswiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy, na ktéry ma zosta¢ przekazane wynagrodzenie
bedzie rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwo$¢ dokonania zaptaty mechanizmem podzielone;j
ptatnosci. Zamawiajagcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za nieterminowg ptatno$é w zwigzku ze
zwrotem srodkéw spowodowanym btednie podanym rachunkiem do zapfaty.

11.Faktura VAT winna zosta¢ wystawiona zgodnie z ponizszymi danymi :

Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2; 42-674 Zbrostawice
NIP 6452533560

§13
[Gwarancja i Rekojmia]

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane,
uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzgdzenia na nastepujgcy okres gwarancyjny: ***** miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu tgcznie wszystkich
ponizszych warunkéw:

a) podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
b) usunieciu wszystkich wad wykrytych podczas procedury odbioru.

3. W ramach gwarancji Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad ujawnionych
w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo bgdz wymiane poszczegodlnych elementéw
wykonanych robét na nowe - w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego

4. Zamawiajgcy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.
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5. Wykonawca w ciggu ***** dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia, z
zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca w
ciggu kolejnych 24 godzin informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady
oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi do ich usuniecia.

6. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty ich zgtoszenia, z zastrzezeniem ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usung¢ je bez zbednej zwtoki nie pdzniej niz w ciggu 48
godzin od daty ich zgtoszenia. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach
przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

7. Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim uzgodnionym
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wiasny koszt
ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bgdz samodzielnego jej usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przedtuzony o okres
od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W przypadku wykonania
jakiejkolwiek czesci robot na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robdt biegnie na nowo od dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na nowo robaét.

10.Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedgcych normalnym nastepstwem wad,
za ktére odpowiada.

11.Wykonawca przez caty okres gwaranc;ji jest zobowigzany co najmniej raz w roku zorganizowaé na wiasny
koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady gwarancyjne.

12.Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na
zamontowane wyposazenie i urzgdzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi gwarancji,
chyba Zze obowigzujgce przepisy prawa przewidujg diuzszy okres rekojmi niz wynikajgcy z ust. 1
niniejszego paragrafu okres gwarancji - w takim przypadku obowigzuje dtuzszy okres rekojmi. Wykonawca
odpowiada za wszystkie wady wykonanych robét, wyposazenia, urzadzen, w tym jawne i ukryte.

13.W ramach rekojmi Zamawiajacy jest zobowigzany pisemnie informowaé Wykonawce o wykrytych wadach
w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujgcych mu roszczen uprawniony do:

a) zadania usuniecia wad;

b) zadania wymiany wadliwych elementdw, czesci, sprzetéow etc. na nowe;

c) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robot;

d) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zado$¢ zadaniom
Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c¢) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego
paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne,

e) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdZz samodzielnego
usuniecia wad na koszt o ryzyko Wykonawcy - w przypadku nieuczynienia zados¢ Zzgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego
paragrafu;

f)  odstgpienia od Umowy w czesci bgdz w catosci - jezeli wady sg istotne, w przypadku nieuczynienia
zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do ¢) powyzej w terminie oznaczonym w ust.
14 niniejszego paragrafu, badz gdy wady sg nieusuwalne.

14.Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zado$¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktdrych mowa w ust. 13 lit.
a) do c) niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od
Zamawiajgcego.

15.Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji okolicznosc¢
podpisania protokotu korncowego odbioru robét.

16. Na zadanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym Strony po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji przeprowadzany jest pogwarancyjny przeglad Inwestycji, ktéry ma na celu weryfikacje, czy wady
wykryte w trakcie okresu gwarancji i rekojmi zostaty przez Wykonawce usuniete.

17.Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie¢ do wykonania bezptatnej konserwacji wraz
z naprawg uszkodzen mechanicznych wykonanej nawierzchni poliuretanowej na warunkach wskazanych
w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, w zaoferowanej przez siebie ilosci .................

Zgtoszenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego potrzeby przeprowadzenia konserwacji nawierzchni

poliuretanowej wraz z koniecznoscig naprawy jej uszkodzen mechanicznych nastgpi pisemnie [m.in.

faksem, drogg elektroniczna] lub w nagtych przypadkach telefonicznie.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnej konserwacji wraz z usunieciem uszkodzen

mechanicznych ~ nawierzchni  poliuretanowej w  terminie  ......... dni kalendarzowych,
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od dnia w ktorym Wykonawca mogt zapoznaé sie ze zgtoszeniem Zamawiajgcego, o ktérym mowa
powyzej.

W przypadku niewykonania ww. obowigzku, Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie konserwacji wraz z
naprawg nhawierzchni poliuretanowej osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy [tzw. wykonanie
zastepcze], bez koniecznoéci uzyskania uprzedniej zgody Sadu.

§14
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy rowne 5 % catkowitej ceny umownej

okreslonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ***** zt (stownie: *****),

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w formie pienieznej/gwaranc;i

ubezpieczeniowej/bankowej przed zawarciem Umowy

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

. Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w nastepujacy sposéb:

a) 70% tej kwoty, tj. ***** zt. - w ciggu 30 dni od wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru koncowego robot,

b) 30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji (o dacie
zwrotu decyduje uptyw tego okresu, ktéry jest dtuzszy).

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu

wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat.

W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,

zamawiajagcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego

zabezpieczenia.

. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

. W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca

przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego

zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy, co stanowi¢ bedzie warunek zawarcia takiego

aneksu.

§15
[Odstapienie od Umowy]

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami §2
niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu ww. terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu budowy - w terminie 30 dni od
daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu budowy;

b) Wykonawca opdznia sie w zakohczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w stosunku do
terminu okredlonego w §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu,
a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakonczenia realizacji Inwestycji
w terminie 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

C) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego
uptywu w/w terminu;

d) w przypadku jezeli Wykonawca op6zni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych
podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust. 5 lub ust. 7 niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

e) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej
Umowy, jedli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona
cigzgcych na nim obowigzkéw i/lub nie zaniecha naruszen i/lub nie przywréci stanu zgodnego
z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczac od dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu,
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f) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a w szczegdlnosci art.
456 ustawy Pzp.
. Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczyé catosci Umowy, bagdz jedynie czesci,
w tym wylacznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na
przysztosc).
. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej Umowy
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowartos¢ zakonczonych, a nie zaptaconych
jeszcze przez Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych robdét budowlanych, ustalong w zgodzie
z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Strony sg zobowigzane
do dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, ktéra bedzie stanowita podstawe wzajemnych rozliczen
stron. Ww. kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu stosownego rachunku zaakceptowanego przez Inwestora i sporzadzonego w zgodzie z
ww. warunkami.
. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od umowy zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt
i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na przyszio$é
oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzan, co
oznacza, ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem
odstgpienia od niniejszej umowy, w szczegodlnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad
przedmiotu umowy
. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wylgczajg uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§16
[Kary Umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i przypadkach:

a) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust.3
niniejszej Umowy - za kazdy dzien zwioki w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w
§12 ust 1 niniejszej Umowy;

b) w przypadku niedokonania protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie i na warunkach
okreslonych w §2 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §12 ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki w przejeciu terenu
budowy,

c) w przypadku zwioki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér koncowy
Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11 niniejszej Umowy - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwtoki ;

d) w przypadku zwloki w usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postanowieniami §13 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki ;

e) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwtoki;

f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej
Umowy;

g) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji rob6t podmiotu wprowadzonego na plac
budowy z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z pominieciem procedury okreslonej w §6
— w wysokosci 0,5% za kazdy przypadek osobno,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

i) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy, liczagc za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzku osobno;

j)  w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5%
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wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczac za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzku osobno;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w
przypadku, o ktérym mowa w §6 ust. 6 niniejszej Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczgc za kazdy przypadek naruszenia ww. obowigzku
osobno;

[) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o$wiadczenia i/lub dowodow
opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,3% za kazdy dzien zwiloki;

n) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych prace
opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5%, za kazdy przypadek naruszenia;

Strony ustalajg, iz taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy

wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1, przy czym

Strony przyjmujg, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajacej na podwyzszeniu wynagrodzenia

Wykonawcy, maksymalng wysoko$¢ kar umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego

wynagrodzenia.

Zamawiajgcy jest uprawniony do tgcznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar umownych

wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé

zastrzezonych kar umownych, gdy wysoko$¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne, na zasadach

ogoélnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§17
[Zmiany Umowy]

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wylgcznie w drodze aneksu
w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej.

Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

Zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ nastepujgcych zmian
umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogdéinego charakteru umowy:

1) w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowej):

a) w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 8 niniejszej Umowy
i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku
wysokos¢ dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z
zasadami okreslonymi w §1 ust. 9 niniejszej Umowy  Strony postanawiajg, iz tgczna
warto$¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t dodatkowych nie moze przekroczyé 15%
wartosci realizowanego zaméwienia (wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w
§12 ust.1);

b) w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 10 niniejszej Umowy
jesli ich realizacja powoduje zmiane kosztow realizacji zaméwienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong
zgodnie z zasadami okre$lonymi w §1 ust. 11 niniejszej Umowy.

2) w zakresie zmiany terminu wykonania zamowienia wskazanego w §2 ust. 2 niniejszej Umowy:

a) w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktérych realizacja wstrzymuje lub
opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania robét zamiennych ktérych realizacja wstrzymuje lub
opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

¢) w przypadku wstrzymania robét budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, odnalezienia
niewybuchow i niewypatdéw, prowadzenia wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile czas wstrzymania robo6t i ich zakres bedzie skutkowac
wydtuzeniem terminu wykonania zamoéwienia;

d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robdt budowlanych, w szczegdélnosci z powodu technologii
realizowania prac, okreslonej niniejszg Umowg, normami i innymi przepisami technicznymi,
i/lub uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb (sprawdzen) lub dokonywanie odbioréw -
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie powyzszych okolicznosci
bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu wykonania zamowienia;

e) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca nie
mogt przewidzie¢, ani unikng¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli na skutek
wystgpienia tych okolicznosci dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;
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f) wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w Swietle obowigzujgcych
przepiso6w prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnieh w dokumentacji projektowej, jezeli
z uwagi na ich wprowadzenie dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.
W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zaméwienia ustali Zamawiajgcy po
negocjacjach z Wykonawca, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na mozliwy termin
realizacji Inwestycji.

3) w zakresie zmiany sposobu realizacji zaméwienia wynikajgcej ze zmian w dokumentacji projektowej
wprowadzonej w nastepstwie:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
wskutek zmiany materiatdw, parametréow technicznych, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakdéw, niejasnoéci tej dokumentacji a takze
poprzez pojawienie si¢ na rynku rozwigzan technicznych lub technologii robét nowszej
technologii, pozwalajgcej np. zaoszczedzi¢ koszty,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej przedmiotem Umowy wskutek
Zmiany stanu prawnego Ww oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

c) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian niebedgcych istotnym odstepstwem od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.
36a ust. 5 prawa budowlanego,

d) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
wskutek zmiany materiatéw, parametrow technicznych, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakdéw, niejasnoéci tej dokumentacji a takze
poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan technicznych lub technologii rob6t nowszej
technologii, pozwalajgcej np. zaoszczedzi¢ koszty,

e) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej przedmiotem Umowy wskutek
zZmiany stanu prawnego Ww oparciu, o0 ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

f)  wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych =zatozen niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

g) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Iub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) w zakresie szczeg6towego harmonogramu rzeczowo — finansowego:

a) w przypadkach wskazanych w pkt. 2) wyzej,

b) w przypadku gdy nastgpi to bez zmiany terminu zakohczenia realizacji Inwestycji w razie
zaistnienia zmiany warunkéw finansowania Iub zaistnienia innych niezaleznych od
Wykonawcy czynnikow

5) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust. 8 i ust. 10
niniejszej Umowy.

. Zmiany w dokumentac;ji projektowej, ktére nie powodujg zmian jakichkolwiek innych postanowien niniejszej

Umowy i z ktérymi nie jest zwigzana zmiana jakichkolwiek innych postanowien niniejszej Umowy, nie

wymagajg zawarcia aneksu do umowy.

. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zarbwno Zamawiajgcy,

jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycjg zawarcia stosownego aneksu do

niniejszej Umowy, przedkiadajgc opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dla

realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci réwniez stosowne dowody.

. Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania

Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawe do podjecia

negocjacji pomiedzy Stronami.

§18
[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe]

. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w zakresie nieobjetym
obowigzkami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy) Strony wyznaczajg nastepujgce
osoby:
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a) Zamawiajgcy: Michat Skowron, tel. 32666 44 70, adres poczty elektronicznej:
mskowron@zbroslawice.pl

b) Wykonawca: ..., e , tel.
..................................... , adres poczty elektronicznej:

. O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomiedzy Stronami, w tym

zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana przez Strony na ponizsze adresy poczty

elektronicznej:

a) Zamawiajgcy: mskowron@zbroslawice.pl

b) Wykonawca: ...............

. Zmiana koordynatorow wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu badz danych kontaktowych

wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzgdzenia aneksu do niniejszej

Umowy i staje sie skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

. Strony zobowigzane sg zawiadamia¢ sie¢ wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby,

adresu poczty elektronicznej oraz numeréw telefonéw. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo

przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana danych, o ktérych

mowa w zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg

pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

§19
[Ochrona danych osobowych]

. Strony o$wiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w a w szczegoélnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z pdézn. zm.) oraz iz przy
przetwarzaniu danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury
ustalone w ww. przepisach.

. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowig zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

§20
[Sita wyzsza]

. Przez site wyzszg na gruncie niniejszej Umowy rozumie si¢ zdarzenia, ktérych wystgpienie jest niezalezne
od Stron i ktérym nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegodlnosci:
wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki.

. W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktéra ma wptyw na realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca bez
zbednej zwtoki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

§21
[Postanowienia koncowe]

Umowa zostata zawarta w trybie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢, ani obcigzy¢
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.

Z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich kwot naleznosci wzgledem Wykonawcy, w tym kar
umownych, kosztéw wykonania zastepczego, odszkodowan i innych.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
bedg polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegajg rozstrzyganiu przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pézn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pézn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1740 z pézn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem — jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Ponizsze zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé:

e Zatgcznik nr 1 - Projekt budowlany.

e Zalgcznik nr 2 - STWIORB.
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Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
Zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo — finansowy

Zatgcznik nr 5 - Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zamowienia
Zatgcznik nr 6 - Obowigzek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

Zamawiajacy Wykonawca
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