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" Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna"

D 00.00.00.00WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych dla zadania pn. ,Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke
wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspodlne dla Robdt objetych realizacja
zadania w p.1.1., wyszczegdlnione w spisie tresci:
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droga)
albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych
z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca i projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktdérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.
1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.
1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiarédw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét.
1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa S$cieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.
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d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraC warstwe
mrozoochronng, odsagczajgcg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robdt budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi

i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch

na drodze.

1.4.26.Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia urzadzen

organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji

nawierzchni.

1.4.27.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.28.Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w

celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku

wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad

droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.36.Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupdw lub innych form

konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

1.4.37.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39.Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukgji

obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju
niosacego.

1.4.40.Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow

ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukgcji przy jezdni dotem

oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.4.42.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi materiatami.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowq
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktdérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjag projektowa i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreSlone w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w , Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwaZzane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywac zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i
wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez
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Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona S$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) sSrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Nalezy zwrdci¢ szczegding ostrozno$¢ podczas wykonywania prac
zwigzanych z zageszczaniem podtoza/warstw konstrukcji ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzen budynkéw znajdujacych
sie w bezposrednim sasiedztwie.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkédw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12, Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie informowac
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia w robotach, Inzynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢
kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Strona | 9



,Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna"

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodfa uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw ze
Zzrodet miejscowych wiaczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Zzrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badain wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekgji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizagji
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robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba S$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce
tych warunkéw mogag by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
STWIORB, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na
wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementdw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w
normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes$¢ 0golng opisujaca:
— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes$¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prdébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw robdt,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6 2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢
robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekdji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Przed przystagpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robdt
z dokumentacjg projektowag i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1

i ktore spetniajg wymogi STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowq i
STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukgji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jedli STWIORB wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagdajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacj.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom STWIORB
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiardw, ktdérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZ],
deklaracje zgodnosdi lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdbw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZ],
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozydji kosztorysu.
Cena jednostkowapozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogdine D-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

NounhwnN
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10. przepisy zwiagzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
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D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.01.01.00 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D01.01.01.12 Wyznaczenie trasy i punktdw wysokosciowych w terenie pagdrkowatym lub gdrskim wraz z e
stalg obstuga geodezyjng kontraktu
D01.01.01.11 Wyznaczenie trasy i punktow wysokoSciowych w terenie rowninnym

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych oraz
sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej dla zadania pn. ,,Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz
z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej a takze wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej i kartograficznej drogi po jej wybudowaniu.

W zakres robot wchodza:
— Woyznaczenie nawierzchni drogi i stata obstuga geodezyjna budowy,
— Wyznaczenie punktdw wysokosciowych elementdw podpdr mostu na kazdym etapie realizacyjnym,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych — zatozenie poziomej i wysokosciowej geodezyjnej osnowy
realizacyjnej niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniajgcej ustalenia dokumentacji projektowe;j.
1.4.2. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy, ktdrego wysokos$¢
jest wyznaczona.
1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjne;j.
1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosSciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementdw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.
1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie zwigzanej z nim
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 2.
2.2, Materialy do wykonania roboét

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe dtugosci okoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy powinny
miec S$rednice 0,15 + 0,20 m i dtugos¢ 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 + 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalonych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci 0,04 + 0,05 m.
~Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot, nalezy stosowac pale drewniane $rednicy 0,15
+ 0,20 mi dtugosci 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodnionych z Inzynierem.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki,
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— ew. odbiorniki GPS, zapewniajace uzyskanie wymaganych doktadnosci pomiaréw.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosSciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Sprzet i materiaty do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu roboét obejmuja:

—  roboty przygotowawcze,
— odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych,
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
5.3. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca robot geodezyjnych powinien:

— zapoznac sie z zakresem opracowania,
— przeprowadzi¢ z Zamawiajgcym (Inzynierem) uzgodnienia dotyczace sposobu wykonania prac,
— zapoznac sie z dokumentacjg projektowa,
— zebrac informacje o rodzaju i stanie osndw geodezyjnych na obszarze objetym budowa drogi,
— zapoznac sie z przewidywanym sposobem realizacji budowy,

przeprowadzi¢ wywiad szczegdtowy w terenie.
5 4. Odtworzenie trasy drogi i punktow wysokosciowych
5.4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Prawem Geodezyjnym.Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy
oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.4.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac¢
500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej
powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢é poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
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trasy drogowej. O ile brak jest takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, w sposdb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowag oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze 5 cm dla pozostatych drdg. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreSlonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.4.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysoko$ci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr.
Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.
Odlegtosc¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopow o ksztatcie zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

5.4.7. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej
Dokumentacje geodezyjng nalezy skompletowac zgodnie z Prawem Geodezyjnym z podziatem na:

1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,

3) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Sposdb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 3 oraz forme dokumentdw nalezy uzgodni¢ z os$rodkiem
dokumentacji. Zamawiajacy poda, czy dokumentacje te nalezy okaza¢ Zamawiajgcemu do wgladu.
5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1. Zebranie materiatow i informacji

Wykonawca powinien zapoznac sie z zakresem opracowania i uzyska¢ od Zamawiajacego instrukcje dotyczace
ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

Pomiary powykonawcze powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z o$rodkéw dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej informacji o rodzaju, potozeniu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej)
oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykonana biezgca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic o tym Zamawiajgcego.

Przy analizie zebranych materiatéw i informacji nalezy ustali¢:

— klasy i dokfadnosci istniejgcych osndéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

— rodzaje uktadéw wspdtrzednych i poziomdw odniesienia,

— zakres i sposob aktualizacji dokumentow bazowych, znajdujacych sie w osrodku dokumentacji o wyniku pomiaru
powykonawczego.

5.5.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalezy wykonac: ogolne rozeznanie w terenie, odszukanie punktéw istniejgcej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tych punktéw oraz aktualizacjg opiséw topograficznych, zbadanie wizur
pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstepne rozeznanie odno$nie koniecznosci uzupetnienia lub
zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy pomiarowe;j.

Nastepnie nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary
inwentaryzacyjne, mierzac wszystkie elementy treSci mapy zasadniczej oraz tre$¢ dodatkowg obejmujaca: granice
ustalone wedtug stanu prawnego, kilometraz drdg, znaki drogowe, punkty referencyjne, wszystkie drzewa w pasie
drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkami i bramami, studnie z ich Srednicami, przekroje
poprzeczne drég co 20+50 m oraz inne elementy wedtug wymagan Zamawiajgcego.
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Prace obliczeniowe nalezy wykonac przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie pomierzonej tresci na
mape zasadniczg oraz mape katastralng nalezy wykona¢ metodg klasyczng (kartowaniem i kreSleniem recznym) lub
przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy uzupetni¢ o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktu, ta sama technikg z jakg zostata wykonana mapa (numeryczng wzglednie analogowa).

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z Prawem Geodezyjnym, z
podziatem na: akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentacje techniczng przeznaczong dla
Zamawiajgcego
i dokumentacje techniczng przeznaczong dla os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Sposdb
skompletowania i forme dokumentacji dla osrodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z osrodkiem oraz ustalic czy te
dokumentacje nalezy okaza¢ Zamawiajgcemu do wgladu.

5.5.3. Dokumentacja dla Zamawiajgcego

Jesli Zamawiajacy nie ustalit inaczej, to nalezy skompletowa¢ dla Zamawiajacego nastepujace materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescig, ktorg wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazow wspotrzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspdtrzednych punktdw granicznych w postaci dysku
i wydruku na papierze,

— kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,

— kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicéw polowych,

— nos$nik elektroniczny (dysk) z mapg numeryczng oraz wydruk ploterem tych map, jezeli mapa realizowana jest
numerycznie,

— inne materiaty zgod,ne z wymaganiami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakosci prac pomiarowych powinna obejmowac:

— wewnetrzng kontrole prowadzong przez Wykonawce robot geodezyjnych, ktdra powinna zapewnia¢ mozliwos¢
$ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne
etapy robdt,

— kontrole prowadzong przez stuzbe nadzoru (Inzyniera),

— przestrzeganie ogdlnych zasad prac okreSlonych w Prawie Geodezyjnym, zgodnie z wymaganiami podanymi w
punkcie 5,

— sporzadzenie przez Wykonawce robot geodezyjnych protokotu z wewnetrznej kontroli robét.

Kontrole nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreSlonych w Prawie Geodezyjnym, zgodnie z wymaganiami

podanymi w punkcie 5.4.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
8.2. Sposadb odbioru robot
Odbidr robdt nastepuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumentacji technicznej przeznaczonej dla
Zamawiajgcego. i
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuije:
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,
— zakup i dostarczenie materiatow,
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosSciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
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— wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy,

— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykonawczym wybudowanej drogi wedtug wymagan dokumentacji
technicznej,

- koszty osrodkow geodezyjnych.

9.3. Sposadb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg STWIORB obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. STWIORB

1. D-M-00.00.00 - Wymagania ogdlne

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami)oraz przepisy powigzane.
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D 01.02.02.00 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
D 01.02.02.12 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusudla zadania pn. ,Budowa obiektu mostowego
przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
wp.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych ze:
- Zatozono mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej i hatdowanie jej w rejonie robot do wykorzystania na
budowie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2, Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtdrnego uzycia nalezy
stosowac:
— fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgcy zastosowania takiego
sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport humusu

Humus nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopoéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2, Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp oraz do
innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byc¢
wykonane zgodnie z ustaleniami STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt, nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazana
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przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngc
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagdania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m* wykonania rob6t obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi,

10. przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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D 01.02.04.00 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW

D 01.02.04.22 Rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz odwozem gruzu do 20km
wraz z obcieciem krawedzi pitg diamentowa.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrkg elementdéw drdg, dla zadania pn. ,Budowa obiektu
mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorka:
— Rozebranie warstw nawierzchni na dojazdach - adaptacja wjazdu i wyjazdu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drog moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,
— ‘tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe elementdow drdg obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB lub wskazanych przez Inzyniera.

Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w STWIORB lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki
okreslone w STWIORB D-05.03.11 ,Recykling”.
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Wszystkie elementy nadajace sie do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen oraz oczyszczone i zesktadowane np. na paletach. Uzyskane elementy (nadajgce sie do
ponownego wbudowania) stajg sie wlasnoscig Inwestora, Wykonawca przewiezie je na miejsce okreSlone wskazane
przez Inzyniera. Uzyskane elementy i materialy nienadajgce sie do ponownego wbudowania stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy

Elementy i materiaty, ktdére zgodnie z STWIORB stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w STWIORB
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkag obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrkg elementow drég jest:
—  rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych — m?

8. ODBIOR ROBOT
0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagdania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej rob6t obejmuije:

dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zafadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D 02.00.01.00ROBOTY ZIEMNE.
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru liniowych robdt ziemnychdla zadania pn. ,Budowa obiektu mostowego przez rzeka
Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja:
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,
b) budowe nasypow,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreSlony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.4. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie R. ponad 0,2 MPa;
wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.5.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robot drogowych.
1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.
1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.8. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
=L
Pads
gdzie:
P4 - gestodé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [3], (Mg/m?),
pgs. -Maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [1], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).
1.4.9. Wskaznik rdznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg
Wzoru:

U e
dy
gdzie:

dsp - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - $rednica oczek sita, przez ktdére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.10. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [2],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
[2].
1.4.11. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. materialy (grunty)
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w STWIORB D-02.03.01 pkt 2.
Tablica 1. Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [2]

L | Wyszczegdlnienie Jedno |Grupy gruntow
p. | whasciwosci stki | niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty — (glina piasz- czysta zwiezta, glina zwiezta,
- ZWir — zwietrzelina glina pylasta zwiezta
— pospdtka gliniasta — it it piaszczys-ty, it pylasty
— piasek gruby | - rumosz bardzo wysadzinowe
— piasek $redni gliniasty — piasek gliniasty
— piasek — zwir gliniasty |- pyl, pyt piasz-czysty
drobny — pospdtka - (glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
— zuzel gliniasta — it warwowy
nierozpadow
y
2 | Zawartos¢ czastek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 > 10
3 |Kapilarno$¢  bierna
Hko m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w STWIORB D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizadji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pi$mie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +
10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rdzni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze fatg
3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierdéwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rdwnosci
skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i STWiORB.

5.3. Odwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewniag
odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu
W czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreSlono w pkcie 6 STWIORB D-
02.01.01 D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaije tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych robdt ziemnych

|Lp. | Badana cecha | Minimalna czestotliwo$¢ badarn i pomiaréw
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1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomicg lub

2 | Pomiar-szerokoSe-dnarowow niwelatorem, w odstepach co 200 m na

3 |Pomiar rzednych powierzchni korpusu | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R > 100
ziemnego m co 50 m na tukach o R < 100 m

4 | Pomiarpechyleniaskarp oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 | Pemiarréwneseiskarp

7 | Pomiar spadku podtuznego powierzchni|Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
korpusu tub-drarewd punktach watpliwych

8 |Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy lecz nie

rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m> warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze roznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.
6.3.4. Rownosc¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.5. Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar hiwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.6. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntdéw dla ktdrych nie mozna okreslic wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [2].
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m* (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w STWIORB D-02.01.01, D-02.03.01 pkt 9.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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D 02.01.01.00 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KATEGORII I-V

D 02.01.01.15 Wykonanie wykopdw w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkfad/nasyp na
odl. ponad 15km (suma +10% zapasu)
D 02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V - do
ponownego wykorzystania
D 02.01.01.53 Wykonanie wykopdw w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odkfad/nasyp na
odl. do 6km + 2% na schodkowanie skarp

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistychdla zadania pn. ,,Budowa obiektu mostowego przez
rzekq Wistoke wraz z dojazdami w miejscowos$ci Krempna"
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych obejmujgcych
wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych a w szczegdlnosci:
- Wykopy wg tabeli robdt- cze$¢ drogowa,
- Wykopy od czota przyczétkdw, wykopy przy przyczoétkach.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano STWIORBD-02.00.01 pkt 1.5.

2. Materiaty (grunty)
Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktdry bedzie stanowit podtoze nawierzchni.
Podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G; zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-02.00.01 pkt 3.

4. Transport
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWIORB D-02.00.01 pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogdlne zasady prowadzenia robot podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢é wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna wartosc I dla:
Strefa D, inRyeh-drég
korpusu ’W ; kategoria ruchu kategeriaruchu
KR3-KR6 KRI-KR2
Gobrna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,60
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
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robét ziemnych | 1,00 | 1,00 | 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i migjscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodkiproponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [1] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktdre nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szeécienny) wykonanego wykopu.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 8.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m®> wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— rekultywacje terenu.

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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D 02.03.01.00 WYKONANIE NASYPOW

D 02.03.01.01 Wykonanie nasypdw w gruntach kategorii I-VI pozyskaniem gruntu piaszczystego i

transportem gruntu z odl. ponad 15km (ilos¢ x 1,2)

D 02.03.01.11 Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntéow kategorii I-VI z uzyskanego z wykopu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru nasypowdla zadania pn. ,Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z
dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych obejmujgcych

wykonanie nasypow a w szczegolnosci:

Nasypy wg tabeli robot- cze$¢ drogowa,
Zasypanie taw i korpusoéw przyczotkdw od czota,

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w STWiORB D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2. Materiaty (grunty)
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORB D-02.00.01

pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢c wymagania okreSlone w PN-S-02205

:1998 [1].

Grunty i materiaty do budowy nasypoéw podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatno$¢ gruntdw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 [1].

i realizacji robdt

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresc
zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypdw ponizej

strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste,  zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospdtki, réwniez

gliniaste
3. Piaski grubo, S$rednio i
drobnoziarniste, naturalne i

famane

4. Piaski gliniaste z domieszka
frakcji zwirowo-kamienistej
(morenowe) o  wskazniku
roznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze  starych
zwatdw (powyzej 5 lat)

6. tupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci  frakcji  itowej

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyty piaszczyste i pyty

gdy beda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i

powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw prochnicznych

do nasypdw nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w. < 35%

w miejscach suchych lub

przej$ciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezle
oraz inne grunty o granicy
ptynnosci w od 35 do 60%

do nasypdw nie wyzszych niz
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami
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ponizej 2%

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad
2%

gdy zwierciadto
gruntowej
gtebokosci
kapilarnosci
podioza

wody
znajduje sie na
wiekszej od
biernej gruntu

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - fgczne straty masy do
5%

9. Ttotupki
nieprzepalone

przyweglowe

gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione

materiatem drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy =zalegajg w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody

Na goérne
warstwy nasypow
w strefie

przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i Srednio-
ziarniste

3. Hotupki  przyweglowe
przepalone zawierajgce mniej
niz 15% ziarn mniej-

szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaja-

cym pospotkom lub zwirom

1. Zwiry i pospotki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe
z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia
tych gruntéw spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty masy do
1%

8. Piaski drobnoziarniste

0 wskazniku no$nosci Wes>10

W  wykopach i
miejscach
zerowych
gtebokosci
przemarzania

do

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

gdy sa ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprzetu zageszczajycego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego.
Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientac

yine dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [3]

Rodzaje gruntu
nIESp(;E.t e: piaski, zwiry, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamieniste | Uwagi 0
Rodzaje urzadzen [POSPOI _ — _ — przydatnosci
zageszczajacych | 9rubosc liczba grubosc | liczba grubosc liczba przejéé | maszyn
warstwy przejsc warstwy | przejsc warstwy [ Kk
[m] n*** [m] n*** [m]
Zﬁfﬁe SAee g 1 4502 [4do8  |0,1do02 [4do8 0,2do03 |4do8 1)
Walce  statyczne | i 0,2do0,3 |8 do 12 0,2do0,3 |8do12 2)
okotkowane *
Walce  statyczne| o> 4505 [6do8 |02do04 |6do10 |- i 3)
ogumione
Zﬁfﬁe wibracyine |5 4 4o 0,7 |4do8  |0,2do0,4 |3do4 03do0,6 |3do5 4)
Walce wibracyine| 5 3 4,06 [3do6  [0,2d0o04 |6do10  |0,2do04 |6 do 10 5)
okotkowane
Zageszczarki 03do05 |4do8 |- i 02do05 |4do8 6)
wibracyjne **
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biiaki =~ 1054004 |2do4  |0,1do03 |3do5 02do04 |3do4 6)
szybkouderzajgce

Ubijaki o masie od

1 do 10 Mg 4 do 10 3 do 6 3 do 6
zrzucane z/2,0do 8,0 |uderzen w|1,0do4,0 |uderzen w|1,0do5,0 [|uderzen w
wysokosci od 5 do punkt punkt punkt

10m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczac¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

**x) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajq sie do gruntow nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntdw spoistych przydatne sg walce Srednie i ciezkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskdw pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopdw

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-02.00.01 pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Pozyskanie gruntu (materiatu) do budowy nasypu.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. W przypadku niewystarczajgcej ilos¢ gruntu z wykopu Wykonawca wiasnym staraniem
pozyska dodatkowy materiat. Grunt (materiat) do budowy nasypu musi spetnia¢ wymagania pkt 2.2 niniejszej
STWIORB.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podfoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w STWIORB D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi hasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszacym okoto 4% + 1% i
szerokosci od 1,0 do 2,5 m.
5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i no$nos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajgcych w strefie podtoza
nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podtoza, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu

\ Minimalna wartosc I dla:
as , g
o} wysgk%éci, autestrad
m Hdrég kategoria ruchu kategeriaruchu
ekspresowyeh KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 695

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu
odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [1] rysunek 3.
5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej 15 cm,
w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.
5.3.2. Wybor gruntow i materiatdw do wykonania nasypow
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Wybor gruntdéw i materiatdbw do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad

podanych w pkt 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreSlono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez

Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rdwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujgcych
zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac¢ metodg warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o roznych wiasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspdtczynniku Kio <10 m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany
w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana
zZ gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza
nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co
najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.

g) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotdéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykonac z
gruntu lub materiatdw o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki
poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypdw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbywac sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w dokumentacji projektowej,

STWIORB lub przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddéw przemystowych z wypetnieniem
wolnych przestrzeni

Kazdg roztozong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykryc¢
warstwg zwiru, pospdtki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania

(najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie

budowania nasypdw mozna stosowaé skaty oraz odpady przemystowe, ktdre sa miekkie (zgodnie z charakterystyka

podang w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypdw z gruntdw kamienistych lub gruboziarnistych odpaddéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatdw mrozoodpornych.

Warstwy te nalezy oddzielic od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gdrnej strefy nasypu okoto 10-

centymetrowg warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego, zawierajgcego od 25 do 50% ziarn

mniejszych od 2 mm i spetniajacych warunek:

4 dgs> Dis> 4 dys

gdzie:

dss i dis - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 85% i 15% gruntu podioza lub gruntu gornej warstwy nasypu
(mm),

Dis - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tg metodg nie mogg siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
5.3.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy
jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.
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W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesScic w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
5.3.3.4. Wykonywanie nasypdw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie
W nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie duzych opadoéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usunac $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani
uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejS¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okredli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkt 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntdw oraz liczby przejazdéow réznych maszyn do
zageszczania podano w pkt 3.
5.3.4.3. WilgotnosS¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych +2 %;
b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %);
C) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, -4 %,;

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w pkt 6.3.2
i 6.3.3.
5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okre$lac za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg PN-S5-02205:1998 [1], nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktdrych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia I, wedtug BN-77/8931-12 [2].

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [2], powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosc¢ I dla:

Strefa inRyeh-drég
nasypu Autostrad--drog-ekspresowyeh | kategeria+uehu | kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
Gobrna warstwa o grubosci 20 cm 103 1,60 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych:
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 100 0,97

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartoS¢ wskaznika odksztatcenia I, okre$lonego zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [1].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

a) dla zwiréw, pospdtek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0,

c) 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytoéw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw — 2,0,

e) dla gruntéw réznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytdw piaszczystych, piaskdw gliniastych,
glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,
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f) dla narzutow kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac
nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.
5.3.4.5. Probne zageszczenie

Odcinek do$wiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?, powinien by¢
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5do4,5
m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie
muszg miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotno$¢ gruntu powinna byc
rowna optymalnej z tolerancjg podang w pkcie 5.3.4.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady
powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia,
dopuszczajgc  stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich
skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikdw zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng
liczbe przej$¢ oraz grubo$¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odkiady
5.4.1. Warunki ogdine wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa trasy drogowej,

c) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to witasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreSlony powyzej, materiaty te
nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac zgode witasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym
odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac tylko od gornej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony najczesciej
wiejgcych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odkfad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odkfadéw, a w szczegdlnosci ich wysokos¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub STWIORB. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy
przestrzegac ustalen podanych w normie PN-5-02205:1998 [1] to znaczy odkfad powinien by¢ uformowany w pryzme
o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny byc¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktadéw
powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
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Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym
zakresie w dokumentacji projektowej, STWIORB lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sg warunki okreslone
w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWIORB.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okreéli¢ nastepujace wiasciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [3],

- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [3],

— wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [3],

— wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [3],

— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [3],

— kapilarnos¢ bierna,

— wskaznik piaskowy.

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden
raz na 500 m?> warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntdw w okresie
deszczdw i mrozow.

6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia I lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okre$lonymi w pkt 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do
biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [2],
oznaczenie modutdw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [1].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m* warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci I,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreélenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentdéw laboratoryjnych.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez
Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidtowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz w pkt
5.3.5 niniejszej specyfikacji.
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Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajacg z wymiardbw geometrycznych korpusu, okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w pkt 2 oraz
5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWiIORB.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny).

Objeto$¢ gruntu pozyskanego/zakupionego przez Wykonawce bedzie ustalona w metrach szesciennych jako
roznica ogdlnej objetosci nasypdw i ogolnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objeto$¢ gruntdw nieprzydatnych do
budowy nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie
rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetos$¢ nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych,
W oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objeto$¢ odktadu bedzie okreSlona w metrach szeSciennych na podstawie obmiaru jako rdznica objetosci
wykopow, materiatu pozyskanego przez Wykonawce i objetosci nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu
i zastrzezen sformutowanych w pkt 5.4.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu (ew. jego odspojenie i zatadunek na Srodki transportowe),
— transport na miejsce wbudowania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zageszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— rekultywacje terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robdt,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

3 PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
10.2. Inne dokumenty
3. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D 03.02.00 KANALIZACJA DESZCZOWA

D 03.02.01.12 Wykonanie kanalizacji deszczowej drenazowej z rur z polipropylennu (1/3 po obwodzie od
gory cze$¢ saczaca) o Srednicy 50 cm na tawie z suchego betonu. Rury o wytrzymato$ci obwodowej
SN8KPa tagczone na uszczelke gumowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa elementéw kanalizacji deszczowej wykonanych w ramach
zadania pn. ,Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna"
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
odwodnienia drogi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

- Przepusty pod zjazdami: 18m Srednicy 50cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanaty

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow opadowych.

Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw sanitarnych.

Przykanalik — prosty kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej lub z
wylotem.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdéw z kanatdw zbiorczych i odprowadzania ich do
odbiornika.

Kanat nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewod pionowy lub
odpowiednig konstrukcje umozliwiajgcg wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka wpadowa - studzienka kanalizacyjna stuzaca do odprowadzenia wod z rowu do kanatu, z osadnikiem,
poprzedzona osadnikiem piasku wyposazonym w kraty

Studzienka lekka — studzienka rewizyjna wykonana z PE lub GRP .

Wpust sciekowy (deszczowy) - urzadzenie do odbioru Sciekdw opadowych spltywajgcych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty przykrycia komory roboczej, a
rzedng spocznika przy $cianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy
sie z korpusu i pokrywy.

Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajaca komore roboczg studzienki kanalizacyjnej.

Inne okreslenia.

Przecisk sterowany - umieszczenie rury ochronnej na zaprojektowanych rzednych za pomocg maszyny
przeciskowej bez wykonania wykopdéw otwartych.

Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia kolektora przy skrzyzowaniu z projektowang drogg lub przeszkoda
przypadku niewystarczajgcego zagtebienia kanatu.

Podpory slizgowe - podparcia rurociggu KD w rurze ochronnej lub przewiertowe;j.
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Osadnik — zbiornik z tworzyw sztucznych lub z betonu z zatopionym wylotem, stuzacy do usuwania z wod opadowych
substancji statych, ktore w procesie sedymentacji opadajg na dno zbiornika.

Separator -urzadzenie przeznaczone do oddzielania i magazynowania substancji ropopochodnych z wéd ptynacych
w systemie kanalizacji deszczowej.

Wylot wod deszczowych — element na koncu kanatu odprowadzajacy wody deszczowe do odbiornika.

Palisada umocniona narzutem kamiennym - urzadzenie stuzace do zwiekszenia retencji wody w rowie
drogowym oraz do dodatkowej sedymentacji zawiesiny ogdlnej.

Row odplywowy otwarty — zgodnie ze STWIORB D.06.04.01 Przebudowa Urzadzen Melioracyjnych.

Materac gabionowy — zgodnie ze STWIORB D.06.04.01 Przebudowa Urzadzen Melioracyjnych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M.00.00.00.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrodtach otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Dostarczane materialy na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstawania
watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.1. Rury przykanalikow

Rury przykanalikow — rury PVC i HDPE dwuscienne lub karbowane o $rednicy 20cm posiadajgce Aprobate Techniczng”
2.2, Studzienki kanalizacyjne

Komora studzienki

Komora studzienki powinna by¢ wykonana z kregdw betonowych (zgodnie z dokumentacjg projektowa), wg PN-EN
1917 oraz PN-B-10729. Komora robocza powyzej wlotdw kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu klasy
B45; W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 1917 lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej. Wioty i wloty
rurociggow do studni przez ksztattke przejscie szczelne do betonu.

Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu B-45 razem z dolng czescig komory jak wyzej. Dno
studzienki ustawi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.
Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom
aprobaty technicznej.

Plyty pokrywowe i odcigzajqce prefabrykowane powinny spetnia¢ warunki aprobaty technicznej

Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe zgodne z normg PN-EN 124
Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.3. Studzienki rewizyjne
Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki rewizyjne stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 100 cm i o Srednicy 150 cm,
odpowiadajgce wymaganiom aprobaty technicznej. Dopuszcza sie zastosowanie innych studzienek.
Plyty odcigzajace prefabrykowane powinny spetnia¢ warunki aprobaty technicznej

2.4. Studzienki sciekowe

— Studzienki $ciekowe o $rednicy 500mm z prefabrykowanych elementdw betonowych faczonych na uszczelki z
betonu B45 (C35/45) wodoszczelnego i mrozoodpornego spetniajgce wymagania PN-EN 1917, sktadajace sie z

a) zczesci dennej o Srednicy wewn. 500mm i o wysokosci dostosowanej do gtebokosci studzienki

b) kregdw betonowych o srednicy 500mm i wysokosci 50cm

c) osadnika wysokosci 800mm,

d) pierscienia odcigzajgcego z betonu B45 (C40/50) i stali 18G2 lub S235JR
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a) wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 spetniajgcego wymagania PN-EN 124
Izolacje zewnetrzng studzienki wykonac z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowania i izolacji.

2.5. Rury kanatowe
— rury kanalizacyjne drenazowe, PP lub HDPE SN 8KPa o Srednicy 300mm, 400mm i 500 mm; tgczone za pomocg
dwuztaczek typu nasuwki kielichowej z uszczelkami, zgodnie z PN-EN 1555-2.

.2.6. Geowldknina
Dla zabezpieczenia dna i skarp rowow konstrukcje wylotu nalezy posadowi¢ na geowtdkninie PP, Minimalne
wymagania dla geowtokniny:

— odpornosci na przebijanie badana w warunkach CBR > 2kN

-~ grubosci 3,0 mm,

— gramatura 300 g/m>.

Wiasciwosci stosowanych geowtdknin powinny by¢ zgodne z PN-EN 13254

2.7. Beton

tawe pod projektowane odcinki kanalizacji nalezy wykonac z suchego betonu..

2.8. Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin

Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowa:

- dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spetniajgcego
wymagania PN-B-06712, wody odmiany 1 wg PN-B-32250

- dla wypetnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1
spetniajgcego wymagania PN-B-06712, wody odmiany 1 wg PN-B-32250.

Na podsypke piaskowa nalezy stosowaé piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3.

2.9. Skiadowanie materiatow
Rury kanalowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozyciji stojgce;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
WW. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajgcy
stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregow.

Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia.
Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

Wtiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Wpusty zeliwne
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Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.
Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  zurawi budowlanych samochodowych

— samochodu dostawczego

— samochodu skrzyniowego

— koparek podsiebiernych

— spycharek kotowych lub gasienicowych

— sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu

- sprzetu mechanicznego do przeciskow

- sprzetu recznego ( ubijakéw ) i mechanicznego do zageszczania gruntu

— wciggarek mechanicznych

— betoniarki kotowej

-~ beczkowozoéw

— pita do ciecia asfaltu

—  systemy szalowania wykopow

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.1. Transport rur kanatowych

Rury, mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozydiji
pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwiadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Przy przewozeniu rur GRP, PP i PVC, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych
ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy
zachowac¢ w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur w tych temperaturach

4.2. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie
i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3 Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.
4.5. Transport mieszanki betonowej
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregadiji
sktadnikdw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonanie odwodnienia powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne muszg by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Niezbedne odstepstwa od

dokumentacji powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez Inzyniera.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Metody wykonywania robét:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Z uwagi na matg gtebokos¢ wykopow oraz zlokalizowanych w bytych rowach przydroznych wykopy wykonuje sie jako
wykopy otwarte bez zabezpieczania skarp. W indywidualnych sytuacjach , w uzgodnieniu z Inzynierem mozna
zastosowac umocnienie azurowe balami drewnianymi.

Zabezpieczenie takie nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej Wykonawcy.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych ze wzgledéw technologicznych
dodaje sie obustronnie 0,3m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu
dna.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgodg Inzyniera po
stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

5.3. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podfozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podioze nalezy wykonac z warstwy ttucznia lub zwiru z
piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonac podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o
grubosci od 15 do 20 cm.
Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w STWIiORB.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Rury

Rury z PP, HDPE i PVC oraz rury betonowe powinny posiadac certyfikaty i by¢ oznakowane:
- czynnik transportowy

- nazwa producenta
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- rodzaj materiatu

- oznaczenie Srednicy

- grubosc scianki

- date produkcji — rok, miesigc, dzien

- obowigzujace normy.

1. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa

2. Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, wytycznymi podanymi w pkt. 5, instrukcja
montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw
z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji z
1996 r.

3. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Potgczenia rur wykonywaé w
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

4. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac¢ sie tylko na przygotowanym podiozu. Podloze powinno by¢
profilowane w miare uktadania przewodu a grunt z podioza wykorzysta¢ do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu po obu stronach rury (obsypki).

5. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 4 jego obwodu z
wytgczeniem ztgcz.

6. Po zakoriczeniu dnia roboczego nalezy koncdwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folig lub deklami).

5.4.2. Przykanaliki

Trase przykanalikéw od wpustéw deszczowych do studzienek rewizyjnych na sieci lub wylotéw wykona¢ zgodnie z

Dokumentacjg Projektowa.

Montaz rur wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta

Przy wykonywaniu przykanalikdw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i

— dhugosc¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potaczeniowej
nie powinna przekracza¢ 24 m,

— wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posSrednictwem studzienki rewizyjnej,

— spadki przykanalikdéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %0 z tym,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac tak, aby wysokos$¢ spadku
przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wtgczenia przykanalika na
wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Scianka studzienki,

— wigczenia przykanalikow z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.4.3. Studnie kanalizacyjne /rewizyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg

Studzienka zelbetowa skfada sie z:

- komory studni

- komory wiazowej

- dna studzienki

- wilazu kanatowego

- stopni ztazowych

- Dolna, robocza czes¢ studzienki powinna by¢ wykonana jako monolityczna z betonu B 20(C16/20) o wymaganiach
podanych w pkt. 2.4.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ co najmniej 2m, a dla studzienek ptytkich dopuszcza sie wysoko$¢ mniejsza
niz 2m. Plyty pokrywowe na studzienkach ptytkich (wykonane bez kominéw wiazowych) wykona¢ bezposrednio na
komorze roboczej, a na nigj skrzynke wiazowg wg PN-H-74051. Regulacje wysokosciowg wtazéw typu ciezkiego
wykona¢ poprzez wykonanie podmurdwki z cegty kanalizacyjnej lub bloczkéw betonowych (od 0 do 30 cm).

Studzienki wyposazy¢ we wilazy typu ciezkiego przejazdowego dla kanatéw prowadzonych w korpusach drogi, w
innych przypadkach mozna stosowac wtazy typu lekkiego.

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna
krawedz whazu powinna znajdowac sie minimum 8 cm ponad poziom terenu. W $cianie komory i komina wtazowego
nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie wilazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w
odlegtosciach poziomych osi stopni 0,30 m.

Dno studzienki wykona¢ jako monolityczne z betonu B-20(C16/20) o wymaganiach podanych w pkt. 2.4.

Dno studzienki uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

5.4.4. Studzienki sciekowe
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Do odwodnienia nawierzchni przewidziano typowe studzienki $ciekowe betonowe @ 0,5m z pierScieniami

odcigzajacymi i z osadnikiem.

Studzienki $ciekowe przeznaczone do odprowadzenia wdd opadowych z jezdni, drdg i placdw powinny by¢ z wpustami

ulicznymi zeliwnymi i osadnikami.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic :

- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika pokazana w Dokumentacji
Projektowej

5.4.3. Studzienki wpadowe

Przy wlotach z rowdw przydroznych do rurociggéw zaprojektowano betonowe (z betonu B45) studnie wpadowe @1,0
m z osadnikiem 0,5m. Studnie przykryte pokrywa betonowa. Przed wlotem do studni osadniki piasku z kratami
wykonane zgodnie z KPED karta 01.14.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreSlonym w STWIiORB 02.03.01. Wykopy nalezy zasypa¢ dowiezionym piaskiem, a do rzednej wdd gruntowych
pospotka.

5.6. Regulacja wysokosciowa wpustow i studzienek

Rzedne wiazow i wpustow, ktore znajda sie w pasie drogowym nalezy dostosowac do projektowanych rzednych
terenu zgodnie z dokumentacjg projektowa. Elementy uszkodzone nalezy zastgpi¢ nowymi.

6. Kontrola jakosci robot
0Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.1. Badanie przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
e wykona¢ badania materiatow - materiaty uzyte do robdt powinny by¢ skontrolowane zgodnie z niniejsza
specyfikacjg - lub sprawdzi¢ posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i zatgczonych certyfikatow
e dokonac oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
- stref montazowych
- drég dowozu materiatéw do stref montazowych
- miejsc sktadowania materiatéw
- miejsc sktadowania ziemi z wykopow
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czestotliwoscig okreSlong w PZJ i
zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych i nawigzanie do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z
doktadnoscig do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
- sprawdzenie sktadnikdéw betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i wskaznikow zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu
- badanie odchylenia osi rowu krytego
- badanie odchylenia spadku rowu krytego
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow
- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu
- sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych i $ciekowych
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek, pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
- sprawdzenie szczelnosci

Préba szczelno$ci na eksfiltracje i infiltracje zgodna z PN-B-10702

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +5
cm

- odchylenie wymiaréw wykopu w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

- odchylenie grubosci warstw podfoza nie powinno przekracza¢ +3 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ +5 cm
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- odchylenie w planie osi rowu krytego i przykanalika od ustalonego na fawach celowniczych nie powinno
przekracza¢ +5 mm

- odchylenie spadku utozonego rowu krytego i przykanalika od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢
-0,5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +1,0 % projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w dwoch miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
pkt. 5.9.

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm .

7. Obmiar robét

0Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- dla wykonania kanalizacji—- 1m (metr)

8. Odbior robot

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa
odwodnienia kanalizacji deszczowej i urzadzen do podczyszczania wod opadowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie izolacji,

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- préby szczelnosci kanatow,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym dokonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

Dtugosc¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow oraz szkice zdawczo-odbiorcze

b) Dokumentacja geotechniczna wymagana dla okres$lonego rodzaju robét
c) Dokumentacja geodezyjna okreslajgca wspotrzedne statych punktdw odniesienia
d) Dziennik Budowy

e) Dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow

8.2. Odbior koncowy

Przed przekazaniem odcinkdow przewodow i urzadzen do podczyszczania wod deszczowych do eksploatacji dokonac

nalezy odbioru koncowego, ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokotdw z odbiorow czeSciowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowieniach o usunieciu
usterek i prob szczelnosci

- sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia

- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek kanalizacyjnych i $ciekowych.

Odbiory: czesciowy i koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru

inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi protokétami.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikow badan

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposdb trwaty i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkdw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiordw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.
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Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki

obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania kanalizacji deszczowej:

-~ zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

-~ dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,

- wykonanie robét

przygotowawczych i pomiarowych

- wykonanie wykopu wraz z umocowaniem $cian wykopu
— odwodnienie wykopu
—  przygotowanie podfoza pod rury

- wykonanie robét
—  wykonanie ztaczy

montazowych, instalacyjnych i demontazowych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i ST,

—  wyregulowanie osi i spadku rurociggu

—  podtaczenie do studni z uszczelnieniem

—  zasypanie i zageszczenie wykopu

- odwdz nadmiaru gruntu

—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

—  przeprowadzenie
- wykonanie geode

pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
zyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1
PN- EN 1610
PN-EN 124

PN-EN 1519-1

PN-B-01070
PN-B-01700
PN-B-01802

PN-B-04320
PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-10729
PN-B-10736

PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-24622.
PN-B-32250
PN-C-89200
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-H-74086
PN-H-93215
PN-S-02204
BN-62/6738-03
BN-68/6753-04
BN-86/8971-08

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Beton zwykty.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasa A 15

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Odwodnienie drog.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
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BN-88/6731-08

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-02356
PN-B-06251
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-M-82010

Cement. Transport i przechowywanie.
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

Zaprawy budowlane zwykie

Kruszywa mineralne do betonu

Rury betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

BN-83/8971-06.02  Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym i kwadratowym
BN-69/7122-11 Plyty pilsniowe z drewna

10.2. Inne dokumenty
Katalogi Producentéow rur wykonanych z PVC i PP posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczpospolitej

Polskiej.

~Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” opracowany przez , Transprojekt” W-wa
Katalog separatorow i odstojnikow szlamowych firmy ,AWAS” W-wa

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej -
Warszawa 1986r

Katalog Budownictwa :

KB4 - 4.12.1 (6)Studzienki kanalizacyjne pofaczeniowe.
KB4 - 4.12.1 (7)Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru Robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.
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D 04.00.00 PODBUDOWY
D 04.01.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

D 04.01.01.15 Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w
gruntach kat. I-VI, gteboko$¢ koryta 67cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem profilowania i zageszczania podtoza gruntowego
dla zadania pn. ,Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna"
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
— Korytowanie wraz z zageszczeniem pod warstwy konstrukcyjne,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w STWIORBD-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujagcy do wykonania profilowania i zageszczania powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
profilowania podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi
- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w STWIORBD-04.02.01, D-04.03.01 pkt 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania profilowania i zageszczenia poditoza bezpo$rednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
profilowania i zageszczania podtoza,jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni poditoza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [2].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna wartosc¢ I dla:
Strefa Autestrad--drég Innyeh-drég
korpusu ekspresewyeh Rueh-eiezki Ruch mniejszy
iHbardze-ciezki od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 103 1,60 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza
160 160 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$lic pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [1]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone poditoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i
i wyprofilowanego podfoza podaje tablica 2.

zageszczenia

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw i wyprofilowanego podioza

L | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢

p. | i pomiaréw badan i pomiaréw

1 | Szerokos¢ 10 razy na 1 km

2 | Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | ROWnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog ekspresowych, co

100 m dla pozostatych drdg

6 | Uksztattowanie osi w planie ” |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych, co
100 m dla pozostatych drdg
7 | Zageszczenie, wilgotnoéé | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

gruntu podtoza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownosc (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowga fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +
0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [2] nie powinien byc¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartosc
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [1] nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkamiprofilowanego podioza

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okresSlonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowania podtoza.

8. Odbior robot

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? profilowanego podfoza obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— profilowanie podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie podfoza,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. przepisy zwigzane

Normy

1. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

2. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D 04.02.02.00 WARSTWA MROZOOCHRONNA
D 04.02.02.14 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa tamanego (ttucznia), w-wa gr. 35cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstwy mrozoochronnej dla zadania pn. ,Budowa
obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna"
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
—  Warstwa mrozoochronna pod warstwy nawierzchni jezdni z ttucznia,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z okresSleniami podanymi w STWIORB DM.00.00.00 - ,Wymagania Ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB, i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw mrozoochronnych sa:

- Piaski drobno lub $rednioziarniste lub pospétka
2.3. Wymagania materiatow
Piasek zwirowy (pospotka) do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien spetnia¢ nastepujace warunki oraz
wymagdania:

a) szczelnosdi, okreslony zaleznoécia:Z—: < 5,gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn podtoza.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig: U = Z—iz > 5, gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
Tk - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% materiatu,
dio - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 10% materiatu.
c) podstawowe wymagania okresla Tablica 1
Tablica 1. Wymagania dotyczace piasku zwirowego (pospétki)do warstwymrozoochronne;j.

Wymagania wobec gruntéw niewysadzinowych do

L Wiasciwosci zastosowania
P- w warstwie mrozoochronnej
KR1-KR2 KR3-KR7
1 2 3 4
1 Zawartosc ziaren wiekszych od 5,6 mm, co Brat . 10
) najmniej %
7 Zawartosc ziaren wiekszg;sh od 2 mm, co najmniej 10 20
Maksymalna zawarto$¢ w typowych 15 15
3 czastek przechodzacych zastosowaniach
) przez sito 0,063 mm w | gdy petni role warstwy 6 6
warstwie, %: odsaczajgcej
4, Wskaznik CBR, co najmniej % 25 35
. I .. w typowych . .
: Wsli)g’fsvzg/rr;rt]‘l\ll(yfll'cc:)acy zasto;owaniach Brak-wymagat Brak wymagan
najmniej; gdy petni role; wa.rstwy 0;0093-emfs; 0,0093 cm/s,
odsaczajacej 8-mfdebe) (8 m/dobe)

2.4. Skladowanie materiatow
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2.4.1. Sktadowanie piasku zwirowego (pospotki)

Jezeli piasek zwirowy (pospdtka) przeznaczony do wykonania warstwy nie jest wbudowany bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ materiat przed zanieczyszczeniem. Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
— rozktadarek,
— réwniarek,
- walcdw,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych,
— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport
Piasek zwirowy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreSlone w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwapowinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt
w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie

Materiat powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubo$c¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduje wykonanie warstwy o grubosci powyzej 20 cm, to
wbudowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat
o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi czesSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczana piytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12 [3].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okre$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [2]. Stosunek wtornego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
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Wilgotno$¢ materiatu podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ materiatu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, materiat nalezy
osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, materiat nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Badania przydatnosci gruntdw do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny byé przeprowadzone na
prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 3000 m*.Badania te powinny obejmowaé¢ warunki oraz wymagania okre$lone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy podaje
tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy

Lp | Wyszczegdlnienie badan i | Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw

1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 | Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

4 | Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600

m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych
tukéw poziomych.
6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwno$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢
4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng
grubosc tych warstw.,

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyrédwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.5. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 [3] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutéow odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normgBN-64/8931-02
[2], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ materiatu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreSlonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy mrozoochronnej.
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8. Odbior robot

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagdania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* wykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

3.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D.04.03.01.12. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
D.04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcji drogowych zadania pn.
~Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt z:
—  Oczyszczenie warstwy podbudowy ttuczniowej i podbudowy bitumicznej oraz warstwy wigzacej,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialdow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:

do skropienia podbudowy nieasfaltowej kationowe emulsje $redniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],

do skropienia podbuddw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych kationowe emulsje
szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-99 [5].

2.4, Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicach 1a-1c.

Tablica 1a. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m?)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od0,4 do 1,2

Tablica 1b. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. Podtoze do wykonania warstwy z mieszanki betonu asfaltowego Iloé¢ asfaltu po odparowaniu wody z

emulsji
Podtoze pod warstwe asfaltowa

1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0,7-1,0

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
0,5-0,7

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego cementem
0,3-0,5

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2-0,5

Tablica 1c. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Tlos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji kg/m?
Lp. Potgczenie nowych warstw
1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub|0,3-0,5
wzmachiajgca
3 Asfaltowa warstwa wigzaca 0,1-0,3
4 Asfaltowa warstwa Scieralna

Strona | 61




,Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna"

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 hprzy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji,

- 2h przyilosci 0,5 + 1,0 kg/m2 emulsji,

- 0,5 h przyilosci 0,2 +~ 0,5 kg/m2 emulsji.
Powierzchnie czotowe kraweznikdéw, wtazdw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajgcym okreslonym w STWIORB i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inzyniera.
2.5. Skladowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci. Lepiszcze nalezy
przechowywa¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem
wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub
zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkdw, jakie podano dla zbiornikdw stalowych. Emulsje mozna
magazynowac w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie nalezy stosowac¢ zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzchni cieczy
«kozucha” asfaltowego zatykajgcego podzniej przewody. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac
zasad ustalonych przez producenta.

3.0. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: szczotek mechanicznych, zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna by¢ wykonana z twardych elementdw czyszczacych i stuzy¢é do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadaé miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do
zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace,

- sprezarek,

- zbiornikdw z woda,

- szczotek recznych.
3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywal skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢é wyposazona w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametréw:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ciénienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania sie skrapiarki,

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka
powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilosci zatozonej.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport lepiszczy

Emulsja moze byc¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone
do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1
m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych
lepiszczy.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
0Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek
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recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to
skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia moze by¢ wilgotna. Skropienie warstwy moze rozpoczag¢ sie po akceptacji przez Inzyniera jej
oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowg). Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ sie w
przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. | Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

1 |Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkosc.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z
emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Przed utozeniem warstwy z
mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe nawierzchni przed
uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreSlenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot

Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowa¢ dla kazdej
dostawy witasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wtasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. |Rodzaj lepiszcza Kontrolowane Badanie
wiasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkos¢ EmA-99 [5]

Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe
utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7.0 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8.0. ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.0

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,
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- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow

2.  PN-EN-12594;2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow
drogowych

3.  PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do

nawierzchni drogowych
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D 04.04.04.00 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
D 04.04.04.24 Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego, gr. w-wy 20cm

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek kruszyw
niezwigzanych, zageszczanych mechaniczniedla zadania pn. ,,Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z
dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
z mieszanek kruszyw zageszczanych mechanicznie. Wymagania majg zastosowanie do nastepujacych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni:

— Pobocza z kruszywa tamanego,

— Podbudowa jezdni,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja, ktorej celem jest roztozenie naprezen od két pojazdéw na podioze
gruntowe oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu
gruntowym lub ulepszonym podiozu. Konstrukcje wzmacnianej nawierzchni nalezy traktowac jak podbudowe.
1.4.2.Podbudowa zasadnicza — warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajgca(e) podstawowg funkcje w
roztozeniu naprezen od kot pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.
1.4.3.Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzaca platforme umozliwiajgcg prawidtowe wbudowanie podbudowy
zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajgca warstwy gorne konstrukcji nawierzchni w roztozeniu
naprezen od kot pojazdéw oraz ochrone nawierzchni przed szkodliwym dziataniem mrozu.
1.4.4.Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed szkodliwym
dziataniem mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. W przypadku ztych warunkdow
wodnych warstwa mrozoochronna petni takze funkcje warstwy odsaczajace;j.
1.4.5.Warstwa odsgczajgca — warstwa zapewniajgca odprowadzenie wody przedostajacej sie do spodu nawierzchni,
stosowana w ztych warunkach wodnych. Role warstwy odsaczajacej petni warstwa mrozoochronna lub warstwa
ulepszonego podtoza, ktdre w takim przypadku musza by¢ wykonane
z materiatu o duzej wodoprzepuszczalnosci.
1.4.6.Warstwa odcinajgca — warstwa, ktorej zadaniem jest uniemozliwienie przedostania sie czastek gruntu podtoza

=3

do warstw wyzej potozonych. Warstwa ta powinna spetnia¢ warunek szczelnoéci. das
1.4.7.Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie ziarnowym (d+D), ktdry jest stosowany do
wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona: z kruszyw
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.
1.4.8.Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej — nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warstwa poddawana jest
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych jest wykonana z mieszanki kruszyw niezwigzanych
0 ciggtym uziarnieniu.
1.4.9.Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony jako
przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Symbol NR uzyty do okreslenia wtasciwosci oznacza, ze nie jest wymagane
badanie danej cechy.
1.4.10.Partia — wielko$¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonowy, tadunek samochodu
ciezarowego, barki) lub hatda, ktéra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania jednakowych warunkdéw. Przy
ciggtym procesie produkcyjnym jako partie nalezy przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.
1.5. Symbole i skroty
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczegolnych wiasciwosci (symbole i skroty)
przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywotanymi normami badawczymi oraz ,Katalogiem
typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i potsztywnych”. Ponadto zastosowano nastepujgce symbole i skroty:
CBR - kalifornijski wskaznik no$nosci, wyrazony w procentach [%];
k10 — wspotczynnik filtracji, oznaczany wedtug I1SO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s];
D15 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z ktorej jest wykonywana
podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];
d85 — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, [mm];
d50 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm];
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SE4 — wskaznik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 zatacznik A (dla frakcji 0/4 mm),
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Materialy do mieszanek

2.1.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-00.00.00
~Wymagania ogodlne”.

2.1.2, Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych CY:] kruszywa naturalne, sztuczne
i z recyklingu, ktore spetniajg wymagania STWIORB zgodnie z Tablicg 1 i normg PN-EN 13242. Kruszywa pochodzace z
roznych zrodet (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) majg spetni¢ wymagania w catej mieszance

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane wiasciwosci kruszywa do mieszanek niezwigzanych (kategorie wedtug PN-EN 13242)
nawierzehnia—z
Lp | Wiaéciwoéé warstwa pedbudewa-pemecnicza podbudowa zasadnicza raieszanki
. mrozoochre | nawierzehni———dregewej | nawierzchni drogowej | niezwigzanej
ARG ebeigzenejruchem obcigzonej ruchem ebeigzene}
ruchem
KRI-KR7 KR3-KR4 | KR5-KR7 KRI-KR2 | KR3+KR7 KRI-KR2
. 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 56; 63 i 90
Zestaw sit #
1. 0/31,5
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, -GE8O-26; 6C80-20- GE80-20; GE80-26; GC80-20, GE80-26;
) kategoria nie nizsza niz (badanie | GF-86; GF-80- ! GF-86; GF-86; GF 80, GF-86;
" | na mokro) GA7/5 GA—7-5, GA7/5 GA7/5 GA 75 GA7/5
Kategorie ogdlnych granic i
tolerancji uziarnienia kruszyw,
nie nizsza niz:
a) kruszywo grube o D>2d
przy:
3. | b/d< 4
GFNR GFNR; GFNR GFC206/15 GTC20/15 GFC20H5
D/d> 4 GFNR GHNR; GFNR GFe26/475 | GTC20/17,5 GFC28/175
o gy wiamienty, kategoria | SRR | GRG0 | G0 | GTHO | GFed0
nie nizsza niz:
Ksztatt kruszywa grubego lub
kruszywa grubego  (=4mm)
wydzielonego z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN | FINR FINR FINR FI56 FI50 FI56
933-3a)
4 a) wskaznik ptaskosci,
" | kategoria nie wyzsza niz
lub
b) wskaznik ksztattu wg PN-EN
933-4 a), SINR SINR SINR SISS SI55 SISS
kategoria nie wyzsza niz
Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub famanych oraz
ziaren catkowicie zaokraglonych
5. | w kruszywie grubym lub w [ ENR ENR/76 ENR/S0 ENR/76 C50/30 ENR
kruszywie  grubym  (=4mm)
wydzielonym z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN
933-5, kategoria nie nizsza niz:
6. Zawarto$¢ pytdw b) w kruszywie | fBeklarewan D fDeklarowana D
wg PN-EN 933-1 @
Odporno$¢ na  rozdrabnianie
kruszywa grubego lub kruszywa
grubego wydzielonego z
7 kruszywa o ciggtym uziarnieniu | FANR LAS6 LAS6 LAS6 LA40 HA46
" | (frakcja referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-2,
kategoria nie wyzsza niz
Odpornosc na $cieranie
8. | kruszywa grubego lub kruszywa | MBENR MBE35 MBE35 MBE35 MDE35 MBENR
grubego wydzielonego z
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kruszywa o cigglym uziarnieniu
(frakcja referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyzsza niz
Gestosc_2|aren wg PN-EN 1097- E E Deklarowana B
9. | 6, rozdziat 7, 8 albo 9
Nasigkliwos¢ c) wg PN-EN 1097-
10 | 6, rozdziat 7, 8 albo 9, kategoria | "2+ WA242 WA242 Wh242
. nie wyzsza niz
11 | Siarczany  rozpuszczalne —w
. kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR ASNR ASNR ASNR ASNR ASNR
12 | Catkowita zawartos¢ siarki wg
PN-EN 1744-1 SNR SNR SHR SHR SNR SHR
Statos¢ objetosci zuzla
13 | stalowniczego wg _PN-I_EN 17_44- V5 V5 V5 V5 V5 V5
1. p. 19.3, kategoria nie wyzsza
niz:
Rozpad krzemianowy w zuzlu Brak
14 | wielkopiecowym  kawatkowym Brak+oezpadu Brak rozpadu Brak+oezpadu
wg PN-EN 1744-1, p.19.1 rozpad
Rozpad zelazawy w zuzlu Brak
15 | wielkopiecowym  kawatkowym Brak+ozpadu Brak rozpadu Brak+oezpadu
wg PN-EN 1744-1, p.19.2 Fozpad
16 a,lgjgir;”\(,:,g P'\;?éﬁuls;f}ia_lge W | Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych przepisow
17 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szkto i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrob koncowy (dotyczy
(dot. kruszyw naturalnych) kruszyw naturalnych)
Re
Beklarow
Re ana Re Re Re
Beklarewana Iééugﬁek;arew Beklarewana Beklarewana Deklarowana
Reug ana Reug Reug Rcug Re-Belkdarewana
Beklarewana Rb Beklarewana Beklarewana Deklarowana Reug
Rb Deldarow Rb Rb Rb Beklarewana
Zawarto$¢ sktadnikow kruszyw | Beklarewana ana Peklarowana Peklarowana Deklarowana Rb-Beldarowana
18 | grubych z recyklingu, oznaczona | Re Ra Ra Ra Ra Ra-Beklarewana
wg PN-EN 933-11, wymagane | Beklarewana B Beklarewana Beklarewana Deklarowana Rg-Beklarewana
kategorie nie wyzsze niz: Rg Rg Rg Rg
Beklarewana g Beklarewana Beklarewana Deklarowana X+
Xt ;a'ek‘a“ew Xt X+ X 1- FL10-
F10- X F10- F10- FL 10-
FL10-
Zgorzel stoneczna bazaltu wg
PN-EN 1367-3 pkt. 7.3 oraz pkt.
19 | 8.3, (frakcja referencyjna do | SBtA SBLA SBLA SBLA SBLA SBEA
badania #10/14mm) wymagana
kategoria
Fbeklare
wanRa
{ubytek
FBelklarowan | masy—nie
a—{ubytek | wiceej Fbeklarowana | Fbeklarewana | FDeklarowana FbBeklarewana
masy—nie | Riz—10% | (ubytek—masy | (ubytek—masy | (ubytek masy | (ubytek—mmasy
wiceej—niz | dla Aie—wiceejniz | nie—wieeejniz | nie wiecej niz | nie—wieecej—niz
10%—dla | kruszyw 10%—dla | 18%—dla | 10% dla | 18%—dla
kruszyw naturatny | kruszyw kruszyw kruszyw kruszyw
Mrozoodpornos¢ kruszywa | naturatpyeh) | k) nAaturatayeR) nAaturatayeh) naturalnych) nAaturatayeh)
20 (frakcja referencyjna do badania

#8/16mm) wg PN-EN 1367-1,
kategoria nie wyzsza niz

Fbelklarowan | FbPeklare | FPellarewana | FBelklarewana | FDeklarowana Fbeklarewana

a—fubytek | wana {ubytek—masy | (ubytek—masy | (ubytek masy | (ubytek—masy
masy——nie | (ubytek Aie—wieeejniz | nie—wieeejniz | nie wiecej niz | rie—wieeej—niz

wieeej—niz | masy—nie | 5% —dla | 5% —dla | 15% dla | 5% —da
15%—-dla | wieeej kruszyw kruszyw kruszyw kruszyw
kruszywszty | piz—15% | sztuezryehi—=z | sztuezayeh—+—=z | sztucznych i z | sztuezryeh——=2
ezayeh——=z | dla reeyklingd) reeyklingd) recyklingu) reeyklingd)
reeyklingt) kruszyw

SZEHEZRYE

h——2z

reeykling
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) | |
21 | Skfad mineralogiczny
wg Zatacznik C, p. C.3.4. Beldarewany | Deklarewany Deklarowany Beldarewany

a) Podstawg oznaczania ksztattu kruszywa jest badanie wskaznika ptaskosci, natomiast dodatkowo mozna bada¢ wskaznik ksztattu

b) taczna zawartos¢ pytdw w ztozonej mieszance z kruszyw powinna sie miesci¢ w krzywych dla poszczegdlnych warstw rys. 1+20

c) Jezeli kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwosci WA242, nalezy wykona¢ dodatkowo badanie mrozoodpornosci, wg PN-EN 1367-1.
Mrozoodpornos$¢ kruszywa powinna wykazywac % ubytek masy nie wiekszy od zawartego w punkcie 20 Tablicy 1.

2.1.3. Woda

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna. Kruszywo nalezy doprowadzi¢ do wilgotnosci
optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajacej sktadnikéw wptywajacych szkodliwie na mieszanke niezwigzana.

2.2, Specyfikacja mieszanek

2.2.1.Przeznaczenie

Mieszanki niezwigzane nalezy stosowac do wykonania podbudowy zasadniczej.

2.2.2. Projektowanie sktadu mieszanek

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych. Sktad mieszanki moze by¢ zweryfikowany
na podstawie badan polowych przeprowadzonych na sktadnikach o takich samych wiasciwosciach i pochodzacych
zZ tych samych Zrdédet.

Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikow w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz
uziarnienie i gesto$¢ objetosciowa. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie. Ilos¢ wody okreslona na podstawie
badania laboratoryjnego powinna zapewni¢ wlasciwe zageszczenie i uzyskanie oczekiwanych cech mechanicznych
mieszanki.

2.2.3. Wymagane wtasciwosci mieszanek niezwigzanych — postanowienia ogolne

W przypadku zastosowania kopalin towarzyszacych, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i kruszyw z odpaddéw
powydobywczych do produkcji mieszanek niezwigzanych, badania fizyko-mechaniczne nalezy wykonywaé po 5-
krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2.

2.2.3.1.Wartosci graniczne i tolerancje

Wymagane wilasciwosci mieszanek niezwigzanych zawarto w Tablicy 4. Podane wartosci graniczne i tolerancje
zawierajg rozrzut wynikajacy ze zréznicowanych warunkéw produkcji mieszanek, metod pobierania i dzielenia prébki
oraz przedziatu ufnosci.

2.2.3.2. Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wiasciwosci i spetniaty
wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane
i charakteryzowac sie rownomierng wilgotnoscig w trakcie zageszczania.

Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okre$lona wedtug PN-EN 13286-2,
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w Tablicy 4.

2.2.3.3. Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej

2.2.3.3.1. Postanowienia ogdlne

Do podbudowy zasadniczej powinny by¢ stosowane nastepujace mieszanki niezwigzane:

0/31,5.

2.2.3.5.2. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej powinno spetniac
wymagania przedstawione na rysunku 11.

Aby zapewnic jednorodnosc i ciggto$¢ uziarnienia mieszanki, oprécz wymagan podanych na rysunku 11

90% uziarnien zbadanych w ramach ZKP w okresie do 6 miesiecy powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicach 2
i3.
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Rys. 11. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzanej do warstwy rrezeechrennej;podbudewy—pemecnicze],
zasadniczej Hawierzehni

Wymagane wtasciwosci mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do:
e s warstwy L podbudowy rawierzehni
Lp | Whasciwosc rozoochronne] podbudowy-pomocniczej zasadniczej
KR1-KRZ7 KRE-KR2 KR3-KR4 KR5-KRZ7 g E;BTK KRE:-KR2
Uziarnienie mieszanki f e ’ . . 0/31,5; /457 | giays.
1. | Niezwigzanej 6145, 0/63 6/63 0/45a):
6/63=)
Maksymalna  zawartos¢
2 pytdw, kategoria nie | UFt5 UF2 UF2 UF2 UF9 UFi5
wyZzsza niz:
Mlnlmalna zawartosc | | cun LENR LENR LENR LENR LFNR
3. | pylow
Zawartosc ~ nadziama, | gegg oco0 oco0 oco0 0C90 0c90
4. | kategoria nie nizsza niz:
Krzywe Krzywe Kezywe
5 Uziarnienie uziarpienia——wg | Krzywe-uziarnienia-wg+ys—8—10 uziarnienia wg | uziarpienia—wg
) ys—1—+ rys. 11 - 13 ys—14—26
Tolerancja przesiewu -
porownanie z wartoscig Gy GB GB cB GB Gy
6. |S deklarowang przez
dostawce
Jec!r_w_rodnosc uziarnienia | B 6B 6B GB Gy
7. | - réznice w przesiewach
Jako$¢ pytdw oznaczona
wg PN-EN 933-8
zaflacznik Ab) na frakcji
0/4 (SE4), po
8 pieciokrotnym 30 30 30 35 30 35 306
" | zageszczeniu metoda
Proctora, wedtug PN-EN
13286-2, warto$¢ nie
nizsza niz:
Odpornosc na
rozdrabnianie (frakcja
referencyjna do badania
9. #10/14mm) wg PN-EN EANR EA4Q EA49 EA49 LA40 EA49
1097-2, kategoria nie
WyZzsza niz:
Odporno$¢ na Scieranie
(frakcja referencyjna do
10. | badania #10/14mm) wg | MBENR MbEDBelklarowana | MBEDeklarewana | MBEDeklarowana | MDE35 MBENR
PN-EN 1097-1, kategoria
nie wyzsza niz
11. | Mrozoodporno$¢ wg PN- | FBeklarowana Fbeklarowana Fbeklarowana Fbeklarowana F4 Fbeklarowana
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EN 1367-1, jako wartosc¢ | fubytek—asy—nie | (ubytek—masy—nie | (ubytek—masy—nie | (ubytek—masy—nie {ubytek—masy
Srednia wazona, | wieeej-riz10%) | wieeej-niz7%) wieeej-riz7%) wieeej-riz7%) nie—wieeej—niz
kategoria nie wyzsza niz: 7%

Warto$¢ CBRc) [%] po
zageszczeniu wg metody
Proctora do wskaznika | Warstwa
zageszczenia rmrozeechronna;
12. | wymaganego dla danej | edsgezajgea——t | 60 80 80 80 46
warstwy, przy energii | edeirajgea:35;
0,59 J/cm3 i moczeniu w
wodzie 96 h, co
najmniej:

Wodoprzepuszczalnos¢
mieszanki w warstwie
odsaczajacej po
zageszczeniu wg metody
Proctora do wskaznika
zageszczenia Is = 1,0, 8;0mfd
przy energii 0,59 J/cm3;
wspotczynnik filtracji k10
[em/s], co najmniej:
Wodoprzepuszczalnos¢
mieszanki w pozostatych
warstwach

13.

Zawarto$¢  wody w
mieszance zageszczanej,
14. | [%(m/m)], wedtug | 80120 80-120 80+120 80-120
wilgotnosci  optymalnej
metoda Proctora

a) Mieszanke 0/45 i 0/63 dopuszcza sie tylko wyjatkowo, w wypadku przewidywanego wykonania powierzchniowego utrwalenia na nawierzchni z
tych mieszanek, w ciggu najblizszego sezonu budowlanego

b) Badanie wskaznika piaskowego SE4 wedtug normy PN-EN 933-8:2012, zatagcznik A

Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy PN-EN 933-8 zatgcznik A, po wczeSniejszym 5-cio krotnym ubiciu
pojedynczej probki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedtug normy PN-EN 13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej
mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwigzanej).

Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje sie forme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm forme Proctora C i ubijak C.

Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowaé probke zgodnie z normg PN-EN 933-8 zatgcznik A i wykonaé badanie
wskaznika piaskowego dla frakcji 0/4mm.

¢) Badanie wskaznika nosnosci CBR wedtug normy PN-EN 13286-47:2012

Badanie wskaznika nosnosci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywotanych w niniejsze]STWiIORB nalezy wykonac po ich zageszczeniu
metodg Proctora zgodnie z normg PN-EN 13286-2 do wskaznika zageszczenia Is = 1,0. Proba do badania CBR powinna by¢ przygotowana zgodnie
z pkt 6 i 7 normy PN-EN 13286-47 (materiat odsiany przez sito #22,4mm). Zageszczenie mieszanki powinno zosta¢ wykonane zgodnie z pkt 7.1
normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN-EN 13286-2).

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta¢ wybrana forma B z ubijakiem A.

Po przygotowaniu proby do badania CBR, mieszanka powinna zosta¢ przebadana zgodnie z procedurg zawartg w pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy PN-EN
13286-47. Przy postepowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zosta¢ uzyty obcigznik o masie 2 kg.

2.2.4.Wytwarzanie mieszanki i sktadowanie

Mieszanke nalezy wykonywac bezposrednio u producenta lub na budowie przy udziale mieszalnika. Sktadowanie
mieszanki powinno odbywac sie w sposdb eliminujgcy segregacje przy wbudowywaniu.

Z uwagi na mozliwos$¢ segregacji mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje sie sktadowanie tychze mieszanek
w hatdach nie wyzszych niz 5m wysokosci a przy zatadunku przed dowozem na budowe ponowne przemieszanie
tadowarka lub wykonanie innych zabiegdéw uniemozliwiajgcych jej rozsegregowanie.

W przypadku sktadnikdw przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza sie wysokosci przy
sktadowaniu.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Sprzet do wykonania
podbudéw powinien by¢ dobrany przez wykonawce tak aby zabezpieczyt jako$¢ zgodnie z wymaganiami
projektowymi i harmonogramem budowanej drogi .

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomocg urzadzen
uniemozliwiajgcych segregacje.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Transport kruszywa nalezy dokonywac w taki sposdb aby zminimalizowa¢ mozliwo$¢ segregadji i zanieczyszczen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete. Nie
nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwigzanego, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujag
na mozliwy spadek temperatury ponizej 0°C w czasie uktadania.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wedtug odpowiedniej
specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw.
5.3. Dostawa mieszanki niezwigzanej
Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dotgczony dokument ze znakiem budowlanym B
oraz deklaracja whasciwosci uzytkowych wyrobu.
5.4. Ukladanie mieszanki niezwigzanej
Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju.
5.4.1.Grubo$¢ warstwy z mieszanki niezwigzanej
Grubos$¢ zageszczanej warstwy z mieszanki niezwigzanej nie moze by¢ wieksza niz 20cm.
Jezeli nawierzchnia sktadac sie bedzie z kilku warstw to kazda warstwa musi odpowiada¢ wymaganiom i powinna byc¢
wyprofilowana i zageszczona zgodnie z dokumentacja.
Wszelkie odstepstwa od podanych powyzszych wymagan podlegajg uzgodnieniu z inzynierem i po ich wykonaniu
muszg by¢ zgodne z wymogami STWiORB.
5.4.2.7ageszczanie
Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego uzyskanie
wymaganych parametrow projektowych.
Kontrole zageszczenia i noSnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Dla kontroli modutow E i wskaznika odksztatcenia I, warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowaé metode
obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25
MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E; do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez
Inzyniera.
Do obliczenia modutéw E nalezy stosowac nastepujacy wzor:

3xAp y

E1,2 = 4xAs D

Ap — réznica naciskdw z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D - $rednica ptyty [mm].

Za zgoda inzyniera dopuszcza sie alternatywne metody badan.

5.5. Odcinek prébny

Na Zzyczenie inwestora (Inzyniera Budowy) wykonawca jest zobowigzany do wykonania odcinka prébnego z
materiatdw i przy uzyciu sprzetu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki niezwigzanej. Odcinek probny,
jezeli nie bedzie wykonany w ciggu budowanego odcinka drogi i rozliczcony w ramach zadania, powinien zosta¢
wykonany odptatnie, w uzgodnieniu z Inzynierem.

Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzi¢ czy uzyte materiaty i sprzet zapewniajg uzyskanie zatozonych w projekcie
wymagan.

Wielkos$¢ odcinka powinna wynosi¢ min. 300 m2 .

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania warstwy z mieszanki niezwigzanej po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej

Do chwili potozenia nastepnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jej stan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Przed przystgpieniem
do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych mieszanki zgodnie z p. 5.3.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Dla wszystkich materiatéw, ktdre bedg uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej, wykonawca musi
przedstawi¢ Inzynierowi Budowy do akceptacji wszystkie niezbedne dokumenty wymagane przepisami. Inzynier
budowy moze zazadac przedstawienia poszczegdlnych materiatdw do akceptacji. Koszty badan zleconych przez
Nadzor pokrywa Inzynier Budowy. Akceptacja materiatdw powinna nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 1 miesigc (w
przypadku przeprowadzenia badan przez nadzér).W wypadku oparcia sie na przedstawionych przez wykonawce
dokumentach wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien wynosi¢ 2 tygodnie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania uziarnienia i wilgotnosci
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Pobieranie prébek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywa¢ w oparciu
o ustalony system poboru probek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z czestoscig 1 raz /
na dziennej dziatce roboczej.

Dla kategorii ruchu KR1 pobieranie prébek mieszanki niezwigzanej winno sie odbywaé zgodnie z normg PN-EN 932-1
z hatd sktadowanego kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z samochodu dostarczajgcego mieszanke niezwigzang do
wbudowania, jezeli mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika na budowie.

6.3.2. Badania zageszczenia i no$nosci

Kontrole zageszczenia oraz no$nosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych
wg zatgcznika B do normy PN-S5-02205 lub badaniu wskaznika zageszczenia wg normy BN-77/8931-12 i nosnosci E,
wg metody obcigzen ptytowych. Zageszczenie warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtdrnego modutu odksztatcenia E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest < 2,2, lub wskaznik
zageszczenia IS > 1,0 i no$nos¢ warstwy E2 jest zgodna z dokumentacjg projektowa.

Minimalna czestos$¢ badania zageszczenia i nosnosci powinna wynosi¢ 1 badanie na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
mniej niz 1 badanie na 3000m2.

Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru no$nosci i zageszczenia w uzgodnieniu z Inzynierem.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej

Czestos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej wraz
dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Minimalna czesto$¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki

niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami
L.p. Badania i pomiary Minimalna czesto$¢ badan i pomiaréw Tolerancje
1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na km +10 cm
. iy zgodnie z Dz.U. 1999
2 RGWNOoSE podtuzna zgo_dnle z Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. nr 43 poz. 430 z
zmianami ‘s . .
pozn. zmianami
. iy zgodnie z Dz.U. 1999
3 Réwnos¢ poprzeczna zgo_dnle z Dz.U. 1599 nr 43 poz. 430 z pozn. nr 43 poz. 430 z
zmianami ‘s . .
pozn. zmianami
4 Spadek poprzeczny 10 razy na 1 km + 0,5%
5 Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt +1 /- 2cm
6 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km +5cm
iy w 3-ech pkt na dziatce dziennej (min 1 raz na )
7 Grubos¢ warstwy 2000m2) +10mm / -15 mm

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwigzanej

6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szeroko$¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezgcym, to wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ warstwe przez jej spulchnienie na petng grubosc¢
do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, wykonawca powinien wykona¢ naprawe warstwy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie
z decyzjg inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy wedtug wyzej podanych zasad.

6.5.3Niewtasciwe zageszczenie i/lub nosnos¢

Jezeli zageszczenie i/lub nos$nos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robdt, zalecone przez inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiarowg dla podbuddéw
zageszczanych mechanicznie jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy/pobocza z kruszywa:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie podtoza

- przygotowanie mieszanki

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
- utrzymanie jakosci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nastepnej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyjeto zasade, ze w wypadku powotan nie datowanych
nalezy stosowac ostatnie wydanie normy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania
PN-EN 933-3  Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik
ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartos$ci ziaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek -
Badania wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek - Badania
btekitem metylenowym

PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na Scieranie
(mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
- Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornos$ci

PN-EN 1367-2 Badania wihasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych -
Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
- Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggow przez wymywanie
kruszyw

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie -
Wymiary nominalne oczek

PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogolne i pobieranie probek

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. CzeS¢ 2: Metody okreSlania gestosci
i zawartosci wody. Zageszczanie metodg Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskaznika no$nosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia liniowego
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
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D 04.07.01.00 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D 04.07.01.17 Wykonanie podbudowy - warstwy podbudowy z betonu asfaltowego na poszerzeniach o
uziarnieniu 0/16, gr. w-wy 8cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem
niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy i warstwy profilujgcej z betonu asfaltowegodla zadania
pn. ,Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
warstwy profilujgcej z betonu asfaltowego wg PN-5-96025:2000 oraz warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/16 I grubosci warstwy 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreSlonym sktadzie i
uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu wytworzona na
goraco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni.
1.4.5. Podioze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.
1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wiasciwosci sg
zgodne z receptg laboratoryjna.
1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugoséci co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.
1.4.11. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2, Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965.

Rodzaje stosowanych asfaltow drogowych w zaleznosci od kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowaé wypetniacz, spetniajgcy wymagania PN-S-96504:1961 m dla wypetniacza podstawowego i
zastepczego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-5-96504:1961
2.4. Kruszywo

W zalezno$ci od kategorii ruchu nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do podbudowy z betonu asfaltowego
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Lp. |Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow w zaleznosci od
kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane zwykie i granulowane z surowca skalnego
oraz sztucznego (zuzle), wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-|kl.I, II, III; gat.1,2 ki, II;gat. 1, 2
11115:1998 [4]
2 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -
3 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [14] kIT, ITIII; gat 1, 2 ki, II;gat. 1, 2
4 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 gat. 1, 29
5 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [9] podstawowy, podstawowy
zastepczy,
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, popioty | pyly z odpylania ?
laboratorium drogowego lotne
6 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D70, D50 D70, D50

1) Stosunek piasku tamanego do naturalnego w mieszance mineralnej > 1
2) Stosunek wypetniacza podstawowego do pytdéw z odpylania > 1

2.5. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okre$lone w WT.EmA-99

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— wytwdrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
—  skrapiarek,
-~ walcow lekkich, $rednich i ciezkich,
-~ walcow ogumionych ciezkich o regulowanym ci$nieniu w oponach,
- szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzen czyszczacych,
-~ samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Transport asfaltdw drogowych moze odbywac sie w:
cysternach kolejowych,
cysternach samochodowych,
bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
4.2.2, Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewoziC w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytladowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.
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Zaleca sie stosowanie samochoddw termosow z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy
Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
skfadnikdw i probki materiatdw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
doborze sktadnikdéw mieszanki mineralnej,
doborze optymalnej ilosci asfaltu,
okresleniu jej wkasciwosci i pordwnaniu wynikdéw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 2.
Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek  [KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm

odO0 odO0 odO0 odO0 od0 odO0 odO

do 31,5 do 25 do 20 do 16 do 12,8 do 31,5 do 25
Przechodzi
przez:38,1 100 100
31,5 85+100 100 85+100 100
25,0 72+100 87+100 100 72:100 87+100
20,0 6288 76+100 83+100 100 62:86 76-100
16,0 5380 66-93 70+100 90+100 100 53:75 66-90
12,8 45:72 57-86 5990 80+100 89+100 45:66 57-81
9,6 37+63 48:77 4880 6890 76+100 37:58 48-71
8,0 33:58 42:71 42:74 60+83 6993 33253 42:65
6,3 29:53 3664 35+65 53+75 60+85 29:48 36:58
4,0 23+45 2753 27+53 40+60 47+70 24:40 27+47
2,0 17+35 19+40 20+40 26+45 3051 17+30 19:35
zawartosé
ziarn > 2,0 (65+83) (60+81) (60+80) (55+74) (49+70) (70:83) (65:81)
0,85 1026 12:28 13+29 17+30 1634 10:22 12:24
0,42 6+19 820 821 11+22 9:24 617 7-18
0,30 4:16 617 7+18 9:19 7+20 5:15 6:15
0,18 3+12 5:13 514 6+14 514 4:11 5:12
0,15 311 5+12 5-13 6+13 5+12 4:10 5:11
0,075 3+7 4:8 4:8 4:8 48 3.6 4:7
Orientacyjna
zawartos¢ asfaltu | 3,5:4,5 3,8+4,8 4,0+5,2 4,0+5,5 4,0+5,8 2,8:4,5 3,0:4,7
w MMA ,%, m/m

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 1 do 5.Wykonana warstwa podbudowy z
betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3 Ip. od 6 do 8.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajacej
prawidlowe dozowanie skfadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikdw i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe
i zautomatyzowane oraz zgodne z recepty. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany
jego gestosci w zaleznosci od temperatury.
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Tolerancje dozowania

sktadnikbw moga wynosic:

jedna dziatka

przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

dla D 50
dlaD 70

od 145° C do 165°C,
od 140° C do 160° C.

elementarna

wagi, wzglednie

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci Wymagania wobec MMA
i podbudowy z BA w zaleznoséci  od kategorii ruchu
KRHubkR2 KR 3 do KR 6

1 Modut sztywnoéci pelzania ), MPa Rie-wyraga-sie > 16,0 (> 22,0)?
2 Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w

temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 uderzen >80 >11,0

ubijaka , kN
3 Odksztatcenie probek jw., mm od15-de4.0 od 1,5do 3,5
4 Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v o6-4,0-de-8,0 od 4,0 do 8,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % <75.0 <720
6 Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:

od 0 mm do 12,8 mm od-3;5-de-5;0

od 0 mm do 16,0 mm od-4,0-de-5;0

od 0 mm do 20,0 mm od-5;0-de-6;0

od 0 mm do 25,0 mm ed-8;0-de10;8 od 8,0 do 14,0

od 0 mm do 31,5 mm ed-9,0-de16/8 od 9,0 do 16,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % =980 > 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % v/v o6-4,5de-9,0 od 4,5 do 9,0

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [15], dotyczy tylko fazy projektowania sktadu
MMA
specjalne warunki , obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wiasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz
30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej ponizej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
zD 50 od 140°C do 170°C,
zD70 od135°C do 165°C.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej moze by¢ nizsza o 10°C od minimalnej temperatury podanej powyzej.
5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, réwne, ustabilizowane i
nosne.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w STWIORB.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego, w zaleznosci
od rodzaju podtoza pod podbudowe, wynosza od 0,2 do 1,0 kg/m?.

Powierzchnie czotowe wiazdw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajgcym, okresSlonym w STWIORB i zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Pofgczenie miedzywarstwowe

Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego, w ilosci
ustalonej w STWIORB.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego wynoszg od
0,3 do 0,5 kg/m?.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
odparowaniu uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
2 h przy ilodci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot
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Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C
dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i +10° C dla wykonywanej warstwy gruboéci < 8 cm. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V>16 m/s).

5.7. Zar6b probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkgji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakgcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano
w tablicy 4.

Tablica 4. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni drdg o

Lp. Skfadniki mieszanki kategorii ruchu

mineralno-asfaltowej KRHubkR2 KR 3 doKR 6
1 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # (mm): 31,5;

25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +5-0 +4,0
2 Jw. 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3-0 +2,0
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # +2-0 +1,5

0,075mm
4 Asfalt +0;5 +0,3

5.8. Odcinek probny

Jezeli w STWIORB przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
okredlenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatdow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania
podbudowy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.
5.9. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byc¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej
w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie, zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym
na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
dla asfaltu D 50 130° C,
dla asfaltu D 70 125° C.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Ztacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki cata szerokoscig warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajgce z dziennej
dziatki roboczej, powinny by¢ rdwno obciete, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy, wystepujgce dodatkowo zigcze podtuzne
nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztgcza poprzecznego.

Ztacze uktadanej nastepnej warstwy, np. wigzacej, powinno by¢ przesuniete o co najmniej 15 cm wzgledem
ztacza podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptadji.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos$¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno - asfaltowej| 1 probka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura  sktadnikbw  mieszanki  mineralno- | dozdr ciggty
asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Wiasciwosci  probek mieszanki mineralno-asfaltowej
pobranej w wytworni jeden raz dziennie

Ip. 1i Ip. 8 - badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-B-96025:2000 [10]

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancja okreSlong w tablicy 4. Dopuszcza sie wykonanie
badan innymi réwnowaznymi metodami.
6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wiasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.
6.3.5. Badanie wiasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i STWIORB.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i
STWIORB.
6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkgji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.
6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiardw

1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m

3 RéwnoS¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5 m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug dokumentacji

6 Uksztattowanie osi w planie budowy
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7 Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ziacza

9 Krawedz warstwy cata dtugos¢

10 Wyglad warstwy ocena ciggta

11 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,  z tolerancjg + 5 cm.
6.4.3. RoOwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 lub metodg réwnowazng, nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne nierdwnosci

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa
1 Drogi klasy A, Sii GP 9

2 Drogi klasy G i Z 12

3 Drogi klasy Li D 15

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z
tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg - 1 cm, +
0cm
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

0$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows, z tolerancjg 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg + 10 %.
6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.4.9. Krawedzie podbudowy

Krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos¢ obciecia pokryte
asfaltem.
6.4.10. Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekanych.
6.4.11. Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen

Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w STWIORB i
recepcie. i
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostka obmiarowa jest m?> (metr kwadratowy) dostarczonej i wbudowanej warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego
- Jednostkg obmiarowa jest t (tona) dostarczonej i wbudowanej warstwy profilujgcej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania m? (metr kwadratowy) dostarczonej i wbudowanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
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- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych,

- skropienie miedzywarstwowe,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996

2. PN-B-11112:1996
3. PN-B-11113:1996

4. PN-B-11115:1998

5. PN-C-04024:1991
6. PN-C-96170:1965
7. PN-C-96173:1974

8. PN-5-04001:1967

9. PN-5-96504:1961
10. PN-5-96025:2000

11. BN-68/8931-04
10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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D 05.00.00 NAWIERZCHNIE

D 05.03.05.26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa Scieralna gr. w-wy
4cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego dla zadania
pn. ,Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65]
z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP)
zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstwe Scieralng z betonu asfaltowego nalezy wykonac dla ruchu KR3. Rodzaj mieszanki betonu asfaltowego
podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze DY, mm
ruchu
KR 3 AC11S

Y'Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa Scieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwiekszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu cigglym lub nieciggtym
tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
~Katalogu typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o0 wymiarze: D < 45 mm oraz d >2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11. Py}t — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany —
kruszywo, ktdére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy Scieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D — gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d ~  dolny wymiar sita (przy okre$laniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance
Determined; producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze

dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
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zobowigzany),
IRI —  (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik
rownosci.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2, Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] podane w tablicy 2.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR3 ACL1S 20770, _

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp WiadGiwosci Metoda Rodzaj asfaltu
: badania 50/70 | 76/100
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-168
2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 4351
3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 230
nie mniej niz
4 Zawartos¢ sk’fa_dniké_w_ro_zpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz
5 Zmiana masy po st_arze_niu _(ul_nytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0.8
nie wiecej niz
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigj niz % PN-EN 1426 [21] 50 46
7 | Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mnigj niz °C PN-EN 1427 [22] 48 45
WEASCIWOSCI SPECIALNE KRAJOWE
8 Zawartosc parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 22
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz °C PN-EN 1427 [22] 9 9
10 Temperatura famliwosci Fraassa, nie wiecej niz °C PN-EN 12593 [29] -8 10

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac¢ w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy
otaczarki powinien byc¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg £ 5°C oraz uktad
cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi byé réwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sig odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, nalezy dobrac¢ i zastosowac Srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartosc¢
przyczepnosci okreSlona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie Srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu

wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatdw lub potaczenie warstwy
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asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac emulsje asfaltowg wedtug
PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy
technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27]. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.
2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do ziaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66] punkt 5.1 tablica 2
i tablica 3.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé¢ emulsji do opakowan i zbiornikdw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
— wytwodrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkgji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
-~ uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
—  walce stalowe gtadkie,
- lekka rozsypywarka kruszywa,
—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
— samochody samowyfadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzet drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalezy przewozic w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu
robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej. Nie dopuszcza sie stosowania granulatu asfaltowego.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicach 5 .
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i famanego, to nalezy przyjac proporcje kruszywa
famanego do nietamanego co najmniej 50/50.
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Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 7.
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej dla
ruchu KR3 [65]

Y Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosc ACES ACSS ACLIS
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 180 - 99 180 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 69 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
Zawartos¢ lepiszcza, minimum” Beins.o Brins.s Bnins,6

Tablica 7. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy Scieralnej, dla ruchu KR3 [65]

Warunki
zageszczania wg
Wiasciwosc PN-EN Metoda i warunki badania AC5S | AE8S | AC11S
13108-20 [48]

1 . C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], 9 9 Vinin1,0
Zawartosc wolnych przestrzeni 2%50 uderzen D. 4 Yoo | ¥oms | Voo
[} [}
YFB,i | VB
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], 75 75 VFBinzs
wypetnione lepiszczem 2%50 uderzen p. 5 YFB.i | ¥FBai | VFBrinos
A93 A93
Zawartos¢ wolnych przestrzeni | C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VMA | ¥MA | VMA i
w mieszance mineralnej 2%x50 uderzen p. 5 mindd | minid 4

PN-EN 12697-12 [35],

Odpornos¢ na dziatanie wody C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z jednym FFSR | £FSR ITSR
2 2x35 uderzen cyklem zamrazania, oo oo %0
badanie w 25°C
2) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zatgczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byc¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata
temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢
wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej
tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania,
a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwadrni.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wiasciwosci objetosciowe)
z zachowaniem braku rdznic w ich wtasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe Scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
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—  ustabilizowane i nosne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, rowne i bez kolein,

—  suche.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usunac.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym
produkowac¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowac
na samochdd. Probki do badan nalezy pobierac ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg okres$long w PN-EN 12697-27
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikdw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
prédbnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m? a dlugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac¢ do wykonania warstwy Scieralnej.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i
zageszczania oraz wynikow z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami
i ich wspdtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie pofaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza, przed ulozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢
wykonane w iloci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym ilo$¢ emulsji nalezy
dobrac z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wiekszg zawarto$¢ wolnych
przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.
Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukfadaniem warstwy asfaltowej
w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podioza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania
i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystgpieniem do robot w czasie robdt
Warstwa Scieralna o grubosci > 3 cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 13.
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Tablica 13. Wtasciwosci warstwy AC

Projektowana grubo¢ warstwy Wskainik_ Zawartosc onnych_przestrzeni w
Typ i wymiar technologicznej [cm] zageszczenia warstwie
mieszanki [%] [Y%(v/V)]
AC11S, KR3 4,00 > 98 1,5+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreSlone przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdine

Badania dzielg sie na:

—  badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowac o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezer Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13

[361),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, pofaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie
Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych

| Lp. Rodzaj badan
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1 Mieszanka mineralno-asfaltowa @ ®
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia @
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnosce
2.4 Grubos¢
2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni @
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

2 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba prébek moze
zostac zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeSciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkdw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazagdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej niekorzysc¢
przemawia wynik badania.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchy#ki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.4.2, Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697-36 [40] (w odniesieniu do kazdego
pojedynczego oznaczenia) nie moze by¢é mniejsza od grubosci projektowane;j.
6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia
danej whasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac¢ wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne
kreslone w tablicy 13.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.
6.4.2.5. Rdwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Nalezy wykona¢ zgodnie z Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zmianami
6.4.2.6. Pozostate wiasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie réznic¢ od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa z dopuszczalng tolerancjg = 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.
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Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rozni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5
cm.

Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam
i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikdw,
— roziozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposadb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg STWIORB obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne STWiORB

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdine

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatow wystepujacych w niniejszej
STWIORB)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow
w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

4.  PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6.  PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —

Wskaznik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
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PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni
— Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji iglg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscien i
Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. CzesS¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesc¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na

Strona | 91



,Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna"

goraco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emuls;ji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emuls;ji asfaltowych

44, PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes$¢ 1:
Badanie metodg Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes$¢ 2:
Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

52.  PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

53.  PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metoda
pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg testu
wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy — CzeS¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy — CzeS¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda

otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaler na drogach
krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 .

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych —
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D 06.01.01.00 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW
D 06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 5cm

D 06.01.01.51 Umocnienie skarp brukowcem na zaprawie. Umocnienie skarp kamieniem famanym
ukfadanym na sposobem brukarskim na posypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa

D 06.01.01.61 Umocnienie dna rowdw i $ciekdw elementami prefabrykowanymi korytkowymi - typ drogowy
szer. 50cm

D 06.01.01.66 Umocnienie dna rowow i Sciekdw elementami prefabrykowanymi korytkowymi - Sciek
naskarpowy

D 06.01.01.02/04 Reczne plantowanie skarp i dna wykopdw oraz korony nasypdw w gruntach kat. I III

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przeciwerozyjnym umochieniem powierzchniowym skarp, rowow i
$ciekéwdla zadania pn. ,Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci
Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowow i Sciekdw nastepujacymi sposobami:
- Zatozono mechaniczne humusowanie ziemig urodzajng hatdowana jej w rejonie robdt. Humusowanie skarp rowu

drogowego oraz skarpy nasypu drogowego- Dodatek na roboty nieprzewidziane: 20%- humusowanie,
— Umocnienie skarp i dna rowu w migjscu odprowadzenia wdd oraz na wlocie i wylocie przepustu- brukowcem,
— Umocnienie skarp ptytami betonowymi - zatozono konieczno$¢ umocnienia rowu na odcinku 70m, dno szerokosci
0,4m oraz skarpy na wysokosS¢ 1,2m- ptyty youmbo,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.
1.4.3. Humusowanie - zespot czynnosci przygotowuijgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.4.4. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.
1.4.5. Prefabrykat - element wykonany w zakfadzie przemystowym, ktdry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub $cieku.
1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i sciekdw objetymi niniejszg STWIORB sa:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesSci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
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W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujgcym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P,0s) > 20 mg/m?,
c) zawartos¢ potasu (K,0) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH > 5,5.
2.4, Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.
2.5, Elementy prefabrykowane
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania umocnienia dna Sciekow lub terenowych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01.
Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania umocnien, powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa.
Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250, klasy B30.
Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekraczac 6%.
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczac 3,5 mm.
Wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna byc¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni elementéw nie powinna
przekracza¢ 3 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatéw:

- na dhugosci +10 mm,
- na wysokosci i szerokosci +3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym.
2.6. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
2.7. Kruszywo
$wir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].
2.8. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.9. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnien rowdw i $ciekdw nalezy stosowac zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PNB-
14501:1990 [6].
2.10. Elementy prefabrykowane
Wytrzymatos¢, ksztatt i wymiary elementdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

2.11. Biowidknina

Biowtdknina oraz szpilki i kotki do jej przytwierdzania powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12074:1998 [4].
Biowtdknina powinna zawiera¢ mieszanke nasion zalecong przez PN-B-12074:1998 [4] dla typu siedliska i rodzaju
gruntu znajdujgcego sie na umacnianej powierzchni.

Biowtdknina powinna by¢ skltadowana i przechowywana w belach owinigtych folig, w suchym i przewiewnym
pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinno by¢ niedostepne dla gryzoni. Szpilki i
kotki powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi, obrzynkéw lub drzewa szczapowego. Grubos$¢ szpilek powinna wynosi¢
od 1,5 cm do 2,5 cm, a dtugos¢ od 25 do 35 cm. Grubo$¢ kotkow powinna wynosi¢ od 4 cm do 6 m, a dtugos¢ od 50
c¢m do 60 cm. W gornym koncu kotki powinny mie¢ naciecia do nawiniecia sznurka.

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowtdkniny powinien spetnia¢ wymagania PN-P-85012:1992 [8].

2.12. Geosyntetyki - geowloknina filtracyjna nietkana, igtowana, stabilizowana przeciw
promieniowaniu UV, gramatura 125g/m2, wytrzymatos$c¢ na rozcigganie min 6kN/m

Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnego skarp nalezy stosowac geosyntetyki okreslone w dokumentagji
projektowej, np.: geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie przedzy, wtokien, filamentow, tasm)
i geowtdkniny (warstwa runa lub widknin potaczonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji), geste geosiatki
bezwezetkowe, tj. ptaskie struktury w postaci siatki o matym oczku, geokompozyty przepuszczalne, tj. materiaty
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ztozone z roznych geosyntetykdw, geosiatki komorkowe, tj. przestrzenne struktury zblizone wygladem do plastra
miodu, geomaty z siatki, tj. materialy geosyntetyczne w postaci siatki ze strukturg przestrzenng (odmiang jest
geomata darniowa z wcze$niej wyhodowang trawg do natychmiastowego utworzenia roélinnego pokrycia skarpy).
Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.
Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skarp powinien mie¢ charakterystyke zgodng z aprobatg techniczng
oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIORB. Zaleca sie, aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie
wilgoci, promieniowanie stoneczne, starzenie sie, bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci, z odpowiednig wytrzymatoscia
na rozcigganie i rozerwanie i odpornoscig na dziatanie mikroorganizméw wystepujacych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, moga by¢ sktadowane bez specjalnego zabezpieczenia.
Geosyntetyki nieopakowane nalezy chroni¢ przed zamoczeniem woda, zapyleniem i przed dziataniem stonca. Przy
sktadowaniu geosyntetykdw nalezy przestrzegac¢ zalecen producentdéw. Rolki mogg by¢ wytadowane recznie lub za
pomocg zurawi i tadowarek.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek,
- ew. walcoéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakéw o recznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobieznych,
- ptyt ubijajacych,
- cysterny z wodg pod cis$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych)
- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport darniny
Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed obsypaniem sie
ziemi roslinnej i odkryciem korzonkdw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.
4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem.
4.2.3. Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
4.2.4. Transport mchu
Mech mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
4.2.5. Transport materiatéw z drewna
Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.
4.2.6. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.7. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.8. Transport biowtdkniny
Biowtdknine mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych przed
zawilgoceniem.
4.2.9. Transport geosyntetykéw
Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych przed
nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naswietleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania sie w Srodku
transportowym, chemikaliami lub ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢, rozcig¢ lub je zanieczysci¢, z
uwzglednieniem zalecen producenta.
4.2.10. Transport mieszanki do hydroobsiewu
Osady pobierane z oczyszczalni $ciekdw mozna transportowac do miejsca obsiewu:
komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojemnosci do 10,0 m3,
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rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wyposazonymi w pompy prézniowe (na odlegtosci do okoto 5 km), w specjalnych
zbiornikach.

4.2.11. Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac¢ elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 RG

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2, Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gdrnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna siega¢ poza goérng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od
gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac¢ rowki
poziome lub pod katem 300 do 450 o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi
urodzajnej nalezy zagrabic¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawg i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i rolin motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomoca
osprzetu agrouprawowego, aby uzyskaé zawarto$¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

a) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roélin motylkowatych i bylin w iloéci od 18 g/m? do
30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkdw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

b) naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metoda

mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej
funkcji przez okrywe roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtdkniny, geosyntetykéw, z ptynnych osadéw
$ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metodg mulczowania lub hydromulczowania. Mulczowanie
polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu Scidtki (np. sieczki, strézyn, trocin, substratu torfu)

z lepiszczem (np. emulsjg asfaltowg) w celu ochrony przed wysychaniem i erozjg, w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m?.
Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktore jeszcze w stanie
surowym powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczone przed erozjg. Wiasciwe umocnienie skarp, przewidziane w
dokumentacji projektowej, powinno by¢ wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych.

5.5. Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng do konca maja oraz we wrzesniu, a w razie koniecznosci w
pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych przypadkach
pokryta warstwg ziemi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych przez okres od 2
do 3 tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darn przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5.1. Darniowanie kozuchowe

Darn uklada sie pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o element
zabezpieczajacy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien
by¢ zagtebiony w dno rowu lub teren na gteboko$¢ od 5 do 8 c¢cm. Pasy darniny nalezy uktadac tak, aby Scisle
przylegaty do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio przycietymi
kawatkami darniny. Utozong darnine nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni
przylegata Scisle do podtoza. Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu
bardzo stromym, ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w iloci nie mniejszej niz 16 szt./m> i nie mniej niz 2 szt. na
ptat.

5.5.2. Darniowanie w krate

Umocnienie skarp przez darniowanie w krate wykonuje sie na wysokich nasypach (powyzej 3,5 m). Darniowanie w
krate nalezy wykonywac pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 450, krzyzujgcymi sie w taki sposdb, aby
tworzyty nie pokryte darning kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Utozone w krate pfaty darniny nalezy uklepa¢ ubijakiem i przybic¢ do podtoza szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszanka traw spetniajgcg wymagania PN-R-65023:1999 [9].
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5.6. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje sie przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed silnym
dziataniem strumieni przeptywajacej wody.

5.6.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowac zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].

5.6.2. Podkiad

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 cm do 15 cm. Podktad z grubszego kruszywa
nalezy uktadac ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajacego sie wyrdwnywac przecigganiem faty, ,,pod
fate”. Po utozeniu podktadu nalezy go lekko uklepaé, ale nie ubijac.

Przy umocnieniu rowdw i $ciekdow na warstwie podktadu z kruszywa mozna utozy¢ warstwe zaprawy cementowo —
piaskowej w stosunku 1:4 i grubosci od 3 cm do 5 cm.

5.6.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje sie do umocnienia podstawy skarpy. Krawezniki uktada sie ,,pod sznur” tak, aby ich
goérne krawedzie wystawaty ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawezniki uktada sie bezposrednio na
wyréwnanym podtozu lub na podktadzie z kruszywa.

5.6.4. Palisada

Palisade (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje sie na gruntach stabych, plastycznych, ustepujacych pod
naciskiem skrajnych brukowcdw lub kraweznikow.

Pale nalezy wbijac¢ ,pod sznur” réwno z poziomem gornej warstwy bruku. Szeroko$¢ szczelin miedzy palami nie
powinna przekracza¢ 1 cm.

5.6.5. Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podkfadzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec uktada sie ,pod sznur” naciggniety
na palikach na wysokos¢ od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy
rozpoczg¢ od uprzednio wykonanych oporéw-kraweznikdéw. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporow
nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce najwieksze. Brukowiec
nalezy uktadac tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty 3cm, a najwiekszy wymiar
brukowca byt skierowany w podktad.

Po utozeniu brukowca szczeliny nalezy wypetni¢ kruszywem i powierzchnie ubi¢ do osiggniecia wymaganego poziomu.
W przypadku uktadania brukowca na podktadzie z kruszywa i mchu, szczeliny nalezy doktadanie wypetni¢ mchem, a
nastepnie kruszywem i powierzchnie ubi¢ do osiggniecia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej roztozonej na podktadzie z kruszywa, szczeliny
nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo - piaskowej
powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i utrzymywaé w stanie wilgotnym przez co najmniej 7
dni.

5.7. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowow sa:

- ptyty Sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED,

- prefabrykaty Scieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED,

- prefabrykat betonowych azurowych 100x75x15cm wg KPED.

Podtoze, na ktorym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is = 1,0. Na
przygotowanym podfozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is =
1,0.

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych $cieku zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub STWIORB.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywaé w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.8. Umacnianie powierzchni biowtokning

5.8.1. Zasady ogdlne

Umacnianie powierzchni biowtdkning powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12074:1998 [4].

5.8.2. Przygotowanie powierzchni

Przygotowana powierzchnia powinna by¢ wyréwnana i oczyszczona z kamieni, korzeni, z rozkruszonymi brytami
gruntu; gleby o odczynie kwasowosci pH > 5,5 powinny by¢ potraktowane wapnem, a nieurodzajne grunty powinny
by¢ przykryte warstwg ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.

5.8.3. Uktadanie biowtdkniny na skarpach wykopdéw

Na skarpach wykopdw biowtdknina powinna by¢ rozwijana z beli rownolegle do dolnej skarpy i przymocowywana do
podtoza szpilkami na jej brzegu w zasadzie w odstepach od 0,8 m do 1,0 m, a na skarpach o nachyleniu wiekszym od
1:2 i przy szeroko$ci wtdkniny wiekszej niz 1,0 m nalezy przymocowywac szpilkami w odstepach od 1 m do 1,5 m
takze Srodek pasa. Brzegi pasow biowtdkniny powinny by¢ uktadane na zaktadke szerokosci 0,1 m. Wierzchotki
wbitych szpilek nie powinny wystawa¢ ponad biowtdknine wiecej niz 2 cm. Biowtdknine nalezy rozwija¢ i uktadac
luzno, zostawiajgc okoto 5% zapasu dtugosci na kurczenie sie po jej zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykopow
pasem o szeroko$ci wiekszej niz 1,0 m, nalezy formowac w biowtdkninie poziome fatdy, utatwiajace zatrzymywanie sie
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ziemi po jej przysypaniu. W przypadku szerokosci skarpy wiekszej niz 3m, zaleca sie uktadanie biowtdkniny pasami
pionowymi (jak na skarpach nasypow).

5.8.4. Uktadanie biowtdkniny na skarpach nasypow

Na skarpach nasypow wyrdéwnang powierzchnie skarpy nalezy pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej minimum 5cm.
Biowtoknine nalezy uktada¢ prostopadle do gdrnej krawedzi skarpy, wykonujgc w odstepach 1 m poziome fatdy
biowtdkniny szerokosci 3 cm, zabezpieczajgce przed zsuwaniem sie ziemi pokrywajgcej wtoknine i umozliwiajgce
kurczenie sie biowtdkniny po zamoczeniu. U podstawy oraz na koronie nasypu nalezy pozostawi¢ zapas biowtdkniny
dtugosci 0,5 m. Zapas ten nalezy wykorzystac do zakotwiczenia biowtdkniny w rowkach gtebokosci 0,2m.

W przypadku uktadania biowtdkniny na catej powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie jest zbedne. Biowtdknine
zaleca sie uktadac i mocowac na skarpie z drabiny o dtugosci rownej szerokosci skarpy utozonej na kotkach, listwach
lub zerdziach, co zapobiega naruszeniu wyrdéwnanej powierzchni. Nie dopuszcza sie chodzenia po wyréwnanej
powierzchni skarpy przed utozeniem biowtdkniny, ani po jej utozeniu. Sasiednie pasy biowtdkniny powinny zachodzi¢
na siebie pasem szerokosci 0,1 m. W pas ten nalezy wbic szpilki mocujgce biowtdknine w odstepach od 0,8 m do 1,0
m.

Wierzchotki wbitych szpilek nie powinny wystawac ponad biowtoknine wiecej niz 2 cm. W przypadku gdy nachylenie
skarpy jest wieksze niz 1:2, a jej szeroko$¢ wieksza niz 3 m, oprdcz szpilek zaleca sie uzy¢ kotkéw usytuowanych w
poziomych rzedach, w Srodku paséw biowtdkniny. Kotki nalezy czeSciowo wbi¢, pozostawiajac 0,1m jego dtugosci.

Na zaciecia nalezy nawing¢ sznurek polipropylenowy i wbi¢ kotki réwno z terenem, dociskajac wtoknine do skarpy.
Bezposrednio po utozeniu i umocowaniu pasa biowtdkniny nalezy przysypac jg, z drabiny, warstwg ziemi urodzajnej o
migzszosci od 1 cm do 2 cm.

5.8.5. Zabiegi pielegnacyjne

Pielegnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym skarp umacnianych biowtdkning przez 30 dni, a przy braku
opaddw do szesciu tygodni. Zraszanie nalezy wykonywac zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi.
Niedopuszczalne jest polewanie z weza bez urzadzen rozpryskujgcych wode. Do czasu powstania zwartego
zadarnienia, umocnione powierzchnie nie powinny by¢ zalewane dtuzej niz 3 dni. W przypadku zétkniecia traw po ich
wzejsciu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez nawozenie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W
trakcie sezonu wegetacyjnego nalezy wykonywac koszenie pielegnacyjne, po wyrosnieciu traw do wysokosci 20 cm, a
skoszong trawe usuwac z powierzchni umocnionych.

5.9. Umocnienie powierzchni geosyntetykami

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowiadac ustaleniom dokumentacji projektowej.

Utozenie geosyntetykdw na skarpie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciggu. Folie, w ktorg sa
zapakowane rolki geosyntetykow, zaleca sie zdejmowac bezposrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej
szerokosci rolki mozna jg przeciac pita.

Z powierzchni skarpy nalezy usungé przedmioty mogace spowodowac uszkodzenie geosyntetykdw, np. gatezie,
korzenie, gruz, ostre ziarna ttucznia, grudy, bryty gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy powinna by¢ wyréwnana,
zwiaszcza nalezy wypetnic zagtebienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.

Rozpakowanie rulonéw powinno nastepowac pojedynczo, bezposrednio przed ich uktadaniem na przygotowanym
podtozu gruntowym. Przy wiekszym zakresie robdt zaleca sie wykonanie projektu (rysunku), ilustrujgcego sposob
uktadania i tgczenia rulondw, ew. szerokosci zaktadek, mocowania do podtoza itp.

Geosyntetyki na skarpach mozna uktada¢ recznie, za pomocg zurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Po utozeniu, jak
rowniez przy silnym wietrze w czasie uktadania, geosyntetyki nalezy chroni¢ przed podrywaniem, przytwierdzajac je za
pomocg kotkdw mocujacych lub obcigzajac punktowo materiatem, ktéry ma byé na nich utozony lub w inny sposéb,
np. woreczkami z piaskiem. Gdy potrzebne jest state mocowanie geosyntetykdw do gruntu, mozna tego dokonac np.
szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztucznego), klamrami lub gwozdziami wbijanymi przez podktadke w paliki
uprzednio umieszczone w gruncie.

Uktadanie geosyntetykdw na skarpie mozna wykonywa¢, w zaleznosci od zalecen producenta:

a) rownolegle do krawedzi skarpy, rozpoczynajac od dotu skarpy ku gorze, zwracajagc uwage, aby pasmo lezgce wyzej
przykrywato pasmo lezace nizej,

b) od gdry ku dotowi, rozwijajgc rulony po linii najwiekszego spadku z odpowiednimi zaktadkami, zwykle kotwigc je u
gory i dotu skarpy w rowach kotwigcych, wypetnionych zageszczonym gruntem.

Przy uktadaniu geosyntetykdw nalezy unikac jakichkolwiek przeciggan lub przesunie¢ rozwinietej beli, mogacych
spowodowac uszkodzenie materiatu.

Potaczenia rozwinietych rulondéw powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta geotekstylii, w postaci:
luznego zaktadu o ustalonej jego szerokosci lub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowania, szpilkowania itp.

Zaleznie od rodzaju materiatu, geosyntetyk ukfada sie, zgodnie z instrukcjg producenta, przed lub po naniesieniu
humusu i obsiewie wykonanymi wedtug punktéw 5.2 i 5.3, lub hydroobsiewie wedtug punktu 5.10.

5.10. Wykonanie hydroobsiewu

Hydroobsiew moze by¢ wykonywany wytgcznie przez przedsiebiorstwa posiadajgce doswiadczenie w tej technologii
umacniania skarp i rowow.

Materiaty uzywane do hydroobsiewu powinny odpowiada¢ wymaganiom pktu 2, a sprzet - pktu 3.
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Jedli zaistnieje potrzeba wykonania odcinka prébnego (poletka doswiadczalnego) to co najmniej na 40-60 dni przed
rozpoczeciem robot (w zaleznosci od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury powietrza, mozliwosci polewania)
Wykonawca wykona taki odcinek w celu stwierdzenia prawidtowosci przyjetego sktadu mieszaniny do hydroobsiewu i
rownomiernosci pokrycia umacnianej powierzchni trawg. Do proby Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw i sprzetu
takich, jakie bedag stosowane w czasie rob6t umacniajgcych. Odcinek prébny powinien sktadac sie co najmniej z
dwdch poletek o powierzchniach min. 100 m2, zlokalizowanych na zacienionej (np. pétnocnej) i niezacienionej (np.
potudniowej) skarpie.

Hydroobsiewu przy uzyciu osadow Sciekowych nie mozna wykonywac¢ w strefach uje¢ wody oraz w odlegtosci
mniejszej niz 20 m od budynkéw i kapielisk.

Hydroobsiew powinien by¢ wykonany mozliwie w najkrotszym czasie po zakonczeniu robdt ziemnych, w okresie od 1
kwietnia do 15 pazdziernika oraz, w razie potrzeby, tuz po pierwszych jesiennych przymrozkach.

Hydroobsiew nalezy wykonywa¢ przy obsiewie:

a) gruntdw humusowanych i zyznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osadéw Sciekowych (min. 12 I/m?) o
zawartosci 4-6% suchej masy, z dodatkiem $ciétki i nasion (min. 0,03 kg/m? suchej masy),

b) gruntdw ubogich i bezglebowych, z dawka odwodnionych osadéw Sciekowych zwiekszong do 30 I/m? przy
zawartosci 5-10% suchej masy.

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania w czasie kietkowania nasion i w okresie poczatkowego rozwoju
roslin. Podlewanie moze by¢ potrzebne podczas dtugotrwatej suszy oraz ewentualnie, gdy wymagany jest szybki efekt
porostu traw.

Do zabiegow pielegnacyjnych (pratotechnicznych) nalezy: koszenie (po wschodach), uzyznianie (np. nawozami
azotowymi do 100 kg/ha) oraz $cinanie nierdwnosci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnosci z STWIORB, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianej
skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m?. Na zaro$nietej
powierzchni nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych szczelin i obsunie¢, czy
poszczegodlne ptaty darniny nie wyrdzniajg sie barwg charakteryzujacy jej nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystaja
ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m2 nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ przylegania poszczegdinych ptatdw darniny do siebie i do
powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym
brukowcem. Scisto$¢ utozenia uwaza sie za dostateczng, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.

6.5. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni biowtékning

Przed wykonaniem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ InSynierowi atest wyrobu, stwierdzajacy

charakterystyke, sktad mieszanki nasion roslin i typ siedliska, dla ktérego przeznaczona jest biowtdknina.

Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonaniu ogledzin zewnetrznych i badaniach zgodnych

z wymaganiami PN-B-12074:1998 [4].

6.6. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,

- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka £ 2 cm,

- odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,

- réwnosci gornej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny prze$wit mierzony tatg 2 m - 1 cm,

- doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosc.

6.7. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane
(geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy aprobaty technicznej, certyfikatu, deklaracji zgodnosci).
Wszystkie nadestane materiaty geotekstylne nalezy sprawdzi¢c w zakresie widocznych wad technologicznych i
uszkodzen mechanicznych, decydujac o ich ewentualnym zastosowaniu po usunieciu wad (np. przez natozenie lub
naszycie tat z zaktadem).

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzac:
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- wyrownanie podioza i usuniecie z niego przedmiotdw mogacych uszkadzac geosyntetyki,

- poprawno$c¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykdw oraz ich uktadania i taczenia, zgodnie z ew. projektem
(rysunkiem) ukfadania,

- naniesienie humusu i obsianie trawg lub wykonanie hydroobsiewu,

- rbwnomierno$¢ zadarnienia i rowno$¢ powierzchni umocnionej.

Jakos¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiada¢ wymaganiom punktow 2 i 5 specyfikacji, instrukcji producenta i
aprobaty technicznej.

6.8. Kontrola jakosci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki badan sktadnikdw mieszaniny do
hydroobsiewu z gruntem lub wyniki z wykonanego odcinka prébnego.

Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-12099:1997 [5], z tym ze
ocene udania sie zasiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sg w fazie co najmniej trzech lub czterech listkow.
Wowczas zasiana roslinno$¢ powinna by¢ rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruntu, pokrywajac go nie
mniej niz 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych.

W przypadku trudnosci z okreSleniem gestosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadza¢ badania z
zastosowaniem ramki Webera w dziesieciu losowo wybranych miejscach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest: m* (metr kwadratowy) humusowania.
Jednostka obmiarowg jest: m* (metr kwadratowy) umocnienia skarp brukowcem na zaprawie.
Jednostkg obmiarowag jes: m (metr) umocnienia dna rowow i Sciekdw elemantami prefabrykowanymi

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagdania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m?* umocnienia skarp przez humusowanie, brukowanie:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ew. pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1m umocnienia skarp i rowow przez utozenie Sciekdéw betonowych:
— Roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzadkowanie terenu,

— ew. pielegnacja betonu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec,

2.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka,
3.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek,
4.PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdkning.
Wymagania i badania przy odbiorze,

5.PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan,
6.PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte,

7.PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci,
8.PN-P-85012:1992 Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych,
9.PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych,

10.PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

11.PN-5-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne,
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12.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,
13.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe,

10.2. Inne materiaty
1.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979,
2.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,

Warszawa, 1999.

Strona | 101



,Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna"
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D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

D 07.02.01.11 Montaz nowych pionowych znakdw drogowych na stupkach z rur stalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przestawieniem istniejgcego oznakowania pionowego dla zadania

pn. ,Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych montazem

znakéw drogowych wraz z ustawieniem nowych stupkéw stupkéw z rur stalowych fi 70mm z wykonaniem i

zasypaniem doléw z ubiciem warstwam:

-~ Znaki nowe wraz z ustawieniem nowych stupkéw z rur stalowych fi 60mm z wykonaniem i zasypaniem dotow
z ubiciem warstwami zgodnie z zatwierdzonym POR.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania

ogdblne" pkt. 1.4.

1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - skfada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukgji
WSpOrczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktérej w sposob trwaty umieszczone jest
lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi zapewniajgcymi jakosc i trwato$¢ wykonanego
znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako
malowane lub oklejane (folig odblaskowg lub nieodblaskowg). W przypadkach szczegdlnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze byc¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukgcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki,
bramownice, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na
konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy — znak, ktorego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym — wspdtdroznym)

1.4.6. Znak nowy — znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty
produkgji

1.4.7. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3 miesigce od
daty produkgji

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2, Dopuszczenie do stosowania

Producent znakdw drogowych powinien posiadac dla swojego wyrobu aprobate techniczna.
Materiaty stosowane przez Wykonawce do pionowego oznakowania drog powinny spetnia¢ warunki postawione w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) — zat. 1.
Stosowa¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych
(Dz. U. nr 92, poz. 881).
2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
z betonu wykonywanego ,na mokro”,
inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Dla fundamentéw nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng zgodng z obowigzujgcymi przepisami.
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Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykonac z betonu lub betonu zbrojonego
klasy, co najmniej C12/15 wg PN-EN 206-1:2003. Zbrojenia stalowe nalezy wykonac zgodnie
z normg PN-EN 1992-1-1. Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykonac zgodnie
z normg PN-EN 1993-1-8. Posadowienie fundamentdw nalezy wykonac¢ na gteboko$¢ ponizej przemarzania gruntu.
2.4.1. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej normy zaakceptowanej
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w
postaci tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce
Z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

— doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

— wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde

cieciei z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne normy. Rury
powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajgcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.
2.4.2, Ksztaltowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadaé wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia ksztattownika powinna byc¢
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak widoczne tuski, pekniecia, zwalcowania
i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia
powinna mie¢ fagodne wycieci i zaokraglone brzegi, a grubo$¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza
dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika. Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi
wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koncoéw ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢
i Sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wtasnos$ci mechaniczne wedtug aktualnej normy
uzgodnionej pomiedzy Zamawiajacym i wytworca.
2.4.3. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powifoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spetnia¢ wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna
wynosi¢ 60 um. Powierzchnia powtoki powinna by¢ ciggta i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywac widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.
2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych, stupy latarn itp.), takze elementoéw stuzacych
do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukgcji, obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwato$ci
znaku uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarancji sg wtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw
mocujgcych oraz trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W  przypadku stupkdw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych

o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzacych do zamocowania znakdw do innych obiektéw
lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakow
drogowych bramowych i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej.
Minimalny okres trwatosci konstrukcji wsporczej powinien wynosic 10 lat.
2.5. Tarcza znaku

W projekcie zaklada sie montaz istniejgcych tarcz znakéw drogowych.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wiertnic do wykonywania dotow pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,

- $rodkdw transportowych do przewozu materiatow,

- przewoznych zbiornikow na wode,

- sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport znakéw do pionowego oznakowania drég
Projekt zaklada wykorzystanie isthiejacego oznakowania - brak jest transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2, Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyznaczyc:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,

- wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robdt istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow. Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia
pracownikéw i kierujgcych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukcji wsporczych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
lub wskazaniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby
po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania w nich robdt fundamentowych.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny
by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i STWiORB.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1 %,

— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,

— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wiecej niz =+ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z
zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

5.5. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukgcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajacy jej przesuniecie lub
obrot. Materiat i sposdb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi umozliwia, przy uzyciu
odpowiednich narzedzi, odtgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku. Na drogach i
obszarach, na ktorych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakdw, zaleca sie stosowanie elementow ztgcznych o
konstrukcji uniemozliwiajgcej lub znacznie utrudniajacej ich rozigczenie przez osoby niepowotane. Nie dopuszcza sie
zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia Srub
mocujacych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku
W projekcie zaklada sie wykorzystanie istniejacych znakow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
0Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania materialow do wykonania fundamentow betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych
»na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robodt

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu
i jego wymiarow.Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 4.
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Tablica 4. Czestotliwos$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw dostarczonych przez producentow

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
badania badan
1 |Sprawdzenie |od 5 do 10 badan |Powierzchnie zbada¢ nieuzbrojonym Wyniki badan
powierzchni | z wybranych okiem. Do ew. sprawdzenia gtebokosci powinny by¢ zgodne
losowo elementéw | wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. Z wymaganiami
w kazdej liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, punktu 2

dostarczonej partii | mikrometrow itp.

wyrobdw liczacej | Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
2 |Sprawdzenie |do 1000 przyrzagdami pomiarowymi lub
wymiarow elementow sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢é uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobdw i materiatdéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:
— zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary znakdw, wysokosc¢
zamocowania znakdw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2i 5,
— prawidtowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
— poprawno$¢ wykonania fundamentdw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
— poprawno$¢ ustawienia stupkéw i konstrukgji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,
- zgodno$c¢ rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi jest ryczatt..

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbidr ostateczny
powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie wynikow pomiaréw
i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbior pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykona¢ przeglad znakow i wybrang grupe podda¢ badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan mogg by¢ podstawg odbioru pogwarancyjnego. Odbior
pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesigca po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ryczattowa montazu oznakowania pionowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— kupno i montaz nowego oznakowania;
-~ wykonanie fundamentdw,
- zakup i dostarczenie materiatow
— ustawienie stupkdw i konstrukcji wsporczych, stupkdw przeszkodowych wraz ze znakiem aktywnym,
- zamocowanie tarcz znakow drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB.



" Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna"

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powioki lakierowanej na dziatanie

wody oraz oznaczanie nasigkliwosci

2. PN-EN1957-1 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
zastosowania

4.  PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgty
solnej

5. PN-89/H-84023.07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-EN 1993-1-8 Konstrukcje stalowe - Polagczenia z fundamentami - Projektowanie

i wykonanie

7.  PN-EN 1992-1-1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne
i projektowanie

8.  PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnos¢

9.  PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taémy i piyty - Tolerancje ksztattu
i wymiaréw wyroboéw walcowanych na zimno

10. PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganie i badanie

11. PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczace powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych

12. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane

A1:2004/A1:2005(U) ogniowo

w sposob ciggty do obroébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

13. PN-EN 10327:2005(U) Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdb ciggly
do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

14. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych.
Wymagania i metody badan

15. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe - CzeS¢ 1: Znaki state

16. PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 5 Badanie wstepne typu

17. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

18. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki

19. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goragco

10.2 Inne dokumenty

20.

21.

22,

Zataczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497),

23. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej),

24,

25.
26.

27.

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspotczynnik odblasku definicja
i pomiary),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881),

State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) z p6zniejszymi
Zmianami.
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D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE

D.07.05.01.12. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przektadkowych; bariery SP04/2
z odblaskami, przejsciami katowymi oraz zakonczeniami w formie tgcznikdw czotowych pojedynczych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem barier ochronnych stalowych w ramach projektu.
~Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
- Bariera drogowa SP-04/2 na dtugosci:22+16+20+30
1.4. Okreslenia podstawowe
Dla celéw niniejszej STWIORB przyjmuije sie nastepujgce okreslenia podstawowe:
1.4.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobiezenia
zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza korone drogi,
przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania
kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami statymi znajdujacymi sie w poblizu jezdni.
1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktdrej podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z
profilowanej tasmy stalowej (zat.11.1.).
1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziatajgca
niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca
(zat. 11. 1 11.2)
1.4.4. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdnig a obiektami lub przeszkodami statymi
znajdujacymi sie w poblizu jezdni.
1.4.5. Bariera wysiegnikowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest do stupkdéw za posrednictwem
wysiegnikdw zapewniajgcych odstep miedzy stupkiem a prowadnicg co najmniej 250 mm (zat. 11.1 i 11.2 ¢).
1.4.6. Bariera przekladkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkdéw za posrednictwem
przektadek zapewniajgcych odstep miedzy prowadnicg a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zat.11.2 b).
1.4.7. Bariera bezprzekladkowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowana jest bezposrednio do stupkow
(zat.11.2 a).
1.4.8. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taSmy stalowej, majacy za
zadanie umozliwienie ptynnego wzdtuznego przemieszczenia pojazdu
w czasie kolizji, w czasie ktdérego prowadnica powinna odksztatca¢ sie stopniowo i w sposéb plastyczny. Odrdznia sie
dwa typy profilowanej tasmy stalowej: typ A i typ B, rdznigce sie ksztattem przettoczen (zat.11.4).
1.4.9.Przekiadka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okragtej, prostokatnej) lub ksztattownika stalowego
(np. z ceownika, dwuteownika) o szerokosci od 100 do 140 mm, umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem,
ktdrego zadaniem jest nadanie barierze korzystniejszych witasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej),
powodujacych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztatcania lub przemieszczania stupkow nie jest odginana
do dotu, lecz unoszona ku gorze.
1.4.10.Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygietej blachy stalowej lub z ksztattownika
stalowego, umieszczony pomiedzy prowadnicg a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie prowadnicy w okreslonej
odlegtosci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapewnia duzg podatnos¢ prowadnicy bariery w pierwszej fazie
kolizji oraz do$¢ tagodnie obcigza stupki sitami od nadjezdzajacego pojazdu.
1.4.11. Typy barier zalezne od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasie kolizji:
- typI: bariera podatna, z odksztatceniem dochodzacym od 1,8 do 2,0 m,
- typ II : bariera o ograniczonej podatnosci (wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
- typ III : bariera niepodatna (sztywna), z odksztatceniem réwnym lub bliskim zeru.
1.4.12. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB M- D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
0gdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2, Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych
Dopuszcza sie do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na ktére wydano aprobate
techniczng. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych okre$lone sg poprzez typ bariery podany w
dokumentacji projektowej, nawigzujacy do ustalen producenta barier. Do elementéw tych naleza:
— prowadnica,
—  stupki,
—  pas profilowy,
—  wysiegniki,
- przektadki, wsporniki, Sruby, podktadki, Swiatta odblaskowe,
— faczniki ukosne,
— obejmy stupka, itp.
2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica
Typ prowadnicy z profilowanej taSmy stalowej powinien by¢ okreslony
w dokumentacji projektowej, przy czym:
- typ A powinien odpowiadac ustaleniom producenta barier,
- typ B powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15
Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu A i B podano w zatgczniku 11.4.
Otwory w prowadnicy i zakonczenia odcinkdw montazowych prowadnicy powinny by¢ zgodne z ofertg producenta.
Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powtoki antykorozyjnej.
Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem lub w wigzkach.
2.3.2. Stupki
Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje sie zwykle z ksztattownikdw stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym
lub sigma. Wysokos¢ srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary najczesciej stosowanych
stupkdw stalowych przedstawiono w zatgczniku 11.8. Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
93010 . Powierzchnia ksztattownika walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od
wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub
diutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubosc¢
ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla ksztattownika. Ksztattowniki
powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia kofcow ksztattownika nie powinna
wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, peknie¢

i ladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz
mie¢ whasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020 - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wiasnosci ksztattownikéw, wedtug PN-H-84020

Stal Granica plastyczno$ci, minimum dla | Wytrzymato$¢ na rozcigganie dla
stupkéw, MPa stupkéw, Mpa

St3W | 195 od 340 do 490

St4w 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mogg by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.

2.3.3. Inne elementy bariery

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiada¢ PN-H-93461-28
w zakresie wymiardow, masy, wielkosci statycznych

i odchytek wymiaréw przekroju poprzecznego. Inne elementy bariery, jak wysiegniki, tgczniki ukosne, obejmy stupka,
wsporniki, podktadki, przektadki (zat. 11.9), Sruby, $wiatta odblaskowe itp. powinny odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i by¢ zgodne z ofertg producenta barier w zakresie wymiardw, odchytek wymiardw,
rozmieszczenia otworow, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementy i fgczniki przewidziane do mocowania miedzy sobg elementdw bariery powinny by¢
czyste, gtadkie, bez pekniec, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw. Dostawa wigkszych wymiarowo elementow
bariery moze by¢ dokonana luzem lub w wigzkach. Sruby, podktadki i drobniejsze elementy facznikowe mogg by¢
dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci i masy
wyrobow. Elementy bariery powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementoéw bariery przed korozja
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Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw bariery ustala producent w taki sposob, aby zapewnic¢ trwatos¢
powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w $rodowisku o
zwiekszonej korozyjnosci.

W przypadku braku wystarczajgcych danych minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 um.

2.4. Skladowanie materiatow

Elementy dtuzsze barier mogg by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
i odwodnionym, przy czym elementy poszczegolnych typdw nalezy uktadac oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem
podktadek. Elementy montazowe i potgczeniowe mozna sktadowaé w pojemnikach handlowych producenta.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca sie, aby drobne frakcje kruszywa byly
chronione za pomoca plandek lub zadaszen. Podtoze sktadowiska musi byé rowne, utwardzone i dobrze odwodnione,
aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08. Inne materiaty nalezy przechowywac w
sposdb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania barier
Wykonawca przystepujgcy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zestawu sprzetu specjalistycznego do montazu barier,

-~ zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

— koparek kotowych,

— urzadzen wbijajacych lub wibromtotdw do pograzania stupkéw w grunt,

—  betoniarki przewoznej,

— wibratoréw do betonu,

— przewoznego zbiornika na wode,

- tadowarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport elementow barier stalowych

Transport elementéw barier moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie
powinny wystawac poza gabaryt Srodka transportu. Elementy dtuzsze (np. profilowang tasme stalowg, pasy profilowe)
nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca sie przewozi¢ w
pojemnikach handlowych producenta. Zatadunek i wytadunek elementdw konstrukcji barier mozna dokonywaé za
pomocg zurawi lub recznie. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczyé elementy konstrukcji przed
pomieszaniem. Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2, Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wlasciwych robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, lub wskazan
Inzyniera/Inspektora Nadzoru:
- wytyczyc trase bariery,
— ustali¢ lokalizacje stupkéw (zat.11.6),
—  okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery (zat.11.3),
- okresli¢ miejsca odcinkdw poczatkowych i koficowych bariery,
- ustali¢ ew. miejsca przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze, itp.
5.2.1. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt
Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier/Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy ustali bezposrednie wbijanie
lub wwibrowywanie stupkdéw w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru:
- sposdb wykonania, zapewniajgcy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujgcy odksztatcen lub
uszkodzen stupka,
- rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystykg techniczng, dotyczacy urzadzen wbijajacych (np. miotow,
bab, kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromiotéw pograzajacych stupki w gruncie
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poprzez wibracje i dziatanie udarowe.
5.2.2. Tolerancje osadzenia stupkow
Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegto$ci miedzy stupkami, wynikajgca z wymiardw wydtuzonych otworéw w
prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkow, wynosi £ 11 mm. Dopuszczalna réznica wysokosci stupkow,
decydujgca czy prowadnica bedzie zamocowana rownolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i
wymiarami otworéw w stupkach do mocowania wysiegnikéw lub przektadek i wynosi £ 6 mm.
5.3. Montaz bariery
Sposéb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Bariera
powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjg montazowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez
producenta bariery.
Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek umozliwionych wielko$cig otwordw  w elementach bariery,
powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy montazu bariery
niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordw lub cie¢, naruszajacych powtoke cynkowg poszczegdinych
elementow bariery. Przy montazu prowadnicy typu B nalezy faczy¢ sasiednie odcinki tasmy profilowej, naktadajac
nastepny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby konce
odcinkow tasmy przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy sie po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztaczy.
Sasiednie odcinki tasmy sg tgczone ze sobg zwykle przy uzyciu $rub noskowych specjalnych, zwykle po sze$¢ na kazde
potgczenie. Montaz wysiegnikéw i przektadek ze stupkami i prowadnicg powinien by¢ wykonany Scisle wedtug zalecen
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikdow itp.) oraz
wiasciwych $rub i podktadek.
Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne
z dokumentacjg projektowg i wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery, o wilasciwej dtugosci odcinka (np. 4 m, 8 m,12 m,16 m), z
zastosowaniem tgcznikdw ukoénych w miejscach niezbednych przy potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy
z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z
ewentualng kotwg betonowag w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej,

— odcinkéw barier ostonowych o wiasciwej dtugosci odcinka bariery:

— przylegtego do obiektu lub przeszkody,

— przed i za obiektem,

- ukos$nego poczatkowego,

-~ ukos$nego koncowego,

—  wzmocnionego,

— odcinkéw przejéciowych pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach do mostu z
zastosowaniem wiasciwej dtugosci odcinka ukosnego w planie, jak roéwniez potgczenia z barierami
betonowymi petnymi i ew. poreczami betonowymi,

- przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze w celu np. dojécia do kolumn alarmowych lub innych urzadzen,
przejscia pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu z drogami, przejcia
przez pas dzielacy, przejazdu poprzecznego przez pas dzielacy,

— dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkéw bariery,itp. (np. wg
zat.11.5).Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

— czerwone - po prawej stronie jezdni,

— biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne
z ustaleniami WSDBO .Elementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery w sposdb trwaty, zgodny z wytycznymi
producenta barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru:
— atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajgcego droga, wediug
wymagania punktu 2.2,
- zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materiaty, do ktdrych wydania producenci sg zobowigzani przez wtasciwe
normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe,
6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byc
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.
Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.
W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych
wyrobdw i materiatow w zakresie wymagan podanych



" Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna"

w punkcie 2.
Tablica 2. Czestotliwos$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producenta

Lp Rodzaj badania | Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badan
1. Sprawdzenie Powierzchnie zbadac nie
powierzchni uzbrojonym okiem. Do
5 do 10 badan z wybra- | ewentualnego Wyniki powinny by¢
nych losowo elementdw | sprawdzenia  gtebokosci | zgodne z
w kazdej dostarczonej{wad uzyé dostepnych | wymaganiami punktu
partii wyrobow liczacej | narzedzi (np. liniatdw z|2 i katalogiem
do 1000 elementow czujnikiem,  suwmiarek, | (informacja)
mikrometrow itp.) produce-nta barier.
2. Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersal-
wynikéw nymi przyrzadami
pomiaro-wymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robdt nalezy zbadac:
— zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary, wysokos¢
prowadnicy nad terenem),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacjg) producenta
barier,
-  prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,
- poprawnos$¢ wykonania fundamentdw pod stupki, zgodnie z punktem 5,
- poprawnos¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5,
-  prawidtowos¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
-~ poprawnos$¢ umieszczenia elementow odblaskowych, zgodnie z punktem 5
— i w odlegtosciach ustalonych w WSDBO .

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
— osadzenie stupkéw bariery montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikdw, przektadek, obejm, wspornikdw itp. z
pomocg wiasciwych srub i podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkéw poczatkowych i koncowych, ew.
barier ostonowych, odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami barier, przerw, przejs¢ i przejazddw w
barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej, uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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1. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia. Gatunki
2. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

3. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

4. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

5. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco
6. PN-H-93460-03  Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki

rownoramienne ze stali weglowej zwykiej jakosci o Rm do 490 MPa
7. PN-H-93460-07 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze
stali weglowej zwyklej jakosci o Rm do 490 MPa
8. PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte,Okreslonego
przeznaczenia. Ksztattownik na porecz drogowa, typ B
9. PN-H-93461-18  Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte,Okreslonego
przeznaczenia. Ceowniki pot zamkniete prostokatne
10. PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe bariery ochronne

11. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
12. PN-M-82101 Sruby ze tbem szeSciokatnym
13.PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym

10.2. Inne dokumenty

14.Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

15.Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, maj 1994
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D 08.00.00. ELEMENTY ULIC
D 08.01.01.02KRAWI52NIKI KAMIENNY
D 08.01.02.11 Ustawienie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x30cm na fawie betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem tawdla
zadania pn. ,Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem ustawienia kraweznikéw kamiennych na tawach betonowych z oporem:

— Obramowanie od strony jezdni chodnika, opaski na dtugosci skrzydet.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik kamienny — element kamienny, dtugosci wiekszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako
obramowanie drogi, chodnika, Sciezki.
1.4.2. Wymiar nominalny — kazdy wymiar kraweznika, wedtug specyfikadji.
1.4.3. Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobiona, taka jak po roztupaniu.
1.4.4. Obrabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi, uzyskane z zastosowaniem
obrobki mechanicznej.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2, Materiatly do wykonania roboét
2.2.1. Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacjg projektowa
Materiaty stanowig krawezniki kamienne pozyskane z rozbiorki.
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kraweznikow na fawach mozna stosowac nastepujgce materiaty:
— krawezniki kamienne,
— tawa betonowa z bet C12/15.
2.2.2.3. Przechowywanie kraweznikéw
Krawezniki mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wg typdw, rodzajow,
odmian i wielkosci.
Krawezniki nalezy uktadac na powierzchniach spodu, w szeregu, na podktadkach drewnianych.
Dopuszcza sie sktadowanie kraweznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych
podktadek pomiedzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie powinna przekraczac 1,2 m.
Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala sie uktadac w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym
wysokosc¢ stosdw nie powinna przekracza¢ 1,4 m.
2.2.4. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:
a) fawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1:2003 [4],

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugoscia w kierunku jazdy Srodka
transportowego.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu
zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy czym grubos¢ tych przektadek nie powinna
by¢ mniejsza niz 5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot
Konstrukcja i sposdb wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
— roboty przygotowawcze,
— wykonanie fawy,
— ustawienie kraweznikow,
— wypelnienie spoin,
roboty wykonczeniowe.
5 3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,
— usungc¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdg, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robét.
5 4, Wykonanie tawy
5.4.1. tawa betonowa
tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-EN
206-1:2003 [4] i PN-B-06265:2004 [12].
5.5. Ustawienie kraweznikow kamiennych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznlkow
Swiatto (odlegtoé¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej.
Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.5.2. Wypetnianie spoin
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie
wytacznie do kraweznikdéw ustawionych na tawie betonowe;j.
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
5.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do rob6t wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementdw czasowo usunietych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw kamiennych powinny obejmowaé
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie 2.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw, badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gdrnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiarow wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2 cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi =1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre wynosi +1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ goérnej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie
moze przekraczac¢ 1 cm,

d) dokfadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢é wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie fawy,

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej STWiIORB,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
— ustawienie kraweznikéw z wypetnieniem spoin,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposadb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg STWIORB obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
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— prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych,

jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (STWiORB)

1. D-M-00.00.00

2. D-05.03.04a

10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002
4. PN-EN 206-1:2003
5. PN-EN 1343:2003

6. PN-EN 12371:2002
7. PN-EN 12372:2001
8. PN-EN 12407:2001
9. PN-EN 13755:2002
10. PN-EN 13242:2004
11. PN-EN 1008:2004

12. PN-B-06265:2004

10.3. Inne dokumenty

13.

Wymagania ogdlne
Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wihasciwosci, produkcja i zgodno$¢ (W okresie
przejsciowym mozna stosowac PN-B-06250:1988 Beton zwykty)

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan

Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci

Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie pod
dziataniem sity skupionej

Metody badan kamienia naturalnego — Badania petrograficzne

Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym

Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowac PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo
famane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkgji betonu

Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 — Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosdi,
produkcja i zgodnos¢

Katalog szczegdtdw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987



" Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna"
D08.02.02.00 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE]
D 08.02.02.11 Wykonanie chodnikoéw z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm prostokatnej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z utozeniem kostki brukowej dla zadania pn. ,Budowa obiektu
mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- Wykonanie chodnika i zej$¢ z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 6cm na suchym betonie gr. 5¢cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2, Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigkszg niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggow pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikadji.
1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.
1.4.6. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [5] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00

»~Wymagania ogdlne” [5] pkt 2.
2.2, Betonowa kostka brukowa
2.3,
2.2.1. Do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy zastosowac nastepujgcy materiat:
- Zjazdow

1. odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu) lub kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy

spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwa: kostka czerwona, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: holland (wg zatacznika nr 1)

4. wymiary: grubo$¢ 80 mm, pozostate zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta.

- nawierzchnie chodnikow
1. odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu) lub kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy

spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwa: kolorowa,

3. wymiary: grubo$¢ 60 mm, pozostate zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym okresla PN-EN 1338 [2] w sposob

przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztatt i wymiary
11 Dopuszczalne odchytki w mm C Dtugosc szeroko$¢ grubosc Réznica pomiedzy dwoma
) od zadeklarowanych po-miarami grubosci, tej
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wymiarow kostki,
grubosci <100 mm
> 100 mm

+2+24+3
+3+3+4

samej kostki, powinna by¢
<3 mm

Odchyiki ptaskosci i
pofalowania (jesli maksymalne
wymiary kostki >300 mm),

Maksymalna (w mm)
wypuktos¢ wklestosc

1.2 . : . C
przy dtugosci pomiarowej 1510
300 mm 2’0 1’5
400 mm T
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos¢ na
21 zamrazanie/rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu: wartoé¢ érednia < 1,0 kg/m?, przy
' udziatem soli odladzajacych czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
(wg klasy 3, zat. D)
Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy
2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie F pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
' przy roztupywaniu obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania
. Trwatoéé (ze wzgledu na - Kostk? maja zadawalaja_cq trwatos¢ (w_ytrz_yr_na’foéc') jesli
. ) spetnione sg wymagania pkt 2.2 oraz istnieje normalna
wytrzymatosc) K )
onserwacja
2.4 Odpornosck?aasjc;)eranle (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej Sciernej, wg Béhmego,
oznaczenia H normy) zat. G normy — wg zat. H mormy — badanie
badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mm?/5000 mm?
25 Odpormost na L | bolerowana - sadawaizjaca odpornotes o
' poslizg/poslizgniecie !
3 Aspekty wizualne
a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i
odpryskow,
3.1 Wyglad J b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
3.2 Tekstura producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane
Zabarwienie (barwiona moze J z prébka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
by¢ warstwa Scieralna lub caty c) ewentualne rdznice w jednolitosci tekstury lub
element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami
3.3 we wihasciwosciach surowcow i zmianach warunkdéw

twardnienia nie sg uwazane za istotne

i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
$wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaC kostek). Zaleca sie stosowanie Srodkow stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac
do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym
okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujacych w betonie

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy

czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
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a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni: piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac¢ do: a) 10 dni

w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez

producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony

na paletach magazynuije sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada
sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie

w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania

i wytadowania.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (ukfadarek), skfadajacych sie z wodzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie
to, po skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [5] pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogag by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ wézki
widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki transportu mozna wykorzystywac
rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki

przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety
z kostkami byty wysytane do odbiorcy Srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.
Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami
transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw
workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajgce do siebie, w réwnej wysokosci
do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywa¢ za pomocg zmechanizowanych urzadzen do
poziomego i pionowego przemieszczania fadunkéw. Cement luzem moze by¢é przewozony w zbiornikach
transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie
powinien ulegac zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzgdzenia
do wytadowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt 5.
5.2. Podloze
Podtoze powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa.
5.5. Obramowanie nawierzchni
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Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub ST.
5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjag projektowa lub ST.

Wymagania dla materiatébw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac +1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka
nie rozsypywata sie i nie bylo na dtoni sladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. RozScielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Catkowite ubicie nawierzchni musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadaniapowinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ze wskazaniami inwestora.
5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C.
5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg
rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Kostke nlezy uktadac¢ na istniejgcej podudowie po ewentualnym doziarnieniu oraz wyprofilowaniu oraz zageszczeniu.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwiaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdznych wymiardw
i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa
na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukfadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki
w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, witazéw itp.)
powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywacé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej
na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie
w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem,
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Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej, po jej wykonaniu nalezy utrzymywac jg w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni
(w porze chtodniejszej) nawierzchnie mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— wykonac¢ badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. WVSZ,CZ.GQO"‘.'G”,'G Czestotliwo$¢ badan Wartosd
badan i pomiaréw dopuszczalne
Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej Wg pktu 5.6;
1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym | dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech odchyiki od
lub metoda niwelacji) konstrukcyjnych w poréwnaniu z projektowanej
dokumentacja projektowa i specyfikacja grubosci +1 cm
2 Badania wykonywania nawierzchni z
kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej -
Przesuniecie od
b) potozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej
do 2 cm
c) rzedne wysokosciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we | Odchylenia: +1
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznych cm; -2 cm
d) réwnos¢ w profilu podtuznym tatg Iw Nieréwnosci do
czterometrowg) ) 8 mm
e) réwnos¢ w przequ]u poprzecznym Przeéwity
(sprawdzona fata profilowa z poziomnicag i miedzy tata a
pomiarze przeswitu klinem cechowanym Jw. &dzy 1atq
) L . powierzchnig do
oraz przymiarem liniowym wzglednie 3
. . mm
metoda niwelacji)
Odchyiki od
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda Iw dokumentacji
niwelacji) ) projektowej do
0,3%
Odchyiki od
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Iw szerokosci
przymiarem liniowym) ) projektowanej
do +5cm
h) szerokos¢ i gteboko$¢ wypetnienia spoin , .
(ogledziny i pomiar przymiarem liniowym W 20 punktach cr_largkterystyc?‘znych dziennej Wg pktu 5.7.5
! dziatki roboczej
po wykruszeniu dtug. 10 cm)
. . . o Wg
i) sprawdzenie koIoru_ ko_stek i desenia ich Kontrola biezaca dokumentagji
utozenia ! -
projektowej

6.4. Badania wykonanych roboét
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Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni prawidtlowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,

deformacji, wykruszen, spoin

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 mi w
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia
wg tab. 2, Ip. 5b)

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
(wg metod i do-puszczalnych wartosci podanych w tab.
2, Ip. od 5¢ do 5q)

Rzedne wysoko$ciowe, rownos¢ podiuzna i
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢

Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin w nawierzchni,
4 pomiedzy kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz Wg pktu 5.5 5.7.5
wypetnienie spoin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [5] oraz
niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— ew. doziarnienie podbudowy,
— wyprofilowanie i zageszczenie istniejgcej podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin w nawierzchni,
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposadb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza STWIORB obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
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2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejsSciowym mozna stosowaC PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni  drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

4.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu

10.2. Specyfikacje techniczne STWiORB

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogdine

11. ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1

Przyktady ksztattdw betonowej kostki brukowej

Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich uktadania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu
wibroprasowanego, 1998)
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D08.03.01.00 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
D 08.03.01.12 Ustawienie obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowegodla zadania pn.
~Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego:
— Ustawienie obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm w wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg jako obramowanie zejs¢,
— Ustawienie obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm w wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg jako zamkniecie umocnien skarp i stozkow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza betonowe,
— beton do wykonania taw,
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe
Nalezy stosowac betonowe obrzeza o wymiarach 8 x 30 x 100 cm.
2.4, Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymagania betonowych obrzezy chodnikowych
Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposob przedstawiony
w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w warunkach kontaktu
z solg odladzajacg w warunkach mrozu

Lp. | Cecha | Zatacznik | Wymagania
1 Ksztatt i wymiary

Wartoéci  dopuszczalnych Dtugosc: = 1%, = 4 mmi < 10 mm
11 odchytek od  wymiaréw C Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
) nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%, = 3 mm, £ 5 mm,
doktadnoscig do milimetra - dla innych czesci: + 5%, = 3 mm, < 10 mm
Dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i prostoliniowosdi,
dla dtugosci pomiarowej
1.2 | 300 mm C £+ 1,5mm

400 mm £ 2,0 mm

500 mm + 2,5 mm

800 mm + 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odporpos_c na Ubytek masy po badaniu: wartoé¢ érednia < 1,0 kg/m?, przy czym
2.1 | zamrazanie/ D kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

rozmrazanie z udziatem !
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soli odladzajacych

iy Klasa | Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
2.2 \Z/\é)i/;;zg/i;na’fosc N4\ F wytrz. | wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa
2 5,0 > 4,0
23 Trwato$¢ ze wzgledu na E Obrzeza majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli spetnione
"~ | wytrzymatosc¢ sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej konserwacji
2.4 | Odporno$c¢ na Scieranie | GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
szerokiej
Klasa | $ciernej, wg zat. | Bohmego,
odpor- | G normy —-|wg za. H normy - badanie
nosci badanie alternatywne
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mm?/5000 mm?’
25 Odpornos¢ na poslizg/ I a) jesli gérna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana —

poslizgniecie

zadawalajgca odpornosc,

3 Aspekty wizualne

a)
3.1 | Wyglad J b)

powierzchnia obrzeza nie powinna miec rys i odpryskow,
ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

a)

3.2 | Tekstura ] b)

tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosci surowcow i warunkow twardnienia, nie
Sg uwazane za istotne

a)
b)

3.3 Zabarwienie ]

barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,
zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c)réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami wifasciwosci  surowcdw lub warunkéw dojrzewania
betonu, nie sg uwazane za istotne

2.4.2. Skfadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane

wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.5. Materialy na tawe

Do wykonania taw nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4].

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu

ew. konstrukgcji szalunku.
5.3. tawa

tawe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg z betonu C12/15.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ natawie w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 c¢cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢é wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptadji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robdt nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) tawy z betonu - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana tawa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— wykonanie tawy ew. szalunku,
— ustawienie obrzeza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. przepisy zwigzane
Normy
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1.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004/AC
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D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.03.01.21 Wykonanie tymczasowych nawierzchni z ptyt betonowych petnych

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt drogowych w ramach projektu:,Budowa
obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
Wykonanie zjazdow technologicznych dla umozliwienia wjazdu sprzetu na teren pod mostem wraz z robotami
ziemnymi - budowa i rozbiorka drogi (podbudowa Wykonawcy ; ptyty Wykonawcy).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych - nawierzchnia z pilyt drogowych betonowych i
zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw.
1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
objetych niniejszg STWIORB, sa:
— Plyty betonowych petnych zgodnie z dokumentacjg projektowa
— piasek na podsypke i do zamulania spoin,
- woda.
2.3. Plyty betonowe
Ptyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02 [3].
2.3.1. Typy, rodzaje, ksztalt, wymiar piyt
Ptyty drogowe pod wzgledem typu, rodzaju, ksztattu, wymiaru powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.
2.3.2. Wyglad zewnetrzny
Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z
wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych i Zzelbetowych nie powinny
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni gornej, 2 3
wichrowatos$¢ powierzchni i krawedzi, mm
ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gteboko$¢, mm, max 6 10
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Tablica 3. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni gornej, 3 4
wichrowatos$¢ powierzchni i krawedzi, mm

Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4

krawedzi i narozy dtugo$¢é, mm, max 20 30

gtebokos¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt betonowych i Zzelbetowych nie powinny przekraczaé wartosci podanych

w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt betonowych i zelbetowych

Dopuszczalna odchytka
Rodzaj wymiaru mm
Gatunek 1 Gatunek 2
Ptyty betonowe a, e, h (grub.) + 2 +3
wg rysunku 1 b, ¢, d +3 +4
Plyty zelbetowe dtugosc + 10 +16
szerokos¢ +6 +10
gruboéc +3 +5

2.3.3. Sktadowanie

Ptyty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.
2.4, Piasek na podsypke i do zamulania spoin

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113. Piasek nalezy
sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno byc¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
2.5. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub
z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi samochodowych lub samojezdnych,

— walcéw ogumionych,

— réwniarek,

— wibratoréw ptytowych,

— ubijakdw,

— zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport ptyt betonowych

Ptyty drogowe betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Plyty powinny byc
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.2.2. Transport piasku

Piasek mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien
by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
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Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie stanowi inaczej, to na podtozu z gruntu niewysadzinowego
mozna bezposrednio uktada¢ nawierzchnie z ptyt betonowych lub zelbetowych. Jezeli w podtozu wystepujg grunty
watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchnie z ptyt nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajgcego wymaganiom punktu 2.4
niniejszej STWIORB. Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub STWIORB. Jezeli
dokumentacja projektowa lub STWIORB nie stanowi inaczej, to grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm
na podtozu z gruntdw watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na podtozu z gruntéw wysadzinowych. Piasek do
wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki, w sposob
zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Zageszczenie podsypki nalezy
przeprowadzac bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy wykonywac przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci
zageszczanego piasku, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is> 0,97.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych
Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
0Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola przygotowania podioza
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w STWIORB D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.
6.3. Kontrola wykonania podsypki
Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowg w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyrownania do wymaganego profilu - na
podstawie ogledzin i pomiardw,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej OST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z plyt betonowych
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek

wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa i STWIORB nie okresSla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykazac
wiekszych odchylenn w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni z elementdéw prefabrykowanych niz
te, ktére podano w tablicy 5.
Tablica 5. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z ptyt Nawierzchnia z ptyt zelbetowych
betonowych
Szerokos¢, cm +5 +10i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5 +0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2 +1i-2
Odchylenie osi nawierzchni +5 +10
w planie, cm
Grubos¢ podsypki, cm +1,5 +3

6.6. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien STWIORB powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest ryczatt wykonanej nawierzchni z ptyt drogowych.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— przygotowanie podfoza (ewentualnie wykonanie podsypki),
— utozenie ptyt z wypetnieniem spoin,
— wykonanie robdt wykonczeniowych,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.
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ROBOTY MOSTOWE
M.21.00.00. FUNDAMENTY
M.21.03.00. PALE FORMOWANE W GRUNCIE
M.21.03.02. PALE DUZYCH SREDNIC D>1000 MM
M.21.03.05.16/69 Wykonanie pali o Srednicy d=800mm - na ladzie beton klasy C25/340 (B30)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pali wielkosrednicowych
formowanych w gruncie 800mm, pionowych, wraz z wykonaniem i montazem zbrojenia; beton C35/40 w ramach
projektu:,,Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t mostowych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja:

Wykonanie pali Ilos¢: 16szt; L=5m wraz z wykonaniem i montazem zbrojenia; beton C35/40: 8,3m3 na pal (+10% z
uwagi na grunt z jakim sg wykonywane)

¢ M.21.03.02.13 wykonanie pali o $rednicy d=800mm, beton C35/40;

* M.21.03.02.98 wykonanie zbrojenia pali duzych $rednic ze stali klasy A-IIIN;

*M.21.03.02.99 wykonanie prdbnego obcigzenia pali. Wszystkie powyzsze roboty majg by¢ wykonane zgodnie z
niniejszg Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okreSleniami
podanymi w ST M.00.00.00 i M.22.01.01.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja, normami i
poleceniami przez Inzyniera. Roboty palowe powinny by¢ realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej
zawierajacych:

e projekt techniczny palowania, okreSlajacy cechy materialowe pali, wartosci parametrow geotechnicznych (w
dokumentacji geotechnicznej), zagtebienie pali, niezbedny udzwig pali,

« projekt technologiczny palowania (opracowany przez Wykonawce) okreslajgcy sposéb wykonania pali. Pale powinny
by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci warunkow
geotechnicznych z podanymi w projekcie (Dokumentacji geotechnicznej), nalezy odpowiednio dostosowac liczbe i
wymiary pali - w uzgodnieniu z Inzynierem i nadzorem autorskim. Analogicznie nalezy postepowac w przypadku
natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, ktody, drewna, itp.).

2. MATERIALY
Wg ST.M.22.01.01.

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

3.1 Narzedzia wiercace

Narzedzia wiercace nalezy dostosowac¢ do warunkéw gruntowych i wodnych oraz sposobu zabezpieczenia statecznosci
$cian otworu. Ksztatt i wymiary narzedzia powinny umozliwia przeptyw cieczy wypetniajgcej otwor w czasie jego
wyciggania z otworu w pozycji zamknietej. Powierzchnia przeptywu przy wierceniu $widrem kubtowym powinna by¢
nie mniejsza niz 15% przekroju otworu. Sprzet uzywany do wykonania pali musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki transportu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne". Transport sprzetu do formowania pali -
dowolnymi $rodkami transportowymi. Transport betonu wg ST M.13.01.00. Transport stali wg ST M.12.00.00.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do wykonania pali powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
0Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdine".
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5.1. Projekt technologii, organizacji i harmonogram roboét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. W projekcie winno znalez¢ sie uzasadnienie dobranego sprzetu
wiertniczego do formowania pali oraz uktadu drég technologicznych.

5.2 Usytuowanie pali

Miejsce wykonywania pali wyznacza wykonawca na podstawie Dokumentacji Projektowej w nawigzaniu do osi
podtuznej mostu i osi podpory, ktore wyznacza stuzba geodezyjna Inzyniera. Przy kazdej podporze mostu nalezy
zastabilizowa¢ (z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem) 8 punktdéw geodezyjnych po 2 z kazdej strony podpory.
Punkty wyznaczajgce osie pali powinny by¢ oznaczone na gruncie w sposob trwaty. Osie pali wykonywanych na
wodzie nalezy wyznaczy¢ przez podanie domiaréw co najmniej do trzech punktdw statych, oznaczonych w sposéb
trwaty. Szkic z podaniem oznaczen i odlegtosci pomiarowych nalezy wiaczy¢ do dokumentacji budowy.

5.3 Roboty wiertnicze

5.3.1. Wykonanie otworu Sposob wiercenia i zabezpieczenia statecznosci Scian otworu nalezy dostosowaé do
warunkow terenowych, gruntowych i wodnych. W Dokumentacji Projektowej przewidziano wykonanie otworéw w
rurach stalowych o wewnetrznej $rednicy 1500 mm wycigganych podczas betonowania z zamontowang instalacjg do
iniekcji.

5.3.2. Rurowanie otworu Rure nalezy wprowadza¢ w grunt urzagdzeniami wymuszajgcymi jej pograzanie. W gruntach
spoistych nie nalezy uzywaé urzadzen wibracyjnych. W gruntach spoistych co najmniej twardoplastycznych nie
wymaga sie wyprzedzania dna otworu ostrzem rury obsadowej. W pozostatych gruntach ostrze rury obsadowej
powinno wyprzedzac¢ o co najmniej 50 cm narzedzie wiercace, za$ poziom wody w otworze powinien by¢ wyzszy od
piezometrycznego poziomu wody gruntowe;j.

5.3.3. Zabezpieczenie otworu zawiesing Jesli przewiduje to Dokumentacja Projektowa otwdr mozna zabezpieczy¢
zawiesing. Sktad zawiesiny powinien by¢ zgodny z receptura, gestos¢ zawiesiny wlewanej do otworu nie powinna
przekracza¢ 1,10 glml. Poziom zawiesiny w otworze nie powinien by¢ nizszy od okresSlonego w dokumentagji
technologicznej oraz nie nizszy od dolnej krawedzi rury. Nalezy go utrzymywaé co najmniej 1,0 m powyzej
piezometrycznego poziomu wody gruntowej. Zawiesina odzyskana z otworu w czasie betonowania moze by¢
powtornie uzyta, z wyjatkiem koncowej ilosci, odpowiadajgcej wysokosci 2,0 m otworu, stykajacej sie z uktadang w
otworze mieszanka betonowa.

5.3.4. Przygotowanie dna otworu do formowania pala Formowanie pala nalezy rozpocza¢ bezposrednio po
zakonczenia otworu. Jezeli uktadanie mieszanki betonowej w otworze nie rozpocznie sie w ciggu 3 godzin od
zakonczenia wiercenia, nalezy bezposrednio przed formowaniem pala pogtebi¢ otwér o 0,5m.

5.4 Wykonanie i montaz zbrojenia

Szkielet zbrojeniowy sktada sie z pretow podtuznych, uzwojenia, pierscieni usztywniajgcych nadajacych szkieletowi
sztywno$¢ przestrzenng oraz elementdéw zapewniajgcych otuline zbrojenia. Pierscienie usztywniajgce powinny by¢
umieszczone w odstepach nie wiekszych od 3,0 m. Zbrojenie podtuzne, zaprojektowane z pretow ze stali A-IIIN
odpowiedniej Srednicy, nie powinno by¢ zamieniane innymi $rednicami bez uzgodnienia z Inzynierem i autorem
projektu. Potaczenia pretow szkieletu powinny zapewniac sztywno$c¢ szkieletu. Prety podtuzne taczy sie z pierscieniami
usztywniajgcymi, spiralg lub strzemionami przez zgrzewanie lub spawanie spoinami montazowymi. Potgczenie pretow
podtuznych ze spiralg lub strzemionami zaleca sie wykona¢ w 25% stykow. Szkielet zbrojeniowy wprowadza¢ w otwor
pala odcinkami montazowymi, taczonymi w miare opuszczania ich do otworu. Potgczenia odcinkéw szkieletu
zbrojeniowego powinny zapewniaé ciggto$¢ pracy szkieletu. Zaleca sie tgczenie pretow podtuznych odcinkéw
montazowych na zakfad np. Sciskami Srubowymi. Dtugo$¢ zaktadu powinna by¢ > 40 Srednic tgczonych pretéw.
Umieszczenie zbrojenia w otworze nie moze spowodowac deformacji szkieletu zbrojeniowego. Gorne korce pretow
zbrojeniowych, po umieszczeniu szkieletu zbrojeniowego w otworze powinny znajdowaé sie na poziomie zgodnym z
projektem. Szkielet zbrojenia nalezy ustawia¢ w otworze osiowo, z zachowaniem wymaganej odlegtosci od $cian
otworu (otulenie > 5 cm) i zabezpieczy¢ przed przesunieciem w trakcie formowania pala. Zbrojenie umieszczone by¢
powinno tak, aby uzyskac przewidziang w projekcie otuline poprzez zastosowanie elementéw dystansowych n.p. przez
przymocowanie do szkieletu zbrojeniowego pala betonowych wateczkdw, ktdre spowodujg wiasciwe potozenie
szkieletu w otworze. W przypadku gdy tolerancje dotyczace umieszczenia zbrojenia nie odpowiadajg dopuszczalnym
wymagana jest opinia projektanta, zaakceptowana przez Inzyniera.

5.5 Formowanie pala.

Do formowania pala wykonawca moze przystapi¢ po uzyskaniu zgody Inzyniera wpisanej do Dziennika Budowy.
Zezwolenie na formowanie pala powinno. nastgpi¢ w ciggu 1 godziny od zakonczenia wiercenia. Zezwolenia udziela
Inzynier po sprawdzeniu wymagan podanych w pkt. 6.

Umieszczenie zbrojenia powinno nastgpi¢ bezzwtocznie po uzyskaniu zgody na formowanie pala. Wprowadzanie do
otworu mieszanki betonowej powinno rozpocza¢ sie przed uptywem 3 godzin od zakonczenia wiercenia. Jezeli czas ten
jest diuzszy to Wykonawca musi uzyskaé ponowng zgode na wykonywanie betonowania. Jezeli betonowanie
rozpocznie sie po uptywie:

3 godzin, ale przed uptywem 12 godzin (od zakoniczenia wiercenia), to nalezy:

— pogtebi¢ otwdér o 0.5 m, z wcisnieciem rury ostonowej o takg samg gteboko$¢, gdy w otworze nie zostat
umieszczony szkielet zbrojeniowy, lub
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— usung¢ osad z dna otworu za pomocg np. podnosnika powietrzno-wodnego, gdy w otworze zostat umieszczony
szkielet zbrojeniowy.

e 12 godzin, to nie nalezy umieszcza¢ zbrojenia w otworze, w tym przypadku bezposrednio przed umieszczeniem
zbrojenia otwor nalezy pogtebi¢ o 0.75 m z jednoczesnym wcisnieciem rury na takg sama gtebokosc.

Jezeli przewiduje sie przerwe w wykonywaniu pala, po zakonczeniu wiercenia dtuzszg niz 12 godzin, to nalezy
wiercenie przerwa¢ nad poziomem stopy pala co najmniej 0.75 m i dokonczy¢ wykonanie otworu na maksimum 3
godziny przed jego betonowaniem. W trakcie wyciggania rury ostonowej (w czasie betonowania) nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

 spAd rury ostonowej powinien by¢ co najmniej 1.5 m ponizej poziomu mieszanki betonowej w otworze pala;

» w przypadku wyciggania rury, urzadzeniem wywierajgcym na nig sity w sposdb statyczny, nalezy co najmniej jeden
raz na kazdy 1 m wyciggania rury ponownie jg zagtebi¢ na 0.5 m; - w przypadku wyciggania rury urzadzeniem
wibracyjnym predko$¢ wyciagania nie powinna by¢ wieksza niz 0.2 m/sek.

Gorng czes¢ pala nalezy zgesci¢ wibratorami wgtebnymi. Pielegnacje betonu pala prowadzi¢ zgodnie z ST.M.22.01.01
5.6 Betonowanie pala

Betonowanie pala mozna wykonywa¢ dowolnymi metodami w zaleznosci od posiadanego osprzetu. Technologie
betonowania pala zatwierdza Inzynier. Ogdlne zasady betonowania podane sg w ST.M.22.01.01

5.6.1. Mieszanka betonowa Ilo$¢ cementu nie powinna by¢ mniejsza od 300 kg/m3 , a przy betonowaniu metoda
kontraktor - 350 kg/m3 . Konsystencje mieszanki betonowej nalezy dostosowac¢ do metody jej uktadania. Beton kl.
C25/30. Wodoszczelno$¢ betonu winna wynosi¢ W8.

5.6.2. Uktadanie mieszanki betonowej Sposdb ukfadania mieszanki betonowej powinien zapobiegac jej
zanieczyszczeniu lub rozsegregowaniu oraz zapewni¢ dobre zespolenie betonu z gruntem. W otworach suchych
mieszanke wprowadza sie przez rure a w otworach wypetnionych wodg lub zawiesing uktada sie metoda kontraktor.
W poczatkowym okresie uktadania mieszanki nalezy nie dopusci¢ do unoszenia sie szkieletu zbrojeniowego wraz z rurg
poprzez jego obcigzenie. Betonowanie prowadzi¢ do poziomu co najmniej 50 cm powyzej projektowanego, przed
potaczeniem ze stopg fundamentowg nalezy rozku¢ wierzchnia czeS¢ pala do poziomu projektowanego

5.6.3. Betonowanie metodg kontraktor Srednica rury do uktadania mieszanki betonowej powinna wynosi¢ co najmniej
20 cm, lecz nie mniej niz 20% $rednicy otworu. Rura kontraktor powinna by¢ zanurzona w mieszance betonowej nie
mniej niz 1,0 m i nie wiecej niz 4,0 m. Po zakonczeniu betonowania z otworu nalezy usung¢ zanieczyszczong gorng
warstwe betonu.

5.6.4. Wycigganie rur

Wycigganie rur wykonuje sie sukcesywnie w miare zapetniania otworu mieszankg betonowa. Wysoko$¢ stupa
mieszanki betonowej w rurze powinna by¢ taka, aby zabezpieczyta przed przedostaniem sie wody gruntowej do
otworu. Przy betonowaniu bez uzycia sprezonego powietrza wyciggang rure nalezy co najmniej 2 razy na dtugosci
kazdego metra otworu wcisng¢ powtdrnie o 20 cm w celu poprawy zespolenie betonu z gruntem.

5.6.5. Predkos$¢ betonowania Predkos$¢ uktadania mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej 4 m3 /godz. zas
betonowanie pala powinno trwac nie dtuzej niz 4 godz.

5.6.6. Transport mieszanki betonowej Mieszanke nalezy transportowaé Srodkami i sposobami zapobiegajacymi jej
rozsegregowaniu. Mieszanke bez dodatkow opdzniajgcych wigzanie nalezy utozy¢ w otworze w czasie nie dtuzszym niz
1 godz. od jej przygotowania przy temperaturze otoczenia 15°C-20°C, 1,5 godz. przy temperaturze otoczenia 5-15°C
oraz 0,5 godz. przy temperaturze > 20°C.

5.7 Roboty wykonczeniowe

Gtlowice pali nalezy oczyscic i usung¢ warstwe betonu zanieczyszczonego lub uszkodzonego w czasie formowania pala.
Z pretdw zbrojeniowych wystajacych ponad gtowice nalezy usuna¢ zanieczyszczenia betonem, zawiesing lub gruntem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.1. Postanowienia ogdlne

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢: Rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie robdt, dziennik formowania pali, metryki pali wyniki badan betonu.

6.2. Program badan

6.2.1. Badania przed rozpoczeciem budowy Sprawdzenie przygotowania terenu.

6.2.2. Badania w czasie robdt Sprawdzenie jakosci materiatow. Sprawdzenie podtoza gruntowego. Sprawdzenie
wykonania i zabezpieczenia otworu. Formowanie pala. Kontrola ciggtosci betonowania pala

6.2.3. Badanie odbiorcze Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa. Badania specjalne.

6.3. Opis badan

6.3.1. Sprawdzenie przygotowania terenu Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadza¢ na zgodno$¢ z
odpowiednim punktem niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania nie
zinwentaryzowanych urzadzen lub instalacji, otwory do gtebokosci 1,2 m powinny by¢ wykopane recznie.

6.3.2. Sprawdzenie jakosci materiatdw Nalezy prowadzi¢ na biezagco zgodno$¢ z wymaganiami.

6.3.3. Sprawdzenie podtoza gruntowego
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6.3.3.1. Zakres badan Sprawdzenie podtoza polega na poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych z warunkami
podanymi w Dokumentacji Projektowej . Dla wszystkich pali nalezy przeprowadza¢ makroskopowg ocene
wydobywanego urobku zgodnie z PN-74B04452. Szczegétowe sprawdzenie podioza wykonuje sie w co najmniej
jednym otworze dla kazdej podpory, oraz w przypadku, gdy badania makroskopowe wykazg istotne réznice w
stosunku do parametréw podtoza przyjetych w projekcie fundamentu. Sprawdzenie nosnosci fundamentu oraz
ewentualne przeprojektowanie winno by¢ dokonane przez nadzor autorski.

6.3.3.2. Sposdb szczegbtowego sprawdzania podtoza Sposob ten powinien by¢ dostosowany do warunkéw
gruntowych i miejscowych. Sprawdzenie powinno dotyczy¢ zwiaszcza warstw przenoszacych najwieksze obcigzenia
pionowe i poziome. Z kazdej przewierconej warstwy, lecz nie rzadziej niz co 2 m nalezy pobra¢ prébke gruntu o
naturalnym uziarnieniu (NU) zgodnie z PN-74B-04452. Probki poddaje sie badaniom makroskopowym i przechowuje
do czasu koricowego odbioru roboét palowych. Przy posadowieniu podstawy palami w gruncie spoistym nalezy
wyznaczy¢ wytrzymatoS¢ gruntu przy szybkim $cinaniu, np. za pomocg sondy z koncéwka krzyzakowa lub na probkach
o naturalnej strukturze (NNS) (bezposrednio po ich pobraniu) przyrzadami polowymi zgodnie z PN-74B-04452,
ewentualnie w laboratorium. Do badan nalezy pobra¢ 3 prébki NNS z podtoza podstawy. W gruntach niespoistych i
mato spoistych stan podtoza podstawy nalezy sprawdza¢ w przypadku wystgpienia obwatdéw w otworze, uptynnienia
dna, itp. Sprawdzenie polega na wykonaniu np. sondowania udarowego na gtebokos¢ réwng co najmniej Srednicy
podstawy pala. np. za pomocg sondy z koncowka krzyzakowag lub na prébkach o naturalnej strukturze (NNS)
(bezposrednio po ich pobraniu) przyrzagdami polowymi zgodnie z PN-74B-04452, ewentualnie w laboratorium. Do
badan nalezy pobra¢ 3 prébki NNS z podtoza podstawy. W gruntach niespoistych i mato spoistych stan podtoza
podstawy nalezy sprawdza¢ w przypadku wystapienia obwatéw w otworze, uptynnienia dna, itp. Sprawdzenie polega
na wykonaniu np. sondowania udarowego na gtebokos¢ réwng co najmniej Srednicy podstawy pala.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu Badania w trakcie robdt polegajg na sprawdzaniu w miare
postepu robdt: a) gtebokosci otworu, b) zagtebienia rury obsadowej.

6.3.5. Sprawdzenie formowania pala Badania w trakcie formowania pala polegaja na sprawdzaniu z doktadnoscig + 10
cm gtebokosci otworu i gtebokosci opuszczenia szkieletu zbrojeniowego oraz sprawdzeniu w miare postepu robot:
poziomu mieszanki betonowej w otworze, gtebokosci zanurzenia rury kontraktor w mieszance betonowej,
niezmiennosci potozenia szkieletu zbrojenia. Poziom mieszanki betonowej nalezy mierzyé wycechowang linkg lub
tasSma z obcigznikiem z dokfadnoscia + 10 cm. Wymiary i masa obcigznika powinny by¢ takie, aby w mieszance
betonowej pozostat na jej powierzchni. Probki betonu do badan na Sciskanie pobiera sie w ilosci nie mniejszej niz 3 z
kazdego pala w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do otworu. W przypadku dostawy z wytworni mieszanki
betonowej o jakosci kontrolowanej przez producenta, dopuszcza sie zmniejszenie liczby probek do 6 dziennie. Probki
nalezy przygotowaé, przechowywac i bada¢ zgodnie z PN-88B06250.

6.3.6. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega
na poréwnaniu wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i rozdziatem niniejszej Specyfikacji dotyczacym kontroli
betondw. Potozenie gtowicy pala i osi zbrojenia pali nalezy sprawdzaé przez pomiary przymiarem z podziatka
centymetrowa i niwelatorem.

6.4. Badania nosnosci pali

Prébnych obcigzen pali mozna nie wykonywac, jezeli tgczna dtugos¢ pali w obiekcie nie przekracza 500 m, a no$nos¢
podtoza oraz jako$¢ wykonania pali nie budzg zastrzezen. Jesli powyzsze warunki nie sg spetnione nalezy wykonac
prébne obcigzenie pali na podstawie projektu probnego obcigzenia. Projekt prébnego obcigzenia pali powinien
wykona¢ Wykonawca i przedstawi¢ do zaakceptowania Inzynierowi. W projekcie prébnego obcigzenia powinny by¢
uwzglednione nastepujace warunki

a) liczba pali poddanych prébnemu obcigzeniu powinna wynosi¢ przy mato zréznicowanych warunkach
geotechnicznych - co najmniej 2 pale przy ogolnej liczbie do 100, a przy liczbie -ponad 100 dodatkowo 1 pal na kazde
rozpoczete dalsze 100 pali;

b) przy wystepowaniu w podtozu obiektu stref o réznych warunkach geotechnicznych nalezy bada¢ co najmniej 1 pal,
bedacy w najniekorzystniejszych warunkach w kazdej strefie;

c) projekt powinien spetnia¢ wymogi normy PN-78B-02483 Pale wielkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania.
6.5. Tolerancje wymiarow pala

Tolerancje przy wykonywaniu pali:

e potozenie pala w stosunku do lokalizacji projektowej + 0.04 d (d- Srednica pala) (wypadkowa z dwdch kierunkéw),
w przypadku wiekszej niedoktadnosci, wymagana jest opinia projektanta, sposdb postepowania podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera,

e wychylenie pala w stosunku do okreslonego w projekcie wynosi 1/100 w przypadku wiekszej niedoktadnosci
wymagana jest opinia projektanta, sposdb postepowania podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera,

e rzedna posadowienia pala w stosunku do projektowanej wynosi £10 cm w przypadku wiekszej niedoktadnosci
wymagana jest opinia projektanta, sposdb postepowania podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera,

e $rednica pala - 2 cm, + bez ograniczenia,

« $rednica poszerzonej podstawy pala - 5, + 15 cm, - rzedna gtowicy pala £ 5 cm,

« przed wydaniem zgody na formowanie pala Inzynier powinien sprawdzi¢: - usytuowanie pala,

¢ zgodno$¢ warunkéw geologicznych z warunkami projektowymi, - usuniecie warstwy osadu na dnie otworu,

« przygotowanie Wykonawcy do formowania pala, a w szczegolnosci: - zgodno$¢ zbrojenia z projektem,
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* przygotowanie urzadzen do wprowadzania betonu, - zapewnienie ciggtosci betonowania,

e rzedne gornych koncow pretdow zbrojeniowych pala nie mogg przekracza¢ £ 15 cm, - grubos¢ otuliny w stosunku do
projektowanej nie moze przekracza¢ + 1 cm. Wyniki kontroli wykonania pala nalezy zapisywac¢ w metryce pala.
Metryka powinna zawiera¢ nastepujace dane:

e numer pala i podpory obiektu,

e rodzaj pala,

o przekrdj poprzeczny i dtugos¢ pala, rzedng stopy pala, przekroj zbrojenia, klase betonu, grubos¢ otuliny zbrojenia,

* przet uzyty do wykonywania pala, sposob zabezpieczenia Sciany otworu, - date i czas wiercenia,

e date i czas formowania pala, ewentualne przerwy w formowaniu,

e warstwy gruntu, poziomy wody gruntowej, powierzchniowej, utrudnienia napotkane w czasie wiercenia otworu,

o odchytki od projektu: potozenia, pochylenia, pozioméw gtowicy 1 stopy pala - metoda betonowania pala, objetos¢
zuzytej mieszanki betonowej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 mb pala o danej $rednicy, dtugosci, pochylenia (skosu), klasie betonu w Dokumentacji
Projektowej okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Do dtugosci pala nie wlicza sie wystajgcego zbrojenia, ani
nadlewki betonu. Dtugos¢ pala przyjmuje sie od spodu stopy pala do poziomu o 7,5cm wyzszego od spodu fawy
fundamentowej. Ilo$¢ jednostek okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg polegajg odbiorom.

8.1. Zgodnosc robot z Dokumentacjg Projektowa i specyfikacjq.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane. Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu sg nastepujgce dane i
dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, - dziennik budowy i
dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy, dane geotechniczne zwierajace informacje
o rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane roboty fundamentowe,

o metryki pali.

8.2.2. Zakres robot: Odbior robodt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

« zgodnos$ci wykonanych otwordw wiertniczych,

« dna otworu wiertniczego pala,

« zbrojenia pala.

8.3. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarow
i badan, protokoty wszystkich odbioréw robdt zanikajgcych. Pale nalezy uznac za wykonane zgodnie z wymaganiami
normy jezeli wszystkie badania opisane powyzej i probne obcigzenie pala daty wyniki pozytywne i zostaty dotrzymane
warunki postanowiern ogdlnych. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, lecz nie
zagrazajacych bezpieczenstwu budowli w okresie jej catej przewidywanej eksploatacji, mozna warunkowo przyjac pal,
obnizajac jednoczesnie wynagrodzenie Wykonawcy. Jezeli badany pal wykazuje no$no$¢ o -5% mniejszg w stosunku
do projektowanej, nalezy wykonac probne obcigzenie nastepnego pala.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

* wyznaczenie osi pala;

e projekt technologiczny palowania;

« prowadzenie dziennika palowania;

« zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;

e prace pomiarowe;

e wykonanie pomostdw roboczych, drég technologicznych (montazowych), placéw skfadowych z ich pdzniejsza
rozbidrkg zapewnieniem;

e montaz, demontaz i przemieszczenia sprzetu;

» wykonanie odwiertéw do projektowanej gteboko$ciz zabezpieczeniem statecznosci $cian, uwzglednieniem odwiertu
nad gtowicg pala oraz ci$nienia piezometrycznego;

* wywiezienie gruntu z odwiertu;

« wykonanie i montaz zbrojenia pala;

» zabetonowanie pala;

« pielegnacje betonu;
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» wykonanie gtowicy pala wraz z rozkuciem gérnej czesci do poziomu 10 cm powyzej spodu tawy fundamentowej oraz
wyréwnanie gornej powierzchni, oczyszczenie, przyciecie i rozchylenie wystajgcego zbrojenia i uformowanie kosza
przez zatozenie strzemion;

« projekt probnego obcigzenia pali i prébne obcigzenie pali w przypadku koniecznosci jego wykonania;

« koszty badan zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng;

e oczyszczenie terenu robdt z materiatdw rozbidrkowych oraz odpaddéw, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i
usuniecie ich poza pas drogowy oraz uporzadkowanie placu budowy.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng iloS¢ zmontowanego zbrojenia tj. taczng dtugos$¢ pretow
poszczegodlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg kg/m. W zestawieniu stali nie ujeto
zaktadow. Stal uzyta na zaktady przy taczeniu pretdw oraz drut wigzatkowy mieszczg sie w tak okreSlonej masie
zbrojenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw na palach.

PN-78B-02483 Pale wielko$rednicowe wiercone. Wymagania i badania.

PN-74B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe Wytyczne projektowania pali wielkoSrednicowych, Instytut
Badawczy Drdg i Mostow. Warszawa, grudzien 1991
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M.21.00.00 FUNDAMENTY
M.21.20.05. tAWY FUNDAMENTOWE Z POZOSTAWIENIEM SCIANEK

M.21.20.05.16/69 Wykonanie w $ciankach z grodzic korkéw betonowych pod wykonanie przyczotkow, beton klasy
C25/30 (B-30) - na ladzie z wykonaniem korka betonowego grubosci 20cm pod tawami na catej przestrzeni
ograniczanej przez Scianki szczelne pod przyczétkami

M.21.20.05.70 Pompowanie wody z wykopu na wodzie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem zelbetowych taw fundamentowych w ramach projektu: . ,,Budowa obiektu
mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Specyfikacja obejmuje warunki wykonywania betonu w konstrukcjach mostowych oraz wymagania dla jego
skfadnikdw, tj. cementu, kruszywa, wody oraz domieszek i dodatkéw.
Roboty objete niniejszg specyfikacjg dotyczg wykonania taw i obejmuja:
-~ Korki betonowe pod tawy podpor,
— Pompowanie wody z wykopu na wodzie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe tak jak w STWIORB 20.01.00 i STWIORB. 20.02.00

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i sktadnikéw betonu podano STWIORB M-20.02.00
tawy fundamentowe nalezy wykonac z betonu klasy B30 o nastepujgcych parametrach:
—  wytrzymato$¢ na Sciskanie dla przyjetej klasy
— nasigkliwosci ponizej 5 %
— konsystencja os 14 — 18 cm
- Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej 3,5 — 6,5 %
-~ kruszywo powinno by¢ bazaltowe lub granitowe dla marki 30 wg PN-B-06712
— cement klasy 42,5 wg PN-EN-197-1
— woda wg PN-EN-1008
— Stal zbrojeniowa

3. SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M 20.01.00 i STWIORB 20.02.00
3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca musi dysponowac:

samochodami do transportu betonu;

samochodami do transportu zbrojenia;

pompami do betonu;

pompami do wody;

wibratorami wgtebnymi do zageszczania betonu

inny sprzet zgodnie z STWIORB M.20.01.00. i STWIORB M 20.02.00.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zgodnie z STWIORB M.20.01.00. i STWIORB M 20.02.00

5.WYKONANIE ROBOT
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Roboty nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zgodnie z STWIORB M.20.01.00. i STWIORB M.
20.02.00

5.1. tawy fundamentowe

tawy fundamentowe zaprojektowano o przekroju pokazanym na rysunku nr 5 .
5.2. Odchytki wymiarowe

Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe

Dla fundamentéw

- dla w planie £5 cm

- dla rzednej wierzchu £2 cm

- odchylenie od pionu ptaszczyzn £2 cm

- fazowanie krawedzi +0,5cm

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontroli wg pkt 6.0 STWIORB M.20.01.00. i STWIORB.M.20.02.00

7.0.0BMIAR ROBOT

7.10golIne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Dla wykonania fundamentéw: 1 m? (metr szescienny) betonu w konstrukgji.

Dla wykonanego zbrojenia kg (kilogram)

Dla wykonanego pompowania wody z wykopu (ryczatt)

8.0.0DBIOR ROBOT
8.1.0go6Ine zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8 .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— ew. wykonanie deskowan i rusztowan,
— ew. wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajgcych zakryciu (np. fundamentow).

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne" [1] oraz niniejszej STWIORB.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® betonu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych (w tym projektéw deskowan i rusztowan),
— przygotowanie i transport mieszanki,
— ufozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,
— wykonanie dojazddw i stanowisk roboczych dla sprzetu,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacja projektowg otwordw jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
— oczyszczenie stanowiska pracy
— wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena ryczattowa obejmuje:
—  prace przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie sprzetu,
— pompowania wody
— oczyszczenie stanowiska pracy
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— odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej,
Oraz nie podane zakres rozliczenia podany w STWIORB M 20.01.00. i STWIORBM. 20.02.00

10.1.PRZEPISY ZWIAZANE

10.2.0godlne specyfikacje techniczne (STWIORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.3 Normy

Jak w STWIORB M 20.02.00 oraz STWIORB M. 20.01.00.
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M.21.53.01.40 Wykonanie Scianki szczelnej z grodzic stalowych - na ladzie - Scianki G62 dla wykonania zabezpieczenia
stanowisk roboczych i drog technologicznych. Scianki Wykonawcy robdt do odzysku w catosci - zatozono koszt
montazu i demontazu $cianek z transportem

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem $cianki szczelnej w ramach projektu: ,Budowa obiektu mostowego przez
rzeka Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot dla Scianek szczelnych typu G-62 zgodnie z
dokumentacjg projektowa
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami oraz STWIORB D-M. 00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robot
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami
Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢, PZJ, ktory podlega zatwierdzeniu przez Projektanta i Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.
2.2. Materiaty do wykonania Roboét
Profile stalowych Scianek szczelnych o ksztatcie podobnym do typu Larsena produkowane sg w Polsce pod nazwg
"grodzice" Scianek szczelnych typu G62
Elementy do zwienczenia Scianki np. ceowniki 300 $ruby M32
- Rozpory stalowe.
Oraz inne materiaty podane w dokumentacji projektowej
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania Robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe wykonanie robdt
okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania Scianki szczelnej i betonowych ptyt
drogowych powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
0Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Szczegodlne zasady wykonania Robot
5.2.1. Whijanie $cianek szczelnych

Brusy stalowej Scianki szczelnej nalezy wbijaé parami, przy czym faczenie bruséw na zamek wykonuje sie
zawczasu na placu budowy zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca wbijania. Para ztgczonych bruséw przywozona jest
pod kafar i podnoszona jako catos¢. Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kotpak umieszczony na gtowicach
ztaczonych bruséw. Do wbijania stalowych Scianek szczelnych nalezy uzywaé ciezkich kafaréw z mtotami szybko -
bijacymi lub wibromiotéw. Podptukiwanie strumieniem wody pod ci$nieniem moze utatwic i przySpieszy¢ wbijanie
Scianki stalowej, jednak zastosowanie tej metody wymaga uzgodnienia jej z Inzynierem. Przed wbiciem, zamek
faczacy dwa elementy, nalezy zacisng¢ aby uniemozliwi¢ ich roztgczenie w czasie wbijania. Sciankg stalowg mozna
przebi¢ sie przez kiody drzewne w gruncie, przez zwiry i pospotki, a nawet przez gruzowiska i stabe betony.
Szczelnos¢ zamkow mozna powiekszy¢ przez zamulanie itami, popiotami itp. Przy wbijaniu Scianek szczelnych stosuje
sie jako urzadzenia pomocnicze drewniane podwdjne kleszcze lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie $cigga sie
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$rubami poprzez drewniane klocki regulujgce odlegto$¢ kleszczy. Whijanie Scianki rozpoczyna sie od naroznika.
Narozny brus wbija sie bardzo starannie na taka gleboko$¢, aby byt nalezycie umocowany w gruncie. Nastepnie tuz
przy nim na ziemi uktada sie prowadnice drewniane dtugosci 3+5 m o takim rozstawie, aby pomiedzy nimi mozna byto
wstawi¢ brusy Scianki. Pare bruséw naktada sie na zamek brusa naroznikowego i wbija w grunt na gteboko$¢ 2+4 m.
Kolejno wbija sie nastepne pary na odcinku objetym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbija¢ Scianke dwoma
kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwszych 2+4 m, drugi w odstepie 3+5 m za nim wbija juz na
witasciwg gtebokos¢. Jezeli brusy podczas wbijania wykazujg nieregularne odchylenie od osi Scianki, wskazane jest
zatozy¢ gorne kleszcze, ktére bedy sie opuszcza¢ razem z brusami. Jezeli Scianka nie jest przeznaczona do
pozniejszego wyciggniecia, po wbiciu brusdow na projektowang gtebokos$¢ wskazane jest zespawac zamki u gory na
dostepnej, odstonietej dtugosci, przynajmniej na odcinku 50+80 cm, w celu zapewnienia wspétpracy bruséw przy
zginaniu. Przez zespawanie unika sie réwniez mozliwosci wzajemnych przesunie¢ bruséw w zamkach. Scianki szczelne
stalowe przy napotkaniu podczas pogrgzania w grunt na przeszkody w formie duzych gtazow moga ulec uszkodzeniu.

Uszkodzenia te mogg miec rézne formy, tj. moze nastapic :

-rozerwanie blachy $cianki miedzy zamkami

-zgniecenie dolnego konca $cianki.

Uszkodzenia te dadzg sie tatwo rozpoznac¢ podczas wbijania. Oznaka uszkodzen jest dalsze powolne zagtebienie sie
brusa oraz to, ze przy uderzeniach mtotem, miot ,odbija”. W Sciankach szczelnych stalowych zamki tak mocno
$ciagajg sasiednie blachy, ze nieraz wskutek tego powstajg nastepujgce efekty : poszczegdlne blachy wykazujg
sktonnos¢ do zbytniego przywierania swg dolng czescig do poprzednio wbitych blach, wywotuje to odchylenie od pionu
i konieczno$¢ wprowadzania klinowych profili w ilosci 1 =+ 2% ogodlnej ilosci blach, w celu wyréwnania do pionu
przedniej $cianki. Aby mozliwie zmniejszy¢ to odchylenie, nalezy dotem zacina¢ blachy uko$ne, lecz z pochyleniem w
odwrotnym kierunku niz w $ciankach drewnianych; potgczenie w zamkach wywotuje nieraz tak duze tarcie, ze wraz z
wbijanymi blachami wciggane sa w gtab gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdziata¢ takim objawom mozna przez
powleczenie powierzchni poslizgowej zamkéw asfaltem z dodaniem paku lub ttustg gline.

Do pograzania profili $cianki mozna uzy¢ inne metody jak: statyczne wciskanie , itd.

5.2.2. Warunki technologiczne

Grodzice stalowe nalezy dostarcza¢ w uktadzie sparowanym i trwale poftaczonym (zgrzewanie) z huty. Takie
zestawy nalezy pograza¢ w catosci metodg wibracyjno-udarowa. Do pogrgzania nalezy uzy¢ sprzet odpowiadajgcy
wymaganiom pograzanych elementow. Nalezy dobra¢ odpowiednie parametry wibracji i udaru. Grodzice nalezy
pograzac jako elementy o docelowej dtugosci bez tgczenia poprzecznego. Geometrie w planie $cian nalezy uzyskac
poprzez ksztattowanie zamkami wtasciwych krzywizn. Do uzyskania wtasciwych ksztattdw w planie nalezy zastosowac
usztywnienia w postaci kleszczy stalowych, a pograzanie wykona¢ z zastosowaniem kafara zapewniajgcego stabilno$¢
pozycjonowania profili. Gorne powierzchnie grodzic nalezy obcigé i dostosowaé do wiasciwego ksztattu oczepu. W
zakresie oczepu, piyty rozporowej oraz podwaliny paneli ostonowych nalezy wykonac zespolenie betonu z materiatem
stalowym grodzic przez spawanie pretdw zbrojeniowych do grodzic. Wykopy w $cianach nalezy prowadzi¢ z
zastosowaniem tymczasowych rozpor stalowych zlokalizowanych w poziomie wykopu lub alternatywnie dopuszcza sie
zastosowanie kotew gruntowych. Stalowe grodzice od strony wewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ zabezpieczeniem
antykorozyjnym producenta w postaci powtoki malarskiej na bazie farb  epoksydowych
0 grubosci tgcznej 120 pm
Inne prace nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

0Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.6.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu prawidtowego wbicia Scianki do projektowanej gtebokosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej cianki szczelnej,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru koncowego

Na podstawie wynikow wg pkt. 6 badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami STWIORB.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzic roboty do zgodnosci z norma
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

- zakupy, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

-~ opracowanie przez Wykonawce rysunkdéw i obliczen umocnienia $cian wykopu,

— wyznaczenie przebiegu Scianki,

-~ whicie Scianki do projektowanej gtebokosci oraz jesli jest to konieczne jej uszczelnienie,
—  rozparcie i zwienczenie;

— demontaz czesci Scianek i ponowny montaz zgodnie z etapowaniem robot

- demontaz $cianki szczelnej — po zakonczeniu robdt,

- usuniecie materiatéw bedgcych wtasnoscig Zamawiajgcego,

- montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy ,kafara” i urzadzen towarzyszacych;
— wykonanie i rozebranie niezbednych pomostéw.

- Wykonanie i rozebranie betonowych ptyt drogowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-H-93433.01 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco. Grodzica G-62.
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M.22.00.00. KORPUSY PODPOR
M.22.01.00. PRZYCZOLKI
M.22.01.01. PRZYCZOLKI ZELBETOWE
M.22.01.01.13/96 Wykonanie korpuséw przyczdtkdw - masywne beton klasy C25/30 wraz z deskowanie i zbrojeniem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elementéw przyczétkdw wykonanych w ramach projektu: : ,,Budowa obiektu mostowego
przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB

Specyfikacja obejmuje warunki wykonywania zbrojenia i betonowanie przyczétkow wg dokumentacji projektowej .
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe - jak w specyfikacji STWIORB 20.02.00. oraz 20.01.00.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt - jak w specyfikacji STWIORB 20.02.00.oraz 20.01.00

2.0.MATERIALY

2.1. Przyczotki

Przyczotki nalezy zabetonowac betonem klasy C25/30 (B30) spetniajgcy wymagania podane w STWIORB.20.02.00.
Beton powinien spetnia¢ wymagania dla wytrzymatosci na Sciskanie oraz nasigkliwosci ponizej 5%. Zbrojenie wg
dokumentacji projektowej oraz STWIORB M.20.01.00.

3.0.SPRZET
Jak w specyfikacji STWIORB 20.02.00. oraz 20.01.00.

4.0. TRANSPORT
Jak w specyfikacji STWIORB 20.02.00.oraz 20.01.00.

5.0.WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz STWIORB M.20.02.00

5.1.Tolerancje wykonania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
— wymiary w planie + 1 cm,
— rzedne+1cm,
— phaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu + 1 cm i 0,5% wysokosci elementu.

5.2.Zbrojenia
Zbrojenie nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz STWIORB M.20.01.00.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w specyfikacji STWIORB 20.02.00. oraz 20.01.00

7.0 OBMIAR
Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilos¢ betonu, zgodnie z
projektem. Jednostkg wykonanego zbrojenia 1 kg

8.0.0DBIOR KONCOWY

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzaé w czasie odbioréw robdt. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normami i przedstawi je do ponownego odbioru.
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9.0. PLATNOSC
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie deskowania, utozenie
mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, rozbiérka deskowania, czyszczenie stanowiska pracy i usuniecie -
bedacych witasnoscig Wykonawcy - materiatdw rozbidrkowych poza pas drogowy. W cenie jednostkowej nalezy
uwzglednic koszty wszystkich badan mieszanki betonowej i prédbek betonu. Cena zawiera takze:

- wykonanie niezbednych drdg dojazdowych z rozbidrka;

— wykonanie niezbednych zabezpieczen z rozbidrka;

— wykonanie niezbednych rusztowan z rozbiérka;

— wytworzenie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja;

- koszty wszystkich badan mieszanki betonowej i prébek betonu;

- uprzatniecie terenu budowy po zakonczeniu robot.

— Inne prace nie wymienione wyzej a uwzglednione w pkt 9.0. STWIORB 20.01.00. i STWIORB 20.02.00

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w specyfikacji STWIORB 20.02.00.oraz 20.01.00.
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M.22.01.02. SKRZYDELKA ZELBETOWE
M.22.01.01.13 Wykonanie skrzydetek przyczotkéw - beton klasy C25/30 wraz z deskowanie i zbrojeniem
M.22.01.05. CIOSY PODLOZYSKOWE - ANALOGIA
M.22.01.05.11Wykonanie cioséw podtozyskowych z betonu C35/45 wraz z deskowanie i zbrojeniem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem skrzydetek przyczétkéw wykonanych w ramach projektu: ,Budowa obiektu mostowego
przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB
Specyfikacja obejmuje warunki wykonywania zbrojenia i betonowanie skrzydetek oraz cioséw wg dokumentagji
projektowej .

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe - jak w specyfikacji STWIORB 20.02.00. oraz 20.01.00.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robodt - jak w specyfikacji STWIORB 20.02.00.oraz 20.01.00

2.0.MATERIALY

2.1. Przyczotki

Skrzydetka nalezy zabetonowaé¢ betonem klasy C25/30 (B30) spetniajgcy wymagania podane w STWIORB.20.02.00.
Beton powinien spetnia¢ wymagania dla wytrzymatosci na $ciskanie oraz nasigkliwosci ponizej 5%. Zbrojenie wg
dokumentacji projektowej oraz STWIORB M.20.01.00. Natomiast ciosy podtozyskowe nalezy wykona¢ z betonu
C35/45.

3.0.SPRZET
Jak w specyfikacji STWIORB 20.02.00. oraz 20.01.00.

4.0. TRANSPORT
Jak w specyfikacji STWIORB 20.02.00.oraz 20.01.00.

5.0.WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy wykona¢ wg dokumentacji projektowej oraz STWIORB M.20.02.00

5.1.Tolerancje wykonania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
— wymiary w planie + 1 cm,
— rzedne+1cm,
— phaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu + 1 cm i 0,5% wysokosci elementu.

5.2.Zbrojenia
Zbrojenie nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz STWIORB M.20.01.00.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w specyfikacji STWIORB 20.02.00. oraz 20.01.00

7.0 OBMIAR
Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilos¢ betonu, zgodnie z
projektem. Jednostkg wykonanego zbrojenia 1 kg

8.0.0DBIOR KONCOWY

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzaé w czasie odbioréw robdt. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normami i przedstawi je do ponownego odbioru.

9.0. PLATNOSC
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Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie deskowania, utozenie
mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, rozbiérka deskowania, czyszczenie stanowiska pracy i usuniecie -
bedacych witasnoscig Wykonawcy - materiatdw rozbidrkowych poza pas drogowy. W cenie jednostkowej nalezy
uwzglednic koszty wszystkich badan mieszanki betonowej i prébek betonu. Cena zawiera takze:

- wykonanie niezbednych drdg dojazdowych z rozbidrka;

— wykonanie niezbednych zabezpieczen z rozbidrka;

— wykonanie niezbednych rusztowan z rozbidrka;

— wytworzenie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja;

- koszty wszystkich badan mieszanki betonowej i prébek betonu;

- uprzatniecie terenu budowy po zakonczeniu robot.
Inne prace nie wymienione wyzej a uwzglednione w pkt 9.0. STWIORB 20.01.00. i STWIORB 20.02.00

Dla wykonania cioséw podtozyskowych:
— wykonanie deskowan z rozbidrka,
- wytworzenie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
— koszty wszystkich badan mieszanki betonowej i prébek betonu.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w specyfikacji STWIORB 20.02.00.oraz 20.01.00.
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M.23.00.00. USTROJE NOSNE
M.23.05.00. USTROJE STALOWE
M.23.05.01. USTROJ NOSNY STALOWY DO ZESPOLENIA Z BETONOWA PLYTA POMOSTU
M.23.05.01.11 Montaz konstrukcji blachownicowej rozpietosci przesta 30 60m - nad woda

M.23.05.01.72 Wytworzenie konstrukgcji blachownicowej ze stali Rr>400MPa i trzpieni wraz z transportem na plac
budowy

M.23.05.01.87 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgji blachownicowej lub skrzynkowej poprzez malowanie farbami
na bazie zywic EP i PUR

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych wykonania
konstrukgji ustroju nosnego w ramach projektu: ,Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami
w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych STWIORB:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i montazu konstrukcji stalowej zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
1.4.0kreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB "Wymagania ogdine" pkt 1.6 oraz:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r ,Prawo Zamdwien Publicznych” (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr
116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537)
2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
3. ,Wytycznymi zlecania robdt, ustug i dostaw na drodze przetargu” ustalonych  przez Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych Zarzadzeniem nr 8 z dnia 21 wrze$nia 1998 r.
4. Katalogiem Robdt mostowych” wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 8 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z
dnia 21 wrzesnia 1998

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne:

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB. "Wymagania ogolne" pkt 2

Materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania powinny odpowiadaé wymaganiom wg dokumentagji
technicznej pod wzgledem gatunkdw, asortymentdw i wiasnosci.

Przy zakupie materiatu nalezy zwréci¢ uwage, ze stosowaC¢ mozna jedynie stal, wyroby walcowane lub taczniki,
ktorych dostawcy posiadajg Aprobaty Techniczne, wykonane zostaty zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami (spetniajg wszystkie wymogi podane w Polskiej Normie dotyczacej danego materiatu), posiadajg
certyfikat na znak jakosci ,B” oraz spetniajg warunki podane w niniejszej STWIORB (wraz z dopuszczonymi w
STWIORB odstepstwami). Oprocz koniecznosci posiadania akceptacji zgtoszonych w programach wytwarzania i
montazu dostawcow materiatow, Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Inzynierowi dokumentow
Swiadczacych o odpowiedniej jakosci wszystkich materiatdbw uzytych do budowy i montazu konstrukcji
stalowej ustroju nos$nego pomostu.

2.2 Konstrukcja stalowa:
2.2.1 Stal konstrukcyjna:
Do wykonania konstrukcji stalowej ustroju nos$nego mostu nalezy uzy¢ materiatéw zgodnych z dokumentacja
projektowa. Ponadto nalezy zakupi¢ elementy walcowane i blachy ze stali spetniajgcej parametry stali St 3M.
(dwuteowniki poprzecznic oraz sworznie i blachy zeber).
Nalezy zastosowal stal o parametrach i whasnos$ciach mechanicznych spetniajgcych co najmniej parametry stali
St3M. Ponadto stal konstrukcyjna powinna spetnia¢ wymagania podane w normie PN - 82/S-10052, tj posiada
cechy okreSlone w normach hutniczych PN-72/H-84020 i PN-79/H-92146 oraz posiadac certyfikat na znak jakosci
»B" i nastepujace wiasciwosci mechaniczne:
- Re= 235MPa (dla blach do 16 mm)

225 MPa (dla blach 16+ 30 mm)
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- Rhn= 373 +471 MPa
smn = 26 % (dla blach do 16 mm)
= 25% (dla blach 16+30 mm)
- Udarno$¢ w temp. -40° C: 290 kJ/ m> (prébka typu Mesnagera)

Za zgoda Inzyniera i projektanta, dopuszcza sie badanie udarnosci stali w temperaturze - 20° C, Przed
uzyciem stal konstrukcyjna obowigzkowo podlega odbiorowi dokonywanego przez stosowne stuzby kontrolne
producenta, potwierdzonemu wiasciwym certyfikatem.

Zakupione w hucie przez Wytwdrce wyroby stalowe musza:

1. by¢ udokumentowane atestami hutniczymii zaswiadczeniami i certyfikatami odbiorczymi Komisarza

2. miec¢ trwate ocechowania dokonanej kontroli technicznej

3. mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia kolorowego - kolorowe przywieszki ze znakami zgodnie z PN-
73/H-01102

4. spetnia¢ wymagania okreSlone w normach przedmiotowych podanych powyzej, a ponadto wymagania w
normach:

— blachy - PN-83/H-92120 i PN -79/H-92146 i PN -83/H-92203

— dwuteowniki normalne - PN-86/H-93407
5. Skfad chemiczny stali winien spetnia¢ wymogi zgodnie z normg PN-72/H-84018
2.2.2. Materialy spawalnicze:
Spoiny nalezy wykona¢ przy uzyciu elektrod EB 146. Elektrody przeznaczone do spawania winny posiadac
atest  jakosci producenta oraz spetnia¢ wymagania normy PN-88 / M-69433 i PN-74 / M-69430. Druty
spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania normy PN-88/M-69420. Materiaty spawalnicze winny posiada¢ atesty
wytworni.
2.2.3.. Sktadowanie materiatow:
Materiaty drobne jak elektrody, sworznie zespalajgce oraz blachy nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych,
przewietrzanych zabezpieczonych przed korozjg i dziatalno$cig zmiennych warunkéw atmosferycznych (baraki,
magazyny itp.).
Elementy stalowe, nalezy sktadowa¢ w miejscach wyréwnanych, na wzmocnionym podtozu oraz ostonietych
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Przed skfadowaniem Inzynier ma obowigzek dokonania odbioru
placu sktadowego. Z czynnosci odbioru nalezy dokona¢ odpowiednich wpisow do dziennika budowy. Stal
konstrukcyjng przywieziong nalezy skladowa¢ nad gruntem, na odpowiednich podporach, w pomieszczeniach
suchych, przewietrzanych, zabezpieczajacych przed korozjg materiatu. Stal nalezy skladowac oddzielnie, tak aby
nie mieszata sie z innym materiatem. Sposéb sktadowania Wytworca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inzynierem.

3.SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ oraz projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgcy zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robdt.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.1. Sprzet do montazu konstrukcji stalowej:

Dla wykonania spoin stosowa¢ nalezy agregaty spawalnicze, posiadajgce atest sprawnosci i zaakceptowane
przez Inzyniera. Do demontazu i montazu konstrukgcji stalowej nalezy uzy¢ dzwigu samojezdnego i o udzwigu
umozliwiajgcym ustawienie belek stalowych na podporach mostu, dostosowanych do przewidywanej technologii
montazu oraz ciezaru przeset. Dzwig ten powinien posiadac atesty sprawnosci urzadzenia wydane przez Dozor
Techniczny dla kazdego urzadzenia. W przypadku braku atestu lub podejrzenia o uszkodzeniu dzwigu, nalezy
bezwzglednie nie dopusci¢ do jego uzycia w trakcie robot budowlano-montazowych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne:

Ogdlne wymagania dotyczace transport podano w STWIORB. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Dopuszcza sie przewozenie stali oraz wykonanych elementéw przy uzyciu transportu kotowego.
Transportowane elementy nie mogg przekraczaC w trakcie transportu skrajni podanych w normach - PN-69/K-
02057 i PN-70/K-02056 oraz skrajni obowigzujacej na drogach publicznych. W przypadku przekroczenia
wartosci  dopuszczalnych, transport powinien odbywac sie na zasadach przewozow ponadnormatywnych, po
uzyskaniu odpowiedniej zgody od administratorow drogi.

4.2. Transport od dostawcy stali do warsztatu lub na plac budowy:
Zatadunek, transport i roztadunek stali konstrukcyjnej i elementéw konstrukcji winien by¢ uzgodniony z
Inzynierem. Powinien sie on odbywal tak, aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwilaszcza od
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substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywaé wilgo¢. Przy odbiorze stali z
wytworni nalezy zwréci¢ takze uwage na zaopatrzenie elementdw w oznaczenia i cechy zgodnie z norma
PN-73/H-01102, ktére muszg by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania elementéw wysytkowych Elementy
stalowe winny by¢ tadowane na $rodki transportowe tak, aby w czasie ich transportu i roztadunku nie byly
narazone na powstanie nadmiernych naprezen, deformacji lub uszkodzen. Zaleca sie transport elementow w
pozycji, w ktérej bedg one eksploatowane - dwuteowniki transportowaé w pozycji pionowej i zabezpieczone
przed mozliwoscig przewrdcenia lub uszkodzeniem. Szczegdlng ochrong nalezy objg¢ faczniki zespalajace oraz
powierzchnie stykdw montazowych

Podczas transportu nalezy takze odpowiednio usztywni¢ wszystkie elementy wiotkie na czas zatadunku i
roztadunku. Przed zatadunkiem nalezy takze szczegdtowo oznakowaC wszystkie elementy wysytkowe oraz
blachy weztowe, aby nie nastgpita jakakolwiek pomytka w trakcie montazu konstrukcji ustroju no$nego.

4.3. Odbior elementow stalowych konstrukcji ustroju nosnego po roztadunku:

Po roztadunku elementdw konstrukcji stalowej i naprawie ewentualnie powstatych drobnych uszkodzen
konstrukcji obowigzkiem Wykonawcy robot jest dokonanie odbioru tych elementéw. Odbidr powinien by¢
dokonany w obecnosci Inzyniera oraz przedstawiciela Wytworni. Wytworca zobowigzany jest dostarczyc
Wykonawcy robdt wszystkie elementy oraz blachy, oznakowane zgodnie ze specyfikacja zamowienia.
Przekazanie powinno odby¢ protokolarnie, z pisemnym opisem ewentualnych drobnych uszkodzen
akceptowanych przez Inzyniera, okreSleniem winnego oraz z podaniem terminu i technologii ich usuniecia. W
trakcie odbioru konstrukcji Wykonawca powinien otrzymaé komplet dokumentow i atestéw $wiadczacych o
prawidtowym wykonaniu dostarczonej konstrukcji stalowej, w tym wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego.
W przypadku stwierdzenia wystgpienia uszkodzenia, przewidzianego do likwidacji przez wytworce, po jego
usunieciu nalezy sporzadzi¢ stosowny protokdt likwidacji uszkodzen. W przypadku zniszczenia elementu w
stopniu zagrazajgcym bezpieczenstwu pracy konstrukgcji, element zostanie odrzucony przez Inzyniera, a winny
spowodowania uszkodzenia obcigzony kosztami wytworzenia elementu.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne:
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STWIORB. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonanie ustroju nosnego polega na montazu (oparciu na podporach) i zamocowaniu ich na tozyskach obiektu
oraz montazu poprzecznic, blach zeber belek stalowych. Wszystkie fazy realizacji zadania winien nadzorowac i
odbiera¢ Inzynier, potwierdzajgc poszczegdlne etapy robdt wpisami do dziennika budowy. Poprzecznice scala sie
do konstrukcji belek spoinami montazowymi III klasy jako$ci — wykonanych réwniez przez spawaczy majacych
stosowne uprawnienia. Styki poprzecznic z belkami gtéwnymi wykonuje sie zgodnie z projektem. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ stosowny Projekt Zapewnienia Jakosci, zaakceptowany przez Inzyniera oraz projekt
montazu. Przed wykonaniem robdt Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi Program montazu konstrukgji
stalowej. Rozpoczecie robot moze nastgpic po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera programu montazu.
Program powinien zawierac:
— bharmonogram realizacji montazu konstrukcji
— informacje o personelu technicznym wraz z uprawnieniami robotnikdw, ktorych praca  wymaga
takich kwalifikacji
— projekt technologii wykonania pofgczen
— informacje o sposobie zapewnienia warunkéw bhp przy robotach
— informacje o realizacji badan kontrolnych przewidzianych w STWIORB
— inne informacje wymagane przez Inzyniera
W przypadku jezeli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okresSlona jednoznacznie w projekcie technicznym
lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyska¢ zgode Inzyniera - w przypadku zmiany
technologii wymaga sie zgody Projektanta. Styki montazowe poprzecznic i zeber nalezy wykona¢ na budowie.
Przewiduje sie tu wykonanie stykdw po utozeniu i oparciu belek na podporach.
Technologia przewiduje nastepujaca kolejnos¢ robdt:
— montaz belek przeset, z oparciem ich na tozyskach stalowych zakotwionych w przyczétkach,
— wykonanie montazu Zeber i poprzecznic — do czasu montazu poprzecznic dzwigary muszg byc
zabezpieczone przed przewrdceniem konstrukgji,
— montaz blachy pomostu gr. 8mm.
5.2. Dokumentacja wykonawcza:
Wykonawca konstrukcji stalowej obowigzany jest przed przystgpieniem do jej realizacji do opracowania
projektu warsztatowego, zawierajgcego:
— projekty technologiczne dla wykonania i scalenia poszczegolnych elementéw konstrukcji, w tym
technologii spawania
— projekt zapewnienia jakosci
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Wykonawca mostu winien opracowa¢ projekt organizacji budowy, podajac wytyczne organizacji budowy,
technologie montazu i warunki skladowania elementéw konstrukcji, projekty rusztowan i innych tymczasowych
konstrukcji pomocniczych. Dokumentacja winna by¢ przediozona Inzynierowi i zatwierdzona przez niego.

5.2.1. Projekt technologii spawania
Projekt technologii spawaniawinien zawierac:
— metode spawania, sprzet i materiaty
— kolejno$¢  wykonywania spoin, przy ktdrej wystepuje minimalizacja naprezen i odksztatcen
spawalniczych
- pozycje faczonych elementéw przy spawaniu
— sposOb przygotowania elementow do spawania
— sposdb prostowania elementéw po spawaniu
— przygotowanie brzegéw elementéw i rowkéw do spawania
— rodzaje obrdbki spoin
— metody kontroli i badan—w tym kontroli radiologicznej.

5.2.2. Roboty spawalnicze:

Spawanie elementéw nalezy wykonac¢ zgodnie z opracowana dokumentacjg spawania. Wykonuje sie tu spoiny
pachwinowe. Spawanie powinni wykonywa¢ robotnicy posiadajgcy stosowne kwalifikacje oraz przeszkolenie
BHP na stanowisku pracy. Ptaszczyzny docisku blach do dzwigarow walcowanych konstrukcji stalowej winny
by¢ gtadkie i $cisle dopasowane do siebie. Zebra i blachy wzmocnienia winny przylega¢ do dzwigara tak, aby
szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie wszedt miedzy powierzchnie styku na gteboko$¢ wiekszg niz 20 mm.
Dopuszczalna odchytka wichrowatosci tych powierzchni nie moze przekroczy¢ wartosci 0,2 mm. Ponadto
powierzchnie blach pionowych Zeber winny by¢ obrobione tak, aby wyrdznik chropowatosci  wg normy PN —
73/M — 04251 nie przekroczyt wartosci 2,5 um. Powierzchnie brzegébw przeznaczone do spawania nalezy
przygotowa¢ pod wzgledem gtadkosci tak, aby parametry charakteryzujgce powierzchnie ciecia wg PN-76/M-
69774 nie byty wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie wiecej niz
dla klasy 3-3-3-3.  Powierzchnie tgczonych elementdw na szerokosci nie mniejszej niz 15 mm od rowka
spoiny nalezy przed spawaniem oczysScic ze zgorzeliny, farby rdzy ttuszczu i innych zanieczyszczen do
czystego metalu. Ukosowanie brzegdw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwajac zgorzeline i nieréwnosci. Obrobke spoin mozna wykonac recznie szlifierkg lub frezarka lub
inna metodg, pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy 3% jego
grubosci. Przygotowanie elementdw do wykonania spoin (brzegéw, rowkow) nalezy wykonaé wg PN-65/M-
69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017 i PN-88/M-69018. Wszystkie spoiny, po
ich wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinie
lub tez materiale w jej sasiedztwie. Obrabiane, widoczne powierzchnie nie mogg mie¢ zuzla, pasm zuzlowych
lub zakle$nie¢. Lica spoin obrabianych nie moga wykazywaé nierdownosci wiekszych niz 15% grubosci
spawanych elementdw. Szczelno$¢ spoin bada sie sprezonym powietrzem. Spoiny nalezy kontrolowa¢ poprzez
ogledziny spawu. Badania nalezy wykona¢ zgodnie z PN-75/M-69703, Spoiny winny spetnia¢ warunki wadliwosci
ztacza normalnej jakosci R, wg normy PN-87/M-69772. Spoiny lub ich cze$ci ocenione w wyniku ogledzin
zewnetrznych jako nie odpowiadajgce podanym wymaganiom nalezy usungé w sposdb nie powodujgcy
uszkodzen konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprezen. Powtdrnie wykonane spoiny w miejscu
usunietych nalezy podda¢ ponownemu badaniu w petnym zakresie W przypadku wystgpienia nadmiernych
odksztatcen spawalniczych z mozliwoscig ich usuniecia, operacja usuwania odksztatcenn spawalniczych odbywac
sie powinna w obecnosci przedstawiciela Inzyniera, z przestrzeganiem zalecen PN-89/S-10050 Wystgpienie
peknie¢ czy innych uszkodzen w elemencie, w trakcie usuwania lub po usunieciu odksztatcen spawalniczych
powoduje dyskwalifikacje i odrzucenie danego elementu.

5.2.3. Odchytki elementdéw konstrukgii:
Wykonana konstrukcja stalowa podlega sprawdzeniu pod wzgledem jej geometrii.

Sprawdza sie nastepujgce elementy:

—  Wymiary liniowe

—  Prosto$¢ elementéw

— Skrecenie przekroju

— Odchytki swobodne ksztattu przekroju

— Odchytki ksztattu przekroju w obrebie stykow
5.2.3.1. Wymiary liniowe:

Wymiary liniowe konstrukcji stalowej powinny spetniaé tolerancje podane w tabeli podanej ponizej. Tabela
podaje dwa rodzaje wymiaréw:
- wymiary przylaczeniowe: wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajgce
pasowaniu, warunkujgce prawidlowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukgji
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- wymiary swobodne: pozostate wymiary liniowe, ktdrych dokfadno$¢ nie ma konstrukcyjnego
(pasowanego) znaczenia

Wymiar nominalny (projektowany) Dopuszczalne odchytki wymiaru

[mm] (&) [mm]

ponad Do wymiar przytaczeniowy wymiar swobodny
500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 1,5 4,0

4000 8000 2,5 6,0

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0

5.2.3.2. Prostos¢ elementow:

Elementy Sciskane od podpory do podpory lub od wezta stezen do wezla stezen wynoszg 1/1000 dtugosci,
lecz nie wiecej niz 10 mm. Dla elementdw rozcigganych dopuszcza sie odchytki dwukrotnie wieksze, tj. 1/500 i
20 mm.

5.2.3.3. Skrecenie przekroju:

Skrecenie przekroju mierzy sie wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych sobie punktdw przekrojow.
Dopuszczalna odchytka wynosi 1/1000 dtugosdi, lecz nie wiecej niz 10 mm.
5.2.3.4. Odchytki ksztaltu przekroju w obrebie stykow:

Styki spawane nalezy wykonac¢ z takg doktadnoscig, aby wzajemne przesuniecie stykajacych sie elementow
nie przekraczaly 1 mm. W obrebie spoin czotowych Sciskanych dopuszczalne zatamanie elementdéw taczonych
nie moze by¢ wieksze niz pokazane na rysunku ponizej.

r
E— i n

5.2.3.4. Odchylki swobodne ksztaltu przekroju:

100

1

Dopuszczalne odchytki przekrojéow elementéw nie moga nie moga przekroczy¢é warto$ci dopuszczalnych
podanych w tabeli Nr 3, normy PN - 89/S-10050.
5.3. Montaz konstrukcji:

Montaz konstrukcji stalowej wykonywane jest na budowie i polega na:

—  Wykonaniu konstrukcji podpory tymczasowej;

-~ Utozeniu dzwigardéw na podporach,

—  Wykonanie stykéw montazowych dzwigardw,

— Zamontowaniu poprzecznic stalowych mostu — spoiny czotowe i pachwinowe, wraz z montazem zeber

— Sprawdzenie ich lokalizacji zgodnie z rysunkiem.
5.3.1. Montaz belek gtéownych:
Montaz belek konstrukcji dokonywany jest na placu budowy, z zamocowaniem ich spoing pachwinowg do
zamontowanych piyt tozysk podpor (dla tozysk statych — wg dokumentacji projektowej). Elementy montuje sie za
pomocg dzwigu o witasciwym udzwigu i wysiegu umozliwiajgcym oparcie przesta konstrukcji na podporach
obiektu. Montowanie konstrukcji nalezy wykonac tak, aby poszczegdlne elementy znajdowaty sie na wiasciwym
miejscu. Belki winny byc¢ stezone poprzecznicami. W fazie montazu belek, nalezy je stezy¢ w pierwszej kolejnosci
poprzecznicami podporowymi. W fazie drugiej montuje sie pozostate poprzecznice. Roboty montazowe i
scalenie nalezy wykonac z zachowaniem odchytek podanych w pkt. 5.2.
5.3.2. Styki montazowe:
Potaczenie montazowe dzwigardw realizowane bedzie na podstawie opracowanego i zaakceptowanego przez Inzyniera
projektu warsztatowego i montazowego — projekt wykona osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia na koszt
Wykonawcy.
Styki montazowe poprzecznic realizowane sg za pomocg spoin pachwinowych i stykéw czotowych ich paséw
dolnych, z pasami dolnymi belek gtéwnych (wg rysunkéw konstrukcyjnych). Roboty spawalnicze przy stykach
belek nalezy wykonywac starannie, a osoby wykonujgce spoiny powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia,
ktore obowigzani sg pokaza¢ Inzynierowi. Styki czotlowe wykonac¢ spoing typu X" (Srodniki) i spoing typu ,U”
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(pasy belek). Spawanie wykona¢ zgodnie z PN-89/S-10050. Spoiny pachwinowe wykonuje sie normalnej
jakosci o klasie wadliwosci ztgcza R,, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 5.2, bez wymogu ich
przeSwietlenia. Dopuszcza sie reczng obrobke spoin szlifierkg lub frezarka, lub przy zastosowaniu innej metody
obrobki mechanicznej, pod warunkiem Zze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie przekroczy
3% tej grubosci. Przygotowanie elementéw do wykonania spoin (brzegéw, rowkdéw) nalezy wykonaé wg PN-
65/M-69013, PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017 i PN-88/M-69018. Spoiny, po ich
wykonaniu podlegajq badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinie
lub tez materiale w jej sasiedztwie. Obrabiane, widoczne powierzchnie nie mogg mie¢ zuzla, pasm zuzlowych
lub zakle$nie¢. Lica spoin obrabianych nie moga wykazywaé nierdownosci wiekszych niz 15% grubosci
spawanych elementdw. Szczelno$¢ spoin bada sie sprezonym powietrzem. Spoiny nalezy kontrolowaé poprzez
ogledziny. Spoiny winny spetnia¢ warunki wadliwosci ztgcza normalnej jakosci R; wg normy PN-87/M-69772 i
dodatkowo sprawdzone na zginanie wg PN-87/M-69720. Spoiny lub ich cze$ci ocenione w wyniku ogledzin
zewnetrznych oraz przeswietlenia jako nie odpowiadajgce podanym wymaganiom nalezy usung¢ w sposob nie
powodujacy uszkodzen konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprezen. Powtdrnie wykonane spoiny
W miejscu usunietych nalezy podda¢ ponownemu badaniu w petnym zakresie — tgcznie z prze$wietleniem. Po
przymocowaniu ptytek wybiegowych, spoina winna by¢ wyprowadzona przynajmniej na dtugosci 25 mm, a przy
usuwaniu ptytek nalezy przeprowadzi¢ ciecie przynajmniej w odlegtosci 3 mm od brzegéw pasa, a pozostaty
ich nadmiar usuwa sie stosujgc obrobke mechaniczna.

5.4. Plac skladowy zdemontowanych belek stalowych:

Plac sktadowy, przeznaczony pod konstrukcje winien znajdowac sie na terenie bedacym w posiadaniu Wykonawcy
robdt. Plac sktadowy winien by¢ wyréwnany i wypoziomowany oraz odpowiednio utwardzony. Konstrukcje stalowa
nalezy oprze¢ na podktadkach drewnianych, a po ztozeniu dzwigaréw konstrukcja winna by¢ ostonieta przed
szkodliwym wptywem Srodowiska.

5.5. Zabezpieczanie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dzwigarow przesta stalowego wraz ze stezeniami poprzecznymi zestawem powtok
malarskich majacych aprobate IBDiM:

- grunt wysokocynkowy o grubosci suchej warstwy min. 80 um,

— miedzywarstwa epoksydowo — poliuretanowa o gr. suchej warstwy min. 2x75 um,

— warstwa nawierzchniowa poliuretanowa o gr. suchej warstwy min. 160 um.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w STWIORB. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Konstrukcja stalowa:

Kontrola robdt polega na sprawdzeniu prawidtowego wykonania, skladowania i montazu konstrukcji stalowej
ustroju no$nego, wg wymagan podanych w pkt. 2 +5.

Sprawdzenie to polega ono na:

1. Kontroli jakosci stali uzytej do wykonania konstrukcji stalowej ustroju  nosnego, sposéb  jej
sktadowania i oznaczenia, zgodnie z pkt.2 oraz pod wzgledem kompletnosci dokumentéw
wynikow badani atestow.

2. Sprawdzeniu  prawidlowego  wykonania elementow konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacjg
oraz pkt 5.

3. Kontroli sposobu transportu i sktadowania elementéw oraz ich zatadunek i wyfadunek oraz
sktadowanie, w tym kontroli pod wzgledem uszkodzen elementéw stalowych oraz przestrzegania
witasciwych przepiséw BHP i ochrony Srodowiska

4. Kontroli montazu belek —wg pkt. 5

5. Dokonaniu koncowego odbioru konstrukcji stalowej, po jej wykonaniu.

6. Kontroli przestrzegania przepisow BHP i ochrony $rodowiska przez wykonawcow robdt

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera uchybien w wykonaniu konstrukcji lub realizacji robdét oraz
stosowaniu przepisow BHP lub ochrony $rodowiska przez wykonawcow robot ma on prawo do zatrzymania
robot do chwili usuniecia tych nieprawidtowosci. Inzynier natomiast nie ma prawa do wydania polecen,
ktérych wykonanie naruszatoby w/w przepisy lub powodowatby niewtasciwg technologie wytworzenia,
transportu lub montazu stalowego ustroju nosnego mostu

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkag obmiarowg jest t/kg wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej ustroju no$nego mostu, oraz m2
zabezpieczenia antykorozyjnego. Do wyceny nalezy przyjg¢ obmiar zgodny z projektem, powiekszony lub
zmniejszony o ilosci wynikajgce ze zmian w stosunku do dokumentacji technicznej. Stosuje sie tu
nastepujace zasady:
1. Naddatki wynikajagce z zastosowania przez Wykonawce elementdw zamiennych o wiekszych niz
potrzeba wymiarach nie sg zaliczane do tonazu



" Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna"

2. Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg ich nominalnych wymiaréw. Nie potrgca sie tonazu otwordw i

wycie¢ o powierzchni mniejszej niz 0,01 m?.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWIORB. "Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w STWIORB. "Wymagania ogdlne" pkt 8. Wyrdznia sie
nastepujace odbiory robot:

Odbiory czesciowe - odbiory poszczegdlnych etapow wytworzenia i montazu konstrukcji stalowej
ustroju no$nego mostu. wyrdznia sie tu:

— odbidér elementéw stalowych

— odbiér montazu belek i poprzecznic - scalenie koncowe konstrukcji stalowej

— odbiér wykonania sworzni zespalajacych
Odbior koncowy konstrukcji stalowej -wykonywany jest po zakonczeniu realizacji mostu. Polega on
na komisyjnym odbiorze catej konstrukcji  stalowej, w oparciu o atesty materiatdw, wyniki badan,
odbiory czeSciowe i wizualnej ocenie catosci konstrukcji w przypadku wystgpienia wad nadajgcych sie
do usuniecia Odbierajacy ustala termin usuniecia usterek i wyznacza nowy termin odbioru koficowego.
W przypadku wad trwatych, nie majacych wptywu na eksploatacje obiektu nalicza sie kary (min. 5%
wartosci elementu z wadg trwalg), ktdére odejmuje sie od wartosci kontraktu. Odbior dokonywany jest
w obecnosci Inzyniera, kierownika budowy i Przedstawicieli Wykonawcy robdt oraz Inwestora. Wszelkie
odbiory robdt nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWIORB, dokonujac
odpowiednich wpiséw do dziennika budowy. Odbiory dokonuje sie czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inzynierem. Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia atestow jakosci
materiatdw i sprzetu oraz wykonania lub zlecenia badan umozliwiajacych jakosciowg ocene
wytworzonego produktu. Inzynier dokonuje takze oceny wizualnej odbieranego elementu i wszelkie
inne czynno$ci majace wptyw na ocene jakosci odbieranego produktu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robdt przez Inzyniera. Ogdlne zasady pfatnosci zawiera
STWIORB "Wymagania ogdlne" pkt 9.

Cena jednostkowa uwzglednia:

montaz konstrukgji stalowej [kg],
wytworzenie elementow ustroju nosnego (poprzecznice, blachy zeber) [t],
zabezpieczenie konstrukgji stalowej [m?].

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN- S-10050

2. PN-89 / S-10050
3. PN-82 / S-10052
4. PN-73/H-01102

5.
6
7
8

PN-87/H-04010

. PN-87/H-04014
. PN-87/H-04015
. PN-80/H-04010
9.

PN-78/H-04350

10.PN-79/H-04370
11 PN-79/H-04371
12 PN-81/H-84023
13 PN-83/H-92120

14.PN-79/H-92146
15 PN-83/H-92203
16 PN-84/H-93000
17 PN-85/H-93001

18 PN-84/H-93401
19 PN-86/H-93407

20. PN-89/M-01134

21. PN-87/M-04251

Obiekty mostowe - Konstrukcje stalowe — Wymagania i badania

Konstrukcje stalowe - wymagania i badania

Obiekty mostowe, konstrukcje stalowe - projektowanie

Cechowanie stalowych potwyrobdw i wyrobow hutniczych

Analiza chemiczna suréwki, zeliwa i stali. Oznaczenie zawartosci wegla

Analiza chemiczna suréwki, zeliwa i stali. Oznaczenie zawartosci fosforu

Analiza chemiczna suréwki, zeliwa i stali. Oznaczenie zawartosci siarki

Préba statyczna rozciggania stali

Pomiar twardosci sposobem Brinella

Metale. Proba udarnosci w temperaturze pokojowej

Metale. Préba udarnosci w obnizonych temperaturach

Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej, zwyktej jakosci i
niskostopowej

Blachy grube i uniwersalne ze stali St3M do budowy mostéw

Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary

Stal weglowa i niskostopowa. Walcoéwka. Prety i ksztattowniki walcowane na gorgco
Walcowka i prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowej wyzszej
jakosci i stopowej konstrukcyjnej

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Stal. Dwuteowniki walcowane. Wymiary

Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Potgczenia spawane i
powierzchnie napawane

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
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22,
23.

24,

25.
26.
27.
28.

29,
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

39.

40.
41.

42.

PN-65/M-69013
PN-75/M-69014

PN-88/M-69018

PN-73/M-69355
PN-67/M-69356
PN-88/M-69420
PN-74/M-69430

PN-88/M-69433
PN-75/M-69703
PN-88/M-69710
PN-57/M-69712
PN-88/M-69733
PN-88/M-69720
PN-72/M-69770
PN-74/M-69771

PN-87/M-69772
PN-76/M-69774

PN-85/M-69775

PN-77/M-70001

PN-77/M-70055/02

OST M-14.00.00

parametrow
Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
Spawanie ‘tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania

Spawalnictwo. Spawanie zuzlowe stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie
brzegéw do spawania

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

Topniki do spawania zuzlowego

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i hapawania

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne wymagania
i badania

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia

Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania doczotowych ztgczy spawanych

Spawanie. Prdba statyczna rozciggania materiatu spoiny

Spawalnictwo. Préba udarnosci ztaczy spajanych doczotowo

Spawanie. Proby zginania doczotowych zlgczy spawanych i zgrzewanych

Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach doczotowych ze
stali. Wymagania jakos$ciowe i i wytyczne wykonania

Spawalnictwo. Wady ztgczy doczotowych wykrywane badaniami radiograficznymi.
Nazwy i okre$lenia

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie radiogramow
Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5:100 mm. Jako$c¢
powierzchni ciecia.

Spawalnictwo. Wadliwos¢  ztgczy spawanych .
podstawie ogledzin zewnetrznych.

Przemystowe badania radiograficzne. Wskazniki jako$ci obrazu. Wymagania
Spawalnictwo. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych. Badania spoin czotowych o
grubosci 8 +30 mm gtowicami skosnymi , falami bocznymi

Konstrukcje stalowe

Oznaczenie klasy wadliwosci na
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M.23.10.00. PLYTY POMOSTU ZESPOLONE Z KONSTRUKCJA STALOWA
M.23.10.01. ZELBETOWA PLYTA POMOSTU ZESPOLONA Z KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NOSNEGO

M.23.10.01.32/60 Wykonanie ptyty pomostu konstrukcji zespolonej z betonu klasy B-35 nad woda wraz z
deskowaniem i zbrojeniem. W zakresie ujg¢ nalezy réwniez montaz i demontaz podpér posrednich tymczasowych na
czas szalowania, betonowania i wigzania z twardnieniem ptyty ustroju noSnego wraz z projektem technicznym oraz
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i decyzjami w zakresie niezbednym do wykonania robét w technologii
(rozstawie podpor posrednich) uzaleznionej o typu i rodzaju wybranego przez Wykonawce deskowania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem zbrojenia oraz betonowanie ptyty pomostu wykonanej w ramach projektu:

~Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zbrojenia oraz
betonowania ptyty pomostu zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
1.4.2.Zbrojenie niesprezajqce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposob
czynny.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”, p.2. Stosowane
materiaty powinny mie¢ atest producenta zgodnie z pkt 2.1. STWIORB D-M-00.00.00.

2.0 MATERIALY
2.1. Ogo6ine wymagania dotyczace materiatéw

Jak w specyfikacjach:
1. STWIORB M-20.01.00 Zbrojenie - Stosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu
Badawczego Drdg

i Mostéw zgodnie z pkt. 2.1. oraz dokumentacji projektowej
2. STWIORB M. 20.02.00. Beton zwykty oraz dokumentacji projektowej
2.2, Stal zbrojeniowa

Jak w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji STWIORB M 20.01.00. oraz dodatkowo uszczegotawia sie o:

Stal klasy A-IIIN wg norm PN-EN 10002-I+AC1:1998 oraz PN-ISO 6935-2:1998:
gatunek: BSt 500S;
rodzaj: okragta zebrowana jednoskosnie,
$rednice: zgodne z dokumentacja projektowa,
granica plastycznosci: min. 500 MPa,
wytrzymato$¢ na rozcigganie: min. 550 MPa,
wydtuzalnos¢: min. 10 %,
wytrzymatos¢ charakterystyczna: 490 MPa,
wytrzymatos¢ obliczeniowa: 375 MPa.
2.3. Beton
Nalezy zastosowac mieszanke betonowg B35(C30/37) wedtug STWIORB 20.02.00. oraz dokumentacji projektowej,
spetniajgce nastepujace parametry:
- wytrzymatos¢ na Sciskanie dla przyjetej klasy betonu
- nasigkliwo$¢ < 5,0 %
-~ wodoszczelnosci W — 8
-~ mrozoodporno$¢ F150
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3.0. SPRZET
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.01.00. oraz STWIORB M 20.02.00.

4.0. TRANSPORT
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.01.00. oraz STWIORB M 20.02.00.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.01.00, oraz dokumentacji projektowej dla mieszanki betonowej
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.02.00, oraz dokumentacji projektowej dla wykonania zbrojenia

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.01.00. oraz 20.02.00.

7.0. OBMIAR
Wykonanie ptyty pomostu konstrukgji zespolonej z betonu klasy B35 - nad wodg - m?
Wykonanie zbrojenia ptyty zespolonej ze stali klasy A-III - kg

8.0. ODBIOR KONCOWY

Badania wg p.6 nalezy przeprowadzac w czasie odbioréw robot. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢
protokéty odbioru robdt koficowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa jak w pkt 9.0 jak STWIORB M. 20.01.00 oraz STWIORB M 20.02.00.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w specyfikacji STWIORB M-20.01.00. oraz STWIORB M. 20.02.00
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M.24.00.00. LOZYSKA
M.24.04.00. LtOZYSKA ELASTOMEROWE
M.24.04.01.02/52 Montaz fozysk elastomerowych wg schematu tozyskowania wraz z zakupem

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i montazem tozysk elastomerowych w ramach projektu: ,Budowa obiektu
mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem, montazem i
odbiorem tozysk elastomerowych,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. kozysko - konstrukcja, ktdrej zadaniem jest przeniesienie sit z przesta lub belki na podpore, umozliwiajaca
jednoczesnie obroty przekrojow podporowych przesta lub belki i, ewentualnie, przemieszczenia przesta lub belki w
ptaszczyznie podparcia.
1.4.2.kozysko nieprzesuwne - tozysko uniemozliwiajgce przemieszczenia przesta w ptaszczyznie podparcia.
1.4.3.kozysko przesuwne - tozysko umozliwiajgce przemieszczenia przesta w plaszczyznie podparcia, w jednym lub
wielu kierunkach.
1.4.4. Lozysko elastomerowe odksztatcalne - tozysko wykonane z réznych odmian gumy (np. neoprenu) lub
innych polimeréw (np. poliuretanu), uzbrojonych lub nieuzbrojonych blachami stalowymi.
1.4.5.kozysko elastomerowe slizgowe - tozysko elastomerowe odksztatcalne przesuwne wykonane z bloku
elastomeru pokrytego PTFE, po ktdrym moze sie $lizgac polerowana ptyta stalowa.
1.4.6.Politetrafluoroetylen (PTFE) - tworzywo sztuczne, fluoroweglowe, o bardzo matym wspotczynniku tarcia.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos$¢ materialéw z dokumentacjq projektowa
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Dla wszystkich
zastosowanych materiatéw Wykonawca przedstawi Polska Norme lub aktualng aprobate techniczng wydang przez
IBDiM.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta, potwierdzajgce spetnienie przez zastosowane tozyska
wymaganych wiasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.
Jezeli dokumentacja projektowa nie podajq inaczej, mozna stosowac tozyska spetniajgce wymagania podane ponizej.
2.2.2. Materialy do wykonania tozysk
2.2.2.1. Blachy stalowe zbrojenia tozysk elastomerowych
Blachy wewnetrzne zbrojenia powinny by¢ wykonane ze stali podwyzszonej wytrzymatosci lub réwnowaznej, ktorej
wydtuzenie as >18%. Blachy zewnetrzne zbrojenia mogqg by¢ wykonane ze stali zwykiej jakosci, ktdrej wydtuzenie as
>18%. Stal powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy lub aprobaty technicznej.
Minimalna grubo$¢ blach wewnetrznych zbrojenia powinna wynosi¢ 2 mm. Blachy wewnetrzne powinny by¢
pozbawione ostrych krawedzi. Nalezy stosowac tylko takie metody wycinania blach, ktére nie dajg skaz, zadzioréw i
szorstkich krawedzi. Jezeli warstwy wewnetrzne elastomeru majg grubos¢ < 8 mm to minimalna grubo$¢ blach
zewnetrznych powinna wynosi¢ 15 mm, a w przypadku warstw grubszych 20 mm.
2.2.2.2. Elastomer
Elastomer stosowany do wyrobu tozysk powinien by¢ wyprodukowany z kauczuku naturalnego, chloroprenowego
ewentualnie z poliuretanu. Zawarto$¢ kauczuku naturalnego lub chloroprenowego w mieszance powinna wynosi¢ co
najmniej:
- 60% w tozyskach, ktérych G=0,7 MPa,
- 55% w tozyskach, ktérych G=0,9 MPa,
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- 50% w tozyskach, ktérych G=1,15 MPa,

gdzie G - modut odksztatcenia postaciowego.

Elastomery na bazie kauczuku powinny mie¢ twardo$¢ od 50°Sh A do 70° Sh A, na bazie poliuretanéw twardo$¢ od
60° Sh A do 80° Sh A. Twardo$¢ powinna by¢ okreslona wg metody Shore’a A zgodnie z PN-80/C-04238 [12].
Zaleca sie stosowac do tozysk elastomer o twardosci (60+5)°Sh A, zapewniajacy modut odksztatcenia postaciowego
G=(0,9 + 0,15) MPa.

Do produkcji tozysk nie mozna stosowac zadnych odpaddéw gumowych lub gumy z odzysku.

Elastomer powinien charakteryzowac sie dobrg odpornoscig na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych,
ozonu, promieniowania ultrafioletowego, olejoéw, smaru, benzyny, soli oraz ekstremalnych temperatur, w ktdrych
eksploatowane jest tozysko (od -35° C do +50°C).

Parametry fizyczno-mechaniczne elastomeru o twardosci 60° Sh A powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wtasciwosci fizyczno-mechaniczne elastomeru o twardosci 60° Sh A

Lp. Cecha Wedtug normy Jed- Kauczuk Poliuretan
nostka
1 Modut odksztatcenia postaciowego PN-93/C-04210 [2] MPa 0,9+0,15 1,2+0,15
2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie: MPa
- probki formowane >16 >20
- prébki wycinane >14 >18
3 Wydtuzenie przy zerwaniu: PN-93/C-04205 [3] %
- prébki formowane >425 >300
- prébki wycinane >375 >250
4 Odksztatcenie trwate po PN-80/C-04246 [4], <5
24 h w temp. 70°C PN-54/C-04253 [5] % ;301) <10
PN-80/C-04290 [6] -
5 Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie PN-86/C-04254 [7] kN/m 19) 20
8
6 Odpornos¢ na starzenie: maksymalna
zmiana wartosci pierwotnej:
— twardos$¢ )
. . . o
- wytrzy_ma’_rosc na rozcigganie PN-82/C-04216 [8] Sh A +5(+10) +5
—  wydtuzenie przy zerwaniu
% +15 +15
% +25 +25
7 Odporno$¢ ozonowa: wydtuzenie 30%
przez
96 h w temp. (40+2)°C, stezenie 100 | PN-85/C-05015 [9] bez rys bez rys
pphm
(25 pphm)"

1) dotyczy elastomeru na bazie kauczuku naturalnego

W przypadku elastomerdw o innych dopuszczalnych twardosciach, wymagania sg te same, z wyjatkiem
minimalnego wydtuzenia przy zerwaniu oraz minimalnej wytrzymatosci na rozdzieranie. Wymagania wobec tych cech
podano w tablicy 2.

Tablica 2. Wydtuzenie i wytrzymato$¢ na rozdzieranie elastomeréw o twardosci réznej od 60° Sh A

Lp. Cecha Wedtug normy Jednostka | Twardosc¢ elastomeru °Sh A
5045 70+5
1 Wydtuzenie przy zerwaniu:
- prébki formowane PN-93/C-04205 [3] %
- prébki wycinane >450 >300
>400 >250
2 Wytrzymatosc¢ na PN-86/C-04254 [7] kN/m >7 >12
rozdzieranie >5Y >10Y

1) dotyczy elastomeru na bazie kauczuku naturalnego

2.2,2.3. Politetrafluoroetylen (PTFE)

PTFE, z ktorego sg wykonane arkusze elementow slizgowych, powinien by¢ materiatem czystym, bez
wypetniaczy, wczesniej nie przerabianym. Nie dopuszcza sie materiatu regenerowanego. PTFE powinien spetnia¢
wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec PTFE

Lp. Cecha Wymagania normy Jednostka Wartos¢
1 Gestos¢ PN-92/C-89035[10] g/cm? od 2,14
do 2,20
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2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie PN-81/C-89034[11] MPa >29
3 Wydtuzenie przy zerwaniu % >300
4 Twardo$¢ PN-80/C-04238[12] °Sh D >65
2.2.2.4. Kleje

Kleje do tgczenia elastomeru ze stalg lub PTFE ze stalg lub elastomerem powinny zapewnia¢ wytrzymatos¢
ztacza nie mniejszg niz stabszego z tgczonych materiatéw.

W przypadku PTFE nalezy stosowac tylko kleje termoutwardzalne. Kleje do przyklejania PTFE do plyt
stalowych powinny zapewni¢ przyczepno$¢ o minimalnej wytrzymatosci na odrywanie 5 N/mm szerokosci skleiny - w
przypadku badan doraznych oraz 4 N/mm szerokosci skleiny - w przypadku badan dtugotrwatych.

Kleje do elastomeru powinny dawac wytrzymatos¢ skleiny miedzy elastomerem a blachg stalowg, rowng co
najmniej 7 N/mm szerokosci skleiny wg PN-86/C-04254 [7].

Kleje powinny by¢ odporne na dziatanie smaréw, czynnikéw atmosferycznych i biologicznych oraz
temperatury, w ktorej eksploatowane bedzie tozysko.

2.2.3. kozyska elastomerowe

Nalezy stosowac tozyska elastomerowe, dla ktorych producent gwarantuje okres uzytkowania nie krétszy niz 20 lat.
Zastosowane fozyska powinny mie¢ powierzchnie gwarantujgca przy obcigzeniu osiowym naprezenia dociskowe:

- dla powierzchni fozysk nie wiekszych niz 1200 cm?® - nie mniejsze niz 3 MPa,

- dla powierzchni fozysk wiekszych niz 1200 cm*- nie mniejsze niz 5 MPa.

Przy naciskach mniejszych niz okreslono powyzej, fozyska powinny by¢ wyposazone w elementy kotwigce,
przy czym nad tozyskami nie dopuszcza sie naprezen rozciggajacych od obcigzen przekazanych przez tozysko na
podpore. Bolce lub $ruby kotwigce powinny by¢ typu odpornego na drgania. Zastosowane tozyska powinny
zapewnia¢ poziome przemieszczenia i obroty elementdéw podpieranych, przy dopuszczalnym kacie odksztatcenia
postaciowego ¢ = 0,7 dobranych grubosci warstw elastomeru. W przypadku, gdy odksztatcalnosc¢ tozyska nie spetnia
powyzszego wymagania, tozysko powinno by¢ zaopatrzone w urzadzenie $lizgowe, zapewniajgce przemieszczenia w
okreslonych kierunkach, regulowane odpowiednimi prowadnicami.

Wszystkie odstoniete elementy stalowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z Polskg Norma.
tozyska po wykonaniu powinny byc¢ trwale oznakowane przez podanie nazwy producenta (lub nazwy handlowej) oraz
numeru seryjnego i roku produkcji. Numer seryjny powinien by¢ niepowtarzalny, aby umozliwi¢ w razie potrzeby
przesledzenie zapiséw kontrolnych w procesie produkcyjnym. Numer seryjny powinien by¢ takze widoczny po
ustawieniu tozyska na podporze. Gérna powierzchnia tozyska powinna by¢ wyraznie oznakowana, a na niej
zaznaczone: wielko$¢ i kierunek projektowanego przemieszczenia oraz osie stuzgce do ustawienia tozyska na podporze
(nie dotyczy to tozysk elastomerowych bez stalowych ptyt dociskowych).
2.2.3.1. Pfaskie poduszki lub tasmy niezbrojone
tozyska w ksztatcie ptaskich poduszek powinny by¢ formowane w jednym odcinku lub mogg stanowic pojedynczy
element wyciety z wczesniej formowanych tasm lub ptyt. Wyciecie powinno dawa¢ gtadka powierzchnie bez
uszkodzen termicznych elastomeru.
2.2.3.2. tozyska zbrojone
tozyska zbrojone powinny by¢ formowane w postaci jednego elementu, pod ci$nieniem i w podwyzszonej
temperaturze - w przypadku elastomeréw chloroprenowych lub elementu odlewanego grawitacyjnie - w przypadku
poliuretanéw. Blachy zbrojenia powinny by¢ catkowicie otulone elastomerem. Minimalna odlegto$¢ miedzy stalowymi
blachami uzbrojenia, a krawedzig boczng tozyska powinna wynosi¢ 4 mm.
2.2.3.3. Przektadki dystansowe w formach
W przypadku stosowania przektadek dystansowych zapewniajgcych wiasciwy odstep blach stalowych oraz ich otuliny
zewnetrznej, powinny one spetnia¢ nastepujgce warunki:

- $rednica otworu pozostawionego na powierzchni tozyska nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm,

- krawedz otworu nie powinna znajdowac sie blizej niz 10 mm od krawedzi blachy uzbrojenia,

- powierzchnia przekroju otworéw powinna by¢ mozliwie minimalna, w zadnym przypadku ich catkowita powierzchnia
nie moze przekraczac¢ 3% Sciskanej powierzchni fozyska.

2.2.3.4. Klejenie elastomeru

Plyty stalowe przed klejeniem powinny by¢ pozbawione wszelkich zanieczyszczen, ktére nalezy usung¢ sposobem
mechanicznym lub chemicznym. Sklejenie zachodzi podczas procesu wulkanizagji.

2.2.3.5. Uchwyty montazowe

tozyska powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie uchwyty do ich przenoszenia.

3. SPRZET
3.1. Ogo6ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”[1], pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Strona | 165




,Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna"

Do przygotowania i utozenia zaprawy niskoskurczowej jako podlewki pod tozysko Wykonawca powinien dysponowac
szalunkami do zaprawy, mieszalnikiem wolnoobrotowym, paca, szpachlg lub innym narzedziem do naktadania zaprawy
ewentualnie aparaturg do wlewania lub ttoczenia zaprawy samorozlewnej pod tozysko z odpowiednim jej
odpowietrzaniem.

Przewiduje sie reczne ustawianie fozysk. W przypadku zastosowania tozysk kotwionych konieczne sa wiertarki do
betonu do wywiercenia otworéw na sworznie kotwigce.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 4.
4.2. Przenoszenie, transport i przechowywanie tozysk
Podczas przenoszenia, transportu i przechowywania tozyska powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone od uszkodzen
mechanicznych, nadmiernej temperatury, opadéw atmosferycznych, zanieczyszczen i innych szkodliwych czynnikéw.
Poza tym tozyska gumowe powinny by¢ przechowywane zgodnie z zasadami normy PN-75/C-94099 [19].
tozyska powinny by¢ pakowane w szczelne skrzynki, z ochrong elementéw tozysk przed wzajemnym obcieraniem, a
takze wstrzgsami i uderzeniami. Transport tozysk powinien odbywac sie w krytych wagonach kolejowych lub pod
plandeka w skrzyniach samochoddw ciezarowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. tozyska
przed ustawieniem na podporach powinny by¢ chronione przed uszkodzeniem.
Materiaty do wykonania podlewek powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne[1], pkt 5.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” [20]
oraz zgodnie z PN-5-10060:1998 [15].
5.2. Montaz lozysk
tozyska powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu roboét obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
— przygotowanie podtoza betonowego do montazu tozyska,
— utozenie podlewki,
— montaz tozyska
- roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,
— okresli¢ kolejno$¢, sposdb i termin wykonania robot.
5.4. Ogodlne warunki prowadzenia robét
tozyska ruchome powinny by¢ ustawione w ten sposob, aby potozenie neutralne zajmowaty w temperaturze otoczenia
+10°C i w przypadku obcigzenia przesta potowg obcigzenia ruchomego przyjetego w dokumentacji projektowej. Przed
ustawieniem tozyska nalezy sprawdzi¢ czy temperatura konstrukcji przesta w czasie montazu tozyska miesci sie w
zakresie tolerancji przewidzianych w dokumentacji projektowej w stosunku do temperatury +10°C.
tozyska powinny by¢ ustawiane na podporach zgodnie z dokumentacjg projektowa, z uwzglednieniem oznaczen na
wierzchu fozyska. Pierwsze tozysko powinno zosta¢ ustawione w obecnosci przedstawiciela producenta tozysk lub
upowaznionego przez niego przedstawiciela.
W celu wymiany tozysk nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podniesienia ustroju niosgcego mostu, np. za pomocg niszy
podporowych. Ustawienie tozysk bez zapewnienia sptywu wody z tozyska i z niszy podporowej jest niedozwolone.
5.5. Ustawianie tozysk
tozyska powinny by¢ ustawiane na posredniczacych warstwach zaprawy, ktdre stuzg jako warstwy wyréwnawcze i
poziomujgce. Tylko tozyska elastomerowe bez zewnetrznych ptyt stalowych, mozna ustawia¢ bezposrednio na
powierzchni podpory. Powierzchnia ta powinna by¢ czysta, sucha gtadka i pozioma z dopuszczalnymi odchytkami
podanymi w pkcie 6.4.
Podlewke mozna wykonac:
a) przez ufozenie gesto plastycznej zaprawy w formie stozka i opuszczenie na nig tozyska w ten sposdb, ze nadmiar
zaprawy bedzie wycisniety na wszystkich jego bokach,
b) przez wlewanie lub ttoczenie zaprawy samorozlewnej z odpowiednim jej odpowietrzaniem.
Sposdb b) powinien by¢ stosowany w przypadku tozysk z kotwami lub sworzniami czotowo spawanymi do dolnej ptyty
tozyska. Przed wykonaniem podlewki, tozysko nalezy ustawi¢ w projektowanym potozeniu za pomoca klindw lub
innych podktadek. Niedopuszczalne jest pozostawienie sztywnych elementéw pod tozyskiem. Po osiggnieciu przez
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zaprawe wymaganej wytrzymatosci, sztywne kliny i podktadki powinny by¢ usuniete. Nalezy stosowac podktadki i kliny
z materiatow Scisliwych. Do tego celu nie nadajg sie elastomery, gdyz sg materiatami niescisliwymi.

tozyska powinny by¢ podsadzane na catej swej powierzchni. Po ich ustawieniu nie powinno by¢ pod nimi pustek lub
twardszych miejsc. Materiat do wykonania podlewki powinien przenosi¢ przewidziane obcigzenia bez uszkodzen.
Powierzchnie pod podlewki powinny by¢ przygotowywane odpowiednio do rodzaju stosowanej zaprawy, zgodnie z
zaleceniami producenta zaprawy. Gorna powierzchnia kazdej podlewki poza tozyskiem powinna miec¢ spadki na
zewnatrz tozyska.

Podlewki powinny by¢ wykonane z niskoskurczowej zaprawy cementowej, zywicowej lub cementowo-zywicowej. Przed
przystapieniem do wykonania podlewki, beton ciosu podtozyskowego powinien by¢ nasycony wodg, aby unikngé
potem jej odsaczania z zaprawy. Nadmiar wody powstaty na powierzchni po wylaniu zaprawy, powinien by¢ usuniety.
Jezeli stosowana jest zaprawa na bazie zywicy, to chemiczne wiasciwosci zywicy oraz stosunek zywicy do wypetniaczy
powinny by¢ dobrane w ten sposdb, aby uzyskac zadowalajgca konsystencje i czas wigzania, zapewniajgcy
prawidtowe ustawienie tozyska w warunkach budowy. Jezeli zaprawa na bazie zywicy ma by¢ w bezposrednim
kontakcie z tozyskiem, to nalezy sprawdzi¢ doswiadczalnie jej obojetnos¢ chemiczng wobec materiatu tozyska oraz
wspotczynnik tarcia.

Deskowania do zaprawy nie nalezy usuwa¢ wczesniej nim zwigze zaprawa. Musi by¢ ono jednak usuniete w chwili
wigczenia tozyska do wspotpracy z konstrukcjg niosaca. Usuwanie deskowania przez jego wypalanie jest
niedopuszczalne. )

W przypadku tozysk kotwionych, otwory na sworznie kotwigce powinny by¢ wiercone i rozwiercane. Srednica otworéw
na bolce do kotwienia powinna by¢ o 2 mm wieksza niz nominalna $rednica bolca w przypadku mocowania tozysk do
elementéw stalowych badzZ prefabrykatéw betonowych oraz o 3 mm wieksza, w przypadku betonu wylewanego na
budowie.

5.6. Opuszczanie konstrukcji przesta na tozyska

Opuszczanie konstrukcji przesta na tozyska powinno przebiegac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Moze to nastgpic
dopiero po osiggnieciu przez podsadzke wymaganej wytrzymatosci.

Wszystkie elementy sztywne, przeszkadzajgce swobodnym ruchom tozyska powinny by¢ usuniete.

Konstrukcje przeset betonowanych na miejscu mogg by¢ wylewane bezposrednio nad gorng powierzchnig tozyska, po
jego wiasciwym ustawieniu.

W tym przypadku powierzchnia tozyska oraz przesta powinny by¢ w bezpos$rednim kontakcie, bez zadnych warstw
oddzielajacych. Boczne powierzchnie tozysk powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem ich masg betonowg. W tym
celu tozyska mozna ostoni¢ ptytami styropianowymi lub miekkimi ptytami pilSniowymi nasyconymi bitumem i
uszczelnionymi gipsem.

W przypadku przeset prefabrykowanych lub stalowych, nalezy przewidzie¢ podktadki wyréwnawcze, zapewniajgce
rownomierno$¢ docisku miedzy konstrukcja przesta a gérng powierzchnig tozyska.

Jezeli jest konieczna korekta rzednych posadowienia tozyska, to powinna by¢ ona przeprowadzona metodg ttoczenia
lub podbijania dolnej ptyty tozyska przy uzyciu zaprawy.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdét do  warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania materiatow
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoéty z badan tozysk w wytwérni itp.), potwierdzajgce
zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacii,
ew. wykonac wiasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2 lub
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
6.2.1. Badania materiatow na tozyska
6.2.1.1. Blachy stalowe zbrojenia tozysk
Sprawdzenie materiatéw polega na ustaleniu ich zgodno$ci z wymaganiami pktu 2.2.2.1 na podstawie analizy
dostarczonych atestdw hutniczych.
6.2.1.2. Elastomer
Warunki ogdlne badan wiasciwosci elastomeréw obowigzujg wg PN-81/C-04200 [14].

Elastomer powinien spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.2.2.2, przy czym badanie odpornosci ozonowej
wymagane jest tylko w przypadku zastosowania nowego elastomeru. Pozostate badania wyszczegdlnione w tablicach
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1 i 2 powinny by¢ wykonywane zaréwno w przypadku zastosowania nowego elastomeru, jak w przypadku kazdej

partii tozysk.

Badania elastomeru powinny by¢ przeprowadzone na specjalnie formowanych préobkach. Gdyby wymagane byto

przeprowadzenie badan na probkach wycietych z gotowych tozysk, to probki te nalezy pobiera¢ nastepujaco:

— probki do wyznaczania twardosci, wytrzymatosci na rozcigganie i wydtuzenie przy zerwaniu, odpornosci na
starzenie, odpornosci ozonowej, powinny by¢ pobierane w ten sposdb, aby jedna z dwdch wiekszych powierzchni
probki stanowita cze$¢ zewnetrznej powierzchni tozyska,

— probki do wyznaczania odksztatcenia trwatego przy Sciskaniu powinny by¢ pobierane z obszaru potozonego jak
najblizej Srodka tozyska,

— probki wyciete z gotowych tozysk powinny spetnia¢ wszystkie wymagania podane w tablicach 1 i 2. Z gotowych
tozysk nie mozna uzyskac probek do badania modutu odksztatcenia postaciowego. Modut ten otrzymuje sie
badajac kompletne tozyska metoda podang w normie PN-S-10060:1998 [15], pkt 3.2.5.3.

6.2.1.3. PTFE
Prébki do badan wyciete z arkusza PTFE powinny by¢ badane w temperaturze (23+2)°C. Gestos$¢ nalezy okresla¢

jako $rednig z 3 probek. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie i wydtuzenie powinny by¢ okreslone na 5 probkach. Grubos¢

prébki powinna wynosi¢ (2+0,2) mm, a szybkos$¢ wydtuzenia 50 mm/min. Badanie twardosci nalezy przeprowadzac na
co najmniej 3 probkach, dokonujgc pomiaru przynajmniej w 10 miejscach (nie mniej jednak niz w 3 miejscach na
jednej prébce). Grubos$¢ probki do badan twardosci powinna wynosi¢ co najmniej 4,5 mm. Pozostate warunki badan

okreslajg normy wymienione w tablicy 3.

6.2.1.4. Kleje

Wytrzymatosc¢ klejow powinna by¢ okreslona wg PN-69/C-89300 [16], PN-69/C-89301 [17] i PN-69/C-89302 [18].

Badanie wytrzymatosci kleju termoutwardzalnego na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-69/C-89301[17]

na co najmniej 6 probkach niestarzonych.

6.2.2. Tolerancje i odchytki wymiaréw tozysk elastomerowych i ich elementéw

Sprawdzenie wymiardw i ksztattu poszczegolnych czesci tozysk nalezy wykonywac za pomocq przyrzadow

pomiarowych (przymiaru stalowego, szablonéw, cyrkla, promieniomierza, katownikéw, liniatu, szczelinomierzy,

suwmiarki, Sruby mikrometrycznej itp.), zapewniajgcych doktadno$¢ jak w punktach ponizej.

6.2.2.1. Odchytki wymiaréw zewnetrznych

Wymiary zewnetrzne tozysk kompletnych powinny zachowac odchylenia podane w tablicy 4.

Tablica 4. Odchytki wymiaréw zewnetrznych tozysk

Odchytki, mm

Rodzaj fozyska wymiarow wysokosci
w planie

Elastomerowe do wysokosci 100mm +4 +2
-2

Elastomerowe o wysokosci od 100 mm do 150 mm +4 +3
-2

Elastomerowe o wysokosci powyzej 150 mm +4 +4
-2

Wysokos¢ catkowita tozyska wyznaczana jest jako Srednia arytmetyczna z pomiardw w 4 jego narozach oraz w osi.
6.2.2.2. Odchytki grubosci elastomerowych warstw wewnetrznych i zewnetrznych

Grubos$¢ warstw elastomeru jest wyznaczana jako Srednia arytmetyczna z pomiaréw w 4 punktach najwiekszej
powierzchni tozyska. Punktami tymi sg naroza - w przypadku fozysk prostokatnych, naroza kwadratu wpisanego w
okrag - w przypadku tozysk okragtych.

Odchyiki grubosci warstw wewnetrznych powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 5.

Tablica 5. Odchyiki grubosci elastomerowych warstw wewnetrznych

Projektowana grubos¢ Grubo$¢ rzeczywista
Lp. warstw ,t”, Srednia ,tsr”, w dowolnym punkcie, mm | Uwagi
mm mm
1 t<6 (1£0,15)t (1+0,15)tér
2 6<t<12 (1+0,12)t lub 0,9 (1£0,12)t$r lub 0,9 decyduje wartos¢
wieksza
3 12 <t (1£0,10)t lub 1,5 (1+0,10)ts$r lub 1,5 decyduje wartos¢
wieksza

Grubosc¢ gornej i dolnej warstwy zewnetrznej w tozyskach elastomerowych uzbrojonych powinna wynosic¢
minimum 2,5 mm. W przypadku warstw grubszych niz 2,5 mm, obowiazujg odchyiki jak w tablicy 7.
6.2.2.3. Odchytki wymiarowe blach w planie
Dopuszczalne odchytki wymiaréw blach w planie wynoszg: +2 mm, -1 mm. Wielkos$¢ szczeliny okreslonej sposobem
podanym w pkcie 6.2.2.4 nie powinna przekraczac¢ 1% przekatnej (Srednicy) lub 1,5 mm (decyduje warto$¢ wieksza).
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6.2.2.4. Plasko$¢ powierzchni obcigzonej tozyska
Ptasko$¢ okreslana jest przez pomiar szczeliny miedzy spodem poziomnicy, przytozonej wzdtuz przekatnej lub Srednicy
powierzchni obcigzonej fozyska a tg powierzchnia. Szczelina ta nie moze przekraczac 0,3% przekatnej ($rednicy) lub
1,5 mm (decyduje wieksza wartos$¢). W przypadku powierzchni wypuktej nalezy sprawdzi¢, czy szczeliny na obu
koncach poziomnicy sg réwne i spetniajg powyzsze odchyki.
6.2.3. Badania tozysk kompletnych

Badania tozysk kompletnych powinny by¢ wykonane w wytworni i powinny obejmowac:
—  badania prototypdw, w celu sprawdzenia zgodnosci ich z projektem,
— badania podczas produkcji, w celu sprawdzenia, czy zostaty uzyte wtasciwe materiaty i procedury technologiczne,
— badania odbiorcze, w celu potwierdzenia, ze tozyska spetniajg wymagania Polskiej Normy lub aprobaty

technicznej; podczas tych badan mogg by¢ wykorzystane wyniki badan prototypdw i badan wykonywanych
podczas produkcji.

Nalezy wykona¢ przynajmniej jedng petng serie badan kompletnych na trzech elementach wybranych losowo
z objetosci produkcyjnej okoto 1500 dem?.

Badanie wiasciwosci kompletnych tozysk elastomerowych nalezy prowadzi¢ w temperaturze (23+2)°C, chyba
Ze stanowig inaczej warunki poszczegdlnych rodzajow badan. Na powierzchniach zewnetrznych tozysk
elastomerowych nie powinno by¢ widocznych statych uszkodzen w wyniku jednokrotnego ich obcigzenia obcigzeniem
odpowiadajgcym stanowi granicznemu uzytkowania lub stanowi granicznemu no$nosci.
Wymagane badania elastomerowych tozysk kompletnych zostaty wyszczegdlnione i opisane w PN-S-10060:1998 [15],
pkt 3.2.5.3.
6.2.4. Protokot z badan

Z badan tozysk powinien by¢ sporzadzony protokot, ktdry powinien zawierac:
— opis tozyska i jego numer identyfikacyjny
—  wymiary tozyska poddanego badaniom,
—  atesty materiatowe,
— daty i czas trwania badan,
— uwagi o stanie fozyska po badaniu,
- fotografie z badan,
—  wyniki pomiaru wszystkich odksztatcen, przemieszczen i obcigzen,
—  wymiary elementow sktadowych tozyska po badaniu,
—  powotanie na odpowiednie normy.
6.2.5. Kontrola po dostarczeniu tozysk na budowe

Na budowie, przed wbudowaniem fozyska nalezy skontrolowa¢ i opisac stan tozyska, szczegdlng uwage
Zwracajac na:
— widoczne uszkodzenia,
— czystos¢ powierzchni zewnetrznych,
— zgodnosc¢ z dokumentacja projektows,
— oznakowanie na gornej powierzchni tozyska i na tabliczce znamionowej (oznaczenie kierunkéw x iy )
— opakowanie.
6.3. Kontrola usytuowania otworow do kotwienia ptyt tozyskowych

Potozenie osi otwordw do kotwienia powinno spetnia¢ odchytki wg PN-88/M-85030 [13].
6.4. Kontrola powierzchni betonowych pod tozyskiem

Powierzchnie betonowe do bezposredniego ustawiania na nich tozysk elastomerowych, na ptaskiej
powierzchni zajetej przez fozysko, nie powinny odbiegac od ptaszczyzny poziomej o wiecej niz 0,3% - w przypadku
oparcia na fozysku belek prefabrykowanych lub stalowych oraz 1% - w przypadku przeset betonowanych
bezposrednio na tozysku.

Tolerancje poziomu osadzenia dwdch lub wiecej tozysk na tej samej podporze powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
6.5. Kontrola ustawienia tozysk

Odchylenie ustawienia tozysk w planie w stosunku do projektowanego, w przypadku konstrukcji niosacych
betonowanych na mokro nie powinno przekracza¢ 5 mm, a w przypadku pozostatych konstrukcji 2 mm w stosunku do
rzeczywistego potozenia konstrukcji po zmontowaniu.

tozyska powinny by¢ ustawione w ten sposob, ze potozenie ich osi nie powinno odbiega¢ wiecej niz +3 mm
od projektowanego potozenia. Poziom jednego tozyska lub $rednie poziomy kilku tozysk na dowolnej podporze
powinny miesci¢ sie w odchytce + 0,0001 sumy dtugosci sgsiednich przeset belki ciggtej, ale nie powinny przekraczac
+ 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie od ptaszczyzny poziomej wynosi 1:200 w dowolnym kierunku.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 7.
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7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) tozyska elastomerowego

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— podtoze betonowe przygotowane do ustawienia tozyska,
— osadzenie sworzni kotwigcych dla tozysk odrywanych.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0gdlne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1],
pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zakup i transport materiatéw do wykonania robot,
—  wykonanie rusztowan pomocniczych do wykonania robét,
- przygotowanie podtoza do osadzenia tozyska,
- montaz tozyska na podporze, w tym wykonanie zakotwienia tozyska,
— regulacje tozyska,
—  rozbidrke rusztowan,
—  usuniecie materiatdw pomocniczych poza pas drogowy,
— wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji
techniczne;j.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy
2. PN-93/C-04210 Guma i elastomery plastyczne - Oznaczanie modutu przy Sciskaniu oraz

wytrzymatosci potgczenia z ptytkami z materiatéw sztywnych - Metoda $cinania
czterech powierzchni

3. PN-93/C-04205 Guma - Oznaczanie wiasciwosci wytrzymatosciowych przy rozcigganiu

4, PN-80/C-04246 Guma - Oznaczanie relaksacji naprezenia przy Sciskaniu w podwyzszonej
temperaturze

5. PN-54/C-04253 Guma - Oznaczanie odksztatcenia przy $ciskaniu.

6.  PN-80/C-04290 Guma - Oznaczanie trwatego odksztatcenia przy Sciskaniu

7. PN-86/C-04254 Guma - Oznaczanie wytrzymatosci na rozdzieranie

8. PN-82/C-04216 Guma - Oznaczanie odpornosci na przyspieszone starzenie w powietrzu o
podwyzszonej temperaturze za pomocg zmian wtasciwosci fizycznych

9.  PN-85/C-05015 Guma - Oznaczanie odpornosci na dziatanie ozonu w warunkach wydtuzen
statycznych

10. PN-92/C-89035 Tworzywa sztuczne - Metody oznaczanie gestosci i gestosci wzglednej tworzyw
nieporowatych
11. PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy statycznym
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rozcigganiu.
12. PN-80/C-04238 Guma - Oznaczanie twardosci metoda Shore'a.
13. PN-88/M-85030 Kotki - Wymagania i badania.
14. PN-81/C-04200 Guma - Ogdlne wytyczne wykonywania badan wiasciwosci fizycznych.
15. PN-5-10060:1998 Obiekty mostowe. tozyska. Wymagania i metody badan.
16. PN-69/C-89300 Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymatosci na Scinanie.
17. PN-69/C-89301 Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymatosci na odrywanie.

18. PN-69/C-89302 Kleje do metali - Oznaczanie wytrzymatosci na oddzieranie.

19. PN-75/C-94099 Wyroby gumowe - Wytyczne przechowywania

10.3. Inne dokumenty

20. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty  inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

ZALACZNIK

PRZYKLAD LOZYSKA ELASTOMEROWEGO
(wg materiatu producenta)

1. Widok konstrukgiji tozyska elastomerowego

PLYTA GORNA

BLACHA SLIZGOWA

PTFE (TARFLEN)

PLYTA DOLNA

ELASTOMER

2. Rodzaje produkowanych tozysk
tozyska tego typu realizujg poziome przemieszczenia konstrukcji przez odksztatcalnos$¢ postaciowg neoprenu (fozyska
gumowe odksztatcalne), albo — w przypadku wymaganych duzych przemieszczen — przez poslizg stalowej, gornej
czesci tozyska wzgledem dolnej po warstwie PTFE (fozyska gumowe $lizgowe).
Wykonywane sg zarowno tozyska gumowe odksztatcalne jak i $lizgowe o nosnosciach od 0,3 MN do 2,0 MN.Wymiary
fozysk:
- fozysko 0,3 MN

150 x 200 x 40 mm
- fozysko 0,6 MN

190 x 320 x 70 mm
- fozysko 1,2 MN

300 x 400 x 70 mm
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" Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna"
M.25.01.01. DYLATACJE MODULOWE
M.25.01.01.14 Wykonanie dylatacji modutowej o dopuszczalnym przemieszczeniu krawedzi do 70mm

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem urzadzenia dylatacyjnego w ramach projektu: ,Budowa
obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu robot
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu urzadzen dylatacyjnych szczelnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przerwa dylatacyjna — przerwa w konstrukgji ptyty pomostu przeznaczona na zamontowanie urzadzenia
dylatacyjnego.
1.4.2.Urzadzenie dylatacyjne — konstrukcja instalowana w strefie dylatacji, umozliwiajaca swobodne odksztatcenia
przeset mostu oraz niezaktdcony przejazd pojazdéw mechanicznych.
1.4.3. Modulowe urzadzenie dylatacyjne — urzadzenie dylatacyjne, zawierajgce stalowe prowadnice usytuowane
rownolegle do osi przerwy dylatacyjnej, potaczone w sposdb umozliwiajgcy rownomierny przesuw w szczelinach
miedzy prowadnicami. Szczelnos$¢ dylatacji zapewniona jest dzieki wktadkom uszczelniajgcym zamocowanym w
szczelinach miedzy prowadnicami.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2, Materiatly do wykonania roboét
2.2.1. Zgodnos$¢ materialéw z dokumentacjq projektowa
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Wymagania ogolne
Nalezy stosowac urzadzenie dylatacyjne, dla ktdrego Wykonawca przedstawi aprobate techniczng wydang przez
IBDIM. Urzadzenia dylatacyjne powinny by¢ wykonane i montowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie [8].
Zgodnie z Rozporzadzeniem zabezpieczenie przerw dylatacyjnych za pomoca urzadzenia dylatacyjnego powinno
zapewnic:
[1].szczelnos¢ potaczenia,
[2].rownos¢ nawierzchni,
[3].swobode odksztatcenia ustroju nosnego obiektu,
[4].zblizone warunki ruchu dla két pojazdéw w obrebie nawierzchni i dylatacji,
[5].swobode poziomych przemieszczen zdylatowanych kraweznikdw i odpowiednig ostone szczelin w obrebie
chodnikéw.
Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno by¢ nieprzerwane na catej szerokosci pomostu w obrebie
jezdni, pasdéw awaryjnych, opasek, utwardzonych poboczy i chodnikdow.
Do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych o przesunieciach wiekszych niz 25 mm nalezy stosowac urzadzenia
dylatacyjne zamocowane w konstrukgji obiektu mostowego. Urzadzenia te powinny:
[6]. przebiegac w sposdb ciggly na catej szerokosci pomostu,
[7].by¢ zamocowane za pomocg $rub lub kotew we wnekach uformowanych w konstrukgji obiektu,
zapewniajgcych przenoszenie sit od dynamicznych oddziatywan kot pojazdow,
[8]. mie¢ odpowiednio uksztattowane krawezniki stanowigce integralng czes¢ urzadzenia,
[9].charakteryzowac sie fatwoscig napraw wykonywanych z goéry i wymagajacych zamkniecia jezdni tylko na
potowie szerokosci.
2.2.3. Stosowane materialy
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Przy montazu urzadzen dylatacyjnych modutowych w ustroju niosgcym obiektu inzynierskiego mozna stosowac
nastepujgce materiaty:

[10]. urzadzenie dylatacyjne,
[11]. elementy kotwiace,
[12]. materiaty wypetniajgce wneke dylatacyjna.

2.2.4. Urzadzenie dylatacyjne i elementy kotwiace

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg modutowe jednomodutowe, urzadzenia dylatacyjne szczelne mocowane w
konstrukcji obiektu mostowego.

Urzadzenia jednomodutowe powinny skfadac sie z dwdch skrajnych stalowych beleczek (prowadnic) zakotwionych na
krawedziach konstrukgcji mostowej utrzymujacych jeden elastomerowy profil uszczelniajgcy. Elastomerowy profil
powinien by¢ szczelnie zamocowany we wnekach stalowych beleczek, tak aby woda sptywajaca po nawierzchni nie
mogta wptynaé w gtab szczeliny dylatacyjnej. Elementy uszczelniajgce powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikdw
chemicznych (oleje, smary), temperatury i na starzenie. Urzadzenie dylatacyjne powinno by¢ kotwione w konstrukcji
obiektu za pomocg kotew w postaci petli, Srub, blach itp. stanowigcych integralne czesci urzadzenia. W sktad
urzadzenia dylatacyjnego powinny wchodzi¢ réwniez blachy zabezpieczajgce szczeliny dylatacyjne na chodniku i w
gzymsach.

Jezeli tak wymaga ST lub dokumentacja projektowa, urzadzenie dylatacyjne powinno by¢ wyposazone w elementy
ttumigce hatas.

Wszystkie elementy dylatacji (stalowe beleczki, elementy podpierajace, profile uszczelniajgce, elementy kotwiace,
blachy zabezpieczajgce i inne) powinny by¢ przedmiotem aprobaty technicznej wydanej dla urzadzenia dylatacyjnego,
ktora powinna okreslac wymagania materiatowe dla poszczegdlnych elementdw urzadzenia.

2.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy metalowe urzadzenia dylatacyjnego, z wyjatkiem elementdw zakotwien stykajgcych sie z betonem, powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe wystawione na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny
by¢ wykonane z metali odpornych na korozje, np. stali nierdzewnej lub powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy
pomocy zwyktych metod stosowanych przy zabezpieczaniu konstrukcji mostow stalowych, np. przez metalizacje
ogniowg cynkiem wykonang zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 [5] oraz pomalowanie farbami
antykorozyjnymi. Elementy stalowe, na ktdre nalezy nanies¢ powloke antykorozyjng powinny by¢ oczyszczone do
stopnia czystosci S.A.2 2 wg PN-ISO 8501-1:1996 [6]. Jezeli ST lub dokumentacja projektowa nie podajg inaczej,
catkowita grubo$¢ powtoki antykorozyjnej okreslona wg PN-EN ISO 2808:2000 [7] powinna wynosi¢ od 170 pm do
320 pym. Rodzaj zastosowanej powtoki, liczba i grubos¢ naniesionych warstw powinny by¢ okreslone w aprobacie
technicznej urzadzenia dylatacyjnego lub w projekcie technicznym urzadzenia dostarczonym przez Wykonawce. W
takim przypadku materiaty, z ktérych wykonana zostanie powtoka antykorozyjna powinny mie¢ aprobate techniczng
IBDiM.

2.2.6. Wypehnienie szczeliny dylatacyjnej

Jezeli projekt urzadzenia dylatacyjnego nie podaje inaczej, beton stosowany do wypetnienia strefy zakotwienia
urzadzenia dylatacyjnego powinien odpowiada¢ wymogom podanym w STWIORB M-20.02.00, oraz dokumentagji
projektowej. Klasa betonu uzywanego do wypetnienia stref zakotwien urzadzen dylatacyjnych nie moze by¢ nizsza niz
klasa betonu ptyty pomostu.

Zbrojenie przerwy dylatacyjnej powinno by¢ wykonane ze stali spetniajacej wymagania STWIORB-M-20.01.00 oraz
dokumentacji projektowej. [3]. Klasa stali powinna by¢ zgodna z projektem urzadzenia dylatacyjnego. Srednica, klasa
stali, dtugosci i rozstawy pretéw wychodzacych z ptyty ustroju niosacego w rejonie wneki dylatacyjnej powinny byc
okreslone przez producenta urzadzenia dylatacyjnego w projekcie urzadzenia, natomiast powinny by¢ one montowane
razem ze zbrojeniem ptyty i objete odrebng specyfikacjg dotyczaca robot zbrojeniowych.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”[1], pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta urzadzenia dylatacyjnego i podlega akceptacji Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do montazu urzadzenia dylatacyjnego powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
—  spawarki,
— pity do ciecia metaluy,
— szlifierki reczne,
— lekki zuraw samochodowy,
— sprezarke powietrza z filtrem przeciwolejowym,
— sprzet do wykonania mieszanki betonowej wg STWIORB M. 20.02.00
— sprzet do wykonania zbrojenia wg STWIORB M.20.01.00
- sprzet do transportu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 4.



" Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna"

4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materiatlow
Urzadzenia dylatacyjne powinny by¢ przetransportowane na plac budowy przez producenta lub przez Wykonawce
robdt zwigzanych z montazem. Urzadzenia lub ich elementy powinny by¢ pakowane w oryginalne opakowania
producenta.
Urzadzenia dylatacyjne mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, jednak w sposdb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem. Przenoszenie zblokowanej dylatacji w trakcie transportu i montazu powinno odbywac sie za
pomocg odpowiedniej belki trawersowej o dtugosci réwnej co najmniej dtugosci dylatacji.
Na kazdym urzadzeniu dylatacyjnym nalezy umiescic etykiete zawierajgcg nastepujgce dane:

— nazwe i adres producenta,

— oznaczenie urzadzenia dylatacyjnego,

- nazwe obiektu, na ktorym ma by¢ zamontowane urzadzenie dylatacyjne,

- informacje, ze wyrdb uzyskat aprobate techniczng IBDIM.

Oznaczenie typu urzadzenia dylatacyjnego powinno zawierac:

- nazwe,

— typ i liczbe modutéw, liczbe oznaczajacg nominalne przemieszczenie urzadzenia,

— numer aprobaty technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne[1], pkt 5.
5.2. Projekt urzadzenia dylatacyjnego i jego montazu
5.2.1. Zasady ogodine
Urzadzenie dylatacyjne powinno by¢ wykonane dla Scisle okreslonego obiektu mostowego. Zamontowanie urzadzenia
dylatacyjnego w innym obiekcie niz ten, dla ktdrego zostato ono zaprojektowane oraz wprowadzenie do niego zmian
konstrukcyjnych i przerdbek bez pisemnej zgody producenta jest niedopuszczalne.
Projekt urzadzenia dylatacyjnego wykonuje jego producent w uzgodnieniu z projektantem obiektu mostowego, na
koszt Wykonawcy. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, projekt montazu urzadzenia dylatacyjnego
wykonuje Wykonawca na wiasny koszt, w uzgodnieniu z producentem urzadzenia dylatacyjnego.
5.2.2. Projekt urzadzenia dylatacyjnego
Projekt urzadzenia dylatacyjnego powinien by¢ wykonywany dla $cisle okre$lonego obiektu mostowego. Projekt
urzadzenia dylatacyjnego zostanie wykonany przez producenta na podstawie rysunkdw konstrukcyjnych obiektu
dostarczonych przez Wykonawce i obejmujgcych:
- przekroj poprzeczny obiektu na jezdni i na chodnikach w strefie dylataciji,
- rzedne niwelety jezdni oraz charakterystycznych punktéw na jezdni i na chodnikach w strefie dylataciji,
— dane o rozwigzaniach konstrukcyjnych krawedzi przesta i przyczotka w strefie dylatacii,
— w petni zwymiarowane przekroje przez jezdnie.
Projekt urzadzenia dylatacyjnego ma obejmowac catg szeroko$¢ obiektu mostowego: jezdnie i ptyty
chodnikowe. Projekt urzadzenia dylatacyjnego powinien zawierac:
— opis techniczny i technologiczny wykonania urzadzenia dylatacyjnego,
- przekréj podtuzny i przekroje poprzeczne urzadzenia,
- rysunki szczegotowe elementdw (takich jak profile dylatacyjne, trawersy, kotwy w strefie jezdni i chodnikéw,
blachy ostonowe, blachy fartuchowe itp.),
— ksztatt w planie wneki dylatacyjnej oraz wymiary wneki dylatacyjnej,
— klase betonu we wnece dylatacyjnej,
— plan rzednych stabilizacji profili,
- rozmieszczenie, ksztatt i Srednice, klase stali pretdw kotwigcych, w tym pretéw wyprowadzonych z ustroju
niosgcego oraz szczegdty mocowania do ustroju niosgcego,
- sposOb zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw stalowych urzadzenia dylatacyjnego,
- szczegoty zakonczenia izolacji przeciwwodnej ptyty pomostu oraz nawierzchni asfaltowej przy urzadzeniu
dylatacyjnym,
— sposdb odwodnienia i uszczelnienia strefy dylatacyjnej,
szczegoty urzadzenia dylatacyjnego, dostosowanego do przekrojow jezdni i chodnikow.
5.2. 3 Projekt montazu urzadzenia dylatacyjnego
Projekt montazu urzadzenia dylatacyjnego powinien okreslac:
-~ spos6b mocowania urzgdzenia w ptycie ustroju niosgcego i $ciance przyczotka,
- wymagania odnos$nie montazu urzadzenia dylatacyjnego zgodnie z instrukcjg producenta,
- kolejno$¢ robét montazowych,
-~ sposob wykonania potaczenia urzadzenia dylatacyjnego z nawierzchnig — uszczelnienie styku.
5.3. Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i ST. W przypadku braku wystarczajgcych
danych mozna korzystac z ustaler podanych w niniejszej specyfikacji.
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu roboét obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

— przygotowanie wneki dylatacyjnej,

— montaz urzadzenia dylatacyjnego,

— zabetonowanie wneki dylatacyjnej,

- roboty wykonczeniowe.
5.4. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

[13]. ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,

[14]. okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robét.
5.5. Przygotowanie wneki dylatacyjnej
Whneki pozostawione w betonie w celu zakotwienia urzadzenia dylatacyjnego powinny mie¢ ksztatt i wymiary zgodne z
projektem urzadzenia dylatacyjnego.
Zbrojenie wyprowadzone z konstrukgji, a takze dodatkowe zbrojenie zakotwien powinny by¢ zgodne z projektem
urzadzenia dylatacyjnego. Nalezy sprawdzi¢ wystgpienie ewentualnej kolizji montowanego urzadzenia z istniejgcym
zbrojeniem.
Przygotowanie wnek dylatacyjnych dla zamocowania urzadzen dylatacyjnych obejmuje nastepujace czynnosci:

[15]. deskowanie wneki na urzadzenie dylatacyjne, )

[16]. utozenie zbrojenia, w tym pretdw kotwigcych urzadzenie dylatacyjne do ptyty pomostu. Srednice
pretow kotwigcych i ich rozstaw okresli producent urzadzenia dylatacyjnego w projekcie urzadzenia
dylatacyjnego,

[17]. zabetonowanie koncowych odcinkéw ptyty pomostu w rejonie dylatacji tak, aby uzyskac przerwe
dylatacyjng o szerokosci okreslonej przez producenta urzadzenia,

[18]. oczyszczenie wneki dylatacyjnej przed przystgpieniem do montazu urzadzenia dylatacyjnego.

5.6. Montaz urzadzenia dylatacyjnego

5.6.1. Zakres i warunki wykonania robot

Montaz urzadzenia dylatacyjnego nalezy powierzy¢ firmie, ktora jest producentem urzadzenia dylatacyjnego lub

autoryzowanym przedstawicielem producenta. Wybdr firmy montujgcej urzadzenie dylatacyjne podlega akceptacji

Inzyniera. Dokonywanie zmian w urzadzeniu dylatacyjnym bez uzgodnienia z producentem jest niedopuszczalne.

Roboty zwigzane z montazem obejmuja:

— utozenie w przerwie dylatacyjnej urzadzenia dylatacyjnego,

- regulacje ustawienia wysokos$ciowego urzadzenia dylatacyjnego,

- regulacje urzadzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego szerokosci rozwarcia do temperatury montazu,
- zabetonowanie stref zakotwien,

— zwolnienie blokad urzadzenia dylatacyjnego,

— odwodnienie strefy urzadzenia dylatacyjnego,

- utozenie izolacji oraz wykonanie nawierzchni w bezpos$rednim sasiedztwie urzadzenia dylatacyjnego,

— uszczelnienie stykéw.

Uwaga: Regulacje urzadzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego rozwarcia do temperatury montazu nalezy

wykonac¢ w wytworni, przewidujgc wartos¢ temperatury w harmonogramowym terminie robdt. Jesli temperatura

montazu jest inna niz przewidziana na podstawie harmonogramu, poziome ustawienie rozwartosci urzadzenia nalezy
dostosowac do pomierzonej lub prognozowanej krotkoterminowo temperatury montazu.

5.6.2. Sposéb wykonania robot

Jezeli projekt montazu urzadzenia dylatacyjnego nie podaje inaczej, roboty montazowe nalezy wykona¢ jak
ponizej:

a) bezposrednio przed montazem nalezy usungc elementy zabezpieczajace,

b) przy uzyciu dzwigu urzadzenie dylatacyjne nalezy umiesci¢ nad wneka dylatacyjng w celu kontroli mozliwosci
utozenia dylatacji i wyeliminowania ryzyka kolizji kotew z istniejgcym zbrojeniem obiektu. W przypadku wystgpienia
kolizji konieczne jest usuniecie przez Wykonawce kolidujgcego zbrojenia, w porozumieniu z projektantem,

c) gdy nie wystepujg kolizje, nalezy umiesci¢ urzadzenie dylatacyjne we wnece dylatacyjnej na odpowiedniej liczbie
(wskazanej przez producenta urzgdzenia) podnos$nikow hydraulicznych,

d) po ustawieniu dylatacji na podnos$nikach nalezy przystapic do jej regulacji geodezyjnej na wysokos$¢, w planie (na
dtugosc i szerokos¢) oraz wzgledem osi szczeliny dylatacyjnej. O$ dylatacji musi pokrywac sie z osig szczeliny
dylatacyjnej. Geodeta powinien skontrolowac doktadno$¢ pionowego potozenia urzadzenia dylatacyjnego w
stosunku do projektowanej niwelety w oparciu o rzedne w punktach charakterystycznych naniesione w
dokumentacji projektowej (projekcie urzadzenia dylatacyjnego). Ustawianie urzadzenia dylatacyjnego powinno
zakonczy¢ sie spisaniem przez geodete operatu geodezyjnego bedgcym potwierdzeniem prawidtowosci ustawienia
urzadzenia,

e) przed wbudowaniem urzadzenia nalezy skontrolowa¢ doktadnos$¢ poziomego ustawienia rozwartosci dylataci,

f) po doktadnym ustawieniu dylatacji w planie i w pionie nalezy przystapic¢ do jej zastabilizowania poprzez
przyspawanie jej kotew do istniejgcego zbrojenia we wnece dylatacyjnej. Jezeli projekt urzadzenia dylatacyjnego
nie podaje inaczej, nalezy przyspawac 80% kotew spoing ami, = 4 mm do istniejgcego zbrojenia. W przypadku,
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gdy istniejgce zbrojenie nie jest wyksztatcone w ilosci zapewniajgcej przyspawanie odpowiedniej ilosci kotew,
nalezy zastosowac dodatkowe taczniki zbrojenia o Srednicy i ze stali gatunku uzgodnionych z producentem
urzadzenia,
g) po przyspawaniu kotew do istniejgcego zbrojenia nalezy odcig¢ elementy stuzgce do rozsuniecia/zsuniecia
urzadzenia dylatacyjnego,
h) nalezy sporzadzi¢ protokdt montazu urzadzenia dylatacyjnego z zanotowang temperaturg montazu urzadzenia.
5.7. Zabetonowanie wneki dylatacyjnej
Bezposrednio przed zabetonowaniem zakotwien wneke nalezy oczysci¢ za pomocg sprezonego powietrza z pytdw,
luznych frakcji, wody na powierzchni betonu i innych zanieczyszczen. Roboty betoniarskie nalezy wykonac zgodnie z
OST M-13.01.00 [2].
Blokady utrzymujace urzadzenie dylatacyjne w czasie betonowania nalezy zwolni¢ bezposrednio po zabetonowaniu
zakotwien, chyba Ze projekt montazu urzadzenia dylatacyjnego przewiduje inaczej.
5.8. Uszczelnienie i odwodnienie strefy dylatacji
Po zwigzaniu betonu we wnece dylatacyjnej, w strefie przydylatacyjnej nalezy utozy¢ izolacje. Nastepnie nalezy
wykonaé nawierzchnie wg odrebnej specyfikacji. Uszczelnienie i odwodnienie strefy przydylatacyjnej nalezy wykonaé
Scisle wg wymagan producenta, zgodnie z projektem urzadzenia dylatacyjnego.
5.9. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robét wykoiczeniowych nalezag
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Urzadzenia dylatacyjne powinny by¢ dostarczone przez producenta jako komplet gotowy do zamontowania. Kontrola
wykonania warsztatowego w wytworni spoczywa na producencie. Protokoty kontroli materiatéw i catego urzadzenia
oraz odbioru w wytwdrni powinny by¢ dostarczone na budowe facznie z urzadzeniem dylatacyjnym.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
[19]. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w
wytworni itp.), potwierdzajace zgodnos$¢ materiatow z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

[20]. ew. wykonac whasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone
w pkcie 2 lub przez Inzyniera,
[21]. sprawdzi¢ cechy zewnetrzne urzadzenia dylatacyjnego (sprawdzenie wygladu zewnetrznego

urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocene uszkodzen na powierzchni

poszczegodlnych elementéw oraz kompletno$ci urzadzenia).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Kontrola w czasie robdt obejmuije:

— wykonanie wnek dylatacyjnych w konstrukcji ptyty pomostu. Nalezy sprawdzi¢ ksztatt i wymiary wneki, czy
powierzchnia wneki jest nalezycie oczyszczona, rozstaw, Srednice i oczyszczenie pretdw kotwigcych,

-~ sprawdzenie jakosci wykonania urzadzenia dylatacyjnego na podstawie projektu urzadzenia, aprobaty
technicznej IBDiM i certyfikatu jakosci producenta, nalezy zanotowac temperature powietrza zmierzong w
czasie wbudowywania urzadzenia dylatacyjnego,

- wykonanie regulacji ustawienia wysokosciowego urzadzenia dylatacyjnego — nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢
pionowego ustawienia urzadzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej niwelety ptyty. Pomiary
pionowego potozenia urzadzenia dylatacyjnego nalezy wykona¢ w co najmniej 6 punktach pomiarowych,
usytuowanych réwniez w liniach kraweznikéw na skrajnych beleczkach jezdni z obu stron urzadzenia
dylatacyjnego. Btad wysokosciowego ustawienia urzadzenia dylatacyjnego w zadnym punkcie nie moze
przekroczy¢ wartosci £ 5 mm,

-~ wykonanie regulacji ustawienia szerokosci urzadzenia dylatacyjnego i dostosowanie jej do temperatury
montazu nalezy wykona¢ bezposrednio przed zabetonowaniem zakotwien. Pomiary poziomego potozenia
urzadzenia dylatacyjnego nalezy wykona¢ w co najmniej 3 punktach pomiarowych, usytuowanych w osi jezdni
i linii kraweznikdw. Maksymalna odlegtos¢ osi, w ktdrych usytuowane sg punkty pomiarowe nie powinna by¢
wieksza niz 6 m. Bfad poziomego ustawienia rozwartosci ustawienia urzadzenia dylatacyjnego w zadnym
punkcie nie powinien przekroczy¢ wartosci £ 5 mm,

— jakos¢ stali zbrojeniowej w strefach zakotwien, betonu i sposdb wypetnienia strefy zakotwien wg pktéw 2 i 5
niniejszej STWIORB,

- zwolnienie blokad urzadzenia dylatacyjnego (najpdzniej w 8 godzin po zabetonowaniu zakotwien, chyba ze
producent podaje inaczej),
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— wykonanie izolacji wg odpowiedniej STWIORB oraz nawierzchni w sgsiedztwie dylatacji wg odrebnej
specyfikadji,

— sprawdzenie odwodnienia i uszczelnienia w strefie urzadzenia dylatacyjnego na zgodno$¢ z projektem
urzadzenia dylatacyjnego,

- sprawdzenie szczelnosci strefy dylatacyjnej.
Badanie szczelnosci strefy dylatacyjnej nalezy przeprowadzi¢ nastepujgco:

- w strefie dylatacyjnej umiesci¢ szczelne i szczelnie przylegajace do podioza otwarte naczynie o wysokosci 0,12
m i o szerokosci wiekszej niz szeroko$¢ dylatacji o 0,30 m po kazdej stronie dylatacji,

-~ naczynie wypetni¢ wodg do wysokosci 0,10 m,

-~ wode utrzymac przez 24 h.

Za pozytywny wynik préby nalezy uznac nieobnizenie sie poziomu wody w naczyniu. W przypadku wystgpienia
przeciekow, nalezy wyjasni¢ przyczyny nieszczelnosci, usunac usterki i ponownie wykonac probe. Urzadzenie
dylatacyjne powinno spetnia¢ warunek odpornosci na powtarzalne obcigzenie dynamiczne wg procedury badawczej
IBDIM nr PB-TM-07 [9].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8 .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  przygotowanie wneki dylatacyjnej,
- utozenie pretdw kotwigcych,
— wykonanie wypetnienia z betonu,
— ulozenie izolacji ,
— wykonanie uszczelnienia i odwodnienia w rejonie dylatacji.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne" [1] oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1],
pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena montazu 1 m. urzadzenia dylatacyjnego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu,
— wykonanie projektu urzadzenia dylatacyjnego,
— wykonanie projektu montazu urzadzenia dylatacyjnego,
— wykonanie wneki dylatacyjnej w konstrukcji ptyty pomostu,
— utozenie zbrojenia we wnece dylatacyjnej,
— utozenie betonu
- zabezpieczenie antykorozyjne elementdw urzadzenia dylatacyjnego,
— montaz urzadzenia dylatacyjnego,
— dostarczenie i montaz oston bocznych szczeliny dylatacyjnej gzymsow,
- zabetonowanie stref zakotwien,
- utozenie izolacji i nawierzchni w bezposrednim sasiedztwie dylatacji,
- wyregulowanie rozstawu elementow przekrycia dylatacji w dostosowaniu do aktualnej temperatury
— wykonanie odwodnienia i uszczelnienia strefy dylatacyjnej,
— wykonanie badan i pomiaréw.
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Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji
techniczne;j.
9.3. Sposadb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg OST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych.

10. Przepisy zwigzane

10.2. Normy

1 PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania

2. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktdw — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok

3. PN-EN ISO 2808:2002 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

10.3. Inne dokumenty

4, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
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M.25.01.03. ELESTYCZNE PRZEKRYCIE DYLATACYJNE

M.25.01.03.52 Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawedzi do
40mm

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem urzadzenia dylatacyjnego w ramach projektu: ,Budowa obiektu
mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem asfaltowych przykry¢ dylatacyjnych i obejmujg montaz przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni jezdni oraz w
chodniku i obejmuja:
zakup i transport na budowe elementéw przekrycia;
dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkcji;
przygotowanie konstrukcji mostu do wykonania przekrycia;
wykonanie przykry¢ dylatacyjnych w konstrukcji obiektu na jezdni i kapach chodnikowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Koryto przykrycia dylatacyjnego — przestrzen wycieta w nawierzchni w ksztatcie okreSlonym przez
producenta (np. w formie schodkowej z odsadzkami), symetrycznie wzgledem szczeliny dylatacyjnej.
1.4.2.Stabilizator — blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozjg, zamykajgca szczeline dylatacyjng
od gory i podtrzymujaca szkielet przykrycia dylatacyjnego.
1.4.3. Membrana - tasma, np. z PCW lub elastomeru, odporna na wysokg temperature i charakteryzujgca sie
matym wspotczynnikiem tarcia.
1.4.4. Masa zalewowa — elastyczna masa bazujgca na substancjach asfaltowych, stanowigca lepiszcze wypetnienia.
1.4.5. Primer — substancja spetniajgca role $rodka gruntujgcego.
1.4.6. Gabczasta wkladka neoprenowa lub poliuretanowa — wktadka umieszczona w szczelinie dylatacyjnej,
zabezpieczajaca przed wyplywem gorgcej masy zalewowej z koryta.
1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.

2.0. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2, Materiatly do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Wymagania ogoine
Nalezy stosowac przykrycie dylatacyjne, dla ktdrego Wykonawca przedstawi aprobate techniczng wydang przez IBDIiM.
Przykrycie  dylatacyjne powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie [11].
Zgodnie z Rozporzadzeniem [11] zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno zapewnic:
— szczelno$¢ potaczenia,
—  réwnos$¢ nawierzchni,
— swobode odksztatcenia ustroju nosnego obiektu,
—  zblizone warunki ruchu dla két pojazdéw w obrebie nawierzchni i dylataciji,
— swobode poziomych przemieszczenn dylatowanych kraweznikow i odpowiednig ostone szczelin w obrebie
chodnikéw.
Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno by¢ nieprzerwane na catej szerokosci pomostu w obrebie jezdni
i chodnikdw.
Asfaltowe przykrycie dylatacyjne moze by¢ stosowane w obiektach betonowych w ktorych:
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—  wystepuje nawierzchnia bitumiczna lub grubosci nie mniejszej niz 6 cm i nie wiekszej niz 15 cm,

— przesuniecia przerwy dylatacyjnej s nie wieksze niz 25 mm,

— istnieje mozliwos¢ uksztattowania nawierzchni jezdni na catej szerokosci pomostu,

— istnieje stabilne podparcie dla nawierzchni jezdni na catej szerokosci pomostu.

2.2.3. Stosowane materiaty

Przy montazu urzadzen dylatacyjnych modutowych w ustroju niosgcym obiektu inzynierskiego mozna stosowac
nastepujgce materiaty:

- kruszywo,

— mase zalewowa,

— materiaty dodatkowe.

2.2.4. Kruszywo

Nalezy stosowac grysy tamane ze skat magmowych takich jak bazalt, gabro, granit. Uziarnienie gryséw powinno by¢
podane przez producenta w zaleznosci od grubo$ci nawierzchni, w ktdrej zostanie wykonane przykrycie dylatacyjne.
Jezeli producent nie stawia innych wymagan, mozna stosowac grysy o wiasciwosciach podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla gryséw

Lp. | Wiasciwosc Jed- wyma- Metoda badan wg
nostka gania
1 Nasigkliwo$¢ % <1,20 PN-EN 1097-6:2002
2 Mrozoodpornos$¢, metodg bezposrednia % < 2,0 PN-EN 1367-1:2001
3 Mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody | % <10,0 PN-B-11112:1996
bezposredniej

4 Scieralno$¢ w bebnie kulowym Los Angeles % < 25,0 PN-B-06714/42:1979
5 Zawartosc frakcji podstawowej % > 85,0 PN-EN 933-1:2000

6 Zawartos$¢ podziarna % <10,0 PN-EN 933-1:2000

7 Zawartos$¢ pytéw mineralnych ponizej 0,063 mm % < 0,50 PN-B-06714/43:1987

2.2,5. Masa zalewowa

Nalezy stosowaé elastyczng mase na bazie asfaltu modyfikowanego z dodatkiem polimeréow, wypetniaczy oraz
substancji powierzchniowo-czynnych, stanowigca lepiszcze wypetnienia.

Jesli producent nie stawia innych wymagan, mozna stosowac mase zalewowg o wtasciwosciach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla masy zalewowej

Lp. | Wiasciwosc Jednostk | Wymagania | Metoda badan wg
a
1 Temperatura mieknienia wg PiK °C > 60 PN-EN 1427:2001 [8]
2 Penetracja w temperaturze 25 °C 0,1mm | <90 PN-EN 1426:2001 [9]
3 Penetracja dynamiczna w tem-peraturze 35 | 0,1 mm | < 120 Procedura IBDIM -
°C TWm-32/98

2.2.6. Materialy dodatkowe

Konstrukcja przykrycia dylatacyjnego moze zawiera¢ materiaty dodatkowe majace za zadanie niedopuszczenie do

wplywania gorgcego lepiszcza w glgb szczeliny dylatacyjnej w czasie wbudowywania przykrycia, jak:

a) stabilizator, bedacy blachg aluminiowg lub stalowg zabezpieczong przed korozjg, stuzacg do zamkniecia szczeliny
dylatacyjnej od gory i podtrzymania szkieletu przykrycia dylatacyjnego; szeroko$¢ stabilizatora nalezy dobrac
zgodnie z formutg podang przez producenta, w zaleznosci od grubosci nawierzchni i szerokosci szczeliny
dylatacyjnej,

b) membrana bedaca tasmg z PCW lub elastomeru, odporng na wysoka temperature i charakteryzujacg sie matym
wspotczynnikiem tarcia; szeroko$¢ membrany powinna by¢ dobrana zgodnie z zaleceniami producenta, w
zaleznosci od szerokosci stabilizatora,

c) primer, bedacy substancjg spetniajaca role srodka gruntujgcego,

d) gabczasta wktadka neoprenowa lub poliuretanowa, bedaca wkiadkg umieszczang w szczelinie dylatacyjnej,
zabezpieczajaca przed wyplywem gorgcej masy zalewowej z koryta,

e) Srodki zwiekszajace przyczepnosc¢ lepiszcza do kruszywa i nawierzchni bitumicznej,

f) piasek do wykonczenia gérnej powierzchni przykrycia dylatacyjnego, np. o uziarnieniu od 0,5 mm do 2 mm lub od
5 mm do 8 mm.

3.0. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta przykrycia dylatacyjnego i podlega akceptacji Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
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— pite mechaniczna,

-~ miot pneumatyczny,

— sprezarke powietrza 200-300 m*/h z filtrem przeciwolejowym,
—  piaskownice,

—  kotty do przygotowania masy zalewowej,

— suszarke na gaz propan-butan do podgrzewania kruszywa,

—  wozki-termosy do przechowywania kruszywa,

— pedzle do naktadania srodka gruntujgcego,

— sprzet do transportu pomocniczego.

4.0. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 4.
4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materiatow
Masa zalewowa powinna by¢ pakowana w oryginalne opakowania producenta, np. pudetka tekturowe, zabezpieczone
przed przywieraniem masy zalewowej do tektury.
Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca nastepujace dane:
— hazwe wyrobu,
— nazwe i adres producenta,
— date produkgji, numer partii materiatu i okres przydatnosci do stosowania,
— mase netto,
— opis sposobu przechowywania i stosowania materiatu, zachowania niezbednych Srodkdw ostroznosci, wymagania
bhp i ochrony $rodowiska,
— numer aprobaty techniczne;j.
Mase zalewowa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, chronigc opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Kruszywo mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu, chronigc je przed rozsypaniem,
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywami innego rodzaju lub frakcji.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”[1], pkt 5.

5.2. Wymagania ogélne

Przykrycie dylatacyjne powinno by¢ wykonane na catej szerokosci przekroju poprzecznego obiektu, tzn. powinno
obejmowac jezdnie i chodniki. Konstrukcja chodnika powinna by¢ taka, aby umozliwiata wyciecie w nim koryta
bedacego kontynuacjg koryta wycietego w jezdni obiektu.

5.3 Wykonanie przykrycia dylatacyjnego

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie koryta pod przykrycie dylatacyjne w nawierzchni,

3. przygotowanie koryta do wypetnienia,

4. wypetnienie koryta masg zalewowa i kruszywem,

5. roboty wykonczeniowe.

5.4 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,

—  okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot,

— wytyczy¢ przebieg dylatacji.

Przed wbudowaniem przykrycia dylatacyjnego nalezy dokonaé oceny stanu technicznego nawierzchni oraz
tozysk na obiekcie mostowym. Gdy nawierzchnia jest zdeformowana lub skoleinowana, konieczne jest wykonanie
naprawy nawierzchni przed wbudowaniem przykrycia. W przypadkach, gdy tozyska sg zablokowane, nalezy dokonaé
ich naprawy.

Stan obiektu przed przystgpieniem do utozenia przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni podlega akceptaciji
Inzyniera.

5.5. Technologia wykonania robét

5.5.1. Ogdlne zasady wykonania

Jezeli producent przykrycia nie podaje innej technologii wykonania robdt, przykrycie dylatacyjne nalezy wykonac
wedtug kolejnosci ustalonej w pkcie 5.3.

5.5.2. Wykonanie w nawierzchni zaprojektowanego koryta

Szeroko$¢ i ksztatt koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i powinny by¢ dobrane
w zaleznosci od konstrukcji nawierzchni oraz dtugosci przeset, zgodnie z zaleceniami producenta. Do wyciecia koryta
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konieczne jest uzycie pity mechanicznej i mtotdw pneumatycznych. Z wnetrza koryta nalezy usuna¢ catg istniejaca

nawierzchnie, az do odstoniecia konstrukcji ptyty. Niedopuszczalne jest przy tym uszkodzenie wiecej niz 5%

powierzchni pionowych koryta. Koryto powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 2 cm. Jezeli tak wymaga producent,

nalezy pozostawi¢ pasek wystajacej izolacji szerokosci okoto 5 cm. Jezeli projekt roboczy zaktada wykonanie odsadzek
nawierzchni, powinny by¢ one usytuowane na poziomie potgczenia warstwy Scieralnej i wigzacej. Ewentualne
uszkodzenia krawedzi szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji powinny zosta¢ naprawione zaprawami do napraw betonu,
dla ktérych Wykonawca przedstawi aprobaty techniczne; szczelina dylatacyjna po naprawie powinna miec stalg
szeroko$¢ na catej szerokosci obiektu oraz réwne krawedzie. Odstonietg ptyte pomostu nalezy oczysci¢ z produktdw
korozji przez piaskowanie. Ewentualne uszkodzenia ptyty betonowej powinny zostaé naprawione zaprawg
niskoskurczowg posiadajgcg aprobate techniczng. Przed przystgpieniem do wbudowywania przykrycia dylatacyjnego,
koryto wyciete w nawierzchni powinno by¢ oczyszczone z pytdw, luznych frakcji i innych zanieczyszczen przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem, a nastepnie przez piaskowanie wszystkich jego powierzchni. Przed
przystapieniem do wypetnienia koryta nalezy je ponownie oczysci¢ przez piaskowanie sprezonym powietrzem.

Piaskowaniu podlegajg rdwniez pasy jezdni o szerokosci 10 cm po obu stronach koryta.

Jezeli w chodniku przebiegajg rury ostonowe nalezy na nie zatozy¢é mufy. Rury ostonowe w chodniku powinny by¢

utozone min. 5 cm nad piyta jezdni.

5.5.3. Wypeilnienie koryta

5.5.3.1. Warunki atmosferyczne wykonywania robot

Wypetnienie dylatacji masg asfaltowg mozna wykonywa¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C w dni bezdeszczowe.

Dopuszczalne jest wykonywanie wypetnien w nizszych temperaturach pod warunkiem, ze Wykonawca przewidziat

warunki wykonywania robdt w niskich temperaturach w organizacji robot.

5.5.3.2. Przygotowanie materiatéw

Masa zalewowa powinna by¢ nagrzana do temperatury podanej przez producenta (okotlo 175 + 190°C)

i wymieszana w celu uzyskania jednakowej temperatury. Temperature masy nalezy sprawdzi¢ termometrem

zewnetrznym w réznej odlegtosci od Scian kotta.Kruszywo nalezy wysuszy¢ i podgrzac w przeno$nej suszarce

(opalanej gazem propan-butan). Temperatura kruszywa powinna by¢ zgodna z podang przez producenta, zwykle w

granicach 110 + 150°C (przy wykonywaniu wypetnien w niskiej temperaturze otoczenia nalezy podgrzewac kruszywo

do temperatury wyzszej). Kruszywo nalezy przechowywac w uprzednio wygrzanych wdzkach-termosach.

5.5.3.3. Wypetnienie koryta

Wypetnienie koryta obejmuje nastepujace roboty:

a) zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej gabczasta wkiadka,

b) posmarowanie dna koryta masg zalewowsa,

c) utozenie symetrycznie wzdtuz szczeliny dylatacyjnej stabilizatora z doktadnym jego docisnieciem do masy na catej
dtugosci przykrycia dylatacyjnego,

d) ponowne posmarowanie szczeliny wraz ze stabilizatorem masg zalewowa,

e) utozenie membrany symetrycznie wzgledem szczeliny dylatacyjnej na rozgrzang mase zalewowa
z doktadnym jej docis$nieciem do masy na catej dtugosci przykrycia dylatacyjnego,

f) wypetnienie koryta na przemian odpowiednio rozgrzang masg zalewowgq i gorgcym kruszywem. Grubo$¢ warstw
kruszywa powinna by¢ tak dobrana, aby masa zalewowa mogta doktadnie wypelni¢c w nim wszystkie puste
przestrzenie i mogta zespoli¢ sie z poprzednig warstwg (okoto 2+4 cm). Ostatnia warstwa kruszywa powinna by¢
utozona na réwno z powierzchnig nawierzchni i starannie zawatowana w celu prawidtowego utozenia sie kruszywa.
Réwnos$¢ nalezy sprawdzi¢ tata. Ostatnig warstwe kruszywa nalezy zalaé masg zalewowg i pozostawi¢ do
wystygniecia,

g) po doktadnym spenetrowaniu kruszywa przez mase zalewowa (najczesciej na drugi dzien) wylanie ostatniej
warstwy masy. Gorna powierzchnia masy zalewowej powinna wystawac¢ 1+3 mm ponad poziomem nawierzchni.
Utozone warstwy nalezy zagescic¢ ptyta lub walcem wibracyjnym,

h) wykonanie warstwy wykonczeniowej — w tym celu nalezy oczysci¢ przykrycie dylatacyjne sprezonym powietrzem,
podgrza¢ palnikami gazowymi, przykry¢ cienkg warstwg masy zalewowej i posypac drobng frakcjg kruszywa
famanego granitowego lub bazaltowego o frakcji zalecanej przez producenta. Posypanie kruszywem nalezy
wykonac, gdy lepiszcze jest jeszcze gorgce i kruszywo moze sie do niego przykleic,

i) uzupetnienie kraweznikéw z pozostawieniem szczelin 2+3 cm, ktdre wypetnia sie na gtebokosci 2+3 cm masa
elastyczng, np. kitem silikonowym,

j) odtworzenie konstrukcji chodnika nad dylatacja, ktdre jest wykonywane wg indywidualnego opracowania, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Zapewnienie odwodnienia z poziomu izolacji, np. montaz saczkéw odwadniajacych lub drenazy jest
przedmiotem oddzielnej SST.

5.6 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykorczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét wykonczeniowych nalezag

prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne”, pkt .6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Materiaty do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinny by¢ dostarczone przez producenta jako zestaw gotowy do

utozenia po odpowiednim przygotowaniu. Kontrola wykonania materiatéw sktadowychprzykrycia w wytworni spoczywa

na producencie. Protokoty kontroli materiatéw powinny by¢ dostarczone na budowe tacznie z materiatami.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytworni itp.),
potwierdzajgce zgodnos$¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikadcii,

b) ew. wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkcie 2 lub
przez Inzyniera,

c) skontrolowac stan nawierzchni i fozysk na obiekcie mostowym.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Po wycieciu koryta nalezy skontrolowac:

— szeroko$¢ koryta wycietego w nawierzchni, ktdra nie powinna rézni¢ sie o wiecej niz o 5% od szerokosci
przewidzianej w dokumentacji projektowej,

— stan szczeliny dylatacyjnej; jezeli nastgpito uszkodzenie jej krawedzi nalezy je naprawi¢ zaprawg niskoskurczowsg,

— zabezpieczenie za pomocg muf ewentualnych rur ostonowych w chodniku,

— stan ptyty pomostu ktdra, jezeli ulegta uszkodzeniu, nalezy naprawic zaprawg niskoskurczowa,

— wszystkie powierzchnie koryta, ktdre powinny by¢ oczyszczone z pytdw, luznych frakgji i innych zanieczyszczen.

W trakcie wypetniania koryta nalezy kontrolowac:

— temperature powietrza w czasie wbudowywania przykrycia,

— temperature kruszyw i lepiszcza, ktéra powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta,

— zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wpltywaniem goracego lepiszcza w glab szczeliny za pomoca
neoprenowej lub poliuretanowej wkiadki ggbczastej, stabilizatora i membrany,

— grubos¢ uktadanych warstw kruszywa (okoto 2+4 cm), tak aby zapewnione byto doktadne wypetnienie przez mase
zalewowa wszystkich pustych przestrzeni,

— wykonczenie powierzchni przykrycia, ktére powinno wystawac 1+3 mm ponad poziomem nawierzchni,

— wykonanie posypki z kruszywa: kruszywo powinno by¢ sypane na gorgce lepiszcze, aby mogto sie do niego
przyklei¢,

— roboty naprawcze obejmujgce uzupetnienie kraweznikdw i odtworzenie konstrukcji chodnika nalezy sprawdzi¢ na
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

Kontrola gotowego przykrycia dylatacyjnego powinna stwierdzac, ze:

— przykrycie dylatacyjne po wbudowaniu w obiekt jest szczelne, bez spekan, odspojen, wybrzuszen i pecherzy, a
przejazd przez dylatacje nie powoduje wstrzgsow i hatasu,

— powierzchnia przykrycia jest rownolegta do powierzchni jezdni i nie wystaje wiecej niz 3 mm ponad poziom
warstwy $cieralnej, a wykonane przykrycie nie zachodzi na istniejgcg nawierzchnie na szeroko$¢ wiekszg niz 5 cm.

Ocene jakosci wykonanego przykrycia przeprowadza sie wizualnie przy odbiorze robdt oraz po uptywie okresu
gwarandji.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) przykrycia dylatacyjnego o danej szerokosci koryta.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— koryto wyciete w nawierzchni,
— przygotowanie koryta do wypetnienia,
— zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wptywaniem masy zalewowej,
— uktadanie kolejnych warstw kruszywa i masy zalewowe;j.
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Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" [1]
oraz niniejszej SST.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1], pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni i w kapie chodnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatdéw i sprzetu,
— wyciecie koryta w nawierzchni,
— przygotowanie koryta do wypetnienia,
— zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wptywaniem masy zalewowej w gigb szczeliny,
— wypetnienie koryta kolejnymi warstwami kruszywa i masy zalewowej,
— wykonczenie gdérnej powierzchni przykrycia, ewentualne posypanie kruszywem,
— odtworzenie konstrukcji kraweznikéw i chodnika wg dokumentacji projektowej.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i ninigjszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie odwodnienia strefy przydylatacyjnej za pomocg drendw platne jest wedtug
oddzielnej SST.

9.3. Sposadb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
2. PN-EN 1367-1:2001 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne — Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

4.  PN-B-06714/42:1979  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

5 PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu
ziarnowego

6. PN-B-06714/43:1987 Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ziaren stabych

7. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty naftowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula

8. PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty naftowe — Oznaczanie penetracji igtg

9.  PN-ISO 8501-1:1996  Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

produktow — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Stopnie skorodowania
i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok
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M.26.00.00. ODWODNIENIE
M.26.01.00. ODWODNIENIE PLYTY POMOSTU
M.26.01.01. WPUSTY MOSTOWE

M.26.01.01.01/51 Koszt wpustu zeliwnego d=150mm z odptywem pionowym

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace osadzenia w konstrukcji niosacej obiektu wpustu
odwadniajgcego wraz z jego montazem wykonanej w ramach projektu: ,Budowa obiektu mostowego przez rzeka
Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Zakres robot obejmuje montaz wpustu zeliwnego d=150 z odptywem pionowym zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okresleniami
podanymi Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wpust sciekowy

Stosowane na obiektach mostowych objetych niniejszym kontraktem wpusty odwadniajgce sg to typowe
wpusty typu powierzchniowego, podwojne, odprowadzajgce wode z nawierzchni i izolacji, o Srednicy wewnetrznej rury
wpustowej fi 150 mm. Konstrukcja wpustu sktada sie z opisanych ponizej szesciu elementéw wykonanych z Zeliwa
szarego ZL 150 wg PN-92/H-83101 oraz ze stali St3S-b wg PN-89/H-84023/06.
element 1 - kratka Sciekowa o wymiarach w rzucie poziomym 234 x 340 mm i grubosci 40 mm, otwory o
szerokoéci 20 mm usytuowane prostopadle do $cieku, wykonana z Zeliwa szarego.
element 2 - korpus wpustu, w gornej czesci posiada obramowanie stabilizujgce potozenie kratki Sciekowej, w ktorym
przewidziano otwory dla odprowadzenia wody, przenikajgcej przez powstate ewentualnie szczeliny miedzy gorna
czescig wpustu a nawierzchnia.
W dolnej czesci korpusu wykonanego z zeliwa szarego znajdujq sie otwory umozliwiajace odptyw wody z izolacji
element 3 - element dociskajacy izolacje i stabilizujgcy potozenie wpustu, wykonany z zeliwa szarego.
element 4b - podstawa wpustu, wykonana z zeliwa szarego.
element 5a - rura zewnetrzna wpustu ze stali St3S.
2.2. Rury spustowe
element 6 - Zeliwna rura kanalizacyjna f 158x4; | = 150 - 2000 mm wg PN-82/H-74002. Dtugos¢ rur spustowych
nalezy dobierac tak aby odcinek rury wystajacy z konstrukgcji wynosit minimum 100 mm.
2.3. Materialy uszczelniajace
Uszczelnienia z materiatdw trwale plastycznych zdolnych do przenoszenia duzych odksztatcen, dobrane przez
Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem. Materiaty te powinny posiadac¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM oraz
atest wytworcy.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z osadzeniem w konstrukcji wpustu $ciekowego powinny by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT
Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Montaz w/w elementdw odwodnienia winien przebiega¢ zgodnie z
Rysunkami przy zachowaniu szczegdlnej doktadnosci i starannosci wykonania. Wpusty nalezy osadza¢ na rzednej
obnizonej o 5mm w stosunku do rzednej. Warstwy Scieralnej. Sposob osadzania elementéw w betonie wg Katalogu
wpustdw Zeliwnych opracowanie , Transprojekt” Warszawa.
Izolacje nalezy wywing¢ na kotnierz elementu wpustu
5.2. Wymagania szczegotowe
Celem zabezpieczenia otworu na wpust w trakcie uktadania warstwy wigzacej nawierzchni nalezy wykonac skrzynke
drewniang o wymiarach zewnetrznych umozliwiajgcych wstawienie elementéw wpustu i wypetnienie przestrzeni
miedzy wpustem a nawierzchnia. Skrzynka powinna by¢ sztywna, aby w czasie watowania warstw nawierzchni nie
ulegata odksztatceniu. Pod skrzynke nalezy podtozy¢ folie lub inny materiat, aby w czasie ustawiania i wyjmowania,
krawedziami skrzynki nie uszkodzi¢ izolacji. Skrzynka powinna by¢ przykryta pokrywa, aby w okresie robdt nie dostat
sie do rury wpustowej asfalt. Wysokos¢ skrzynki powinna by¢ dopasowana do ukfadanej warstwy wigzacej. Po
utozeniu warstwy wigzacej nalezy wykonac nastepujgce operacje:

— usuniecie skrzynki drewnianej,

- wstawienie pozostatych elementow wpustu i uzupetnienie wolnych przestrzeni w obrebie wpustu,

- sprawdzenie droznosci rury spustowej i usuniecie zanieczyszczen,

— wstawienie elementu 3,

— wyréwnanie powierzchni izolacji do poziomu goérnej powierzchni kotnierza elementu 3

- ustawienie elementu 2 i zamkniecie wpustu kratkg $ciekowa,

- zastoniecie kratki Sciekowej folig lub deska,

- ustawienie listewek wokot gérnego obramowania wpustu w celu uksztattowania szczeliny dla

— uszczelnienia styku asfaltowg masg zalewowa, lub zastosowanie tasmy uszczelniajgcej przyklejanej

naobwodzie wpustu przed wykonaniem warstwy Scieralnej,
— uzupetnienie wolnej przestrzeni w obrebie wpustu asfaltem lanym,
- usuniecie listewek wokdt gérnego obramowania wpustu i wypetnienie szczeliny asfaltowg masg zalewowa
nie dotyczy to przypadku gdy stosuje sie tasmy uszczelniajacej przyklejane na obwodzie wpustu.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego sptywu wody do wpustu tak z izolacji jak i nawierzchni obiektu mostowego.
Catos¢ systemu odwodnieniowego nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Przy kontroli rob6t nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenie usytuowania w pionie i planie,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie kompletnosci wpustu,

—  sprawdzenie sprawnosci dziatania wpustu. Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w czasie odbioru
czeSciowego i koncowego robot. Wyniki badan muszg by¢ zapisane w Dzienniku Budowy i
zaakceptowane przez Inzyniera.
6.2. Opis badan
6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z Rysunkami polega na poréwnaniu wykonanych elementéw odwodnienia z
Rysunkami oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
6.2.2. Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio stwierdzajac zgodnos¢ Uzytych materiatow z
wymaganiami Rysunkow oraz powotanymi normami i wymaganiami podanymi w p.2 niniejszej Specyfikadji.
6.2.3. Sprawdzenie wpustéw polega na porownaniu ich konstrukcji z Katalogiem ,,zeliwny wpust mostowy typowy”,
niwelacyjnemu i sytuacyjnemu sprawdzeniu potozenia poszczegdlnych wpustow. Badania nalezy wykona¢ za pomoca
niwelatora, taSmy stalowej, ogledzin zewnetrznych oraz proby wodnej.
6.2.4. Jezeli wyzej wymienione badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno z badan da wynik ujemny cato$¢ robot odbieranych lub ich czes¢ nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami i nie mogq by¢ przyjete. W tym celu nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie z niniejszymi
wymaganiami roboty w celu doprowadzenia do zgodnosci ze Specyfikacja, a po poprawieniu przedstawi¢ do
ponownego badania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka wpustu o okreslonych parametrach.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegajg odbiorom.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia wszystkie pozycje z przedmiaru robot oraz:
—  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgiji
- oczyszczenie | dopasowanie otworow w ptycie pomostu
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— obsadzenie i umocowanie wpustu wraz z uszczelnieniem po obwodzie
- wykonanie warstwy filtracyjnej wokot wpustu
— 0czyszczenie otoczenie wpustu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

PN-89/H-84023/01 Stal okre$lonego zastosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki

PN-89/H-84023/04 Stal okreslonego zastosowania. Stal niskoweglowa zwykltej jakosci. Gatunki.

PN-89/H-84023/05 Stal okreslonego zastosowania. Stal niskoweglowa wyzszej jakosci niskostopowa i stopowa.
Gatunki

PN-89/H-84023/06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-89/H-84023/07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury

PN-82/H-74002 zeliwne rury kanalizacyjne.

PN-92/H-83101 zeliwo szare. Gatunki.

PN-89/H-92125 Stal. Blachy, tasmy ocynkowane Zeliwny wpust mostowy typowy — wedtug Katalogu "Transprojektu"
Warszawa, Nr arch. 27648/82,
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M.26.01.02. SACZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACII
M.26.01.02.51 Montaz saczkdw odwodnienia izolacji - saczki z PCV $r. 48mm wraz z podigczeniem do kolektora

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
osadzeniem w konstrukcji ptyty pomostu plastikowych (PCV) saczkdw odwadniajgcych izolacje w ramach projektu:
~Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i

montazem saczkéw odwadniajacych izolacje.
1.4.0kreslenia podstawowe

Saczek do odwodnienia izolacji - urzadzenie wykonane z materiatu z 30% zawartoscig wtokna szklanego
odpornego na temperature
+230°C sktadajgce sie z dwdch elementow: lejka i sitka pasowanych na zaciskowe gniazdo, stuzace do

prowadzenia wody z izolagji.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2.0.MATERIALY
2.1.0godlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt.2.
Stosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drdg i Mostow zgodnie z pkt.2.1.

STWIORB D-M-00.00.00.
2.2.Wymagania szczegotowe

Saczki odwadniajgce izolacje wykonywane sg jako wyttoczki z poliamidu zbrojonego wtdknem szklanym. Dla
wyttoczek - materiat zgodny z normg PN-91/C-89419. Wymagania dla wyttoczek: odporno$¢ na temperature w
zakresie od -35°C do 240°C,

Rurki odprowadzajace wode z saczka fi 48 mm z polichlorku winylu wg normy PN-80/C-89205 pasowane na wcisk po
uprzednim pomalowaniu zywicg epoksydowa. Do wklejania rury sgczka w konstrukcje ptyty pomostu nalezy uzy¢
kompozycji epoksydowej.

Materiaty zastosowane powinny posiadac¢ Aprobate Techniczng lub jej promese wydang przez IBDiM oraz deklaracje
zgodnosci partii materiatéw z aprobatg techniczna.

3.0.SPRZET
0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt.3. Roboty
zwigzane z montazem sgczkdw mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.0.TRANSPORT
0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt.4.
Wymagania szczegétowe

Transport elementédw na miejsce wbudowania powinien zapewni¢ ochrone elementéw sgczkow przed
zniszczeniem. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.
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5.0.WYKONANIE ROBOT
0golne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt.5.
Zasady montazu

Etap I: Zamontowania sgczka:

Saczek nalezy umiejscowi¢ przed betonowaniem ptyty pomostu pamietajac o dobrym ustabilizowaniu, by w
czasie betonowania i wibrowania nie zmienit swego potozenia. Wylot z saczka nalezy przedtuzy¢ typowa rurkg z HDPE
o $rednicy 50mm i dtugo$ci 1300mm z zamocowaniem do pasa dolnego podtuznicy. Rurke zamocowac na wylotowej
rurce lejka "na wcisk" po uprzednim posmarowaniu zywicg epoksydowg i zabezpieczy¢ przed zalaniem betonem.
Osadzi¢ wlot sgczka jak to pokazano w KDM [2] karta ODW 11

Etap II: Zamontowania saczka:

- sprawdzenie droznosci rurki spustowej HDPE ¢ 50mm i usuniecie zanieczyszczen, po zagruntowaniu
powierzchni piyty i wykonaniu jej izolacji;

— wyréwnanie powierzchni izolacji do poziomu goérnej powierzchni kotnierza saczka i zatozenie izolacji w obrebie
saczkow na kotnierz saczkdw - by woda z izolacji wptywata do saczkow.

- przed wykonaniem na izolacji warstwy nawierzchni nalezy poszczegdlne saczki potaczy¢ podtuznym drenem o
szerokosci 60mm (knotem) ze specjalnej geowtokniny filtracyjnej (np. Firet Coremat) ztozonej podwdjnie. Ten
podtuzny dren ma za zadanie szybkie odprowadzenie wody z izolacji do plastikowych sgczkéw. Dreny nalezy
wiozy¢ do rurki saczka na gtebokos$¢ okoto 50cm i nastepnie zatozyc¢ sitko. Nastepnie wypetnic¢ kotnierz
kazdego saczka grysem 16/25 - lakierowanym, otoczonym zywicg epoksydowg lub lakierem bitumicznym.
Grys ten pokry¢ kawatkami materiatu - geowtdkning wycietg w formie kota o srednicy - 350mm lub kwadratu
0 boku 350mm.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt.6.
6.2.Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z projektem (szczegdlnie rzedne
sgczkow i stabilnos¢ ich zamocowania) z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robdt zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzic¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru
robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

7.0.0BMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt.7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 sztuka wykonanego i wbudowanego sgczka o okreslonych w projekcie parametrach.

8.0.0DBIOR ROBOT
8.1.0go6Ine zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt.8.
8.2.Szczegotowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego
elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja
Projektowg. W tym przypadku Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i
przedstawic je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt.9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Umowna cena jednostkowa uwzglednia:
— zapewnienie niezbednych czynnikdw produkgiji;
- zakup, dostarczenie na plac budowy potrzebnych elementdw jak: saczki, rurki HDPE, grys lakierowany,
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geowtdknina oraz przygotowanie ich do montazu;
— montaz wraz z uszczelnieniem.

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE
1. Aprobata Techniczna
2. IBDiM Katalog Detali Mostowych GDDKIA. Transprojekt Warszawa 2002r.
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M.26.01.03. DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACII
M.26.01.03.52 Wykonanie drendw z kruszywa lakierowanego zywicami syntetycznymi z tasSma

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem drenazu poziomego w ramach projektu: ,Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z
dojazdami w miejscowosci Krempna".

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

zakupem i dostarczeniem na budowe materiatow;
— Dreny podtuzne pomiedzy skrajng krawedzig ptyty pomostu od wyzszej strony, a wpustami skrajnymi od
nizszej strony wraz z wpuszczeniem do wpustow i saczkow;
— Dreny poprzeczne na catej szerokosci ptyty pomostu przy dylatacjach saczkéw;
— Dreny poprzeczne pod kraweznikami w osi wpustow i saczkow.
1.4.0kreslenia podstawowe

Geowtoknina— materiat wytwarzany z widkien poliestrowych, gwarantujgcy wysokie parametry
wytrzymatosciowe oraz odporno$¢ nadziatanie wysokiej temperatury i lepiszcze bitumiczne. Dren sktada sie z paska
geowtokniny zabezpieczonego warstwa jedno-frakcyjnego grysu otoczonego na zimno masg na bazie zywicy
epoksydowej. Dren wykonany na powierzchni hydroizolacji powinienprzecinac te obszary, w ktorych moze gromadzic
sie woda. Przynajmniej z jednej strony drenu pasek geowtokniny nalezy wpusci¢ dorury saczka tak, aby jego koniec
znajdowat sie co najmniej 15cm ponizej najnizszego punktu hydroizolacji na trasie drenu. Geowtdknina dzieki
wiasciwosciom kapilarnym tatwo nasigka wodg i z chwilg catkowitego nasycenia paska nastepuje samoczynne
$ciekanie wody do rury spustowej. Dren umozliwia usuniecie wody réwniez z miejsc gdzie tworzg sie jej zastoiska.
Warstwa ochronna grysu zabezpiecza pasek geowtokniny przed nasyceniem go gorgcg masg bitumiczng w czasie
uktadania nawierzchni na obiekcie, a ponadto stanowi przepuszczalny, porowaty przewdd, ktdrym odprowadzany jest
nadmiar przeciekajacej wody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, pkt.2.

2.0.MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt.2.
Stosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drdg i Mostow zgodnie z pkt.2.1.
STWIORB D-M-00.00.00.

Do wykonania drenazu poziomego potrzebne sg nastepujace materiaty:

Konstrukcje geodrenu dobiera Wykonawca i przedktada Inzynierowi do akceptacji. Dobrana konstrukcja geodrenu
winna posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

Zestaw materiatéw zawiera:
— dwusktadnikowg kompozycje epoksydowg do wykonania masy stuzacej do otoczenia grysu;
— kit asfaltowo-kauczukowy do przyklejanie paska geowtdkniny do powierzchni hydroizolacji;
— kit do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg saczka i Sciankg otworu w betonowej ptycie pomostu.

Do wykonania paska odsgczajgcego drenu nalezy stosowac geowtdknine przeszywana. Jako wypetniacz
kompozycji epoksydowej do otoczenia grysu nalezy uzy¢ cementu mostowego CEM 42,5. Cement powinien by¢
Swiezy, niezbrylony. Do wykonania warstwy ochronnej drenu nalezy stosowac grys bazaltowy jedno-frakcyjny o

uziarnieniu 4-6mm. Do formowania warstwy ochronnej drenu nalezy stosowac listwy drewniane:
— grubosci 1 cm (moze byc¢ uzyta sklejka),
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— 0o grubosci 1,5 cm jednostronnie sfazowana pod katem 80°.
Listwy powinny by¢ proste i nie wykazywa¢ zwichrowania.
Dtugosc listew okoto 1,5 m.

3.0.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt.3.
3.2 Sprzet uzywany do wykonania drenazu poziomego

Sprzet uzywany do wykonania drenazu poziomego musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4.0.TRANSPORT
4.2.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt.4.
4.3.Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania drenazu poziomego powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty mogq by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w opakowaniach i zgodnie z instrukcjg producenta.

5.0.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”,

pkt.5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Drenaz poziomy uktada sie na wykonanej wczesniej izolacji pomostu przed ustawieniem kraweznika, kapy
chodnikowej oraz nawierzchni bitumicznej, jednoczesnie z montazem wypetnienia saczkow. Izolacja powinna by¢

utozona zgodnie z STWIORB M-27.02.01.51 oraz wolna od zanieczyszczen.
5.3. Wykonanie paska odsgczajacego z geowldkniny

Z nawoju geowtdkniny nalezy wycigc paski o szerokosci 6cm i po zgieciu ich w potowie szerokosci spig¢ przy
uzyciu zszywacza do papieru w odstepach, co okoto 15cm uzyskujgc paski podwdjne o szerokosci 3cm. Paski nalezy
wycinac rownolegle do kierunku przeszycia geowtdkniny. Przygotowane paski nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad (okoto
2-3cm) i spinac zszywaczem do papieru, az do uzyskania wymaganej dtugosci.

5.4. Przygotowanie masy do otoczenia grysu

Do czystego naczynia metalowego o objetosci 1,5 | wsypac okoto 1/3 porcji cementu, wla¢ zawartos¢ puszki
ze sktadnikiem "A" i ze sktadnikiem "B" i mieszajgc dosypywac stopniowo pozostatg czes¢ porcji cementu. Mieszac
topatka drewniana az do uzyskania jednorodnej masy. Przydatno$¢ masy do uzycia od chwili wymieszania sktadnikéw,

przy temperaturze +20°C wynosi okoto 1 h.
5.5. Otaczanie grysu

Grys nalezy otacza¢ w metalowym pojemniku w nastepujacej kolejnosci:

- odsypa¢ do odrebnego naczynia okoto 1 kg grysu, a pozostatg czeS¢ wsypac do pojemnika;

- wilaé przygotowang wczesniej mase epoksydowg do pojemnika rozprowadzajgc jg na catej powierzchni grysu;

-~ do naczynia po masie epoksydowej wsypac uprzednio odsypang porcje grysu i doktadnie wymieszac¢ usuwajac
w ten sposob pozostatg na Sciankach naczynia mase epoksydowa;

— zawarto$¢ grysu w pojemniku mieszac pretem stalowy mymi @10mm tak dtugo, az wszystkie ziarna zostang
catkowicie pokryte masg epoksydowg (okoto 3 min.).

5.6. Formowanie drenu na powierzchni hydroizolacji

Prace nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

— doktadnie odpyli¢ pasmo powierzchni hydroizolacji w linii drenu;

- wyznaczy¢ linie utozenia paska geowtdkniny na hydroizolacji przy pomocy sznurka konopnego natartego kreda
szkolng, metoda ciesielska; na wyznaczonej linii w odlegtosciach co okoto 0,5m wcisngé mocno kciukiem w
podtoze porcje kitu i zerwac papier silikonowany; jeden koniec paska wpusci¢ do rury sgczka na gteboko$¢ nie
mniejszg niz 15cm, pasek lekko naciggnac i docisng¢ do podtoza przez nadepniecie paska w miejscach
natozonego kitu;

—  otwor saczka przykryé wycinkiem geowtdkniny o wymiarach 100/100mm wywijajac jedng z krawedzi na
powierzchnie kraweznika i przyklei¢ do podtoza co najmniej w 4 punktach

-~ utozy¢ na powierzchni hydroizolacji drewniane listwy w odstepie 7cm, symetrycznie wzgledem osi paska
odsgczajgcego drenu i obcigzy¢ je dwoma obcigznikami.
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W celu zabezpieczenia listew przed przesuwaniem sie w czasie wykonywania warstwy ochronnej drenu, nalezy
wczesniej nanieS¢ na powierzchnie listew od spodu, co okoto 0,5m warstwe kitu asfaltowo kauczukowego,

wykorzystujac do tego celu znajdujace sie w zestawie materiatowym gotowe porcje,

- otoczony grys nalezy wsypywac pomiedzy listwy drewniane waskg szufelkg tak, aby nieco wystawat powyzej
powierzchni listew. Po catkowitym wypetnieniu przestrzeni pomiedzy listwami grysem, nalezy go zagesci¢
przez lekkie uklepanie packa drewniang. Nadmiar ziaren zebrac¢ do pojemnika. W szczegdlnosci nalezy usungc
ziarna grysu, ktore spadty na hydroizolacje, gdyz mogg one by¢ przyczyng lokalnych jej uszkodzen;

- po zageszczeniu grysu nalezy ostroznie odsungc listwy i przestawic je tak, aby obejmowaty wczesniej utozong
warstwe ochronng na dtugosci okoto 10cm i powtarzac wyzej opisane czynnosci, az do uzyskania wymaganej
dtugosci drenu.

Warstwa ochronna z grysu otoczonego masg epoksydowg uzyskuje petng wytrzymatos$¢ po 7 dniach. Po 24 godzinach,

przy temperaturze +20°C osigga ona 85% petnej wytrzymatosci i moze by¢ przykryta nawierzchnig bitumiczna.
5.7. Inne warunki wykonywania drenu

W czasie wykonywania prac nalezy chroni¢ widknine przed przypadkowym zanieczyszczeniem jej ttuszczem
lub produktami ropopochodnymi. W przypadku zabrudzenia widkniny takimi produktami, nalezy jg wyprac stosujac
$rodek piorgcy zawierajacy detergenty. Wykonanie drenu na obiekcie moze by¢ prowadzone tylko przy bezdeszczowej
pogodzie i suchym podtozu. Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni bitumicznej (nie wezesniej niz po 8 h) na
obiekcie, dreny nalezy lekko zwilzy¢ przez polanie ich od gory cienkim strumieniem wody z dodatkiem ptynu do mycia

naczyn, zawierajgcego detergenty o stezeniu wg wskazan producenta.
5.8. Warunki BHP i ochrona srodowiska

Sktadniki kompozycji epoksydowej nie sg zaliczone do $rodkéw silnie toksycznych. Jednak u niektdrych osob
dtuzszy kontakt z nimi moze spowodowac podraznienie skory lub drég oddechowych. Dlatego tez wszelkie prace
zwigzane z przygotowaniem kompozycji, otaczaniem grysu lub jego uktadaniem nalezy wykonywac¢ w rekawicach
ochronnych.

Do zmywania kompozyciji lub jej sktadnikdéw nalezy stosowac rozpuszczalnik nitrocelulozowy "nitro".
Wszelkie odpady kompozyciji lub jej sktadnikdw, a takze zanieczyszczone nimi papiery lub szmaty oraz poptuczyny
pozostate po myciu naczyn lub narzedzi, nalezy spali¢ na otwartej przestrzeni.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

0Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”,

pkt.6.
6.2. Przy kontroli rob6t nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa

b) sprawdzenie materiatow
6.3. Badania techniczne

nalezy przeprowadzac¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robdt. Wyniki badan nalezy zapisa¢ do

Dziennika Budowy.
6.4. Opis badan
6.5. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych elementow
odwodnienia zDokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru. Sprawdzeniemateriatdw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na podstawie zapisow w
Dzienniku Budowy lub innych dokumentéwstwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz powotanymi normami i wymaganiamipodanymi w pkt.2 niniejszej STWIORB. Jezeli
wyzej wymienione badania dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznac za

zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno z badan da wynik negatywny cato$¢ robot odbieranych lub ich czes¢
nalezy uznac zaniezgodne z wymaganiami i nie moga by¢ przyjete. W tym celu nalezy poprawi¢ wykonane niezgodnie
Z niniejszymi wymaganiamiroboty w celu doprowadzenia do zgodno$ci z STWIORB, a po poprawieniu przedstawi¢ do
ponownego badania.
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7.0.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano wSTWIORBD-M-00.00.00.”"Wymagania ogdlne”, pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m utozonego drenazu poziomego z uwzglednieniem odcinkéw wprowadzonych w
rury spustowe urzadzen odwadniajgcych.

8.0.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”, pkt.8.
8.3. Szczegotowe zasady odbioru robot

Na podstawie wynikow badan i kontroli przeprowadzanych wg pkt.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru
robot koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbidr dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9.0.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt.9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m zamontowanego drenazu poziomego obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow na plac budowy;
— przygotowanie podtoza;
— ulozenie drenazu poziomego z geowtdkniny z przymocowaniem;
—  obtozenie saczkdw grysem lakierowanym;
— zabezpieczenie drenazu przed uszkodzeniem;
— uprzatniecie terenu robot.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Aprobata Techniczna IBDIM
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M.27.00.00 HYDROIZOLACIE
M.27.01.00. IZOLACJE POWLOKOWE
M.27.01.01. POWLOKA IZOLACYINA BITUMICZNA - "NA ZIMNO"
M.27.01.01.51 Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe i poziome

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem powtokowej izolacji w ramach projektu dla zadania
pn. ,Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z malowaniem ,,na zimno”
roztworem asfaltowym powierzchni betonowych:

-~ Pionowe elementy korpusow przyczdtkow od wewnatrz,

-~ Pionowe elementy korpusow przyczétkow od zewnatrz od fawy do poziomu terenu + 20cm,

—  Pionowe elementy skrzydet od zewnatrz,

—  Pionowe elementy skrzydet od wewnatrz.

—  Pionowe elementy taw fundamentowych,

Poziome elementy taw fundamentowych

14. Okreslenla podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1], pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00

~Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacjq projektowa

Materialy do  wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami  dokumentacji  projektowej.

Dla zastosowanych materiatow Wykonawca przedstawi aktualng Polska Norme, aprobate techniczng wydang przez IBDIM

lub europejskg aprobate techniczng. Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajace

spetnienie przez materiat izolacyjny wymaganych wiasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.

2.2. Stosowane materiaty

Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie przewidujg inaczej, do wykonania izolacji cienkiej mozna stosowac nastepujace

materiaty:

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwor plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie
roztworu powinno polegac na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytow
oraz na stwarzaniu warunkow przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza. Srodek powinien by¢ odporny na
dziatanie temperatury do 60°C. Srodka nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach.
Rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zaleznie od porowatosci
podtoza zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kg/m? powierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji nalezy zachowac¢
szczegolne Srodki ostroznosci, poniewaz Srodki te sg fatwopalne i nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.),

b) do wykonania wiasciwej izolacji - potgesty roztwdr (P) produkowany z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych
olejami i rozcienczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podfozu zagruntowanym powinien
tworzy¢ po wyschnieciu silnie przylegajaca powtoke asfaltowg o duzej plastycznoéci. Powtoka ta powinna
wykazywac odporno$¢ na dziatanie wdod agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien by¢ odporny na
dziatanie temperatury do 60°C. Rozprowadza sie go zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C.
Zuzycie materiatu przy jednokrotnym smarowaniu wynosi 0,8+1,0 kg/m? powierzchni zabezpieczane;.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-B-24620:1998 [2].

3.0. SPRZET

3.1. Ogo6ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
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Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac prostym sprzetem malarskim, jak pedzle, watki, szczotki dekarskie
odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gtdwnie weglowodoréw aromatycznych oraz sprzetem do
oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem przeciwoolejowym).

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1], pkt 4.
4.2, Transport i przechowywanie materiatow
Roztwér asfaltowy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny nalezy magazynowaé w pozydji
stojacej z dala od Zrodet ognia i elementdw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i
wptywami atmosferycznymi. Materiat, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami transportu z
zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy przewozie materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze
$rodkiem gruntujgcym nalezy ustawiaC w pozycji stojacej, Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak
aby tworzyly zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Na kazdym opakowaniu $rodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca nastepujgce dane:

— nazwe i adres producenta,

— date produkgji,

— numer partii wyrobu,

- mase netto,

- termin przydatnosci do uzycia,

— numer PN lub informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej,

— napis ,Ostroznie z ogniem”.
Roztwory asfaltowe nalezy sktadowaé w suchym pomieszczeniu, z dala od Zrédta ciepta i Swiatla,
w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"[1], pkt 5.
Izolacja cienka powinna byé wykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.
W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalern podanych w niniejszej specyfikadji.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podtoza betonowego,

— zagruntowanie podtoza betonowego roztworem rzadkim,

- naniesienie dwoch warstw izolacji z roztworu potgestego,

roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,
okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.
5.4. Ogodlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych
Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaC zalecen producenta materiatu dotyczacych
wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca
zobowigzany jest monitorowa¢ wilgotnosS¢ i temperature powietrza. Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom
podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegajg od
wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwa¢ i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw
atmosferycznych nalezy wykonywaé co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody.
Jezeli producent materiatdbw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywacC przy dobrej pogodzie,
niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie silnego wiatru, podczas opadow $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio
po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz
85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C i nizsza od +35°C. W
poblizu wykonywanych robot nie mogg by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.
Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntujgcej), Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
wilgotno$¢ podtoza gruntowego jest zgodna z wymaganiami producenta. Jesli producent nie okresla innych wymagan,
wilgotnos¢ poditoza na gtebokosci 20 mm nie powinna by¢ wyzsza niz 4%. Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony,
Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien zastosowac system osuszania podioza betonowego zaakceptowany przez
Inzyniera.
Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewac na otwartym ogniu. W okresie chtodéw materialy te
doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w gorgcej wodzie lub w ogrzanych
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pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie moga by¢ rozcienczane rozpuszczalnikami
ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania robot nalezy Scisle przestrzegac przepisow bezpieczenstwa, poniewaz materiaty stosowane do
wykonania izolacji sg fatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metrow od miejsca pracy lub
sktadowania materiatow.

5.5. Przygotowanie powierzchni betonowej do ulozenia izolacji

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, réwnym i gtadkim podtozu, wolnym od
plam olejowych i pytu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna uktada¢ na betonie
po co najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C.
W przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem
robot izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzyC. Stopien dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z ,Zaleceniami
dotyczacymi oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow mostowych” [5].
Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem w celu
uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niewigzanych ziaren kruszywa, pytow oraz
innych zanieczyszczen, ktdére mogtyby obnizac przyczepno$¢ warstw bitumicznych do betonu. Sprezarka powinna by¢
wyposazona W filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywac zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejgcego
podczas robdt.

Ubytki betonu nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu, dla ktérych Wykonawca
przedstawi Polskg Norme, aprobate techniczng IBDiM lub europejska aprobate techniczna.

Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wytrzymato$¢ gwarantowana na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z przyjetej klasy betonu,

- wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metodg ,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metoda ,pull-off” przy Srednicy krazka
prébnego @ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni i
min. 5 oznaczen wg PN-B-01814:1992 [3],

- podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i
spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za
podtoze suche nalezy przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiardw wilgotnosci pityty nalezy
dokonywac przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materiatdw o porowatosci nie przekraczajacej
10%,

- podtoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytdw, plam oleju, smardw i
innych zanieczyszczen; ocene czystosci podioza wykonuje sie wizualnie,

— podtoze powinno by¢ gtadkie: za podioze gtadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujgce lokalnych
nierownosci przekraczajgcych 5 mm.

5.6. Gruntowanie podioza

Przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej
ukfadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robdt. W przypadku koniecznosci
zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztwordw depresyjnych szybkorozpadajgcych, np. asfaltowej emulsji
kationowej spetniajgcej wymagania PN-B-24003:1997[4]. Jest to jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej
zgody Inzyniera. W pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowad powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych. Do
gruntowania powierzchni betonowej asfaltowym srodkiem gruntujgcym mozna przystagpic¢, gdy beton jest w wieku co
najmniej 14 dni, ale zaleca sie 28 dni. Gruntowanie podtoza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie
powierzchni roztworem asfaltowym w ilosci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/m?). Zuzycie
materiatu jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podioza. Gruntowanie wykonuje sie za
pomocg watkéw malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju
stosowanych rozpuszczalnikow oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania robot i
wiatru). Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz., ale nie powinien
przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze zostaC zapylona.
Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolita barwe czarnag
lub ciemnobrgzowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajg w miejscach, gdzie utozono zbyt cienkg warstwe
roztworu asfaltowego lub gdzie podioze byto zattuszczone i roztwér asfaltowy z niego sptynat. Gruntowanie
roztworem asfaltowym nalezy wykonywaé jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna by¢
zbyt gruba. Nalezy zuzyc tylko tyle Srodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchiongc tak, aby na powierzchni
nie pozostata powloka z warstewki asfaltu. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej
warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie bionka, pod ktdrg pozostang resztki
rozpuszczalnika, ktore w sposdb istotny ostabig przyczepnos¢ kolejnych warstw izolacji do podtoza.

5.7. Ukladanie kolejnych warstw izolacji cienkiej
Przed utozeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to
sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchg, czysta dtonig (nie zattuszczong lub zakurzong), gdy dton nie
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przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujgcy jest juz dostatecznie suchy. Zagruntowang powierzchnie
nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie materiatu wynosi okoto 0,8 do 1,0 kg/m2 dla jednej warstwy.
taczna grubos¢ warstw izolacyjnych nie powinna by¢ mniejsza od 2 mm. Po wykonaniu izolacji zabezpieczone
powierzchnie powinny by¢ chronione przed Swiattem stonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez
przynajmniej 6 godzin.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdot do  warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdine”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.), potwierdzajace zgodnos¢ materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacii,
- przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatow,
- ew. wykonac¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkcie 2
lub przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji. Na Zadanie Inzyniera
Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego
przez producenta.
Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:
— nr produktu,
- stan opakowan materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
- date produkgji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze $rodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad. Wykonawca
sporzadzi protokot z kontroli jakosci $rodka izolacyjnego. Wzdr protokotu przedstawiono w zatgczniku 1.
6.3. Badanie w czasie robot
6.3.1. Kontrola przygotowania podioza
Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkcie 5.5. Przyktad protokotu z kontroli przygotowania podtoza
podano w zataczniku 2.
6.3.2. Kontrola zagruntowania podioza betonowego
Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie: przy stosowaniu asfaltowych $rodkow
gruntujacych: prawidlowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna lub ciemnobrgzowa i matowa. Po
dotknieciu reka nie powinna brudzi¢ skory.
Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na biezgco przez sprawdzenie iloSci
zuzytych materiatdw, ilosci dozowanych sktadnikéw, czasu aplikacji.
Z utozenia Srodka gruntujgcego nalezy sporzadzi¢ protokdt. Wzorzec protokotu zostat zamieszczony w zatgczniku 3.
6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wlasciwej
Kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na:

- kontroli zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z kartg techniczng materiatu,

- catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,
wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta powioke,
o jednolitej barwie, bez pecherzy, ztuszczen i innych wad, powtoka powinna SciSle przylegac
do zagruntowanego podfoza.
6.3.4. Kontrola warunkow atmosferycznych
W trakcie trwania robdt nalezy na biezgco sprawdza¢ warunki atmosferyczne i poréwnywac je
Z wymaganiami producenta podanymi w kartach technicznych materiatéw. Z warunkéw atmosferycznych nalezy
sporzadzi¢ protokét. Przyktad protokotu podano w zatgczniku 4.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1], pkt 8 .
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— podioze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,

— zagruntowane podtoze betonowe,

— ulozona izolacja wtasciwa.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] oraz

niniejszej SST.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow i innych niezbednych srodkéw produkcii,
— oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,
— ulozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelno$ci potaczen poszczegdlnych warstw miedzy sobg,
- wykonanie badan,
-~ oczyszczenie miejsca robot.
Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe. W cenie jednostkowej miesSci sie réwniez wykonanie i
rozebranie ewentualnych pomostéw roboczych niezbednych dla wykonania izolacji.
9.3. Sposadb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
0golne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

Normy

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

3. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok ochronnych

4. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

Inne dokumenty
5. Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektdw mostowych,
GDDP, Warszawa, 1998
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M 27.02.00.00IZOLACIJE ARKUSZOWE
M 27.02.01. IZOLACIE ARKUSZOWE Z PAPY ZGRZEWALNEJ]

M 27.02.01.01/51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach poziomych wraz z zakupem
materiatu oraz z przygotowaniem powierzchni i warstwa gruntujaca - 1 x papa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomych powierzchni ptyty pomostu dla
zadania pn. ,Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem, kontrolg i
odbiorem izolacji z papy termozgrzewalnej na poziomych powierzchniach ptyty pomostu, oraz ptycie przejsciowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Papa termozgrzewalna — papa polimeroasfaltowa na osnowie z widkniny lub tkaniny technicznej
przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie powierzchnie papy sg zabezpieczone przed
sklejeniem w rolce posypka mineralng o odpowiedniej granulacji albo folig z tworzywa sztucznego. Papa
termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej ,na gorgco” po nadtopieniu jej dolnej
powierzchni.

1.4.2.Srodek gruntujacy — preparat asfaltowy lub zywiczny nanoszony na powierzchnie budowli przed natozeniem
wihasciwej izolacji asfaltowej, zwiekszajacy przyczepnos¢ izolacji do podtoza.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2, Materiatly do wykonania roboét

2.2.1. Zgodnos$¢ materialéw z dokumentacjq projektowa

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. Wszystkie
zastosowane materiaty izolacyjne powinny miec aktualng aprobate techniczng wydang przez IBDIiM.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajgce spetnienie przez materiat izolacyjny
wymaganych wiasciwosdi oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.

Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie podajg inaczej, mozna stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania podane
ponizej.

2.2.2, Stosowane materialy

Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej mozna stosowac nastepujgce materiaty:

— pape termozgrzewalng,

— $rodek gruntujacy — asfaltowy lub zywiczny,

— piasek kwarcowy do posypywania zywicy.

2.2.3. Papa termozgrzewalna

a) Wymagania ogdine

Nalezy stosowaC pape zgrzewalng na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem modyfikowanym
polimerami oraz dodatkami poprawiajgcymi adhezje. Mozna stosowac pape, do produkcji ktdrej zastosowano:

— elastomeroasfalty, w ktorych gtéwnym dodatkiem jest kauczuk butadienowo-styrenowy SBS,
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— plastomeroasfalty modyfikowane polipropylenem APP.

Dolna powierzchnia papy powinna by¢ zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, ktdrej grubos¢ nie powinna
przekraczac 0,1 mm.
b) Minimalne wymagania techniczne dla papy uktadanej na drogowych obiektach inzynierskich
Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podajg inaczej, zaleca sie stosowanie papy termozgrzewalnej ukfadanej w
jednej warstwie.
Zgodnie z ,Zaleceniami wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach
mostowych” [30], zwanych dalej Zaleceniami papa termozgrzewalna stosowana na pomostach obiektow inzynierskich
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej

Lp. | Wihasciwosc Jednostka | Wymagana | Metoda wg
wartos¢
1 Wyglad zewnetrzny Bez wad” PN-90/B-04615 [2]
2 | Dlugosé¢ arkusza cm L+ 1% LY | PN-90/B-04615 [2]
3 | Szerokos¢ arkusza cm S+ 2% S¥ | PN-90/B-04615 [2]
4 Grubosc arkusza mm >5,0 Procedura IBDIiM
nr PB/TM-1/1 [15]
5 Grubo$¢ warstwy izolacyjnej | mm >2,0 Procedura IBDIiM
pod osnowg nr PB/TM-1/2 [16]
6 Gietkos¢ na watku @ 30 mm °C <-5 PN-90/B-04615 [2]
7 | Przesigkliwos¢”
- wediug PN MPa >0,5 PN-90/B-04615 [2]
- wedtug IBDiM MPa >0,5 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/3 [17]
8 Nasigkliwos¢ % <0,5 PN-90/B-04615 [2]
9 Sita zrywajaca przy PN-90/B-04615 [2]
rozciaganiu® N > 800 lub PN-EN 12311-1:2001 [3]
- wzdtuz arkusza N > 800
- w poprzek arkusza
10 | Wydluzenie wzgledne przy PN-90/B-04615 [2]
zerwaniu® lub
- wzdtuz arkusza % > 30 PN-EN 12311-1:2001 [3]
- w poprzek arkusza % > 30
11 | Sita Zrywajaca przy
rozdzieraniu® N > 150 Procedura IBDiM
- wzdtuz arkusza N > 150 nr PB/TM-1/4 [18]
- w poprzek arkusza
12 | Wytrzymato$¢ na  Scinanie
stykéw arkuszy papy
- wzdtuz arkusza N > 500 Procedura IBDiM
- w poprzek arkusza N > 500 nr PB/TM-1/9 [21]
13 | Przyczepno$¢ do podtoza 4> Procedura IBDIiM
- metoda ,,pull off” MPa >04 nr PB/TM-1/5 [19]
- metoda ,$cinania” N > 500 Procedura IBDIiM
nr PB/TM-1/7 [21]
14 | Odpornos¢ na dziatanie | °C > 100 PN-90/B-04615 [2]
podwyz-szonej  temperatury,
2h

1) Arkusz papy powinien mie¢ rownomiernie roztozong powtoke i posypke oraz réwne krawedzie. Niedopuszczalne sa

zatamania, dziury, pecherze i uszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy w rolce
2) L — dtugos¢ arkusza papy wg producenta
3) S - szeroko$¢ arkusza papy wg producenta
4) Badanie nalezy wykonac¢ jedng z metod
5) Badanie nalezy wykona¢ w temperaturze (20 + 2) °C

Polimeroasfalt izolacyjny wytopiony z papy zgrzewalnej powinien spetnia¢ wymagania wg tablicy 2.

Polimeroasfalty nalezy wytapiaC z pap zgrzewalnych w suszarce w temperaturze nie wyzszej niz (20 +5)°C od
temperatury mieknienia polimeroasfaltu, okreslonej przez producenta. Czas wytapiania polimeroasfaltu nie powinien
przekroczy¢ 4 godzin.
Tablica 2. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltéw wytopionych z pap zgrzewalnych

Lp. Wiasciwos¢ Jednostka Wymagana warto$¢ Metoda badania wg

1 Temperatura  mieknienia  wg PN-EN 1427:2001 [4]
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metody PiK
- elastomeroasfalt (SBS) °C > 90
- plastomeroasfalt (APP) °C > 120
2 Temperatura tamliwosci  wedtug
Fraassa
- elastomeroasfalt (SBS) °C <-15 PN-EN 12593:2004 [3]
- plastomeroasfalt (APP) °C <10
3 Analiza w podczerwieni - Badanie PN-EN 1767:2002 [6]
identyfikacyjne

1) Badanie jest wykonywane na probce asfaltu wycietej z papy
¢) Wymagania techniczne dla papy uktadanej na obiektach autostradowych

Zgodnie z opracowaniem ,Okreslenie parametréw pap termozgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania
izolacji przeciwwodnych na mostowych obiektach autostradowych” [28] wymagania dla pap termozgrzewalnych
przeznaczonych na autostradowe obiekty inzynierskie powinny by¢ wyzsze niz wymagania dla pozostatych, mniej
odpowiedzialnych obiektéw. W tablicach 3 i 4 podano zaostrzone wymagania odpowiednio dla pap zgrzewalnych i
polimeroasfaltdw wytopionych z pap przeznaczonych na obiekty autostradowe lub inne bardziej odpowiedzialne
obiekty mostowe, jesli tak przewiduje dokumentacja projektowa lub ST.

Tablica 3. Wymagania dla pap polimeroasfaltowych termozgrzewalnych przeznaczonych na izolacje na obiektach

autostradowych
Lp. Wiasciwos¢ Jednostka Wymagana Metoda badania wg
wartosé
1 Grubos¢ warstwy izolacyjnej pod osnowg | mm >25 Procedura IBDIiM
nr PB/TM-1/2 [16]

2 Gietkos¢, -20°C / @ 30 mm - spetnia PN-90/B-04615 [2], pkt 2.8
3 Sita zrywajaca przy rozcigganiu® PN-90/B-04615 [2], pkt 2.13

- wzdtuz arkusza N > 900

- w poprzek arkusza N > 800
4 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu® PN-90/B-04615 [2], pkt 2.14

- wzdtuz arkusza

- w poprzek arkusza % > 40

% > 40

5 Sita zrywajaca przy rozdzieraniu® Procedura IBDiM

- wzdtuz arkusza N > 200 nr PB/TM-1/4 [18]

- w poprzek arkusza N > 200
6 Przyczepnos¢ do podtoza® 2 Procedura IBDIiM

- metoda ,,pull off” MPa >04 nr PB/TM-1/5 [19]

- metoda $cinania N > 500 Procedura IBDIiM

nr PB/TM-1/7 [21]

1) Badanie nalezy wykonac¢ jedng z metod, wyniki obu metod sg réwnowazne

2) Badanie nalezy wykonac¢ w temperaturze (20 £2)°C

Pozostate wymagania dla pap termozgrzewalnych przeznaczonych na izolacje na obiektach autostradowych sg takie,
jak dla innych obiektéw inzynierskich (wg tablicy 1).

Tablica 4. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltdw wytopionych z pap zgrzewalnych przeznaczonych na obiekty

autostradowe
Lp. Wiasciwos¢ Jednostka Wymagana warto$¢ | Metoda badania wg
1 Temperatura  mieknienia  wedtug
metody PiK .
- elastomeroasfalt (SBS) °C > 100 PN-EN 1427:2001 [4]
- plastomeroasfalt (APP) °C > 120
2 Temperatura  famliwo$ci  wedtug
Fraassa
- elastomeroasfalt (SBS) °C < -25 PN-EN 12593:2004 [3]
- plastomeroasfalt (APP)
3 Analiza w podczerwieni®) - Badanie PN-EN 1767:2002 [6]
identyfikacyjne

1) Badanie jest wykonywane na probce asfaltu wycietej z papy

2.2.4. Srodki gruntujace

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiatu rolowego, nalezy stosowac asfaltowy lub zywiczny $rodek
gruntujacy. Srodek gruntujacy powinien by¢ dostarczony (lub zalecony do stosowania) przez producenta papy.
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a) Asfaltowe Srodki gruntujgce

Wymagania dla asfaltowych $rodkéw gruntujgcych podano w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania w stosunku do roztwordw asfaltowych do gruntowania

Lp. | Wiasciwosc¢ Jednostka | Wymagana wartos¢ Metoda badania wg
1 Wyglad zewnetrzny | - Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez | PN-B-
i konsystencja widocznych zanieczyszczen. 24620:1998[7]
W temp. (23 £2) °C fatwo rozprowadza sie
i tworzy cienkg rowng btonke bez pecherzy
2 Czas wysychania h <12 ErB(;CTel\jlj-ulr/auI)?lzD "}Ii/l nr
3 Zawartos¢ wody” % <0,5 PN-83/C-04523 [8]
4 Sedymentacja® % <1,0 Procedura IBDiM nr
PB/TM-1/8[22]
5 Lepko$¢, czas wyptywu s n £5% n? PN-EN ISO
2431:1999 [9]
6 Analiza w podczerwieni - Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002
[6]

1) W aprobacie technicznej powinny by¢ okresSlone wymagania dla jednej z dwodch wartosci. Wiasciwoscig
podstawowg jest zawarto$¢ wody. Wymagania dla sedymentacji powinny by¢ okreslone dla tych roztworow
asfaltowych, dla ktorych okreslenie zawartosci wody wg PN-83/C-04523 [8] nie jest mozliwe

2) n - lepkoS¢ okreslona przez
b) Zywiczne srodki gruntujace

producenta

Zywiczne $rodki gruntujgce stanowig zywice epoksydowe lub kopolimery zywic chemoutwardzalnych. Stosujgc
zywiczny Srodek gruntujgcy Wykonawca musi sprawdzi¢ na jakie powierzchnie betonowe (o jakim wieku i jakiej
wilgotnosci) jest on przeznaczony.
Wymagania dla zywicznych $rodkdw gruntujgcych zostaty podane w tablicy 6.
Tablica 6. Wymagania w stosunku do zywicznych $rodkow gruntujgcych

Lp. | Wihasciwosc

Jednostka

Wymagana
wartos¢

Metoda badania wg

Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu sktadnikéw: zywicy podstawowej i utwardzacza

1 Analiza w podczerwieni - Badanie PN-EN 1767:2002 [6]
identyfikacyjne
2 Gestosé g/cm® p £5%p" PN-87/C-89085.03 [10]
3 Lepkos¢
- lepko$¢ dynamiczna MPa s n £5%n” PN-86/C-89085.06
[11]
- lepko$¢ dynamiczna KU n £5%n” Procedura IBDIM
nr TN-3/4/2000[25]
- lepko$é, czas wyptywu s n £5%n” PN-EN ISO 2431:1999 [9]

Wymagania w stosunku do zmieszanych

sktadnikow: z

ywicy podstawowej

i utwardzacza

4 Czas zachowania wiasciwosci

Procedura IBDiM nr PB/TWm-24/97 [26]

roboczych w temp. 20°C min

=20

Wymagania w stosunku do utwardzonej powtoki gruntujgcej

5 Przyczepno$¢  do

betonowego®

- po utwardzeniu zywicy

- po 150 cyklach zamrazania
i odmrazania

podfoza

MPa
MPa

1,5
1,2

vV IV

Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/6 [20]

1) p — gestos¢ okreslona przez producenta
2) n — lepko$¢ okreslona przez producenta
3) nalezy wybrac jedng z metod pomiaru lepkosci

4) dotyczy tylko zywic przeznaczonych do gruntowania podfoza betonowego

Swiezo utozone warstwy zywicy nalezy posypaé piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji, w iloéci zalecanej
przez producenta zywicy. Posypanie $wiezej zywicy piaskiem ma za zadanie uszorstnienie powierzchni, do ktdrej
bedzie klejona izolacja. Piaski kwarcowe stosowane jako posypka powinny by¢ idealnie suche. Zaleca sie stosowanie
piaskéw konfekcjonowanych, dostarczanych na budowe w szczelnych workach z folii lub piaskéw suszonych ogniowo.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do wilgotnosci piasku, konieczne jest jego wyprazenie na budowie. Piasek
stosowany jako posypka powinien mie¢ temperature otoczenia. Zywic nie nalezy posypywac gorgcym piaskiem.

3.0. SPRZET
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
3.2.1. Sprzet do usuwania mleczka cementowego
Do usuwania mleczka cementowego i czastek stabo zwigzanych z podiozem z powierzchni ptyt betonowych
Wykonawca moze zastosowac:
- piaskownice

Wadg piaskowania jest konieczno$¢ uzycia duzych ilosci piasku. Po oczyszczeniu ptyty pomostu przez
piaskowanie nalezy usungc z niej piasek i odpyli¢ jej powierzchnie.
— S$rutownice

Srutownica powinna by¢ wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktory zbiera srut i pyt powstajacy podczas
czyszczenia. Srut oddzielany jest od pytu i moze by¢ uzywany ponownie.

— hydromonitor lub lance wodng

Czyszczenie betonu nalezy wykonywa¢ wodg pod cisnieniem okoto 100 at do 200 at. Do czyszczenia nie
nalezy stosowal wyzszych cisnien, gdyz woda pod wysokim cisnieniem mozna usung¢ zbyt duzo materiatu z
czyszczonej powierzchni. Wadg metody jest konieczno$¢ uzycia duzych ilosci wody oraz spowodowane tym
zawilgocenie ptyty. Po oczyszczeniu ptyte nalezy dokfadnie wysuszy¢ przed przystgpieniem do gruntowania.
3.2.2, Sprzet do odpylania powierzchni betonowej
Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca moze zastosowac:
- sprezarke z filtrem olejowym
Filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwo$¢ zanieczyszczonej odpylonej
powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podtoza olejem zmniejsza przyczepnos$¢ izolacji do podtoza.
- odkurzacz przemystowy
Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz sprezarek, poniewaz nie powodujg one zapylenia
sgsiednich czesci powierzchni robocze;j.
3.2.3. Sprzet do gruntowania podtoza betonowego
Do gruntowania podtoza roztworem asfaltowym Wykonawca moze stosowac:
- walki malarskie lub szczotki dekarskie

Stosowanie watkéw malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubosci oraz
umozliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt grubg warstwe roztworu
asfaltowego.

Do gruntowania podtoza zywicg epoksydowg Wykonawca moze stosowac:
— walki malarskie lub gumowe grace

Stosowanie watkéw malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubosci oraz
umozliwia zebranie nadmiaru zywicy w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt grubg warstwe Zzywicy
wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do mieszania sktadnikéw zywicznego Srodka gruntujgcego
(zywicy z utwardzaczem).
3.2.4. Sprzet do usuniecia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowanej zywica
Do usuniecia nadmiaru piasku Wykonawca moze stosowac:
— odkurzacz przemystowy,
— sprezarke z filtrem olejowym,
— miotte ze sztywnym wiosiem.

Konieczne jest usuniecie wszystkich nie przyklejonych ziarn. Nie wolno przy tej czynnosci zabrudzi¢ ani
zattusci¢ powierzchni podtoza.
3.2.5. Sprzet do przyklejania papy zgrzewalnej
Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca moze stosowac:
— palniki gazowe wieloptomieniowe

Palnik powinien by¢ wyposazony w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien porusza¢ sie na kétkach oraz by¢
wyposazony w uchwyty utrzymujace statg odlegto$¢ palnika od rolki papy rozwijanej podczas klejenia. Umiejetnosc
utrzymania statej, okreslonej predkosci i przesuwu palnika oraz odwijania papy z rolki jest warunkiem prawidtowego
przyklejania izolacji.
— palniki gazowe jedno- lub dwuptomieniowe

Mate, reczne palniki sg przeznaczone do przyklejania izolacji na krawedziach i wszedzie tam, gdzie
zastosowanie duzego palnika jest niemozliwe lub utrudnione.
- laski metalowe

Laska ma dtugosc ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowej o Srednicy ok. 10 do 12 mm z koncem
wygietym w ksztalcie rgczki. Laska jest przeznaczona do podtrzymywania krawedzi arkusza papy podgrzewanego
palnikiem.
— butle z gazem
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Do zasilania palnikéw nalezy stosowac duze butle z gazem o pojemnosci 20 kg gazu. Zaleca sie stosowac
butan, a nie mieszanke propan-butan. Duze butle oraz zastosowanie butanu (gazu o wiekszej kalorycznosci)
zapewniajq wieksze i state ci$nienie gazu podczas pracy palnikéw, zwtaszcza podczas niskich temperatur otoczenia.
3.2.6. Sprzet do wykonywania izolacji w niesprzyjajacych warunkach pogodowych
W przypadku koniecznosci wykonywania robdt w niesprzyjajacych warunkach pogodowych (sezon jesienno-zimowy,
opady, niskie temperatury otoczenia) nalezy stosowac¢ namioty oraz urzadzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej
wydajnosci, pozwalajagce na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej temperatury powietrza, podioza,
wilgotnosci oraz odpowiedniej wentylacji.

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie papy termozgrzewalnej

Arkusze papy powinny by¢ zwiniete w rolki i owiniete wstegq papieru lub folii o szerokosci co najmniej 60 cm. Na
kazdym opakowaniu papy nalezy umiescic etykiete zawierajacg dane:

a) nazwe i adres producenta,

b) oznaczenie,

c) date produkgji i numer partii,

d) wymiary arkuszy papy,

e) informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed zawilgoceniem, w
miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i z dala od Zrddet ciepta. Rolki papy nalezy ustawia¢
W pozycji stojacej w jednej warstwie na paletach transportowych i zabezpieczy¢ przed przesunieciem polietylenowg
folig termokurczliwg. Liczba rolek papy pakowanych na jednej palecie powinna by¢ okreslona przez producenta. Rolki
papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Powinny by¢ one zabezpieczone dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

4.3. Transport srodka gruntujacego

Asfaltowy Srodek gruntujgcy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny nalezy
magazynowac W pozycji stojgcej z dala od Zzrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Asfaltowy $rodek gruntujacy, pakowany jak wyzej, moze by¢
przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze $rodkiem gruntujgcym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej, Scisle
jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami
przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem. Sktadniki zywicznego $rodka gruntujgcego (zywica i utwardzacz)
powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 [12] w taki sposob, aby na jedno opakowanie
zywicy przypadato jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania. Sktadniki zywiczne nalezy
transportowac zgodnie z PN-C-81400:1989 [12] i aktualnie obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

Na kazdym opakowaniu $rodka gruntujgcego nalezy umiescic etykiete zawierajgca nastepujgce dane:

— nazwe i adres producenta,

— date produkdiji,

— numer partii wyrobu,

— mase netto,

— termin przydatnosci do uzycia,

— informacje o uzyskaniu przez wyrob aprobaty technicznej IBDIM,

— informacje o proporcji mieszania (w przypadku $rodka zywicznego),

— napis ,Ostroznie z ogniem”.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne[1], pkt 5.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie” [27] oraz jesli ST ani dokumentacja projektowa nie podajg inaczej, zgodnie z Zaleceniami [30].

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robdt powinien by¢é zgodny z dokumentacja projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu roboét obejmuja:

—  roboty przygotowawcze
— przygotowanie podtoza betonowego
— zagruntowanie podtoza betonowego
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— ulozenie izolacji termozgrzewalnej
— roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,
— okresli¢ kolejno$¢, sposdb i termin wykonania robot.
0Ogodlne warunki prowadzenia robdét izolacyjnych
Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecer producenta materiatu dotyczacych
wymaganych warunkow atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac
Wykonawca zobowigzany jest monitorowa¢ wilgotnoS¢ i temperature powietrza. Parametry te muszg odpowiadac
wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jezeli warunki
pogodowe odbiegajg od wymagan kart technicznych, roboty nalezy przerwac i wznowic¢ je dopiero po poprawie
pogody. Pomiary warunkow atmosferycznych nalezy wykonywac co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie
pogody. Jezeli producent materiatdw nie podaje inaczej, to prace izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie,
niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie silnego wiatru, podczas opaddw $niegu, deszczu i mzawki,
bezposrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza
jest wieksza niz 85%. Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podioza jest wyzsza od +5°C dla
materiatow asfaltowych i +8°C dla materiatdw z tworzyw sztucznych. Temperatura betonowego podtoza
przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy. Materiaty chemoutwardzalne
mozna stosowac przy temperaturze otoczenia nie przekraczajgcej +30°C, gdyz czas przydatnosci do uzycia wiekszosci
zywic chemoutwardzalnych ulega powyzej tej temperatury znacznemu skroceniu, co moze mie¢ negatywny wptyw na
jako$¢ powloki izolacyjnej, a nawet moze uniemozliwic jej wykonanie. W poblizu wykonywanych robét nie moga by¢
sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.Powierzchnie, na ktorej wykonuje sie roboty izolacyjne nalezy zabezpieczy¢
przed wejéciem osdb oraz wjazdem wszelkich pojazdow nie zatrudnionych bezposrednio przy wykonywaniu izolacji.
Pojazdy mogg porusza¢ sie po wykonanej izolacji jadac z predkoscig nie przekraczajgcg 10 km/h. Dozwolona jest
jedynie jazda na wprost. Niedopuszczalne jest zawracanie pojazdow na izolacji oraz skrecanie kot w stojgcym
pojezdzie. Pod silniki maszyn budowlanych, ktére ze wzgledéw technologicznych musza sta¢ na izolacji lub na
powierzchni czyszczonej przed utozeniem izolacji, nalezy podstawiac stalowe rynienki, do ktdrych mégtby kapac olej z
silnikdw. Oczyszczonej ptyty, ani wykonanej izolacji nie wolno zattusci¢ olejem. Na wykonanej izolacji nie wolno
sktadowa¢ Zadnych materiatow ani parkowa¢ samochoddéw i maszyn budowlanych. Nie wolno dopusci¢ do
mechanicznych uszkodzen izolacji, wbicia w jej powierzchnie obcych przedmiotdw (np. gryséw) ani do trwatego
zanieczyszczenia jej powierzchni. Jesdli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich
jak niewlasciwa temperatura lub wilgotnos¢ powietrza, roboty powinny by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym, przy zastosowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Jezeli roboty bedg wykonywane w temperaturze 5-10°C,
materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C. Uwaga: Wszystkie Srodki
gruntujace oraz niektdre zywice zawierajg rozpuszczalniki lub czesci lotne, ktore sg nieszkodliwe przy pracy na
otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mogag gromadzi¢ sie w wiekszych stezeniach, powodujac zatrucie
robotnikow, dlatego roboty wykonywane pod namiotem z uzyciem palnikdw gazowych oraz aparatow natryskowych
wymagdajg bardzo sprawnej wentylacji. Roboty izolacyjne powinny by¢é wykonywane bardzo starannie i przez
przeszkolonych pracownikéw. Zwraca sie uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukofczonych odcinkach jest bardzo
pracochfonne i w przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.
5.5. Przygotowanie powierzchni ptyty betonowej do ulozenia izolacji
5.5.1. Przygotowanie plyty z dojrzatego betonu
Izolacje ukfada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, rownym i gtadkim podtozu. Jezeli
producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna uktadac na betonie po co najmniej 14 dniach
od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy
dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem robdt izolacyjnych
nalezy odpowiednio wydtuzyC. Stopien dojrzatosci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny
jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych” [29].Czyszczenie poditoza nalezy
wykonac przez Srutowanie lub piaskowanie. Podtoze betonowe mozna tez oczysci¢ hydromonitorem, czyli woda pod
ciSnieniem ok. 100 MPa. Przy stosowaniu tej metody nalezy pamieta¢ o doktadnym wysuszeniu podtoza po
oczyszczeniu. Nalezy tez zwrdci¢ szczeg6lng uwage, aby nie usungé zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Podtoze
nalezy dokfadnie oczysci¢ z mleczka cementowego. Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem
przemystowym lub przez zdmuchniecie pytu sprezonym powietrzem. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr
olejowy. Odpylanie nalezy wykonywa¢ zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejgcego podczas robét.
Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ wymagania:
— wytrzymatos$¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z przyjetej klasy betonu,
— wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metodg ,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 MPa.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metodg ,,pull-off” przy srednicy krazka prébnego @
50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczen
wg PN-92/B-01814 [13],
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— podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $ladéw wilgoci i spowodowanych
wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym za podtoze suche nalezy
przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci ptyty nalezy dokonywaé przyrzadem
wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materiatow o porowatosci nie przekraczajgcej 10%,

— podioze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytéw, plam oleju, smardéw i innych
zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

— podtoze powinno by¢ gtadkie: za podioze gtadkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujace lokalnych nieréwnosci:

— w przypadku wybrzuszen — wiekszych niz 3 mm,
— w przypadku zagtebien — wiekszych niz 2 mm,
przy czym nieréwnosci te nie moga miec ostrych krawedzi,

— szorstkos¢ podtoza badana metodg wypetnienia piaskiem nie powinna przekraczac¢ 1,0 mm,

— podtoze powinno by¢ réwne: szczeliny pomiedzy powierzchnig podioza, a tatg o dtugosci 4 m utozong na betonie
nie powinny przekraczac:

— 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest wieksze od 1,5%,
— 5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5%.
Pomiar réwnosci podtoza wykonuje sie mierzac cechowanym klinem prze$wity pod aluminiowa tatg dtugosci 4

m, utozong na badanej powierzchni.
5.5.2. Przygotowanie plyty ze S$wiezego betonu
Po akceptacji Inzyniera i projektanta istnieje mozliwo$¢ przyspieszenia cyklu realizacji inwestycji dzieki zagruntowaniu
$wiezo wylanego betonu ptyty. W tym przypadku powierzchnia ptyty betonowej powinna by¢ poddana obrébce
urzadzeniem do prézniowego odsysania wody z betonu. Po prézniowym odessaniu wilgoci z ptyty, jej powierzchnie
nalezy zatrze¢ na gtadko packa mechaniczng. Gruntowanie zywicg nalezy wykona¢ natychmiast po ukonczeniu
zacierania ptyty. Powinno ono by¢ wykonane w czasie od 4 do 8 godzin od momentu wylania mieszanki betonowej,
czyli przed ukonczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym okresie zywica gruntujgca nie zwigze.

5.6.Gruntowanie podioza

5.6.1. Zasady gruntowania

Gruntowanie nalezy zawsze wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta $rodka gruntujacego oraz tylko jednym
rodzajem $rodka gruntujgcego. Podloza zagruntowanego zywicznym Srodkiem gruntujgcym nie nalezy ponownie
gruntowac asfaltowym S$rodkiem gruntujgcym i na odwrdt. Utozenie dwdch $rodkéw gruntujgcych: asfaltowego i
zywicznego jednego na drugim jest powaznym btedem, ktory catkowicie zniszczy przyczepno$c izolacji do podtoza.
Nalezy unika¢ chodzenia po $wiezo zagruntowanym podtozu. Wykonang warstwe gruntujgcg nalezy chroni¢ przed
zabrudzeniem, wplywem czynnikéw atmosferycznych. Wykonanie izolacji powinno nastgpi¢ po utwardzeniu sie
powtoki z materiatu gruntujgcego (w danej temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), najszybciej jak to
mozliwe.

5.6.2. Gruntowanie podtoza za pomoca asfaltowych srodkow gruntujacych

Do gruntowania nowej ptyty betonowej asfaltowym s$rodkiem gruntujgcym mozna przystgpi¢, gdy beton jest w wieku
co najmniej 14 dni. Gruntowanie podtoza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem
asfaltowym w iloéci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,2 do 0,4 kg/m?). Zuzycie materiatu jest zalezne
od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podioza. Gruntowanie wykonuje sie za pomocg watkow
malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych
rozpuszczalnikdw oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania robdt i wiatru).
Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz. ale nie powinien przekraczac
6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze zosta¢ zapylona.

Prawidtowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna miec jednolita barwe czarnag
lub ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajg w miejscach, gdzie utozono zbyt cienkg warstwe
roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze byto zattuszczone i roztwér asfaltowy z niego sptynat. W dotyku
zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha, tzn. nie kleic¢ sie do skory reki oraz nie zostawia¢ zadnych $ladéw na
skorze.

Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywac jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu asfaltowego nie
powinna by¢ zbyt gruba. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej warstwy roztworu
asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie btonka, pod ktdrg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktére w
sposodb istotny ostabig przyczepnos$¢ papy do podtoza.

Do przyklejenia papy zgrzewalnej mozna przystgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu $rodka gruntujacego.

5.6.3. Gruntowanie podtoza za pomoca zywicznych srodkéw gruntujacych

Roboty zwigzane z gruntowaniem betonu nalezy prowadzi¢ Scisle wg instrukcji producenta zywicy w zakresie:

— temperatury podioza i otoczenia podczas wykonywania robot,

— sposobu oczyszczenia podtoza,

—  proporcji, sposobu i czasu mieszania sktadnikéw,

— sposobu nanoszenia zywicy,

— czasu przydatnosci zywicy zmieszanej z utwardzaczem do uzycia,

—  zuzycia materiatow.
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Zywice epoksydowe sg bardzo wrazliwe na zmiany warunkéw prowadzenia robGt oraz na btedy
technologiczne. Niedotrzymanie warunkdéw producenta podczas wykonywania robdt moze doprowadzi¢ do
niezwigzania zywicy lub ztuszczenia wykonanej warstwy. Wszelkie btedy w prowadzeniu robdt mogg spowodowaé
konieczno$¢ wykonywania napraw, za ktore koszty ponosi Wykonawca.

a) Gruntowanie $wiezego betonu

O ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej, gruntowanie $wiezego betonu nalezy wykona¢ natychmiast po
ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno ono by¢ wykonywane w czasie od 4 do 8 godz. od momentu wylania mieszanki
betonowej, czyli przed ukonczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym okresie zywica gruntujgca nie
zwigze.Bezposrednio przed przystapieniem do gruntowania, zywice nalezy zmiesza¢ z utwardzaczem w odpowiedniej
proporcji. Zazwyczaj zywica i utwardzacz dostarczane sg na budowe w opakowaniach przeznaczonych do zmieszania
w catosci. Utwardzacz nalezy przela¢ do pojemnika z zywicg bazowg. Nalezy uwazaé, aby na Sciankach pojemnika z
utwardzaczem nie pozostat materiat. Gdy utwardzacz jest gesty, nalezy go zeskrobac ze Scianek oraz z dna pojemnika
z zywicg bazowa. Mieszanie obu skfadnikéw nalezy prowadzi¢ wolnoobrotowym (maks. 300 obr./min) mieszadtem
mechanicznym uwazajac, aby nie napowietrzy¢ mieszanin. Nalezy uwazac, aby na Sciankach i na dnie naczynia nie
pozostat nierozmieszany materiat. Zywica nie zmieszana z utwardzaczem nie zwigze.Nanoszenie zywicy najlepiej jest
wykonywa¢ watkiem malarskim. Swiezo wykonang warstwe zywicy nalezy posypac suszonym ogniowo piaskiem
kwarcowym o odpowiedniej granulacji. Jezeli instrukcja producenta przewiduje uktadanie zywicy gruntujgcej w dwdch
warstwach, drugg warstwe nalezy utozy¢ w terminie zalecanym przez producenta, zwykle po 24 godz. BezposSrednio
przed utozeniem drugiej warstwy zywicy nalezy usung¢ nadmiar posypki piaskowej, ktorg posypano pierwszg warstwe.
Piasek mozna zmieS¢ szczotkami o sztywnym wiosiu, zdmuchngé sprezonym powietrzem lub zebra¢ odkurzaczem
przemystowym.

b) Gruntowanie miodego betonu

Aby mozna byto wykona¢ gruntowanie mitodego (w wieku od 3 do 14 dni) betonu nalezy bardzo starannie
przygotowac plyte betonowg podczas betonowania, poniewaz zaréwno czyszczenie miodej piyty, jak i wykonanie
napraw jej gornej powierzchni jest utrudnione z uwagi na duzg wilgotno$¢ betonu oraz na to, ze miody beton nie
osiggnat jeszcze petnej wytrzymatosci. Gruntowanie takiego betonu mozna wykonaé jedynie specjalnymi zywicami,
ktore mogg zwigza¢ w Srodowisku wilgotnym. Do gruntowania mitodego betonu mozna przystgpic w terminie
okreslonym przez producenta zywicy. Zwykle jest to wiek 3 lub 7 dni. Przed gruntowaniem ptyta betonu powinna
zostac oczyszczona. Przygotowanie i uktadanie zywicy wykonuje sie podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego
betonu.

c) Gruntowanie wilgotnego betonu

Okreslenie wilgotny beton oznacza beton w stanie matowo-wilgotnym, czyli beton, w ktérym pory sa wypetnione
wodg, a jego powierzchnia jest ciemna i matowa bez btyszczacej btonki wody. Nie wolno gruntowac betonu mokrego,
na ktérego powierzchni znajduje sie btyszczaca warstewka wody. Jezeli na powierzchni znajduje sie warstwa wody,
nalezy jg usung¢ przez przedmuchanie powierzchni sprezonym powietrzem. Beton wilgotny mozna gruntowac
wytacznie zywicami, ktére wigzg w $rodowisku wilgotnym. Zywice przeznaczone do gruntowania suchego betonu nie
wigzg w $rodowisku wilgotnym.Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie
i uktadanie zywicy wykonuje sie podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

d) Gruntowanie suchego betonu

Za suchy beton uwaza sie beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton ktérego powierzchnia jest jednolicie jasna
bez zaciemnien spowodowanych zawilgoceniem. Beton suchy mozna gruntowa¢ zywicami, ktore wigzg w Srodowisku
suchym i wilgotnym. Do gruntowania nowej ptyty z betonu zywicznym $rodkiem gruntujgcym, przeznaczonym do
suchego betonu mozna przystgpi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Przed gruntowaniem powierzchnia
betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Gruntowanie suchego betonu wykonuje sie jedno lub dwukrotnie. Roboty
wykonuje sie podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

5.7.Uktadanie izolacji z pap zgrzewalnych

5.7.1. Liczba warstw izolagji

Izolacje z papy zgrzewalnej mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Zaleca sie uktadanie
izolacji w jednej warstwie, poniewaz sg one mniej podatne na btedy wykonawcze. Na odpowiedzialnych obiektach
autostradowych nie dopuszcza sie stosowania systemow dwuwarstwowych. Liczbe uktadanych warstw okresla projekt
techniczny izolacji, ktory powinien dostarczy¢ Wykonawca.Przystepujac do wykonania izolacji nalezy tak zaplanowac
roboty, aby rozpoczyna¢ od najnizszego punktu konstrukgji. Arkusze papy nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby woda
sptywajaca z arkusza utozonego wyzej sptywata na arkusz potozny nizej (,zasada dachdwki”).

5.7.2. Ukladanie izolacji wiasciwej

Izolacje z papy zgrzewalnej wykonuje sie przez przyklejenie warstwy papy na zagruntowanym podtozu. Podtoze moze
by¢ zagruntowane asfaltowym lub zywicznym $rodkiem gruntujgcym. Do przyklejania papy mozna przystapi¢ po
catkowitym wyschnieciu asfaltowego Srodka gruntujgcego lub po utwardzeniu zywicznego Srodka gruntujgcego.
Przyklejanie papy rozpoczyna sie¢ od zamontowania rolki papy w uchwytach palnika. Podczas klejenia powierzchnie
arkusza papy podgrzewa sie palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na spodniej stronie arkusza. Podczas pracy
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palnik przesuwa sie, a rolka papy jest rozwijana i doklejana do podtoza. Do klejenia arkuszy nalezy stosowa¢ palniki
gazowe, ktdre umozliwiajg nadtopienie papy jednoczesnie na catej szerokosci arkusza. Bardzo waznym czynnikiem,
decydujacym o jakosci wykonywanej izolacji jest dostarczenie odpowiedniej ilosci energii cieplnej podczas nadtapiania
arkusza. Roztopieniu powinna ulec cata warstwa asfaltu znajdujgca sie pod osnowa. Asfalt ten powinien sptywac z
rolki na podtoze tworzac przed rolkg warstwe ptynnego asfaltu o szerokosci okoto 8 do 10 cm. Rozwijana z rolki papa
powinna ,topi¢” sie w roztopionym asfalcie i jednoczesnie wyciska¢ nadmiar roztopionego asfaltu tak, aby przez caty
czas przed rozwijang rolkg papy utrzymywata sie warstewka ptynnego asfaltu o podanej wyzej szerokosci. Ptynny
asfalt powinien wyptywac takze na boki rolki na szerokosci okoto 2 do 6 cm Gdy przyklejany arkusz sie konczy, jego
krawedz nalezy podtrzyma¢ metalowg ,laska”, nadtopi¢ od spodu matym jednoptomieniowym palnikiem i dopiero
wtedy potozy¢ na podtoze.

Poszczegdlne arkusze papy taczy sie ze sobg na zaktad:

— poprzeczny (réwnolegle do dtugosci arkusza papy) o szerokosci 8 cm,

— podtuzny (réwnolegte do szerokosci arkusza papy) o szerokosci 15 cm.

Styki podtuzne sasiadujgcych arkuszy nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 50 cm. Nie wolno
dopusci¢, aby w jednym miejscu nachodzity na siebie 4 arkusze papy. Gdy zachodzi konieczno$¢ przyklejenia w
jednym miejscu 4 arkuszy, nalezy zawczasu wycig¢ i usungé naroze najnizej potozonego arkusza papy.

W czasie ukfadania kraweznika oraz zbrojenia kap chodnikowych oraz betonowania izolacje w rejonie robdt
nalezy przykry¢ np. miekkimi ptytami pilsniowymi lub blatami drewnianymi.

Przy uktadaniu papy na ptytach przejsciowych pionowy odcinek papy na koncach piyt przejsciowych pozostawi¢ bez
przyklejania i zawing¢ go do korytka z geomembrany sgczka podtuznego wykonanego wg STWIORB 26.01.02.00.

Do wykonania warstwy ochronnej lub nawierzchni drogowej nalezy przystgpi¢ natychmiast po utozeniu
izolacji. Wszelki ruch technologiczny ludzi i pojazdéw po izolagji, nie zwigzany bezposrednio z ukfadaniem warstwy
ochronnej lub nawierzchni jest zabroniony do czasu wykonania tych warstw. Niedopuszczalne jest takze sktadowanie
na wykonanie izolacji zadnych materiatéw i narzedzi. Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacje nie wolno
wchodzi¢, nie wolno po niej jezdzi¢, sktadowaé narzedzi i materiatéw. W poblizu robdt hydroizolacyjnch nie wolno
sktadowac zadnych materiatéw sypkich i pylacych.

5.7.3. Wykonywanie obrébek na krawedziach izolacji

Miejsca zakonczen i wywinie¢ izolacji na krawedziach obiektu oraz przy dylatacjach, miejscach przebi¢ izolacji przez
rury i stupy osadzone w ptycie oraz miejsca osadzen wpustow i sgczkdow wymagajg wykonania robot ze szczegdlng
starannoscia. Krawedzie przyklejanej izolacji nalezy nadtapia¢ mocniej niz Srodkowg czes$¢ arkusza, a po przyklejeniu
do podtoza izolacje nalezy dodatkowo nagrzac¢ palnikiem.

5.7.4. Wykonywanie stykow izolacji na granicy etapowania robot

Zasada wykonywania stykéw arkuszy papy w taki sposdb, aby woda sptywajaca z arkusza utozonego wyzej sptywata
na arkusz potozony nizej powinna by¢ stosowana we wszystkich tych przypadkach, gdy jest to mozliwe ze wzgledéw
wykonawczych i organizacyjnych. Mogg sie jednak pojawic styki arkuszy wykonane odwrotnie, tj. takie, na ktérych
woda przeptywa z arkusza naklejonego nizej na arkusz naklejony wyzej. Takie przypadki mogg mie¢ miejsce na
granicach etapowania robdt izolacyjnych, np. gdy izolacja jest wykonywana najpierw w pasach pod chodnikami, a
pozniej na jezdni. Jezeli zachodzi konieczno$¢ etapowania robot, to krawedz arkusza papy na granicy etapu robot
powinna zosta¢ zawsze mocno przeklejona do podtoza. Pozostawienie nie doklejonej krawedzi arkusza papy, aby
pozniej wklei¢ pod nig inny arkusz i zachowac ,zasade dachéwki” jest powaznym btedem. Pod krawedzig takiego
celowo nie doklejonego arkusza papy zbiera sie wilgo¢ i pyl, a czesto arkusz papy na granicy klejenia ulega
uszkodzeniu. Prawidlowe wklejenie arkusza papy pod pozostawiong krawedZ jest niewykonalne ze wzgledu na
zawilgocenia i zabrudzenia pozostawionej pachwiny oraz utrudniony dostep palnika. W takim przypadku nalezy zrobic
tzw. ,styk odwrotny”. Arkusz papy na granicy etapu robdt nalezy przyklei¢ w catosci do podtoza i pozostawi¢ na czas
przerwy w robotach. Po wznowieniu robdt krawedZ przyklejonego arkusza papy nalezy oczysci¢ ze wszystkich
zanieczyszczen na szerokosci okoto 20 cm. Gdy zabrudzenia powierzchni sg znaczne, nalezy podgrza¢ od goéry
krawedz przyklejonego arkusza do nadtopienia asfaltu od gory arkusza i $cig¢ metalowg szpachelkg zanieczyszczenia
wraz z czescig masy asfaltowej, ktora znajduje sie ponad osnowg papy. Nastepnie oczyszczong krawedz nalezy
rozgrzac palnikiem do roztopienia asfaltu. Nowy arkusz nalezy przyklei¢ na tak oczyszczong krawedz.

5.8. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robdt wykonczeniowych nalezg prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do  warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
Podczas wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokoét prac izolacyjnych, w ktorym w
formie tabelarycznej powinien poda¢ wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie
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stosowanych materiatéw, parametrach technologicznych wbudowania materiatdw, ilosci zastosowanych materiatéw oraz
wyniki badanin wykonanej izolacji. Przyktady protokotéw kontroli zostaty podane w zatgcznikach.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
Na Zadanie Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatdw wykonywanych w
ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:
nr produktu,
— stan opakowan materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
date produkgiji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze $rodkiem gruntujgcym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.
Przyktady protokotdw z kontroli jakosci materiatow podano w zatgcznikach 1-3.

6.3.Badania w czasie robot

Kontrole wykonania robét izolacyjnych powinien sprawdzi¢ Wykonawca, ktory dokonuje oceny zgodnosci
wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
z 2004 r. nr 198, poz. 2041) [30].

Kontrola wykonania robo6t obejmuije:

— sprawdzenie przygotowania podtoza,

— kontrole wykonania warstwy gruntujacej,

— kontrole wykonania izolacji wkasciwe;j.

6.3.1. Kontrola przygotowania podioza

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkcie 5.5. Przyktad protokotu z kontroli przygotowania podtoza

podano w zataczniku 4.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podioza betonowego

Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie:

—  przy stosowaniu asfaltowych $rodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ czarna
lub ciemnobrgzowa i matowa. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skory,

—  przy zastosowaniu zywicznych $rodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna by¢ sucha
i lekko btyszczaca. Po dotknieciu reka nie powinna brudzi¢ skoéry. Posypka piaskowa powinna by¢ mocno
przyklejona do zywicy i czeSciowo w nig wtopiona.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujgcej powinna by¢ wykonywana na biezgco przez sprawdzenie
ilosci zuzytych materiatéw, ilosci dozowanych sktadnikdéw, czasu mieszania, czasu aplikacji (dotyczy zywicznych
srodkéw gruntujgcych).

Z utozenia Srodka gruntujgcego nalezy sporzadzi¢ protokdt. Wzorzec protokotu zostat zamieszczony w
zatacznikach 51 6.

6.3.3. Kontrola ulozenia papy zgrzewalnej

Podczas uktadania izolacji nalezy kontrolowac:

— réwnos$¢ ukfadania arkuszy i szerokos¢ zaktadow,

— wyglad zewnetrzny ukfadanej izolacji — ocena wizualna: prawidtowo wykonana izolacja z papy zgrzewalnej
powinna miec jednolity wyglad i jednolitg barwe. Niedopuszczalne s przebarwienia, niedoklejenia, pecherze,
pekniecia, fatdy i inne uszkodzenia,

— prawidtowos¢ sklejenia krawedzi arkuszy — ocena wizualna: spod przyklejanego arkusza powinny by¢ wyplywy
masy asfaltowej na szerokosci okoto 2 do 6 cm,

— stan przyklejenia izolacji do podtoza — ocena metoda opukiwania: metoda polega na delikatnym opukiwaniu
powierzchni izolacji i poszukiwaniu miejsc, ktdre dajg gtuchy dzwiek. W tych miejscach jest pusta przestrzen pod
izolacja, czyli izolacja jest niedoklejona do podtoza,

— przyczepnosc izolacji do podtoza.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ badanie jej przyczepnosci do podtoza. Badanie przyczepnosci izolacji do
podtoza powinno by¢ wykonywane na kilku losowo wybranych przez Inzyniera polach na obiekcie. Pole badawcze
powinno mie¢ powierzchnie okoto 4 m? Na kazdym polu badawczym nalezy wykonaé badania w 5 punktach
pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m? nalezy wyznaczy¢ 2 pola badawcze. Na obiektach
wiekszych nalezy doda¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete 2000 m? izolowanej powierzchni.

Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie podajg inaczej mozna stosowac jedng z dwdch metod oceny
przyczepnosci izolacji do podtoza:

— metoda odrywania paska: polega na oderwaniu paska izolacji o szerokosci 5 cm i dtugosci 15 cm od podtoza i
ocenie stanu powierzchni zerwania. Papa powinna by¢ zerwana w materiale (masie asfaltowej) ponizej osnowy.
Powierzchnia zerwania nie powinna brudzi¢ skory. Na powierzchni zerwania nie powinno by¢ drobnych pecherzy,
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— metoda ,pull-off”: polega na odrywaniu metalowych krazkéw o Srednicy zewnetrznej 50 mm, naklejonych na
izolacji za pomoca kleju, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajacej. Przed naklejeniem
krazka izolacje nalezy nacig¢ specjalng koronkg o $rednicy rdzenia réwnej S$rednicy krazka. Naciecie nalezy
wykonac przez catg grubosc izolacji. Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krazkéw, oderwac je aparatem ,,pull-off” i
obliczy¢ Srednig arytmetyczng z pomiaru. Pomiary nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz
+22°C, w cieniu. Srednia warto$¢ przyczepnosci do podtoza nie powinna by¢ mniejsza od wartosci wymaganej,
podanej w tablicy 7.

Tablica 7. Minimalne warto$ci przyczepnosci izolacji z papy zgrzewalnej do podtoza w réznych temperaturach

otoczenia
Lp. Temperatura otoczenia, °C Minimalna przyczepno$¢ izolacji do podtoza, MPa
1 6-10 0,7
2 10-14 0,6
3 14 -18 0,5
4 18 — 22 0,4
5 22 - 26 0,3

Z utozenia izolacji powinien zostac sporzadzony protokét, np. wg wzorca zamieszczonego w zatgczniku 7.

W trakcie robdt izolacyjnych nalezy sukcesywnie wypetnia¢ protokét pomiardow warunkéw klimatycznych wg wzorca
zamieszczonego w zafaczniku 8.

6.3.4. Wady wykonanej izolacji i ich naprawa

Przed utozeniem nawierzchni na izolacji nalezy przeprowadzi¢ przeglad izolacji i jej odbior. Jezeli w czasie przegladu
zostang stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny one zosta¢ naprawione. Szczegétowy sposdb naprawy powinien
zostac okreslony przez projektanta (lub z nim uzgodniony).

Do najczesciej spotykanych wad izolacji naleza:

— niedoklejenie arkuszy na krawedziach,

— pecherze pod izolacja,

— uszkodzenia mechaniczne.

Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ogranicza sie do zbyt matych wyptywow asfaltu spod arkusza papy, naprawa
powinna polega¢ na nadtopieniu stykow arkuszy papy palnikiem od gory. Po lekkim wystygnieciu papy krawedz
arkusza nalezy docisng¢ do podtoza.

Pecherze nie mogg by¢ pozostawione w izolacji. Prawidtowa naprawa pecherza polega na wycieciu
prostokatnego kawatka izolacji wokdt pecherza i usunieciu go w catosci. Pape nalezy odcina¢ od podtoza ostrym
narzedziem. Jezeli pod papg byta woda, to podtoze nalezy wysuszy¢. Podtoze, w migjscu po usunietej izolacji, nalezy
rozgrza¢ palnikiem do roztopienia pozostatego na podtozu asfaltu z papy oraz Srodka gruntujgcego. Na rozgrzane
podtoze nalezy naklei¢ tate z nowego materiatu, siegajacg po 8 cm w kazdym kierunku poza krawedz wyciecia.
Uszkodzenia mechaniczne powstajg na skutek przeciecia izolacji ostrymi przedmiotami. Naprawe uszkodzen
mechanicznych wykonuje sie podobnie jak w przypadku pecherzy. Z podloza nalezy usuwac jedynie oderwane
fragmenty izolacji, a miejsce uszkodzenia nalezy przed przyklejeniem taty nadtopi¢ od gory palnikiem

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

8.0. ODBIOR KONCOWY
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8 . Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,
— zagruntowane podtoze betonowe,
— utozona izolacja whasciwa.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1]
oraz niniejszej STWIORB. Na podstawie wynikdw badan wg pkt.6. nalezy sporzadzi¢ protokdty odbioru robdt
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koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami STWIORB. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne do
zgodnosci z normg i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci
ogolne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania izolacji ptyty pomostu i ptyt przejsciowych obejmuje:
— zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych czynnikow produkcji,
— wykonanie projektu technicznego izolacji,
—  przystosowanie robdt do warunkow atmosferycznych (np. zastosowanie namiotow),
— przygotowanie powierzchni betonowej do wykonania izolacji,
— zagruntowanie powierzchni betonu,
— ufozenie izolacji zgodnie z niniejszg STWIORB i dokumentacjg projektowa,
— wykonanie badan kontrolnych wg pkt 6,
— wykonanie napraw utozonej izolagji.
Cena uwzglednia réwniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

9.3. Sposadb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robo6t tymczasowych.

10.0 PRZEPISY POWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (STWIORB)
1.  D-M-00.00.00. Wymagania ogdine

10.2. Normy
2. PN-90/B-04615
3. PN-EN 12311-1:2001

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie wiasciwosci mechanicznych
przy rozcigganiu

4.  PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia.
Metoda pierscien i kula

5. PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci
metodg Fraassa

6.  PN-EN 1767:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Analiza w podczerwieni

7.  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

8.  PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartos$ci wody metodg destylacyjng

9 PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyplywu za pomocg kubkéw
wyptywowych

10. PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestoéci (masy
wiasciwej)

11. PN-86/C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkosci

12.  PN-78/C-81400:1989 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport

13. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

10.3. Inne dokumenty

14.

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1

i zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok ochronnych

Badanie grubosci arkusza
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15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.

26.

27.

28.

29.

30.

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2 Badanie grubos$ci warstwy izolacyjnej pod osnowg papy

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/3 Badanie przesigkliwosci papy

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4 Badanie sity zrywajacej przy rozrywaniu

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez odrywanie
(metoda ,,pull-off”)

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez Scinanie

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8 Badanie sedymentacji roztworéw asfaltowych

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9 Badanie wytrzymato$ci na Scinanie stykdw arkuszy papy

Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10  Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego

Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000 Badanie lepkosci

Procedura IBDIM nr PB-TWm- Badanie czasu zachowania wiasciwosci roboczych dla
24/97 materiatéw z zywic epoksydowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 63, poz. 735)

Okreslenie parametrédw pap termozgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolagji
przeciwwodnych na mostowych obiektach autostradowych, IBDiM, Warszawa, 2000

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow
mostowych, GDDP, Warszawa, 1998

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041)

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych
obiektach mostowych, IBDiM, Warszawa, 2005
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M 28.00.00 WYPOSAZENIE
M 28.15.01. KRAWEiNIKI KAMIENNE

M 28.15.01.01/51/68 Zakup kraweznikéw kamiennych 20x20cm. Ustawienie kraweznikoéw kamiennych na podlewce z
mieszanek niskoskurczowych wraz z wykonaniem uszczelnienia pomiedzy kraweznikiem i betonem chodnika

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zakupem i montazem kraweznikéw kamiennych na dtugosci mostu
dla zadania pn. ,Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p.1.1.
1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kraweznikow kamiennych na podlewce oraz tawie betonowej zgodnie dokumentacjg projektowa

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik kamienny — element kamienny, dtugosci wiekszej od 30 cm, powszechnie stosowany jako
obramowanie drogi, chodnika, Sciezki.
1.4.2. Obrabianie mechaniczne - wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi, uzyskane z
zastosowaniem obrdbki mechaniczne;j.
1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2.0 Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB 00.00.00
»~Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2, Materiatly do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos$¢ materialéw z dokumentacjq projektowa
Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWIORB

2.2.2, Stosowane materialy
Przy ustawianiu kraweznikdow na podlewce mozna stosowac nastepujgce materiaty:
— krawezniki kamienne,
— podlewka z zaprawy niskoskurczowej
— materiaty uszczelniajgce.
— beton B15 (C12/15) do wykoania tawy betonowej

2.2.3. Krawezniki kamienne
2.2.3.1. Wymagania wobec kraweznikow kamiennych

Jesli nie ustalono inaczej, krawezniki powinny by¢ dostarczane o dtugosci 1 m, w przypadku kraweznikow
tukowych dtugos$¢ jest dtuzszym wymiarem; minimalna dtugos¢ kraweznikéw tukowych powinna wynosi¢ 50 cm,
dtugos¢ maksymalng okresla producent; krawezniki tukowe powinny by¢ identyfikowane za posrednictwem promienia
powierzchni pionowej; dtugo$¢ catkowitg kilku kraweznikéw tukowych nalezy mierzy¢é bez uwzglednienia spoin na
krawedziach wspolnych powierzchni widocznych; konce kraweznikow tukowych powinny by¢ zaokraglone, ostre
krawedzie kraweznikdw mogag mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie przekraczajacych 2
mm; wymiary wiekszych faz, zaokraglonych narozy lub skoséw, jesli sa stosowane, powinny by¢ okre$lone przez
dostawce lub zamawiajacego, rozroznia sie rozne ksztatty kraweznikdw, np. prostokatne, skosne, podciete, z fazg,
zaokraglone itp. (przyktady w zat. 1), rozrdznia sie dwa typy kraweznikéw (przyktady w zat. 2):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),

b) drogowe (wtopione), do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i

pobocza),
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Na powierzchni czotowej kraweznikéw nie powinno by¢ otworéw montazowych, rozrdznia sie rézne klasy odnoszace
sie do okreslonych wiasciwosci wyrobu, ktdre ustala dokumentacja projektowa lub Inzynier.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom kamiennym okre$la PN-EN 1343 w sposob przedstawiony w
tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 (Uwaga: Klasy poszczegdlnych
parametrow powinny by¢ ustalone w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera).

Lp. Cecha Norma Wymagania

1 Dopuszczalne odchytki, w mm PN-EN 1343, Szerokodé WySOKo&E
a) catkowitej szerokosci i wysokosci Y
— pomiedzy dwoma powierzchniami ciosanymi zat. A + 10 + 20
- pomiedzy powierzchnig obrabiang i ciosang 5 + 20
— pomiedzy dwoma powierzchniami obrabianymi +3 + 10
b) na skosach kraweznikéw z fazg, w mm
- powierzchnie pitowane +2
— powierzchnie ciosane + 15
— powierzchnie obrabiane +5
c) powierzchni czotowych kraweznikéw prostych, w .

mm obrabiane
— prostoliniowo$¢ krawedzi réwnolegtych do +3
powierzchni gornej
— prostoliniowo$¢ krawedzi prostopadtych do +3
powierzchni gornej, 3 mm od gory
— prostopadto$¢ pomiedzy powierzchniami gorng i +7
czotowq, gdy tworzg one kat prosty
— nieréwnosci gérnej powierzchni +5
— prostopadto$¢ pomiedzy powierzchnig gérng +5
i powierzchnig tylng
d) promien kraweznikdw tukowych z powierzchnig - .
ciosang lub obrabiang, w poréwnaniu z 2% wartosci zadeklarowanej
powierzchnig po obrédbce mechanicznej
e) nierdownosci  (wypukiosci i wklestosci)
pOW|erz_chn| cz_o’rowe], w mm +10, -15
— ciosanej + 5 —-10
— z grubg fakturg + 3’ _ 3
— z drobng fakturg !

2 Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie, przy liczbie PN-EN Odporne (=2 20% zmiany
cykli 48, dla klasy 1 (W przypadkach szczegdlnych 12371 wytrzymatosci na zginanie)
zastosowan - norma dopuszcza inne rodzaje
badan)

3 Wytrzymato$¢ na zginanie, w MPa, powinna by¢ PN-EN Zalecone minimalne obcigzenie
zadeklarowana przez producenta, przy czym dla 12372, niszczace, w kN
zastosowan na: PN-EN 1343,

— obszarach ruchu pieszego i rowerowego zat. B] 3,5
6,0
— obszarach dostepnych dla lekkich pojazdéw i
motocykli i sporadycznie dla samochoddw; wjazd 9,0
do garazy
14,0
—terenach  spacerowych, placach targowych, 25,0
sporadycznie  uzytkowanych przez pojazdy
dostawcze i pogotowia
—obszarach ruchu pieszego czesto uzywanych
przez samochody ciezarowe
— drogach i ulicach, stacjach benzynowych
4 Wyglad PN-EN 1343 | 1. Prébka odniesienia powinna poka-
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zywa¢ wyglad gotowego wyrobu oraz
dawac przyblizone pojecie w odniesieniu
do barwy, wzoru uzy-lenia, struktury i
wykonczenia powierzchni

2. Nasigkliwos$¢ (w % masy), badana wg
PN-EN 13755 [9], powinna byc¢
zadeklarowana przez producenta (np.
0,5+3,0%)

3. Opis petrograficzny, wg PN-EN 12407
[8], powinien by¢ dostarczony przez
producenta

4. Chemiczna obrobka powierzchni —
stwierdzenie producenta/dostawcy czy
wyrob byt jej poddany i jaki byt rodzaj
obrobki

2.2.3.3. Przechowywanie kraweznikow

Krawezniki mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych. Krawezniki nalezy ukftada¢ na
powierzchniach spodu, w szeregu, na podktadkach drewnianych. Dopuszcza sie sktadowanie kraweznikow prostych w
kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podktadek pomiedzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma
wysokosci warstw nie powinna przekraczac 1,2 m.
2.2.4. Podlewka pod kraweznik
2.2.4.1. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, mozna stosowac zaprawe o wiasciwosciach podanych w
dalszym ciggu. Nalezy stosowac zaprawe przygotowywang w wytwdrni i dostarczang na budowe w postaci proszku,
gotowg do uzycia po rozmieszaniu z wodg w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna by¢ przez
producenta przewidziana do stosowania na podlewki o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa. Swieza zaprawa
powinna mie¢ konsystencje okoto 11 do 12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500, a czas zachowania jej wiasciwosci
roboczych powinien wynosi¢ min. 30 minut. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke podano w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewk

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 MPa >9 PN-85/B-04500
dniach
2 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 MPa > 45 PN-85/B-04500
dniach
3 Wytrzymatos$¢ na odrywanie od podioza Procedura badawcza
- wartosc¢ $rednia IBDiM nr PB-TM-X3
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa >2,0
MPa >1,5
4 Skurcz po okresie twardnienia 90 dni %o <10 Procedura badawcza
IBDiM nr TWm-31/97
5 Pecznienie po okresie twardnienia 90 %o <03 Procedura badawcza
dni IBDiM nr TWm-31/97
6 Mrozoodporno$¢ badana w 2% roztworze Procedura badawcza
soli (NaCl) po 150 cyklach IBDiM Nr SO-3
- ubytek masy
- wytrzymato$¢ na zginanie % <5
- wytrzymato$¢ na Sciskanie % <20
% <20
7 Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza po Procedura badawcza
badaniu mrozo-odporno$¢ MPa >15 IBDiM nr PB-TM-X3

Osadzenie kraweznikéw na zaprawie wymaga wykonania drenazy za kraweznikami od strony chodnika i
odprowadzenia z niego wody za pomocg drendw poprzecznych do systemu odwodnienia obiektu. Wykonanie drendw
podtuznych za kraweznikiem i poprzecznych pod kraweznikiem jest przedmiotem oddzielnej SST M-26.01.03.52 [2].

2.2.5. Material na kotwy
Jezeli w dokumentacji projektowej przewiduje sie kotwienie kraweznikdw, to do wykonania kotew nalezy
stosowac stal spetniajgcga wymagania normy PN-89/H-84023.06 lub aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM.
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Srednica kotew powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Kotwy nalezy wklejaé w kraweznik za pomoca
zywicy epoksydowej, dla ktérej Wykonawca przedstawi aprobate techniczng wydang przez IBDiIM. Zastosowana
zywica powinna by¢ materiatem twardniejgcym bezskurczowo, mie¢ bardzo dobre wtasciwosci mechaniczne i miec
bardzo dobrg przyczepno$¢ do betonu i kamienia. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewidujg inaczej,
mozna zastosowac zywice, ktéra ma nastepujace whasciwosci:

—  wytrzymato$¢ na Sciskanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod wodg, w temperaturze +20°C) > 90 N/mm?,

—  wytrzymato$¢ na zginanie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze +20°C) > 44 N/mm?,

—  wytrzymato$¢ na rozcigganie po 14 dniach (po zwigzaniu pod woda, w temperaturze +20°C) > 25 N/mm?,

—  przyczepno$¢ do podtoza (po utwardzeniu pod woda, w temperaturze +20°C) 2,5 + 3,5 N/mm? (zniszczenie

betonu).

2.2.6. Materiat do wypelnienia spoin

Do wypetniania spoin nalezy stosowa¢ materiaty, dla ktorych Wykonawca przedstawi aprobate techniczng
wydang przez IBDiM. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, do uszczelniania stykow poprzecznych
miedzy kraweznikami oraz kraweznikiem i betonem ptyty chodnikowej mozna stosowac kit poliuretanowy,
jednosktadnikowy, sieciujgcy pod wplywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy do postaci
elastycznej gumy. Powinien by¢ odporny na dziatanie wody, rozciefnczonych soli, kwasdw i zasad oraz paliw i smarow.
Kit powinien zachowywac¢ wtasciwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30°C) i
wykazywac odporno$¢ na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
gruntujacych, zachowywac¢ bardzo dobrg przyczepno$¢ do betonu i granitu. Do uszczelniania styku nawierzchni
asfaltowej z kraweznikiem mozna stosowac samoprzylepng tasme z asfaltu modyfikowanego polimerem wraz z
wypetniaczem i dodatkami. TaSma powinna by¢ przeznaczona do uszczelniania stykdw w nawierzchniach drogowych
wykonywanych na gorgco (temperatura ukladania rzedu od 140°C do 250°C). Materiat tasmy powinien
charakteryzowac sie duzg elastycznoscig w szerokim zakresie temperatur (nie powinien stawac sie kruchy w
temperaturze - 30°C, a w podwyzszonych temperaturach — do 100 °C, nie powinien sptywac ze szczelin pionowych),
powinien wykazywac bardzo dobrg przyczepno$¢ do uszczelnianych elementéw (betonowych, kamiennych i
asfaltowych). Materiat powinien ponadto wykazywa¢ odporno$¢ na roztwory soli mineralnych, kwasow i zasad
organicznych oraz posiada¢ dobrg odporno$¢ na starzenie sie w warunkach eksploatacji i niezmienng przyczepnosc do
krawedzi szczelin. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podajg inaczej, mozna stosowac tasme o wtasciwosciach
podanych w tablicy 6.
Tablica 6. Wymagania dla asfaltowej tasmy uszczelniajgcej

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Penetracja stozkiem w 25°C 0,1 mm od 40 do 70 PN-EN 13880-2:2004 (U)
2 Temperatura mieknienia wg °C >90 PN-EN 1427:2001
PiK

3 Mrozoodpornos¢ (upadek kuli z 2,5 m, - min. 3 kule cate PB/TN-2/3
temperatura -20°C

4 Wydtuzenie tasmy w szcze-linie , w mm 2> 4,0 PB/TN-2/4
temperaturze -20°C

5 Rodzaj zerwania tasmy w szczelinie, w brak zerwania przy
temperaturze -20°C - wydtuze-niu 4,0 PB/TN-2/5

mm
3.0 Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Do wykonania podlewki z zaprawy niskoskurczowej Wykonawca powinien dysponowac betoniarkg do
wykonania zaprawy.
Do wykonania podlewki z grysu jednofrakcyjnego Wykonawca powinien dysponowac:
— mieszadtem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej,
— matg betoniarka lub taczkag do wymieszania zywicy z kruszywem.

Do przygotowania zywicy do wklejania kotew nalezy stosowac wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne (okoto
300 + 400 obr/min). Do wiercenia otwordw na kotwy Wykonawca powinien dysponowaé wiertarkg do betonu.
Przewiduje sie reczne uktadanie kraweznikdéw oraz uszczelnianie stykow.

4.0. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 4.
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4.2. Transport kraweznikéw kamiennych
Krawezniki kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ukladac¢ obok siebie, na

drewnianych podktadach, dtugoscig w kierunku jazdy a wysokoscig pionowo. Krawezniki mogg by¢ przewozone tylko
w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpos$rednim stykiem nalezy je do
transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej o grubosci nie mniejszej niz 5 cm.
Krawezniki z materiatdw kamiennych mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow,
rodzajow, odmian i wielkosci w sposdb zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem. Z kraweznikami powinno byc¢
dostarczone zaswiadczenie o wynikach przeprowadzonych badan, zawierajace:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe instytucji przeprowadzajgcej badania,

- date pobrania prébek,

-~ sposOb pobrania probek,

— date badan,

—  wyniki badan.

4.3. Transport zaprawy niskoskurczowej
Sucha zaprawa powinna by¢ pakowana w worki foliowe. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona
etykieta zawierajgca dane:
— nazwe wyrobu,
— nazwe rodzaju i odmiany zaprawy,
— nazwe i adres producenta,
— date produkgji,
- mase netto,
- trwalosé,
- informacje o proporgji sktadnikow,
— informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej.

Suche zaprawy nalezy sktadowac¢ w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w suchych i zadaszonych
pomieszczeniach, ktore nadajg sie do przechowywania cementu. Maksymalny czas sktadowania zaprawy powinien by¢
zgodny z zaleceniami producenta. Suche zaprawy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed mrozem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
opakowan.

4.4. Transport i przechowywanie zywicy epoksydowej
Zywica powinna by¢ pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). Na
kazdym opakowaniu nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgcg co najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— 0znaczenie,

- date produkgji i okres przydatnosci do stosowania,

- mase netto,

— stosunek mieszania,

— numer aprobaty technicznej,

— sposdb przechowywania i stosowania materiatéw i zachowania przy tym niezbednych $rodkéw ostroznosci,
bhp i ochrony $rodowiska,

— 0znaczenie, ze wyrdb zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia.

Zywice nalezy przechowywac w suchych, chtodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed dziataniem ciepta i bezposredniego promieniowania stonecznego, z dala od
zrodet zapalnych. Okres przydatnosci do stosowania, w zamknietych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12
miesiecy. Zywice nalezy przewozi¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi materiatéw fatwopalnych.

4.5. Transport i skladowanie materiatu do uszczelniania spoin

Materiaty uszczelniajgce nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta. Transport
opakowan z materiatami moze sie odbywac dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem zachowania warunkéw
okreSlonych przez producenta. Podczas transportu opakowania nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
uszkodzeniem. Materiaty nalezy sktadowa¢ w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chroni¢ przed
wptywem dziatania promieniowania cieplnego, nastonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. Nalezy przestrzegac
terminu waznosci produktu. Niespetnienie warunkow przechowywania i transportu moze spowodowac utrate
wiasciwosci materiatow uszczelniajgcych, w szczegdlnosci przedwczesng utrate ksztattu tasmy asfaltowej, zlepienie sie
Zwojow, zmniejszenia wiasciwosci lepigcych, zbytnig kruchos$¢ papieru przektadkowego, usztywnienie tasmy.

Na kazdym opakowaniu nalezy umiescic etykiete zawierajgcg co najmniej nastepujace dane:
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— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— 0znaczenie,

- date produkgji i okres przydatnosci do stosowania,

- mase netto,

— wymiary (w przypadku tasmy),

— numer aprobaty technicznej,

— sposdb przechowywania i stosowania materiatdw i zachowania przy tym niezbednych Srodkéw ostroznosci,
bhp i ochrony $rodowiska.

5.0 Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu roboét obejmuja:
- roboty przygotowawcze,
— wykonanie podlewki pod kraweznik,
— wykonanie drenazu za i przed kraweznikiem,
— montaz kraweznikéw,
— wypefnienie spain,
- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje robdt,
- ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
- oczysci¢ podtoze (powierzchnie izolacji),
- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,
—  okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie podlewki pod kraweznik
5.4.1. Zasady ogoine

Kraweznik nalezy ustawia¢ na zaprawie bezskurczowej lub warstwie grysu otoczonego zywicg, wykonanych
wg pktu 2.2.4 niniejszej STWIORB. Ulozenie podlewki wymaga tymczasowego ustawienia elementdéw oporowych z
listew lub ptyt, miedzy ktére wlewa sie materiat podlewki. Materiat podlewki nalezy uktadac z niewielkim nadmiarem
na nieznaczne dogeszczenie mieszanki w czasie jej uderzenia podstawag kraweznika. Ustawienie kraweznika winno
uwzglednia¢ poprawki na trwate ugiecie konstrukcji pod ciezarem nawierzchni. Ostateczna grubos$¢ podlewki pod
kraweznikiem powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Polewke pod kraweznik nalezy wykonaé na warstwie
izolacji dodatkowo wzmocnionej w pasmie kraweznika, np. w postaci dodatkowej warstwy hydroizolacji. Wzmocnienie
izolacji mogg stanowic przyklejone tasmy ze stali nierdzewnej lub dodatkowe warstwy izolacji. Powierzchnia izolacji,
na ktdrej uktada sie zaprawe powinna byc¢ czysta, wolna od luznych frakcji i pytdw, kurzu, oleju.

5.4.2. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej
Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegac zalecanych przez producenta proporcji mieszania suchej
zaprawy z wodg zarobowg spetniajgcg wymagania PN-EN 1008:2004 [11] oraz przepisdéw bhp:
- podczas pracy nalezy stosowac buty, rekawice i okulary ochronne,
- jakiekolwiek zanieczyszczenia skory lub oczu nalezy natychmiast przemyc¢ duzg iloscig wody.

Zaprawe nalezy uktada¢ warstwami o gruboéci podanej przez producenta. Swiezo natozona zaprawe nalezy
chronic¢ przed dziataniem wody przez pierwsze 8 h zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5. Wykonanie drenazu za i przed kraweznikiem
Wykonanie drenazu za i przed kraweznikiem jest przedmiotem SST M-26.01.03.52.

5.6. Ustawienie kraweznikow

Kraweznik nalezy ustawiac jednoczesnie z uktadaniem podlewki i wyregulowaé jego potozenie. Po utozeniu
elementow kraweznikowych nalezy usung¢ deskowanie podlewki i wykonczy¢ skosy podlewki. Wysoko$¢ oraz
poszerzenie fawy nie powinny przekraczac¢ 3 cm.
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5.7. Uszczelnienie spoin

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny byc¢ czyste, twarde, wolne od zanieczyszczen olejami, smarami,
wolne od pytu cementowego i innych nie zwigzanych z podiozem elementéw. Jezeli producent tego wymaga,
powierzchnie nalezy zagruntowa¢ przed wypetnieniem szczeliny $rodkiem uszczelniajgcym. Szczeliny miedzy
sgsiadujacymi elementami kraweznikdéw oraz miedzy kraweznikiem i ptytg chodnika (szczeline nalezy uformowac przez
pozostawienie deski przed zabetonowaniem chodnika) powinny by¢ oczyszczone, osuszone i zagruntowane, nastepnie
nalezy je wypetnic masg uszczelniajgcg za pomocg pistoletow automatycznych. W celu zapewniania wiasciwej
gtebokosci wypetnienia nalezy wstepnie szczeline uszczelni¢ sznurem ze spienionej pianki poliuretanowej. Uszczelnien
tych dokonuje sie przed utozeniem warstwy Scieralnej. Szczeline miedzy kraweznikiem i warstwa Scieralng nawierzchni
nalezy uszczelni¢ tasmg asfaltowg. Tasmy nie nalezy stosowac w trakcie opaddéw atmosferycznych i temperaturze
otoczenia nizszej niz +5°C. Powierzchnia uszczelniania powinna by¢ sucha, odpylona i odttuszczona. Wbudowanie
tasmy polega na jej rozwinieciu z kregu wzdtuz krawedzi kraweznika i odcieciu odpowiedniej dtugosci odcinka.
Nastepnie nalezy jg przyklei¢, strong z klejem do powierzchni uszczelnianej, dociskajgc poprzez papier przektadkowy.
Zaleca sie przyklejenie tasmy tak, aby jej gorna krawedZz wystawata okoto 5 mm ponad nawierzchnie. Po
przyklejeniu tasmy nalezy zerwac papier przektadkowy. Wystajaca krawedz tasmy musi byé przywatowana podczas
zageszczania warstwy Scieralnej nawierzchni.

6.0 Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytworni
itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatow z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

- ew. wykonac¢ wlasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie
2 lub przez Inzyniera,

— skontrolowa¢ stan ptyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystgpieniem do uktadania
kraweznika.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Kontrola kraweznika
Zakres kontroli obejmuje:
— sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika,
— badania laboratoryjne kraweznika,
— wklejenie kotew,
— ufozenie drendw za i przed kraweznikiem,
— ufozenie podlewki pod kraweznikiem,
— uszczelnienie spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika.

6.3.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika

Sprawdzenie cech zewnetrznych kraweznika nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-11215:1998 dopuszczalne
odchyltki wymiarowe podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni podano w tablicy 3. Probki do badan
wygladu zewnetrznego nalezy pobraé¢ losowo wg PN-83/N-03010

6.3.2. Badania laboratoryjne kraweznika
W wytworni powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania laboratoryjne:
- badanie wytrzymatosci skaty, z ktorej zostaty wyprodukowane krawezniki wg PN-84/B-04110
— badanie nasigkliwosci wg PN-85/B-04101
— badanie odpornosci na zamrazanie wg PN-85/B-04102
— badanie Scieralno$ci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111
-~ badanie wytrzymatosci na uderzenie wg PN-67/B-04115
-~ Krawezniki powinny by¢ dostarczane z zaswiadczeniem o badania, w ktdrym podaije sie:
— nazwe i adres producenta,
— nazwe instytucji przeprowadzajgcej badania,
— date pobrania prébek,
—  sposOb pobrania probek,
— date badan,
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—  wyniki badan.

6.3.4. Utozenie drenéw
UtoZzenie drendw za i przed kraweznikiem nalezy kontrolowaé wg SST M-26.02.02.13.

6.3.5. Utozenie podlewki pod kraweznikiem
Materiaty na polewke powinny spetnia¢ wymagania pktu 2.2.4 niniejszej STWIORB.
Dopuszczalne tolerancje dla utozonej podlewki wynosza:
— dla rzednej gory podlewki: + 1 cm,
- dla szerokosci podlewki: £ 2 cm.

Prawidtowo wykonana podlewka z grysu powinna charakteryzowac sie duza iloscig wolnych przestrzeni
umozliwiajacych szybkie odprowadzenie wody i pary wodnej. Poszczegdine ziarna kruszywa powinny by¢ sklejone
zywicg w stopniu uniemozliwiajgcym ich rozdzielenie przy uzyciu sity rak. Niedopuszczalny jest jakikolwiek wyciek
zywicy z masy drenazowej.

6.3.6. Uszczelnienie spoin

Materiaty do uszczelnienia spoin powinny spetnia¢ wymagania pktu 2.2.6.

Nalezy skontrolowa¢ powierzchnie szczelin przed wypetnieniem: powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Wszystkie spoiny powinny by¢ wypetnione na petng gtebokosc.

6.3.7. Kontrola ustawienia kraweznika
Przy ustawianiu kraweznika nalezy sprawdzic:

— dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktére powinno wynosi¢ £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore powinno
wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m kraweznika
trzymetrowej faty: przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong fatg nie moze przekraczac
1cm,

— odchylenia linii kraweznika w poziomie od linii projektowanej, ktére nie powinno przekraczac + 0,5 cm.

7.0 Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
— m (metr) zakupionego kraweznika
— m (metr) utozonego kraweznika
— m (metr) wykonania uszczelnienia miedzy kraweznikiem z kapa chodnika

8.0 Odbior robot
8.2. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— ulozenie drendw przed i za kraweznikiem (wg SST M-26.02.02.13),
— ufozenie podlewki pod kraweznikiem,
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] oraz
niniejszej STWIORB

9.0 Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1]
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m (metra) wykonanego kraweznika kamiennego na obiekcie obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- zakup i dostarczenie materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wykonanie podlewki pod kraweznik: z zaprawy niskoskurczowej lub z grysu sklejonego zywicg i pielegnacja
podtoza,

— ustawienie kraweznika wraz z jego regulacja,

— ulozenie tawy beonowej z betonu B15 (C12/15)

— uszczelnienie spoin,

— ufozenie drenu

- wykonanie badan wg pktu 6 SST,

-~ oczyszczenie miejsca robot.

9.3. Sposadb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza SST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10.0 Przepisy zwiazane
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdine
2. M-26.01.03.52 Wykonanie drendw z kruszywa lakierowanego zywicami ,z taSmg”
10.2. Normy
3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe
4. BN-84/6740-02 Obrobka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy, okreSlenia,
czynnosci i rodzaje faktur
5. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
7. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
8. PN-EN 13880-2:2004 (V) Zalewy szczelin na gorgco — CzeS¢ 2: Metoda badania dla okreSlenia
penetracji stozka w temperaturze 25°C
9. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie temperatury mieknienia — Metoda
pierscien i kula

10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

11. PN-B-11215:1998 Materiaty kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i wiasciwosci
fizycznych wyrobow z kamienia

12. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki

13. PN-84/B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatoéci na Sciskanie (lub PN-EN
1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatoSci
na $ciskanie)

14. PN-85/B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wody (lub PN-EN 13755:2002
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu
atmosferycznym)

15. PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig (lub
PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
mrozoodpornosci)

16. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

17. PN-67/B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztos¢)

18. ISO 527-2 Plastics — Determination of tensile properties — Part 2: Test conditions for
moulding and extrusion plastics (Tworzywa sztuczne — Okreslenie wtasnosci
wytrzymatosciowych przy rozcigganiu. Cze$¢ 2: Warunki przeprowadzania
badan prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych)

19. DIN 53505 Priifung von Kautschuk und Elastomerem — Hartepriifung nach Shore A und
Shore D (Badania gumy i elastomerdow — Badanie twardosci metoda Shore A
i D)

20.  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
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21. PN-EN 1427:2007 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie temperatury mieknienia —
Metoda pierscien i kula

22. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

23. PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan

24. PN-EN 12372:2007 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie pod dziataniem sity skupionej
10.3.Inne

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporno$¢ na zamrazanie

Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydtuzenie

Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 — Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania

Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 — Badanie przyczepno$ci powtoki (lub wyprawy) ochronnej do
betonu — Metoda ,,pull-off”

Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 — Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych

Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 — Badanie mrozoodpornosci zapraw modyfikowanych

Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDiM , Transprojekt”, Warszawa 2002

ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1
KRAWE;ZNIK MOSTOWY RODZAJU A (ZE SCIECIEM)
(wg PN-B-11213:1997)
wymiary w milimetrach
ZALACZNIK 2

PRZYKEAD KRAWEZNIKA KAMIENNEGO
NA OBIEKCIE MOSTOWYM (wg [27])
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M 28.02.00. KAPA CHODNIKOWA
M 28.02.03. KAPA CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA
M.28.02.03.01 Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego
M.28.02.03.51 Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o kubaturze do 0,1m3/szt.
M.28.02.03.55/69 Wykonanie ptyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy B - 30 wraz ze zbrojeniem

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem ,prostej” kapy chodnikowej dla zadania pn. ,,Budowa
obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
ST. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betondw do konstrukcji mostowych, wydane przez GDDP. Warszawa
2007 r.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” p.2.

2.0 MATERIAL
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt.2.
Nalezy zastosowac beton klasy B30 (C25/30) o nastepujacych parametrach:

- wytrzymatosci na Sciskanie dla przyjetej klasy betonu

- nasigkliwos¢ < 5 % wg SST M-20.02.00.
Deski gzymsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej
Wykonanie zbrojenia wedtug dokumentacji projektowej i SST 20.01.00.

3.0 SPRZET
Jak w specyfikacji SST M.20.02.00. oraz SST M 20.01.00.

4.0 TRANSPORT
Jak w specyfikacji SST M.20.02.00. oraz SST M. 20.01.00.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Jak w specyfikacji SST M-20.02.00. i SST M. 20.01.00.i dokumentacji projektowej oraz wg ponizszych punktéw:
Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca musi wykona¢ i uzgodni¢ z Inzynierem plan betonowania kap
chodnikowych.
5.1. Tolerancje wykonania.
- dtugos¢ kapy +2cm,
- grubos¢ kapy £0,5cm,
- rzedne £1cm.
5.2, Otulenie zbrojenia
Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu powinno wynosic¢
min 2,5cm - zbrojenie gérne i dolne.

5.3. Betonowanie kap chodnikowych.
Ze wzgledu na montaz na kapie barieroporeczy przed betonowaniem nalezy osadzi¢ w kapie kotwy zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Do betonowania kap chodnikowych mozna przystgpic po odebraniu przez Inzyniera
przygotowanej powierzchni istniejgcej ptyty pomostu i zbrojenia wraz z wykonanymi kotwami zespalajacycmi. Przy
odbiorze nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
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na wiasciwe utozenie i powigzanie zbrojenia zgodne z projektem, otulenia pretéw. Koncdwki drutéw wigzatkowych
musza by¢ odgiete do Srodka piyty. Prety zbrojeniowe powinny by¢ tgczone zgodnie z normg z zachowaniem
odpowiedniej dtugosci zaktadow i przestrzegania zasady nie faczenia pretéw w jednym przekroju. Betonowanie nalezy
prowadzi¢ catg szerokoscig betonowania wg ponizszego schematu:

- ukladany beton nalezy zawibrowa¢ powierzchniowo listwami wibracyjnymi,

- nie wolno uzywac listew wibracyjnych z wigczong wibracjg do $ciggania nadmiaru betonu, operacje te nalezy

wykonywac zwyktg tatg drewniang i dopiero w nastepnej kolejnosci beton zagescic listwg wibracyjna.

Nalezy doktadne wygtadzi¢ gorng powierzchnie betonu ptyty przez zacieranie. PdZniejsze wygtadzanie kap jest bardzo
pracochtonne i kosztowne. Gdrna powierzchnia kap powinna by¢ tak przygotowana, aby szczelina pomiedzy
4-metrowg fatg i powierzchnig betonu nie byta wieksza niz 10 mm. Powierzchnia betonu nie moze miec lokalnych
nierébwnosci przekraczajgcych 2 mm wysokosci i 5 mm zagtebienia, pod warunkiem, ze nieréwnosci te nie maja
ostrych krawedzi. W kapach nalezy zostawi¢ wneke pod urzadzenia dylatacyjne o wymiarach uzgodnionych z
dostawca urzadzenia dylatacyjnego.
5.4. Montaz prefabrykatow plyt gzymsowych
Do szkieletu zbrojeniowego kap chodnikowych oraz do kotew faczacych kapy z pomostem nalezy przymocowac
prefabrykowane piyty gzymsowe, taczac odpowiednie prety za pomocg spawania. Plyty gzymsowe stanowig
jednoczesnie szalunek boczny kap oraz zewnetrzny element plyty pomostu. Do wypoziomowania ptyt nalezy uzyc
klinbw betonowych. Stabilizacje plyty gzymsowej uzyskuje sie przez przyspawanie preta poziomego wystajgcego z
ptyty gzymsowej do $ruby kotwigcej kape chodnikowg. Potozenie blachy gérnej $ruby kotwigcej ustala sie przez
zespawanie ze $rubg w trakcie montazu ptyt gzymsowych. Montaz ptyt nalezy prowadzi¢ z duzg uwaga i staranno$cia
ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Ptyty gzymsowe nalezy tak montowac bezposrednio obok siebie.
Szczeliny miedzy deskami wypetni¢ sznurem polipropylenowym i kitem trwale elastycznym. Nalezy uzyskac
prawidtowg linie utozenia desek gzymsowych w widoku z boku odpowiadajacg ksztattowi projektowanej niwelety
mostu.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w specyfikacji SST M-20.02.00. oraz SST M.20.01.00 oraz dokumentacji projektowej

Ewentualne odstepstwa od warunkéw podanych w SST muszg zosta¢ uzgodnione z Projektantem i zaopiniowane przez
Inzyniera.

7.0 OBMIAR

7.1  Ogolne zasady obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.2  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m® kosztu i montazu desek gzymsowych.

Jednostka obmiaru jest 1 m* betonu kapy chodnikowej.

Jednostkg obmiaru jest 1 m® montazu prefabrykowanych desek gzymsowych.

Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilos¢ betonu zgodng z Dokumentacjg Techniczng i obmiarem. Recepta na
wykonanie mieszanki powinna by¢ zgodna z PN i zatwierdzona przez Inzyniera

8.0 ODBIOR KONCOWY

8.1  Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

8.2  Szczegoltowe zasady odbioru robot

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.
Badania wg p.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow robot. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢
protokéty odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do
ponownego odbioru. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru koncowego.

9.0 PLATNOSC
1. Cena jednostkowa za 1 m* wbudowanego betonu powinna by¢ zgodna z pkt 9 SST M. 20.02.00

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w specyfikacji SST M-20.02.00. oraz 20.01.00.
Katalog Detali Mostowych GDDKIA. Transprojekt Warszawa, 2002 rok.
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M 28.03.00. BALUSTRADY
M 28.03.01. BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

M.28.03.01.51/71/81 Zakup i montaz balustrady aluminiowej "szczeblinkowej" o wys. H=1100mm wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrady stalowej "szczeblinkowej" o
wys. H=1100mm w ramach projektu: ” Remont mostu w ciggu drogi dz. Nr ewid. 3331, 2899 w km 0+060 w
miejscowosci Posada Jasliska”.
1.2. Zakres Stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia niniejszej specyfikacji jest montaz balustrad zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt.1.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.2.

2.0.MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.2.
2.2.kaczniki

taczniki Srubowe M12 Fe/Zn ocynkowane i wykonane zgodnie z PN-91/M-82408, PN-86/M-82144, PN-78/M-82005.

Ostony nakretek z tworzywa sztucznego.
2.3.Balustrada
Balustrada stalowa z elementdw typowych wg karty BAL1,0 KDM2002 — rozstaw osiowy stupkéw 1000mm. Balustrade
wykona¢ wg rysunkéw dokumentacji projektowej i KDM2002 dla karty BAL 1,0.
2.4.Inne materialy
— elektrody EE 2.46,
— zalewka z zaprawy niskoskurczliwej.

3.0.SPRZET
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.3.
3.2.Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robdt zwigzanych z montazem balustrady Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym, sprawnym
technicznie, sprzetem:

— spawarki i agregaty pradotworcze (elektrownie);

— palniki gazowe do ciecia stali;

- dzwig samochodowy o udzwigu do 2 t;

— reczny sprzet do wykonania zalewki;

— komplet kluczy.

4.0.TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" p.4.
4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie segmentéw balustrady powinno odbywa¢ sie tak, aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz nie uszkodzi¢ zabezpieczenia antykorozyjnego. Segmenty uszkodzone podczas transportu
nalezy na koszt Wykonawcy naprawic.
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5.0.WYKONANIE ROBOT
5.1.0godlne zasady wykonania robét

0Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 5.
5.2.Zakres wykonania robot
Zakres wykonania robot obejmuje:
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;
montaz balustrady na pomoscie;
5.3.0pis wykonania robét
Pace przy montazy balustrady nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pt.6.
6.2.Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
ustawienia stupkdw balustrady wraz z montazem;
kontrola prostoliniowosci ustawienia balustrady;
kontrola potgczen spawanych segmentow balustrady;
kontrola dylatagji balustrady.

7.0.0BMIAR ROBOT
7.1.0go6lIne zasady obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) — montazu i zakupu balustrady stalowej ,szczeblinkowej”

8.0.0DBIOR ROBOT
8.1.0go6Ine zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2.Szczegotowe warunki odbioru robot

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie poreczy nalezy uzna¢ za zgodne ze STWIORB.
Jezeli cho¢ jedno sprawdzenie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnoSci ze STWIORB i przedstawic¢
je do ponownego odbioru.

9.0.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— dostarczenie czynnikéw montazu
— montaz konstrukgji
- ale takze sporzadzenie wszystkich wymaganych dokumentéw, technologii
- wykonanie wszystkich wymaganych badan
— wykonanie, rozbidrke i usuniecie rusztowan i koniecznych urzadzen pomocniczych
- zapewnienie bezpieczenstwa osob, ktdre mogg znalez¢ sie w obszarze prac montazowych
— zabezpieczenie antykorozyjne

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE

[22]. Wytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu, GDDP, Warszawa, 1993.
[23]. Pozostate wg STWIORB 23.05.01.81.,STWIORB 23.05.01.87.

[24]. Katalog Detali Mostowych GDDKIA. Transprojekt Warszawa 2002r.
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M.29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M.29.01.05. ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZOLKA

M.29.01.01.15 Wykonanie odwodnienia zasypki przyczoétka z uzyciem rur drenazowych wraz z montazem folii od ptyt
przejsciowych do drenazu oraz w zasypce przyczélkow pod ptytami przejsciowymi ze spadkiem 20% do drenazu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem odwodnienia zasypki za przyczdtkami, z uzyciem
warstwy filtracyjnej z gruntu i rurek drenarskich z PCV o $rednicy 200 mm dla zadania pn. ,Budowa obiektu
mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z odwodnieniem zasypki za
przyczotkami, z uzyciem rurek drenarskich z PCV o $rednicy 200 mm i obejmuja:

- zakup i transport na budowe odpowiedniej ilosci rur drenazowych;

— dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkcji;

— wykonanie rynny z geomembrany;

—  ulozenie saczkdw zgodnie z projektem;

— obsypanie sgczkéw zwirem.
Wykonanie odwodnienia zasypki przyczotka za pomocg drenazu $rednicy 200mm (2/3 obw. cz. sgczaca) wykonanego
za plyta przejsciowg oraz u podnodza strefy zaprzyczotkowej ze spadkiem obustronnym 5% z wyprowadzeniem skarpy
drogowe (rury PEHD SN8 $r. zew 235mm $r. wew. 200mm, perforacja szczelinowa 1,5mm x 63.0mm w ilosci 40
rzedéw na 1mb, powierzchnia perforacji 75,60 cm2/1 mb)
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.0.MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 2.

2.1.Rodzaje materialow stosowanych w saczkach podtuznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu saczkéw podtuznych sa:

- rury drenarskie z otworami (perforowane) z tworzywa sztucznego,

- materiat filtracyjny (zwir),

- geowtoknina,

- materiaty do wykonania wylotu drenu wraz z izolacja,

- geomembrana z HDPE wyttaczana

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12, tj. by¢ rurkami spiralnie
karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wyttaczania.
Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w sposdb
umozliwiajacy doktadne ich taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami
rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie
woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki.

Rurki drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje rurek
drenarskich nalezy ukfadac ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2
zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych
w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornosci na obnizong temperature (typu O, barwy
czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C. Ztgczki, stuzace do potgczenia rurek drenarskich karbowanych
(przez ich skrecenie) powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego. Wymagania dla ztgczki o Srednicy
zewnetrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10 [28]. Ztgczki nalezy przechowywac w workach,
pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy skfadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed
oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekraczac
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40°C, a odlegto$¢ sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku
sktadowania w workach zaleca sie uktadac je w warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5 workoéw.
Materiat filtracyjny i podsypka w sgczku podtuznym
Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:
- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktorymi mdgtby
sie do nich dosta¢. Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne
w rurkach dziurkowanych,
- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o Srednicy wiekszej niz 0.5 mm wynosi
wiecej niz 50%, wg PN-B-02480 [3],
- piasek $redni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartoS¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi
nie wiecej niz 50%, lecz zawarto$¢ ziaren o Srednicy wiekszej niz 0.25 mm wynosi wiecej niz 50%, wg PN-B-
02480 [3].
Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-04492
[11]. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartoéci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz 0,2 % masy, przy
oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-11113 [19].
Geowfdknina
Geowtoknina powinna by¢é materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig z gruntem drogowym, o
charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowa, aprobatami technicznymi i SST.
Wylot drenu
Drenaz nalezy wyprowadzi¢ na umocnione skarpy stozka nasypu stosujgc w miejscu wylotu uzupetnienie
prefabrykatdw umocnienia betonem C16/20.

3.0.SPRZET
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania saczka
Wykonawca montazu powinien posiadac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
- pitki do ciecia tworzywa sztucznego;
- urzadzenia (palniki) do ewentualnego podgrzewania koncdw rurek;
- drobny sprzet do robot ziemnych;
- innego sprzetu - do transportu, robot ziemnych i drenarskich.

4.0.TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2.Transport przy wykonywaniu sgczka podiuznego

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegdlng ostroznosc
nalezy zachowa¢ w temperaturze 0°C i nizszej. Ztgczki w workach i pudtach nalezy przewozic w sposéb
zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1.0godlne zasady wykonania robét

0Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Przygotowanie do wykonania saczka

Przed przystgpieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkdéw nalezy oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby
woda (jesli jest) wszedzie saczyta sie réwng warstewka, nie tworzac zagtebien. Za ptytami przejSciowymi nalezy
wykonaé ,rynny z geomembrany” i na nich utozy¢ rurki drenarskie o $rednicy 200 mm. Drenaz nalezy doktadnie
obsypac zasypka zwirowg do poziomu gdrnej powierzchni ptyt przejsciowych. Drenaz nalezy wyprowadzi¢ na skarpy
nasypu drogowego. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

5.3.Uktadanie rurociagu drenarskiego

Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (ksztattkg plastykowg) w celu
uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki. Zasada dziatania drenu wymaga
umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Perforowane
rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy taczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych
ztaczek.

5.4.Zastosowanie geowldkniny w saczku podtuznym

Geowtdkniny nalezy zastosowac do:
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- owiniecia przewodu dziurkowanego,
- zabezpieczenia potaczen rurek niedziurkowanych,
- owiniecia kruszywa.

5.5.Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacjg projektowa,
lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujgcy uszkodzenia utozonego
rurociggu. Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, to po utozeniu rurek nalezy wykonac obsypke ze
zwiru do wysokosci 10 cm nad wierzchem rurki, zageszczong ubijakiem po obu stronach przewodu, a nastepnie
uktada¢ warstwy materiatu filtracyjnego, okreslonego w p. 2.6, grubosci nie wiekszej niz od 20 do 25 cm w stanie
luznym, ktdre nalezy lekko ubi¢ w sposob nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

5.6.Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka podiuznego
Przy wykonywaniu sgczka dopuszczalne sg nastepujace tolerancje:
- odchylenia wymiarow szerokosci i gtebokosci rowu: nie wieksze od +10 cm,
- odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych - nie
powinny przekraczac +5 cm,
- odchylenie spadku ufozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno
przekraczac:
- przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
- przy zwiekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
- odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczes$nie +25 % zaprojektowanej grubosci
warstwy.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2.Kontrola wstepna przed wykonaniem saczka podtuznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazdg dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w punkcie 2.4 i tablicy 2,
Ip. od 1 do 8, wybierajgc w sposdb losowy 6% zwojow, wedtug wskazan Inzyniera, z ktdrych nalezy pobrac odcinki
rurek do badan.

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcieciu odcinka rurki o dugosci 1
m. W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w tablicy 2, Ip .od 9 do 12.
Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych (gtadko$¢ powierzchni, brak
pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.
Materiat filtracyjny Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy,
pochodzacej z jednego skiadu i ztoza, o wielkosci do 1500 t:

sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],

zawartosci zwigzkow siarki, wg PN-B-06714-28 [16],

wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskdw, wg PN-B-04492 [11].

6.3.Geowloknina

Dostarczana geowtoknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i mostowym. W przypadkach
watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie
techniczne;j.

6.4.Kontrola w czasie wykonywania sgczka podiuznego

W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadac:

zgodnos¢ wykonywania sgczka z dokumentacjg projektowq (lokalizacje, wymiary, spadki),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podiuznego, wymienionych w p. 5.6,

prawidtowos$¢ wykonania podtoza, zgodnie z p. 5.3,

prawidtowos$¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.4 i 5.5.

7.0.0BMIAR ROBOT
7.1.0go6lIne zasady obmiaru robot
0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg saczka podtuznego jest m (metr).
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Obmiar robdt polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci rurociggu drenarskiego, podstawowego i odgatezien, w tym
dochodzacych do zewnetrznej Sciany czotowej wylotu drenu. Wyloty drenu nie podlegajg osobnemu obmiarowi i

mieszczg sie w jednostce obmiarowej sagczka podtuznego.

8.0.0DBIOR ROBOT
8.1.0go6Ine zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dla saczka podtuznego podlega:
- podtoze pod saczek,
- utozenie rurociggu drenarskiego
- zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m saczka podtuznego obejmuije:
- wyznaczenie robot w terenie;
- dostarczenie materiatow;
- ulozenie koryta z geomembrany;
- utozenie rurek drenarskich;

- obsypanie warstwami i zageszczenie zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng;

- obwiniecie geowtokning;

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. 0 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1) PN-B-01080. Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-

mechanicznych.

2) PN-B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

3) PN-B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

4) PN-B-03264. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
5) PN-B-04100. Materiaty kamienne. Badanie gestosci pozornej, gestosci, porowatosci i szczelnosci.

6) PN-B-04101. Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci woda.

7) PN-B-04102. Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

8) PN-B-04110. Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na Sciskanie.

9) PN-B-04111. Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

10) PN-B-04115. Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci).

11) PN-B-04492. Grunty wiasnosci
wodoprzepuszczalnosdi.

12) PN-B-06250. Beton zwykty.

13) PN-B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

14) PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

budowlane. Badania

15) PN-B-06714-15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.

fizycznych.

Oznaczanie

16) PN-B-06714-28. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

17) PN-B-06751.
18) PN-B-11104.
19) PN-B-11113.
20) PN-B-12040.
21) PN-B-19701.
22) PN-B-23010.
23) PN-B-24620.
24) PN-B-24625.
25) PN-B-27617.
26) PN-B-32250.

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania.
Materiaty kamienne. Brukowiec.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Ceramiczne rurki drenarskie.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

27) BN-78/6354-12. Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
28) BN-84/6366-10. Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

29) BN-70/6716-02. Materiaty kamienne. Kamien tamany.

30) BN-78/6741-07. Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.
31) BN-67/6744-08. Rury betonowe.

wskaznika
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32) BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Inne dokumenty
33) Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBDIM , Transprojekt”, Warszawa 1979-1982.
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M 29.03.00. ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZOLKOW
M 29.03.00. ZASYPKA PRZYCZOLKA

M 29.03.01.11. Wykonanie zasypki przyczdtka - zasypanie przestrzeni za Scianami przyczétka gruntem niespoistym -
wykonanie zasypki piaskiem Srednioziarnistym warstwami grubosci max. 30cm, z zageszczeniem do Id=0,98

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zasypki za przyczotkiem dla zadania pn. ,Budowa
obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zasypywaniem przestrzeni
za Scianami przyczotka gruntem niespoistym wraz z zageszczeniem zasypki i obejmujg wykonanie zasypki przyczotka -
zasypanie przestrzeni za $cianami przyczotka gruntem niespoistym - wykonanie zasypki piaskiem $rednioziarnistym
warstwami grubosci max. 30cm, z zageszczeniem do Id=0,98
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.
1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreSlona wg wzoru:

Pd

gdzie:

Pd - gestos¢ objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m®];

Pds- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3],
badania wykonac zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.4.2. Wskaznik roznorodnosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg
WZzoru:

gdzie:

dso - Srednica oczek sita przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm]

dyo - $rednica oczek sita przez ktdre przechodzi 10% gruntu [mm]

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz SST.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt.2.

2.3. Materialy do wykonania roboét

Zasypke przyczotkdw nalezy wykonac z piasku Srednioziarnistego, dobrze przepuszczalnego, niezaglinionego o kacie
tarcia wewnetrznego ¢, = 36° i wskazniku zageszczenia Is = 0,98 (wg BN-72/8932/-01).

3.0. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zasypki za przyczétkiem Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym
technicznie sprzetem do wykonania robot ziemnych, tj.:

- koparka;

- spycharka;

- ubijaki mechaniczne;

- zageszczarki wibracyjne;

- samochody samowytadowcze.
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Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.4.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materiat nalezy przewozi¢ typowym transportem samochodowym do robdt ziemnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametrow technicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
0Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.5.
5.2. Zakres wykonania robot
Zakres wykonania robdt obejmuje wykonanie zasypki za przyczétkami w rejonie skrzydetek i korpuséw do poziomu
okreslonego na rysunkach. Przed rozpoczeciem zasypania dno wykopdw za przyczétkami powinno by¢ oczyszczone z
torfébw i namutdéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.
Odtworzenie i uzupetnienie istniejgcych stozkdéw nasypu.
5.3. Opis wykonania robot
Zasypke nalezy wykonac recznie warstwami piasku Srednioziarnistego o grubosci 30 cm, zageszczanego do wskaznika
zageszczenia Is=0,98 do pozioméw odpowiednio wg PT. Ostatnie warstwy zasypki za przyczétkami nalezy
uksztattowac¢ w spadku 10%, zgodnie ze spadkiem ptyt przejsciowych. Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy
jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej. Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do
wilgotno$ci optymalnej.
Dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

- rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem

mechanicznym,
- warstwe nasypanego gruntu zageszczaC na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacedo,
- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
0Ogolne zasady kontroli jako ci robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.6.
6.2. Sprawdzenie jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- wskaznika zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki;
- grubosci poszczegolnych warstw zasypki;
- kolejnosci wykonania i rzednych wierzchu poszczegdlnych warstw zasypki;
- spadku podiuznego i poprzecznego ostatniej warstwy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine” p.7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 metr szescienny (1m®) wykonanej zasypki z piasku $rednioziarnistego.

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacii.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie moga stanowic¢ podstawy
do roszczen o dodatkowa zaptate.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdine” p.8.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

9.0. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m® wykonanej zasypki obejmuje:
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- ukop i transport gruntu nasypowego;

- oczyszczenie dna wykopu wokot przyczdtkdw z zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnienie.
- wykonanie zasypki jak podano w p.5.3.

- odpowiednie zageszczenie wszystkich kolejnych warstw zasypki.

- wykonanie niezbednych drég dojazdowych i zabezpieczen wraz z rozbidrka

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
- BN-72/8932-01 ,,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.
- Instrukcja DP-T o dokonywaniu odbioru robdt drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich

krajowych i wojewodzkich, GDDP, Warszawa, 1989.
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M.29.05.00. PLYTY PRZEJSCIOWE
M.29.05.01.12/69 Wykonanie ptyt przejsciowych z betonu C25/30 (B30) wraz z deskowaniem i zbrojeniem

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem ptyt przejSciowychdla zadania pn.,Budowa obiektu
mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania ptyt
przej$ciowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST 00.00.00. ,Wymagania ogolne” p.1. Pozostate okreSlenia podstawowe podano w specyfikagji
20.02.00.00.

1.4.1. Plyta przejsciowa - Zzelbetowa plyta utozona pod jezdnig, potgczona na jednym koncu

z konstrukcjg przyczétka lub ustroju niosgcego, drugim koricem wchodzgca w nasyp drogowy,

w celu amortyzacji i tagodnego przejscia z warunkow sztywnosci podtoza na obiekcie

mostowym do sztywnosci podtoza na jezdni za przyczotkiem, oraz niwelujgca wptyw osiadania

nasypu za przyczétkiem na warunki jazdy.

1.4.2.Geomembrana - czarna folia wykonana z polietylenu wysokiej gestosci HDPE z

wyttoczeniami w ksztatcie zblizonym do sptaszczonych pétkul, stuzgca do odizolowania ptyt

przejsciowych od zasypki przyczotka.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
ST. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betondw do konstrukcji mostowych, wydane przez GDDP. Warszawa
1990r.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.2. Stosowane materiaty powinny
miec atest producenta zgodnie z pkt 2.1. SST 00.00.00.

2.0.MATERIALY

Beton klasy B30 (C25/30) jak w specyfikacji SST M 20.02.00.00.

Beton klasy B15 uzyty jako beton wyréwnawczy po ptyty spetniajgcy wymagania PN-B-06250

Geomembrana o wytrzymatosci na przebijanie w warunkach CBR > 1300 N [3] i masie powierzchniowej 850 g/m?. [1]
Grubo$¢ geomembrany przy nacisku 2 kPa powinna wynosi¢ 0,9mm. Kit trwale elastyczny do uszczelnienia stykéw
ptyty z przyczétkiem

Stosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drdg i Mostéw zgodnie z pkt. 2.1.
SST 00.00.00.

3.0.SPRZET
Jak w specyfikacji SST 20.02.00.00.oraz SST 20.01.00

4.0.TRANSPORT
Jak w specyfikacji SST 20.02.00.00. oraz SST 20.01.00.
Dla geomembrany:
W czasie transportu i przechowywania nalezy chroni¢ geomembrany przed dziataniem promieni stonecznych.
Geomembrany nalezy przechowywac i transportowaC wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie. Podczas
tadowania i roztadowywania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi. Na kazdym opakowaniu
powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajgca nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta;

- 0znaczenie;

- date produkgji;

- numer fabryczny wyprodukowanej rolki;
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- wymiary (szerokos¢, dtugosc).

5.0.WYKONANIE ROBOT
Jak w specyfikacji SST 20.02.00.00. i SST 20.01.00. oraz dokumentacji projektowej oraz wg punktdéw ponizszych:
5.1.Tolerancje wykonania ptyt

- dtugosé: + 2 cm,

- 0$ podtuzna w planie: + 3 cm,

- wymiary w planie: + 1 cm,

- grubos¢: + 0.5 cm,

- rzedne: + 1 cm.

5.2.Wykonanie podkiadu z geomembrany

Na wykonanej zasypce z piasku za przyczétkami nalezy utozyé przektadke z geomembrany w spadku 10% w kierunku
dojazdéw i docisng¢ do podioza. Geomembrane nalezy uktada¢ wyttoczeniami do gory. Po ustaleniu dtugosci
powierzchni do pokrycia, odwing¢ niezbednos¢ ilos¢ z rolki i odcigé odmierzony fragment. Wytloczenia podtrzymujace
na zaktad zawsze muszg by¢ po stronie, ktora bedzie przytaczana do nastepnego arkusza. Pierwszy arkusz tgczony
jest z drugim poprzez utworzenie zaktadu. Arkusze faczy sie na dtugosci naktadajac je na siebie na min. 20 cm,
wkfadajgc wyttoczenia jedno w drugie. Potaczenie to nalezy nastepnie uszczelni¢ taéma. Potgczenia na kolejnych
arkuszach powinny by¢ wykonane przemiennie z przesunieciem minimalnym 50 cm od miejsca tgczenia. Na tak
przygotowanym podkfadzie mozna uktadac zbrojenie.

5.3.0tulenie zbrojenia
Otulenie zbrojenia, liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej betonu powinna wynosic
minimalnie: 5 cm - zbrojenie gérne i dolne poprzeczne.

5.4.Betonowanie

Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne.

W czasie betonowania nalezy uwzgledni¢ ponizsze wskazowki:

a) uktadany beton nalezy zawibrowac;

b) nadmiaru betonu nalezy usunac fatg drewniana.

Po uzyskaniu przez beton wytrzymato$ci co najmniej 7 dniowej deskowanie nalezy zdjac.

Po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci 28 dniowej nalezy uszczelni¢ styki z przyczotkiem oraz styki miedzy ptytami.

5.5.Wykonanie warstwy z geomembrany na plycie przej$ciowej

Na przygotowanej gornej powierzchni ptyt przejsciowych (izolacja r-rem asfaltowym) nalezy utozy¢é geomembrane wg
punktu 5.2. Na tak przygotowanym podktadzie mozna uktada¢ chudy beton petnigcy role podbudowy pod jezdnie.
0Ogodlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych:

Roboty izolacyjne wykonywac nalezy przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyzej +5°C.
Izolacje ukfada sie na odpowiednio wytrzymatym, suchym, czystym, réwnym i gtadkim podtozu.

Przygotowanie, sprawdzenie materiatdw i sprzetu oraz prace przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢, czy na placu budowy znajduje sie sprzet pomocniczy i
narzedzia. Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ zgromadzony we wtasciwej ilosci i by¢ sprawny. Na placu budowy
powinien znajdowac sie materiat izolacyjny potrzebny na jedng zmiane robocza.

Przed rozpoczeciem uktadania izolacji nalezy sprawdzi¢ czy:

- przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci, czy nie jest sklejony w rolce, zatamany, popekany czy ma
odpowiednig grubo$¢ i wyglad zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej lub aprobaty technicznej
dotyczacej danego materiatu,

- nalezy uzywac wylgcznie izolacji nieuszkodzonych, dobrej jakosci.

Materiat uszkodzony nalezy usuna¢ z placu budowy. Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy rozpakowaé taka
ilos¢ rolek materiatu, jaka bedzie zuzyta na jednej zmianie roboczej.

5.6.Uktadanie izolacji:

Po ustaleniu dtugosci powierzchni do pokrycia, nalezy odwinaé niezbedng ilo$¢ z rolki i odcigé odmierzony fragment.
Wyttoczenia podtrzymujgce na zakladach zawsze muszg by¢ po prawej stronie, ktora bedzie przylaczana do
nastepnego arkusza. Arkusze faczy sie na dtugosci naktadajac je na siebie na minimum 20 cm, wktadajac wyttoczenia
jedno w drugie. Pofaczenia nalezy nastepnie uszczelni¢ tasma bitumiczno-katuczukowa. Potgczenia na kolejnych
arkuszach powinny by¢ wykonywane przemiennie z przesunieciem minimalnym 50 cm od miejsca taczenia.

6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w specyfikacji SST M 20.02.00.00.

Dla geomembrany: kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie utozenia geomembrany:
- sprawdzenie utozenia na wymaganej powierzchni zgodnie z projektem,
- jakosci wykonania potaczen;
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wystepowanie uszkodzen mechanicznych (dziury, rozdarcia).

7.0.0BMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot
0Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m* utozenia betonu wraz z montazem zbrojenia

8.0.0DBIOR ROBOT
8.1.0go6Ine zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.8.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inwestorem.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru robot

Badania wg p.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow robdt. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za

zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do

ponownego odbioru.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0Ine ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa uwzglednia:

dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji;

wykonanie podktadu z geomembrany;

wykonanie potrzebnych deskowan, oczyszczenie deskowania;
wykonanie zbrojenia

utozenie betonu B15

utozenie mieszanki betonowej B30 (C25/30) z zageszczeniem i pielegnacjg i rozbiorkg deskowania;
zdylatowanie piyt przejsciowych wktadkami z geomembrany;
uszczelnienie styku z przyczotkiem;

wykonanie niezbednych zabezpieczen wraz z rozbidrka;
wykonanie niezbednych drég dojazdowych wraz z rozbidrka;
wykonanie warstwy z geomembrany na plycie przejsciowe;.

W cenie jednostkowej nalezy uwzglednic koszty wszystkich badan mieszanki betonowej i prébek betonu.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 9864;1994
PN-ISO 9863
DIN 54307

Pozostate pismiennictwo jak w specyfikacji SST M-20.02.00.00.
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M 29.15.00. UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOW

M 29.15.00.13. Wykonanie umocnien stozkow przyczétkowych brukiem kamiennym grubosci 20cm uktadanym na
zaprawie cementowej

M 29.15.00.28. Wykonanie fawy betonowej dla umocnien stozkow przyczétkowych z betonu klasy BWykonanie fawy
betonowej dla umocnien stozkow przyczétkowych z betonu klasy B2020

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem umocnien stozka nasypu drogowego oraz wykonania
murka oporowego na spodzie umocnien dla zadania pn. ,Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z
dojazdami w miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z trwatym powierzchniowym
umocnieniem skarp:

- Powierzchnie do umocnienia skarp stozka nasypu w obrebie przyczdtkow,

- Wykonanie fawy betonowej szerokos$ci 35cm i wysokosci 100cm jako opornik i fundament umocnien

(12+12+13,5+11,5)*0,35*1 + 20% naddatku na nierdwnosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wode.
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
1.4.2. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub $cieku
1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w
STWIORB D-M-00.00.00.

2.0 MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi sg:
- woda
kruszywo,
cement,
zaprawa cementowa,
- prefabrykat betonowy
2.3. Woda
Nalezy stosowac wode zgodnie z normg PN-EN-1008
2.4. Materialy na podsypke
Do wykonania podsypki piaskowej grubosci 15 cm nalezy stosowac piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-
06712.
2.5. Kruszywa
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy uzy¢ kruszywa zgodnie z PN-EN-06712
2.6. Bruk kamienny
Do wykonania umocnienn z bruku kamiennego nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa

3.0 SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:
rowniarek,
walcow gladkich, zebrowanych lub ryflowanych,
ubijakéw o recznym prowadzeniu,
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wibratorow samobieznych,

ptyt ubijajacych,

cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).
Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Uzycie innego sprzetu pod
warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Elementy przeznaczone do wykonania rob6ét mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5.0 Wykonanie robot:

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét:

0Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2.Umocnienie skarp brukiem kamiennym

Umocnienie skarp nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
0Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.0 OBMIARR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostka obmiarowg jest: m? ( metr szescienny) prawidtowo wykonanego opornika betonowego 0,3x1,0m pod
umochnieniem,

- jednostka obmiarowa jest m? dla wykonanych umocnien.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wyniki pozytywne.

9.0 PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]
Cena fundamentu betonowego 0,3x1,0m pod umocnieniem poza $ciankg wlotu i wylotu obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiatow,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB.

Cena wykonania umocnienia za m? obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiatow,
pielegnacja,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
3. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni

biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze
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4. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
5. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie
6. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
7. PN-P-85012:1992  Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
8. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
9. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
10. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
12. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonow

10.2. Inne materialy

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDIM,
Warszawa, 1999.
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M 30.00.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJACE
M 30.01.00 NAWIERZCHNIA JEZDNI OBIEKTOW MOSTOWYCH
M 30.01.02 NAWIERZCHNIA JEZDNI MOSTOWEJ] Z BETONU ASFALTOWEGO MODYFIKOWANEGO
M.30.01.02.51 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca 0/12,8 gr. 5cm
M.30.01.02.55 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna 0/12,8 gr. 4cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego w ramach
projektu pn. ,Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Wykonanie na obiekcie warstwy ochronnej, z betonu asfaltowego odpornego na odksztatcenia trwate o grubosci 4cm
wraz z transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania na ptycie pomostu. Wykonanie na obiekcie warstwy
Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego odpornego na odksztatcenia trwate o grubosci 4 cm wraz z transportem
masy z wytwdrni do miejsca wbudowania.
— Wykonanie na obiekcie warstwy ochronnej, z betonu asfaltowego odpornego na odksztatcenia trwate o
grubosci 5cm wraz z transportem masy z wytwdrni do miejsca wbudowania na ptycie pomostu
- Wykonanie na obiekcie warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego odpornego na odksztatcenia
trwate o grubosci 4 cm wraz z transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania.

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobe

KR1 >12

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajagca sie z jednej lub kilku warstw, stuzgcych do przejmowania

i rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdow.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

1.4.3. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe]j — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu
na wymiar najwiekszego ziarna kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.4. Asfalt lany — mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo matej zawartosci wolnych przestrzeni, w ktorej
objetos¢ wypetniacza i lepiszcza jest wieksza niz objetos¢ wolnych przestrzeni w kruszywie.

1.4.5. Skiad mieszanki (recepta) — docelowy sktad mieszanki mineralno-asfaltowej, ktéry moze by¢ podany
jako wejsciowy lub wyjsciowy.

1.4.6. Wejsciowy skiad mieszanki — sklad mieszanki zawierajgcy: materiaty sktadowe, krzywg uziarnienia
i procentowa zawartos¢ lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej (zazwyczaj wynik walidacji
laboratoryjnie zaprojektowanego sktadu mieszanki).

1.4.7. Wyjsciowy skiad mieszanki — sktad mieszanki zawierajgcy: materiaty sktadowe, usrednione wyniki
uziarnienia oraz zawartosSc¢ lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboratoryjnie (zazwyczaj wynik walidacji
produkgiji).

1.4.8. Dodatek — materiat, ktéry moze by¢ dodawany do mieszanki w matych ilosciach (np. wtdkna organiczne
i nieorganiczne lub polimery) w celu poprawy jej cech mechanicznych, urabialnosci lub koloru.

1.4.9. Warstwa technologiczna — konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operaciji.
1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
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Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 2.

2.2. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt
musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadac¢ aprobate techniczna.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1i 2.
2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowaC wypetniacz,
podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

spetniajgcy wymagania okre$lone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo famane granulowane wg PN-B-11112:1996

[2], PN-B-11115:1998 [4]

a) ze skat magmowych i przeobrazonych kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, IIV; gat.1

b) ze skat osadowych jw. jw.?
c) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, IT; gat.1, 2 kl. I, gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 Polimeroasfalt drogowy DES8O A,B,C, DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80

tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla ki. I;

gat. 1

tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance Z innymi kruszywami, w ilosci < 100%
m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzacej, z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wobec materiatow w zaleznosci od
kategorii ruchu
nr normy KR1lubKR 2 KR3 doKR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2],

PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze)

kl. I, II; gat.1, 2

jw.

kl. I, IIV; gat.1, 2

kl. I; gat. 1

2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, IT; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, TI -
4 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, IIY gat.1, 2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
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6 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES8O A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgledem Scieralno$ci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1
2.5. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane
w tablicy 11 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wytwdrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarek,
- walcow lekkich, srednich i ciezkich ,
- walcéw stalowych gtadkich ,
- walcow ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
- samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltdw drogowych moze odbywac sie w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych,
- bebnach blaszanych,
- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
4.2.2, Polimeroasfalt
Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie
techniczne;j.
4.2.3. Wypehniacz
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych
rozfadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.4. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie transportu i
podczas oczekiwania na roztadunek.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca sie stosowanie samochoddw termoséw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
0Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlinych
sktadnikéw i prébki materiatow pobrane w obecnosci Inspektor Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez
Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikdéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.
5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 lod KR 3do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartos¢ asfaltu  |od 0 od 0 dol6|od0do8 od 0 od 0 od 0 od 0

do 20 lubod O0doflub od 0 do|do 20 do 20 do 16 do12,8

12,8 6,3

Przechodzi przez:
25,0 100 100 100
20,0 88100 100 88100 90-+100 100
16,0 78+100 90--100 78+100 67+100 90+100 100
12,8 68+93 80-+100 68+-85 52+83 80-+100 87+100
9,6 59+86 69-+100 100 59:74 38+62 70+-88 73+100
8,0 54+83 62-93 90-+100 54+67 3050 63+-80 66-+-89
6,3 48+78 5687 78+100 48+60 22+40 55270 57+75
4,0 40+70 4576 60+100 39+50 21+37 44:58 4760
2,0 29:59 35+64 41+71 29:38 21+36 3042 35+48
zawartos¢
ziarn > 2,0 (41+71) (36+65) (29+59) (62+71) (64+79) (58+70) (52+65)
0,85 20+47 2650 27+52 20+28 20+35 18-28 25+36
0,42 13436 19239 18:39 13420 17430 12+20 18-27
0,30 10+31 17-33 15:34 10+17 15:28 10+18 16+23
0,18 7423 13+25 13+25 7+12 12:24 815 12+17
0,15 6+20 12-22 12+:22 6+11 11422 714 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 69 79
Orientacyjna
zawartos¢ asfaltu w
MMA, % m/m 5,0+6,5 5,0+6,5 5,5¢6,5 4,5+5,6 4,3+5,4 4,8+6,0 4,8+6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieciagtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Sktad mieszanki
mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla. Probki
powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5. Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2.Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, z betonu asfaltowego przedstawiono na
rys 1 Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg
metody Marshalla; prébki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5. Wykonana warstwa wigzaca,
wyréwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci

Wymagania wobec MMA i
warstwy $cieralnej z BA w zaleznosci od

kategorii ruchu

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 Modut sztywnoéci pelzania ), MPa nie wymaga sie > 14,0 (>18)Y
2 Stabilno$¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturze 60° C, | > 5,5% >10,0%

kN
3 Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 od 2,0 do 4,5
4 Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od 1,5do 4,5 od 2,0 do 4,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0
6 Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:

od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0

od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0

od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0

od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0 od 4,0do 5,0

od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0 od 5,0do 7,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0 > 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0 do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt

sktadu MMA

2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej, wyréwnawczej oraz orientacyjne

zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznos$ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 |[KR3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 do 16"
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 78+100 85+100 6283 6690 77+100
9,6 57+86 67+92 60+86 |70+100 55:74 56-+81 67+89
8,0 52+81 53+80 6284 50+69 5075 60+-83
6,3 47-+76 42+69 55+76 45-63 45+67 54-73
4,0 40-67 30:54 45:65 32+52 36+55 42-60
2,0 30+55 3555 25:41 25:41 30+45
zawartos¢ (46+70)
ziarn >2,0 mm (45+70) (45+65) (59+75) (59+75) (55+70)
20+40
0,85 2040 14:28 25:45 16+30 16+30 2033
0,42 13+30 11:24 18:38 10+22 9:22 13+25
0,30 10+25 8:17 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 7+15 11-28 5:14 5+15 7-16
0,15 5:15 3:8 9:25 5:12 5:14 614
0,075 3+7 3+9 4:6 4-7 5:8
Orientacyjna  zawartos¢
asfaltu w MMA, % m/m |4,3+5,8 4,3:5,8 4,5:6,0 4,0+5,5 4,0+5,5 4,3:5,8
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyréwnawczej oraz

wzmacniajgcej z betonu asfaltowego
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Wymagania wobec MMA, warstwy wigzacej, w
Lp. | Wihasciwosci zaleznosci od kategorii ruchu
KR'1 lub KR 2 odKR3 do KR6
1 Modut sztywnoséci pelzania V), MPa nie wymaga sie > 16,0 (>22)¥
2 Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze 60°
C, zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka, kN >8,0 (6,0 >11,0
3 Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 od 1,5do 4,0
4 Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 65,0 do 80,0 <750
6 Grubo$¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 > 98,0
8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informagcje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania skitadu
MMA

dla warstwy wyréwnawczej

specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajgcej
prawidlowe dozowanie skfadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikdw i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepta. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury Tolerancje dozowania skfadnikbw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunku do masy skfadnika. Jezeli jest przewidziane
dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajgcym
utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

- dla polimeroasfaltu -wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wihasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna
wynosic:

z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ sucha i czysta.
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Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Podtoze do wykonania warstwy Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego,
kg/m?
Podtoze pod warstwe asfaltowa
1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0od0,7do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie od 0,5do 0,7
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego |od 0,3 do 0,5
cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5

5.5. Pofgczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastepnej, w
celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. Potgczenie nowych warstw uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m?
1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub|od 0,3 do 0,5
wzmachiajgca
3 Asfaltowa warstwa wigzaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2h przyilosc od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy iloéci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.
5.6. Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C
dla wykonywanej warstwy grubosci >8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy gruboéci <8 cm. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V>16 m/s).
5.7. Zaro6b probny
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inspektor Nadzoru kontrolnej produkcii.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawartosci skfadnikdbw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w
tablicy 10.
Tablica 10. Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do nawierzchni
Lp. |Skfadniki mieszanki mineralno-asfaltowej drog o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +5,0 +4,0
2 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm: 0,85; 0,42; |+ 3,0 +2,0
0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach #|+2,0 +1,5
0,075mm
4 Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek probny

Nie wymaga sie odcinka probnego

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad z automatycznym
sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjag projektowa.
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Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie
5.3. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwiocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w
konstrukgcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny byc¢
catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztgcze robocze powinno by¢ réwno
obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma
asfaltowo-kauczukowa. Sposdb wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy
11.

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S5-04001:1967 [8]. Wyniki
powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 10. Dopuszcza sie wykonanie badan
innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wiasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature topienia sie asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza. Tablica 11. Czestotliwo$¢
oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwos$¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej | 1 probka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura  sktadnikdbw  mieszanki  mineralno- | dozdr ciggty
asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 Wiasciwosci  prébek mieszanki mineralno-asfaltowej | jeden raz dziennie
pobranej w wytworni

Ip.1i Ip.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikdbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkgji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
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Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki
powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.
Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiardw

1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m

3 RéwnoS¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz
usytuowania osi wedtug

6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

8 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ziacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugosc¢

10 Wyglad warstwy ocena ciggta

11 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

12 Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +5
cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak
niz 5 cm.

6.4.3. ROwnosc¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny by¢
wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa $cieralna Warstwa wigzaca

1 Drogi klasy 9 12

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg +1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjag + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do
3,5 cm, dla ktdrej tolerancja wynosi +5 mm.

6.4.8. Zlacza podiuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie
zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3do5 mm ponad ich
powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia
pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien miec jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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0Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikdw,
- skropienie miedzywarstwowe,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z Zzuzla stalowniczego do nawierzchni
4.PN-B-11115:1998 drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-5-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych
9. PN-5-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

- Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,
IBDiM, Warszawa, 1997

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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M 30.05.00 NAWIERZCHNIA "CHODNIKOW" OBIEKTOW MOSTOWYCH
M 30.05.02. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH
M 30.05.02.53. Wykonanie nawierzchni chodnika z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchnio — izolacji na kapach opaski technicznej
dla zadania pn. ,Budowa obiektu mostowego przez rzekg Wistoke wraz z dojazdami w miejscowosci Krempna".

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania nawierzchnio — izolacji poliuretanowo —

epoksydowej o grubosci 6 mm jako warstwy ochronnej nawierzchniowej na kapach chodnikowych i obejmuja:
- Przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych poprzez czyszczenie strumieniowo-Scierne;
- Gruntowanie powierzchni kap chodnikowych i gzymséw pod utozenie nawierzchni z zywic epoksydowych,
—  Wykonanie nawierzchni chodnika z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Roboty powtokowe powinny by¢é wykonywane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng oraz
zaleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2.0 MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w SST 00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt.2.
2.2, Materialy do wykonania nawierzchni

Stosowane materiaty powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z PN, AT i atest producenta zgodnie z pkt 6.7. SST

00.00.00. Zestaw materiatow do wykonania izolacji i nawierzchni betonowych chodnikéw mostowych sktada sie z:
2.3 Materiatu gruntujacego na bazie epoksydow o nastepujacych minimalnych parametrach:

— gestos¢ ok. 1.1 kg/dm?

- przyczepno$¢ do betonu nie mniejsza niz 2 MPa

- czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu w temp. + 20°C minimum 1 godzina.
2.4. Chemoutwardzalnego materiatu nawierzchniowego na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu.

Materiat ten po utwardzeniu winien posiada¢ nastepujace cechy:

- gestosc okoto 1.2 kg/l;

- zawartos¢ sktadnikéw statych nie mniej niz 96%;

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wynoszgce minimum 30 %,

— naprezenie rozciggajgce powodujgce pekanie ponad 6 MPa,

- twardos¢ wedtug Shore — A>90,

— odpornos¢ na dziatanie wody i Srodkéw odladzajacych,

— odpornos¢ nawierzchni na promieniowanie UV

- wiasciwosdi elastyczne w temperaturze od —20 do +60°C.

-~ Grubo$¢ warstwy nawierzchni powinna wynosi¢ od 2 do 5 mm.

—  Dobor materiatu nawierzchniowego nalezy do Wykonawcy i podlega uzgodnieniu z Inzynierem Wbudowac
wolno tylko taki materiat, ktory posiada atest producenta i Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.
Materiat musi posiada¢ referencje dotyczace realizacji w budownictwie mostowym na obiekcie o
porownywalnej wielkosci.

3.0 SPRZET
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00.”"Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania nawierzchnio — izolacji poliuretanowo — epoksydowej na powierzchniach betonowych nalezy uzy¢:
- listew wyréwnawczych (gumowych);
— szpachli;
— waltki syntetyczne;
— pedzle;
- W razie potrzeby namiotow foliowych, brezentowych na stelazu, dmuchaw elektrycznych do ogrzewania,
recznych dmuchaw goracego powietrza;
— odkurzaczy przemystowych lub sprezarek z filtrami: przeciwwodnymi i przeciwolejowymi.

4.0 TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00.”"Wymagania ogolne” pkt.4. Materiaty moga
by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu. Sposéb transportu materiatow lub wyrobdw przewidzianych do
zastosowania podczas zabezpieczenia powierzchni nie moze powodowac obnizenia ich jakosci lub powstania ich
uszkodzen. Materiaty chemiczne i fatwopalne nalezy transportowac w fabrycznie zamknietych opakowaniach zgodnie z
zasadami i wymaganiami podanymi przez producenta, oraz zgodnie z innymi obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnia winna by¢ sucha, przyczepna i pozbawiona elementdw nie zwigzanych z podfozem. Warstwy o
niewystarczajgcej nosnosci lub zanieczyszczone olejami nalezy usung¢ mechanicznie, np. za pomocg oczyszczania
strumieniowo — Sciernego. Przed uktadaniem nawierzchni podtoze nalezy zagruntowaé $rodkami przewidzianymi dla

przedmiotowego typu nawierzchni.
5.2. Przygotowanie materiatu nawierzchniowego do ukiadania

Materiat nawierzchniowy nalezy przygotowac i wymiesza¢ wedtug instrukcji producenta materiatu.
5.3. Metody ukiadania

Gruntowanie podtoza — pierwsza warstwa gruntu powinna by¢ nanoszona pedzlem. W przypadku uktadania
dwodch warstw warstwa pierwsza powinna by¢ pokryta piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0.2+0.7 mm. Jezeli okaze
sie niezbedne nanoszenie drugiej warstwy, nalezy nanosi¢ jg watkiem lub pedzlem. Temperature, czas uktadania
kolejnych warstw i wytrzymato$¢ mechaniczng podaje instrukcja producenta i Aprobata Techniczna.

Wykonanie warstwy nawierzchniowej - materiat nanosi¢ w jednej warstwie przez szpachlowanie (lub
rozprowadzi¢ watkiem) przy pomocy listwy gumowej na prowadnicach stanowigcych zarazem podktadki dystansowe
dla zachowania odpowiedniej grubosci warstwy.

Materiat mozna uktadaé, gdy temperatura powietrza i podtoza miesci sie w granicach od +10 do +300°C. Po utozeniu
Swiezg warstwe materiatu nawierzchniowego nalezy odpowietrzy¢ watkiem okolcowanym a nastepnie obficie posypac
piaskiem kwarcowym o uziarnieniu od 0.3 do 0.7 mm. Minimalna grubo$¢ w-wy nawierzchni po wyschnieciu — 6mm.

Kolor nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
5.4. Warunki BHP

Podczas prac nalezy stosowac sie do przepisow i wskazowek podawanych przez producenta.
Nie wolno zblizac¢ sie z otwartym ogniem ani spawac.

6.0. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.6., pozostate wymagania
podano ponizej.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdza¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonywania robdt izolacyjnych z okreSlonymi SST z
potwierdzeniem ich w formie zapisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢

ich jako$¢ w formie protokotu odbioru robdt lub wpisu do dziennika budowy.
6.3. Odbiory miedzyoperacyjne
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Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujace prace:
— przygotowanie powierzchni do gruntowania;
— wykonanie warstwy podktadu gruntujgcego;
— wykonanie warstwy wierzchniej;
— wykonanie posypki piaskowej;
— wykonanie warstwy uszczelniajacej.
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy, Odbioru dokonuje Inzynier

na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
6.4. Kontrola jakosci wykonywanych roboét i ocena wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego

Kontrola ta i ocena zwigzane sg z odbiorami robdt zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) i odbiorem
koncowym.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg nastepujgce roboty:
— przygotowanie powierzchni do gruntowania,
— natozenie warstw podktadowych,
— natozenie warstwy izolacji,
-~ pomiary grubosci catkowitej grubosci powtoki,
- pomiary przyczepnosci powtokg metodg ,,pull-off”.
6.5. BHP i ochrona srodowiska

Materiaty typu epoksydowego zawierajg sktadniki lotne, ktérych pary sa palne, a w niektorych stezeniach
wybuchowe.

Przy pracy nalezy unikaC ognia, palenia papieroséw w poblizu miejsca roboczego wzglednie miejsca
sktadowania. W miejscach roboczych jak i miejscu sktadowania musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.-poz.
Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanej izolacji.
Unika¢ nalezy stykania sie materiatu ze skorg, a w wypadku podraznienia naskdrka stosowac nacieranie mascig
wazelinowa.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST 00.00.00.”"Wymagania ogdine” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m? zabezpieczonej poprzez natozenie nawierzchnio — izolagji powierzchni wg
wytycznych okreslonych w SST i Dokumentacji Projektowe;j.

8.0 ODBIOR KONCOWY
8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w SST 00.00.00.”Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.2. Wymagania szczego6towe

Podstawg odbioru koricowego jest pisemne stwierdzenie przez ,Inzyniera” w dzienniku budowy zakonczenia
wszystkich robdt zwigzanych pracami izolacyjnymi powierzchni betonowej z zastosowaniem materiatu bitumiczno —
poliuretanowego. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonanie roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonanie roboty nalezy uznac¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.2. Wymagania szczego6towe

Ptatnoé¢ za 1 m? wykonanej kompletnej warstwy nawierzchnio — izolacji o grubosci 6 mm wraz z wykonaniem
podktadéw gruntujgcych. zgodnie z dokumentacjg Projektowg, obmiarem robdt, atestem producenta materiatow i
oceng jakosci wykonanych robot.
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Cena wykonania robdt obejmuije:

zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robot,
przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia,

wykonanie nawierzchnio — izolacji,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

wykonanie niezbednych zabezpieczen ekologicznych wraz z rozbidrka.

10. 0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
. PN-74/B-24622 ,Roztwdr asfaltowy do gruntowania.”

. BN-66/6753-01 ,Emulsja asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej lekkiego typu”
. PN-71/H-04651 ,Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okresSlenie agresywnosci

9.

Normy

korozyjnej srodowisk zeliwa do malowania.”

. PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogolne.”
. PN-81/C-81508 ,Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wptywu kubkami

wptywowymi (lepko$¢ umowna).”

6. PN-74/C-81515 ,Wyroby lakierowe. Nie niszczgce pomiary grubosci powtok.”
7.
8. PN-80/C-81531 ,Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza

PN-79/C-81519 ,Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschniecia.”

oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.”
PN-83/C-81545 ,Wyroby lakierowe. Pomiar grubo$ci mokrych warstw.”

Inne dokumenty
Oferta programowa 96/97 - ispo Concretin.
Aprobata techniczna IBDIiM nr AT/97-03-0230.
Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektow mostowych - IBDiM, W-wa, 1991r.
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M 30.20.00. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE BETONU

M 30.20.11. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE POW.BETONOWYCH - POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O
GRUBOSCI POWLOKI 0,3<D<1MM

M 30.20.11.11. Wykonanie zabezpieczenia pow.betonowej powtoka o grubosci 0,3<d<1mm - dyspersjami
polimerowymi

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia powierzchni betonowych ochronng
powtoka polimerowag dla zadania pn. ,Budowa obiektu mostowego przez rzeka Wistoke wraz z dojazdami w
miejscowosci Krempna".
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem powtoki
ochronnej betonu polimerowo - cementowej spodu ptyty, podpdr, skrzydta przyczotka.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.
1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego betonu
substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych powierzchni przez wode.
1.4.3. Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu srodkami uszczelniajgcymi
jego pory i nadajgcymi powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.
1.4.4. Powtoka - warstwa wykonana z materiatow ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podioze za pomoca technik malarskich.
1.4.5. Punkt rosy - temperatura betonu, w ktorej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy okreslonej
temperaturze powietrza i wilgotnosci.
1.4.6. Atest - wykaz parametrow technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.
1.4.7.Materialy systemu powilok ochronnych - to $rodki do napraw, konserwacji i zabezpieczenia konstrukcji
budowlanych. W przypadku konstrukgji zelbetowych sg to $rodki dobierane w zaleznosci od wystepujgcych obcigzen,
poczawszy od antykorozyjnego zabezpieczenia stali zbrojeniowej, przez zaprawy reparacyjne do uzupetniania otuliny
zbrojenia oraz ubytkdw betonu po materiaty do powierzchniowego zabezpieczenia budowli przed wptywami czynnikéw
atmosferycznych, dziataniem soli itp. System powinny tworzy¢ harmonizujgce ze sobg - w wiekszosci mineralne -
produkty zywiczne o przy$pieszonym czasie wigzania.
1.4.8 Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogolne” p.2.

2.MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.2. Stosowane materiaty
powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drdg i Mostdw zgodnie z pkt. 2.1. SST 00.00.00.

2.2. Wymagania szczegotowe dla powlok

Wytrzymato$¢ na odrywanie

Wytrzymatos$¢ na odrywanie od podioza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosic:

Dla warunkdw laboratoryjnych:

— wartosc¢ Srednia > 1.5 MPa,

— wartos¢ minimalna 1.0 MPa,
Badania na budowie:

— wartosc¢ Srednia > 1.0 MPa,

— wartos$¢ minimalna 0.6 MPa,
Powfoka

Do zabezpieczenia stosowac powtoki polimerowo-cementowe ze stosowanym dla nich gruntem.
Grubo$¢ stosowanej powtoki powinna by¢ zgodna z ,,Wytycznymi stosowania” dla danego materiatu i nie mniejsza niz:
0.2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym (dla jednej warstwy).
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Wszystkie w/w materiaty powinny spetnia¢ wymagania producenta, podane w katalogach firmowych systemu powtok
ochronnych oraz w odpowiednich Aprobatach Technicznych IBDM [2].

2.3. Zaprawy PCC

Zaprawy PCC wg OST M-22.51.20.

2.4. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie powinno odbywac sie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.
Temperatura sktadowania nie powinna by¢ nizsza od +5°C ani wyzsza od + 30°C. Trwato$¢ materiatow wynosi 12
miesiecy przy wtasciwym sktadowaniu.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00. ,,Wymagania ogdine” p.3.
3.2. Sprzet do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonu
Oczyszczenie powierzchni betonu
Oczyszczenie powierzchni betonu nalezy wykonac za pomoca piaskowania powierzchni przy pomocy:
—  piaskownicy;
—  kompletu rur i dysz;
—  sprezarki.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni posiada¢ odpowiednie kombinezony ochronne.
Zabezpieczenie powierzchniowe
Zabezpieczenie powierzchniowe betonu nalezy wykona¢ recznie, przy pomocy ogdlne dostepnego sprzetu do robdt
murarsko - tynkarskich i malarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00"Wymagania ogolne” p.4.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego betonu mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.5.
5.2. Wymagania
Powierzchnie nierébwne, z ubytkami nalezy przed betonowaniem wyréwnac stosujgc zaprawy PCC. Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie Projektu organizacji robdt, ktory nalezy przedtozy¢ do
akceptacji Inzynierowi. W projekcie tym nalezy opracowac rysunki niezbednych dla prowadzenia robdt pomostow i
rusztowan. Wykonawca winien uzyska¢ od producenta zastosowanej powtoki ,Wytyczne stosowania” i zobowigzany
jest do przestrzegania zasad prowadzenia robdt podanych w tych Wytycznych. Roboty zwigzane z antykorozyjnym
zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny byé wykonywane przez pracownikdw posiadajacych $wiadectwo
kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych
uczelniach.
Wykonawca obowigzany jest przygotowac podtoze betonowe polegajgce na usunieciu niezwigzanych czesci betonu i
szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wplyw na korozje betonu, a takze na trwato$¢ potaczenia naktadanych
materiatow z podtozem betonowym. Wytrzymato$¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidtowo przygotowanego
podtoza betonowego powinna wynosic:

— wartosc¢ Srednia > 1.5 MPa,

—  warto$¢ minimalna 1.0 MPa.
Nalezy wykonac jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50 m2  powierzchni
oczyszczonegopodioza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego obiektu.  Wilgotnos¢ podioza
bezposrednio przed wykonywaniem robot powinna spetniaé wymagania zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla
materiatu powtoki, nie moze by¢ wieksza niz: 4 %
dla materiatéw stosowanych na suche podtoze, matowo-wilgotne podtoze dla materiatow stosowanych na mokre
podtoze. Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosi¢: dla materiatdw na bazie cementow i
cementow modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza niz + 5°C, lecz nie wyzsza niz + 25°C. dla materiatéw
na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o 3°K od punktu rosy) i nie
wyzsza niz +25°C. Do mieszania sktadnikéw materiatow i materiatdw jednosktadnikowych nalezy stosowaé mieszalnik
wolnoobrotowy. Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji  powierzchniowej nie
powinny wykazywac zaciekow, przebarwien i innych wad. Powierzchnie powtok nie powinny wykazywac
przebarwien, nieréwnosci, zmian faktury i innych wad. Bezposrednio po  ukonczeniu prac  zwigzanych z
zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym  nastonecznieniem,
silnym wiatrem, a takze deszczem (chyba, Zze ,Wytyczne stosowania” materialu mowig  inaczej) oraz
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spadkiemtemperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C. Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie
oraz rozbiorkarusztowan, pomostdw roboczych i innych urzadzern pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac
zwigzanych z naprawagbetonu nalezy do Wykonawcy.

5.3. Bezpieczenstwo roboét i ochrona srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i
sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz +25°C. Transport i
magazynowanie materiatdw na bazie Zzywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikdw powinny odpowiada¢ ogdlnym
wymaganiom, jak dla materiatdw toksycznych i  tatwopalnych. Sposdb prowadzenia prac zwigzanych z
antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze powodowac skazenia

$rodowiska. Resztek materiatdw pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzaddw roboczych nie wolno wylewa¢ do
kanalizacji.

Wszelkie odpady tych materiatow Wykonawca obowigzany jest usungé¢ z terenu i poddac utylizacji. Wykonawca
obowigzany jest

zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie w przypadku materiatdw nanoszonych metodg
natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogolne” p.6.
6.2. Pomiary i badania szczegétowe
Kontrola materiatdw polega na sprawdzeniu ich przydatnosci do stosowania oraz na sprawdzeniu podstawowych
parametrow technicznych na probkach $wiadkach.
Kontroli podlegaja:
a) przydatno$¢ do stosowania:
— data produkgji
- data przydatnosci do stosowania
— warunki przechowywania
- stan opakowan
b) podstawowe parametry techniczne:
- gestos¢ nasypowa materiatow
- gestos¢ stwardniatych materiatow
—  wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach
—  wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach
—  przyczepno$¢ (wytrzymatos¢ na odrywanie).
Podczas wykonywania robdt objetych niniejszg SST nalezy wykonaé nastepujgce kontrolne badania:
-~ badania wytrzymatosci na odrywanie od podtoza przed naprawg (min. 1,50N/mmz2),
- badanie gestosci i lepkosci materiatow,
— badanie grubosci naniesionej powtoki ochronnej i gruntujacej (min. 1mm),
-~ badanie przyczepnosci powtoki do podtoza betonowego.
Badania nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej przedstawionej do odbioru partii. Plany badan nalezy przyja¢ wg normy PN-
ISO 2859-2:1996. Badania materiatdw i powtoki ochronnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami przedmiotowymi
[4,5] oraz procedurami badawczymi IBDM wymienionymi w Aprobacie Technicznej.
Ponadto kontroli podlega¢ powinno zachowanie warunkéw technologicznych podczas naprawy, tj.
a) temperatura materiatow, podtoza i powietrza;
b) wilgotnos¢ podtoza;
C) sprzet oraz czas mieszania materiatow;
d) pielegnacja wykonanej warstwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla robdt zwigzanych z wykonaniem powtoki ochronnej powierzchni betonu jest 1 m?, Wszystkie
w/w roboty zawierajg dostarczenie i przygotowanie materiatéw i sprzetu do ich wykonania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.8.
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8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie powierzchni betonu do zabezpieczenia,
— wykonanie kolejnych warstw zabezpieczenia powierzchniowego,
— pielegnacja wykonanego zabezpieczenia.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej (wg 7.2.) dla kazdej z prac objetych specyfikacjg obejmuije:
- zakup, dostarczenie na budowe i przygotowanie niezbednych materiatow;
— dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkcji;
— oczyszczenie powierzchni betonu przez piaskowanie;
-~ wykonanie uzupetnienia ubytkow lub wyréwnania powierzchni;
— wykonanie warstwy gruntujacej;
— wykonanie powioki ochronnej powierzchni betonu w 2 warstwach;
-~ wykonanie niezbednych pomostdw roboczych rusztowan z ich rozebraniem lub koszt zwyzki;
- wykonanie projektow rusztowan do robot antykorozyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1 PN-80/B-01800 , Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie”.
2 PN-85/B-01805 ,0gdlne zasady ochrony”.
10.2. Inne dokumenty
3 Katalogi systeméw do naprawy i ochrony betonu.
4  Aprobaty Techniczne IBDiM. Materiat powtokowy do ochrony konstrukcji betonowych.
5 PN-ISO 2859-2:1996. Procedury kontroli wyrywkowej metodg alternatywna. Plany badan na podstawie jakosci
granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych.
6 PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda
badan przyczepnosci powtok ochronnych.
PN-C-81551:1982. Wyroby lakierowe. Oznaczanie gestosci wyrobow lakierowych i farb graficznych.
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M.31.00.00. PROBNE OBCIAZENIE MOSTU
M.31.01.02 PROBNE OBCIAZENIE MOSTU
M.31.01.02.52 WYKONANIE PROBNEGO OBCIAZENIA OBIEKTU MOSTOWEGO

M.31.01.02.52 Wykonanie prébnego obcigzenie obiektu mostowego samochodami, rozpietos¢ przesta ok. 40m i szer.
jezdni 7,0m wraz z wykonaniem i uzgodnieniem projektu prébnego obcigzenia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania prébnego
obcigzenia konstrukgcji niosgcej mostu w ramach projektu: ,Budowa drogi gminnej publicznej faczacej m. Jedlicze

(osiedle Mecinka) w Gminie Jedlicze i Brzezdwka w Gminie Tarnowiec wraz mostem na rzece Jasiotka”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem prébnego
obcigzenia obiektu mostowego i obejmuja:

statyczne obcigzenie konstrukcji nosnej;

badania osiadania podpor.

1.40kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

Prébne obcigzenie - obcigzenie ustroju niosgcego obiektu mostowego obcigzeniem probnym podanym
w Dokumentacji Projektowej prébnego obcigzenia majace na celu sprawdzenie zgodnosci obliczonych ugie¢ ustroju z
ugieciami pomierzonymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 2.

2.2. Materialy balastowe

Wybdr materiatdw, stanowigcych balast pozostawia sie Wykonawcy prébnego obcigzenia. Zaleca sie wykorzystanie
prefabrykatow betonowych lub innego rodzaju tadunku, ktéry gwarantuje niezmienne naciski na poszczegolne osie
pojazdéw obcigzajgcych w czasie trwania prébnego obcigzenia. tadunki sypkie, ktére mogg ulec zawilgoceniu lub
przemieszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych oraz przed ich
przesunieciem podczas ruchu pojazdéw. Przy zatadunku nalezy uzyska¢ projektowane naciski na poszczegolne osie
pojazdéw obcigzajacych. Do instalacji ewentualnych pomostéw roboczych dla obstugi prac pomiarowych zaleca sie
typowe, zinwentaryzowane lub indywidualne materiaty do wykonania - wg uznania Wykonawcy prébnego obcigzenia,
przy ich akceptacji przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Sprzet obcigzajacy i aparatura pomiarowa

Sprzet do przeprowadzenia probnego obcigzenia (Srodki obcigzajgce oraz aparatura i sprzet pomiarowy) powinien
odpowiada¢ wymaganiom Projektu prébnego obcigzenia oraz powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych. Transport
aparatury i sprzetu pomiarowego dowolnymi Srodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt probnego obcigzenia, organizacje i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane prébne obcigzenie obiektu.

Inzynier powinien sprawdzi¢ czy Projekt probnego obcigzenia opracowano przy nastepujgcych zatozeniach
wyjéciowych: konstrukcja obliczona zostata dla klasy obcigzenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa; prébne
obcigzenie powinno wywotywac¢ wartosci sit wewnetrznych bliskie normowych wartosci obliczeniowych. Wartos¢
obcigzenia probnego nie powinna by¢é mniejsza niz 75% i nie wieksza niz 100% normowego obcigzenia
obliczeniowego.

5.2. Ogdlne Warunki przeprowadzenia probnego obcigzenia

Obstuge pomiarow z probnego obcigzenia oraz opracowanie wynikow wykonuje na zlecenie Inzyniera jednostka
naukowo-badawcza niezalezna od Wykonawcy.

Prébne obcigzenie przeprowadza sie na podstawie szczegdtowego programu badan okreslonego w projekcie prébnego
obcigzenia zawierajgcego miedzy innymi:

okreslenie wielkosci obcigzenia i jego ustawienia w kolejnych etapach lub fazach badania, obliczenie strzatek ugiecia
od ciezaru wiasnego konstrukgji oraz od rzeczywistych obcigzen uzytych
w badaniach, wykonane dla wszystkich punktdw ugie¢ wskazanych w projekcie probnego obcigzenia,

szczegdtowy tok postepowania przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu obcigzenia na obiekt, okreslajacy kolejnos¢ i czas
trwania poszczegolnych etapdw, okreslenie miejsc pomiaru osiadania podpdr i przemieszczen elementdw ustroju
nosnego.

5.3. Badania statyczne

Badania polegajg na pomiarach ugie¢ ustroju niosgcego obiektu oraz osiadania podpor pod wptywem prébnego
obcigzenia. Jezeli w projekcie probnego obcigzenia nie ustalono inaczej, badania przeprowadza sie z zachowaniem
nastepujgcych warunkéw: pomiary ugie¢ nalezy wykona¢ za pomocg niwelacji precyzyjnej lub mechanicznych
przyrzadéw pomiarowych
z dokfadnoscig do 0,1 mm, obcigzenie statyczne powinno stanowi¢ pierwszg prébe, przed ktdrg nie wolno obiektu
obcigzac taborem, obcigzenie powinno by¢ wprowadzone z predkoscig nie wieksza niz 0,5 m/s, obcigzenie powinno
pozostawac na przesle dopoki przyrost ugie¢ w ciggu 15 minut stanie sie mniejszy niz 1% catkowitego ugiecia
obliczeniowego, ugiecie nalezy mierzy¢ we wszystkich dzwigarach gtéwnych przynajmniej w przekroju obliczonego
ugiecia maksymalnego w przesle,

najwieksze ugiecia dzwigaréw gtdwnych powinny by¢ ustalone na podstawie serii odczytdw, a mianowicie
przynajmniej:

dwa odczyty w odstepie co najmniej 15 minut przed wprowadzeniem obcigzenia na most,

jeden odczyt bezposrednio po catkowitym obcigzeniu obiektu,

seria odczytdw nastepujacych po sobie w odstepach nie dtuzszych niz 15 minut w czasie znajdowania sie obcigzenia
na moscie,

odczyt bezposrednio po odcigzeniu,

seria odczytow nastepujacych po sobie po odcigzeniu, w odstepach co najmniej 15 min., dopdki rdznice ugie¢ nie
stang sie mniejsze niz 1% ugiecia catkowitego,

facznie z pomiarem ugie¢ dzwigarow nalezy wykonac badania dotyczgce osiadania podpdr,

rownolegle z pomiarem odksztatcen nalezy wykonywac ogledziny konstrukcji w punktach charakterystycznych,
w celu wykrycia wad,

po wykonaniu prébnego obcigzenia nalezy dokonac szczegdtowych ogledzin catej konstrukgii,

ugiecia pomierzone przy obcigzeniu statycznym powinny miesci¢ sie w granicach dopuszczalnych odchylen:

Ustréj niosacy:

ugiecie sprezyste - nie wieksze od obliczonego,

ugiecie trwate - nie powinno przekraczac¢ 20% ugiecia catkowitego wywotanego petnym obcigzeniem.

Podpory:

przemieszczenie przy obcigzeniu maksymalnym nie powinno przekracza¢ 0,5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt.6.

6.2. Szczegotowe warunki kontroli robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci przebiegu probnego obcigzenia z Projektem probnego obcigzenia
i wymaganiami niniejszej STWIORB. Szczegdlnej kontroli podlegajg nastepujgce czynnosci:

montaz stanowisk, rusztowan i pomostow roboczych,

montaz aparatury i urzadzen pomiarowych w wyznaczonych punktach pomiarowych, zgodnie z projektem prébnego
obcigzenia oraz kalibracja aparatury pomiarowej,

kontrola ciezaru catkowitego pojazdow obcigzajgcych i naciskdw na poszczegdlne ich osie,

kolejno$¢ wprowadzania obcigzenia na obiekt,

usytuowanie obcigzenia zgodnie z wyznaczonym potozeniem,

pomiar ugie¢, osiadan i sit wewnetrznych.
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Sposdb zatadowania $rodkéw obcigzajacych podlega sprawdzeniu przez okreslenie za pomocg wazenia naciskow na
poszczegodlne osie bezposrednie przed ich uzyciem. Naciski te mogg sie rézni¢ od zatozonych w projekcie prébnego
obcigzenia o nie wiecej niz = 5%.

Wykonawca winien posiadaé dokument zwazenia wszystkich pojazddéw przewidzianych do uzycia przy prébnym
obcigzeniu.

W trakcie przeprowadzania probnego obcigzenia nalezy na biezaco kontrolowa¢ zgodnos$¢ osigganych rezultatow
z zatozeniami projektowymi. W projekcie probnego obcigzenia nalezy podac¢ warto$¢ mierzonych wielkosci,
obliczonych dla kolejnych etapdw realizacji probnego obcigzenia. W przypadku, gdy wyniki posrednie (etapowe) w
badanych elementach przesta osiggng wartosci maksymalne, podane dla danego schematu obcigzenia, nalezy
bezzwtocznie przerwac dalsze obcigzanie konstrukgii.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

1 szt. przeprowadzonego probnego obcigzenia obejmujgca wszystkie niezbedne schematy okreslone
w projekcie prébnego obcigzenia.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie badania i pomiary odnosnie ilosci i jakosci robdt daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jedno badanie lub
odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze Specyfikacjg i przedstawic je do ponownego odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

8.2. Ogledziny konstrukcji

Po wykonaniu prébnego obcigzenia nalezy wykonac szczegétowe ogledziny konstrukcji w celu stwierdzenia czy nie
powstaty w niej rysy, pekniecia lub inne widoczne uszkodzenia. Szczegdlnie doktadnie nalezy obejrze¢ spiny w
konstrukcji przesta i materiat w ich sgsiedztwie. Zaleca sie wykonanie przegladu szczegdtowego obiektu.

8.3. Protokot z przebiegu préobnego obcigzenia

Z prébnego obcigzenia sporzadza sie protokdt zawierajgcy m.in. wyniki badan i ogledzin konstrukgcji oraz wnioski.
Prawidtlowos$¢ wykonania probnego obcigzenia ustala sie komisyjnie przy udziale:

Inzyniera,

przedstawiciela Administracji drogi,

przedstawiciela autorskiego biura projektow, ktdre sporzadzito Dokumentacje Projektowg obiektu oraz Projekt
prébnego obcigzenia,

Wykonawcy robdt budowlanych i prébnego obcigzenia.

Protokdt powinien zawierac:

protokét wazenia Srodkéw obcigzajacych,

najwazniejsze wnioski z przegladu szczegétowego przed i po probnym obcigzeniu,

czas i kolejnos¢ realizowanych schematdw i etapdw w konteks$cie ich zgodnosci z projektem probnego obcigzenia i
STWIORB,

opis warunkéw atmosferycznych, panujgcych w czasie probnego obcigzenia (temperatura, nastonecznienie, wiatr,
wilgotnos¢ powietrza),

wstepne wyniki badan,

wstepng ocene mozliwosci dopuszczenia obiektu do eksploataciji.

8.4. Sprawozdanie z prébnego obcigzenia

Sprawozdanie z prébnego obcigzenia jest podstawa do dopuszczenia obiektu do eksploatacji i dokonania odbioru
robdt zwigzanych z realizacjg prébnego obcigzenia.

Powinno ono zawierac:

szczegdtowe sprawozdanie z ogledzin obiektu przed probnym obcigzeniem (przeglad szczegdtowy),

protokdt wazenia oraz sprawdzenia wymiaréw geometrycznych srodkéw obcigzajacych,

szczegodtowy opis zastosowanych metod pomiarowych oraz osiggnietych doktadnosci pomiarow,

szczegdtowy opis lokalizacji punktéw pomiarowych,

opis przebiegu probnego obcigzenia,

szczegodtowe sprawozdanie z ogledzin obiektu po probnym obcigzeniem (przeglad szczegbtowy),

zestawienie wynikow prébnego obcigzenia,
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porownanie wynikow pomiarow ugie¢ i osiadan, uzyskanych w prébnym obcigzeniu z wartosciami obliczonymi w
projekcie prébnego obcigzenia,
whioski dotyczgce mozliwosci eksploatacji obiektu, zgodnie z przeznaczeniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczattowa przeprowadzenia probnego obcigzenia uwzglednia:

opracowanie niezbednych projektéw technologicznych,

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

najem Srodkow transportowych, ich zatadunek, wazenie, ustawienie na obiekcie w okreslonych miejscach,
przetrzymanie obcigzenia w czasie ze zmiang pozycji obciazenia,

wykonanie pomiaréw, ugie¢ osiadan i sit wewnetrznych, w tym obstuge geodezyjna,

wytadunek balastu i oczyszczenie pojazddw z ich odprowadzeniem,

zapewnienie niezbednych materiatdw, urzadzen i aparatury pomiarowej,

montaz i demontaz rusztowan, pomostdw roboczych i innych urzadzen pomocniczych, niezbednych do realizagji
prébnego obcigzenia,

przeglad szczegdtowy konstrukcji przed i po probnym obcigzeniu,

opracowanie wynikéw probnego obcigzenia w formie sprawozdania z prébnego obcigzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.



