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UMOWA Nr .....cceeeee. /2023
zawartawdniu ...............cceceeeeeeeeooe oo ... W Boguszowie-Gorcach

pomigdzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW — GORCE,

PIL. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow — Goree, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktorej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gorc

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostala zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) oraz Zarzqdzenia Burmistrza Miasta Boguszowa —
Gore Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postgpowania w sprawie
udzielania zamowien publicznych przez Gming Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn.
zm.).

Zadanie: ,,Zagospodarowanie Gory Mniszek w Boguszowie-Gorcach”. Zadanie dofinansowane w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojgcia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tre$ci zatacznikami o wykonanie Robdt budowlanych
dotyczacych Obiektu, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego Robot, w ustalonym terminie i za
ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czg§¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze mi¢dzy podwykonawca a dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca — oznacza osob¢ prawng lub fizyczng, z ktéora Wykonawca zawrze umowe
o wykonanie czg¢sci przedmiotu Umowy, w oparciu o procedury okre§lone przez Zamawiajacego
i bedzie wykonywat te cze§¢ Umowy za jego pomoca.

Obiekt — dziatka nr 435, obreb nr 2 Gorce.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Zagospodarowanie Gory Mniszek w Boguszowie-Gorcach”.

Roboty - oznaczajg peten zakres rob6t budowlanych wszelkich branz budownictwa, robot w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, rob6ét montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé i przekaza¢ Zamawiajacemu
zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych:
projekt budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robot, informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, projekty i opracowania uzupetniajace oraz dokumentacja niejawna.

Projekt budowlany — opracowany na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagana na podstawie
przepisow szczegélnych), zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami Prawa
budowlanego, wymaganiami Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowigcy
podstawe do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowg, opracowany zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), zawierajacy w szczegolnosci: projekt
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zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow projektowych lub jej
kopii, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — sa to opracowania zawierajace
w szczegoblnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania
Robot, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz
oceny prawidlowosci wykonania poszczegélnych Robot.

Przedmiar robot — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania Robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych Robot
podstawowych.

Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajacego do wystgpowania w jego imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiazkéw oraz do wykonania praw
i obowigzkow wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych 1 ekonomicznych tej budowy w ramach Dokumentacji projektowe;j,
przepisow Prawa budowlanego oraz Umowy o jej realizacjg.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn.
zm.).

Prawo zamoéwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.
7 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

Wada — wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodnos¢ wykonanych Robot z wymaganiami
okre$lonymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobg lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — og6t czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organéow w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz
przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robot na elementy, kolejnosé
wykonywania Robot, czas ich trwania i warto$¢ kazdego elementu Robot, z zaznaczeniem
nastepnikow i poprzednikow, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji.

Forma elektroniczna — dane utrwalone na nos$niku w postaci ptyty CD, pendrive lub innym no$niku danych
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

§1

Przedmiot Umowy.

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie Robot na Zadaniu inwestycyjnym pn.: ,,Zagospodarowanie Gory
Mniszek w Boguszowie-Gorcach”, zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Specyfikacja Warunkéw Zamowienia oraz Oferta Wykonawcy.

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie w szczegolnosci:

1) robot przygotowawczych i rozbiérkowych,

2) robot ziemnych,

3) drewnianej wiaty turystycznej (1 szt.),

4) drewnianej tawy z siedziskami — tawostotu (1 szt.),

5) paleniska kamiennego (1 szt.),

6) drewnianego siedziska wokot paleniska (4 szt.),

7) drewnianego stelazu pod montaz tablicy informacyjno-turystycznej (1 szt.),
8) dostawy i montazu tablicy informacyjno-turystycznej,
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9) dostawy i montazu tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi
instytucji dofinansowujacej,

10) zakupu i montazu kamer lesnych — fotoputapek (2 szt.),

11) wykonanie utwardzenia terenu w obrebie urzadzen infrastruktury turystycznej,

12) wykonanie pozostalych Robot ujetych w Dokumentacji projektowe;.

Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowiaca zatacznik nr 1 do Umowy,

2) Dokumentacja projektowa, stanowiaca zatacznik nr 2 do Umowy,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigce zalacznik nr 3 do
Umowy,

4) Oferta Wykonawcy, stanowigca zalgcznik nr 4 do Umowy.

Zakres rzeczowo-finansowy Robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie

Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie dofinansowane w ramach Europejskiego

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréow Wiejskich.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca przystapi do wykonywania Robdt w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robdt w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Za nieterminowe rozpoczecie Robot, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne
zgodnie z § 22 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy, okreslone w § 1 Umowy

w nieprzekraczalnym terminie do 120 dni od dnia zawarcia Umowy.

Przez termin wykonania Umowy (lub jej cze$ci) uwaza si¢ dzien pisemnego zgtoszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy (lub jej czesci). W przypadku odbioru Robét za termin
wykonania uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru Robdt wraz
z pisemnym potwierdzeniem Inspektora Nadzoru zgloszonej gotowosci.

§3
Wynagrodzenie.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

1) warto$¢ Robot ceveeeeiierennnnnnns Zhnetto (STownie: ... ... ),
2) nalezny podatek od towaroéw i ustug VAT: stawka 23 % - ............ zt (stownie: ... )
3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towaréw na dzien podpisania UmOwWY) «.ceeuvuereeens 7k

52 2007 111t ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia Terenu budowy, wszelkich Robot przygotowawczych,
demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, Robdt pomocniczych dla Roboét podstawowych (np.
rusztowania), Robot zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja
1 pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, koszty
wywozu, skladowania i1 utylizacji materiatow rozbiorkowych, odpadow, gruzu oraz ziemi, koszty
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii,
ruchu zastepczego, zajecia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastgpczego, obstugi geodezyjnej,
uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu Roboét, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Robot,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest state i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji przedmiotu
Umowy.
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§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Roboét, okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw i obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnosé
waznosci n/w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Zamdwienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja.

1. Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda: Pan
Pawet Grabowski i Pan Jakub Stolicki.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy
0T 4 1<

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robot w  specjalnosci  konstukcyjno-budowlane;j:

4. Osoba wskazana w ust. 3 beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Zmiana osoby Kierownika budowy/robdt, okreslonego w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng
zgoda Zamawiajacego i1 pod warunkiem, ze osoba ta begdzie spetniata wymogi okreslone w Specyfikacji
Warunkow Zamowienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy/robot jezeli uzna, ze nie
wykonuje on swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je nienalezycie. Zadanie takie
musi by¢ przedtozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobe
zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli
Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi t¢ osobe, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce,
dokonujac potracenia z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowiazkow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bgdzie w ramach obowiazkéw wynikajacych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Inspektorem nadzoru.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego.

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidlowej realizacji Robot:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, jakie uzna za niezbe¢dne,

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot,

3) przerwac realizacj¢ Robot na czas okreslony.

2. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz kopii za§wiadczenia o braku sprzeciwu do zamiaru
wykonania robot/decyzji pozwolenia na budowe,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentéw, umozliwiajace rozpoczecie
i realizacj¢ przedmiotu Umowy,

3) wskazanie Wykonawcy granic Terenu budowy,

4) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbgdnych w procesie inwestycyjnym,
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zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jesli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,
archeologicznego,

dokonanie odbioru Roboét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cz¢§ciowych,

dokonanie odbioru koncowego Robdt,

zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

powotanie komisji w celu dokonania przegladoéw — przed uplywem okresu rgkojmi za wady,

w przypadku wystawienia faktur przez Gestorow mediow na Gming Miasto Boguszéw-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe, ptatne w ciggu 14 dni
od ich otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7

Obowiazki Wykonawcy.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Przeja¢ Teren budowy, w tym:

a) wykonaé prace przygotowawcze na Terenie budowy, w tym wykona¢ ogrodzenie Terenu
budowy, Roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne podczas wykonywania Robot podstawowych,
urzadzi¢ 1 wyposazy¢ zaplecze budowy,

b) w ramach zaplecza budowy zapewni¢ przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenie biurowe
na narady,

c¢) doprowadzi¢ na Teren budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna, itp.)
oraz pokry¢ koszty ich podiaczenia oraz poboru przez caty okres wykonywania Robot,

d) oznaczy¢ Teren budowy lub inne miejsca, przez ktére maja by¢ prowadzone Roboty podstawowe
lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako
miejsca pracy, ktore mogg stanowi¢ czg¢s¢ Terenu budowy,

e) umiesci¢, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tablice informacyjna oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu budowy w tym pelna ochron¢ osdb i1 mienia,
a w szczego6lnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostepnia¢ Teren budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych z usunigciem
kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoréw, dostawcom i wykonawcom realizujagcym
dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego.

Zapewni¢ staly i wykwalifikowany Personel, a w szczegolnosci Kierownika budowy/robot przez osobe

posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno$ci oraz wpis na liste czlonkéw

wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe,

z okreslonym w nim terminem waznosci.

Zapewni¢ materiaty i urzadzenia budowy niezbg¢dne do wykonania i utrzymania Robot w stopniu,

w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowosc¢ prac.

Przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa

przeciwpozarowego, z zakresu ochrony s$rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren budowy

Zamawiajagcemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi archeologicznemu,

przedstawicielom Instytucji przyznajagcym dofinansowanie, pracownikom organdéw panstwowych,

celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru Iub

Zamawiajacego, przy zatozeniu, ze narady takie powinny odbywac si¢ co najmniej jeden raz

w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach

niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania.

W trakcie realizacji budowy zapewni¢ dojazd i bezpieczne dojscie do nieruchomosci sasiadujacych

z Terenem budowy.

Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony §rodowiska na Terenie budowy oraz unika¢ szkod

Iub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla 0sob trzecich i dobr publicznych lub innych

negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dzialania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowaé projekty: organizacji ruchu zastgpczego, zagospodarowania

i organizacji Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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9) Wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych, dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

10) Prawidlowo usytuowa¢ Roboty w stosunku do punktéw linii i poziomdéw odniesienia, wynikajacych
z dokumentacji projektowej lub wskazéwek Zamawiajacego.

11) Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy.

12) Utrzymywa¢ Teren budowy w stanie wolnym od przeszkdéd oraz niezwlocznie usuwaé zbedne
materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.

13) Po zakonczeniu Robot usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caly
Teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

14) Udziela¢ Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilo$ci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.

15) Informowaé na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jako$ciowych prob i pomiarow
materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

16) Na zadanie Zamawiajacego przerwa¢ Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

17) Dokonywa¢ obmiaréw Robot zgodnie z przedmiarem Robot.

18) Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji Robot.

19) Usuna¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

20) Wykona¢ odkrywki elementow Roboét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jako$ci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),
a takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych Robot (odkucia, wycinki itp.).

21) Zapewni¢ wiasciwa koordynacje Robot wykonywanych przez podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow.

22) Zapewni¢ calodobowy dozor Terenu budowy.

23) Zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.

24) Wspodtpracowaé z wilascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu budowy w wodg i energi¢ elektrycznag.

25) Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradziezg wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

26) Zapewni¢ pomieszczenie do prowadzenia narad koordynacyjnych.

27) Zarejestrowa¢ w imieniu zamawiajacego dziennik budowy oraz dokona¢ zgtoszen w organie nadzoru
budowlanego o rozpoczgciu i zakonczeniu Robét, a takze uzyskaé¢ pozwolenie na uzytkowanie jesli
beda wymagane przepisami prawa.

28) Prowadzi¢ dziennik budowy nawet jesli nie jest wymagany przepisami prawa.

29) Poinformowa¢ wszelkie organy i instytucje, wymagane przepisami prawa o prowadzeniu
i zakonczeniu Robot.

30) Speti¢ wymagania wynikajace z dokumentéw organu administracji architektoniczno-budowlane;j.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca ma obowiazek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastepnikoéw
i poprzednikow, z podaniem terminéw wykonania poszczegédlnych grup Robdét w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.

Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu Robot Podwykonawcy, stanowiacego uzupehienie
harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i przedtozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru
i Zamawiajacemu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zalezno$ci od faktycznego postepu Robot
oraz wpltywu tego post¢pu na powigzania z innymi Robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzglgdni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot.
Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.
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5. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Robot, aby przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami
obcigzaja Wykonawce.

§9
Czas pracy.

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydiluzenie czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie Robdt w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru. Powyzsza
okoliczno$¢ nie wptywa na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

§10
Ubezpieczenia.

1.  Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia oraz utrzymywania w okresie realizacji Umowy, tj. od daty
przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, uméw ubezpieczenia
obejmujacych co najmnie;j:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy Roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejagce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwigzku z prowadzonymi
pracami,

3) maszyny, sprz¢t i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacja Umowy.

2. Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formutg ,,od wszystkich
ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt
3 dopuszcza si¢ rOwnowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprz¢tu budowlanego
zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym
Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czgéci dotyczacej ubezpieczenia mienia
powinno zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w
szczegblnosci obejmujace nastepujace ryzyka:

a) zywiolowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozje, huragan, powodz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b) katastrof¢ budowlana, awari¢ urzadzen Iub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dzialaniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

¢) kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d) skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e) klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej podmiotéw uczestniczacych w realizacji kontraktu, przy
czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w ramach tzw. sekcji 11
dedykowanego  ubezpieczenia  ryzyk  budowlanych/montazowych  oraz  ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej ogoélnej wykonawcy i podwykonawcow obejmujace co najmniej zakres
dziatalnosci objety przedmiotem Umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla Robot kontraktowych — wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ Robot oraz zastosowanych materialow powigkszonego
o warto$¢ materialdow dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejacego Zamawiajacego — warto$ci odtworzeniowej (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powsta¢ w zwiazku z realizacjg kontraktu, nie mniej niz
100.000,00 z1,

3) dla maszyn, sprzgtu i zaplecza budowy — wartosci nie mniejszej niz pelny koszt zastgpienia, wlacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialno$ci cywilnej — warto$ci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 100 000,00 zt — dla polisy dziatalnosci ogolnej Wykonawcy,
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lub
b) 100 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie zdarzenia
bez ograniczenia liczby zdarzen.
Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udziatu wlasnego dla szkdéd rzeczowych w wysokoS$ci nie
przekraczajacej 2.000,00 zt.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wilasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Inspektora nadzoru i1 Zamawiajacego, jak rowniez dowody oplacenia sktadek
ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie p6zniej niz przed
rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie budowy. W przypadku ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych
w ratach, Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania Zamawiajacemu dowoddéw optacenia kolejne;j
raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej ptatno$ci.

§11
Materialy.

Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny by¢ zakupione przez
Wykonawce i odpowiadaé wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodnos$ci i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1854) oraz Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Kierownik Robot zobowigzany jest okazaé Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych — w odniesieniu do
wyrobow budowlanych oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru
rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez
Kierownika Robot dokumentéw a takze sprawdzeniu zgodno$ci danego wyrobu z przedstawionymi
dokumentami oraz jego jakosci i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku
odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia ztej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do
jego wbudowania.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci Robot, ktére nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzic.

Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie Robot jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza,
ze materialy badZ wykonanie Robot jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§12
Podzlecanie Robét.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych cze$ci
zamowienia na Roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢$ci zamowienia podwykonawcy.

Powierzenie czg$ci zamowienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
kontraktowej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamowienia i obowigzkow wynikajacych
z Umowy lub obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za Roboty, ktéore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zlecanie Rob6t podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywacé sie bedzie na zasadach okre§lonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz w art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(tj. Dz. U.z2022 r., 1360 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastgpujace czgsci zamoOwienia
zamierza powierzy¢ nastgpujacym podwykonawcom: ............cocoeveiuiiiiniiiinian

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
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realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcoéw nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rgkojmi za Wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu
i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za
Wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani s3 zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i1 Inspektor Nadzoru majg prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcoéw Ilub dalszych podwykonawcéw i zadania przedstawiania
dowodoéw zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

2) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 9, 101 11,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktoéry dokonuje jej
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie umow,
o ktorych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednocze$nie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, Zamawiajacy bedzie naliczal
kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.
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Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czg$ci zamowienia na roboty
budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiazany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorym
powierzenie wykonania czgs$ci zamdwienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamoéwienia konkretnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zaméwionych Robot lub
dotrzymania termindéw, zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe¢ z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykonuje §wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia o zaplatg kary umowne;.
Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie
tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, Robdt wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13
Opo6znienie Robot.

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowaé
opoznienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.

Jezeli nastapi opoznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opodznienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajagcemu w ciagu 7 dni od zaistnienia okolicznosci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opoOznienie wystapi, obowigzkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

Jezeli, w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastagpi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwaé wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢
realizacj¢ niewykonanych Robot stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane
Roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytutu odstapienia
przez niego od Umowy.

W przypadku przerwania Robot i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnos$ci odbiorowych
powstanie protokél zdawczo-odbiorczy, ktdry okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Robot i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczes$nie termin na oprdznienie
Terenu budowy z o0sob, maszyn, urzadzen i tych materiatbw Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za
zbedne.

§14
Roboty zanikajace.

Kierownik budowy/robot zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu Robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior. Przystapienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu
tych Robot.

Wykonanie Robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.
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Czynnosciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych przewiduja ich odbidr techniczny (migedzyoperacyjny).

§15
Odbiory.

Ustala si¢ naste¢pujace rodzaje odbiorow:

1) Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czgSciowe — polegajace na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czeSci Robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktérych zostat przewidziany odrgbny termin
zakonczenia i odbioru,

3) koncowy Robdt (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie catosci wykonanych Robét oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za jego
wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu rgkojmi za Wady.

Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub

w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru, nie p6zniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzen.

Odbiér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie

z zapisami Protokotu odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia

operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentow budowy, stanowigcy podstawe odbioru

i oceny zgodnos$ci wykonanych Robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglgdnieniem zmian

wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, préb, pomiaroéw,

zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robdt i zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach

papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Uzytkownika i Inspektora Nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy

operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21 dni przed terminem

zakonczenia Robot okreslonym w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktadac si¢ z

trzech cze$ci poprzedzonych strong tytutowa i zestawieniem zatgczonych dokumentéw odbiorowych,

spietych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) Czescl:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Robot wraz z podaniem podstawowych
parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiardw, odbioréow czgsciowych, odbioréw
Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c) karta regkojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za Wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Czes$¢Il:
a) oswiadczenia Kierownika budowy/robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (W rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu,

¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materialow, urzadzen, wyroboéw (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstatych na budowie.

4) Czesc III:
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a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania Roboét (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj.
zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéow wchodzacych w sklad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,
a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktéorych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacji,

c¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wiasnosc¢
Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentow
pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczego6lnosci
protokotéw technicznych, odbioréw miedzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jako$ci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
oswiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Kierownik robot powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednoczesnie

przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie

dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciagu pigciu dni roboczych Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i potwierdza

osiaggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegolnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robot bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$é
z obowiazujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, dokumentacja projektowg oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich Robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Roboét i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowos¢ 1 kompletnos$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dolacza do niego opracowang przez siebie techniczng ocene
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza

powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowos$ci do odbioru, woéwczas obowigzany jest przekazad

Wykonawcy i Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowo$ci do

odbioru.

W przypadku watpliwo$ci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazada¢ wykonania

pomiarow dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbioér winien by¢ przygotowany przez Wykonawcg z nalezyta staranno$cia. Zamawiajacy wyznacza datg

odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru osiggni¢cia gotowo$ci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia

pisemnie wszystkich uczestnikéw odbioru.
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Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w odbiorze.
Zamawiajacy dokona odbioru przez powotana do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru. Protokot
sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§17

Czynnosci odbioru koncowego Robét (przedmiotu Umowy).

Odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczgcia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robot,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robdt branzowych,

6) Przedstawiciele Uzytkownika,

7) przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy.

Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje czynnosci
odbioru.

Strony postanawiaja, ze z czynnoSci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokét odbioru koncowego
Robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokoét odbioru zostanie podpisany przez strony
w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bedzie dat¢ odbioru koncowego.

Najpdézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami
obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z tym obiektem.

Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem sa niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wynikle w nastgpstwie
niewlasciwego uzytkowania i1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem
wlasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.

Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnal gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia Robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich préb i badan lub
niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu
brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru i uzyskaé
potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po
potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa date odbioru,
ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonymw § 161 § 17.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru kofcowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia. Po
usuni¢ciu Wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru
i uzyska¢ potwierdzenie jej osiggni¢cia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust.
3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy
wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161 § 17.

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usuni¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
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naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek op6znienia.

9. Po usunigciu Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na piSmie usuni¢gciec Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczes$niejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢gcia Wad dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego
przy udziale przedstawicieli stron bioracych udzial w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia Wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie.

Oprécz kompletu dokumentdéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4151 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet
dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w
dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

§19
Rekojmia za Wady.

1. Ustala si¢, ze okres rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
........................ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Bieg okresu rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego Robot (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rgkojmi za Wady wylacznie dla
elementéw odebranych bez Wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementow, na ktorych
stwierdzono Wady, okres rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia
usuniecia Wad i uznania za nalezycie wykonane.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za Wady Wykonawca usunie stwierdzone Wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ Wady we wlasnym zakresie lub przez strong
trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za Wady.

4. O zauwazonych Wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za Wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkod¢ powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o wujawnionych Wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.

6. Ustala si¢, ze w okresie trwania rekojmi za Wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

7.  Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za Wady Wykonawca jest zobowigzany usungé
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow
technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

8.  Po usunigciu Wad ujawnionych w okresie rckojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na pisSmie usunigcie Wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usunigcia Wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
1 Wykonawcy. Fakt usuni¢cia Wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.

9.  Przed uptywem okresu r¢kojmi za Wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu rekojmi za Wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
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10. Protokdt odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rekojmi za Wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uplywie okresu r¢kojmi za Wady pozostalej czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

1. Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysoko$ci 5 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 3 wust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwote:
.................................. ZE(STOWNIC: .ot l)s

2. Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastepujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: veceeveverreenriecnecncnnnns zh (stownie: ... )
w formie pieni¢znej, nie pdzniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamdwien publicznych, nie pozniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podzialem na:

a) 100% zabezpieczenia t).: ..eeeeereecnesasersnscnsnnes zh (stownie: ... )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem wazno$ci od daty zawarcia
UMOWY dO vveveeenrnnrenecnnans (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: ...cceeverieiniieiieiniieinnn. zb (stownie: ... )
jako zabezpieczenie okresu r¢kojmi za Wady, z okresem wazno$ci 0d .....cceeeeveneininennns
(termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni) do ....ceceveveiieiniinnenninnns (termin

zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres rekojmi za Wady).

4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
porgczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach
i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego
aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacje wprowadzonych
zmian, badz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopetnienie tego obowigzku stanowi razgce naruszenie
warunkéw Umowy.

5. Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30
dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata cz¢s¢, tj.: 30 %, po
uptywie okresu rgkojmi za Wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rgkojmi za Wady j.w. zostanie
dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uplywie okresu regkojmi za Wady.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bgdzie przebiegato w sposob nastgpujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu rekojmi za Wady, tj. pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpozniej
15-ego dnia po uptywie okresu r¢kojmi za Wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad, a po usunieciu Wad odpowiednio uzupehié
zabezpieczenie okresu rekojmi za Wady (terminy, zakres).

7. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwolni
je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktorym beda one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
konto Wykonawcy.

8. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj
dopuszczony Prawem zaméwien publicznych.

9. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokolu odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rekojmi za Wady w
wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21
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Faktury.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 platne bedzie czg$ciami i rozliczane bedzie na
podstawie cze$ciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez
Inspektora nadzoru ,,Protokotami cze$ciowego wykonania Robdt” zataczanymi kazdorazowo do faktur
czg$ciowych za wykonane Roboty.

Fakturowanie odbywac si¢ bedzie w uktadzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo
finansowym, nie cz¢éciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ czgstsze
fakturowanie.

Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czgsciowego wykonania Robdt nie moze by¢ uznane jako odbior
tej czesci Robot przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania platnosci przejsciowe;j
na rzecz Wykonawcy.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur cz¢$ciowych, o ktérych mowa w ust 1,
nie moze przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust 1 Umowy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich Robot objetych niniejsza Umowa i podpisaniu Protokotu odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego
wykonania Robot” stanowigcego rozliczenie wykonanych Robét.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zaplata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu
skutecznego usuni¢cia Wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
pod warunkiem wplaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowigcej rownowartos¢ kosztu
usunigcia W, obliczonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢gcia Wad
i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru Wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktére jednak nie
uniemozliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwato$¢, estetyke oraz warto$é
uzytkowa wadliwie wykonanych elementow.

Wykonawca zobowigzany jest regulowac terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.

W przypadku realizacji czgéci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie nalezno$ci wynikajacych z umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawca
badz dalszym podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajacemu do kazdej sktadanej faktury pisemnych
oswiadczen podwykonawcédw i dalszych podwykonawcoéw bioragcych udziat w realizacji zadania o 1aczne;j
kwocie ich wierzytelnosci w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnos$ci oraz
o0 otrzymaniu przez nich zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodoéw zapfaty,
a w przypadku niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty.

W przypadku niedostarczenia wszystkich o§wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 10
Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawceg zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
Iub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorej mowa w ust. 12, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawce, ktory

w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajagcemu w formie pisemnej uwagi

dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bgdzie domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgsci

przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczal Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22

niniejszej Umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sumg

wigksza niz 5% wartosci Umowy okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe¢ do odstapienia od

Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Warunkiem wyptaty calego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez

Wykonawce do faktury koncowej pisemnych oswiadczen wszystkich podwykonawcéw i1 dalszych

podwykonawcdow biorgcych udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastapilo wygasnigcie wszelkich

roszczen pomiedzy Wykonawcag a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytutu zawartych

umoéw o podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodow zaptaty.

W sytuacji, jezeli w zwigzku z ustalonymi w umowach o podwykonawstwo terminami ptatnosci

przedstawienie wszystkich o$wiadczen i dowodéw zaplaty, o ktorych mowa w ust. 20, nie bedzie mozliwe,

Wykonawca zobowiagzany jest przedstawi¢ pisemne os$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych

podwykonawcow z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i taczng ostateczng kwota ich wierzytelnosci

w zwigzku z realizacjg zadania wraz z terminami wymagalnosci i deklaracjami, ze zaplata wskazanych

kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 21, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) zatrzymaé¢ Wykonawcy z faktury koncowej zaplatg wynagrodzenia do wysokosci facznej ostatecznej
kwoty wierzytelnosci podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw wynikajacej z oswiadczen,
o ktorych mowa w ust. 21, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcow, bez
prawa zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytulu. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
o wygasnieciu wszelkich roszczen pomiedzy Wykonawcag a podwykonawcami 1 dalszymi
podwykonawcami, albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci kwot wynikajacych z oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 21, albo

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajaca z oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 21, w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy.

Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych

Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu

sadowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

zgodnie z ust. 22, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomigdzy Stronami niniejszej Umowy oraz

wygasnigcie wszelkich roszczen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen

z tytulu rgkojmi za Wady przystugujacych Zamawiajacemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot

zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.
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W imieniu Zamawiajacego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje
Inspektor Nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i1 kompletne dokumenty
rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Inspektorowi
Nadzoru, ktoéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu
w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktérych mowa w poprzednim
zdaniu sg nieprawidlowo sporzadzone, nickompletne lub zawieraja btedy, Inspektor Nadzoru zwraca je
Wykonawcy do poprawy z powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu
dokumentéw zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora Nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedura, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.
Zaptata wynagrodzenia, nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez
Wykonawce na wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu kompletne;j
faktury.
Faktura powinna by¢ wystawiona i przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej
w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U.
22020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostgpna jest pod adresem:
adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszow — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Boguszéw-Gorce.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Platno$¢ dokonana bgdzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT, metoda podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce na
fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do dokonania zaplaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT,
aw razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaptatag do czasu
wskazania przez Wykonawce, dla potrzeb ptatnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie
podatnikow VAT. W tym przypadku termin platnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez
Wykonawce. Powyzsze nie stoi w sprzecznosci z przepisem art. 454 k.c.
W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej:

a) Zamawiajacy wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentow

elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres PEF.
b) Wykonawca wyraza/nie wyraza zgod¢ na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF:

Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gming Miasto Boguszow-Goree, Pl. Odrodzenia 1,
58-370 Boguszow-Gorce, NIP 886-25-72-804.

Za termin dokonania zaplaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata faktury nastapi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w umowach
o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bedzie cedowat wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej Umowy na
osoby trzecie bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia faktury koncowej w siedzibie Zamawiajacego, w terminie 7
dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym ptlatnikiem podatku od towarow i ustug VAT, posiada NIP 886-
26-24-725.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do biatej listy podatnikow VAT. Zaptata nastapi
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8§ marca
2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 .

poz. 1790).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8
marca 2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U.
72023 r. Poz. 1790).

Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest Urzad Skarbowy w Watbrzychu.
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§22
Kary umowne i odszkodowania.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci

15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

za zwloke¢ w rozpoczgciu Robot — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto okreslonego

w § 3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwlok po bezskutecznym uplywie

terminu okre§lonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,

za zwlok¢ w wykonaniu Robot bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia

umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

po bezskutecznym uptywie terminu okre§lonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy,

za zwloke w usunigciu Wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1

niniejszej] Umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, liczac od uplywu ustalonego terminu usunigcia

Wad,

za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Iub nieprzedtozenie przez Wykonawce

Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,

w przypadku je$li Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu kopie

zawartej umowy — w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych) za kazdy taki przypadek,

za nieprzedtozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane Iub nieprzedtozenie przez Wykonawce

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zmiany umowy o podwykonawstwo,

w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopig

zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pig¢ tysigcy zlotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwickszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
— w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia dla podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy i ewentualnych odsetek z tytutu
nieterminowej zaptaty zwigkszonego wynagrodzenia za okres od terminu kiedy niezaptacona
nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 5000,00 zt

(stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 100 %

naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty wynagrodzenia brutto

wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaplacona nalezno$é
stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci

100 % kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy nieterminowo

zaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

za nierozwigzanie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca na zadanie Zamawiajacego,

o ktorym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego

w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

za niedopelnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ushugi na podstawie umowy

o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne

w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisow

o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego

niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych uslugi na

podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoéw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie
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realizacji Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe ponizej
liczby wymaganych Pracownikow §wiadczacych ushugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.
W przypadku op6znienia rozpoczecia Robdt powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w terminie 7
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy.
Z tytutu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych w ustawie
Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czg¢sci Umowy.
Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktéorych mogg dochodzi¢ Strony wynosi 30%
wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.
Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach ogodlnych.
Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Strony nie bg¢da ponosity odpowiedzialnosci za czg¢éciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sity wyzsze;j.

§23
Odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub zaniechaniami oséb
i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialno$é¢, a w szczegdlnoscei:

1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji 1 bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie budowy,

2) zauszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow prawa,
standardéw 1 norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru,

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robdt naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
patentowych 1 innych praw wilasno$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstale z tego tytutu,

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawcg Terenu budowy, materialow,
maszyn i urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) za wszelkie szkody lub op6znienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organéw nadzoru
lub urzgdéow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze byé
wymagane do uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotycza wykonanych Roboét, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowane s Roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzgdy ds. odbioru, albo

inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robot, materiatow i urzadzen Wykonawca jest

w szczegoOlnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podjaé wszelkie

konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie

podja¢ na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedlozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniedbania 0sob, z pomoca ktorych wykonuje przedmiot Umowy,

jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowiazan powierza, jak za wlasne dzieto.

§24
Wykonanie Robdt odmiennie niz w projekcie.

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowac¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objetych Umowa
inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robot
budowlanych albo zastosowa¢ inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz okreslone w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, jezeli zmiany te nie
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wplyna na trwato$¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng wykonanej inwestycji oraz na przedtuzenie
terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztéw eksploatacji wykonanej inwestycji. Zmiany te
nie moga narusza¢ przepisOw techniczno-budowlanych, a w szczegdlnosci przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwtaszcza w przypadku zastosowania surowcow i materiatéw
ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskaé jego
pisemna pod rygorem niewaznosci akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzeb¢ zmiany Dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy.

Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewazno$ci, jedynie

w formie pisemnych aneks6w podpisanych przez obie strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci, o ktérych mowa ustawie Prawo

zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie

i przypadkach:

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy,
a wynikajacymi z warunkow atmosferycznych, ktore zgodnie z prawem budowlanymi technologiami
uniemozliwiajg prowadzenie Robdt, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia zostanie przesunigty o liczbe dni, ktérych Roboty
nie mogty by¢ prowadzone.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wptywaty na harmonogram wykonywania
Robot.

3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystgpienia okolicznosci, niezaleznych od stron Umowy zwigzanych z koniecznoscia
zmiany okresu realizacji zadania.

4) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji Robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

5) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy/robot lub Inspektora nadzoru.

6) Zmiany dokonane podczas wykonywania Robdt i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowg w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
i dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane.

7) Zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

8) Zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do Umowy od
dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

9) Zmiana o0s6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczegolnionych w §5 ust 1 Umowy
z przyczyn niezaleznych od niego.

10) Zmiana osob wskazanych przez Wykonawceg, a wyszczegdlnionych w § 5 ust. 2 i 3 Umowy, na
wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda spetniaty
warunki udziatu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz Zamawiajacy
wyrazi zgode na taka zmiang.

11) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.
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12) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych ustawie Prawo zamoéwien publicznych w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

13) Zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czgéci zamowienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazal tych podwykonawcow w swojej ofercie.

14) Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych Robot budowlanych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaly spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczego6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ushug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

15) Zmiany Umowy w przypadku gdy zostaty spelnione acznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidzie¢,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartos$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

16) Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamowienia, ma
zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki
udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajagcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

17) Laczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progdéw okreslone w przepisach ustawy Prawo
zaméwien publicznych i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

§26
Odstapienie od Umowy.

Kazda ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy do
momentu odstapienia od Umowy,

2) w przypadku opdznienia rozpoczgcia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokélarnego
przekazania Terenu budowy — w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznoS$ci
uzasadniajacych odstgpienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji Robot w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci
o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawc¢ Robot niezgodnie z Dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia,
oferta Wykonawcy oraz umowa zawartg przez Zamawiajacego z Instytucja wspotfinansujaca Zadanie
— w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie
od Umowy.
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Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po

zadnej stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajagcemu

przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar

umownych z tytutu odebranych Robét przerwanych i wykonanych do dnia odstapienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru protokotu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie Robot zakonczonych i Robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbg¢dnym zakresie, na koszt strony, z powodu
ktérej odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatéw, urzadzen i konstrukcji, ktoérych pozostawienie na Terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru Robdt wykonanych na dzien
odstapienia i Robdt zabezpieczajacych,

5) zwrocenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru Robot,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla Robot wykonanych, w tym
geodezyjne;.

Do odbioru Robot wykonanych na dzien odstapienia oraz Robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie

przepisy o odbiorze.

Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Wymagania, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwiazane z realizacja zamdéwienia.

. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob

wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci

polegaé bedzie na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1465).

. Powyzszy obowiazek w szczegbdlnosci dotyczy czynnosci:

a) pracami przygotowawczymi na placu budowy,

b) realizacja Robot budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,

¢) dozorowaniem placu budowy,

d) uporzadkowaniem placu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ w kazdej, zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne

zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowg o prace wszystkich os6b wykonujacych

czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powyzej.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegodlnosci do:

1) zadania o$§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawceg lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg oséb
wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegélno$ci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustaw z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, Nr PESEL
pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana Ww sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.
1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

. Z tytutlu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 powyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 22 ust. 2 pkt 11

Umowy.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespelienie przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1

i2 czynnosci.

§28
Gospodarka odpadami.

W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadow ma obowiazek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z obowiazujaca
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdézn. zm.), przepisami
wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do wtasciwego organu oraz Zamawiajacemu. Wykonawca jest posiadaczem
i wytwoércg wszystkich odpadow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadow
niebezpiecznych.

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamoéwienia begda transportowa¢ odpady
powstale w wyniku realizacji Umowy, zobowiazani sa do postgpowania w szczegodlnosci zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowiazku wpisu do
stosownego rejestru, o ktorym mowa w tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towar6w niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2147 z p6zn. zm.).

§29
Ochrona danych.

Strony zgodnie oswiadczaja, i1z zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.) — dalej jako
Rozporzadzenie i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781
z pézn. zm.), ktore beda przekazywane lub udostepnione w zwigzku lub w wyniku realizacji postanowien
niniejszej Umowy.

Wykonawca 1 Zamawiajacy zobowigzuja si¢ nie ujawnia¢, nie przekazywaé, nie przetwarzac,
nie wykorzystywac dla celow wiasnych lub osob trzecich danych opisanych w ust. 1 jak rowniez wszelkich
innych informacji lub danych przekazanych w zwiazku Iub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba ze
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stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustat i s3 one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada
uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i tresci, jednakze wowczas tylko w niezbednym
zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za ewentualne skutki udostgpnienia, przekazania, przetworzenia,
wykorzystania dla celoéw wtasnych lub osob trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne
dziatania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowaé wykorzystaniem tych danych w celu innym niz
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze sposOb pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji
opisanych w ustepach powyzej spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu i Ustawie o ochronie danych
osobowych.

Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe beda wykorzystywane i przetwarzane wylacznie
w celu realizacji niniejszej Umowy.

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu
danych lub informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego,
nie pdzniej niz w dniu nastgpnym po dniu w ktoérym stwierdzit ten fakt.

W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktora dokonala naruszenia zobowigzana jest
do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania na zasadach ogdlnych.

W zwiazku z realizacja wymogow Rozporzadzenia Zamawiajacy, informuje, iz:

1)  Administratorem danych osobowych oséb reprezentujacych Wykonawceg oraz oséb dziatajacych
pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy
jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow-Gorce, tel. 74 84
49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl.

2) Administrator ~ wyznaczyt Inspektora ~ Ochrony Danych -  kontakt e-mail:
rybinska.malgorzata@wp.pl lub audytor@boguszow-gorce.pl. Z inspektorem ochrony danych
mozna si¢ kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia, w celu wypelnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia — obowiazki wynikajace z obowiazujacych przepisow
prawa w tym prawa podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e — obowiazki wynikajace z przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych.

4) W przypadku oséb dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: dane
kontaktowe.

5) Dane os6b dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do
wykonania przedmiotu Umowy zostaly udostepnione przez Wykonawce.

6) Dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktoérych
mowa w zalaczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych tj. 10 lat.

7) Dane osobowe mogg zosta¢ udostepnione wylgcznie podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisO6w prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji
papierowej. Ponadto dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator zawart
umowe¢ na $wiadczenie ustug serwisowych dla systemow informatycznych wykorzystywanych
przy ich przetwarzaniu.

8) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, zadania usunig¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

9) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
— Prezesa Urzedu Ochrony Danych.

10) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem zawarcia
i wykonywania Umowy.

9. Administrator zobowiazuje Wykonawc¢ do zapoznania oséb dziatajacych pod kierownictwem lub
nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy z zapisami niniejszego paragrafu

Umowy.
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§ 30
Postanowienia koncowe.

. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostana w pierwszej kolejnosci mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu, a w dalszej
kolejnosci przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Zalaczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszej Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ w szczegdlnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.

. Umowg sporzadzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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