Zalacznik Nr 6 — Wzoér umowy

do SIWZ (dotyczy zamoéwienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowe stacji trans-
formatorowej SN i NN w Zaktadzie Karnym w Kaminsku, znak sprawy: DKw.2232.10.2020)

zawartaw dniu .....ccceeeveieeeeennee, roku w Kaminsku, pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Zaktad Karny w Kaminsku,

Kaminsk, ul. Obroncéw Westerplatte 1, 11 — 220 Gérowo ltaweckie,

NIP - 743 —10—-27 - 467, REGON — 000320124 ;

FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ : 1eevuveeeveeeeteeeeiteeesteeesssteessseessteasaseesaseeaassesasssseasssesesssesesssesassessnsnsesssssssennses ;
zwanym w tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”,

NIP: oo , REGON: ..oiiiiiiciieciee e ;

FEPIEZENTOWANG PIZEZ: c.uvierureeeteeeeitteeeiteeesseeesssteesseeessaeessteesssseesssteesssesessssessnseessssseesssessssssseesssesessseeesses
zwanym dalej "WYKONAWCA",

ktory przedktada nastepujace dokumenty potwierdzajgce umocowanie do zawarcia umowy,
L1 OO USRS

Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu w trybie przetargu nieograniczonego, postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ,Prawo
zamowien publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwang w dalszej czeSci umowy
ustawg PZP lub ustawg Prawo zamdwien publicznych.

§1
Definicje
Ponizej podaje sie podstawowe definicie uzywane w dokumentach wchodzacych
w sktad wszystkich czesci umowy:

1) Cena umowna - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

2) Data rozpoczecia robdt - jest to data, w ktérej Wykonawca ma rozpoczac realizacje przedmiotu
Umowy.

3) Data zakoriczenia robot - jest to faktyczna data zakoriczenia wszystkich robét objetych przedmiotem
zamowienia.

4) Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentdw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: projekt wykonawczy, przedmiar robét, oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru roboét.

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba ustanowiona przez Zamawiajgcego jako jego przedstawiciel
upowazniony do petnienia obowigzkéw kontroli poprawnego wykonywania robdot przez
Wykonawce, w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego w odrebnej Umowie.

6) Kierownik Zamawiajgcego - jest to organ uprawniony do zarzgdzania Zamawiajgcym
i podejmowania decyzji w imieniu Zamawiajgcego.

7) Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbidr przeprowadzany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie
wykonywania robot nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

8) Odbidr czesciowy - odbidr przeprowadzany przez kierownika budowy oraz przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.
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9) Odbidr koncowy - odbidr przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

10) Odbidr ostateczny — odbiér przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest dtuzszy.

11) Odbidr gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola przeprowadzana przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy, w zakresie skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
Wad fizycznych obiektu w okresie gwarancji.

12) Oferta wykonawcy - jest to dokument przedtozony Zamawiajagcemu przez Wykonawce przy
ubieganiu sie o udzielenie zamdwienia, stanowigcy integralng czes¢ umowy.

13) Okres zgtaszania wad - jest to okres, w ktérym mogg by¢ zgtaszane wady do usuniecia przez
Wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez
Wykonawce.

14) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng na mocy ustawy lub osoby
fizyczne prowadzace dziatalnos¢ w formie spétki cywilnej, ktéra zawarta z Wykonawcs,
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajagcego Umowe
o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy.

15) Protokét odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbidr robot
przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

16) Protokdt odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt
budowlanych.

17) Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robét budowlanych w zakresie podanym
W umowie.

18) Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos$é o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wptywu; wystapieniu ktoérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, ktérej w przypadku jej wystgpienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢ oraz
ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

19) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych — dokument zawierajgcy zbiory
wytycznych i  wymagan okreSlajgcych  warunki i sposoby wykonywania, kontroli
i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej.

20) Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robét, objetych umowa.

21) Termin zakonczenia robét - jest to data, do ktérej Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty objete umowa.

22) Umowa - jest to umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg o wykonanie robot
budowlanych.

23) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcy a takze pomiedzy Podwykonawcag a dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

24) Wada — stan faktyczny polegajgcy na wykonaniu przez Wykonawce danych robét i/lub dostaw
sktadajacych sie na przedmiot umowy lub ich czesci niezgodnie z Umowa, specyfikacja techniczng
lub z zasadami wiedzy techniczne;.
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Wykonawca — nalezy przez to rozumieé osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjna
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng na mocy ustawy lub osoby
fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ w formie spétki cywilnej, ktdra zawarta niniejszg umowe i podjeta
sie wykonania robét zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz dokumentacjg projektowa
obejmujacg przedmiot umowy.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajagca wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania czynnosci okreslonych Umowa oraz przez wtasciwe przepisy,
umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Doku-
mentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania reali-
zacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

Dysponent srodkéw finansowych — Okregowy Inspektorat Stuzby Wieziennej w Olsztynie.
Strony - nalezy przez to rozumiec tgcznie Zamawiajgcego i Wykonawce.

§2

Skréty i uproszczenia

Skréty i uproszczenia stosowane w Umowie:

BIOZ — Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

KC — Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1145 ze zm.)

PB — Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.)

PN — Polska norma

ST — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

§3
Interpretacje

1. Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci PB oraz odpowiednie przepisy KC.

3. Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w
jezyku polskim.

§4
Przedmiot umowy

1. Wykonawca niniejszg umowag zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu w terminie do 30.11.2020 roku przedmiotu umowy, tj. Rozbudowe stacji
transformatorowej SN i NN w Zakfadzie Karnym w Kaminsku, szczegétowo okreslong w
dokumentacji technicznej, zwang dalej ,robotami”, wykonanej zgodnie ze sztukg budowlang,
stosownymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz do usuniecia wszystkich Wad
wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady gwarancji oraz
w okresie rekojmi za wady fizyczne. Przedmiot umowy uznaje sie za wykonany, jezeli jego odbiér
zostat potwierdzony podpisem Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 28 ust. 2 niniejszej umowy.

2. Dokumentacje projektowa stanowi w szczegdlnosci projekt wykonaweczy, w sktad ktérego wchodzi:
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1) Projekt wykonawczy ,Przebudowy Rozdzielni nN Abonenckiej Stacji Transforamotowej
15/0,4kV” autorstwa mgr.inz. Arkadiusza Fieducik — opracowany w lipcu 2019 roku.

2) Projekt wykonawczy ,Przebudowy Abonenckiej Stacji Transforamtorowej 15/04kV L-0740
Kaminsk ZK” autorstwa mgr.inz. Arkadiusza Fieducik — opracowany w kwietniu 2020 roku.

3) Dokumentacja pomocnicza: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, przedmiar
robét opracowana na podstawie projektow budowlanych.

3. W przypadku koniecznosci wytgczenia zasilania elektrycznego obiektéw Zamawiajgcego podczas
wykonywania prac na okres dtuiszy niz jednorazowo 30 min, Wykonawca zapewni rezerwowe
zrédto zasilania o mocy do 360kW.

4. Zamawiajacy niniejsza umowa zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych
czynnosci zwigzanych z przekazaniem Terenu budowy oraz odebrania robét i zaptaty uméwionego
wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w Umowie.

5. Uznaje sig, ze Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktdre bedg uznawane jako integralne czesci
Umowy oraz bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:
1) Umowa,
2) Dokumentacja projektowa,
3) Oferta wykonawcy,

6. Wykonawca bedzie wykonywat poszczegdlne czesci przedmiotu umowy, zgodnie
z zakresem rzeczowym robot i w terminie okreslonym w umowie.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg oraz zapoznat sie z istniejgcymi
warunkami obiektu, w ktérym prowadzone bedg roboty i nie wnosi do nich uwag oraz uznaje to
za wystarczajgcg podstawe do realizacji niniejszej umowy za wynagrodzeniem okres$lonym w § 32
ust. 1 umowy.

§5

Zasady porozumiewania sie stron

1. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacja przez Strony obowigzkéw
okreslonych w niniejszej umowie, w tym zwigzanych z wykonywaniem robét oraz dotyczacych
interpretowania Umowy, odbywa¢ sie bedzie w drodze formy pisemnej, przez ktérg Strony
przyjmuja w niniejszej Umowie w szczegdlnosci:

1) korespondencje pisemng doreczang Stronom za pokwitowaniem, w szczegdlnosci w
formie listu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, korespondencji bezposrednio
przekazanej wskazanym w umowie przedstawicielom Zamawiajgcego i Wykonawcy,
protokotéw z narad koordynacyjnych,

2) droge elektroniczng (kazda ze Stron na zgdanie drugiej Strony niezwtocznie potwierdza
fakt otrzymania korespondenciji),

3) faksem (kazda ze Stron na zadanie drugiej Strony niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania
korespondencji),

4) w drodze konsultacji, na okolicznos¢ ktérych beda sporzgdzane notatki podpisywane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2. Wykonawca bedzie kierowat wszelkg korespondencje na adres:

Zaktad Karny w Kaminsku

ul. Obroncéw Westerplatte 1

11-220 Gérowo ltaweckie

Tel. (89) 761 74 00, Fax (89) 761 70 77
e-mail: zk_kaminsk@sw.gov.pl

3. Zamawiajacy bedzie kierowat wszelkg korespondencje na adres:
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4. Powyzsze formy porozumiewania sie miedzy Stronami, okreslone w powyzszym ust. 1-3, zwane s3
w Umowie formg pisemng lub sformutowaniem pisemnie.

§6
Narady koordynacyjne

Zamawiajgcy ma prawo do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wy-
konawcy, inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych be-
dzie m.in. omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robét.

Wykonawca, Podwykonawcy i kierownik robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordy-
nacyjnych.

Narady koordynacyjne bedg odbywaty sie z czestotliwoscig uzalezniong od postepu robdt,
a takze na wniosek Wykonawcy.

4. Narady bedg prowadzone i protokotowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
a kopie protokotu bedg dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§7

Sita wyzsza

Sita wyzsza jest to wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca
ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, ktérej w przypadku jej wystgpienia,
Wykonaweca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngé lub jej przezwyciezyé oraz
ktdra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, nastepujace zdarzenia:

1) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

2) bunty, niepokoje, okupacje budowy;

3) wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét (fakt ten
musi zostac¢ zgtoszony Zamawiajgcemu);

4) wystgpienie okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzieé¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

5) inne wydarzenia losowe.

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robét budowlanych.

§8

Zawieszenie finansowania

W wypadku, gdy dysponent srodkéw finansowych zawiesi Zamawiajagcemu finansowanie w
ramach ktdrego sg dokonywane ptatnosci na rzecz Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany do
zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie do 14 dni od otrzymania takiego
zawiadomienia.
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§9

Procedura rozstrzygania sporéw

1. Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania w celu polubownego rozstrzygniecia wszelkich
sporow powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z Umowy lub pozostajacych
w posrednim badZ bezposrednim zwigzku z Umowag, na drodze bezposrednich negocjacji.

2. Jesli po 30 dniach od rozpoczecia bezposrednich  negocjacji, Zamawiajacy
i Wykonawca nie sg w stanie polubownie rozstrzygnac sporu, to kazda ze Stron moze poddacd spér
rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§10
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez witasciwe
przepisy  czynnosci  zwigzanych z  przygotowaniem i nadzorowaniem robot
w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie, na podstawie art. 647 KC i przepiséw PB.

2. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
2) przekazania Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowe;j,
3) udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,
4) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych.

§11
Personel Zamawiajgcego

1. Kierownik Zamawiajgcego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy.

2. Do obowigzkéw Kierownika Zamawiajgcego nalezy ustanowienie koordynatora Umowy, zwanego
dalej koordynatorem i inspektora nadzoru.

3. Szczegotowy zakres obowigzkéw koordynatora Umowy ma na celu zabezpieczenie interesdow
Zamawiajgcego. Do podstawowych obowigzkéw koordynatora nalezy w szczegdlnosci:
1) petnienie nadzoru nad realizacjg robdt i administrowanie Umowsg,
2) decydowanie w porozumieniu z Kierownikiem Zamawiajgcego o okreslonych Umowsa
sprawach pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,
3) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie
lub opéznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych robot.
4. Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiajgcego jest z-ca kierownika dziatu
kwatermistrzowskiego kpt. mgr. inz. Kamil Zmorzynski.

§12
Sankcje umowne wobec Zamawiajgcego

Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego odsetek ustawowych w przypadku opdinien w
ptatnosciach realizowanych na rzecz Wykonawcy w stosunku do terminu okreslonego w § 33 ust.
1, z zastrzezeniem § 8 Umowy.

§13
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w Umowie przedmiotu umowy z nalezytg
starannoscig, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi polskich instytucji (m.in.
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska, Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej, itp.) oraz zgodnie z przepisami powszechnie
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obowigzujgcego prawa i oddania go Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych
w Umowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie podjg¢ stosowne dziatania w celu likwidacji
ewentualnych szkdd zwigzanych z realizacjg Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za jakos¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz
za jakosc¢ zastosowanych do robdt materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do nastepujgcych czynnosci okreslonych
szczegdtowo w postanowieniach Umowy:

1) wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika robdt posiadajgcego niezbedne swiadectwa kwalifikacji grupy 1, na sta-
nowisku eksploatacji i dozoru w petnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczgcych realizacji Umowy w tym m.in. zatrud-
nienia oséb przy realizacji Umowy, oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli,

4) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgod-
nie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowig-
zujacymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowe;j i ST,

6) zgtaszania gotowosci do odbioru robot i uczestniczenia w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

7) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

8) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

9) dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

10) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwy-
konawcéw do udziatu w realizacji Umowy,

11) sporzadzenia na zgdanie Zamawiajgcego plandw organizacji robét budowlanych stuzgcych
realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,

12) ubezpieczenia budowy.

W przypadku koniecznosci krétkotrwatego do 30 min odtgczenia zasilania elektrycznego obiektéw
Zamawiajgcego, Wykonawca wystgpi pisemnie do Zamawiajgcego na 48h przed planowanym
odtgczeniem, wskazujgc godziny wytgczenia i uzyska zgode Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ w formie pisemnej Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych
a spowodowanej:
1) Wadg, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzie zakoriczenia robdét budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;
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2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Za-
mawiajgcego;
3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robdt oraz Odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy, a nastepnie przekazana dla Zamawiajacego w wersji
papierowe;.

Wykonawca obowigzany jest po dokonaniu demontazu n/w $rodkéw trwatych, przewiezé
pozyskane elementy tych srodkéw trwatych w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, znajdujace
sie na terenie jednostki Zamawiajacego:

1) Transformator 15/0,4kV — 1 szt, nr inwent. 630.02.204
2) Transformator 15/0,4kV — 1 szt, nr inwent. 630.02.205
3) Rozdzielnia SN/NN — 1 szt, nr inwent. 610.02.206

Wykonawca obowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po robotach,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na koszt wtasny. Ponadto w przypadku materiatéw
podlegajgcych utylizacji Wykonawca na witasny koszt dokona ich utylizacji, zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 797 ze zm.)

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany
do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Te-
renu budowy w odpowiednim stanie i porzgdku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

4) ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu i jego przedstawicielom, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzgdzenia pomocnicze,
sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne
przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wtascicieli posesji i budynkdw sgsiadujgcych
z Terenem budowy oraz minimalizowac zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét
budowlanych.



Zalacznik Nr 6 — Wzoér umowy

do SIWZ (dotyczy zamoéwienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowe stacji trans-

22.

23.

24.

formatorowej SN i NN w Zaktadzie Karnym w Kaminsku, znak sprawy: DKw.2232.10.2020)

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy
i przekazaé¢ go we witasciwym stanie Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia Odbioru koricowego
robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w § 13
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ w formie pisemnej Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 10 dni roboczych
skierowanym przez Zamawiajacego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowa¢ Zamawiajacego o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegdlnosci
na Termin zakonczenia robot.

814
Polecenia, inspekcje i audyty

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Zamawiajgcego, inspektora
nadzoru oraz koordynatora, wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom uprawnionym
do przeprowadzenia kontroli wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczagce wykonywania umowy
oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytoréw Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji zwigzanej z realizacjg Umowy do
dnia odbioru pogwarancyjnego.

§15
Podwykonawcy

Wykonywanie robét przy pomocy podwykonawcéw moze odbywac sie za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od daty otrzymania projektow umodw, o ktdrych mowa
w § 15 ust. 2, moze wnie$¢ zastrzezenia. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie uzgodnionych z Zamawiajgcym i zawartych umoéow o podwykonawstwo
w terminie do 7 dni od dnia ich zawarcia. Zamawiajgcy ma prawo do wniesienia w formie pisemnej
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej otrzymania. Niezgtoszenie
sprzeciwu w formie pisemnej w w/w terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
pisemng akceptacje Umowy o podwykonawstwo i jej projektu, na zasadach wynikajgcych z ust.3 i
4,
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuz-
szy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt bu-
dowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres roz-
liczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowal¢ w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej,

5) osoby realizujgce niniejszg Umowe muszg by¢ zatrudnieni na umowe o prace, posiadac wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykona-
nia Umowy,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przed-
miotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wyma-
ganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacis Umowy; dysponowaé personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonal-
nie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy,

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabez-
pieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpic¢ wytgcznie po pisemnej akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, lub niewniesieniu przez Zamawiajgcego zastrzezer w terminie 7 dni od dnia
doreczenia jej projektu, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpié
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego na zasadach
wynikajgcych z ust. 4.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ w formie pisemnej od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa
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o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia Umowy
na podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji i majag umocowanie
prawne do zawarcia umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych t3 umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ w formie pisemnej od Wykonawcy zmiany Ilub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczed w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego usunie
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyc
do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Postanowien powyzszych ustepow stosuje sie odpowiednio do projektéw zmian Umowy o
podwykonawstwo, Umoéw o podwykonawstwo iich zmian.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz zmian tych umow.

§16
Personel i sprzet wykonawcy

Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Wykonawcy JESt ........cceeeeeciiiiiicciiiee e

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robét, Wykonawca zatrudni personel
posiadajgcy stosowne uprawnienia.

Wykonawca ma obowigzek zatrudnienia osdb na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdow Ustawy z dnia 26.06.1974 roku — Kodeks Pracy, oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia w szczegdlnosci:

1) roboty elektroinstalacyjne
2) roboty ogdlnobudowlane

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia w ciggu 3 dni, na kazde zgdanie Zamawiajgcego
dowodéw potwierdzajacych, iz osoby wykonujgce czynnosci wymienione w § 16 ust. 3 $wiadczg
prace w oparciu o umowe o prace w rozumieniu Ustawy z dnia 26.06.1974 roku — Kodeks Pracy.

Dowodami, o ktédrych mowa w § 16 ust. 4 sg w szczegdlnosci:

1) wykaz oséb swiadczgcych prace wraz z zatgczeniem zanonimizowanych kopii uméw o prace
zatrudnionych pracownikdw przy czym data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ do ustalenia,
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2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b realizujgcych zamoéwienie.

Obowigzek zatrudnienia na umowe o prace stosuje sie rowniez do Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowach z Podwykonawcami
stosowne postawienia dotyczace realizacji tych obowigzkéw. W przypadku niewykonania
obowigzku zatrudnienia na umowag o prace, odpowiedzialnos¢ w postaci zaptaty kar umownych
poniesie Wykonawca.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na umowe o prace na petny okres realizacji robdt budowlanych
objetych zamdéwieniem, lub na czas wykonywania przez dane osoby czynnosci stanowigce
przedmiot zamdwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci stanowigcych przedmiot zamdwienia.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do zgdania wyjasnien w przypadku powziecia
watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia w/w wymogdw przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, lub przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania Swiadczenia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii uméw
zawartych z pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia tych
pracownikdédw na podstawie umowy o prace.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ wykaz
podstawowego sprzetu wykorzystywanego do realizacji robét wraz z aktualnym sSwiadectwem
Urzedu Dozoru Technicznego dla narzedzi i urzadzen, dla ktérych jest ono wymagane.

Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie w formie pisemnej do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej
osoby, ktdra nalezy do personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz
uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta niezwtocznie opusci Teren budowy i
nie bedzie miata zadnego dalszego zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca ustanawia Kierownika robodt, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku
z realizacjg Umowy, ktéry musi posiadaé niezbedne $wiadectwo kwalifikacyjne grupy 1, na
stanowisku eksploatacji i dozoru w petnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik robét fizycznie przebywat i wykonywat
swoje obowigzki na Terenie budowy, w czasie prowadzenia prac.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezenn albo do wystgpienia
do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowiert Umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegélnosci na-

rusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

§17
Zapewnienie dostepu do terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy
i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.
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§18
Dokumentacja budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest prowadzié na biezgco i przechowywaé nastepujgce dokumenty:
1) protokoty odbioru robdt,
2) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze ST protokoty odbioréow robot,
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rdéwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Zamawiajgcemu do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
2) informacji o wytwarzanych odpadach,
3) dokumentacji powykonawcze;j.

8§19
Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

§20
Ubezpieczenia nalezgce do obowigzkéw Wykonawcy

1. Wykonawca dostarczy kopie polisy ubezpieczajgcej go od szkdd osobowych
i rzeczowych wyrzgdzonych osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych obje-
tych przedmiotem niniejszej umowy wraz z dowodem optacenia sktadki. Wartos¢ ubezpieczenia
nie moze byc¢ nizsza niz cena brutto za wykonanie przedmiotu umowy okreslona w § 32 ust. 1
niniejszej umowy. Do czasu zawarcia uméw ubezpieczenia lub zaptacenia sktadek, odpowiedzial-
nos¢ za skutki nie zawarcia umoéw ubezpieczenia lub zaprzestania ptacenia sktadek ponosi Wyko-
nawca w petnej wysokosci, nawet gdyby szkoda ta powstata bez jego winy.

2. Umowa ubezpieczenia, o ktdrej mowa w § 20 ust. 1 musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptat-
nego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3.  Wszelkie koszty umowy, o ktérej mowa w § 20 ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpiecze-
nia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia oraz dowdd uiszczenia sktadki, nie
pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obo-
wigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

5. Jezeli wraz z umowami ubezpieczenia Wykonawca nie dostarczy dowoddw optacenia sktadek, to
Zamawiajgcy bedzie mdgt dokonac ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien byt zapewnic.
Koszty, ktore Zamawiajacy ponidst optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mdgt potracic¢
z wynagrodzen naleznych Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie na-
lezy, Zamawiajgcy bedzie mégt dochodzié¢ zwrotu poniesionych kosztéw na zaptate sktadek.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

7. Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§21
Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru ostatecznego robdt
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdélnych za wszelkie szkody wynikte na tym
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terenie oraz za szkody wyrzadzone na mieniu Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do podpisania protokotu
pogwarancyjnego, zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mierg,
szkode w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

§22
Roboty tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajagcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

§23
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca jest obowigzany wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% ceny brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie powinno by¢ wniesione w terminie do dnia protokolarnego przekazania placu bu-
dowy, wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu poprzez wptate na rzecz przez Wykonawce na nieoprocentowane konto Zama-
wiajacego - nr konta bankowego: 61 1010 1397 0080 2213 9120 0000;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredyto-
wej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancji bankowej;
4) gwarancji ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust.5 pkt 2 Ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze wnioskowac o dokonanie zmiany formy zabezpie-
czenia.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wartosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70 % jego wartosci
zostanie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania robét i uznania przez Zama-
wiajgcego za nalezycie wykonane, co zostanie potwierdzone bezusterkowym protokotem odbioru
koncowego robat.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wartosci
zabezpieczenia i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia termindw wykonania robét, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
ciggtosc zabezpieczenia, zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 1 niniejszej umowy.

§24
Kary umowne wobec wykonawcy i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujgcych
przypadkach:
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1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 28 ust. 2 — 0,1 % od
kwoty brutto okreslonej w § 32 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — 10 % kwoty brutto
okreslonej w § 32 ust. 1,

3) za zwtoke w usuwaniu Wad w okresie gwarancyjnym - 0,1 % od kwoty brutto okreslonej
w § 32 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom 0,3 % od kwoty brutto naleznego podwykonawcy wynagrodzenia za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5) 500 2zt brutto za kaidy przypadek raigcego naruszenia przez pracownikdéw
czy przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zasad BHP,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmian - 1 % kwoty brutto okreslonej w § 32 ust. 1

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty - 1 % kwoty
brutto okreslonej w § 32 ust. 1

8) za nie przedtozenie poswiadczenia za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 32 ust. 1

9) za nierealizowanie przez Wykonawce obowigzku wynikajacego z § 16 ust. 3 — 0,5 % kwoty
brutto okreslonej w § 32 ust. 1 — za kazdg ujawniong osobe.

2. Kary umowne podlegaja w pierwszej kolejnosci potrgceniu z naleznosci przystugujacej
Wykonawcy, a w przypadku braku mozliwosci ich potracenia, podlegajg wptacie na rachunek
bankowy Zamawiajgcego.

3. Zastrzega sie Zamawiajagcemu prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokoscé
zastosowanych kar umownych.

4. Kary moga by¢ naktadane wielokrotnie i kumulowane.

§25
Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych nieobjetych odszkodowaniem w formie kar umownych wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 KC.

§26
Ostrzeganie o szczegdlnych zdarzeniach

Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania w formie pisemnej Zamawiajgcego, tak wczesnie jak
to mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogag ujemnie
wplyngé na jakos¢ robdt lub opdinienie w realizacji robdt. Zamawiajacy ma prawo zazgdac
od Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na date zakonczenia robot.

Wykonawca niezwtocznie opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje
robot, jak tez bedzie wspotpracowat przy wykonywaniu odnosnych polecenn koordynatora
Zamawiajgcego.

§27
Koszt napraw

Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie
miedzy terminem rozpoczecia robdt, terminem ich zakoriczenia oraz w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady, spowodowana w tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku
z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt.
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§28
Terminy umowne

1. Przekazanie terenu budowy dla Wykonawcy nastgpi w okresie do 14 dni od daty podpisania
Umowy przy dopetnieniu przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z zapiséw
niniejszej Umowy.

2. Termin podpisania protokotu odbioru koncowego bez Wad oraz przekazania dla Zamawiajacego
przedmiotu umowy wyznacza sie do dnia 30 listopada 2020 roku. Termin ten jest jednocze$nie
terminem wykonania przedmiotu Umowy.

3. Termin, o ktéorym mowa w § 28 ust. 2 moze ulec przedtuzeniu, wytacznie w przypadkach
okreslonych w niniejszej umowie.

4. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce nastapi do pieciu dni
roboczych od dnia przekazania terenu budowy okreslonego w ust. 1.

§29
Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét

1. Wpykonaweca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i materiatow.

2.  Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreSlonym w PB oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w Dokumentacji projektowej oraz ST.

3.  Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania Umowy.

4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w przepisach i normach dotyczacych poszczegdlnych
materiatéw budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) byc przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét bu-
dowlanych,

5) by¢ wolne od praw osdéb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatéw okreslonej Umowa
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkdéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw materiatdw zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robdt okreslonych
Umowa.

6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz ST.

7. Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:
1) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w § 29 ust. 2 z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie,
2) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie spetniajg wy-
magan ST lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.
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Badania okreslone w ST i Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac
na wtasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatdw oraz robdét budowlanych powinny byé prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiatéw lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzagdzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatdw i robdt budowlanych.

Badania materiatdw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placodwce
badawczej.

8§30
Ujawnianie i usuwanie Wad w czasie realizacji robot

W przypadku ujawnienia Wad w robotach, Zamawiajgcy w formie pisemnej wzywa Wykonawce do
ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Wszelkie ujawnione Wady w okresie
obowigzywania gwarancji usuwane sg na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia Wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesgdza, ze Wady w robotach nie wystgpity, Wykonawca bedzie
miat prawo zgdac¢ od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztéw.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej Wady w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
to ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy w tym zakresie.

Koszty wymienione w § 30 ust. 3 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajagcy ma prawo pokryé
w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§31
Odbiory robét

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielom
Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia w formie pisemnej o tej gotowosci Zamawiajgcego.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koricowy,
4) odbidr gwarancyjny,
5) odbidr ostateczny.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
w terminie do trzech dni roboczych od daty zgtoszenia tego faktu dla Zamawiajgcego przez
Wykonawce, w formie pisemnej, po éwczesnym potwierdzenia prawidtowosci wykonania prac
przez kierownika robét. Do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozyé inwentaryzacje powykonawcza, kazdorazowo dla zakoriczonego etapu
robét zanikajgcych (przed ich zakryciem) i inne wymagane przepisami prawa dokumenty badan.

Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen. Odbidr czesciowy
dokonywany jest przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz przez inspektora
nadzoru.
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Zamawiajgcy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbiordw czesciowych w terminie trzech dni
roboczych od daty zgtoszenia w formie pisemnej przez Wykonawce wykonania poszczegdlnej
czesci przedmiotu Umowy, po dwczesnym potwierdzenia prawidtowosci wykonania prac przez
kierownika robét.

Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty majg Wady, Zamawiajacy w formie
pisemnej wzywa Wykonawce do ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni
termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu zleci wykonanie
naprawy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wady nie mozna usung¢ albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usungé¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpié¢, jezeli Wady
sg istotne; jezeli Wady nie sg istotne, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usungt Wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy (w tym dokonaniu staraniem i na koszt Wykonawcy wszystkich odbiorow przez
instytucje zewnetrzne oraz rozruchu technologicznego) na podstawie oswiadczenia kierownika
robot, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich Wad stwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiajgcego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, w terminie do 14 dni roboczych od daty pisemnego
zgtoszenia wykonania catosci przedmiotu Umowy i przedifozenia kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru koricowego.

W celu dokonania odbioru koricowego, w terminie pieciu dni roboczych przed terminem odbioru
koncowego, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci zaswiadczenia wtasciwych
jednostek i organdéw, protokoty odbioréw technicznych w tym pomiaréw, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé¢ Odbiodr
koncowy, wyznaczajgc w formie pisemnej Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad
lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koricowego nieistotnych Wad przedmiotu Umowy,
Strony uzgadniajg w tresci protokotu, termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca
nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koricowego Zamawiajacy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzied podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego Protokotu odbioru koficowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przeglagdu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu
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gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

8§32
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony niniejszej umowy ustalajg, iz ryczattowa cena netto, tj. bez podatku VAT, nalezna
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy oraz realizacje obowigzkdw okreslonych w

niniejszej UMOWie WYNOSi .cccerrrrereenneensans zt (sfownie NEtLO: .......coeecvveveceieeiieeeeieeeeeeeceeee zt),
co stanowi cene brutto, tj. z naleznym podatkiem VAT: .....cceeeiiiiiiinennissieennns zt (stownie brutto
................................................................... zt).

Ustala sie, ze wynagrodzenie (cena brutto) Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce
w Polsce podatki, wigcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane
z wykonywaniem dokumentacji projektowej, robdt i dostaw. Podatek od towardw i ustug VAT
zostat ustalony przez Wykonawce z zachowaniem nalezytej starannosci.

Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczattowe i nie bedzie podlegato zmianie w trakcie realizacji
robot oraz obejmuje wszystkie koszty zwigzane z prawidtowa realizacjg przedmiotu niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ robot dodatkowych,
ktérych catkowita wartos$¢ nie przekroczy 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 32 ust. 1
niniejszej umowy.

Rozliczenie za wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT
koricowej.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane beda realizowane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt czesciowych, w terminach okreslonych
Umowa na podstawie prawidtowo wystawionych rachunkdéw lub faktur VAT z uwzglednieniem
potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajgcego na
zestawieniach wartosci ukoriczonych robdét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe wskazane przez Wykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT prawidtowo
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wystawionej przez Wykonawce, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury. Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego poleceniem przelewu.

8. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
bedg dokonywane w tej walucie.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek.

§33
Rozliczenia i ptatnosci

Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty i dostawy odbywajg sie na podstawie protokotéw
odbioru robdt, z uwzglednieniem potragcen wynikajgcych z Umowy, w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo wystawione] i potwierdzonej przez
inspektora nadzoru lub koordynatora faktury VAT.

Koncowe rozliczenie umownego wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie protokotu
odbioru ostatecznego.

Rozliczenia z Podwykonawcami za wykonane przez nich czesci przedmiotu umowy nastepowac

beda w nastepujgcy sposdb:

1) Zaplata catosci naleznosci bedzie nastepowata w catosci, na rzecz Wykonawcy.

2) Wykonawca w ciggu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez
Zamawiajgcego Srodkéw za fakture czesciowg przedfozy oswiadczenie wraz z dowodem
wypfaty, stanowigce potwierdzenie, ze wszystkie wczesniejsze zobowigzania wobec
Podwykonawcéw zostaty uregulowane.

3) W przypadku faktur koncowych, =z ktérych Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania naleznosci Podwykonawcom, Wykonawca w terminie 3 dni przed uptywem
terminu ptatnosci faktury koncowej przez Zamawiajgcego ztozy oswiadczenia Podwykonawcow,
ze wszystkie naleznosci Podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich czesci przedmiotu
zostaty przez Wykonawce uregulowane, chyba Ze z okolicznosci sprawy wynika, ze
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie przystuguje. Brak przekazania
przez Wykonawce ww. dokumentéow spowoduje dokonanie bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

Za termin zapfaty strony niniejszej umowy przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego poleceniem przelewu.

§34
Zakonczenie robot

Okolicznos$¢ zakonczenia robdt stwierdza sie na podstawie podpisanego przez obie strony
niniejszej Umowy protokotu odbioru korncowego i uzyskaniem przez Wykonawce wszelkich zgod
i pozwolen wymaganych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw.

Wykonawca ma obowigzek wykonac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
zadania wraz ze wszystkimi dokumentami pozwalajgcymi na eksploatacje wykonanego przedmiotu
Umowy, w tym dotyczaca uzytych i wbudowanych materiatéw.

Koszty zwigzane z postepowaniem, koszty ewentualnych kar natozonych przez organ
administracyjny w  trakcie obowigzkowej kontroli budowy i koszty zwigzane
z postepowaniem naprawczym obcigzajg Wykonawce, chyba ze z okolicznosci sprawy wynika
inaczej.
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§35
Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy po zakonczeniu robot

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie i na zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania
przedmiotu Umowy na okres 60 miesiecy od daty podpisania przez Zamawiajgcego
bezusterkowego protokotu odbioru koicowego robét stanowigcych przedmiot umowy. Gwarancja
obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane
urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego zakresu
rzeczowego okreslonego w przedmiocie Umowy.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty popisania przez Zamawiajgcego bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego robét stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia Wad, jezeli Wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego w gwarancji.

Powiadomienie o zgdaniu usuniecia Wady nastgpi telefonicznie lub faksem na ustalony numer
przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié przyjmowanie zgtoszen
w dni robocze od 8:00 do 15:00 i natychmiastowe potwierdzenie przyjecia zgtoszenia.

Czas reakcji Wykonawcy na zgtoszenie zgdania usuniecia Wady, rozumiany jako przystgpienie

do jej usuniecia strony ustalajg na:

1) Do 24 godzin od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania usuniecia Wady w przypadku
awarii uniemozliwiajgcej prawidtowg eksploatacje przedmiotu Umowy lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

2) Do 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania usuniecia Wady, w przypadku awarii
umozliwiajgcej prawidtowgq eksploatacje przedmiotu Umowy.

W przypadku zgtoszenia Wady uniemozliwiajgcej prawidtowa eksploatacje przedmiotu Umowy lub

powodujgcy zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, Wada zostanie usunieta przez Wykonawce

niezwfocznie.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 7 i nie wykluczajgce eksploatacji
przedmiotu Umowy, Wykonawca usunie w terminie do 14 dni roboczych od daty przestania przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej zadania usuniecia Wady.

W przypadku braku reakcji lub nieusuniecia konkretnej Wady w ustalonym powyzej terminie,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, po uprzednim pisemnym poinformowaniu w tym zakresie Wykonawcy, w ramach
Srodkéw finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
o ktérych mowa w § 23 Umowy lub poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgtoszonych przez Zamawiajgcego Wad przedmiotu niniejszej Umowy.

Fakt skutecznego usuniecia Wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

Jezeli w ramach realizacji przedmiotu Umowy zainstalowano urzadzenia, materiaty, instalacje,
systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zgda odptatnego, obligatoryjnego serwisowania
przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem poinformuje w formie
pisemnej o tym Zamawiajacego.

Wszelkie koszty czynnosci serwisowych (w szczegdlnosci koszty robocizny, materiatow
i transportu), o ktérych mowa w ust. 12 obcigzajg Wykonawce. Wykonawca w okresie
obowigzywania gwarancji zleca na wtasny koszt wykonanie czynnosci serwisowych,
powiadamiajgc o tym Zamawiajacego na pismie z co najmniej 5-cio dniowym wyprzedzeniem.
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Jezeli w ramach realizacji przedmiotu Umowy zainstalowano urzadzenia, materiaty, instalacje,
systemy itp., na ktére producent/dostawca udziela gwarancji dtuzszej niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce tych
gwarancji w terminie 10 dni od daty zakoriczenia okresu udzielonej gwarancji przez Wykonawce.

W przypadku braku realizacji obowigzku przez Wykonawce okreslonego w § 35 ust. 13 Umowy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie czynnosci serwisowych podmiotowi trzeciemu,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym poinformowaniu w tym zakresie
Wykonawcy, w ramach srodkéw finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, o ktérych mowa w § 23 Umowy lub poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej
Wykonawce.

Do ujawnienia i usuwania Wad w okresie gwarancji stosuje sie odpowiednio postanowienia
zawarte w § 30 Umowy.

8§36
Zmiany umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonywania zmian postanowie zawartej Umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem
zawarcia aneksu zaakceptowanego przez obie Strony i zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1-
le Ustawy PZP:

1) Zmiana okreslonych w Umowie osdb, wyznaczonych przez strony do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zmiana taka jest mozliwa wytgcznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego,
akceptujgcag nowg osobe wykonujgca przedmiot Umowy.

2) Zmiany terminu realizacji robdt, w tym terminu zakonczenia wszystkich robdt okreslonego
w § 28 ust. 2 niniejszej Umowy, wynikajace z przyczyn zwigzanych z wystgpieniem
ponadnormatywnych ztych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, wiedzg budowlang lub warunkami
wykonania robét w danej technologii.

3) Zmiany terminu realizacji robdt, w tym terminu zakoriczenia wszystkich robét okreslonego
w § 28 ust. 2 niniejszej Umowy, zwigzane z zaistnieniem sity wyzszej.

4) Zmiany w sposobie realizacji czesci Umowy, w tym terminu zakoriczenia wszystkich robot
okreslonego w § 28 ust. 2 niniejszej Umowy, spowodowane uzasadnionymi przyczynami
technicznymi i technologicznymi, potwierdzonymi opiniami biegtych i rzeczoznawcéw lub
administracyjnymi, niezaleznymi od woli stron.

W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych wymagajgcych zwiekszenia wynagrodzenia

Wykonawcy nieobjetych zamoéwieniem podstawowym a niezbednych do jego prawidtowego

wykonania, co spowodowane jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezyta

starannoscig nie moégt przewidzie¢, Wykonawca kazdorazowo jest obowigzany zawiadomic
pisemnie Zamawiajgcego w szczegdlnosci co do:

1) zakresu koniecznych do wykonania prac,

2) przyczyn koniecznosci realizacji prac,

3) przewidywanego kosztu prac, wraz z kosztorysem ofertowym,
4) wptywu prac na termin realizacji zamdéwienia

Wykonanie robdt dodatkowych, o ktérych mowa w powyzszym ust. 2, mozliwe bedzie wytgcznie
po ich akceptacji przez Zamawiajgcego i podpisaniu aneksu do Umowy o ktérym mowa w § 36 ust.
1 z uwzglednieniem tresci § 32 ust. 4 niniejszej umowy oraz art. 144 ust. 1-1e PZP.

Wszystkie zmiany Umowy dokonywane sg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i muszg by¢ dokonane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.
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§37
Odstapienie od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczedstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgdac
wyltgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Zamawiajacy lub Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez KC.
Zamawiajacy lub Wykonawca moze ponadto odstgpi¢ od Umowy, jezeli druga strona narusza w
sposob razgco istotne postanowienia Umowy.

Do istotnych naruszen Umowy ze strony Wykonawcy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujgce
przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
na okres dtuzszy niz 10 dni.
2) Postugiwanie sie Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej wedle procedury okreslonej w niniejszej Umowie.
3) Razace naruszenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
(ich przedstawicieli i pracownikéw) zasad BHP.
4) Istotne opodinienie w realizacji robdt, niemozliwe do nadrobienia, ktére wskazuje,
ze Umowa nie zostanie zrealizowana w terminie.

Zamawiajacy lub Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca popada w
stan likwidacji, upadtosci lub restrukturyzacji okreslonej w ustawie z dnia 15.05.2015r. — Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 814).

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji robét w  trybie natychmiastowym, zabezpieczenia  Terenu  budowy
i protokolarnego przekazania drugiej stronie, a nastepnie opuszczenia Terenu budowy.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie wykonane
na terenie budowy roboty tymczasowe i zrealizowane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

§38
Rozliczenia w przypadku odstgpienia od umowy

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie 14 dni
inwentaryzacji robdt i zamontowanych materiatdw i urzagdzen wg stanu na dzien odstgpienia.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie wartos¢ wykonanych robét oraz
zakupionych materiatdow i urzadzen, ktéra stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstgpienie
od Umowy.

§39
Postanowienia konncowe

Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
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W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci KC, PB,
ustawa PZP.

Ewentualne spory, jakie mogg wynikng¢ z realizacji niniejszej Umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do umowy:
Zatacznik nr 1 — dokumentacja projektowa
Zatgcznik nr 2 - oferta Wykonawcy.



