SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogélne dotyczace wykonania odbioru
robot w zadaniu pt.: ,,BO ~ Szkolna strefa odpoczynku — adaptacja przestrzeni szkolnej dla
ucznidw i rodzicow w SP 11” - etap | - w Szkole Podstawowej nr 11, Katowice, ul. Nasypowa 16
-wymiana przeszkolonych fasad aluminiowych w wejsciu gtéwnym i w wyjéciu na szkolne boisko
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
dos$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

[lekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shizacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego

o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje



przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszezalnie Sciekow, skltadowiska odpadéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane

urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotéw skladajacych

si¢ na catosé¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegolnoscei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia

namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej

konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgeie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

1.4.14, dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczefistwa pafistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wladciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w



sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako

zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$é uzytkowa.
1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22, oplacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za

okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okres§lone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczng bgdaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg¢$é obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo§ci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce



urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci

obslugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt.

1.4.42. Wspélnym Slowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ushig i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych, Sklada sie ze stownika gldéwnego oraz
stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okredlania przedmiotu
zamdéwienia przez zamawiajgcych z dwcezesnych Pafistw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjy umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w

udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspdtrzgdne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy”,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonfczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w

tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne begda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawey.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
Jjego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie



powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiada} za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robédt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej

1 samorzadowe;j, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny speilnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochoedzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek z6z miejscowych, wiaczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegbtowe
warunkéw umowy stanowia inacze;.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc



wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagafi umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwoscei do robét i byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialébw do wykonywania poszczegblnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialn. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materialy rozbiérkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materialy te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie
nadajgce si¢ do powtdrmego wykorzystania beda podlegaé likwidacji. Miejsca skladowania materiatow
rozbidrkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowolanych. Materialy do likwidacji zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony $rodowiska.
Koszty wywozu materialéw rozbidrkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sa po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w



dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ si¢ z czgséci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Iub elementéw
konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
Jakos¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nast¢pstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzorn dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme

gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzeni do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszezy, kruszyw itp.,



- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci rebét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, Me wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosei co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakeeptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowal mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrddia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé¢ zgodno$é materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatldéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,



na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtémych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

- s3 umieszczone w okre§lonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regulami sztuki budowlanej, albo

- s3 oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych
(DZ.U. nr 92 poz.881),

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenn budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robat,

- terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegélnych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych 1 ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieni do wydawania polecefi Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesiecznej platnosei na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe; i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa¢é to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaggly zachowanie dok}adnoséci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbioér robét zanikajaceych i ulegajacych zakrycin

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgéei robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo§é robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowsa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czedciowego robdt
dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robédt, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycin oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,



2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu re¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0Odbiér ostateczny robét

(koficowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
Ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjets przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platno$ci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,



- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2, Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i §wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie

og6lnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, 111, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,

Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1L.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zadaniu pt.: ,BO — Szkolna strefa odpoczynku — adaptacja przestrzeni
szkolnej dla uczniéw i rodzicéw w SP 11” - etap | - w Szkole Podstawowej nr 11, Katowice, ul.
Nasypowa 16 - wymiana przeszkolonych fasad aluminiowych w wejsciu giéwnym i w wyjsciu na
szkolne boisko

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja:

- obsadzenie oscieznic okiennych i drzwiowych wraz z wypelnieniem szczeliny technologicznej pianka
montazowa,

- osadzenia skrzydel, drzwi i naswietli (fasady) wraz z ich regulacija,

- szklenie fasady

- prace wykoriczeniowe

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajgcy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszeczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robot zbrojarskich.

1.5.0gélne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Przy wykonywaniu montazu elementdéw $lusarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
65/B-8841-11 Roboty slusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i obowiazujagcymi normami. Jednostronne wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od



tych dokumentéw jest niedopuszczalne Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora.

2.MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ST-00
Wymagania ogdlne.

Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza
odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t]. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$é materiatdéw.

Materialami sg:

a/ drzwi zewnetrzne bezklasowe, z naswietlami stanowigcymi czeSci skladowe przeszklonej fasady
aluomniniowej wejscia glownego do szkolnego budynku:

- drzwi dwuskrzydtowe bezprogowe lub z niskim progiem —max 15 mm (skrzydto czynne
min. 90 cm) otwierane na zewn, ktdre w przesztosci bedg petni¢ zadanie drzwi
napowietrzajacych a wigc musza mie¢ mozliwos¢ doposazenia ich we wszystkie
elementy przynaleine automatyce drzwi napowietrzajacych

- zewnetrzy pochwyt, wewnatrz klamka

- potréjne zawiasy

- rygle automatyczne w skrzydle biernym

- zamek 3-punktowy, z wkiadka patentowg ~ dwa zamkniecia

- samozamykacze z szyna ISM z regulacjg kolejnosci zamykania skrzydet

- odbojniki posadzkowe lub Scienne na kazde skrzydto

- szkto bezpieczne P4, przeiroczyste, hartowane

- gorne 2 rzedy kwater fasady z wypetnieniem panelowym — nieprzeZroczystym

- cze$¢ fasady zatamana pod katem 90°.

b/ drzwi zewngtrzne bezklasowe, z naswietlami stanowiacymi czeéci skladowe przeszklone] fasady
alumniniowej wyjscia na wewnetrzny dziedziniec szkolnty z boiskami:

- drzwi dwuskrzydtowe, wskazane bezprogowe lub z niskim progiem jw. (skrzydto czynne

min. 90 cm), otwierane na zewnatrz

- pochwyt dwustronny

- zamek 3-punktowy, z wktadkg patentowa spetniajacy — dwa zamkniecia

- samozamykacze

- odbojniki posadzkowe lub $cienne na kazde skrzydto

- szkto bezpieczne P4, przeiroczyste, hartowane

2.1. $ciana fasadowa stupowo-ryglowa z dociskami (klasyczna), aluminiowa,

Sciana w systemie fasadowym o konstrukeji szkieletowej stupowo-ryglowej wykonanej z ksztattownikéw
aluminiowych EN AW—6060 wg PN-EN 573-3 stanu T6 lub T66 wg PN-EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg
norm DIN 1725 T1) o wlasciwosciach mechanicznych wg PN-EN755-2, posiadajaca dopuszczenie lub
réwnorzgdne. -

Konstrukcja szkieletowa Sciany sklada si¢ ze stupéw mocowanych punktowo do konstrukeji noénej
budynku (nadproza, stropy) oraz rygli przymocowanych do stupéw aluminiowych za posrednictwem
elementéw zlacznych. W sklad kompletnego systemu wchodza réwniez tworzywowe przekiadki
termiczne, uszezelki kauczukowe, akcesoria i cze$ci zlgczne niezbedne do prefabrykacji i montazu
konstrukcji.



System pozwala na osiagnigcie dobrej izolacyjnosci termicznej i akustycznej poprzez zastosowanie
przekladek termicznych z ABS oraz komorowych uszczelek z EPDM. Uszczelki, przekladki termiczne i
inne akcesoria mocujgce i uszczelniajace polaczenia nalezy dobieraé w zaleznosci od grubosci
wypelnienia na podstawie dokumentacji systemowe;j.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb w polach przezroczystych oraz wypehien
nieprzezroczystych w scianie ostonowej systemu powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego
EPDM i spetnia¢ wymagania wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302 — 01, E2. Uszczelki
nalezy dobiera¢ w zaleznosci od grubosci stosowanych szyb lub wypelnien nieprzezroczystych.

Do wykonywania uszczelnien stosowac silikon pogodowy dostepny w kolorach szarym oraz czarnym
zgodnie z wytycznymi producenta. W obwodzie konstrukcji przewiduje sie (jezeli zajdzie potrzeba)
uszezelnienie z budynkiem za pomoca fartucha systemowego EPDM..

Pola przezroczyste mogg byé oszklone szybami zespolonymi spehiajacymi wymagania normy PN-B-
02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku zgodnie z ta norma) w
zakresie ochrony przeciwdzwigkowej pomieszczen oraz wymagan normy cieplnej. Jako wypetienie
czesci nieprzeziernych moze by¢ stosowany uklad warstwowy montowany na budowie na podstawie
projektu technicznego opracowanego dla okreslonego obiektu.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny byé zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powlokami
proszkowymi (kolorystyka palety RA — 9006. Minimalne grubosci powtok wg PN-EN I1SO 2360:2006
lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powlok poliestrowych nie mniej niz 60 pm.

Dla ksztattownikéw aluminiowych, ktore nie sg narazone na bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, dopuszcza si¢ wykoriczenie w stanie nie powleczonego ,,surowego” aluminium.
System pozwala na wbudowanie okien i drzwi wykonanych w innych systemach. Okucia powinny by¢
dostosowane do wymiardw i ci¢zaru wlasnego konstrukeji oraz obcigzen eksploatacyjnych.

Do wykonywania polgczen nalezy stosowad taczniki wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normami.
Wsporniki do mocowania konstrukeji oraz zigczki aluminiowe wykonane sa ze stopu aluminium EN
AW-6060.

Wspdlczynnik przenikania ciepla (dla ramy) U= 1,1 W/(m?K);

Zestawienie klas dla poszczegdlnych wiasciwosci sciany ostonowej:

przepuszczalnos¢ powietrza — klasa AE 1200 wg PN-EN 12152:2004,

wodoszczelnosé — klasa RE 1200 wg PN-EN 12154:2004,

odpornosé na obciazenie wiatrem — 1600 Pa wg PN-EN 13116:2004,

odporno$¢ na uderzenie ( szyby 6/16/33.1 18/14/33.1 ) - E5/I5 wg PN — EN 14019:2006.

Sciany ostonowe systemu klasyfikuje si¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia zgednie z odpowiednig
klasyiikac)a.

System pozwala rowniez na uzyskanie bardzo dobrych parametréw akustycznych
Rw =33 + 54 dB w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych wg raportu
na zgodno$¢ z PN-EN 13830:2005 i sprawozdania z badan.

Sciana stupowo-ryglowa systemu powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem opracowanym
indywidualnie dla kazdego miejsca wbudowania. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz
wykonanych obliczen statycznych, w projekcie powinny by¢ okreslone ksztaltowniki aluminiowe na
stupy i rygle, akcesoria do mocowania shapdw do konstrukeji budynku i rygli oraz schemat
rozmieszczenia punktéw mocowania konstrukeji $ciany do konstrukcji budynku. W projekcie powinny
by¢ okreslone wszystkie pozostale materiaty i elementy $ciany, szczegoly polaczen i uszczelnien
pomigdzy elementami §ciany a konstrukcja budynku oraz sposéb wentylacji i odwodnien $ciany. Projekt
winien uwzglednia¢ wymagania wynikajace z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spetniaé
obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane. »

Szerokos¢ ksztattownikéw systemowych, zaréwno stupdw jak i rygli, wynosi 52 mm, za$ zewnetrznych
listew maskujacych 51mm.

Glgbokos¢ stupdw 25+326 mm, glebokos¢ rygli 30201 mm. Grubo$é¢ szklenia 2+66 mm.



2.2. uszczelnienia

Dla slusarki bezklasowej okiennej i drzwiowej uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we
wrebach skrzydet oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydla z oscieznica
(stupkiem, $lemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i
normy wykonawczej ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

Dla slusarki przeciwpozarowej uszczelki osadcze do osadzenia i uszczelniania wypelniefn we wrebach
skrzydel oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi oraz styku skrzydla z oécieznica
powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM spetniajacego wymagania wg normy PN-EN
12365-1:2006. Uszczelki osadcze nalezy dobieraé zgodnie z dokumentacja techniczng w zaleznosci od
grubosci zastosowanego oszklenia.

2.3 wypelnienia

Szyby zespolone bezklasowe powinny speinia¢ wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-
5+A1:2009. Ptyty wiérowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 312-3:2000, ptyty OSB PN-EN
300:2007 oraz powinny by¢ zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006. System
przeciwpozarowy pozwala na zamontowanie wypetnien szklanych:

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogdine.

Sprzgt do wykonania montazu $lusarki.

Wykonawca przystgpujacy do montazu $lusarki powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogdlne.

Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementéw blacharskich i §lusarki powinno zabezpieczaé elementy
przed opadami atmosferycznymi i odbywa¢ sie w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i
zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementéw blacharskich i $lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej
normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w
$rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$é tadunku. W czasie
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powlok malarskich i
powloki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.
Konstrukcje Slusarskie nalezy ukiadaé w pozycji poziomej na podkiadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na

wyréwnanym podlozu w odleglo$ci min. 30 cm od gruntu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementéw metalowych

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania ogélne.

Przed rozpoczgciem robdt zwiazanych z montazem elementow $lusarki i stolarki budowlanej nalezy:

- Przygotowa¢ pomieszczenie magazynowe do skladowania materialéw. Pomieszczenie magazynu
powinno by¢ pototwarte lub zamknigte a wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekracza¢ 70%

- Przygotowa¢ przewody pradu elektrycznego do o$wietlenia miejsca pracy

- Przygotowa¢é rusztowania pomocnicze

5.2.Montaz stolarki budowlanej

Warunki przystapienia do robot:

- przed przystapieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw

- przed przystapieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementdw i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz slusarki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.



- sprawdzenie i przygotowanie oéciezy do osadzenia,

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie osciezy,

- wypetnienie piankg szczeliny miedzy o$ciezem i oscieznica,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet drzwiowych i elementow fasady

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywac
zadnych materiatéw, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Oscieznice powinny byé
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obciazen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunigciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymalosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa.
Uszczelnienie przestrzeni wokoét oscieznicy nalezy dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Montaz slusarki

1. Wyjac skrzydta z ramy (o$cieznicy)

2. Wpasowac rame¢ w otwoér okienny/drzwiowy

3. Ustawi¢ rame¢/oscieznice w poziomie, pionie oraz odpowiedniej ptaszczyznie z zachowaniem dystansu
(fugi) wokdt ramy/odcieznicy o szer. minimum 1 cm. Fuga winna by¢ rozmieszczona réwnomiernie
wokot ramy/o$cieznicy.

4. Rame/oscieznice ustawia si¢ w otworze za pomoca klindw rozmieszcezajac je tak, aby znajdowaly sie
jak najblizej punktéw mocowania ramy/oScieznicy w otworze i wigzah czopowych ramy/o$cieznicy.
Rodzaj materiatu oscieza oraz jego konstrukcja decyduje o sposobie mocowania:

- material ceramiczny, beton - dybel rozporowy

- drewno, beton komorkowy, cegly kratowe, pustaki szczelinowe - §ruby z gwintem nacinajagcym

- styropian (izolacje termiczue) - kotwy montazowe

Przy zastosowaniu kotew montazowych nalezy obowigzkowo stosowaé rozpérki state lub

mechaniczne.

1. Dyble i kotwy rozmieszcza sie w odlegtosci od 15 do 20 cm od narozy ramy/oécieza.

2. Tlos¢ zamontowanych dybli lub kotew zalezy od wymiaréw okna/drzwi - przy czym maksymalny
rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekraczaé 80 cm (rys.4)

3. Wkrecenie wkretéw dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowaé odksztalcenia ramy/oécieznicy,
wobec czego przed ostatecznym dokreceniem s$rub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, miedzy
ramg/osciezem a ofciezem, przekiadki drewniane o grubosci szczeliny — jak najblizej punktow
montazowych.

4. Zamontowac skrzydla w ramie/osciezu i sprawdzi¢ prawidlowosé funkcjonowania skrzydia
(rozwieranie, uchylanie).

5. Prawidlowo zamontowane okno/drzwi nie wymaga regulacji, jezeli jednak zachodzi taka potrzeba
nalezy dokona¢ niezbednych korekt w odpowiednich punktach okué¢ majac na uwadze:

a) maksymalne odchylenie skrzydla od ramy (zaczepy mimosrodowe),

b) regulacja zawiasow na ,,$rodku” zakresu,

¢) rownomierne rozlozenie przymyku skrzydta (5-6 mm) na calym obwodzie.

Uszczelnienie dystansu wokdt ramy fasadowe;j

Uszczelnienie dystansu (fugi) migdzy o$ciezem, a ramg fasadowsa dokonuje sie przy uzyciu srodkow
plastycznych oraz elastycznych. Zalecanym $rodkiem plastycznym jest pianka poliuretanowa, natomiast
elastycznym - silikon.

Przy uszczelnianiu pianka poliuretanowg nalezy braé pod uwage — temperaturg otoczenia, wilgotnosé
powietrza, wielko$¢ szczeliny, wielko$¢ wzrostu objetosci pianki, czas utwardzania sprezysto$é po
utwardzeniu.

1. Unika¢ kladzenia pianki na catej szerokosci ramy (uwzglednié w/w uwagi).

2. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usung¢ kliny montazowe i rozporki.

3. Miarag wewngtrzng przeprowadzi¢ pomiary oraz sprawdzi¢ poziom i pion. Dokona¢ ewentualnych
korekt.

4. W przypadku potrzeby, uzupelni¢ szczeling pianka poliuretanowa, a nadmiar obcig¢ ostrym nozem.



Regulacja i kosmetyka

Po zakonczeniu uszczelniania nalezy ponownie sprawdzi¢ prawidlowosé funkcjonowania drzwi i dokonaé
korekt w regulacji oraz kosmetyki malarskiej ewentualnych uszkodzen powloki lakierniczej podczas
transportu i montazu (dotyczy okien/drzwi drewnianych).

- Montaz wyrobéw winien by¢ przeprowadzony zgodnie z ustaleniami niniejszej specyfikacji, jednakze z
uwzglednieniem szczegdlowych ustalen instrukcji montazu opracowanej przez Producenta zastosowanego
wyrobu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 Wymagania ogdine.
W szczegdlnosci powinna byé oceniana:
- zgodno$¢ wymiardw,
- jako$¢ materiatow, z ktérych zostaty wykonane,
- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- prawidlowos¢ i trwalos¢ zakotwienia,
- jakos¢ powlok malarskich.
- przy wbudowywaniu stolarki nie powinno doj$é do zmiany cech geometrycznych oscieznic,
uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i okué,
- prawidlowos¢ dzialania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych:
- otwieranie i zamykanie skrzydel powinno odbywaé si¢ bez zaciec,
- otwarte skrzydia stolarki nie moga samoczynnie (pod wiasnym ci¢zarem) dalej otwieraé si¢ lub
zamykad,
- zamknigte skrzydta nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé zadnych luzow,
- ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien by¢, bez zahamowari i zaczepiania
skrzydta o oscieznice;
- dziatanie ruchomych elementéw oku¢ powinno przebiega¢ bez zacigc,
- uszczelka przylgowa powinna Scisle przylegaé do plaszczyzny skrzydta na catym obwodzie
- zamknigte skrzydta powinny przylega¢ do o$cieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki winien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna
i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szezegodlInosci powinna by¢é oceniana:
- jako$¢ materialéw z ktdrych stolarka zostata wykonana,
- prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtoéw konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydel i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,
- wodoszczelnos¢ przegrdd.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci elementéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
Roéznice wymiaréw przekatnych nie powinny byé wigksze niz:
- 1 mm przy dhugos$ci przekatnej do 1 m,
- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,
- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materiatow blacharskich, elementéw $lusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i innych
materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od
dzialan kontrolnych Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 Wymagania ogélne.

Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT



Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaly wykonane zgodnie z
Specyfikacjs, Dokumentacjg Projektows i poleceniami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej SST.
Platno$é nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie montazu nowych okien (fasady)/drzwi

- montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen

- uporzagdkowanie stanowiska robot

- niezbedne pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty $Scienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I _Instrukcja producenta

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukeyjne,
zeszyt 8: Lekkie $ciany oslonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut Techniki Budowlanej —
Instrukcje, Wytyezne, Poradniki 437/2008. — Warszawa 2008






