Zatagcznik nr 9 do SWZ
UmowanrRB/....... /2023

(w sprawie zamowienia publicznego nr S1.222-8/23)

zawarta w Lwéwku Slaskim, dnia roku pomiedzy:

Powiatem Lwoéweckim reprezentowanym przez Zarzad Drog Powiatowych w Lwéwku Slaskim
z siedziba przy ul. Szpitalnej nr 4, 59-600 Lwowek Slaski.

NIP: 616-14-10-172

reprezentowanym przez:

Kierownika - Marka Makowskiego

przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego - Katarzyny Piaskowskiej

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

NIP:  REGON:

zwanym w dalszej czesci Umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez Wiasciciela lub
upetnomocnionego(-ych) przedstawiciela(-i):

1.
2.

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
0 wartosci zamowienia nie przekraczajacej progow unijnych na podstawie ustawy z 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2022.1710 z p6zn. zm. ) - dalej PZP,

Strony oswiadczajg co nastepuje:

81
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania roboty
budowlane dla zadania p.n.: "“Odnowienie oznakowania poziomego drég publicznych potozonych
na terenie powiatu lwéweckiego z podziatem na czesci”.

Czes¢ nr1: Odnowienie oznakowania poziomego na drogach wojewodzkich nr 2971 364:
1) droga wojewodzka nr297: m. Wtodzice Wielkie - Lwowek Slaski - Pasiecznik w km 81+467 -

M+534 (z wytaczeniem odcinka zamiejskiego w km 81+467 - 90+371 relacji Wtodzice Wielkie
- Lwéwek Slaski),

2) droga wojewddzka nr 364: skrzyzowanie z DK30 w m. Gryféw Slaski - m. Ubocze -
m. Gradéwek - m. Ptoczki Dolne - m. Lwowek Slaski(do skrzyzowaniaz DW297)- m. Lwéwek
Slaski ul. Betleja (od skrzyzowania z DW297) - m. Bielanka - granica administracyjna
powiatow Iwoweckiego/ztotoryjskiego (zjazd na parking lesny) w km 0+000-27+236.
Wstepny zakres robét dla czesci nr 1wynosi: 19.512,12 m2.

Czesc¢ nr2: Odnowienie oznakowania poziomego na drodze powiatowej nr 2491D:
3) droga powiatowa nr 2491D: m. Ptawna (od skrzyzowania z DW297) - m. tupki - m. Wlen -

m. Nielestno - m. Pilchowice - m. Strzyzowiec - granica administracyjna powiatéw
lwoweckiego/karkonoskiego w km 0+000-17+540. Wstepny zakres robot dla czeséi nr 2
wynosi: 3.486,88 m?,
w zakresie szczegotowo okreslonym Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), w ofercie
Wykonawcy, kosztorysie ofertowym oraz Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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. Podstawag zawarcia niniejszej umowy (okreslanej dalej jako ,Umowa") jest postepowanie
prowadzone w trybie art. 275 pkt 1(tryb podstawowy bez negocjacji) o wartosci szacunkowej
ponizej progéw unijnych.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

miat mozliwosc zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajgcego danych, dokumentow

oraz innych informacji majacych wptyw na proces budowlany, a takze poznat istniejgcy stan
faktycznyiuznat, ze dokumentacja, o ktérej mowa wyzej jest kompletna z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzyc.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem

wysokiej jakosci, zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, SWZ oraz ztozong ofertg i zasadami

wspotczesnej wiedzy technicznej.

. Podczas wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, Wykonawca uwzgledni wskazania

nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Zamawiajgcego.

. W cenie oferty Wykonawca uwzglednit koszt ochrony przekazanego placu budowy, zaplecza

sanitarnego, wywozu s$mieci i nieczystosci komunalnych oraz koszty zwigzane z energig

elektryczna, woda i odprowadzeniem $ciekoéw. Smieci i odpady po robotach wtasnych,

Wykonawca usuwa na wtasny koszt, kazdego dnia po zakonczeniu prac.

. Wykonawca o$wiadcza ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robdét budowlanych, ktore stanowig
przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej
jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie sie ze
wszelkich obowigzkdw przewidzianych umowa;

2) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspotpracownikéw lub  kontrahentow (podwykonawcow) w  wykonaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg niezbedng wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na wykonanie robot budowlanych bedacych jej
przedmiotem;

3) jakos$¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy
spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

4) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogg wptynaé
negatywnie na jakos¢ Iub terminowos¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych
W niniejszej umowie;

5) nie istnieja zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub
uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy;

B) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi
zrealizacjg zamowienia;

7) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu zarowno caty przedmiot umowy jak
i poszczegolne etapy robot;

8) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowitag odpowiedzialno$¢ do dnia
pozytywnego odbioru catosci prac przez Zamawiajgcego.

§2

. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatow nabytych i dostarczonych przez
Wykonawce.

. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z pézn. zm.); okreslanej dalej jako ,p.b.",
wymaganiom SWZ oraz SST.

. Na kazde zadanie Zamawiajgceqgo, reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajace
spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2.
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§3

Termin rozpoczecia robot ustala sie nadzien.......oo 1o, @ termin zakonczenia robot
i zgtoszenia do odbioru koncowego do dnia .. r.

1.

2.

3

4.

1.

84

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie projektu statej (docelowej) organizacji ruchu w zakresie oznakowania
poziomego, w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

2) przekazanie placu budowy na czas realizacji zadania na podstawie podpisanego przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, protokotu przekazania placu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienie odbioru wykonanych robét w terminach okreslonych w umowie,

5) niezwtoczne rozwigzywanie problemdéw technicznych.

gb

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, ze
wskazowkami Zamawiajgceqgo oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang oraz
postanowieniami umowy, zgtoszenie wykonanych roboét do odbioru,

2) sporzadzenie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastepczego na
czas wykonania robot,

3) wykonanie i utrzymanie zabezpieczenia oraz oznakowania terenu robot, pilnowanie mienia
znajdujgcego sie na terenie robdt, utrzymanie jezdni wraz z dojazdami do poses;i
w czystosci, w czasie prowadzenia prac,

4) zapewnienie ciggtego bezpiecznego dojazdu i dojscia do posesji znajdujgcych sie na
odcinku wykonywania prac,

5) wykonanie i zapewnienie nalezytej eksploatacji oznakowania tymczasowego stanowigcego
zabezpieczenie robodt i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robot, zgodnie
z projektem zatwierdzony przez organ zarzadzajgcy ruchem,

6) prowadzenie robot z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP i p. poz., a takze
przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu
drogowego (optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu
poniesie Wykonawca),

7) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robot uporzagdkowanie
terenu i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robdt,

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji,
zwiny Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

9) zorganizowanie zaplecza budowy na wtasny koszt.

Wykonawca winien rowniez kazdego dnia przed rozpoczeciem prac przekazac telefonicznie lub

pisemnie (e-mail) informacje do Zamawiajacego o miejscu prowadzonych prac w danym dniu.

Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robot odpowiada Wykonawca.

Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci osob oraz utraty lub uszkodzen mienia

(w tym bez ograniczen robot, urzadzen, materiatow, sprzetu, nieruchomosci

i ruchomosci) Wykonawcy i 0séb trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za szkody wynikte na terenie robot w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenurobot przez Wykonawce do daty protokolarnego jego oddania

(odbioru koncowego robot).

Wszystkie prace nalezy wykonywac przy zachowaniu ciggtosci ruchu pieszo-kotowego.

§6

Wykonawca wykona zamdwienie z udziatem Podwykonawcow.
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. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, jest zobowigzany, w trakcie
realizacjizamowienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz kopie zawartej
umowy poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod
rygorem zaptaty kar umownych.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy roboty. W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

. Zamawiajacy w terminie do 21dni w formie pisemnej zgtasza zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do umowy o podwykonawstwo, niespetniajgcej wymagan okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.3.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej  zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie o ktérym mowa
w ustepie poprzedzajagcym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub umowy, przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca, niezaleznie od warunkdéw jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
/amawiajgceqo, za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wtasne dziatanie
lub zaniechanie.

. Po wykonaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu wtasng fakture i fakture wystawiong przez podwykonawce wraz z dowodem
zaptaty naleznosci wynikajgcej z tej faktury dla podwykonawcy albo pisemne oswiadczenie
podwykonawcy, iz otrzymat on wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonanych prac.
W przypadku niezaptacenia naleznosci dla podwykonawcy - Wykonawca wyraza zgode na
zaptacenie wynagrodzenie przez Zamawiajgcego bezposrednio podwykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z jego faktury
w wysokosci pomniejszonej o te czes¢ wynagrodzenia, ktdra zostata zaptacona podwykonawcy
oraz naliczy kary umowne zgodnie z postanowieniami niniejszym umowy.

. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamaéwienia.

§7
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote:

Czesénri:

Cenaumowna netto: zt,

Podatek VAT 23 % tj.: zt,

Cena umowna brutto: zt,
(Cenaumowna brutto stownie: zt);
Czesénr2:

Cena umowna netto: zt,

Podatek VAT 23 % tj.: zt,

Cena umowna brutto: zt,
(Cenaumowna brutto stownie: zt);

. Rozliczenie robdt nastgpi kosztorysem powykonawczym, sporzadzonym wedtug cen
jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci rzeczywiscie
wykonanych robot na podstawie obmiaru robdt, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Wynagrodzenie ostateczne nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ust. 1.
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§8
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Faktury wystawiane bedg w sposob nastepujacy:

NABYWCA: POWIAT LWOWECKI
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwéwek Slaski,
NIP 616-14-10-172.

ODBIORCA: Zarzad Drég Powiatowych w Lwoéwku Slaskim,
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwowek Slaski.

Naleznos¢ za roboty ptatna bedzie w formie przelewu w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi zatwierdzonymi przez
inspektora nadzoru oraz dokumentami o ktérych mowa w §5 ust.7.

RAChUNEK DANKOWY WYKONMAWCY NIt ..o e s s s o s s s e s

. W przypadku nieterminowej ptatnosci naleznosci Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki

ustawowe za kazdy dzien zwtoki.

Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy idalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Dodowami tymi moga by¢: oswiadczenie podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), iz otrzymat nalezne mu wynagrodzenie lub faktura wystawiona przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na wykonawce z dowodami zaptaty naleznego

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) wynagrodzenia np. przelew lub wycigg bankowy.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych

mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.

89
Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest Inspektor nadzoru:
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik robot:

8§10
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy, o ktérym
mowa w §1ust.1.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc¢ do odbioru koncowego pismem skierowanym do

Zamawiajacego w terminie przewidzianym w § 3 umowy.

. Wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu:
1) dokumenty wskazane w SSTWiORB,
2) obmiary oraz kosztorys powykonawczy.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy niezwtocznie od daty
zawiadomienia go 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Zamawiajacy w terminie 3 dni liczac od daty zgtoszenia dokona sprawdzenia ilosci i jakosci
robdt podlegajgcych zakryciu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmaowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

UmowanrRB/........ /2023 zdnia...............

Strona nr 5/10




— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

gn
Okres gwarancyjny na roboty objete umowa wynosi:
1) 6 miesiecy - dla oznakowania wykonanego w strefie skrzyzowan i dojazdow i przejs¢ dla
pieszych,
2) 12 miesiecy - dla pozostatego oznakowania,
i liczony jest od daty bezusterkowego odbioru koncowego obiektu.
Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usuniecia wad.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad nie nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej lub technicznej obiektu.
Okres rekojmi biegnie réwnolegle z okresem gwarancji i jest rowny okresowi gwarancji.

Zamawiajgcy moze realizowaC uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
z tytutu rekojmi.

§12

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach.

1.

1.

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umowneqgo brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
Wwyznaczonego na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt,

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 2.000 zt,

B) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000 zt,

7) ztytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2.000 zt.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

. Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach okreslonych w art. 471 Kodeksu
Cywilnego do wysokosci poniesionej szkody.

. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.

813
Oprécz wypadkow wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
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1) zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni.

2. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemneji powinno zawierac¢ uzasadnienie.

814

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowiagzki szczegotowe:

1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 7 dni roboczych,

5. Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

B. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy,
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy z dniem odbioru robot.

8§15
W sprawach nie uregulowanych w ninigjszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U.2022.1710 z p6zn. zm.).

8§16
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci. Zmiany nie moga naruszac postanowien zawartych w art. 454 ust. 2 ustawy pzp.
2. Strony ustalaja, iz zmianie mogg ulegac:

1) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w przypadku:

a) Gdy zaistnieje konieczno$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,
wynikajgca z wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

b) niewykonania petnego zakresu robot wyszczegélnionych w § 1 umowy, w takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi
Z umowy planowanymi swiadczeniami, z zastrzezeniem § 5 ust. 6 umowy.

c) koniecznosci wykonania robot zamiennych w sytuacji gdy z przyczyn natury
technologicznej, materiatowej, konstrukcyjnej lub sprzetowej, bedzie konieczna
zmiana w rozwigzaniach projektowych ujetych w dokumentacji projektowej, przy
czym zmiana ta nie powinna znacznie wykroczy¢ poza podstawowy zakres umowy.
Wynagrodzenie za roboty zamienne ustalone zostanie na podstawie sporzadzonego

w tym celu przez Wykonawce kosztorysu ,roznicowego’, nastepnie zweryfikowanego
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przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten powinien zawiera¢ pozycje kosztorysu
ofertowego robot pierwotnych oraz pozycje kosztorysowe robot zamiennych,
z odpowiednio zaznaczonymi zmianami w stosunku do pozycji kosztorysu robot
pierwotnych. Uzgodnienie wynagrodzenia z tytutu robot zamiennych moze
spowodowac zmniejszenie lub zwiekszenie kwoty wynagrodzenia za caty przedmiot
umowy, przy czym zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia moze mie¢ miejsce tylko
w przypadku, gdy wykonanie robot zamiennych jest konieczne.

2) termin realizacji zadania w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpienie szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbiordw tj. intensywne opady atmosferyczne
utrzymujgce sie min 3 dni. Podstawg udokumentowania zaistnienia zdarzenia
wynikajacego z warunkow atmosferycznych bedzie pisemna informacja np.
z Instytutu Meteorologii zatgczona do dziennika budowy i potwierdzona pisemnie
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

b) nieterminowym przekazaniem przez Zamawiajgcego terenu budowy wyniktego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiajgcego.

d) sity wyzszej rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktdérego nie dato sie unikng¢ nawet
przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie
jego zobowigzania w catosci lub czesci np.: wojna, pozar, atak terrorystyczny,
epidemiaitp. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozyc¢
wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich
zobowigzan umaownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej.

e) wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktére wstrzymuja, opdzniaja
realizacje przedmiotu umowy badz uniemozliwiajg realizacje przedmiotu zamowienia.

f) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania
zmian w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robot majacych wptyw na termin wykonania robot.

g) wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

h) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji w szczegolnosci
przekroczenia zakreslonych przez prawo terminow wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. lub odmowag wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bteddw w dokumentacji
projektowej. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
dokumentdw potwierdzajgcych powyzszg okolicznose,

i) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
nie przewidzianymi w SWZ, skutkujgce niemozliwoscig realizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.

j) opdznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce materiatéw i urzadzen
objetych przedmiotem zamodwienia, jesli Wykonawca wykaze, ze opoznienie nie
nastgpito zjego winy,

k) wystgpieniem koniecznosci wykonania niezbednych robét budowlanych w obrebie
placu budowy przez wszelkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje
podziemne i naziemne majgce wptyw na termin realizacji przedmiotu zamdéwienia,

[) W przypadku zaistnienia przerwy lub przestoju w realizacji prac z przyczyn wskazanych
powyzej, okres przesuniecia terminu zakonczenia zadania nie moze by¢ dtuzszy niz
okres przerwy lub przestoju.

m) Wskazane powyzej zmiany mogg by¢ wprowadzone, jedynie w przypadku jezeli
obydwie strony umowy zgodnie uznajg, ze zaszty wskazane okolicznosci oraz
wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidtowej realizacji zamowienia.
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3) Rodzaj stosowanych materiatéw w nastepujgcych przypadkach:

a) opoznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce materiatéw i urzadzen
objetych przedmiotem zamodwienia, jesli Wykonawca wykaze, ze opoznienie nie
nastgpito zjego winy,

b) uzasadnionej i uzgodnionej przez strony umowy zamiany zastosowanych materiatéw,
a wprowadzenie materiatéw podwyzszajgcych funkcjonalnos¢ budowanych
obiektéw, zastosowania innych rozwigzan technicznych Ilub materiatowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, zmiana technologii wykonywania robot.
/miana jest dopuszczalna w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest
rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie, jakosciowo i technicznie oraz ekonomicznie
od przewidzianego w projekcie a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia kosztow
inwestycji z zastrzezeniem ust. 2 pkt 11it. ¢ tej umowy,

c) zmiany rodzaju materiatow, wskutek zaprzestania produkcji materiatu bgdz wycofania
lub wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i cechach uzytkowych
takich samych lub lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych.
Zmiana rodzaju materiatéw wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie
ktorej] wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegoétowego uzasadnienia
zmiany. Zaproponowane nowe materiaty nie mogg powodowacC podwyzszenia
wynagrodzenia okreslonego w umowie z zastrzezeniem ust. 2 pkt. 1lit. c)tej umowy.

Uzgodnienie warunkow wykonania robdt zamiennych nastgpi poprzez:

e sporzadzenie stosownego protokotu okreslajgcego zakres robdt zamiennych oraz
uzasadnienie opisujgce podstawy koniecznosci lub celowos$ci zmian,

e jezeli jest to konieczne wykonanie niezbednej dokumentacji z opisem zmian
i uzyskanie akceptacji projektanta lub inspektora nadzoru oraz zatwierdzenie przez
Zamawiajaceqo,
sporzadzenie kosztorysu ,réznicowego’,

e zawarcie przez strony aneksu do umowy.

4) Zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg w nastepujgcych przypadkach:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,
o0 ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec
niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow ustawy pzp, lub

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1ustawy pzp;

5) zakres rzeczowy robot, w sytuacji zaistnienia koniecznosci wykonania robot zamiennych
lub robot zaniechanych wzgledem okreslonych w dokumentacji projektowej, na
warunkach okreslonych w tej lub odrebnej umowie

3. Strony ustalaja, iz zmiana umowy moze rowniez nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wystapienia koniecznosci udzielenia Wykonawcy dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktore staty sie niezbedne
i zostaty spetnione tagcznie nastepujgce warunki :
a)zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub

technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji zamdwionych w ramach zamowienia podstawoweqgo;

b) zmiana Wykonawcy spowodowatyby istotng niedogodnosc¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla zamawiajaceqo;

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy, z wyjgtkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

2) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy,

dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec, o ile zmiana nie modyfikuje
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0gdlnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

3) Wykonawce, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca
w wyniku potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za soba innych istotnych zmian umowy oraz w wyniku przejecia przez
Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig istotnej zmiany umowy nastepujace
zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy oraz zakresu podwykonawstwa

w trakcie realizacji,
5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
5. Zmiany wymienione w ust. 3 nie wymagajg sporzadzania aneksu do umowy.

8§17
Wiasciwym dla rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sgd wtasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

818
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
z przeznaczeniem dla Zamawiajgceqo i jeden dla Wykonawcy.
2. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
3. Integralng czesciag niniejszej Umowy sg nastepujace zatgczniki:
1) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
3) SWZ.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata
Gtéwnego Ksiegowego
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