Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
R-9.271.4.2023
wPrzebudowa uktadu komunikacyjnego w solectwie Parzeczew — etap I1”

Zatqgcznik nr 5a do SWZ
UMOWA Nr ........ /2023

Zawarta W dniu .......cceeeeiieeeeeee e 2023 r. pomiedzy:

Gming Parzeczew, NIP 732-20-81-321, reprezentowang przez Ryszarda Nowakowskiego -
Wojta Gminy Parzeczew, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Anety Cybulskiej, zwang
dalej INWESTOREM,

a

(w przypadku, gdy Wykonawca jest osoba fizyczna, prowadzaca dziatalnosc gospodarczg)
Panem/ig ....ccivirerersisinnananan PESEL ..oooeevieeeee , zamieszkatym/-g pod adresem
............................................ , prowadzacym/q dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
........................... z siedziba w na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP: ..........ccccooeveneeee. ,
REGON: ......cooieeeeeiees , Zwanym/-g w dalszej czeSci umowy Wykonawcg,

(w przypadku, gdy Wykonawca jest Spotka)
Spotka, dziatajgcag pod firma:

............................ z siedzibg w ..................., wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem ................ prowadzonego przez Sad Rejonowy
................... NIP: ....cccciiiviiiiveeees, REGON: ..o, FEprezentowang przez
Pana/Panig ....cccvcveverarananns , zZwang w dalszej czesci Umowy Wykonawca,

§1

1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania petnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. Przebudowa ukiadu komunikacyjnego
w sotectwie Parzeczew — etap I"”.

2. Zadanie obejmuje sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.).

3. Przedmiot zamdwienia jest wspodtfinansowanego z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych — edycja III — PGR.

§2
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapewnia petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przez osobe,
ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane niezbedne do realizagji
przedmiotu umowy.
2. Czynnosci wynikajgce z przedmiotowej umowy wykonywac beda:
O , NFuprawnien ........ccccceeeeeeeneans W SPeCjalnosCi .......cccceeveeueerienecnnns
3. Za ewentualne szkody wynikte z nienalezytego wykonania umowy nadzoru Wykonawca
odpowiada wobec Inwestora na podstawie przepisow kodeksu cywilnego.

§3
Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do  wykonania obowigzki zwigzane
ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego, okreSlone w art. 25 ustawy Prawo Budowlane,
a takze do m.in.:
1. Zapoznania sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego,
w tym z warunkami pozwolenia na budowe, zgtoszenia oraz warunkami terenowymi;
2. Udziatu w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych
aktualizacji;
3. Zapoznania sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami;
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4. Sprawowania kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Inwestora,
w tym:

a) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych
i stosowanych materiatdw (do obowigzkdéw inspektora bedzie nalezato
egzekwowanie i odbiér od wykonawcy robdt atestéw i certyfikatdbw wyrobdw i
materiatdw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegdtowa weryfikacja), a w
szczegodlnosSci  zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych,
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz uzywanych;

c) sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektdw budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania;

d) sprawdzenie i odbidr robdt, wynikajacych z harmonogramu robét budowlanych;

e) kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robot z obowigzujgcym harmonogramem
oraz terminowos¢ ich wykonania;

f)  kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpisdw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny
wiasciwego wykonania robdt (ilosci, jakosci, wartosci robot), w czasie
kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego
przegladu dziennika budowy;

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztow ewentualnych zmian
w zakresie zadania i rodzaju materiatdw w stosunku do oferty wykonawcy;

5. Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robdt, zasiegajgc w razie
potrzeby opinii autora projektu budowlanego;

6. Brania udziatu w komisjach ,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw
budowy w toku jej trwania;

7. Sprawdzania posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestéw,
Swiadectw jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych
wyrobdw, ktérych oceny jakosci dokonuje na placu rob6t przed ich wbudowaniem.
W razie braku wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wtasciwg jakoS¢ lub tez w razie
zastrzezen dotyczacych ,jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Zleceniobiorca
ma obowigzek zadania od wykonawcy robot budowlanych odpowiednich badan
i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,wadliwego” materiatu z réwnoczesnym
powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

8. Czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatdw i wyrobdw
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdét budowlanych z dokumentacjg
techniczng nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw,
wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposdb powodujacy i mogacy narazi¢
Inwestora na straty - Zleceniobiorca zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza
Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje;

9. Sprawdzania kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentow i zaswiadczen
wymaganych przez Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

10. Brania udziatu w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
trwania gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);
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11. Kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejeciu przez
Inwestora od wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem;

12. Nadzorowania i pisemne informowanie Inwestora o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowoSciom mogacym spowodowaé zagrozenia
dla osdéb przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

13. Pisemne informowanie Inwestora o koniecznoSci wykonania robdt odbiegajgcych
od zatozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
14. Informowania Inwestora o terminach zakrycia robdt podlegajgcych zakryciu oraz
o terminie wykonania robot zanikajacych;

15. Pisemne informowanie Inwestora o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

16. Potwierdzania usuniecia wad oraz potwierdzanie obmiaru robot jako podstawy
do zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy robot.

17. Informowania Inwestora o postepach rob6t budowlanych i wszelkich okolicznosciach,
ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie terminu realizacji inwestycji.

18. Wykonawca bedzie nadzorowat roboty (w trakcie ich realizacji) w takich odstepach czasu
aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 1 raz w tygodniu
(za wyjatkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozna
ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Inwestora.

§4
1. Jezeli w okresie realizacji robdt budowlanych zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt
dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z Wykonawcg robdt, to Inspektor Nadzoru
powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora celem podjecia decyzji, co do ich
Zlecenia Wykonawcy.
2. Bez zgody Inwestora Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
robot polecenia wykonania robdt dodatkowych.
3. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do przedstawiania Inwestorowi swojej opinii
w sprawie mozliwosci  wprowadzania rozwigzan zamiennych, wnioskowanych przez
Wykonawce robdt. Bez osobnego upowaznienia Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony
do podejmowania decyzji w tych sprawach.

§5

Termin realizacji przedmiotu umowy: 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§6
1. Kazde porozumienie, na mocy ktérego Inspektor Nadzoru powierza wykonanie czesci ustug
osobie trzeciej uwazane jest za umowe zawartg z Podwykonawcg. Umowa o
podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
2. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci
przedmiotu umowy z innymi podmiotami, z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia
czasu wykonania zamoOwienia stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiekszy
kosztdw jej wykonania.
3. Inspektor Nadzoru moze zleci¢ Podwykonawcom wykonanie poszczegdlnych czynnosci
wchodzacych w skiad przedmiotu umowy, jezeli Podwykonawca spetnia wymogi okreslone
niniejsza umowg oraz zatgcznikami do niej, o ile s3 one wymagane do wykonywania
zZleconych czynnosci.
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4. W przypadku zaméwien na ustugi, ktére majg by¢é wykonane w miejscu podlegajgcym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do
wykonania zamdwienia wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcdw/dalszych podwykonawcdw zaangazowanych w takie ustugi, jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug.

5. Ptatnosci w stosunku do Podwykonawcdéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks
Cywilny. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za dokonywanie w terminie
wszelkich rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

6. Przed wystawieniem Faktury VAT, obejmujgcej kwote nalezng Podwykonawcy,
Zamawiajacy zada od Inspektora Nadzoru dowodu, ze Podwykonawca otrzymat wszystkie
kwoty nalezne mu na mocy wczesniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie
potrgcenia.

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Inspektora Nadzoru i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania umowy.

8. Inspektor odpowiada za dziatania, uchybienia lub zaniechania Podwykonawcow jak za
swoje wiasne.

9. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 118, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Inspektor Nadzoru sktada Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace, iz proponowany podwykonawca lub Inspektor Nadzoru samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w Rozdziale 6 SWZ.
10. Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialnoS¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania swoich
Podwykonawcdw, tak jak gdyby byly to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego
Inspektora.

11. Powierzenie ustug podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Inspektora Nadzoru
nie mogg zosta¢ powierzone bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pisSmie pod
rygorem niewaznosci.

§7
1. Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:
(0= = T 0 PN zt.
301170 1= PP )
90T = 1<) QY 7 PPN zt.
ceNa brutto: ... zt.
€530 1= PP )
2. W przypadku zmniejszenia zakresu robét objetych nadzorem, z przyczyn niezaleznych
od Inwestora, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie
do wartosci zrealizowanych robot.

§8
1. Wypfata wynagrodzenia nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie
prawidtowo ztozonego rachunku / ziozonej faktury w terminie 30 dni od daty jego
otrzymania. Realizacja wyptaty nastgpi przelewem na konto Wykonawcy podane na rachunku
/ fakturze.
2. Zamawiajacy dopuszcza wystawienie 1 faktury czeSciowej. Wykonawca przed rozpoczeciem
robot przedstawi fakture zaliczkowag w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto.
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3. Wyptata $rodkéw wynikajagcych z promesy nastgpi po zakonczeniu realizacji inwestycji.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie bezusterkowy protokét odbioru.

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 3 -
PGR w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
ustanowiony uchwatg Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmieniony uchwatg
Rady Ministrow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwatg Rady Ministrow nr 87/2022 z
dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwatg Rady Ministréw nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika
2022 r.), dostepny na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-
pgr/#c21649

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 4 w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany do
stosowania postanowien tych dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien dokonania
czynnosci zwigzanej z realizacjg umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w
niniejszej umowie sg zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej
promesie

w ramach Programu, o ktérym mowa w ust. 4 i tym samym Wykonawca zobowigzuje sie
do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wilasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptate z promesy.

7. Okresem rozliczeniowym bedzie miesigc kalendarzowy. Inspektor Nadzoru przedktadac
bedzie rachunek po zakonczonym miesigcu kalendarzowym, najpdzniej do 10-go dnia
kazdego miesigca nastepnego po miesigcu, w ktorym Inspektor Nadzoru wykonywat zadania
okresSlone w niniejszej umowie. Inspektor Nadzoru przedktada wraz z rachunkiem
oswiadczenie o iloSci przepracowanych godzin oraz stawce godzinowej.!

§9
1. Jezeli Inspektor Nadzoru dopuszcza sie zwloki w wykonaniu ktoregokolwiek
z obowigzkéw  wynikajagcych z umowy, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢é mu odpowiedni
dodatkowy termin do jego wykonania, z zaznaczeniem, iz w razie bezskutecznego uptywu
wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy z terminem
natychmiastowym. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do poniesienia kosztdw odstgpienia
W szczegolnosci: przeprowadzonej inwentaryzacji etc.
2. Inspektor Nadzoru zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwioke w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki,
2) za nienalezyte wykonanie ktdéregokolwiek z obowigzkdéw wynikajacych z umowy,
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 7 ust 1 niniejszej umowy,
za kazdy przypadek naruszenia,
3) za spowodowanie przerwy w Swiadczeniu przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych
od Inspektora Nadzoru dtuzszej niz 7 dni - w wysokoSci 1 % wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 7 ust 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien przerwy, trwajacej diuzej
niz 7 dni,

! W przypadku zawarcia umowy z osobg przyjmujaca lub $wiadczacq ustugi, a mianowicie:

a) osobg fizyczng wykonujacg dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym
panstwem cztonkowski Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniajagcg pracownikow
lub niezawierajgcg umow ze zleceniobiorcami;

b) osobg fizyczng niewykonujaca dziatalnosci gospodarczej, ktdra przyjmuje zlecenie lub $wiadczy ustugi na podstawie umoéw, o
ktérych mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.)
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4) za zwtoke w realizacji robot budowlanych, nad ktdrymi nadzér powierzony jest
Inspektorowi Nadzoru na mocy postanowien niniejszej umowy, dajgcego sie przypisac
zaniedbaniu czy tez nienalezytemu wykonaniu obowigzkéw Inspektora Nadzoru Ilub
nieobecnosci kluczowego personelu Inspektora Nadzoru na terenie budowy - w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwioki,
5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inspektora Nadzoru
- w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust 1 niniejszej umowy,
6) jezeli przedmiot niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Inspektor
Nadzoru lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania umowy bez zgody
Zamawiajgcego - kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 7 ust 1 niniejszej umowy,
4. Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi Nadzoru kare umowng za odstgpienie od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1, z wylgczeniem odstgpienia na podstawie art. 456 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
5. Naliczone Inspektorowi Nadzoru kary umowne mogg by¢ potrgcane z przystugujgcego
Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust 1 niniejszej umowy,
z dowolnej przystugujacej Inspektorowi Nadzoru transzy ptatnosci, na co Inspektor Nadzoru
wyraza zgode.
6. W przypadku, gdy wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2, wynositaby wiecej
niz rownowarto$¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktébrym mowa w § 7 ust. 1, Zamawiajacy,
po powiadomieniu Inspektora Nadzoru, moze odstgpi¢ od umowy 2z terminem
natychmiastowym.
7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn podanych w ust. 1
lub ust. 6 Inspektor zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kwoty stanowigcej
rownowarto$¢ 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 tytutem kary
umownej. Zapfata kary umownej, o ktérej mowa wyzej winna nastgpi¢ w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od umowy.
8. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust 1 niniejszej umowy
9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajgcych wysokos$¢ kar umownych.

§10
1. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Dopuszczalne jest przedtuzenie terminu wykonania umowy w sytuacji:
A. Przediuzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub opdznienia
w wykonaniu robdt budowlanych , nad ktérymi nadzér sprawuje Inspektor Nadzoru,
do czasu ukonczenia robdt budowlanych,
B. Zmiany obowigzujacych przepisdw prawa powodujgcej konieczno$¢ wykonania
dodatkowych ustug nadzoru inwestorskiego przez Inspektora Nadzoru lub ich petnienia
przez okres dtuzszy niz okreslono w umowie o czas niezbedny do wykonania takich
ustug,
C. Wystgpienia warunkow sity wyzszej>? w zakresie, w jakim ma to wyptyw na
wykonanie umowy w przewidzianym w niej terminie,

2 przez site wyzsza nalezy rozumie¢ wystapienie zdarzen i okolicznoéci, na ktére strony nie majg wptywu i przed ktorymi nie
mogly sie zabezpieczy¢, w tym w szczegdlnosci: pozaru, zalania, wojny, zamieszek, innych klesk zywiotowych, epidemii etc.
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D. Zmiany obowigzkéw Inspektora Nadzoru, ktérych wykonywanie nie jest mozliwe
W przewidzianym w umowie terminie, o czas niezbedny do wykonania takich ustug
nadzoru inwestorskiego,

E. Rozwigzania umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg i
koniecznosci dokonania wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane o czas
niezbedny do zakonczenia robdt budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Inspektor

nadzoru,
F. Wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego w zwigzku z rozwigzaniem
umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg i koniecznoscig

przeprowadzenia przez Zamawiajgcego postepowania celem wyboru nowego
wykonawcy robdt — o czas niezbedny do przeprowadzenia tych czynnosci.

2) Dopuszczalne jest skrocenie terminu wykonania umowy w sytuacji:
A. Wczedniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér
sprawowat Inspektor Nadzoru, odpowiednio do wczesniejszego terminu ukonczenia
robot budowlanych,
B. Rozwigzania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzor sprawowat Inspektor
Nadzoru, odpowiednio do terminu obowigzywania umowy o roboty budowlane.

3) Dopuszczalna jest zmiana zakresu obowigzkow Wykonawcy w sytuacji:
A. Zmiana przepisdw obowigzujgcego prawa lub innych regulacji obowigzujacych
Zamawiajacego, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert, z ktorych wynikaja
dodatkowe obowigzki zwigzane ze Swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego.
B. Konieczno$ci powtoérzenia ustug lub zwiekszenia ich zakresu’, w tym w
szczegolnosci:

a) Jezeli rozwigzana zostanie umowa z dotychczasowym wykonawcg robot
budowalnych, co spowoduje koniecznos¢ ponownego wykonania poszczegdlnych ustug
przez Inspektora Nadzoru,

b) Przeprowadzenia ponownego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
na wybdr wykonawcy robot budowalnych w sytuacji, gdy:

- rozwigzana zostata umowa o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawca
lub
- z przyczyn nielezacych po stronie Inspektora Nadzoru w wyniku
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nie doszto
do zawarcia umowy o roboty budowlane,
C.  wystgpienia innych okolicznosci, w wyniku ktorych powstata koniecznos¢
$wiadczenia dodatkowych ustug nadzoru inwestorskiego przez Inspektora Nadzoru, w
szczegdlnosci
w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi robot budowalnych, nad ktérymi nadzor
sprawowat Inspektor Nadzoru.
Na zadanie Zamawiajgcego dopuszczalne jest ograniczenie obowigzkéw Inspektora
Nadzoru ze wzgledu na to, ze ich wykonywanie okazato sie zbedne dla realizacji
umowy. W takiej sytuacji zmianie ulega wynagrodzenie Inspektora Nadzoru poprzez
jego zmniejszenie proporcjonalnie do zakresu ograniczonych obowigzkéw.
4) Dopuszczalna jest zmiana personelu / podwykonawcy

3 W sytuacji rozwigzania umowy z Wykonawcg robét budowlanych, co w konsekwencji moze spowodowaé powtdrzenie pewnych
czynnosci przez zastepujacego Wykonawce, a w konsekwencji powtorzenie czynnosci przez Inspektora Nadzoru na terenie
budowy.

Zamdowienie wspolfinansowane 7 Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych - edycja Il - PGR

7/9



Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
R-9.271.4.2023
wPrzebudowa uktadu komunikacyjnego w solectwie Parzeczew — etap I1”

A. Dopuszczalna jest zmiana osdb skierowanych do realizacji zaméwienia w odniesieniu
do osob wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego.
B. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osobg posiadajgcg doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce, gdy Wykonawca otrzymatby
co najmniej tyle samo punktdw w ramach kryterium oceny ofert ,DoSwiadczenie
zawodowe inspektora nadzoru inwestorskiego” za doswiadczenie i kwalifikacje
zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.
C. Dopuszczalna jest réwniez zamiana podwykonawcy, na ktdrego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat
Wykonawca, ubiegajac sie o zawarcie umowy w sytuacji, nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie pomiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot spetnia
okreslone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu.
2. Kazda ze stron umowy jest uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o wszczecie procedury
zmian umowy w terminie nieprzekraczajgcym 30 dni od daty zdarzenia uzasadniajgcego
wniosek pod rygorem utraty prawa zadania zmiany.
3. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujgcy zmiane przedstawi:
- opis propozycji zmiany, w tym wptyw na terminy wykonania,
- uzasadnienie zmiany,
- obliczenia uzasadniajgce ewentualng zmiane wynagrodzenia wraz obliczeniami
i wskazaniem zmian w kosztach zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej.

§11
1. Wszelkie zmiany dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej zgody obu stron pod
rygorem niewaznosci.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne wtasciwe dla przedmiotu umowy.
3. Strony zobowigzujg sie podda¢ ewentualne sprawy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sad Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu na zasadach okreslonych
w art. 591 ust. 1 ustawy Pzp.
4. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia ugody, badz do polubownego zatatwienia sprawy
w mys$l ust. 3 niniejszego paragrafu rozstrzygniecie sporéw wynikajgcych przy wykonywaniu
niniejszej umowy, strony poddajg sgdowi wtasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§12

Wszelkie spory wynikte z realizacji niniejszej umowy, poddane zostang rozstrzygnieciu przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§13
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego, 1 egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU / WYKONAWCA:
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