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Wstęp 

 

Program funkcjonalno – użytkowy opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2013 r. poz. 1129). 

Jego zadaniem są ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.  

 

Planuje się uzyskanie dofinansowania niniejszego zadania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 

lata 2014 – 2020. 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie 

robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.  

 

Program funkcjonalno – użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do 

przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania typu zaprojektuj i wybuduj – inwestycja pn: 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408  na odc. Ortowice  - Kotlarnia w km 13+300 – 14+300.                              

W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową i na jej podstawie, zgodnie z przepisami, 

zrealizować roboty budowlane. 

 

I. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

 

1. Stan istniejący 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Ortowice - Kotlarnia. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, w powiecie kędzierzyńsko - 

kozielskim, gminie Bierawa. Początek planowanej inwestycji rozpoczyna się w km 13+300 a kończy w km 

ok. 14+300. Długość projektowanej rozbudowy drogi wynosić będzie ok. 1 km. Przedmiotowe 

przedsięwzięcie zlokalizowane jest w pasie drogowym stanowiącym własność Województwa Opolskiego 

i będącym w trwałym Zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz na działkach, których zajęcie 

będzie konieczne do realizacji inwestycji w wyniku opracowania przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej. Projektowana oś drogi w całości przebiega po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej nr 

408. W stanie istniejącym DW 408 jest drogą jednojezdniową klasy G o dwóch pasach ruchu o szerokości 

ok. 7 m. Występują obustronne pobocza gruntowe szerokości ok.1,00 m oraz rowy. Wg stanu 

istniejącego, nawierzchnia bitumiczna drogi jest zdeformowana w kierunku poprzecznym i podłużnym, 

widoczne jest znaczne skoleinowanie, na nawierzchni występują ślady wielokrotnych napraw 

cząstkowych oraz liczne ubytki i wykruszenia. Pobocza po obu stronach drogi wyniesione ponad rzędne 

nawierzchni drogi (brak konserwacji – ścinki poboczy). Zlokalizowane miejscami rowy odwadniające 

również są w bardzo złym stanie technicznym. Zamulone, porośnięte trawą i krzewami. 
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W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono zróżnicowanie w ilości i grubości warstw 

mieszanki mineralno – asfaltowej. W celu właściwego rozpoznania istniejących elementów 

konstrukcyjnych drogi konieczne jest wykonanie odwiertów.  

Teren, na którym zlokalizowana jest planowana inwestycja to teren niezabudowany głównie o 

zagospodarowaniu leśnym, charakteryzuje się w  przeważającej części płaskim ukształtowaniem. 

W ramach rozbudowy drogi przewiduje się ewentualną wycinkę drzew i krzewów kolidujących z 

inwestycją. Wycinka drzew i krzewów będzie związana z koniecznością poszerzenia jezdni oraz 

zapewnienia lepszej widoczności bocznej na drodze.  

W obrębie inwestycji zlokalizowane są urządzenia towarzyszące, w tym sieć teletechniczna i sieć 

wodociągowa. Wszystkie urządzenia należy zlokalizować w terenie poprzez wystąpienie do właściwych 

zarządców sieci o stwierdzenie ich występowania.  

 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

- Opracowaniu dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy i Decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Wójta Gminy Bierawa wraz z uzyskaniem decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, 

uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. 

 

- Wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o 

dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi 

robotami budowlanymi oraz w razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury, 

prowadzenia badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz 

ornitologicznego – w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów.  

 

Ogólny, wstępny zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres 

robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w Programie Funkcjonalno 

– Użytkowym oraz Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. Nr 43 poz. 

430 z późn. zmianami). 

W przypadku wystąpienia konieczności uzyskania odstępstw od warunków technicznych należy 

uwzględnić uzyskanie takiego odstępstwa.  

Projektowana rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni się do zwiększenia 

bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku. W ramach opracowania projektuje się jezdnię drogi 

wojewódzkiej o nawierzchni bitumicznej, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych 

oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej 408. 

Odwodnienie odbywać się będzie za pomocą spadków powierzchni, projektowanej kanalizacji 

deszczowej oraz odcinków przydrożnych trawiastych rowów odwadniających. 
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Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Ortowice - Kotlarnia od 

km 13+300 do km 14+300. 

Zamówienie obejmuje część projektową: 

− opracowanie dokumentacji geologicznej, 

− sporządzenie projektu budowlanego, 

− uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

− sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej, i w miarę potrzeby elektrycznej, 

teletechnicznej i sanitarnej z kompletem wymaganych uzgodnień, 

− sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych wyżej 

branż, 

− sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych wyżej branż 

− opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z 

kompletem wymaganych uzgodnień. 

 

W zakres planowanej rozbudowy drogi powinien obejmować: 

-  rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, 

- budowę nowej nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G, o nośności 115 km na oś,    

- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,   

- budowę poboczy gruntowych o szerokości ok. 1,25 m,  

- przebudowę lub/i budowę przepustów pod drogami i zjazdami, 

- urządzenie zieleni. 

- odwodnienie drogi poprzez renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie 

odwodnienia terenów przyległych, 

- przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej 

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z ewentualnym nasadzeniem zastępczym. 

- pas drogowy – montaż słupów granicznych betonowych żółtych (świadek) w terenie niezabudowanym. 

- montaż słupków hektometrowych  

- budowę kanału technologicznego  

Odwodnienie zapewnią projektowane spadki podłużne i poprzeczne drogi. Wody opadowe i roztopowe 

będą spływać bezpośrednio do trawiastych rowów przydrożnych po skarpach. 

Woda opadowa i roztopowa wprowadzona do środowiska spełniać będzie parametry określone w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz. U. z 2014 r. Poz. 1800]. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zakres prac objętych zamówieniem: 

Etap I. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej (projekt budowlano – wykonawczy) dla 

zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Ortowice - Kotlarnia od km 13+300 do 

km 14+300.” wraz z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290) lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
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drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 3 grudnia 2015 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – Dz. U. 2015 r. poz. 2031).  

W przypadku zaistnienia potrzeby, należy opracować operat wodno – prawny i uzyskać pozwolenie 

wodno – prawne, a także inne elementy niezbędne do realizacji zadania oraz uzyskanie pozwoleń, 

uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej dokumentacji 

przez  ZDW w Opolu.  

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować: 

1. Projekt budowlano – wykonawczy obejmujący swoim zakresem wszystkie branże, których zakres 

przewiduje się przy wykonaniu robót i zawierający: 

˗ część opisową 

˗ część rysunkową 

˗ obliczenia i zestawienia 

˗ uzgodnienia, decyzje i postanowienia. 

2. Projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury 

technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją.  

3. Informacja BIOZ; 

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129); 

5. Przedmiar robót; 

6. Inwentaryzację zieleni zawierającą wykaz drzew i krzewów wymagających wycinki lub 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót budowlanych; 

7. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - uzgodniony i zatwierdzony przez organ 

zarządzający ruchem na drogach wojewódzkich, tj. Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego w Opolu; 

8. Projekt docelowej organizacji ruchu - uzgodniony i zatwierdzony przez organ zarządzający 

ruchem na drogach wojewódzkich, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu; 

 

 

Ponadto wykonawca winien: 

1. Uzyskać prawomocne Pozwolenia budowlane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290) lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

zgodnie z Ustawą z dnia 3 grudnia 2015 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych – Dz. U. 2015 r. poz. 2031); 

2. Sporządzić dokumentację geologiczną, 

3. Wykonać dokumentację geodezyjną zawierają: 

a. Mapę do celów projektowych: 

Należy opracować mapę do celów projektowych w skali 1:500, która powinna być 

opracowana w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej. Mapa powinna zawierać 

granice działek określone według stanu prawnego. Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Zamawiającemu map do celów projektowych w wersji papierowej jak i 

elektronicznej (wektorowej). Stan prawny działek na mapie do celów projektowych powinien 
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spełniać warunki określone w § 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 

Budownictwa z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. 

2015 poz. 542). 

Przez stan prawny granic należy rozumieć dokonanie czynności geodezyjnych, które pozwolą 

na przedstawienie granic działek na mapie do celów projektowych na podstawie istniejących 

dokumentów prawnych (szkiców granicznych, zarysów granic) z zachowaniem odpowiedniej 

dokładności. W przypadkach gdy uzyskanie wymaganej dokładności nie jest możliwe (szkice 

graniczne w układzie lokalnym) wymagane jest przeprowadzenie czynności zgodnie z § 76 

pkt. 6 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i 

przekazywania tych pomiarów do Państwowych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 

(Dz. U. 2011 r. Nr 263 poz. 1572). Należy dokonać analizy i weryfikacji istniejących w PZGiK 

dokumentów prawnych dotyczących przebiegu granic na całym odcinku planowanej 

inwestycji. 

b. Podziały nieruchomości:  

Mapy z projektami podziałów nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., nr 268 poz. 2663), a stan faktyczny użytków 

gruntowych powinien być zgodny z załącznikiem nr 6 rozporządzenia w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (mapa z projektem podziału winna być wykonana osobno dla każdej 

nieruchomości – dla każdej księgi wieczystej). 

W przypadku nieruchomości dla której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 

października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 

(Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm.) należy dodatkowo przeprowadzić linię podziałową w 

celu wydzielenia istniejącej drogi. 

Punkty załamania nowych granic pasa drogi oraz przecięcia z istniejącymi granicami działek 

powinny być stabilizowane tam gdzie to możliwe betonowymi kamieniami granicznymi o 

długości co najmniej 70 cm.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania trwałej stabilizacji nowych granic pasa 

drogowego a zapisy niniejszej specyfikacji należy traktować jako wniosek strony (inwestora) 

do przeprowadzenia tej stabilizacji zgodnie z § 14.2 ww. rozporządzenia. 

Rzeczywista ilość działek podlegających stałemu zajęciu, w tym niezbędnym podziałom, 

będzie wynikiem koniecznych zajęć gruntu, wynikających z rozwiązań przyjętych w 

opracowaniu. Rzeczywista ilość działek przeznaczonych do czasowego korzystania z 

nieruchomości (w tym wymagających dodatkowych podziałów) będzie zależała od rozwiązań 

przyjętych w dokumentacji inwestycji i organizacji robót. 

Przekazywana dokumentacja powinna spełniać wymogi pełnej zgodności pomiędzy danymi 

operatu ewidencji gruntów a księgami wieczystymi. 

c. Dokumenty niezbędne do uzyskania Pozwolenia budowlanego zgodnie z warunkami ustawy 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). 

d. Dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji ZRID zgodnie z warunkami Ustawą z dnia 3 

grudnia 2015 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych – Dz. U. 2015 r. poz. 2031) w tym: 
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− mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z 

zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie 

terenu, 

− ww. mapę zaleca się wykonać w skali 1:500 i mają na niej znajdować się linie 

rozgraniczające teren inwestycji (pas drogowy) oraz linie rozgraniczające teren niezbędny 

do zajęcia na czas realizacji inwestycji (dla celów przebudowy sieci-ciągów 

technologicznych) – liczba egzemplarzy zgodna z wymaganiami właściwego miejscowo 

organu wydającego decyzję ZRID,  

− analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej), 

− określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 

− projekty podziału nieruchomości (4 egz.), 

− cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 

12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 

− właściwe opinie, 

− opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z załącznikami graficznymi, 

− wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzję o pozwoleniu 

wodnoprawnym (jeśli będzie wymagana), 

− wypisy z rejestru gruntów, z zastrzeżeniem że mają być nie starsze niż 1 miesiąc na dzień 

złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji, 

− mapa ewidencji gruntów, 

− mapa do celów projektowych,    

− w przypadku braku księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa – zaświadczenie 

o podstawie nabycia tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, 

− wniosek o wydanie decyzji ZRID, 

− wykaz działek objętych wnioskiem ZRID, w tym: objętych linią rozgraniczającą; poza linią 

rozgraniczającą, ale stanowiących teren niezbędny do realizacji inwestycji; działek 

planowanych do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, 

− uzyskanie od właścicieli /współwłaścicieli /użytkowników/ zarządców nieruchomości 

dokumentów niezbędnych do wykazania się prawem dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane (w tym umowy użyczenia, umowy najmu, umowy o udostępnienie 

terenu) – jeżeli zajdzie taka konieczność, 

− inne opracowania i materiały wymagane przez właściwy miejscowo organ wydający 

decyzję ZRID. 

 

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów: 

− kserokopie odpisów z ksiąg wieczystych, z zastrzeżeniem że maja być nie starsze niż 2 miesiące 

na dzień złożenia wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji, 

− kopie szkiców granicznych wraz z wykazami współrzędnych punktów granicznych na nośniku 

elektronicznym, 

− opisy topograficzne z co najmniej dwóch reperów (państwowych lub roboczych) na kilometr 

drogi wraz z rzędnymi wysokościowymi, 
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− opisy topograficzne punktów głównych lub ich współrzędne w państwowym układzie 

współrzędnych. W przypadku przekazania tylko współrzędnych punktów głównych należy 

również przekazać współrzędne poziomej osnowy geodezyjnej wraz z opisami topograficznymi. 

 Przekazywana dokumentacja powinna spełniać wymogi pełnej zgodności pomiędzy danymi operatu 

ewidencji gruntów a księgami wieczystymi. 

 

Etap II. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową oraz STWiORB i odpowiednie przepisy 

prawne i normy wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących w szczególności: 

- wykonanie nowej konstrukcji drogi: 

• poszerzenie drogi do szerokości  7,0 m 

• klasa drogi G 1x2 

• obciążenie nawierzchni do 115kN 

• wykonanie konstrukcji drogi o  następujących warstwach: 

konstrukcja A: 

- nawierzchnia z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55- 4 cm 

- w-wiążąca AC 16W PMB 25/55-60 – 8 cm 

- podbudowa zasadnicza AC22 P PMB 25/55-60- 12 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie – 

20 cm  

-   georuszt polipropylenowy o sztywnych węzłach 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (CBR≥60%) – w 

zależności od podłoża 15 cm  

- georuszt polipropylenowy o sztywnych węzłach 

Konstrukcja B 

- nawierzchnia z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55- 4 cm 

- w-wiążąca AC 16W PMB 25/55-60 – 8 cm 

- podbudowa zasadnicza AC22 P PMB 25/55-60- 12 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie – 

20 cm  

-   georuszt polipropylenowy o sztywnych węzłach 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (CBR≥60%) – w 

zależności od podłoża 30 cm  

- georuszt polipropylenowy o sztywnych węzłach 

W przypadku konieczności dodatkowego wzmocnienia podłoża:  na całej szerokości 

korpusu drogi (z uwzględnieniem poboczy) należy wykonać wymianę lub /i  stabilizację 

gruntu. 

˗ budowę poboczy gruntowych o szerokości około 1,25 m 

˗ budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą 

˗ przebudowę i budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych 

˗ odwodnienie drogi poprzez renowację i odbudowę rowów przydrożnych oraz zapewnienie 

odwodnienia terenów przyległych, 

˗ budowę elementów bezpieczeństwa ruchu ( w tym montaż słupków hektometrowych) 
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˗ przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej 

(w tym budowę kanału technologicznego) 

˗ wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z ewentualnym nasadzeniem 

zastępczym. 

- pas drogowy – montaż słupów granicznych betonowych żółtych (świadek) w terenie 

niezabudowanym. 

 

Przed przystąpieniem do opracowania projektu należy przeprowadzić wizję lokalną nawierzchni jezdni, 

wykonać odwierty celem określenia  grubości zalegających warstw konstrukcyjnych oraz rodzaju podłoża 

pod konstrukcją drogową. 

 

3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

3.1  Wymogi dla dokumentacji projektowej.  

 

Dokumentacja projektowa 

Opracowana dokumentacja projektowa powinna spełniać określone wymogi: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z odpowiednimi przepisami, w tym z ustawą z 

dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane - tekst jednolity (Dz.U. z  2016 poz. 290) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129), Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124). 

2. Nawierzchnie asfaltowe powinny być projektowane w oparciu o Wymagania Techniczne 

rekomendowane przez Ministra Infrastruktury: „Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 

– WT-2 Nawierzchnie asfaltowe”. – WT-2 2014 - Mieszanki mineralno – asfaltowe Wymagania 

techniczne”. 

3. W celu opracowania prawidłowej dokumentacji projektowej geologicznej wymagane jest 

rozpoznanie podłoża gruntowego i istniejącej konstrukcji nawierzchni drogowej, wg poniższego. 

Niżej podane metody badań, ilości i powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi. W cenie 

ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań, gdyż cena ofertowa 

nie będzie korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych pomiarów i badań. 

Projekt prac geologicznych 

Projekt prac geologicznych powinien zawierać opis planowanych do wykonania robót, 

szczegółowy wykaz odwiertów wraz z planem sytuacyjnym przedstawiającym lokalizację tych 

odwiertów. W przypadkach tego wymagających należy sporządzić projekt robót geologicznych 

spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 

r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696) oraz uzyskać 

zatwierdzenie tego projektu przez właściwy organ administracji geologicznej zgodnie przepisami 

z ustawy z dnia 1 lipca 2016 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131). Projekt 

prac geologicznych wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. 

Dokumentacja geologiczna 
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Opracowanie dokumentacji geotechnicznej, a w przypadku stwierdzenia gruntów 

niejednorodnych dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami 

posadowienia obiektów budowlanych wynikających z właściwych rzeczowo i przedmiotowo 

przepisów oraz istniejących warunków terenowych. Geotechniczne warunki posadowienia 

obiektów inżynierskich są opracowaniem projektowym wymaganym przepisami ustawy z dnia 

07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290) i winny spełniać wymagania określone w 

rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. 

W celu określenia stanów granicznych nośności i przydatności do użytkowania drogowej budowli 

ziemnej powinny być prowadzone badania i ocena parametrów geotechnicznych zgodnie z 

Polskimi Normami i przepisami odrębnymi. W celu dokonania oceny podłoża oprócz 

podstawowych badań geotechnicznych powinny być przeprowadzone badania specjalistyczne, w 

szczególności: 

▪ badania potrzebne do oceny przydatności gruntu podłoża budowli ziemnej, zgodnie z 

Polskimi Normami,  

▪ badania wysadzinowości gruntu: kapilarności biernej Hkb, wskaźnika piaskowego WP, 

pęcznienia liniowego,  

▪ wskaźnika nośności CBR,  

▪ ocena zagęszczenia: maksymalna gęstość objętościowa Pds, wskaźnik zagęszczenia Is, 

moduły odkształcenia: pierwotny (E1) i wtórny (E2),  

▪ właściwości gruntów antropogenicznych.  

Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badań geologicznych i geotechnicznych podłoża 

gruntowego powinna spełniać wymagania określone w Katalogu Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Do powyższej dokumentacji należy 

załączyć analizę nośności nawierzchni. 

Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu w trakcie prac projektowych, przed 

wystąpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni. Ostateczna liczba egzemplarzy 

dokumentacji z zakresu rozpoznania podłoża gruntowego przekazana na rzecz Zamawiającego 

winna wynosić 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. 

Badanie nośności nawierzchni 

W celu określenia zakresu koniecznej przebudowy istniejącej konstrukcji nawierzchni drogowej 

oraz określenia jej ewentualnej przydatności do dalszego użytkowania, Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania badania nośności nawierzchni metodą ugięć. Badanie to należy wykonać 

oddzielnie dla każdego z pasów ruchu na całej długości przedmiotowego odcinka drogi 

wojewódzkiej. Badania te należy wykonać metodyką zgodną z obowiązującymi przepisami i 

normami. Na podstawie wykonanych badań należy sporządzić opracowanie zawierające analizę 

nośności istniejącej nawierzchni. Analiza ta powinna zawierać opis przyjętych metod badawczych, 

wyniki badań wraz z ich analizą i interpretacją oraz wnioski i zalecenia. 

Warunki prowadzenia prac geologicznych 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać do Zamawiającego harmonogram wykonywania prac 

geologicznych oraz wykonania badań nawierzchni metodą ugięć wraz z określeniem 

bezpośredniego wykonawcy tych robót w terminie nie krótszym niż na 7 dni przed ich 

rozpoczęciem. Ponadto Wykonawca nie później niż w dniu złożenia harmonogramu wykonywania 
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prac geologicznych przekaże do Zamawiającego projekt prac geologicznych wraz z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu na czas wykonywania badań (odwiertów i pomiarów ugięć 

nawierzchni). Wykonanie prac geologicznych oraz badań nawierzchni metodą ugięć bez 

zachowania powyższych warunków będzie skutkowało brakiem akceptacji ze strony 

Zamawiającego opracowanej na tej podstawie dokumentacji geotechnicznej bądź geologiczno-

inżynierskiej wraz z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów budowlanych. 

4. Opracowanie (w 4 egz.) projektu tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu, zatwierdzonej 

przez odpowiedni organ, na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 

r. (Dz.U z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) i Rozporządzenia 

Ministrów Infrastruktury oraz spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  31 lipca 2002 r. w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393), oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. 

5. Opracowanie „Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz. U. 2013 poz. 1129) dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego 

(tabeli elementów rozliczeniowych). Specyfikacje Techniczne należy dostarczyć również w wersji 

elektronicznej w formacie pliku z rozszerzeniem *.doc lub *.docx  i *.pdf ( 4 egz.).  

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent 

lub pochodzenie. Jednak z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub 

organizacyjnych lub jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów, Zamawiający dopuszcza 

wskazanie jak wyżej wraz z towarzyszącym dopiskiem „ lub równoważnych”. 

6. Przedmiar robót musi zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych; przedmiary robót należy opracować na podstawie KNR, 

KNNR, KSNR zgodnie z § 6÷10 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013 

poz. 1129)  i przekazać Zamawiającemu w 4 egzemplarzach. 

7. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003). 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich uzgodnień i opinii wynikających z obowiązujących 

przepisów. 

Należy wykonać opracowania z zakresu ochrony środowiska wymaganych na podstawie przepisów 

szczegółowych i wymogów nałożonych przez właściwe rzeczowo i przedmiotowo jednostki administracji 
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publicznej lub wynikających z obowiązujących przepisów zgodnie z Ustawą z dnia 16marca 2016 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353). 

Na etapie projektowania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji koncepcję przebudowy 

konstrukcji drogi. Akceptacja w/w koncepcji będzie podstawą do wykonania kompletnej dokumentacji 

technicznej. Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

technicznej, w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac 

budowy.  

Zamawiający dopuszcza opracowanie tymczasowej organizacji ruchu z uwzględnieniem całkowitego 

wyłączenia odcinka drogi wojewódzkiej z ruchu jedynie w przypadku, gdy Wykonawca wykonana 

nawierzchnie ścieralną bez szwu podłużnego tzn. całą szerokością jezdni. 

Niezależnie od powyższego, Wykonawca przedstawi do akceptacji (w formie rysunkowej uzupełnionej 

opisem) sposób odwodnienia pasa drogowego określający kierunki odprowadzenia wód, miejsca ich 

zrzutów, ewentualną lokalizację zbiorników odparowujących, lokalizacje i rodzaj stosowanych urządzeń 

odwadniających oraz zakres przebudowy istniejących urządzeń odwadniających. 

Dla wykonania kompletnej dokumentacji technicznej, niezbędna będzie akceptacja w/w rozwiązań 

przez Zamawiającego.   

 

Wymogi w stosunku do dokumentacji: 

1. Dokumentację projektową należy opracować w sposób zgodny z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290), przepisami szczegółowymi, obowiązującymi 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami niniejszej specyfikacji. 

2. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu  ma służyć. 

3. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w oparciu o ustawę 

Prawo Zamówień Publicznych na roboty budowlane oraz realizację zakresu robót budowlanych na 

jej podstawie, niezbędnego dla ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Dokumentacja 

projektowa w swej treści powinna określać technologię robót, materiały, maszyny i urządzenia w 

sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. 

4. Zamawiający zastrzega sobie konieczność uzgodnienia technologii wykonawstwa robót. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość narzucenia Wykonawcy wytycznych w celu standaryzacji 

technicznej projektu np. oznaczenia elementów drogowych 

6. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych 

rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn i urządzeń. Należy unikać nazw własnych 

producentów lub wyrobów. 

7. Wykonawca ma obowiązek sporządzać i przekazywać do Zamawiającego do akceptacji kopie 

wszystkich notatek ze spotkań roboczych.  

8. Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. 

9. Warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu: 

a) Wykonawca uzyska dane o tym, czy teren lub jego zagospodarowanie, na których 

projektowana jest inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz czy 

podlega ochronie na podstawie przepisów oraz uwzględni uzyskane warunki z tym związane. 

10. Warunki wynikające z lokalizacji odcinków planowanego wzmocnienia konstrukcji drogowej: 
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b) Wykonawca uwzględni w Dokumentacji projektowej płynne dowiązanie początku i końca 

każdego odcinka do odcinków przylegających (nie podlegających wzmocnieniu), w taki sposób, 

aby uzyskać ciągłość geometryczną profilu jezdni na granicach opracowania. Powyższe należy 

uzyskać poprzez odpowiedni dobór parametrów geometrycznych w planie, dobór parametrów 

niwelety w przekroju podłużnym oraz dobór pochyleń poprzecznych. Powyższe dotyczy także 

powiązania jezdni drogi wojewódzkiej z innymi ciągami komunikacyjnymi (w tym ze zjazdami). 

− gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 

norm, wytycznych i katalogów. Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w 

opracowaniach projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. 

Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania 

dokumentacji projektowej Zamawiającemu. W przypadku ewentualnej zmiany przepisów 

w trakcie realizacji robót budowlanych, Wykonawca dokona w dokumentacji projektowej 

niezbędnych korekt. 

− projektowanie należy prowadzić w sposób zapewniający optymalną ekonomiczność 

budowy i eksploatacji. 

− projektowanie powinno odbywać się z uwzględnieniem  wymagań ustawy o odpadach. 

 

3.2. Wymogi dla dokumentacji geodezyjnej. 

Dokumentacja geodezyjna powinna odpowiadać wymogom: 

1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), 

2) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520), 

3) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 – 

tekst jednolity z późn. zmianami), 

4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663), 

5) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133), 

6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w 

sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542), 

7) Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania tych 

pomiarów do Państwowych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263 

poz. 1572). 

 

 

3.3.  Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia 

 

Początek i koniec wzmocnienia: początek w km 13+300, koniec  w km 14+300, długość odcinka: 1,00 km 

˗ klasa drogi: G 

˗ kategoria ruchu: KR 4 
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˗ dopuszczalne obciążenia nawierzchni: 115kN (obligatoryjnie) 

˗ droga jednojezdniowa, dwupasowa 

˗ przekrój poprzeczny jezdni: 

• szerokość jezdni: 7 m  

• szerokość poboczy gruntowych dwustronne utwardzone kamieniem): około 1,25 m 

• spadek poboczy: obustronny 6,0 ÷ 8,0% 

• przekrój poprzeczny: daszkowy ze spadkiem 2% 

• spadek podłużny nie mniejszy niż 0,3% (zaleca się spadki większe w celu prawidłowego 

spływu wód powierzchniowych) 

• rowy według stanu istniejącego w przeważającej części obustronne, skarpy rowów 

wyprofilowane, obłożone humusem przy grubości warstwy min. 10 cm i obsiane trawą w celu 

zabezpieczenia, 

˗ zjazdy publiczne i indywidualne: 

• do posesji – zabudowań 

• na pola 

 

Wykonawca, w celu ustalenia zakresu konstrukcji (A lub B) dokona rozpoznania stanu nawierzchni i 

poszczególnych warstw podbudowy oraz winien wykonać odwierty geotechniczne (należy wykonać 

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych odwiertów).  

Wykonanie nowej konstrukcji drogi powinno mieć charakter kompleksowy, obejmujący całą konstrukcję 

drogi, na całej szerokości i długości odcinka.  

Należy wykonać wycinkę drzew i zadrzewień i zakrzewień kolidujących z inwestycją oraz uzyskać 

stosowne zezwolenie, ponadto drewno pozyskane z wycinki należy zagospodarować zgodnie z 

wytycznymi w załączonej specyfikacji. 

Należy wykonać stabilizację granic w terenie. Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami 

granicznymi punktów granicznych pasa drogowego (również działek wchodzących w całości w pas 

drogowy) jak i granic działek wydzielonych pod urządzenia infrastruktury Wykonawca dokonuje w 

obecności osób zainteresowanych - po uzyskaniu niezbędnych materiałów czy dokumentów 

potrzebnych do wykonania tych czynności. W tym celu należy w terenie niezabudowanym zamontować 

słupy graniczne betonowe z napisem „Pas drogowy” w odległości co 100 metrów. Szczegółowe 

informacje dotyczące parametrów słupów zawarto w Załączniku nr 4 do PHU. 

 

3.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Projektowane przedsięwzięcie  będzie prowadzone na drodze wojewódzkiej nr 408 na odcinku Ortowice 

- Kotlarnia od km 13+300 do km 14+300. Projektowana inwestycja będzie prowadzona na działkach 

stanowiących pas drogowy własności Województwa Opolskiego w trwałym zarządzie Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu. Szczegółowy wykaz działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie, i 

na które zamierzone przedsięwzięcie będzie oddziaływać dostępny jest w formie elektronicznej na płycie 

CD.  

 

3.5. Zobowiązania Wykonawcy   

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 
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a. Prowadzenia badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymaganiami STWiORB i przygotowanym 

harmonogramem badań, pobieranie próbek i dostarczenie ich organom kontrolnym Zamawiającego, 

ponadto w przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb 

budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-

2.  

b. Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy, zgodnie ze standardami obowiązującymi w ZDW 

w Opolu (w tym do utrzymania płynności ruchu, utrzymania wymaganych standardów zimowego 

utrzymania w okresie zimowym itp). Ponadto, w przypadku zorganizowania ruchu na czas wykonania 

robót z wykorzystaniem dróg objazdowych, w czasie trwania objazdu należy na bieżąco utrzymywać 

drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po zakończeniu robót należy przywrócić ich stan 

pierwotny. W ramach powyższego należy rozumieć także ewentualny remont nawierzchni bądź 

poboczy zniszczonych na skutek ruchu wynikającego z objazdu. Zwraca się szczególną uwagę na 

konieczność uwzględnienia zapisów niniejszego punktu w cenie oferty. 

c. Do warstw konstrukcyjnych z mieszanek bitumicznych należy stosować asfalty modyfikowane:- dla 

warstwy ścieralnej bitumicznej wymagane jest zastosowanie mieszanki SMA 11PMB 45/80-65, - 

warstwa wiążąca powinna być wykonana jako beton asfaltowy na bazie modyfikowanego (AC16 PMB 

25/55-60) oraz do podbudowy zasadnicznej bitumicznej AC22 P PMB 25/55-60 zgodnie z 

Załącznikiem Nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2  marca 1999 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

d. Wykonania map do celów projektowych całego obszaru objętego zamówieniem. 

e. Prowadzenia dziennika budowy i wykonywanie obmiarów wykonanych robót. 

f. Przygotowania rozliczenia końcowego robót wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego w skład 

którego wejść powinny: 

− umowa wraz z ofertą, 

− umowa z podwykonawcami, 

− harmonogramy robót, 

− protokół przekazania placu budowy, 

− tabele elementów rozliczeniowych, 

− Program Zapewnienia Jakości, 

− Plan BIOZ 

− dokumenty sprawdzające materiały budowlane: deklaracje zgodności, atesty, aprobaty, wyniki 

badań i sprawdzeń, 

− dokumentacja powykonawcza, 

− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyjęta do powiatowego zasobu geodezyjnego 

− rozliczenie finansowe, 

− oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z projektem, 

− potwierdzenie zakończenia robót. 

g. Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót, 

h. Występowania na podstawie wydanego przez Zamawiającego upoważnienia, w jego imieniu i 

podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i ewentualnych decyzji na etapie 

projektowania. 
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i. Realizacji powyższego zakresu robót w oparciu o obowiązujące przepisy posiadając odpowiednie 

doświadczenie, potencjał wykonawczy i osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym zdolne do wykonania zadania. 

j. Wykonania przedmiotowego przedsięwzięcia w dwóch etapach – zgodnie z pkt. 2.  

 

4.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 

poz. 290). Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

polskimi normami wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja podatna ma być zaprojektowana na 

dwudziestoletni okres eksploatacji. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

− wynikami badań i pomiarów własnych, 

− wynikami opracowań własnych, 

− treścią opracowań posiadanych przez Zamawiającego, stanowiących załączniki do niniejszego 

PFU. 

 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie funkcjonalno – 

użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą uleć zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych 

rozwiązań projektowych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót, związane z celem 

przedmiotu zamówienia, określonym w SWZ, w tym w PFU, stanowią ryzyko Wykonawcy (o ile 

Wykonawca, działając jako profesjonalista, mógł przewidzieć konieczność ich wykonania) i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe lub zamienne.  

 

Wykonawca przede wszystkim winien skalkulować w ofercie: 

 

1) zakres zamówienia opisany w programie funkcjonalno-użytkowym, 

 

2) zakres zamówienia nieopisany (lub nieopisany szczegółowo) w programie funkcjonalno-

użytkowym, jednak wymagany pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, aby 

przedmiot zamówienia był kompletny i mógł zgodnie z obowiązującymi przepisami być oddany 

do użytkowania, 

 

3)  zakres zamówienia wynikający z konieczności dostosowania ustaleń programu funkcjonalno-

użytkowego do obowiązujących przepisów, wydanych decyzji stanowiących załączniki do tego 

programu (z wyjątkiem sytuacji, gdy te decyzje administracyjne były wadliwe lub wydane z 

naruszeniem przepisów prawa), 
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4) czynności wynikające z propozycji Wykonawcy dokonania zmian w zatwierdzonych przez 

Zamawiającego projektach (już wykonanych w ramach przedmiotowego zamówienia), 

nieprowadzących do zmiany programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Zakres prac objętych zamówieniem - Rodzaje robót wraz z ich lokalizacją i orientacyjną wielkością tych 

robót 

 

5.1.  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

˗ wytyczenie geodezyjne obiektu, 

˗ wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczególności zjazdów do 

posesji, budynków ogrodzeń w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji), 

˗ wykonanie odwiertów geologicznych, celem rozpoznania podłoża, 

˗ wycięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

˗ rozbiórka elementów drogi, urządzeń odwadniających, urządzeń bezpieczeństwa ruchu (znaki 

drogowe) i innych wraz z utylizacją odpadów – materiał z frezowania nawierzchni 

 

5.2.  Przebudowa korpusu drogi i nawierzchni  

Należy zaprojektować i wykonać wymianę konstrukcji nawierzchni wraz z jej poszerzeniem do 7 m . 

Rozbudowa drogi ma polegać na rozebraniu istniejącej konstrukcji i posadowieniu nowej konstrukcji 

nawierzchni dla kategorii ruchu KR-4 (dopuszcza się możliwość wykorzystania istniejącej konstrukcji 

nawierzchni do wykonania z niej dolnych warstw podbudowy). W przypadku konieczności wzmocnienia 

podłoża  na całej szerokości korpusu drogi (z uwzględnieniem poboczy) należy wykonać wymianę lub 

/i  stabilizację gruntu. 

Niweletę przebudowywanej drogi należy dostosować do istniejących warunków terenowych (zjazdy, 

skrzyżowania). Warstwę ścieralną należy zaprojektować i wykonać z mieszanek mastyksowo – 

grysowych na bazie asfaltów modyfikowanych (SMA 11 PMB). Warstwę wiążącą należy zaprojektować i 

wykonać z betonu asfaltowego na bazie asfaltów modyfikowanych (AC 16 W PMB), podbudowę 

zasadniczą bitumiczną należy wykonać na bazie asfaltów modyfikowanych, na spoinach roboczych należy 

stosować taśmy bitumiczne. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania asfaltów spienionych.  

Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania zadania winien wykonać badania podłoża 

gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 

463) w celu . 

5.3. Skrzyżowania i zjazdy indywidualne 

Przebudowy skrzyżowań, zjazdów indywidualnych i publicznych mają być wykonane w zakresie 

umożliwiającym zapewnienie przepływu wód. Ewentualna wymiana lub wbudowanie rur przepustowych 

wraz ze ściankami czołowymi będzie miała na celu umożliwienie odpływu wód opadowych.  

Na skrzyżowaniach, jeżeli będzie wymagana korekta promieni wyłukowań i zmiany szerokości należy  

zaprojektować i wykonać zmianę promieni wyłukowań i zmianę szerokości wlotu (zmiany te należy 

uzgodnić z zarządcą drogi).  
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W warstwie ścieralnej należy zastosować nawierzchnie: 

− bitumiczne na drogach i zjazdach o istniejącej nawierzchni betonowej lub bitumicznej; 

− z kostki betonowej gr. 8 cm na drogach i zjazdach indywidualnych do posesji,  

− z tłucznia na zjazdach indywidualnych na pola. 

Szerokość zjazdu indywidualnego min. 4,50 m, w tym jezdnia zjazdu o szerokości nie mniejszej niż 3,00 

m i nie większej niż szerokość jezdni na drodze. Długość zjazdu przyjąć do granicy pasa drogowego. 

Wysokość krawężnika min. 12 cm od poziomu nawierzchni. Na zjazdach zastosować obniżenie 

krawężnika do 4 cm, na przejściach dla pieszych 2 cm. Zjazdy na drogach i zjazdach indywidualnych 

zaprojektować obustronnie, zjazdy na pola zaprojektować bez krawężników. 

Konieczność przebudowy zjazdów indywidualnych oraz publicznych będzie polegać na wykonaniu 

kolejnych warstw nawierzchni celem dowiązania wysokościowego istniejących dróg bocznych i zjazdów 

do nowej niwelety drogi wojewódzkiej.  

Budowa zjazdów musi być wykonana w zakresie umożliwiającym jej odwodnienie oraz sprawny przepływ 

wód opadowych w rowach przydrożnych. 

 

5.4. Profilowanie poboczy oraz skarp 

Należy zaprojektować pobocze dwustronne szerokości 1,25 m na całej długości odcinka, wykonać je jako 

gruntowe umocnione tłuczniem (kruszywo łamane) koloru jasnego –m in. żółty. Na skarpach ułożoną 

warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. Obsianie 

powinno być wykonane kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 

30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych.  

W miejscach narażonych na zwiększone ryzyko utraty stateczności (np. ze względu na możliwość erozji 

wodami powierzchniowymi lub w miejscach o dużym nachyleniu) powinny zostać umocnione 

prefabrykowanymi elementami żelbetowymi (ew. betonowymi), np. płytami ażurowymi. Powyższa 

uwaga dotyczy min.: wszystkich przepustów. 

5.5.  Sieć telekomunikacyjna 

W opracowywanej dokumentacji należy uwzględnić lokalizację kanału technologicznego w 

rozumieniu  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39 ust. 6, bądź 

też w uzgodnieniu z Zamawiającym uzyskać odstępstwo, o którym mowa w art. 39 ust. 6c. Jednostka 

Projektującą zobowiązana jest wykonać inwentaryzację istniejących sieci teletechnicznych i 

teleinformatycznych.”. Rozbudowa drogi  może spowodować także , że niezbędne będzie przełożenie 

i/lub zabezpieczenie linii elektrycznej i telekomunikacyjnej (według map po obu stronach drogi 

zlokalizowany jest kabel tD ) 

 

5.6.  Rowy 

Prace polegać będą na: 

˗ renowacji i odbudowie rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów 

przyległych, 
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˗ rów na prostym odcinku przebudować i/lub pogłębić wraz z nadaniem właściwych spadków, 

wycięcie samosiejek na skarpach i przeciwskarpach oraz ewentualnie wybudowaniu nowych 

odcinków rowów, 

˗ w ciągu rowów należy wykonać przepusty pod zjazdami umożliwiające przepływ wód 

opadowych. Wlot i wylot należy obudować kostką kamienną układaną na podsypce cementowo 

– piaskowej z zalaniem zaprawą cementową. Spadki rowów należy zaprojektować tak, aby cała 

woda została odprowadzona do istniejących w terenie odbiorników wód opadowych, 

˗ należy uzyskać niezbędne uzgodnienia od ich właścicieli na przyjęcie wód opadowych, 

˗ w szczególnych przypadkach należy wzmocnić skarpy płytami ażurowymi.  

 

 

5.8. Oznakowanie pionowe i poziome  

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.  

Zakłada się, że organizacja ruchu nie ulegnie zmianie. Oznakowanie pionowe obejmuje rozbiórkę 

istniejącego oznakowania: znaków drogowych, tabliczek drogowskazowych i ustawienie nowego 

oznakowania, spełniającego wymagania zgodnie z Załącznikiem do nr 220 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). 

Należy przyjąć linie krawędziowe obustronne o grubości 12 cm na całym odcinku . 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe. 

Należy przeprowadzić wymianę tarcz i tablic znaków pionowych z zastosowaniem konstrukcji  

bezpiecznych  słupków.  Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii 

odblaskowych II generacji.  

Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające 

nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na 

zimno. 

Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze 

sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem 

odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja 

chemiczna. 

Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów 

prefabrykowanych określają aprobaty techniczne. Grubowarstwowe oznakowanie poziome należy 

wykonać maszynowo.  

 

5.9. Uwagi dodatkowe 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, iż rodzaj, zakres i ilość robót przedstawionych w przedmiotowym 

opracowaniu mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji technicznej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenia zakresu robót stanowi ryzyko Wykonawcy i nie 

będą stanowić robót dodatkowych kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany do dokumentacji odbiorowej przygotować oryginały lub potwierdzone za 
zgodność kopie dowodów dostaw asfaltów (do wytwórni mas bitumicznych) zgodnych z wymogami 
STWIORB, w ilości zgodnej z obmiarem i receptą oraz dostarczonych w rzeczywiste miejsce zastosowania 
(miejsce budowy lub wskazana wytwórnia mieszanek  mineralno - asfaltowych) 
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6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 416 miały trwałość 

określoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 

2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z póź. zm.). 

 

6.1 Wymagania ogólne 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane wykonane były w sposób powodujący jak najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu przejezdności na 

każdym etapie prowadzonych robót. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w 

cyklu roboczym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej 

Umowie, przy zapewnieniu jakości robót.  

Zamawiający udzieli min. 5-cio letniej gwarancji na wykonane roboty. Rękojmia zostanie rozszerzona na 

czas trwania gwarancji. Ponadto, wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% wartości zadania brutto.  

Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty), uwzględniający 

wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Niniejszy harmonogram będzie 

załącznikiem do umowy.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwiązań projektowych. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 

− organizację robót budowlanych, 

− zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

− ochronę środowiska, 

− warunki bezpieczeństwa pracy,  

− warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli będą 

poddane w szczególności: rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich 

skierowaniem do realizacji robót budowlanych w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno – 

użytkowym i warunkami umowy. Ponadto kontroli będą podlegały stosowane gotowe wyroby budowlane 

oraz sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania  z projektem wykonawczym 

i specyfikacjami technicznymi.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz do 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Do robót 

tymczasowych będą zaliczone min.: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób 

trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia 

robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych  z budową 

itp.  

 

6.2. Wymagania techniczne 
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6.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 

oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót.  

 

 

6.2.2.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia  lun innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

6.2.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni  ziemi i za urządzenia podziemne,. Takie jak 

rurociągi, kable, itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przez uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w okresie trwania budowy.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

6.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

 

6.2.5. Roboty przygotowawcze 

˗ Roboty przygotowawcze obejmować będą prace geodezyjne i rozbiórkowe oraz ewentualną wycinkę 

zakrzaczenia i zadrzewienia kolidującego z rozbudową drogi.  

˗ Przed wykonaniem nowej konstrukcji drogi należy rozpoznać stan nawierzchni i podbudowy oraz 

warstw niżej leżących poprzez wykonanie odwiertów geotechnicznych zgodnie z Rozporządzeniem 
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Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) 

a) Odwierty należy wykonać na głębokości co najmniej 2,5 m dla drogi i minimum 10,0 m dla obiektów 

inżynierskich. 

b) Wykaz ilości wykonania odwiertów geologicznych minimum: 

− w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w osi drogi – 4 szt. 

− w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5 m od osi drogi w lewo – 4 szt.  

− w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5 m od osi drogi w prawo – 4 szt.  

− w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy lewej krawędzi jezdni – 4 szt.  

− w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy prawej krawędzi jezdni – 4 szt.  

− w ciągu drogi na poboczu przy lewej krawędzi jezdni – 3 szt.  

− w ciągu drogi na poboczu przy prawej krawędzi jezdni – 3 szt. 

 

˗ W ramach robót rozbiórkowych należy rozebrać określone w dokumentacji elementy dróg. Gruz 

należy odwieźć na miejsce składowania lub na wysypisko. Ustalenie miejsca składowania i opłaty za 

składowanie leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający zakłada rozbiórkę istniejących warstw 

konstrukcyjnych na całej długości przedmiotowego odcinka i ponowne wbudowanie niektórych z 

nich min frezu z nawierzchni bitumicznych, kruszonego betonu, kruszywa łamanego i humusu. 

˗ Do obowiązków Wykonawcy robót należy: 

− Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją, 

− wycena drzew przeznaczonych do wycięcia wykonana przez uprawnionego rzeczoznawcę,  

− przeprowadzenie przetargu na sprzedaż drewna z wycinki, przy czym ilość, kategoria i cena nie 

może być niższa niż oszacowane przez rzeczoznawcę,  

− przekazanie Inwestorowi protokołu z przeprowadzonego postępowania przetargowego 

mającego na celu uzyskanie oferty z najwyższą ceną,  

− wydanie drewna oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę, po uzyskaniu informacji od 

Inwestora, że należność za drewno została zapłacona; jeżeli oferent mimo otrzymania faktury 

nie zapłaci należności w wyznaczonym terminie, drewno zostanie sprzedane oferentowi, który 

zaoferował drugą ceną, jednakże nie niższą niż ustalona przez rzeczoznawcę, 

− wpłata za drewno musi zostać dokonana przed wystawieniem przez Wykonawcę ostatniej 

faktury dla zadania, 

− koszty związane z przeprowadzeniem przetargu oraz zatrudnieniem rzeczoznawcy należy ująć 

w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego, 

− w przypadku, gdy w postępowaniu przetargowym zaoferowano ceny niższe od ceny 

wynikającej z wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę lub gdy oferent nie zapłacił w 

wyznaczonym terminie należności za drewno, Wykonawca jest zobowiązany zakupić drewno 

od Inwestora po cenie ustalonej przez rzeczoznawcę, 

− istniejące drzewa, które nie będą wycinane należy odpowiednia zabezpieczyć, zarówno 

podczas prowadzenia robót jaki i podczas eksploatacji, 

− Ze względu na szerokość pasa drogowego i niewielką ilość  miejsca nie przewiduje się nowych 

nasadzeń drzew i krzewów. 
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˗ Prace geodezyjne powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych, gdyż w przypadku ich 

zniszczenia bądź naruszenia w trakcie prowadzenia prac poniesie koszt ich odtworzenia.  

˗ Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003. R. Nr 47, poz. 401). 

 

6.2.6. Roboty ziemne 

Roboty ziemne powinny być prowadzone w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonania wykopów i nasypów powinien gwarantować ich stateczność. 

Wyznaczenie ewentualnego miejsca odkładów i koszty ewentualnej rekultywacji leżą po stronie 

Wykonawcy. 

Roboty ziemne należy wykonywać w warunkach atmosferycznych nie powodujących pogorszenia stanu 

gruntów w podłożu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa 

utraty parametrów wytrzymałościowych gruntu (np. gruntów gliniastych narażonych na ekspozycję w 

czasie opadów atmosferycznych), Wykonawca obowiązany jest podjąć odpowiednie środki zaradcze (np. 

wykonanie odwodnienia obszarów roboczych itp.). Informacja na ten temat powinna znaleźć się w 

dokumentacji projektowej. 

 

6.2.7. Roboty drogowe 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora nadzoru 

oraz sztuką budowalną. 

Roboty drogowe powinny być realizowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz w sposób 

uniemożliwiający powstanie szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót 

poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni 

powinny spełniać wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za bieżące 

prowadzenie badań wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiającemu wyników tych 

badań. W trakcie prowadzanie prac musi być zapewniony dostęp do posesji, upraw rolnych  oraz 

zakładów produkcyjnych. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe 

odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

6.2.8. Nawierzchnia  

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniały wymagania obowiązujących norm. 

Elementy konstrukcji powinny być zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i 

spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej jak: profil podłużny i 

przekroje poprzeczne oraz przekrój normalny (konstrukcyjny), zaakceptowanych przez Zamawiającego w  

projekcie budowlanym. 

Przebudowa nawierzchni ma polegać na rozebraniu istniejącej konstrukcji i posadowieniu nowej 

konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR-4 (dopuszcza się możliwość wykorzystania istniejącej 

konstrukcji nawierzchni do wykonania z niej dolnych warstw podbudowy). Na całym odcinku szerokość 
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jezdni po przebudowie ma wynosić 7,00 m. Zamawiający wymaga, aby konstrukcja nawierzchni miała 

zapewnioną nośność 115 kN/oś oraz 20  letnią trwałość.  

 

6.2.9. Pobocza 

Wykonywanie poboczy powinno postępować w czasie równoległym z postępem robót zasadniczych na 

pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskoków na krawędzi jezdnia - pobocza, Wykonawca 

zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego. 

 

6.2.10. Obiekty inżynierskie 

W razie konieczności przebudowy istniejących przepustów wzdłuż rowów odwadniających, należy 

zapewnić odpowiednią przepustowość wody oraz przenieść obciążenie od przejeżdżających pojazdów. 

Ewentualna przebudowa obejmuje także wykonanie: studni wlotowych, brukowanie stożków, regulacje i 

umocnienie cieków i rowów oraz inne roboty konieczne do prawidłowego funkcjonowania przepustu.  

 

6.3. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo Budowlane, 

będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, oraz posiadające 

odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty.  

Producent mas bitumicznych musi prowadzić Zakładowa Kontrolę Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 

13108-21. Producent musi wprowadzić, dokumentować i utrzymywać system ZKP aby mieć pewność, że 

wyroby trafiające na rynek są zgodne z ustalonymi charakterystykami. System ZKP powinien składać się 

z: procedur, regularnych sprawdzeń, badań i/lub ocen oraz powinien wykorzystywać wyniki do kontroli 

nieprzerobionych materiałów budowlanych, innych przychodzących materiałów lub składników, 

wyposażenia, procesów produkcyjnych i gotowego wyrobu . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 

 

6.4. Wymagania funkcjonalne 

Przebudowana droga wojewódzka powinna spełniać wymagania stawiane drogom klasy G, 

przebudowana nawierzchnia jezdni powinna przenosić obciążenia ruchem pojazdów, i jednocześnie 

zapewniać komfort i bezpieczeństwo podróżującym.  System spadków (ewentualnie  korytek ściekowych)  

zapewniać powinien  właściwe odwodnienie odcinka drogi i uniemożliwiać zatrzymywanie wód 

opadowych na jezdni lub chodnikach. Powinna też zwiększyć bezpieczeństwo i być dostosowana do 

ekologicznych wymogów.  

 

6.5. Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty 

 

6.5.1 Część techniczna 

Wykonawca przedkłada jako załącznik do umowy wstępny opis planowanych robót zgodny z wymogami 

niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót i harmonogram płatności. Informacje do oferty 

są przekładane w formie opisów, schematów, tabel itp. 

 

6.6. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy 
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Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład 

przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. 

 

 

6.6.1. Mapa do celów projektowych 

Wykonawca uzyska mapę we własnym zakresie. 

 

6.6.2. Dokumentacja projektowa  

Projekty należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji oddzielnie dla każdej branży. 

Projekty powinny zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Projekt powinien być opracowany na: 

− mapie do celów projektowych, 

− na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do 

opracowania elementów dokumentacji. 

Projekt wykonawczy winien zawierać: 

I. Część opisową: 

− opis techniczny, 

− przyjętą konstrukcję nawierzchni. 

II. Cześć rysunkową: 

− orientacja w skali 1:25000, 

− sytuację w skali 1:500 na mapach zasadniczych, 

− profil podłużny w skali 1:500/100 dla poszczególnych odcinków dróg, 

− przekroje normalne w skali 1:50, 

− przekroje poprzeczne w skali 1:100, 

− inne szczegóły rozwiązań. 

III. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

IV. Dokumentację geologiczną. 

V. Część kosztorysową: 

− przedmiar robót z wyliczeniem ilości (w formie tabel i zestawień). 

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129)  

 

6.6.2.1 Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 

wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowa ń 

projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 



28 

 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień 

podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane 

prawem, określone są w art. 20, ust l i 2 Ustawy Prawo Budowlane oraz w Ustawie o samorządzie 

zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 

opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 

 

6.6.2.2 Szczegółowość opracowań projektowych.  

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). 

Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów 

obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od 

celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności 

projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w 

odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o 

ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia wymagań w zakresie 

szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach 

projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać 

niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

 

6.6.2.3 Wymagania dodatkowe 

Wymaga się aby: 

− części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów, 

− obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą programu posiadającego 

rozszerzenie   nazw plików *.ath lub *.kst,   

−  projekty zagospodarowania terenu były wykonane w formacie *.dxf i *.dwg w celu 

wprowadzenia w późniejszym czasie przez Zamawiającego do programu ewidencji dróg EDIOM. 

Tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem 

stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych 

formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa.  

 

6.6.2.4 Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe 

używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania 

projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu (po wykonaniu robót 

budowlanych). 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru końcowego egzemplarz 

archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 
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6.6.3. Materiały do uzyskania zgody na prowadzenie  robót budowlanych 

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie musiał przygotować odpowiednie 

dokumenty formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego zgodę właściwego 

organu na prowadzenie robót., w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016 r. poz. 290) oraz Ustawą z dnia 3 grudnia 2015 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – Dz. U. 2015 r. 

poz. 2031). 

Za zgodę właściwego organu rozumie się brak uwag ze strony w/w organu odnośnie zgłoszenia 

rozpoczęcia robót. 

 

 

6.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 

 

6.7.1. Wymagane terminy 

Wykonawca sporządzi, przed podpisaniem umowy, harmonogram szczegółowy wykonania 

poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz 

wykonania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby w w/w harmonogramie przyjęte były m.in. 

następujące terminy na: 

− wykonanie dokumentacji projektowej 

− uzyskanie zgody na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wydanej przez właściwy 

organ, 

− roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektową 

− zakończenie robót budowlanych.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 

− odbiór robót zanikających, 

− odbiór końcowy, 

− przeglądy gwarancyjne (minimum raz w roku), 

− odbiór pogwarancyjny 

 

6.7.2. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego 

Wszystkie opracowania należy wykonać w ilości  4 egzemplarzy, ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość 

egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych jaka będzie niezbędna do uzyskania wymaganych 

opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robót. 

 

6.8. Ustalenia wyjściowe 

1. Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. 

Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

2. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Wymagane jest opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz 



30 

 

projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót w poszczególnych zadaniach. 

4. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony 

przez służby Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

6. Wyroby budowlane i materiały  stosowane  w  zakresie wykonywanych robót budowlanych muszą 

spełniać wymagania polskich norm i przepisów, a Wykonawca będzie posiadać dokumenty 

potwierdzające wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążą Wykonawcę. 

7. Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

8. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz 

dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 

zarządzania realizacją umowy tj. inspektora nadzoru. 

 

6.9 Inne ustalenia 

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (STWiORB), przyjęcie konstrukcji nawierzchni na odcinkach 

przebudowy, technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Nadmiar materiałów z frezowania, odkłady, odzyski materiałów z rozbiórek przechodzą na 

własność Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odzysk materiałów lub ich 

unieszkodliwienie, a w przypadku składowania – koszt składowania. Koszty te należy ująć w 

kosztach budowy. Wykonawca ponosi wszelkie kary w przypadku nieprawidłowego obchodzenia 

się z odpadami.   

3. Do dokumentacji wykonawczej należy dołączyć protokoły z Rad Technicznych (Rad Budowy). 

4. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca powinien 

zorganizować co najmniej 1 raz w miesiącu Rady Techniczne (Rady budowy) celem omówienia 

postępu prac projektowych i ewentualnych związanych z tym problemów. 

5. Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedłoży 

skorygowany harmonogram robót i płatności. 

6. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Wykonawca, w ramach 

promocji projektu, zobowiązany będzie do umieszczenia w miejscu wykonywania robót 

budowlanych (na początku i końcu odcinka) tablic informacyjnych, które po zakończeniu 

realizacji zadania zastąpić należy tablicami pamiątkowymi. Tablice należy zamontować na rurach 

stalowych ocynkowanych lub konstrukcjach do znaków drogowych. Tablice informacyjne, po 

zakończeniu robót budowlanych, zdać Zamawiającemu. Informację dotyczące projektu oraz 

parametry techniczne i wymiary tablic w załączniku nr 3 do Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego- montaż tablic jest zawarty w zadaniu nr 1 ) 

7. W dokumentacji projektowej należy powołać się (i zgodnie z tym wykonać dokumentację) 

najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych. 

8. Wykonawca będzie miał obowiązek ubezpieczyć roboty zgodnie z warunkami umowy. 

9. Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny – 2 egz.. 
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10. W cenie należy ująć prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robót w oparciu o 

wykonaną dokumentację a także wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty wynikające z 

realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu dróg objazdowych i koszty 

wynikające z zapisów umowy. Zmiana zakresu robót stanowi ryzyko Wykonawcy.  

 

II. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego 

 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Nieruchomość stanowiąca pas drogi wojewódzkiej będąca przedmiotem zamierzenia stanowi własność 

Województwa Opolskiego i jest w trwałym Zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Zamawiający 

po podpisaniu umowy przekaże wykonawcy Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. W czasie opracowywania projektu może wystąpić konieczność zajęcia obcych działek. 

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290) 

1.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460). 

1.3. Ustawa  z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. 2012 poz. 1137). 

1.4. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.). 

1.5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz.520). 

1.6. Ustawa z dnia 1 lipca 2016 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131). 

1.7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z 

późn. zm.). 

1.8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883). 

1.9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. „O odpadach” (Dz. U. 2012, poz.21). 

1.10. Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672). 

1.11. Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 

poz. 353). 

1.12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2013 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). 

1.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów  prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym (Dz. U. 2004  Nr 130, poz. 1389). 

1.14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1775). 

1.15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25 popz.133). 
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1.16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 r. nr 263 poz. 1572) 

1.17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 r. nr 268 poz. 2663) 

1.18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 17 kwietnia 2015 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2015 poz. 542) 

1.19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.124). 

1.20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1146 z późn. zm.). 

1.21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2014 w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2014 poz. 1040). 

1.22. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

2016 poz. 124). 

1.23. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2000 r. nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

1.24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 

uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696). 

1.25. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

2012 poz. 463) 

1.26. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2007 r.  w sprawie wymagań, którym 

powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, oraz szczegółowego 

zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli meteorologicznej tych 

przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2007 nr 188 poz. 1345).  

1.27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 r. Nr 

177 poz.1729 z późn. zm.). 

1.28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 

1.29. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2002 r. nr 170 poz. 1393) 

1.30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie Katalogu odpadów (Dz. U. 

2014 r. poz. 1923). 

1.31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800). 
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1.32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie klasyfikacji stanu 

wód powierzchniowych i podziemnych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1482). 

1.33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. 

nr 120 poz. 1126). 

1.34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401). 

 

2. Wytyczne i instrukcje  

2.1. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP Warszawa 2001 r. 

2.2. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa. 

2.3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 2014 r. 

2.4. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012 r.  

2.5. WT-1 Kruszywa 2010 r. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 2010 r. 

2.6. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 r. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 

2.7. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 r. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. 

 

3. Wybrane normy   

3.1. PN-EN 196-21  Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 

                              węgla i alkaliów w cemencie 

3.2. PN-EN 459-2  Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

3.3. PN-EN 932-3  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

                              uproszczonego opisu petrograficznego 

3.4. PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

                               ziarnowego – Metoda przesiewania 

3.5. PN-EN 933-3  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu  

                              ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

3.6. PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie  

                               kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

3.7.  PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

     procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku  

    przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

3.8. PN-EN 933-6  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

                              właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

3.9. PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości  

                              drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

3.10. PN-EN 933-10  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena  

     zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w 

      strumieniu powietrza) 

3.11. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

      oznaczania odporności na rozdrabnianie 

3.12. PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

      gęstości nasypowej i jamistości 
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3.13. PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4:  

     Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

3.14. PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:   

                                Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

3.15. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6:  

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

3.16. PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7:  

                                Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

3.17. PN-EN 1097-8  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8:  

                                Oznaczanie polerowalności kamienia 

3.18. PN-EN 1367-1   Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie  

     czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

3.19. PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

      czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli  

     słonecznej metodą gotowania 

3.20. PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

3.21. PN-EN 1427  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia –  

Metoda Pierścień i Kula 

3.22. PN-EN 1428  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach  

      asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

3.23. PN-EN 1429  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji  

     asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą 

pozostałości  

     na sicie 

3.24. PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

3.25. PN-EN 1744-4  Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie  

     Podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na 

      działanie wody 

3.26. PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

3.27. PN-EN 12592  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

3.28. PN-EN 12593  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości  

      Fraassa 

3.29. PN-EN 12606-1  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część  

     1: Metoda destylacyjna 

3.30. PN-EN 12607-1  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie  

     pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 

3.31. PN-EN 12607-3  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie  

pod wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT 

3.32. PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 

metodą hydrostatyczną 

3.33. PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

     asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 

      przestrzeni 
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3.34. PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 

kruszywem i asfaltem 

3.35. PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

3.36. PN-EN 12697-13  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

3.37. PN-EN 12697-18  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

3.38. PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

    asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

3.39. PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

3.40. PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno- 

asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 

asfaltowych 

3.41. PN-EN 12846  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji  

asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

3.42. PN-EN 12847  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji  

asfaltowych 

3.43. PN-EN 12850  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji  

asfaltowych 

3.44. PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

3.45. PN-EN 13074  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji  

     asfaltowych przez odparowanie 

3.46. PN-EN 13075-1  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie  

     Indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z  

     wypełniaczem mineralnym 

3.47. PN-EN 13108-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 5: Mieszanka  

     SMA 

3.48. PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton  

asfaltowy 

3.49. PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

3.50. PN-EN 13179-1  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek  

     bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

3.51. PN-EN 13179-2  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

      bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

3.52. PN-EN 13398  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

     modyfikowanych 

3.53. PN-EN 13399  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 

     magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

3.54. PN-EN 13587  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 
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asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

3.55. PN-EN 13588  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych  

metodą testu wahadłowego 

3.56. PN-EN 13589  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych 

     asfaltów – Metoda z duktylometrem 

3.57. PN-EN 13614  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji  

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

3.58. PN-EN 13703  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

3.59. PN-EN 13808  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji  

asfaltowych 

3.60. PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

     modyfikowanych polimerami 

3.61. PN-EN 14188-1  Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

3.62. PN-EN 14188-2  Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

3.63. PN-EN 22592  Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 

Pomiar 

metodą otwartego tygla Clevelanda 

3.64. PN-EN ISO 2592  Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

     Clevelanda 

3.65. PN-EN 13242:2004 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. 

 

III. Załączniki do programu Funkcjonalno – Użytkowego 

1. Załącznik nr 1 - Specyfikacje techniczne 

2. Załącznik nr 2 - Informacja i promocja projektu 

3. Załącznik nr 3 - Słup graniczny betonowy żółty (świadek) z napisem PAS DROGOWY 

4. Rozpoznanie stanu i grubości istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz warunków gruntowo- 

wodnych. 

5. Mapa ewidencyjna 

 

 


