IN.271.27.2022.AB

Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia

Zamawiajacy:
Gmina i Miasto Lwowek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwowek Slaski

Zaprasza do zfozenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez
negocjacji) o wartosci zamowienia nieprzekraczajgcej progdéw unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j.
Dz. U.z2021r. poz. 1129 ze zm.) — dalej Ustawy, na ROBOTY BUDOWLANE pn:

,Przebudowa drég na terenie Gminy i Miasta Lwéwek Slaski”
z podziatem na 4 czesci:
Cze$¢ 1 — Przebudowa drogi w m. Kotliska na dziatce nr 188, obreb 0010 Kotliska
Cze$é 2 — Przebudowa drogi w m. Mojesz na dziatce nr 337, obreb 0011 Mojesz

Czes$¢ 3 — Przebudowa drogi w m. Ustronie na dziatce nr 159, obreb 0025 Ustronie
Czes$¢ 4 — Przebudowa drogi w m. Ustronie na dziatce nr 169, obreb 0025 Ustronie

Zatwierdzam:

Mariola Elektronicznie

podpisany przez
Szczesna; Mariola Szczesna;
Gminai Gmina i Miasto
Miasto Lwowek Slaski
, - . Data: 2022.04.29
Lwowek SIgski 15.3¢.03 10200

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznaja sie doktadnie z trescig niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia
wszystkich wymaganych informacji i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajacej wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajacego.

Strona 1z 64



Spis tresci

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO .....oocvvvvieeceeeeeeeeeeeeseseesetesssesesesassssssesessssstesssssessasassssssesssanans 3
[l OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH......cvvvieieceiteeeeieeececteteeesessssesesesssesesssassesesssesesssssesssssessasassesssesssnas 3
. TRYB UDZIELIA ZAMOWIENIA .....ovoveeeeeeeteeeeeeeececeeeee st stes ettt es st sase sttt et et ssesesesessssssssssassasasassssnssans 5
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA. ......cooviveeeeeeeeeececeeesecet sttt s sesssseses et s sesesesessssssssssssssesassesasesssssssaes 5
V. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA.......cveuieeeeeeeeeeesseeetetetetesesesesesesesesesesesese st s esessssasasssssasassasasasasasesssesssesesesesesas 7
VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 214 UST.

L PKT. 7 I8 USTAWY .ottt ettt ettt s sttt s s s ssas s et et st asssssasssaeseses s sesstesssasasssasasaesesasnanas 7
VIl INFORMACJA DOTYCZACA OFERT WARIANTOWYCH, UMOWY RAMOWEI, AUKCII

ELEKTRONICZNEJ, KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH........outuiuiieieieeeeeeseseeeeeeeseeteeeesesesesesessssssssessesesesesssssssans 8
VIl TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA .....oouieieiiieeeiceeteeeeeeeee ettt sssessssasssasssesesasasasasssssssssssssssesesenas 8
IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA .....ovveieieeteeeeeicreeteteteeesessseetesesessesassessssssssssassssssssasssssesesssassssnasassssssssssanens 8
X. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIALU W POSTEPOWANIU ......o.vveeieceeeieieeseeceeee e seseenns 8

Xl. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH. O$wiadczenia i dokumenty,
jakie zobowigzani sg dostarczyé Wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw WyKIUCZenia.........cccuvveeeeiiiiiciiiiieeee e, 10

XIl. INFORMACJA O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACIE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYtANIA

| ODBIERANIA KORESPONDENCII ELEKTRONICZNE].....coviiiiiiiiiiiiiiiiiiinii i, 12
X1ll. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIE W WYKONAWCAMI.......c.coevreennenen. 14
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ...etiiiiiiiiieiiiiiie ettt 15
XV. SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT.......ooveviuerieirersiessesseesesassesesassesssesssassessssssessassessssesssssesans 16
XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT ..ottt s aaas e 17
XVIL.TERMIN ZWIAZANIA OFERTA ..ottt ettt ettt e s s mra e e s e e e e snne e e sannneeenas 17
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM ...ttt ettt e 18
XIX. SPOSOB OBLICZENIA CENY.....oouiuiuiueteiieeiecacteteteseeessssetetese s sssasaese s s s ssassesesesssssssesesesesssnsssssesesessasassesans 18
XX. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU

OCENY OFERT ..ttt b e e s b s e e s sabb e e e s sbb s e e s sabbs e e s snbseessanes 19
XXI; PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UI\/JOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,

KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY .....coiiiiiiiiiiiiiiiiiicinicinnn s, 20
XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY ......covvvererererererenenas 20
XXIII. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MU}SZA ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO........cccocoeeerriieeerriieeennnee 20
XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY...........c.c...... 21
XXV.POZOSTALE INFORMAUCIE .....otiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ittt saa e s aa e saas e 22
XXVI. ZALACZNIKI DO SWZ ...ttt ettt et e st e st e e s et e e s e e e s e nrene s e snrenes 22

Strona 2 z 64



NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Gmina i Miasto Lwéwek Slgski

Al. Wojska Polskiego 25A

59-600 Lwéwek Slaski

Telefon: (75) 64 77 888

E-mail: urzad@Iwowekslaski.pl

Strona internetowa prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski
Na tej stronie udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty
zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamdwienia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowigzku prawnego
cigzacego na administratorze - zamoéwienia publiczne

TOZSAMOSC Administratorem Pafstwa danych osobowych jest:
ADMINISTRATORA Burmistrz Gminy i Miasta Lwéwek Slaski, z siedzibg w Lwéwku
Slgskim (59-600) przy al. Wojska Polskiego 25 A;

DANE KONTAKTOWE Z administratorem — Burmistrzem Gminy i Miasta Lwéwek Slgski

ADMINISTRATORA mozna sie skontaktowac pisemnie na adres siedziby administratora
oraz poprzez adres e-mail sekretariat@Iwowekslaski.pl, tel. 75
6477888.

DANE KONTAKTOWE Administrator: Burmistrz Gminy i Miasta Lwéwek Slgski wyznaczyt

INSPEKTORA OCHRONY inspektora ochrony danych, z ktéorym moze sie Pani / Pan

DANYCH skontaktowac poprzez e-mail iod@Ilwowekslaski.pl lub pisemnie na

adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych mozna
sie kontaktowad we wszystkich sprawach dotyczgcych przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych
z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA | Pani / Pana dane bedg przetwarzane w celu:
PODSTAWA PRAWNA e przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamodwienia
ponizej progu stosowania ustawy Pzp;
e przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
w trybie ustawy Pzp;
e w przypadku wytonienia wykonawcy - w celu realizacji
przedmiotu zamdwienia.
Pani/Pana dane bedg przetwarzane na podstawie przepisdw:
- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych;
- Zarzadzenie Nr IN.0050.22.2022 Burmistrza Gminy i Miasta
Lwoéwek Slaski z dnia 01 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu udzielania zamdwien publicznych o wartosci do 130 000
zt. .

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe przekazywane beda:

e podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa;

e osobom lub podmiotom, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 i 19 ustawy

Strona 3 z 64



mailto:urzad@lwowekslaski.pl
https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski
mailto:sekretariat@lwowekslaski.pl
mailto:iod@lwowekslaski.pl

z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych;

e ustugodawcom  wykonujagcym  zadania na  zlecenie
Administratora w ramach $wiadczonych ustug serwisu
i utrzymania systeméw i programdéw informatycznych,
z ktérymi administrator ma podpisane stosowne umowy
powierzenia danych.

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO
PANSTWA TRZECIEGO
LUB ORGANIZACJI
MIEDZYNARODOWE)

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy. Z uwagi na charakter swiadczonych ustug przez
podmiot przetwarzajgcy, dane osobowe bedy przechowywane
w chmurze obliczeniowej, a wszystkie serwery zlokalizowane beda
na terenie Unii Europejskiej.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe ujete w protokole postepowania wraz
z zatgcznikami beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp,
przez okres nie krotszy niz 4 lata od dnia zakonczenia postepowania
0 udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 |ata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.
Panstwa dane zarejestrowane na platformie zakupowej beda
przechowywane a nastepnie zarchiwizowane przez okres max 10 lat
od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

PRAWA PODMIOTOW
DANYCH

e Posiada Pani/Pan prawo:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczacych;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze
skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym
z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotfu oraz
jego zatqcznikéw);
-na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego, wystgpienie z takim
zgdaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia.;

e nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art.
20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.
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PRAWO WNIESIENIA Przystuguje Pani/Panu réwniez prawo wniesienia skargi w zakresie
SKARGI DO ORGANU ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, ktérym jest
NADZORCZEGO Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedzibg przy ul. Stawki

2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, jezeli stwierdzi Pani/Pan,
7ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pani/Pana
narusza przepisy RODO.

ZRODLO POCHODZENIA | Zrédtem pochodzenia Parstwa danych sg wszelkie dokumenty
DANYCH OSOBOWYCH sktadane przez wykonawce w ramach postepowania o udzielenie

zamoéwienia publicznego.

INFORMACIA O Obowigzek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia
DOWOLNOSCI LUB 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych i jest warunkiem
OBOWIAZKU PODANIA niezbednym do wziecia udzialu w postepowaniu o zamdwienia
DANYCH publiczne.

TRYB UDZIELIA ZAMOWIENIA

Dotyczy wszystkich czesci zamodéwienia

1.

Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), dalej ,Ustawa” oraz niniejszej
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej ,,SWZ".

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscia prowadzenia
negocjacji.

Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zamdwienia nie przekracza progdw unijnych o jakich
mowa w art. 3 Ustawy.

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (,SWZ”)
zastosowanie majg przepisy Ustawy.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytacznie
przez Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 Ustawy.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie
Przebudowy drég na terenie Gminy i Miasta Lwowek Slgski” z podziatem na 4 czeéci:

1.1. Czes¢ 1 - Przebudowa drogi w m. Kotliska na dziatce nr 188dr, obreb 0010 Kotliska
Przedmiotem robdt budowlanych jest przebudowa istniejacej konstrukcji drogi
gruntowej, wzmocnionej kruszywem na nawierzchnie ulepszong z mieszanki mineralno
— asfaltowej, z utwardzeniem poboczy kruszywem tamanym. W ramach przebudowy
wykonane zostang zjazdy indywidualne na posesje. W ramach wykonanych robét
budowlanych zostanie zapewnione wtasciwe odwodnienie powierzchniowe nowej
nawierzchni poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne oczyszczenie
istniejgcego rowu przydroznego. Dodatkowo zostang zabudowane prefabrykowane
elementy odwodnienia w postaci korytek sciekowych i Sciek liniowy z kostki brukowej
kamiennej. Realizacja robdt bedzie przebiega¢ jednoetapowo. Roboty budowlane beda
prowadzone na terenie dziatki ewidencyjnej nr 188dr, obreb 0010, w granicach
oznaczonych na mapie ewidencji gruntéw w skali 1:1000, stanowigcej zatacznik do
opracowania.

1.2. Czes¢ 2 —Przebudowa drogi w m. Mojesz na dziatce nr 337dr, obreb 0011 Mojesz
Przedmiotem robdét budowlanych jest przebudowa istniejgcej konstrukcji drogi
gruntowej, wzmocnionej kruszywem na nawierzchnie ulepszong z mieszanki mineralno —
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asfaltowej, z utwardzeniem poboczy kruszywem tamanym. Zjazdy na posesje zostang
zachowane z nawigzaniem do projektowanej niwelety drogi. W ramach wykonanych
robét budowlanych zostanie zapewnione wtasciwe odwodnienie powierzchniowe nowej
nawierzchni poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne. Realizacja robdt
bedzie przebiega¢ jednoetapowo. Roboty budowlane bedy prowadzone na terenie
dziatki ewidencyjnej nr 377dr, obreb 0011, w granicach oznaczonych na rys. Nr2 w skali
1:500.

1.3. Cze$¢ 3 - Przebudowa drogi w m. Ustronie na dziatce nr 159dr, obreb 0025 Ustronie
Przedmiotem robdét budowlanych jest przebudowa istniejgcej konstrukcji drogi
gruntowej, wzmocnionej kruszywem na nawierzchnie ulepszong z mieszanki mineralno
— asfaltowej, z utwardzeniem poboczy kruszywem tamanym. W ramach przebudowy
wykonany zostanie zjazd indywidualny na zabudowang dziatke o nr ewidencyjnym
157/5. Nawierzchnie zjazdu projektuje sie z kostki brukowej betonowej ograniczonej
obrzezem betonowym. Dodatkowo na zjezdzie zostang zabudowane krawezniki
najazdowe 15x22cm na fawie betonowej w celu ograniczenia sptywu wéd opadowych
na teren posesji W ramach wykonanych robét budowlanych zostanie zapewnione
wtasciwe odwodnienie powierzchniowe nowej nawierzchni poprzez zaprojektowane
spadki poprzeczne i podtuine. Realizacja robdt bedzie przebiega¢ jednoetapowo.
Roboty budowlane bed3a prowadzone na terenie dziatki ewidencyjnej nr 159dr, obreb
0025.

1.4.Czes$¢ 4 - Przebudowa drogi w m. Ustronie na dziatce nr 169dr, obreb 0025 Ustronie

Przedmiotem robdét budowlanych jest przebudowa istniejacej konstrukcji drogi
gruntowej, wzmocnionej kruszywem na nawierzchnie ulepszong z mieszanki mineralno —
asfaltowej, z utwardzeniem poboczy kruszywem ftamanym. W ramach przebudowy
wykonane zostang zjazdy indywidualne na posesje. W ramach wykonanych robdt
budowlanych zostanie zapewnione wiasciwe odwodnienie powierzchniowe nowej
nawierzchni poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuine. Dodatkowo na
zjezdzie do posesji nr 40 zostang zabudowane krawezniki najazdowe 15x22cm na tawie
betonowej w celu ograniczenia sptywu wod opadowych na teren posesji. Realizacja robét
bedzie przebiega¢ jednoetapowo. Roboty budowlane beda prowadzone na terenie
dziatki ewidencyjnej nr 169dr, obreb 0025

Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV:

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
Elektroenergetycznych, autostrad, drdég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu.

45233140-2 — Roboty drogowe

45233123-7 — Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

Przedmiot zamdwienia szczegdétowo opisany jest w Zatgczniku nr 9 niniejszej specyfikacji

warunkéw zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac¢ zaméwienie na zasadach i warunkach opisanych

w Zataczniku nr 10 niniejszej specyfikacji warunkédw zamdwienia.

Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 Ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26

czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oséb wykonujgcych

nastepujgce czynnosci:

a) Prace przygotowawcze,

b) Roboty w branzy drogowej: roboty ziemne, wykonanie podbudowy, nawierzchni,
elementéw wykonczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
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VI.

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wskazane w pkt. 5. SWZ czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

6.1. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

6.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia ww. wymogow,
6.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca, na kazde wezwanie Zamawiajgcego i terminie
w tym wezwaniu okreslonym, przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w pkt. 5. w trakcie realizacji zaméwienia:

7.1. oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w szczegdlnosci imie
i nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw;

7.2. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 5. Oswiadczenie to
powinno zawieraé: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia iwymiaru etatu oraz podpis osoby
upowaznionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

7.3. poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umdéw o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie, o ktérym mowa w ppkt. 7.2. SWZ. Kopia
umowy o prace winna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, numeréw PESEL).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu,
rodzaj umowy o prace nie podlegajg anonimizacji i muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

7.4. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

7.5. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw okreslonych powyzej Zamawiajacy bedzie
traktowat jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie
stosunku pracy i bedzie podstawg do naliczania kar umownych w wysokosci okreslonej w
Projektowanych postanowieniach umowy.

OPIS CZESCI ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy informuje, ze w zwigzku z dokonaniem podziatu zamdwienia na czesci
Wykonawca moze ztozy¢ oferte w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich czesci
zamowienia.

Zamawiajgcy nie okresla maksymalnej liczby czesci zamodwienia, jaka moze by¢ udzielona
jednemu Wykonawcy, o ktérej mowa w art. 91 ust. 3 i 4 Ustawy.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 214 UST. 1
PKT. 7 1 8 USTAWY

Dotyczy wszystkich czesci zamdwienia
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Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamdwien na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy.

Vil. INFORMACJA DOTYCZACA OFERT WARIANTOWYCH, UMOWY RAMOWEJ, AUKCI
ELEKTRONICZNEJ, KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH

Dotyczy wszystkich czesci zamdwienia

1.

2
3.
4

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiajgcy nie wymaga i nie dopuszcza ztozenia ofert w postaci katalogow
elektronicznych.

VIil. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Dotyczy wszystkich czesci zamdwienia

Termin wykonania zamdwienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Dotyczy wszystkich czesci zamdwienia

1.

4.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie, z zastrzezeniem art. 110 ust. 2
Ustawy, Wykonawce wobec ktérego zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa:

1.1. w art. 108 ust. 1 Ustawy,
1.2. wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 Ustawy, tj.:

a)

b)

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtos¢, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnosé
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury;

ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza
jego uczciwosé, w szczegdlnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania
lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co
zamawiajgcy jest w stanie wykazac za pomocg stosownych dowodoéw;

ktéry z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne
zobowigzanie wynikajagce z wczesniejszej umowy w sprawie zamodwienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub
odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji
uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

Z postepowania wyklucza sie osoby i podmioty, wobec ktérych sg zastosowane $rodki,
o ktorych mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz.U.2022.835)

Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania
o0 udzielenie zamédwienia.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 Ustawy.

X. INFORMACIJE O WARUNKACH UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Dotyczy wszystkich czesci zamdwienia

1.

O udzielenie zamowienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki

Strona 8 z 64



dotyczace:

1.1. Zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym — nie dotyczy.

1.2. Uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw — nie dotyczy

1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:

a) posiada srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa, w okresie nie wcze$niejszym
niz 3 miesigce przed ztozeniem oferty na kwote nie mniejszg niz 150 000,00 zi
(stownie zt: sto pieédziesiat tysiecy zt 00/100) — dla kazdej czesci osobno;

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote min. 150 000,00 zt (stownie zt: sto piecdziesiat
tysiecy zt 00/100) — dla kazdej czesci osobno;

1.4. Zdolnosci technicznej lub zawodowej. Wykonaweca spetni warunek jezeli wykaze, ze:
a) dysponuje co najmniej jedng osobg petnigca funkcje Kierownika budowy
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane, posiadajgcg uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej, oraz bedaca
cztonkiem witasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa,

b) w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w
tym okresie, przed uptywem terminu sktadania ofert wykonat nalezycie co najmniej
jedno zamdwienie, ktérego przedmiotem byt remont, przebudowa lub budowa
drogi o nawierzchni bitumicznej o dtugosci nie mniejszej niz 150 m i wartosci nie
mniejszej niz 100.000,00 zt brutto - dla kazdej czes$ci osobno;

Oceniajagc zdolnos$¢ techniczng lub zawodowa, Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie
postepowania uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie
przez Wykonawce sprzecznych interesdw, w szczegdlnosci zaangazowanie zasobdw
technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze
Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamowienia.

Warunek dotyczacy uprawniern do prowadzenia okreslonej dziatalnos$ci gospodarczej lub
zawodowej, bedzie spetniony, jezeli co najmniej jeden z Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej
dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
do ktdrych realizacji te uprawnienia s3 wymagane.

W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia mogg polegad
na zdolnosciach tych z Wykonawcéw, ktérzy wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 3 i 4 Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoéwienia zobowigzani sg dotaczy¢ do oferty oswiadczenie, z ktérego wynikac¢ bedzie,
ktore roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegdlni Wykonawcy. Wzér
oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 doSWZ.

Wykonaweca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, zobowigzany jest ztozy¢ wraz z oferty, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji
zamoéwienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca
realizujgc zamdwienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw oraz
oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby o braku podstaw wykluczenia. Wzér
zobowigzania i oSwiadczenia stanowi Zatgcznik nr 4 do SWZ.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w pkt. 6 musi
potwierdza¢, ze stosunek taczacy Wykonawce z podmiotem udostepniajgcym zasoby
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Xl.

10.

11.

12.

gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla¢ w szczegdlnosci:
7.1. Zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw podmiotu udostepniajgcego zasoby,

7.2. Sposdb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdéw
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia,

7.3. Czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby

zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja

na wykazanie przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane
wzgledem Wykonawcy.

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie z
Wykonawca, ktdéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba
ze za udostepnienie zasobdw podmiot ten nie ponosiwiny.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy
zazgda, aby Wykonawca w okreslonym terminie zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat w
danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

Spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu nastgpi w mysl zasady spetnia/nie spetnia.

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH. Os$wiadczenia i dokumenty,
jakie zobowigzani sg dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia

Dotyczy wszystkich czesci zamdwienia

1.

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dofgczyé aktualne na dzien skfadania ofert
os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania — zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do SWZz;

Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 1 stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w postepowaniu, do ztozenia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
srodkdw dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogloszeniu o zamédwieniu lub
dokumentach zamodwienia, aktualnych na dzied ztozenia podmiotowych 3$rodkéw
dowodowych.

Podmiotowe Srodki dowodowe wymagane przez Zamawiajgcego to:

4.1. Oswiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym
Wykonawca, ktéry ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie
oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej — wzér
zatacznik nr 7 do SWz;

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji;

Informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe] potwierdzajgcej
wysokos¢ posiadanych srodkdéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa Wykonawcy, w
okresie nie wczes$niejszym niz 3 miesigce przed ztozeniem oferty;

Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na
sume gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego;

Zaswiadczenie wfasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze
Wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkdéw, wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert lub inny dokument potwierdzajacy,
ze Wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spfat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 Ilat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowoddéw okreslajagcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegblnosci informacji o tym czy roboty zostalty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone — wzér: Zatagcznik nr 5 do SWZ;

Dowodami, o ktorych mowa s3g referencje badz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentdw —inne dokumenty.

Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegdlnosci odpowiedzialnych za sSwiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzér: Zatgcznik nr 8 doSWZ;

Oswiadczenie o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa

w Rozdziale X1V, pkt 6, ppkt 6.3. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania
wskazanych przez Zamawiajgcego — wzér: Zatacznik nr 6 do SWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w pkt. 4 ppkt 4.2, sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono
upadtosci. Dokument, o ktérym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert .

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 4 ppkt 4.2, zastepuje sie je w catosci lub czesci
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dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego witasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

7. Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére
zamawiajacy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te Srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos$é
i aktualnosc.

8. W zakresie nieuregulowanym Ustawg lub niniejszg SWZ do os$wiadczen i dokumentdéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegdlnosci przepisy
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie.

9. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o
udzielenie zamdwienia Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, wezwac
Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych srodkéw dowodowych,
aktualnych na dzien ich ztozenia.

10. Jezeli Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu
warunkéw udziatu w postepowaniu, podmiotowych s$rodkéw dowodowych, innych
dokumentdéw lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu lub sg one niekompletne lub
zawierajg btedy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpowiednio do ich ztozenia,
poprawienia lub uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chyba, ze oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich ztozenie, uzupetnienie lub poprawienie lub
zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

11. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci oswiadczenia o
braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu lub ztozonych
podmiotowych srodkéw dowodowych lub innych dokumentéw lub o$wiadczen sktadanych
w postepowaniu.

12. Jezeli ztozone przez Wykonawce oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu
warunkoéw udziatu w postepowaniu lub podmiotowe srodki dowodowe budzg watpliwosci
Zamawiajgcego, moze on zwroci¢ sie bezposrednio do podmiotu, ktdry jest w posiadaniu
informacji lub dokumentéw istotnych w tym zakresie dla oceny spetniania przez
Wykonawce warunkédw udziatu w postepowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o
przedstawienie takich informacji lub dokumentéw.

13. Zamawiajacy nie wezwie do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je
uzyskac¢ za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2070 ze zm.).

INFORMACJA O SRODKACH KOMUNIKAC)I ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACIE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYtANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCII ELEKTRONICZNEJ

Dotyczy wszystkich czesci zamdwienia

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl zwang dalej: ,Platforma”, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski.

2. Zamawiajacy nie przewiduje sposobu komunikowania sie z Wykonawcami w inny sposdb niz
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przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
Funkcjonalnos¢ Platformy gwarantuje ztozenie przez Wykonawce w postepowaniu
zaszyfrowanej oferty wraz z zatgcznikami, w sposdb uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu
zapoznanie sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert.
W toku prowadzonego postepowania komunikacja miedzy Wykonawcami a Zamawiajgcym
prowadzona bedzie za posrednictwem Platformy. Wszelkie os$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane beda za posrednictwem formularza ,Wyslij
wiadomos$é do zamawiajgcego”. Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskow,
zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem Platformy
poprzez klikniecie przycisku , Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”, po ktérym pojawi sie
komunikat, ze wiadomos¢ zostata wystana do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej

za posrednictwem Platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany

specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na

Platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana w postaci

elektronicznej za posrednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i

wiadomosci przestanych przez Zamawiajgcego bezposrednio na Platformie, gdyz system

powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Zamawiajgcy, zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych

dla dokumentow elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu

o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), okresla

niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na Platformie, tj.:

7.1. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512
kb/s,

7.2. komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdéw operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

7.3. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0.,

7.4. wtaczona obstuga JavaScript,

7.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikow .pdf,

7.6. platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowe;j -
kodowanie UTFS,

7.7. oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujagc do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego:

8.1. akceptuje warunki korzystania z Platformy okreslone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,
8.2. zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem
ztym, ze:
e w celu oceny ofert wigzgce sg dane ptynace z zatgczonego formularza oferty.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztoienie oferty w sposdb niezgodny
z Instrukcjg korzystania z Platformy, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy Zamawiajgcy zapozna
sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce
»WYyslij wiadomos¢é do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego
za oferte handlowa i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu.
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10. Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy dotyczace w szczegdlnosci
logowania, skfadania wnioskdw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych
czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu Platformy znajdujg sie w
zakfadce ,Instrukcje dla Wykonawcéw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

11. Dodatkowe zalecenia

11.1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .xIs .jpg (.jpeg) ze
szczegblnym wskazaniem na .pdf.

11.2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie
jednego z formatdw: .zip , .7Z.

11.3. Wsrdd formatdw powszechnych a NIE wymienionych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemodw teleinformatycznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2247) wystepuja: .rar .gif .bmp .numbers .pages.
Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone nieskutecznie.

11.4. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikdéw podpisywanych
profilem zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow
podpisywanych w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktory
wynosi max 5MB.

11.5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszg weryfikacje
podpisu, Zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow
sktadajacych sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym
PAJES.

11.6. Pliki w innych formatach niz .pdf zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywac¢ tgcznie z
dokumentem podpisywanym.

11.7. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np.
osobistym i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemdéw w weryfikacji plikdw.

11.8. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwosé prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

11.9. Zaleca sie, aby komunikacja z Zamawiajagcym odbywata sie tylko na Platformie
za posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajacego”, nie za
posrednictwem adresu email.

11.10.Oferte nalezy przygotowac z nalezytg starannoscig i odpowiednim wyprzedzeniem
w stosunku do czasu wyznaczonego na sktadanie ofert/wnioskow.

11.11.Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skréotu SHA2 zamiast
SHAL.

11.12.Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikdw.

11.13.Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem
czasu.

11.14.Zamawiajgcy zaleca, aby nie wprowadzac¢ jakichkolwiek zmian w plikach po
podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem
integralnosci plikébw, co rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w
postepowaniu

XIll. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Dotyczy wszystkich czesci zamdwienia

1. Zamawiajacy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Strona 14 z 64


https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

1.1. Aleksandra Bilinska — kontakt za posrednictwem Platformy zgodnie z Rozdziatem XII
pkt 4 SWZ.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Dotyczy wszystkich czesci zamdwienia

1.

Oferta musi by¢ sporzadzana w jezyku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych:
.pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty kwalifikowany
podpis elektroniczny Wykonawca moze ztozy¢ bezposrednio na dokumencie, ktéry
nastepnie przesyta do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz
dodatkowo dla catego pakietu dokumentéw w kroku 2 Formularza skfadania oferty lub
whiosku (po kliknieciu w przycisk Przejdz do podsumowania).

Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.

Oferta powinna by¢:

3.1. sporzadzona z wykorzystaniem wzoru: Zatgcznik nr 1 do SWZ,

3.2. ztozona przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl,

3.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcéw do podpisywania wszelkich
plikbw musza spetnia¢c wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnetrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014.

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajacy wymaga
dotaczenia odpowiedniej ilosci plikdw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikéw
XAdES.

Do oferty nalezy dotfaczy¢:
6.1. Petnomocnictwo upowazniajgce do ztozenia oferty, o ile oferte sktada petnomocnik,

6.2. Petnomocnictwo dla petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu
Wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia — dotyczy ofert
sktadanych przez Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,

6.3. Oferta cenowa zgodna z zatgczonym drukiem ,formularza oferty” — wzdr: Zatgcznik nr
1 do SWZ, ktéra zawiera cene wyliczong zgodnie z , Tabelg elementdéw scalonych”,

6.4. Tabela elementow scalonych w formacie .pdf (podpisana) i w formacie .xls (bez
podpisu) — Zatacznik nr 1.1. do SWZ;

6.5. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu —wzér: Zatgcznik nr 2 do SWZz,

6.6. Oswiadczenie Wykonawcdw wspodlnie ubiegajgcych sie o zamowienie (jezeli dotyczy) -
wz0r: Zatacznik nr 3 do SWZ,

6.7. Zobowigzanie i oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby (jezeli dotyczy) -
wz0r: Zatacznik nr 4 do SWZ

6.8. Dowdd whniesienia wadium.

Wykonawca dotgcza do oferty oswiadczenie, o ktérym mowa w ppkt. 6.4., aktualne na
dzien sktadania ofert. Oswiadczenie stanowi dowdd potwierdzajgcy brak podstaw
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wykluczenia ispetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, tymczasowo zastepujacy
wymagane przez Zamawiajacego podmiotowe $rodki dowodowe.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdéwienie przez Wykonawcéw, oswiadczenie,
o ktérym mowa w ppkt. 6.4. sktada kazdy z Wykonawcédw. Oswiadczenia te potwierdzaja
brak podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w jakim
kazdy

z Wykonawcdéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z oSwiadczeniem o ktérym mowa w ppkt. 6.4.,
takze os$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

Oferta oraz oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu
W postepowaniu muszg by¢ ztozone w oryginale (tj. w formie elektronicznej).

Petnomocnictwo do ztozenia oferty musi by¢ ztozone w oryginale w takiej samej formie jak
sktadana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza sie takze ztozenie elektronicznej kopii
(skanu) petnomocnictwa sporzadzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poswiadczenia sporzgdzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14
lutego 1991 r. - prawo o notariacie, ktére to poswiadczenie notariusz opatruje
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, badz tez poprzez opatrzenie skanu
petnomocnictwa sporzgdzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia
petnomocnictwa nie moze by¢ uwierzytelniona przez upetnomocnionego.

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
nalezy ztozy¢ w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Petnomocnictwo, oswiadczenie wraz z plikami stanowigcymi oferte Wykonawca winien
skompresowac do jednego pliku archiwum (ZIP).

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze
zm.), ktére Wykonawca zastrzeze, jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ ztozone
w osobnym pliku. Na platformazakupowa.pl w formularzu sktadania oferty znajduje sie
miejsce wyznaczone do dofaczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca zobowigzany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazac spetnienie
przestanek okreslonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zastrzezenie przez Wykonawce tajemnicy przedsiebiorstwa bez
uzasadnienia, bedzie traktowane przez Zamawiajgcego, jako bezskuteczne ze wzgledu na
zaniechanie przez Wykonawce podjecia niezbednych dziatann w celu zachowania poufnosci
objetych klauzulg informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy.

Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych
formularzy do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy
komunikacji wielkos¢ pliku to maksymalnie 500 MB.

XV. SPOSOB ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT

Dotyczy wszystkich czesci zamdwienia

1.

Oferte nalezy ztozy¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski w zaktadce dedykowanej postepowaniu.
Oferte wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 16.05.2022r.,
do godz. 10:00.
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XVI.

XVII.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty/wniosku i dotgczeniu wszystkich wymaganych
zatgcznikdw nalezy klikngc przycisk ,,PrzejdZz do podsumowania”.

Oferta sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty
za posrednictwem__ platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien ztozy¢ podpis
bezposrednio na dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl.
Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno.

Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Ztéz oferte” i wyswietlenie sie
komunikatu, ze oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do
sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania
oferty opisano w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze wycofac ztozonej oferty.
Zamawiajgcy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

TERMIN OTWARCIA OFERT

Dotyczy wszystkich czesci zamdwienia

1.
2.
3.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 16.05.2022 r., o godz. 10:30.
Otwarcie ofert jest niejawne.

Zamawiajacy, najpdziniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania na platformazakupowa.pl informacje o kwocie, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Zamawiajgcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej

prowadzonego postepowania informacje o:

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcéw, ktdrych oferty
zostaty otwarte;

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana w sekcji ,,Komunikaty”.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktéra powoduje brak mozliwosci

otwarcia ofert w terminie okresSlonym przez Zamawiajacego, otwarcie ofert nastgpi

niezwtocznie po usunieciuawarii.

Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej

prowadzonego postepowania.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Dotyczy wszystkich czesci zamdwienia

1.

Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert do dnia
14.06.2022 .

W przypadku, gdy wybodr oferty najkorzystniejszej nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w SWZ, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwrdci sie jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktdrym mowa w pkt. 2, wymaga ztozenia przez
Wykonawce pisemnego, tj. wyrazonego przy uzyciu wyrazéw, cyfr lub innych znakéw
pisarskich, ktére mozna odczyta¢ i powieli¢, os$wiadczenia o wyrazeniu zgody na
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przedfuzenie terminu zwigzania oferta.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1.

6.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:

- dla czesci 1: 1 500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecéset ztotych 00/100).

- dla czesci 2: 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100).

- dla czesci 4: 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc 00/100 ztotych).

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

3.1. pieniadzu;

3.2. gwarancjach bankowych;

3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Wadium w formie pienieznej nalezy wnies¢ przelewem na konto w Banku Powszechna

Kasa Oszczednosci Bank Polski Spétka Akcyjna w Bolestawcu nr rachunku nr 84 1020 2137

0000 9902 0134 9554 z dopiskiem ,,Wadium — Przebudowa drég na terenie Gminy i Miasta

Lwowek Slaski — cze$é ......... ”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin

uznania rachunku Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone, jako oryginat

gwarancji lub poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze

wymagania:

4.1. musi obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujace utrate
wadium przez Wykonawce okreslone w Ustawie;

4.2. z jej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej
kwoty wadium;

4.3. powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie;

4.4. termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin
zwigzania ofertg (z zastrzezeniem, iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien
sktadania ofert);

4.5. w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalezé sie nazwa oraz numer
przedmiotowego postepowania;

4.6. beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Gmina i Miasto Lwéwek Slaski;

4.7. w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia (art.
58 Ustawy), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa
trescig (tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia lub aby z jej tresci
wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia (konsorcjum);

Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidtowy lub

nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o

zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie

odrzucona.

Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla art. 98 Ustawy.

XIX. SPOSOB OBLICZENIA CENY

Dotyczy wszystkich czesci zamdwienia

1.

Catkowita cena oferty brutto musi uwzgledniaé¢ wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz
obejmowaé wszystkie koszty, jakie doswiadczony Wykonawca powinien przewidzie¢ do
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poniesienia z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
niezbedne do jego prawidtowego wykonania wynikajgce z opisu przedmiotu zamdwienia,
projektowanych postanowiert umowy oraz zatgcznikéw.

2. Cena oferty stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu
zamoéwienia i nie bedzie podlegata zmianom w okresie realizacji umowy.

3. Podana w Formularzu ofertowym cena ryczattowa (tgcznie w podatkiem od towardw i
ustug) musi by¢ podana i wyliczona w PLN w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku
(zasada zaokraglenia — jezeli trzecia cyfra po przecinku bedzie wyrazona cyfrg ponizej 5
koncowke nalezy pomingé, jezeli trzecia cyfra po przecinku bedzie wyrazona cyfrg powyzej
lub réwnga 5 nalezy zaokragli¢ w gére o jeden).

4. Jezeli ztozona oferta powodowaé¢ bedzie powstanie obowigzku podatkowego
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy
do oferowanej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek zaptaci¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca sktadajagc oferte jest
zobligowany poinformowa¢ Zamawiajgcego, ze wybér jego oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru,
ktorego dostawa bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty
podatku.

XX. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT

Dotyczy wszystkich czesci zamodéwienia

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacymi kryteriami:
cena oferty (brutto) - znaczenie 60%
okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - znaczenie 40%

2. Ocena ofert bedzie sie odbywata wg nastepujgcych zasad:

W kryterium ,.cena” (K. Zamawiajgcy dokona oceny punktowe]j kazdej z ofert zgodnie z
formuta:
cena najnizsza

Kc = x 100 pkt x 609
©= Cenao ferty badanej p %

W kryterium ,Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” (Kg) oferta moze uzyskac
maksymalnie 40 punktéw. Ocena zostanie dokonana na podstawie okresu gwarancji wskazanego
przez Wykonawce w Ofercie. Minimalny wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji wynosi
60 miesiecy. Kazde dodatkowe 12 miesiecy gwarancji powyzej wymaganego 60 miesiecznego
okresu bedzie premiowane przez Zamawiajgcego. Przyjmuje sie, ze punkty w tym kryterium beda
przyznawane nastepujgco:

60 miesiecy — 0 punktow (wymagane)
72 miesigce — 20 punktéw
84 miesiecy — 40 punktéw

Niepodania przez Wykonawce okresu gwarancji skutkowaé¢ bedzie odrzuceniem oferty
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
Ocena punktowa bedzie wyrazona liczbg zaokraglong do dwdch miejsc po przecinku.

Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktdra uzyska najwiekszg ilos¢ punktéw w
wyniku nastepujacego dziatania:

K =Kc+ Kg
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Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w Ustawie oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.

Jezeli nie mozna bedzie dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia¢ bedzie taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy
sposrod tych ofert wybierze oferte z nizszg ceng, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty do ztozenia w okreslonym
terminie ofert dodatkowych.

3. Zamawiajgcy wybiera oferte najkorzystniejszg w terminie zwigzania ofertg okreslonym w
SWZ.

XXI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, KTORE
ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TE) UMOWY

Dotyczy wszystkich czesci zamdwienia

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, okreslone zostaty
w Zataczniku nr 10 do SWZ.

XXII.WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Dotyczy wszystkich czesci zamodéwienia

1. Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu jej zawarcia, w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie moze by¢é wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:
2.1. pieniadzu,
2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
2.3. gwarancjach bankowych;
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art.
450 ust. 2 Ustawy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Ztresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikac, ze
bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie
30 dni od pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego,
bez odwotania, bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezern Wykonawcy i
bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wptaci¢ przelewem
na konto Zamawiajgcego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554, Powszechna Kasa
Oszczednosci Bank Polski Spotka Akcyjna w Bolestawcu. Na przelewie naleizy umiesci¢
informacje: ,,Przebudowa drég na terenie Gminy i Miasta Lwéwek Slgski — czes¢ ....... ”
Termin waznosci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieniezna nie moze uptyngé
przed wygasnieciem zobowigzania, ktérego nalezyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.

XXIIl. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
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XXIV.

Dotyczy wszystkich czesci zamdwienia

1.

Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia na warunkach
okreslonych w projektowanych postanowieniach umowy, ktdre stanowig Zatacznik nr 10
do SWZ. Umowa zostanie uzupetniona o zapisy wynikajgce ze ztozonej oferty.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany
przed podpisaniem umowy do ztozenia szczegdétowego kosztorysu dla danej czesci
zamoéwienia sporzgdzonego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Wartosci podane w szczegétowym kosztorysie muszg byé zgodne z ceng ofertowa
i wartosciami poszczegdlnych elementéw robét w ,Tabeli elementéw scalonych”
stanowigcej zatgcznik do oferty.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamodwienia, ktérych oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy o realizacje
zamoéwienia, sg zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowng umowe regulujgca
wspotprace tych podmiotow.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany
przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(jezeli jego wniesienie byto wymagane) w wysokosci i formie okreslonej w Rozdziale XXII
SWZ.

Podpisanie umowy nastgpi: w siedzibie Zamawiajgcego: Urzad Gminy i Miasta Lwéwek
Slaski, 59- 600 Lwéwek Slaski, Al. Wojska Polskiego 25A, lub w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Wymaga sie przedstawienia potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii decyzji
o nadaniu uprawnien do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwych izb samorzadu
zawodowego dla kierownika budowy.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY

Dotyczy wszystkich czesci zamodéwienia

1.

Srodki ochrony prawnej przystuguja Wykonawcy, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu

zamowienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez

Zamawiajgcego przepiséw Ustawy.

Odwotanie przystuguje na:

2.1. niezgodng z przepisami ustawy czynnos$¢ Zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2.2. zaniechanie czynnosSci w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, do ktoérej
Zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie Ustawy.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowe] lzby Odwotawczej w formie pisemnej albo w

formie elektronicznej albo postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

Na orzeczenie Krajowej lIzby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej lzby
Odwotawczej, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu. Skarge wnosi sie do Sadu
Okregowego w Warszawie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej.

Szczegétowe informacje dotyczgce srodkdw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX
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,Srodki ochrony prawnej” Ustawy.
XXV. POZOSTALE INFORMACIE

Dotyczy wszystkich czesci zamdwienia

1. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg wytonionym do wykonania zamdwienia
prowadzone bedg wytgcznie w polskich ztotych (PLN).

2. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentdéw niezbednych do realizacji zamdwienia.

3. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w niniejszym postepowaniu,
z zastrzezeniem przypadkdw, gdy przepisy Ustawy stanowig inaczej.

4. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan.

5. W sprawach nieuregulowanych stosuje sie zapisy Ustawy.
XXVI. ZAtACZNIKI DO SWzZ

Dotyczy wszystkich czesci zamodéwienia

1. Zafacznik nr 1 — Formularz oferty

2. Zatacznik nr 1.1. — Tabela elementéw scalonych

1. Zafacznik nr 2 — Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu

2. Zataczniki nr 3 — Oswiadczenie wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia

3. Zatgcznik nr 4 — Zobowigzanie i oSwiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby

4. Zatacznik nr 5 — Wykaz robot

5. Zatgcznik nr 6 — Oswiadczenie o aktualnosci informacji

6. Zatgcznik nr 7 — Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej same;j
grupy kapitatowe;j.

7. Zatgcznik nr 8 — Wykaz oséb skierowanych do realizacji zamdwienia

8. Zatgcznik nr 9 — Opis przedmiotu zamdwienia

9. Zatacznik nr 10 — Projektowane postanowienia umowy
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Zatgcznik nr 1 do SWZ
Formularz oferty

1. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,Przebudowa drég na terenie Gminy i Miasta
Lwéwek Slaski z podziatem na 4 czesci”

O wczesci 1 zamdwienia
O w czesci 2 zamdwienia
O w czesci 3 zamdwienia
O w czesci 4 zamdowienia
Nalezy postawié znak ,X” przy wtasciwym polu ,[1”
2. Zamawiajacy:

Gmina i Miasto Lwéwek Slgski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwéwek Slgski

3. Oferta ztozona przez:

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy' /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnie®:

Zarejestrowany adres Wykonawcy' /Petnomocnika podmiotéw wystepujacych wspélnie?:

(3ot OOV RSOSSN DIFS ettt et se e et ete st e st ee e e s saese e s s ene ene
(e Te F IMNHEJSCOWOSC: .cuiiveieietietieteeete sttt et eaestesaesea et et eassaeetesassesbesaesass st sessasesbeseasatessennssesbesarsaresensen
WOJEWOAZEWO: ..ottt ettt ettt v s et sn et es e s v e Bl e sttt p e et e
e-mail.:

NP e e e REGON: .ttt e e e e e et e s e e
Do kontaktéw z Zamawiajagcym w czasie trwania postepowania o udzielenie zamdéwienia wyznaczamy:
PANA/PANIG cvvvieiiierite ettt et et e ee et et see bt eaesea s s ebenses et sha bt st sea et ebe eba bt shesea bt b ehabeb et sha bt eaeeeebes et sha bt saenabes et seabsene

TElL e 3 BoMNAILL e e e e e b bt e an sheasaerae e ebesheseraenane

Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotéw wystepujacych wspélnie®:

Zarejestrowany adres Partnera podmiotéw wystepujacych wspdlnie

UNICA ettt s s b e s et e s DIFE ettt et et st st e s e s e s
kod: .o IMNHEJSCOWOSC: .cuieveieeceietieteieeteete et tetbereeeae et st sesbebeassasebe st sesbesbessasaae et s sessebensaee et s ssssensessrsann one
WOJEWOUZEWO: ...ttt ettt st e s e st e BEL T et

e-mail.:

NP e e et e REGON: ..ottt et e e ste seaaeesebae s saseesaessaee sasaennne senaeesnnaennne
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4,

5.
6.

Oferujemy wykonanie zaméwienia opisanego szczegétowo w Zataczniku nr 9 do SWZ.

Czed¢ 1 Zamowienia: ,Przebudowa drogi w m. Kotliska na dziatce nr 188dr, obreb 0010 Kotliska” za cene
brutto ...coceeiveereee e Zt (STOWNI@ e e ) przy zastosowanej ......... % stawce
VAT.

Czes¢ 2 Zamodwienia — ,,Przebudowa drogi w m. Mojesz na dziatce nr 337dr, obreb 0011 Mojesz” za cene
o] (U] o TR Zh (STOWNI e ) przy zastosowanej ......... % stawce
VAT.

Czesé¢ 3 Zamodwienia — ,,Przebudowa drogi w m. Ustronie na dziatce nr 159dr, obreb 0025 Ustronie” za cene
brutto .occeeeveivceneies ZH(STOWNIE e ) przy zastosowanej ......... % stawce VAT.

Czeé¢ 4 Zamoéwienia — ,,Przebudowa drogi w m. Ustronie na dziatce nr 169dr, obreb 0025 Ustronie” za cene
o] (U4 o T 2 (STOWNIE: et e ) przy zastosowanej ......... % stawce VAT.

Oswiadczamy, ze przyjmujemy termin realizacji zamowienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.
Oswiadczamy, Ze na wykonane i odebrane roboty budowlane udzielamy gwarancji wynoszacej:

O 60 miesigcy (minimum) liczagc od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania
protokotu odbioru robét -dlaczescid 1,02, 0304

O 72 miesigce liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania
protokotu odbioru robét —dlaczescid 1, 02,03 04

[0 84 miesiecy liczac od dnia odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania
protokotu odbioru robét —dlaczescil 1,02, 03 04

Nalezy postawié¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[1”

Oswiadczamy, ze przyjmujemy 30 dniowy termin ptatnosci, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
i Wspoétudziatowcodw prawidtowo wystawionych faktur.

Oswiadczamy, ze:
e Roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdéwienia wykonamy sitami wtasnymi?
e Podwykonawcy (om) powierzony zostanie nastepujacy zakres prac:

e Wartos¢ lub procentowa cze$¢ zamodwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
POdWYKONAWCOM .....ooviieie e

e Nazwa podwykonawcy lub podwykonawcéw (o ile jest znana):

a pozostatg cze$¢ wykonamy sitami wtasnymi?
Oswiadczamy, ze:

9.1. Zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia i akceptujemy bez zastrzezen i ograniczen
oraz w catosci jej warunki, w tym ,,Projektowane postanowienia umowy” przedstawione w Zatgczniku
nr 10 do specyfikacji warunkéw zamdwienia.

9.2. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji warunkdow zamdwienia.

9.3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg zobowigzujemy sie do wniesienia przed
podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowe;j
brutto.

Zabezpieczenie wniesione zostanie W fOrMie ... ieeciierieecee s s .

9.4. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszg umowe zobowigzujemy sie zawrzeé
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

9.5. Rodzaj prowadzonej przez nas dziatalnosci gospodarczej to:
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e mikroprzedsiebiorstwo®-3

e mate przedsigbiorstwo®-3

e d$rednie przedsiebiorstwo® 3

e jednoosobowa dziatalno$é gospodarcza®

e osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej!

L inny rodzaj! (wskazaé jaki)

9.7. Informujemy, ze:

O wybdr oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug;

O wybdr oferty prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug, jednoczesnie wskazujemy nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz ich wartosé bez
podatku®

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi Wartosc bez kwoty podatku

9.8. W przypadku gdyby nasza firma zostata wybrana do realizacji zamdwienia, zobowigzujemy sie
do dopetnienia formalnosci, o ktérych mowa w Rozdziale XXIII Informacja o formalnosciach, jakie
muszg zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od podpisania umowy z naszej winy.

9.9. Wypetniliémy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) wobec osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalismy w celu ubiegania sie o udzielenie zamodwienia publicznego w niniejszym postepowaniu:

TAK?

NIE*

Lniepotrzebne skresli¢

2 niepotrzebne skreslic UWAGA! Wypetniajqc czes¢ dotyczqcq podwykonawstwa nalezy wskazac czesci zamdwienia, ktorych wykonanie bedzie powierzone
podwykonawcy i poda¢ nazwy firm tych podwykonawcow

3mikroprzedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 10 pracownikdw oraz jego roczny obrdt nie przekracza 2 min euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
2 min euro, mate przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 50 pracownikéw oraz jego roczny obrdt nie przekracza 10 min euro lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 min euro, Srednie przedsiebiorstwo zatrudnia mniej niz 250 pracownikéw oraz jego roczny obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 43 min euro; niepotrzebne skresli¢

4 wiasciwe zaznaczy¢

5 dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
wewngtrzwspdlnotowego nabycia towaréw, mechanizmu odwréconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od

towardw i ustug, importu ustug lub importu towardéw, z ktorymi wiqze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen
ofertowych podatku VAT.

Wraz z ofertg sktadamy nastepujace zataczniki:

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 2 do SWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPELNIANIU
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

»Przebudowa drég na terenie Gminy i Miasta Lwéwek Slaski z podziatem na 4 czesci”.
O wczesci 1 zamdéwienia
O w czesci 2 zamdwienia
O w czesci 3 zamdwienia
O w czesci 4 zamowienia
Nalezy postawic¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,[1”

nazwa i adres Wykonawcy
OSWIADCZAM, ZE NA DZIEN SKtADANIA OFERT:

l. nie podlegam wykluczeniu na podstawie przestanek okreslonych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1
pkt 4, 5, 7 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych?

Il. zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. Ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych (nalezy poda¢ podstawe wykluczenia sposréd

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. od 1 do 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 41)

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, podjatem nastepujace $rodki naprawcze:

Ynalezy wybrac wtasciwe

lll. Spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w zakresie:

1. zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;

2. uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw;

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, polegam na zasobach nastepujgcego/ych

podmiotu/éw?:

w zakresie

2uzupetnié, jezeli dotyczy. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z ofertq zobowigzania podmiotu
udostepniajgcego zasoby do oddania mu niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia oraz
Oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby o braku podstaw wykluczenia wg wzoru Zatgcznik nr 4

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy
ich przedstawianiu.

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)

Strona 26 z 64



OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:

(podac¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie podlega/g wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 3 do SWZ

Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia

(petna nazwa/ firma, adres, w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

OSWIADCZENIE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych
DOTYCZACE DOSTAW, UStUG LUB ROBOT BUDOWLANYCH, KTORE WYKONAJA
POSZCZEGOLNI WYKONAWCY

,Przebudowa drég na terenie Gminy i Miasta Lwéwek Slaski z podziatem na 4 czesci”

w czesci 1 zamdwienia
w czesci 2 zamowienia
w czesci 3 zamowienia
O w czesci 4 zamowienia

Oooao

Nalezy postawié znak ,X” przy wtasciwym polu ,[1”

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pod nazwg ,,Przebudowa drég na terenie Gminy
i Miasta Lwéwek Slaski — cze$¢ ............. ” prowadzonego przez Gmine i Miasto Lwéwek Slaski o$wiadczam, ze:

a) Wykonawcal ............................................................................ (nazwa i adres Wykonawcy) Zrealizuje nastepujace
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

b) Wykonawcal ............................................................................ (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujace
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

C) Wykonawcal ............................................................................ (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje nastepujace
dostawy, ustugi lub roboty budowlane:

Lniepotrzebne skresli¢

(Podpisy upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatqgcznik nr 4 do SWZ

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamowienia

Nazwa i adres podmiotu udostepniajacego zasoby:

(nazwa Wykonawcy)

Na potrzeby realizacji zamdwienia pod nazwa: ,,Przebudowa drég na terenie Gminy i Miasta Lwéwek Slaski”
z podziatem na 4 czesci:

O wczesci 1 zamowienia
O w czesci 2 zamowienia
O w czesci 3 zamdwienia
O w czesci 4 zamowienia

Nalezy postawié znak ,X” przy wtasciwym polu ,[1”

Oswiadczam, ze:
d) udostepniam Wykonawcy swoje zasoby, w nastepujgcym zakresie:

e) sposodb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdw bedzie nastepujacy:

f)  zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamodwienia bedzie nastepujacy:
g) zrealizuje/nie zrealizuje! prace, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:

Iniepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
o braku podstaw wykluczenia

Zobowigzujgc sie do oddania swoich zasobow do dyspozycji Wykonawcy przystepujgcemu do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia pod nazwa: ,,Przebudowa drég na terenie Gminy i Miasta Lwowek
Slaski” z podziatem na 4 czesci

w czesci 1 zamdwienia
w czesci 2 zamodwienia
w czesci 3 zamowienia
w czesci 4 zamowienia

Ooooo

oswiadczam, ze

na dzien sktadania ofert nie zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania
o udzielenie zamdwienia.

podpisy 0séb uprawnionych do sktadania oswiadczen
woli w imieniu udostepniajacego zasoby
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Zatgcznik nr 5 do SWZ

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT PRZED UPLYWEM
TERMINU SKtADANIA OFERT

Sktadajgc oferte w postepowaniu o zamdéwienie publiczne w trybie podstawowym na:
»Przebudowa drég na terenie Gminy i Miasta Lwéwek Slaski” z podziatem na 4 czesci:

w czesci 1 zamdwienia
w czesci 2 zamowienia
w czesci 3 zamodwienia
w czesci 4 zamowienia

Ooooo

Nalezy postawic¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,[1”

OSWIADCZAM, ZE:
w okresie ostatnich 5 lat (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie) wykonatem
nastepujgce roboty budowlane zgodne z wymogiem SWZ

Przedmiot zamowienia
(rodzaj i zakres robét

budowlanych, miejsce Data wykonania: Wartos¢ Podmiot na rzecz, ktérego
Lp. wykonania zamodwienia) poczatek (data) zamoOwienia zamoOwienie wykonano
— zakres musi potwierdzic¢ - koniec (data) (w zt brutto) (nazwa, adres)

spetnienie warunkow udziatu
w postepowaniu zgodnie z SWZ)

Do wykazu zatgczam dowody okreslajace, ze wykazane roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegblnosci, ze zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, wystawione przez:

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 6 do SWZ

OSWIADCZENIE O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH
W OSWIADCZENIU O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | SPELNIANIU
WARUNKOW UDZIALtU W POSTEPOWANIU

»Przebudowa drég na terenie Gminy i Miasta Lwowek Slaski” z podziatem na 4czesci:

w czesci 1 zamdwienia
w czesci 2 zamodwienia
w czesci 3 zamodwienia
w czesci 4 zamowienia

Ooooo

Nalezy postawic¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,[1”

nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZAM, ZE:

informacje zawarte w oswiadczeniu o braku podstaw wykluczenia i spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu s3 aktualne w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania
wskazanych przez Zamawiajacego.

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatgcznik nr 7 do SWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWE)

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym na:
»Przebudowa drég na terenie Gminy i Miasta Lwéwek $laski” z podziatem na 4 czesci:

w czesci 1 zamowienia
w czesci 2 zamowienia
w czesci 3 zamowienia
w czesci 4 zamowienia

Ooooag

Nalezy postawié znak ,X” przy wtasciwym polu ,,[1”

OSWIADCZAM, ZE:

(nazwa podmiotu)

nalezy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentéw (t.j. Dz.U.2021.275), w sktad ktdrej wchodzg nastepujgce podmioty*:

— nie nalezy do grupy kapitatowej *.

* niepotrzebne skresli¢

podpisy os6b uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

Strona 33 z 64



Zatgcznik nr 8 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Sktadajac oferte w postepowaniu o zamdwienie publiczne w trybie podstawowym na:
»Przebudowa drég na terenie Gminy i Miasta Lwowek Slaski” z podziatem na 4 czesci:

w czesci 1 zamdwienia
w czesci 2 zamowienia
w czesci 3 zamowienia
w czesci 4 zamowienia

Ooooag

Nalezy postawic¢ znak ,X” przy wtasciwym polu ,[1”

OSWIADCZAM, ZE:

Przy wykonaniu zamdwienia uczestniczyé beda nastepujace osoby:

Informacja o

Kwalifikacje zawodowe/ uprawnienia/ podstawie
doswiadczenie dysponowania osobg

(np. umowa o prace,

umowa zlecenie, umowa o
dzieto)

Lp Imie i nazwisko

Uprawnienia nr

w specjalnosci

dysponuje *
(Wykonawca winien poda¢ podstawe
dysponowania)
W zakresie:

(np. umowa o prace, umowa zlecenie,
umowa o dzieto)

(kierownik budowy) lub

Data uzyskania uprawnien:
bede dysponowat *
(Wykonawca winien zatgczy¢ do
oferty
oryginat pisemnego zobowigzania
podmiotu udostepniajacego)

Izba inzynieréw Budownictwa:

*) niepotrzebne skresli¢

podpisy oséb uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
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Zatqcznik nr 9 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. ,Przebudowa drég na terenie Gminy i Miasta Lwéwek Slaski” z podziatem na czesci:

Czes¢ 1 — Przebudowa drogi w m. Kotliska na dziatce nr 188dr, obreb 0010 Kotliska
Cze$¢ 2 — Przebudowa drogi w m. Mojesz na dziatce nr 337dr, obreb 0011 Mojesz
Czesc 3 — Przebudowa drogi w m. Ustronie na dziatce nr 159dr, obreb 0025 Ustronie
Czesc 4 — Przebudowa drogi w m. Ustronie na dziatce nr 169dr, obreb 0025 Ustronie

2. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Kody CPV:

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
Elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

45233140-2 — Roboty drogowe

45233123-7 — Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

3. Podstawowy zakres przedmiotu zaméwienia:

PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem robdét budowlanych jest przebudowa istniejgcej konstrukcji drogi gruntowe;j,
wzmocnionej kruszywem na nawierzchnie ulepszong z mieszanki mineralno — asfaltowej,
z utwardzeniem poboczy kruszywem tamanym. W ramach przebudowy wykonane zostang zjazdy
indywidualne na posesje. W ramach wykonanych robdét budowlanych zostanie zapewnione
wtasciwe odwodnienie powierzchniowe nowej nawierzchni poprzez zaprojektowane spadki
poprzeczne i podifuine oczyszczenie istniejgcego rowu przydroznego. Dodatkowo zostang
zabudowane prefabrykowane elementy odwodnienia w postaci korytek sciekowych i Sciek liniowy z
kostki brukowej kamiennej. Realizacja robdt bedzie przebiegac jednoetapowo.

Roboty budowlane beda prowadzone na terenie dziatki ewidencyjnej nr 188dr, obreb 0010,
w granicach oznaczonych na mapie ewidencji gruntéw w skali 1:1000.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gruntowa potfozona jest na nieruchomosci oznaczonej nr ewidencyjnym 188dr, Obr. 0010
Kotliska na pétnocny-zachéd od Lwéwka Slaskiego. Dziatka pasa drogowego ma zmienng szeroko$¢
i waha sie w granicach od 4,250m do 7,10m . W ukfadzie komunikacyjnym stanowi droge klasy ,,D”
- dojazdowa obstugujgca w zakresie ruchu kotowego i pieszego zespoty budynkéw mieszkalno-
gospodarczych, pola uprawne i pastwiska. Jest drogg dwukierunkowg o przekroju szlakowym,
nawierzchni gruntowej, miejscowo wzmocnionej kruszywem tamanym frakcji 0-63mm. Szerokos¢
jezdni jest rézna i wynosi od 2,5m do 3,20m. Po obu stronach jezdni wystepuje zawyzone pobocze
utrudniajgce poprzeczne odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych. Brak nalezytego
odprowadzenia wod powoduje korozje nawierzchni. Taki stan przyczynia sie do szybkiej i ciggtej
degradacji technicznej wszystkich elementéw drogi. Zabudowa obiektami kubaturowymi jest
rozproszona i stanowig jg budynki mieszkalne. Dziatki budowlane przylegte do drogi posiadajg
ogrodzenia state w formie ptotow drewnianych, parkandw, ogrodzen z siatki stalowej. Stan
techniczny ogrodzen jest dostateczny. Nie posiadajg ogrodzenia dziatki niezabudowane.

W rejonie zabudowy wystepuja sieci:

- wodociggowa (skrzynki zaworéw w pasie drogi do regulacji pionowej),

- elektroenergetyczna napowietrzna

- teletechniczna doziemna

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej i wizji w terenie nie ustalono przebiegu oraz
wystepowania sieci kanalizacyjnych (ks-lokalna-szamba bezodptywowe).
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Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa drogi do gruntéw rolnych ma na celu zapewnienie dojazdu do pdél uprawnych
i zabudowan mieszkalnych. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na wzmocnionej podbudowie oraz
wykonanie poboczy z jednoczesnym nadaniem im odpowiednich szerokosci, spadkéw poprzecznych
i podtuznych zwiekszy ptynnos¢ ruchu i poprawi skutecznosé odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych z korpusu drogowego. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,50m, jednostronnym
spadku poprzecznym rownym 2% i nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej; warstwa wigzaca gr.
5cm z betonu asfaltowego AC-16S-50/70, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC-11S-50/70 gr.
4cm, na podbudowie z kruszywa ftamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm.
Obustronne pobocza o zmiennej szerokos$ci od 0,0m do 0,75 w zaleznosci od szerokosci pasa
drogowego — dziatki 188dr wykonane zostang z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm. Zjazdy na
posesje zaprojektowano w obramowaniu z kraweznika betonowego najazdowego 15/22 utozonego
na fawie z betonu C12/15. Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr.
8cm uktadanej na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm o gr. 20 cm stabilizowanego
mechanicznie.

Dodatkowym elementem odwodnieniowym jest ciek wykonany z pieciu rzedéw kostki brukowej
kamiennej 9/11 utozonej na tawie z betonu C12/15 oraz prefabrykowane korytka sciekowe o wym.
50x50x15 utozone na tawie betonowej z betonu C12/15. W ramach przebudowy zostang wykonane
roboty towarzyszgce polegajace na $cieciu istniejgcych poboczy i formowaniu skarp.

Zestawienie ilosSciowe poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu:
Powierzchnia poszczegdlnych elementéw zagospodarowania:

— jezdnia - nawierzchnia bitumiczna = 479,33 m?,

—  zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowej = 38,72m?

—  pobocza gruntowe utwardzone kruszywem tamanym = 84,07m?2,

—  ciek z kostki kamiennej 9/11 = 5,93m?

—  korytka $ciekowe 50/50/15 = 30,92mb

—  kraweznik betonowy najazdowy 15/22 =38,06mb

— opornik betonowy 12/25 = 48,10mb

PRZEKROJ PODLUZNY

Niweleta projektowanej drogi po przebudowie ulega nieznacznym zmianom. Zaprojektowano jg po
niwelecie istniejacej co wynika z przyjetej technologii przebudowy polegajacej na uprzednim
profilowaniu, wzmocnieniu konstrukcji poprzez wykonanie warstwy z kruszywa famanego
i wykonaniu nowej nawierzchni. Spadki podtuzne zapewniajg dobre warunki odwodnieniowe.

PRZEKROJ POPRZECZNY

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie okreslonych w terenie uwarunkowan

geotechnicznych w tym warunkéw gruntowo — wodnych podfoza nawierzchni oraz zasad

projektowania konstrukcji nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

a) nawierzchnia jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grub. 4 cm, AC-115-50/70,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, grub. 5 cm; AC-16W-50/70,

- warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 20 cm, stabilizowana mechanicznie,

- istniejace podtoze — stara konstrukcja drogi gruntowej wzmocnionej kruszywem, spulchniona,
sprofilowana i zageszczona,

b) nawierzchnia zjazdéw

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr.8cm,

- podsypka z mieszanki piaskowo-cementowa 4:1, gr. 5cm,
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- warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm, stabilizowana mechanicznie,

- istniejgce podtoze — stara konstrukcja drogi gruntowej wzmocnionej kruszywem, spulchniona,
sprofilowana i zageszczona,

Pomiedzy wykonaniem poszczegdlnych warstw bitumicznych nalezy przeprowadzi¢ skropienie
emulsjg asfaltowa.

Roboty ziemne

W ramach robdt ziemnych nalezy wykonaé: korytowanie pod nowga konstrukcje nawierzchni jezdni
w lokalizacjach tego wymagajgcych i pod zjazdy, splantowanie i zageszczenie istniejgcego podtoza,
wyréwnanie terenu z grubsza poprzez sciecie nierdwnosci w sgsiedztwie poboczy utwardzonych.

Po wykonaniu robdét nawierzchniowych w jezdni i umocnieniu poboczy pozostaty teren,
w sgsiedztwie robot, nalezy uporzgdkowac, splantowac, uzupetnic¢ ziemig urodzajng i posiac trawe.
W lokalizacjach tego wymagajacych nalezy wyprofilowac¢ skarpy gruntowe w ramach pasa
drogowego. Pochylenie skarp nie wieksze niz 1 : 1.

PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa drogi do gruntéw rolnych w obrebie 0011 Lwéwka Slaskiego na dziatce nr 377dr.
Przedmiotem robdt budowlanych jest przebudowa istniejgcej konstrukcji drogi gruntowe;j,
wzmocnionej kruszywem na nawierzchnie ulepszong z mieszanki mineralno — asfaltowej,
z utwardzeniem poboczy kruszywem famanym. Zjazdy na posesje zostang zachowane z
nawigzaniem do projektowanej niwelety drogi. W ramach wykonanych robdt budowlanych zostanie
zapewnione wtasciwe odwodnienie powierzchniowe nowej nawierzchni poprzez zaprojektowane
spadki poprzeczne i podtuzne. Realizacja robét bedzie przebiegaé jednoetapowo.

Roboty budowlane beda prowadzone na terenie dziatki ewidencyjnej nr 377dr, obreb 0011,
w granicach oznaczonych na rys. Nr2 w skali 1:500.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gruntowa pofozona jest na nieruchomosci oznaczonej nr ewidencyjnym 377dr, Obr. 0011
Lwowek Slaski w jego potudniowej czesci. Dziatka pasa drogowego ma szerokoséé od 5,0m do 7,95m
z niewielkimi odchytkami od tych wartosci. W uktadzie komunikacyjnym stanowi droge klasy ,,D” -
dojazdowa obstugujgca w zakresie ruchu kotowego i pieszego zespoty budynkéw mieszkalno-
gospodarczych, pola uprawne i pastwiska. Jest drogg dwukierunkowg o przekroju szlakowym,
nawierzchni gruntowej. Szerokos¢ jezdni jest rézna i wynosi od 2,5m do 3,0m. Po obu stronach
jezdni wystepuje zawyzone pobocze utrudniajgce poprzeczne odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych. Wzdtuzne odprowadzenia wéd powoduje korozje nawierzchni. Taki stan przyczynia
sie do szybkiej i ciggtej degradacji technicznej wszystkich elementéw drogi. Zabudowa
kubaturowymi jest rozproszona i stanowig jg budynki mieszkalne i gospodarcze. Dziatki budowlane
przylegta do drogi i zabudowane posiadajg ogrodzenia state. Nie posiadajg ogrodzenia dziatki
niezabudowane. W rejonie zabudowy wystepuja sieci:

- doziemna elektroenergetyczna

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej i wizji w terenie nie ustalono przebiegu oraz
wystepowania sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w granicach pasa drogowego.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa drogi ma na celu zapewnienie dojazdu zabudowan mieszkalnych i gospodarczych oraz
do pdl uprawnych i pastwisk. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na wzmocnionej podbudowie
oraz wykonanie poboczy z jednoczesnym nadaniem im odpowiednich szerokosci, spadkéw
poprzecznych i podtuznych zwiekszy ptynnosé ruchu i poprawi skutecznos¢ odprowadzenia waéd
opadowych i roztopowych z korpusu drogowego. Projektuje sie jezdnie o szerokosci od 3,0m do
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3,50m, na zwezeniu zastosowano skosy 1:10, jednostronnym spadku poprzecznym réwnym 2%
i nawierzchni asfaltowej wuwarstwowej; warstwa wigzgca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC-16S-
50/70, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC-115-50/70 gr, 4 cm, na podbudowie z kruszywa
famanego, 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm. Obustronne pobocza o szer. od
0,0m, do 0,75m wykonane zostang z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm. W ramach przebudowy
zostang wykonane roboty towarzyszace polegajgce na scieciu istniejagcych poboczy i formowaniu
skarp.

Zestawienie ilosciowe poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu:
Powierzchnie i dtugosci poszczegdlnych elementédw zagospodarowania:

e jezdnia i zjazdy indywidualne - nawierzchnia bitumiczna = 965,96 m2,

e pobocza gruntowe utwardzone kruszywem tamanym = 351,16 m2,

e kraweznik najazdowy 15/22 na tawie betonowej = 8,0mb

PRZEKROJ PODLUZNY

Niweleta projektowane] drogi po przebudowie ulega nieznacznym zmianom. Zaprojektowano j3 po
niwelecie istniejgcej co wynika z przyjetej technologii przebudowy polegajgcej na uprzednim
profilowaniu, wzmocnieniu konstrukcji poprzez wykonanie warstwy z kruszywa famanego
i wykonaniu nowej nawierzchni. Spadki podfuzne zapewniajg dobre warunki odwodnieniowe.

PRZEKROJ POPRZECZNY

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie okreslonych w terenie uwarunkowan
geotechnicznych w tym warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni oraz zasad
projektowania konstrukcji nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje:

a) nawierzchnia jezdni (w tym zjazdéw i mijanki):

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grub. 4 cm, AC-115-50/70,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, grub. 5 cm; AC-16W-50/70,

- warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 20 cm, stabilizowana mechanicznie,

- istniejgce podioze — stara konstrukcja drogi gruntowej wzmocnionej kruszywem, spulchniona,
sprofilowana i zageszczona.

Pomiedzy wykonaniem poszczegdlnych warstw bitumicznych nalezy przeprowadzié¢ skropienie
emulsjg asfaltowa.

Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych nalezy wykonaé: korytowanie pod nowg konstrukcje nawierzchni jezdni
w lokalizacjach tego wymagajacych i pod zjazdy, splantowanie i zageszczenie istniejgcego podtoza,
wyrdéwnanie terenu z grubsza poprzez sciecie nierdwnosci w sgsiedztwie poboczy utwardzonych.

Po wykonaniu robdét nawierzchniowych w jezdni i umocnieniu poboczy pozostaty teren,
w sgsiedztwie robdt, nalezy uporzadkowac, splantowac, uzupetni¢ ziemig urodzajng i posiac trawe.
W lokalizacjach tego wymagajgcych nalezy wyprofilowaé skarpy gruntowe w ramach pasa
drogowego. Pochylenie skarp nie wieksze niz 1 : 1.

PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa drogi w miejscowosci Ustronie, obreb 0025 na dziatce nr 159dr.

Przedmiotem robdét budowlanych jest przebudowa istniejgcej konstrukcji drogi gruntowe;j,
wzmocnionej kruszywem na nawierzchnie ulepszong z mieszanki mineralno — asfaltowej,
z utwardzeniem poboczy kruszywem tamanym. W ramach przebudowy wykonany zostanie zjazd
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indywidualny na zabudowang dziatke o nr ewidencyjnym 157/5. Nawierzchnie zjazdu projektuje sie
z kostki brukowej betonowej ograniczonej obrzezem betonowym. Dodatkowo na zjezdzie zostang
zabudowane krawezniki najazdowe 15x22cm na tawie betonowej w celu ograniczenia sptywu waéd
opadowych na teren posesji W ramach wykonanych robét budowlanych zostanie zapewnione
wtasciwe odwodnienie powierzchniowe nowej nawierzchni poprzez zaprojektowane spadki
poprzeczne i podtuzne. Realizacja robdt bedzie przebiega¢ jednoetapowo.

Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie dziatki ewidencyjnej nr 159dr, obreb 0025.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gruntowa potozona jest na nieruchomosci oznaczonej nr ewidencyjnym 159dr, obr. 0025
Ustronie na pétnoc od Lwéwka Slaskiego. Dziatka pasa drogowego ma zmienng szeroko$¢ i waha sie
w granicach od 3,60m do 6,0m . W uktadzie komunikacyjnym stanowi droge klasy ,D” - dojazdowa
obstugujgca w zakresie ruchu kotowego i pieszego budynki mieszkalno-gospodarcze. Jest droga
dwukierunkowg o przekroju szlakowym, nawierzchni gruntowej, miejscowo wzmocnionej
kruszywem tamanym frakcji 0-63mm. Szerokos¢ jezdni jest rézna i wynosi od 2,5m do 3,0m. Po obu
stronach jezdni wystepuje zawyzone pobocze utrudniajgce poprzeczne odprowadzenie wadd
opadowych i roztopowych. Brak nalezytego odprowadzenia wéd powoduje korozje nawierzchni.
Taki stan przyczynia sie do szybkiej i ciggtej degradacji technicznej wszystkich elementéw drogi.
Zabudowe kubaturowg stanowi budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi. Dziatka
budowlana przylegta do drogi posiada ogrodzenie state w formie stalowych prefabrykowanych
przeset na cokole betonowym. Stan techniczny ogrodzen jest bardzo dobry. Nie posiadajg
ogrodzenia dziatki niezabudowane. W rejonie zabudowy wystepujag sieci:

- wodociggowa,

- elektroenergetyczna doziemna

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej i wizji w terenie nie ustalono przebiegu oraz
wystepowania sieci kanalizacyjnych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa drogi w miejscowosci Ustronie ma na celu zapewnienie dojazdu do zabudowan
mieszkalnych. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na wzmocnionej podbudowie oraz wykonanie
poboczy z jednoczesnym nadaniem im odpowiednich szerokosci, spadkéw poprzecznych
i podtuznych zwiekszy ptynnos¢ ruchu i poprawi skutecznos$é odprowadzenia wdéd opadowych
i roztopowych z korpusu drogowego. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,0m, jednostronnym
spadku poprzecznym réwnym 2% i nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej; warstwa wigzgca gr. 5
cm

z betonu asfaltowego AC-16S5-50/70, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC-115-50/70 gr. 4
cm, na podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm.
Obustronne pobocza o zmiennej szerokosci od 0,0m do 0,75 w zaleznosci od szerokosci pasa
drogowego — dziatki 159dr wykonane zostang z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm. Nawierzchnie
zjazdu zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr. 8cm uktadanej na podbudowie z kruszywa
tamanego frakcji 0-31,5mm o gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie. Boczne krawedzie zjazdu
ograniczone bedg obrzezem betonowym posadowionym na tawie betonowej z betony C12/15.
W celu ograniczenia sptywu wdéd opadowych na teren posesji oddzielono jezdnie od zjazdu
kraweznikiem betonowym najazdowym 15/22 utozonego na fawie z betonu C12/15. W ramach
przebudowy zostang wykonane roboty towarzyszgce polegajgce na Scieciu istniejgcych poboczy,
humusowaniu i formowaniu terendw zieleni.

Zestawienie ilosSciowe poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu:

Powierzchnia poszczegdlnych elementéw zagospodarowania:
e jezdnia - nawierzchnia bitumiczna = 148,50 m2,
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e zjazd - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej = 8,27 m2,

e pobocza gruntowe utwardzone kruszywem tamanym = 54,09m?2,
e kraweznik betonowy najazdowy 15/22 =15,0mb

e obrzeza betonowe 8x30 = 3,70mb

PRZEKROJ PODLUZNY

Niweleta projektowane] drogi po przebudowie ulega nieznacznym zmianom. Zaprojektowano jg po
niwelecie istniejgcej, co wynika z przyjetej technologii przebudowy polegajacej na uprzednim
profilowaniu, wzmocnieniu konstrukcji poprzez wykonanie warstwy z kruszywa tamanego
i wykonaniu nowej nawierzchni. Spadki podtuzne zapewniajg dobre warunki odwodnieniowe.

PRZEKROJ POPRZECZNY

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie okreslonych w terenie uwarunkowan
geotechnicznych w tym warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni oraz zasad
projektowania konstrukcji nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje:

a) nawierzchnia jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grub. 4 cm, AC-115-50/70,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, grub. 5 cm; AC-16W-50/70,

- warstwa z kruszywa famanego 0—31,5 mm, grub. 20 cm, stabilizowana mechanicznie,

- istniejgce podtoze — stara konstrukcja drogi gruntowej wzmocnionej kruszywem, spulchniona,
sprofilowana i zageszczona,

b) nawierzchnia zjazdu

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr.8cm,

- podsypka z mieszanki piaskowo-cementowa 4:1, gr. 5¢cm,

- warstwa z kruszywa famanego 0-31,5mm gr. 20cm, stabilizowana mechanicznie,

- istniejgce podioze — stara konstrukcja drogi gruntowej wzmocnionej kruszywem, spulchniona,
sprofilowana i zageszczona.

Pomiedzy wykonaniem poszczegdlnych warstw bitumicznych nalezy przeprowadzi¢ skropienie
emulsjg asfaltowa.

Roboty ziemne

W ramach robdt ziemnych nalezy wykonaé: korytowanie pod nowg konstrukcje nawierzchni jezdni
w lokalizacjach tego wymagajgcych i pod zjazdy, splantowanie i zageszczenie istniejgcego podtoza,
wyrdéwnanie terenu z grubsza poprzez sciecie nieréwnosci w sasiedztwie poboczy utwardzonych.

Po wykonaniu robdét nawierzchniowych w jezdni i umocnieniu poboczy pozostaty teren,
w sgsiedztwie robét, nalezy uporzadkowad, splantowad, uzupetni¢ ziemig urodzajng i posiac¢ trawe.

PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa drogi w miejscowosci Ustronie, obreb 0025 na dziatce nr 169dr.

Przedmiotem robdt budowlanych jest przebudowa istniejacej konstrukcji drogi gruntowej,
wzmocnionej kruszywem na nawierzchnie ulepszong z mieszanki mineralno — asfaltowej,
z utwardzeniem poboczy kruszywem tamanym. W ramach przebudowy wykonane zostang zjazdy
indywidualne na posesje. W ramach wykonanych robét budowlanych zostanie zapewnione
wtasciwe odwodnienie powierzchniowe nowej nawierzchni poprzez zaprojektowane spadki
poprzeczne

i podtuzne. Dodatkowo na zjezdzie do posesji nr 40 zostang zabudowane krawezniki najazdowe
15x22cm na tawie betonowej w celu ograniczenia sptywu wéd opadowych na teren posesji.
Realizacja robét bedzie przebiegaé jednoetapowo.
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Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie dziatki ewidencyjnej nr 169dr, obreb 0025.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gruntowa potozona jest na nieruchomosci oznaczonej nr ewidencyjnym 169dr, obr. 0025
Ustronie na pétnoc od Lwéwka Slaskiego. Dziatka pasa drogowego ma zmienna szeroko$¢ i waha sie
w granicach od 4,40m do 8,20m . W uktadzie komunikacyjnym stanowi droge klasy ,,D” - dojazdowa
obstugujaca w zakresie ruchu kotowego i pieszego zespoty budynkéw mieszkalno-gospodarczych.
Jest drogg dwukierunkowg o przekroju szlakowym, nawierzchni gruntowej, miejscowo
wzmocnionej kruszywem tamanym frakcji 0-63mm. Szerokos¢ jezdni jest rézna i wynosi od 2,5m do
3,20m. Po obu stronach jezdni wystepuje zawyzone pobocze utrudniajgce poprzeczne
odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych. Brak nalezytego odprowadzenia wéd powoduje
korozje nawierzchni. Taki stan przyczynia sie do szybkiej i ciggtej degradacji technicznej wszystkich
elementéw drogi. Zabudowa obiektami kubaturowymi jest rozproszona i stanowia jg budynki
mieszkalne i gospodarcze. Dziatki budowlane przylegte do drogi posiadajg ogrodzenia state
w formie siatki stalowej na cokole betonowym. Stan techniczny ogrodzen jest dobry. Nie posiadajg
ogrodzenia dziatki niezabudowane.

W rejonie zabudowy wystepuja sieci:

- wodociggowa (skrzynki zawordow w pasie drogi do regulacji pionowej),

- elektroenergetyczna napowietrzna i doziemna

- teletechniczna doziemna

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej i wizji w terenie nie ustalono przebiegu oraz
wystepowania sieci kanalizacyjnych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa drogi w miejscowosci Ustronie ma na celu zapewnienie dojazdu do zabudowan
mieszkalnych. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni na wzmocnionej podbudowie oraz wykonanie
poboczy z jednoczesnym nadaniem im odpowiednich szerokosci, spadkéw poprzecznych
i podtuznych zwiekszy ptynnos¢ ruchu i poprawi skutecznos$é odprowadzenia wdéd opadowych
i roztopowych z korpusu drogowego. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,50m, jednostronnym
spadku poprzecznym réwnym 2% i nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej; warstwa wigzaca gr.
5cm z betonu asfaltowego AC-16S-50/70, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC-115-50/70 gr.
4cm, na podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm.
Obustronne pobocza o zmiennej szerokosci od 0,0m do 0,75 w zaleznosci od szerokosci pasa
drogowego — dziatki 169dr wykonane zostang z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm. Zjazdy na
posesje zaprojektowano w konstrukcji jak dla jezdni. W celu ograniczenia sptywu wdd opadowych
na teren posesji oddzielono jezdnie od zjazdu kraweznikiem betonowym najazdowym 15/22
utozonego na tawie z betonu C12/15. W ramach przebudowy zostang wykonane roboty
towarzyszgce polegajace na Scieciu istniejgcych poboczy i formowaniu terendw zieleni.

Zestawienie ilosSciowe poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu:
Powierzchnia poszczegdlnych elementow zagospodarowania:

- jezdnia, mijanka i zjazdy - nawierzchnia bitumiczna = 415,22 m2,

- pobocza gruntowe utwardzone kruszywem tamanym = 168,83m?2,

- kraweznik betonowy najazdowy 15/22 =7,0mb

PRZEKROJ PODLUZNY

Niweleta projektowanej drogi po przebudowie ulega nieznacznym zmianom. Zaprojektowano jg po
niwelecie istniejgcej, co wynika z przyjetej technologii przebudowy polegajacej na uprzednim
profilowaniu, wzmocnieniu konstrukcji poprzez wykonanie warstwy z kruszywa tamanego
i wykonaniu nowej nawierzchni. Spadki podfuzne zapewniajg dobre warunki odwodnieniowe.
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PRZEKROJ POPRZECZNY

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie okreslonych w terenie uwarunkowan
geotechnicznych w tym warunkéw gruntowo — wodnych podtoza nawierzchni oraz zasad
projektowania konstrukcji nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

a) nawierzchnia jezdni, mijanki i zjazdéw:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, grub. 4 cm, AC-115-50/70,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, grub. 5 cm; AC-16W-50/70,

- warstwa z kruszywa famanego 0—31,5 mm, grub. 20 cm, stabilizowana mechanicznie,

- istniejgce podtoze — stara konstrukcja drogi gruntowej wzmocnionej kruszywem, spulchniona,
sprofilowana i zageszczona. Pomiedzy wykonaniem poszczegdlnych warstw bitumicznych nalezy
przeprowadzié skropienie emulsjg asfaltowa.

Roboty ziemne

W ramach robdt ziemnych nalezy wykonaé: korytowanie pod nowa konstrukcje nawierzchni jezdni
w lokalizacjach tego wymagajgcych i pod zjazdy, splantowanie i zageszczenie istniejgcego podtoza,
wyrdéwnanie terenu z grubsza poprzez sciecie nierdwnosci w sgsiedztwie poboczy utwardzonych.

Po wykonaniu robdét nawierzchniowych w jezdni i umocnieniu poboczy pozostaty teren,
w sgsiedztwie robdt, nalezy uporzadkowad, splantowac, uzupetni¢ ziemig urodzajng i posiac trawe.
W lokalizacjach tego wymagajacych nalezy wyprofilowaé skarpy gruntowe w ramach

pasa drogowego. Pochylenie skarp nie wieksze niz 1 : 1.

4. Termin realizacji zamoéwienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

5. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu
odbioru koncowego, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
a) ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,
b) nadzoru nad bhp,
c) ustalania i utrzymywania porzadku,
d) odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia.

6. Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowa
obejmuje takze:

a) organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy,

b) zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robdt poprzez m.in. wprowadzenie tymczasowego projektu organizacji
ruchu na czas prowadzonych robdt. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
i utrzymania na wtasny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robdt przez caty
okres realizacji, a takze jego demontazu po zakonczeniu robot,

c) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréow oraz
sporzadzenie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych przedmiotem
przetargu,

d) po zakonczeniu robdt zlikwidowanie zaplecza budowy oraz uporzagdkowanie terenu

7. Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez:

7.1. Zabezpieczenie na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku, przestrzeganie przepiséw BHP,
ochrona znajdujgcych sie na terenie urzadzen i sprzetu oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie
technicznym. Roboty budowlane bedg wykonywane w sposéb niepowodujacy kolizji
z funkcjonowaniem obiektow.

7.2. Wykonanie przedmiotu umowy z wiasnych materiatéw. Zastosowane materiaty winny spetniac¢
wymogi prawa budowlanego, tj. posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

Strona 42 z 64



10.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

by¢ zgodne z wymogami technicznymi lub aprobatg techniczng, wymagane sg materiaty
atestowane i dopuszczone do stosowania.

Wszystkie wyroby budowlane (materiaty) oraz urzagdzenia przed ich sprowadzeniem na teren
budowy i przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem muszg by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu wynikow
badan, certyfikatow, kart technicznych, autoryzacji i atestow oraz deklaracji zgodnosci
z Polskimi i Europejskimi Normami na materiaty i urzadzenia zastosowane przy realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Zgtaszanie Zamawiajgcemu do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

Zgtoszenie obiektu do odbioru koricowego oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru, a takze
niezwtocznego usuniecia stwierdzonych wad i usterek.

Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy w terminie nie pdzniejszym niz
w dniu odbioru koricowego robét.

Petna odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy w trakcie realizacji robét.
Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego —
osobiscie lub przez uprawomocnionego przedstawiciela.

Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ wykonawcy w zakresie objetym proponowang ceng ofertowg
obejmuje takze:

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem postepowania.
Wykonanie operatu powykonawczego.

Po zakonczeniu robdt uporzgdkowanie terenu budowy, demontaz obiektow tymczasowych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z:

a) opracowaniem dokumentacji postepowania,

b) wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej,

c) opracowaniem wszelkiej niezbednej dokumentacji do wykonania zaméwienia,

d) utrzymaniem zaplecza budowy.

Dodatkowe wymagania Zamawiajacego:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamowienia wynosi minimalnie
60 miesiecy, a maksymalnie 84 miesigce od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Wybrany Wykonawca ma obowigzek wykonania kosztorysow powykonawczych oraz innych
kosztorysow, o ktdre zwrdci sie Zamawiajacy.

Wykonawca lub Kierownik Zespotu Wykonawcy lub Kierownik Budowy majg obowigzek
uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie w sposdb bardzo szczegétowy z dokumentacja
postepowania. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym wszystkie watpliwosci
w stosunku do zakresu robét i prac, przed ztozeniem ofert. Po ztozeniu oferty, Zamawiajacy
bedzie uwazat, ze Wykonawca nie ma watpliwosci i uwag w stosunku do zakresu ujetego
w specyfikacji. Wykonawca powinien w _ofercie wyceni¢ wszystkie roboty budowlane
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej, ktdra stanowi
Integralna czesc opisu przedmiotu zamodwienia.
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Zatqcznik nr 10 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

DOTYCZY WSZYSTKICH CZESCI ZAMOWIENIA

UMOWA Nr .....ccceernernene
Zawarta w dniu .....ccecveeeeennnee. 2022 r. w Lwéwku Slgskim, pomiedzy:

Gming i Miastem Lwéwek Slaski z siedziba: Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski,
NIP: 616-10-03-030
reprezentowana przez:
Mariole Szczesng — Burmistrza Gminy i Miasta Lwowek Slgski
przy kontrasygnacie Julity Marchewki — Skarbnika Gminy i Miasta Lwéwek Slaski
zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajagcym

..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego)
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez wtasciciela, upetnomocnionego (ych)
przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreslic):

w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie podstawowym, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Rozdziat I. PRZEDMIOT UMOWY

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest ,Przebudowa drég na terenie Gminy i Miasta Lwéwek $Slaski z podziatem
na 4 czesci” - Czesé ...........

1. Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia zawiera:
1.1. Zatacznik nr 9 Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia — Opis przedmiotu zamdwienia,
1.2. Dokumentacja projektowa, ........
1.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

§2
Warunki umowy okreslone sg w nastepujgcych dokumentach we wskazanej nizej kolejnosci obowigzywania:
umowa o wykonanie robot budowlanych;
dokumentacja oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;
specyfikacja warunkéw zamoéwienia;
oferta Wykonawcy.

Bl o

83

1. Roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac przy uzyciu
sprzetu, urzadzen i materiatéw o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom
i warunkom.

2. Materiaty i urzgdzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

3. Zastosowane materiaty, urzadzenia winny spetnia¢ wymogi prawa budowlanego, tj. posiada¢ odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty i dopuszczenia do stosowania, winny by¢ zgodne z wymogami
technicznymi polskich norm przenoszgcych normy europejskie lub normy innych Panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

4. W przypadku braku ww. norm uwzglednione beda kolejno: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne
specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe lub inne techniczne systemy odniesienia ustanowione
przez europejskie organy normalizacyjne.

5. W przypadku braku norm oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemdéw, o ktérych mowa w powyzszych
ustepach uwzglednione zostang kolejno Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne oraz polskie
specyfikacje techniczne.
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Dokumenty wymienione w powyzszych ustepach wraz z ich kopiami powinny by¢ przekazane do kontroli
i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dniu sprowadzenia materiatéw na plac budowy
i przed wbudowaniem. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow
badan, certyfikatow, kart technicznych, autoryzacji i atestow oraz deklaracji zgodnosci z Europejskimi
Normami na materiaty i urzgdzenia zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji umowy, odrzuci¢ kazdg czes¢ robot, uzyte
materiaty i zamontowane urzadzenia, jezeli nie beda one zgodne z powyzszymi wymaganiami. Odrzucenie
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

Rozdziat Il. WYNAGRODZENIE

84
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato forme
ryczattu.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okresSlonego w § 1, wyniesie
............................................ zt brutto (STOWNIe: ..c.coeieece ), PIZY e
podatku VAT i ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy.
Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét
objetych dokumentacjg techniczng oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdét w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy .........cccveeeuennne.
W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

Rozdziat lll. TERMINY REALIZACJI UMOWY

N

§5
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w ciggu 7 dni liczagc od dnia podpisania umowy.
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien przekazania placu budowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg najpdzniej na dzieA........... (60 dni liczgc
od dnia podpisania umowy).
Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjeta zostaje data zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot, potwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Rozdziat IV. OBOWIAZKI STRON

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.

Terminowe przekazanie placu budowy.

Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w przypadku, gdy zakres robét takich decyzji wymaga

i przekazanie ich Wykonawcy.

Uzyskanie dokumentacji technicznej dla robdt, co, do ktérych konieczne bedzie posiadanie takiej

dokumentacji (dokumentacja zamienna, uzupetniajgca).

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie m.in.:

4.1. dokonywania odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem;

4.2. biezgcej kontroli wymaganej przepisami dokumentac;ji (atesty, protokotu z préb, badan i pomiaréw,
itp.)

Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy lub podwykonawcy.

Dokonanie odbioréw wykonanych robét.

§7

Do podstawowych obowigzkéow Wykonawcy nalezy:

1.1. Przejecie placu budowy od Zamawiajgcego.

1.2. Wykonywanie robdt z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektowg i z zasadami
wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw,
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1.3.
14.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.
1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.
1.23.

1.24.

1.25.

sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia
wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢
logicznie z nich wywnioskowane.

Pisemne zawiadamianie gestoréw sieci o terminie rozpoczecia prac.

Prowadzenie prac w poblizu sieci zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i pod nadzorem ze strony
wtascicieli sieci, a takze ponoszenie kosztow zwigzanych z prowadzonym przez nich nadzorem.

Petna odpowiedzialnos$é za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-
techniczne stosowane na terenie roboét.

Odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad
w okresie gwarancji i rekojmi.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, za szkody wyrzgdzone osobom trzecim jak rowniez za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za dopuszczenie do wykonywania prac bedacych przedmiotem
umowy os6b nie posiadajacych wymaganych obowigzujgcymi przepisami uprawnien i ewentualne
nastepstwa ich dziatalnosci.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow.
Przedktadanie Zamawiajagcemu kazdego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu
zmian tej umowy, wraz z doktadnym okresleniem ktérych czesci przedmiotu umowy dotyczy
przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz 10 dni przed jej zawarciem.
Przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, kopii kazdej zawartej
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty zawarcia takiej
umowy, jednak nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakoriczenia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

Niezwtoczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktdére moga wptynac na jakosc robot lub termin zakoriczenia roboét.

Utrzymywanie terenu robét w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie
zbednych materiatéw, smieci i odpaddw.

Prowadzenie robdt w sposéb nie stwarzajgcy zagrozenia dla oséb postronnych.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendéw
sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drdég, nawierzchni lub instalacji.

Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji.

Jako wytwarzajacego odpady — przestrzeganie przepiséw prawnych wynikajgcych z Ustawy z dnia
27.04.2001 roku Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach.
Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz normy
stosowanych materiatow i urzagdzen w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze.

Wystawienie z dniem podpisania umowy karty gwarancyjnej, ktéra stanowi zatgcznik do niniejszej
umowy.

Wykonywanie czynnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 w stosunku do dalszych podwykonawcow.
Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach w celu omodwienia spraw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Sporzadzanie do akceptacji pisemnych wnioskdéw o akceptacje wbudowywanych materiatow
budowlanych.

Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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§8

Przy wykonywaniu czesci przedmiotu umowy Wykonawca moze korzystac z udziatu Podwykonawcéw lub

dalszych Podwykonawcow.

Zakres robot i czynnosci powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy okresla

stosowna umowa o podwykonawstwo.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci przedmiotu umowy nie

stanowi zmiany niniejszej umowy, jednakie wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje projektu umowy

o podwykonawstwo lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania i uchybienia Podwykonawcdéw, dalszych

Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy odpowiedniej
faktury VAT (rachunku), potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robét budowlanych, dostaw lub
ustug, ktore odpowiadajg Scisle okreslonym czesciom przedmiotu umowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym dokumentacjg projektowa, STWiORB, SWZ
oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie, wszelkich dokumentéw, oswiadczenn i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

W sytuacji, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

lub zamierza zmieni¢ zawartg umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu takiej umowy lub jej zmiany stosujgc odpowiednio postanowienia § 7 ust. 1

pkt 1.10 i pkt 1.11 umowy. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmiany, nalezy

przedtozy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o brzmieniu zgodnym

z projektem.

Projekt umowy o podwykonawstwo bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu nie zgtosi zastrzezen w formie pisemne;j.

Zamawiajacy, w terminie o ktérym mowa w ust. 8, zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt umowy wymagar okre$lonych w ust. 6,

2) niezataczenia do projektu dokumentéw lub informacji, okreslajgcych czesci przedmiotu umowy,
ktorych dotyczy projekt umowy o podwykonawstwo,

3) gdy termin wykonania przedmiotu umowy lub zakoriczenia robot budowlanych okreslony w projekcie
umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany niniejszg umowa,

4) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen
za wykonane roboty, uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
na podstawie niniejszej umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

w terminie okreslonym w ust. 8, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyc

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do przedstawionego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, nie pdzniej jednak niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00 ztotych brutto, a takze uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem jest Swiadczenie ustug geodezyjnych i petnienie funkcji technicznych.

Umowa o podwykonawstwo bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy
w terminie 14 dni od daty przedtozenia kopii umowy nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej.

Sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 13, moze dotyczy¢ w szczegdlnosci przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 9.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji umowy
o podwykonawstwo, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wraz z kopig umowy o podwykonawstwo
przedtozy Zamawiajgcemu odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtfasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okresSlone w ust. 8 — ust. 12.
Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zawarto umowy o podwykonawstwo zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
odpowiednio Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
umowy.

Rozdziat V. ROZLICZENIA

§9

Rozliczenie za wykonane prace odbywac sie bedzie w nastepujgcy sposdb:

1.1. Faktura koricowa po zakonczeniu robét w kwocie wynagrodzenia, o ktérym mowa § 4 ust. 2.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Zamawiajgcego protokét bezusterkowego
odbioru koncowego robét.

Do faktury, Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢ kopie faktur wystawionych przez oficjalnych

Podwykonawcéw za odebrane elementy robét wraz z oswiadczeniami oficjalnych Podwykonawcow, co

do tego czy ptatnosci wynikajgce z wystawionych przez nich dla Wykonawcy faktur zostaty uiszczone

i w jakim zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu ,operat kolaudacyjny”, tj. zbiér wszystkich

dokumentéw umownych, z uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robdt, wynikéw

przeprowadzonych badan, pomiaréw i prob, zestawienie rodzajéw i iloSci wykonanych robdt,
stanowigcych podstawe odbioru koncowego.
§10

Zaptate za wykonane roboty Zamawiajacy zobowigzany jest przela¢ na konto bankowe Wykonawcy

podane na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury. W przypadku

nieterminowej zaptaty Wykonawcy przystugiwaé bedg odsetki ustawowe liczone za kazdy dzien zwtoki —

z zastrzezeniem zapisow § 12.

Wykonawca moze przenie$¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy na osobe

trzecig wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Jezeli sprawdzenie dokumentdow niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu na skutek

niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych

pomiedzy stronami, bezsporna czes¢ naleznosci powinna by¢ zaptacona Wykonawcy w terminie
okreslonym w ust. 1, a pozostatosé po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.

§11
Wykonawca osSwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania faktur VAT.
Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat fakture bez jego podpisu.
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W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto
ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3, zmiana ceny obowigzywaé bedzie od dnia wejscia
w zycie odpowiednich przepiséw w tym zakresie.

§12

Wykonawca, wraz z fakturg koficowa, jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat
w realizacji przedmiotu umowy, jezeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale,

2) oswiadczenie o wykonaniu wytacznie sitami wtasnymi przedmiotu umowy, jesli przedmiot umowy
wykonuje bez udziatu Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

moze zwrocic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce

do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 3., podwazajgcych zasadnos¢

bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢é Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktdrym mowa w ust. 2, jezeli Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami

potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4, uwag

wykazujgcych niezasadnos$é bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia

terminowi zaptaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej

do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura

VAT (rachunek), odpowiednio wraz z:

1) kopiami faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy
i ustugi,

2) kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych dokonanie przez Wykonawce ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane, dostawy
i ustugi.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

7, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu

przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do

czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem

przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznych wyjasnien

w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdéw sktadanych wraz z fakturg koricows.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli

Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli

Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
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wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajagcy moze dokonaé¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4, i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ =z oryginalem przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
protokotu odbioru przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce robdét budowlanych, Ilub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo robodt
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazine
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajgcej z umowy o podwykonawstwo. W przypadku
réznic

w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami
wynikajagcymi z umowy Zamawiajacego z Wykonawcg, Zamawiajacy uzna i wypfaci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyfgcznie
kwote nalezng na podstawie cen wynikajgcych z umowy Zamawiajacego z Wykonawca.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zatagczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca
z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do koncowej faktury VAT (rachunku) za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricows.

Rozdziat VI. ODBIOR ROBOT

§13
Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawce do Inspektora
nadzoru. Czynnosci te dokonuje sie wpisem w dzienniku budowy i protokotem odbioru robét zanikowych
i ulegajgcych zakryciu. Odbiér polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére
w dalszym procesie realizacji roboét ulegajg zakryciu lub zanikaja.
Przedmiotem odbioru kornicowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy okreslony w Rozdziale I.
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2.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru rozliczenie
koncowe przedmiotu umowy. Podstawe sporzgdzenia rozliczenia koncowego stanowi operat
kolaudacyjny. Inspektor nadzoru zobowigzany jest sprawdzi¢ rozliczenie koricowe w ciggu 7 dni
od daty dostarczenia przez Wykonawce. Sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
rozliczenie jest niezbednym warunkiem podpisania przez niego protokotu odbioru koricowego.

3. Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumie¢ zbiér wszystkich dokumentéw umownych, z uwzglednieniem
zmian zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikéw przeprowadzonych badan, pomiaréw i préb, atesty,
certyfikaty, metki, oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg techniczng,
obowigzujagcymi przepisami i normami, kompletng dokumentacje powykonawczg itd. stanowigcych
podstawe odbioru koricowego. Brak w/w dokumentéw skutkowaé moze odmowa dokonania odbioru
przedmiotu umowy. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru zobowigzany jest
zawiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego z 3 — dniowym wyprzedzeniem o fakcie gotowosci do odbioru.
Wszelkie skutki niedochowania powyzszego terminu obcigzajg Wykonawce.

4. Zamawiajacy po stwierdzeniu zakonczenia robét i sprawdzeniu kompletnosci przedtozonych dokumentéw
potwierdza gotowos¢ Wykonawcy do odbioru i wyznacza termin odbioru koricowego. Odbiér koricowy
powinien odby¢ sie nie pdzniej niz w ciggu 10 dni liczac od daty otrzymania powiadomienia, o ktérym
mowa w ust. 3.

5.  Odbidr koncowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktérego wzdér stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

§14
Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§15
1. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczegdlnosci te, o ktérych mowa w § 14.
2.  Wykonawca po usunieciu wad, o ktorych mowa w § 14 pkt 1 postepuje wedtug procedury opisanej w § 13
ust. 2.

Rozdziat VIl. GWARANCIJA | REKOJMIA

§16

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa
i techniczng wykonanych robét.

2. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli ...... miesiecznej gwarancji.

3.  Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koncowym robét w ciggu 5 dni od ich zgtoszenia, chyba ze z Zamawiajgcym zostanie pisemnie
uzgodniony inny termin.

5. Warunki gwarancji wynikajg z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce karty gwarancyjnej
(zatacznik do niniejszej umowy), ktéra obejmuje caty zakres wykonanych w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy robot.

6. Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji zaoferowanej przez Wykonawce zostang przeprowadzone raz
w roku przeglady gwarancyjne na wezwanie Zamawiajgcego.

§17
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajacy
z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).
2. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktérych mowa w ust. 1, wygasajg po uptywie 60 miesiecy od dnia
podpisanego protokotu odbioru.
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Rozdziat VIII. SILA WYZSZA
§18

1. Strony niniejszej umowy bedg zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity wyzszej bedg miaty miejsce.
Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktére sg nieprzewidywalne lub sg nieuchronnymi zdarzeniami
o nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron, takie jak pozar, powddz, katastrofy
narodowe, wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

2. Strona moze powotaé sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie druga
strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu powstania obaw, ze moga
zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.

3.  Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktéra z faktu tego wywodzi
skutki prawne.

Rozdziat IX. KARY UMOWNE
§19
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu ,placu budowy” albo za uniemozliwienie rozpoczecia lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robot, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robdt z winy Zamawiajacego lub nieuzasadniong odmowe
podpisania przez niego protokotu odbioru koricowego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w & 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

3.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu robdt - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do umownego terminu wykonania robét,

b) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci:

- 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzier zwtoki, w przypadku
gdy usuniecie nastgpito do 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

- 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy w przypadku gdy usuniecie nastgpito
po uptywie 30 dni liczonych od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w & 4 ust. 2 umowy;

d) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
w wysokosci 2 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

e) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie
o podwykonawstwo za kazdy dzierh opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

f)  z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany;

g) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego
z postanowien § 7 ust. 1 pkt. 1.11. umowy;

h) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1 000,00 zt;

i)  za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejsza umowg w wysokosci 5,0 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;
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i) w przypadku naruszenia zobowigzania do zatrudniania pracownikéw na podstawie stosunku pracy
zgodnie z § 25 umowy, w wysokosci réwnej dwukrotnosci aktualnego przecietnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej ogtoszonego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek naruszenia tego zobowigzania.

Wysokos¢é wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2; gdy suma wszystkich kar umownych przekroczy 20% Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowigzan w stosunku

do Wykonawcy.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszyta warunki niniejszej umowy w terminie

14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy moze w razie zwtoki

w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego

na warunkach ogdélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat X. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

10.

11.

12.

13.

§20
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto,
€O stanowi KWOt€ .......cccoeeveevrvvennen. ZE (STOWNIE: ettt ztotych).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione W formie .........ccceeeecveviveeceseinecce e .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia wad, w szczegélnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.
Strony postanawiajg, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70 % przeznacza sie, na gwarancje
zgodnego z umowa wykonania robot.
Zamawiajacy zobowigzuje sie umiesci¢ zabezpieczenie wniesione w formie pienieznej na rachunku
bankowym.
Cze$¢ zabezpieczenia, wynoszaca 70 % wartosci okreslonej w ust. 1, Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy
w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostata czesé zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcey w ciggu 15 dni od daty wygasniecia
uprawnien z tytutu rekojmi.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swoja
waznosé na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
zumowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostata zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
nie pdzniej niz na 10 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.
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14. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

Rozdziat XI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§21
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujacych sytuacji:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1.1. W terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu;

1.2. Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni
roboczych;

1.3. Stwierdzono brak postepu robdt, w zwigzku z czym istnieje zagrozenie niedotrzymania terminu
umownego;

1.4. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejszg umowg,
dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego;

1.5. Zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

1.6. Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majgtku Wykonawcy;

1.7. Wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

48 Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2;

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku
zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 60 dni od uptywu terminu zaptaty, okreslonego

W niniejszej umowie.

§22

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

2.1. natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyé teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2.2. przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
materiaty, sprzet i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

3. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc
do odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

4. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu
od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,
przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez dowolng ze Stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania
w terminie 14 do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj
dozér terenu budowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia
przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
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Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczerstwa robét.

§23

1. W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien
odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).

2. W terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
inwentaryzacje robdt wedtug stanu na dzien sporzadzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

4. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

5. Szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét
i wykaz tych materiatédw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT (rachunku).

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

7. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy

Rozdziat XIl. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE

§24
1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego sprawowacbeda:
0 OO
1.2t s

oraz Inspektor Nadzoru wskazany przez Zamawiajgcego odrebnym pismem.
2. Wykonawca wyznacza Kierownika budowy w osobie:

2.1 e
3. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami:

3L e s e

§25

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1320) oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

1.1. Prace przygotowawcze,
1.2. Roboty w branzy drogowej: roboty ziemne, wykonanie podbudowy, nawierzchni, elementéw
wykonczenia.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudniania pracownikéw w okresie wykonywania rob6t budowlanych
na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

3. Obowigzek okreslony w ust. 1 i 2 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

4. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
5. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
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terminie Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajacego wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacjizamdwienia:

5.1. Oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w szczegdlnosci imie i nazwisko,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw;

5.2. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

5.3. Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umow o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie, o ktérym mowa w ppkt. 7.2. SWZ. Kopia umowy o prace winna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, numerow PESEL). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
wymiar etatu, rodzaj umowy o prace nie podlegajg anonimizacji i musza by¢é mozliwe
do zidentyfikowania.

5.4. Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

5.5. Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku

pracy wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku

zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 19 ust. 2 lit. j) niniejszej umowy. Nieztozenie przez

Wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zagdanych przez Zamawiajagcego dowoddw

w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

§26

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznos$ci wymagajg formy pisemnej.

Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2 lit b i c, pkt. 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zmianami),

przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy dotyczacych:

2.1. przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
przedmiotu umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegodlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania placu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
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c) gdy wystapi konieczno$¢ udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych
czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

d) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2.2. technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

b) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystgpienia sity wyziszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2.3. zmiany o0s6b wymienionych w § 24 niniejszej umowy, przy czym zmiany 0sob po stronie Wykonawcy
moga by¢ dokonane wytgcznie pod warunkiem zagwarantowania wykonania przedmiotu umowy
przez osoby zapewniajgce nalezyte jej wykonanie, w szczegdlnosci posiadajace kwalifikacje
wymagane przez Zamawiajgcego w SWZ.

3. Termin wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony maksymalnie o czas opdznienia spowodowanego
okolicznosciami okreslonymi w ust. 2 pkt. 2.1.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2, mogg by¢é dokonane przed uptywem terminu realizacji niniejszej
umowy, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub powziecia wiadomosci
o zaistniatych  okolicznosciach. Whniosek winien zawieraé szczegdétowe uzasadnienie, stosownie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

5. Zamawiajacy dopuszcza takie inne podobne zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana pozostaje
w bezposrednim zwigzku przyczynowo — skutkowym z wystgpieniem danych okolicznosci i nie wykracza
poza to co konieczne w celu przeciwdziatania skutkom takiej zmiany okolicznosci.

6. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

7. W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

7.1. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

7.2. danych teleadresowych,

7.3. danych rejestrowych.

Rozdziat XlIl. WARUNKI OGOLNE

§27
1. Spory mogace wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzuja sie przede
wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usungé watpliwosci poddajg pod rozstrzygniecie
wtasciwego dla Zamawiajgcego sadu powszechnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§28
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Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy,
a jeden Wykonawca.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy
2) Dokumentacja techniczna
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
4) Karta gwarancyjna
5) Wz6r Protokotu odbioru koricowego robot
6) Wz6r wniosku materiatowego
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 4 do umowy

KARTA GWARANCYJNA (GWARANCIJA JAKO§CI)
wykonanych robét budowlanych

La [ Yo7 3 P ,
zgodnie z zapisami umowy Nr ........ccceeeeeeene zdnia s

1. Gwarantem jest:
bedacy Wykonawcg umowy nr ............. /2022

2. Uprawnionym z tytutu Gwarancii jest:

Gmina i Miasto Lwéwek Slgski

z siedzibg przy Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwéwek Slaski

NIP 616-10-03-030, REGON: 230821670
zwana dalej Zamawiajgcym.

3. Niniejsza Karta Gwarancyjna dotyczy robét budowlanych wykonanych na(w) obiektach Zamawiajacego
ZIokaliZowanyCh W ....c.ccovivieninecene s o] AV , zgodnie z postanowieniami
UMOWY Nr - ............. /2022,

4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. llekro¢ w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1
k.c.

5.  Gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajagce wartosé
estetyczng, uzytkowq i techniczng wykonanych robét.

6. Zakres zrealizowanych robdt budowlanych objetych niniejszg gwarancjg okresla¢ bedg dokumenty
rozliczeniowe, o ktérych mowa w § 13 umowy nr.............. /2022,

7.  Zgodnie z zapisami umowy nr............. /2022, Gwarant udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane
Wynoszacej ....... miesiecy. Rozpoczecie biegu terminu gwarancji nastepuje od momentu podpisania
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.

8. W okresie gwarancyjnym Gwarant jest obowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze robdt w ciggu 5 dni od ich zgtoszenia chyba, ze z Zamawiajgcym zostanie pisemnie uzgodniony
inny termin. W przypadku gdy wada obejmuje awarie powodujgce zaktdcenia w prawidtowym
funkcjonowaniu przedmiotu Gwarancji w takim stopniu, ze niemozliwe jest nieprzerwane funkcjonowanie
obiektu lub jego czesci, Gwarant zobowigzany jest przystgpi¢ do usuwania tej awarii w ciggu 12 godzin
od przyjecia zgtoszenia.

9. Zgtoszenie wad w okresie gwarancji bedzie odbywato sie droga telefoniczna, faksowa lub mailowg
na nastepujgce numery/adresy: tel. ......ccooeeereviennnnee , faX e ,e-mail Poprzez
powiadomienie Gwaranta rozumie sie powiadomienie co najmniej jednej z nizej wymienionych oséb
(w przypadku odbioru faksem wymagane jest pozytywne potwierdzenie transmisji, w przypadku
powiadomienia e-mailem wymagane jest uzyskanie potwierdzenia otrzymania wiadomosci):

a.
b.
10. Kazdorazowe usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokotem.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta,
jak réwniez do naliczenia kary umownej z tytutu opdznienia w usunieciu wad, o ktérej mowa w § 19 ust.2
b) umowy Nr.............. /2022.

Jezeli w wykonaniu obowigzkdw z tytutu gwarancji Gwarant dokonat istotnych napraw, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt
z przedmiotu umowy w sposéb petny korzystac.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkdéw gwarancyjnych pokrywa w catosci Gwarant.

Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:
- sity wyzszej,
- szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego, a szczegdlnie uzytkowania obiektu/-6w w sposéb
niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
- szkdd wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu wady Gwarantowi.

Postanowienia koficowe

a. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

b. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig umowy nr ............. /2022.

c. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

GWARANT: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik nr 5 do umowy

pieczatka nagtéwkowa Zamawiajacego
Protokot odbioru korncowego

DI@ ZAOANIAT ciiieiiiiet ittt et st st et st st s ses ettt ket en et £t ea e sesea st 4t eae eh ek enen et s e ese et neaenbenensen ene
SPisany dnia .c..ccceveeveeee e r. w Lwéwku Slgskim

CZESC |

. Zamawiajacy: Gmina i Miasto Lwéwek Slaski w sktadzie:

.......................................................................................................................................... reprezentowany przez:

. KieroWnik BUAOWY ..........cocoiiiieiieeee ettt et ettt s et v st st e s aetens

. Nadzor Inwestorski

dziatajacy na podstawie UMOWY NI ......c.eeeeeceveceverereenes Z dnia e r. oraz dziatajacy na jego
zlecenie inspektorzy nadzoru:
4.1.

CZESC Il

. Nadzér Inwestorski oswiadcza, ze:

5.1. Wykonawca zgtosit wpisem do ......cccceevveveinrennnne gotowos¢ do odbioru w dniu ..................... r.

5.2. Wykonawca w dniu .......cccuv... r. przedtozyt Nadzorowi Inwestorskiemu OPERAT KOLAUDACYINY spetniajacy
wymagania umowy o roboty budowlane z dnia .........ccccoeeuenne r. OPERAT KOLAUDACYIJNY stanowi Zat. Nr 1
do nin. protokotu.

. Nadzor Inwestorski stwierdza, ze:

6.1. plac budowy zostat przekazany Wykonawcy dnia .......c.cccecvveeveneienenenes r.
6.2. roboty budowlane wykonane zostaty w okresie: od .........cccceveeveneene. r.do .ccoevveveervervennenn. 1. 2Zg0dnie z zapisami
w dzienniku budowy tom ................

. Nadzor Inwestorski oswiadcza, ze:

7.1. roboty zostaty wykonane zgodnie zumowg Nr .......cccceevevvveevenevennn ZdNia e r.

. Nadzdr Inwestorski dokonat nastepujgcej oceny jakosci wykonanych robat:
8.1. w wykonanych robotach nie / ujawniono zadnych wad;

. Nadzér Inwestorski na podstawie OPERATU KOLAUDACYJNEGO oraz doktadnej kontroli inwestycji i sprawdzenia
dziatania wszelkich urzgdzen oswiadcza, € Zadanie PN.: ... ssssnsns

9.1. NIE/ NADAIJE SIE DO ODBIORU *
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okolicznosci opisane w ust. 5-9 potwierdzajg dziatajacy w imieniu Nadzoru Inwestorskiego inspektorzy nadzoru:

Specjalnos¢
Lp. Imie i nazwisko inspektora i . /, podpis
Nr uprawnien
L | | e snnsenens | eeesesseee s e sen e s ssnees
2 | e | et | eveeseessessee s s s esesenes
CZESC Il
10. Inwestycja posiada nastepujacy charakterystyke:
Lp. Rodzaj elementu Koszt netto Koszt brutto Uwagi

RAZEM:

11. W zwigzku z trescig zapiséw Czesci | i Il niniejszego protokotu, Zamawiajacy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrana.
CZESC IV
12. Zamawiajacy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji).

13.Strony zgodnie oswiadczaja, ze bieg udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem
.............................. r.

CZESC V

14. Uwagi do protokotu:
L. D e ettt ettt st et e e E et e Ae e 4 s e ea s £s et es e Ee e es e es e e en et e en et £ et ee et e Ee et et e te e eer bt et eerareeen

15. Spis zatgcznikow:
15.1.Zat. Nr 1 OPERAT KOLAUDACYINY;

16. Protokdt sporzagdzono w ..... egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
a) Zamawiajacego — Gminy i Miasta Lwéwek Slaski
D) WYKONAWECY — .ottt ettt ettt ev et st
€) Nadzoru INWeStorskieg0o- ......ccecvuereeereieree e vt s
d) Kierownika BUdOWY - .......cucuieeieeceeiieietie ettt s e

17. Podpisy osdb uczestniczgcych w dokumentowanych nin. protokotem czynnosciach:

Zamawiajacy - Gmina i Miasto Lwéwek Slaski- reprezentowany przez Komisje Odbiorowa:
170 e e s s st s

17.20 s
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WYKONAWCEA - ...oovrereeernrecssnesennsansesnesssnsessssnsssanseses -reprezentowany przez:

17.5.

17.6. e

Kierownik Budowy

Nadzér Inwestorski -

17.7. e

178 e
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Zatacznik nr 6 do umowy

Lwowek SIgski, dNia ....eeeeveceeceeeeerereeesieieens

PROPOZYCJA ZATWIERDZENIA MATERIALU

Wykonawca:

Zamawiajacego:

Nazwa zadania:

Whioskuje o zatwierdzenie n/w materiatéw spetniajgcych wymogi SST i projektu

Materiat/ urzgdzenie / nr pozycji przedmiaru:

Producent:

Miejsce wbudowania:

Zatgczniki (deklaracje, aprobaty, itp.)

W zatgczeniu przedstawiam odpowiednie aprobaty techniczne/ deklaracje zgodnosci/ certyfikaty*.

Podpis wykonawcy:

Wptyneto dnia: ...
Materiat zaakceptowano / odrzucono*

Podpis Inspektora Nadzoru: Podpis przedstawiciela Zamawiajgcego:
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