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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Opracowanie dokumentacji  projektowej:  

„Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi nr 209 w m. Barcino polegająca 

na przebudowie drogi wraz z budową chodnika oraz niezbędnej infrastruktury” 
 

 

 1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa 

bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi nr 209 w m. Barcino polegająca na 

przebudowie drogi wraz z budową chodnika oraz niezbędnej infrastruktury”, 

zgodnej z obowiązującymi przepisami, spełniającej wymagania Zamawiającego oraz warunki, 

opinie i decyzje, oraz opracowanie wniosku w celu uzyskania decyzji realizacyjnej tj. 

pozwolenia na budowę (PnB) i/lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).  

Celem zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem 

wszelkich niezbędne przepisami prawa warunków, opinii, uzgodnień,  prawomocnych decyzji 

wraz z uzyskaniem decyzji realizacyjnych na podstawie których docelowo Zamawiający 

wyłoni wykonawcę zadania i wybuduje prawidłowo funkcjonujący obiekt budowlany. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za cały proces projektowy, oraz udzielanie wyjaśnień i 

uzupełnianie dokumentacji w ramach przetargu na roboty budowlane. 

Poniżej przedstawiono graficznie odcinek drogi dla którego należy opracować dokumentację. 

Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia zakresu robót i opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: 

1. Inwentaryzację stanu istniejącego nawierzchni i pasa drogowego oraz infrastruktury 

towarzyszącej; 

2. Wykonanie  mapy sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych 1:500  

3. Projektu wykonawczego/budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, 

uzgodnień  i sprawdzeń w zakresie wynikającym z właściwych przepisów, w oparciu o 

wykonane przez Wykonawcę pomiary geodezyjne w terenie; w tym także w razie 

potrzeby wykonanie projektów podziału działek ewidencyjnych zajmowanych pod 

poszerzany/nowy pas drogowy (podziały działek oraz przejęcia w całości jeżeli takie 

wystąpią). Podziały nieruchomości są niezbędne w celu realizacji celu tj. uzyskania 

decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.2018.1474 t.j. z 

dnia 2018.08.02).  

4. Analizy własności działek i ich zajęcia ewentualnie kolidujących z zakresem koniecznych 

robót wraz z pozyskaniem wypisów działek zajmowanych pod inwestycję i zgody na ich 

dysponowanie na cele budowlane. 

5. Wykonanie inwentaryzacji drzewostanu w pasie oddziaływania robót budowlanych i 

uwzględnienie zmian w projekcie gospodarki drzewostanem i urządzenia zieleni oraz 

przygotowanie wniosku o wycinkę drzew i zniszczenie gatunków chronionych (w 

granicach opracowania – w razie potrzeby), 

6. Złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego (w 

przypadku negatywnej decyzji konieczne będzie zaprojektowanie kanału). 

7. W razie potrzeby uzyskanie: 

• decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji całego przedsięwzięcia, w 

szczególności: 

- wniosek wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia - Karta informacyjna Przedsięwzięcia, 

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

- pozwolenia wodnoprawnego, itp. 

8. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB); 
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9. Projektu zmiany stałej organizacji ruchu 

10. Kosztorysu ofertowego; 

11. Kosztorysu inwestorskiego. 

12. Przygotowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku na zgłoszenie robót/pozwolenia 

na budowę lub zgody na realizację inwestycji drogowej. 

Wykonawca przejmuje na siebie ryzyko, jeżeli w trakcie opracowania dokumentacji zmienią 

się  przepisy dokumentacji liczba podziałów ulegnie zmianie 

 

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

2.1. Lokalizacja 

Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 209 województwa pomorskiego zlokalizowanej na terenie 

powiatu słupskiego częściowo w obszarze zabudowanym  w m. Barcino. Początek odcinka od 

ok. km 19+898 ( chodnik w pasie drogi DP 1157G ) do km 20+224 ( początek chodnika przy 

DW 209 ) po stronie lewej drogi – ok. 326 mb oraz modernizacja nawierzchni DW 209 od ok. 

km 19+844 (koniec odnowy odc. drogi) do km 20+244 o długości ok. 400 mb. 

 

 

 

 

 

 
 

Działka nr: 20, 320, 321 obręb Barcino, Gmina Kępice 
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2.2. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego terenu 

Odcinek drogi wojewódzkiej DW 209 dł. ok. 400 mb. od km 19+844 do km 20+244 przebiega 

w terenie zabudowanym oraz niezabudowanym. Szerokość jezdni 6,00-6,50 m. Nawierzchnia 

jest w złym stanie technicznym (jednia jest zmęczona i wykazuje liczne spękania siatkowe, 

podłużne, poprzeczne, głębokie koleiny, brak równości poprzecznej oraz podłużnej). Jezdnia 

posiada nieodpowiednie odwodnienie drogi – tworzą się zastoiska wody, woda wpływa na 

posesje prywatne. Układ drogowy nie posiada chodników. Wzdłuż drogi znajdują się 

włączenia dróg publicznych ( DP 1157G ), zjazdy. Wzdłuż drogi występują rowy, ogrodzenia 

nieruchomości, słupy, krzewy. Odcinek drogi jest częściowo oświetlony. Na odcinku DW 209 

znajduje się następująca infrastruktura: sieć teletechniczna, sieć energetyczna, wodociąg, 

kanalizacja. 

 

2.3. Zakres przedsięwzięcia 

− Odnowienie konstrukcji jezdni, 

− Korekta niwelety i przekroju poprzecznego jezdni z odprowadzeniem wód opadowych 

− Budowa chodnika łącząca komunikację pieszych pomiędzy istniejącymi chodnikami tj. 

chodnikiem drogi powiatowej i drogi wojewódzkiej. 

− Wycinka krzewów, drzew,  

− Ewentualna regulacja, odtworzenie rowów drogowych, przebudowa – przedłużenie 

przepustów drogowych 

− Odnowa poboczy o szerokości 1-1,5 m (jednostronnie na odcinku projektowanego 

chodnika, na pozostałym odcinku obustronnie), 

− Remont nawierzchni istniejących skrzyżowań, zjazdów, wjazdów z dostosowaniem do 

niwelety remontowanej drogi,  

− Jeżeli zajdzie konieczność dodatkowego przeprowadzenia ruchu pieszego poprzecznie do 

drogi wojewódzkiej należy zaprojektować przejście dla pieszych, 

− Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

− Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu, 



5 

− Analiza własności działek i ich zajęcia ewentualnie kolidujących z zakresem koniecznych 

robót wraz z pozyskaniem wypisów działek zajmowanych pod inwestycję i zgody na ich 

dysponowanie na cele budowlane,  

− Budowa kanału technologicznego. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od jego budowy 

po uzyskaniu odstępstwa od właściwego Ministra zgodnie z ustawą o drogach 

publicznych,  

− Wykonanie inwentaryzacji zieleni (drzewa i krzewy),  

− Uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień, opinii, decyzji itp. w zakresie wynikającym 

z właściwych przepisów w oparciu o zakres wykonanego projektu budowlanego.  

− Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, na wezwanie Zamawiającego, przed 

ogłoszeniem postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,  

− Wykonawca każdorazowo będzie udzielał odpowiedzi na pytania Zamawiającego 

związane z realizowanym przedsięwzięciem w terminie 3 dni roboczych.  

 

3. Materiały wyjściowe do zamówienia  

- Wykonawca dokona pomiarów geodezyjnych na własny koszt 

- Wykonawca wykona mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych 1:500 na 

własny koszt 

 

4. Wymagania ogólne  

4.1. Obiekty budowlane w rozumieniu budowli drogi należy projektować zgodnie  

z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Gdziekolwiek 

w specyfikacjach warunków zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i 

katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych 

i katalogów. 

4.2. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność 

budowy i eksploatacji. 

4.3. Obiekty budowlane należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy  

o odpadach, w szczególności zagospodarowanie materiałów z rozbiórek. 

4.4. Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 

materiałów do wykonania obiektów budowlanych, które spełniają wymagania 

obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy 

technicznej. Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące 

materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń. W szczególnych uzasadnionych 

potrzebach zaprojektuje użycie siatki przeciw spękaniowej lub zaproponuje inny sposób 

wzmocnienia nawierzchni drogi.  

4.5. Zaprojektowana niweleta w osi drogi na poprawić spadki poprzeczne i podłużne drogi 

oraz równość jezdni, nie powodując znacznego wyniesienia lub obniżenia istniejącej niwelety 

oraz zapewnić odprowadzenie wód opadowych. 

4.6. Dokumentacja projektowa będzie służyć do określenia rodzaju, zakresu  

i sposobu wykonywania robót budowlanych w zgłoszeniu na wykonywanie robót, 

sporządzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane.  

4.7. W razie potrzeby dokumentacja projektowa ma posiadać wszystkie decyzje, 

uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, w szczególności wynikającymi z ustawy 

Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi lub powiązanymi z powyższą ustawą. 

Wykonawca winien w razie potrzeby zapewnić udział w pracach projektowych innych 

branżystów, których obecność będzie konieczna ze względu na kolizje z istniejącymi sieciami 

lub obowiązkiem wykonania prac projektowych wynikających z przepisów prawa. 

4.8. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych. 
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4.9. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana z należyta starannością. 

Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 

potrzebnych opinii, uzgodnień powinny przedstawiać niezbędny zakres szczegółowości 

projektowanego zadania. Niezależnie od warunków zawartych w specyfikacjach warunków 

zamówienia i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów 

prawnych. 

4.10. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Umowy oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki 

sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich 

postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki 

projektanta wymagane prawem, określone są w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie  

o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane  

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na bieżąco 

Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji 

związanych z realizacją dokumentacji projektowej. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu 

dla przedmiotu zamówienia, tj. na które Zamawiającemu przysługuje zażalenie lub odwołanie 

w trybie kodeksu postępowania administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od daty skutecznego doręczenia dokumentu 

Wykonawcy. 

4.11. W okresie opracowywania przedmiotowej dokumentacji, Wykonawca projektu 

zobowiązuje się do nieodpłatnego wydania opinii do skierowanych przez Zamawiającego 

opracowań związanych z projektowanym odcinkiem drogi, na który jest zawarta umowa. 

4.12. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych w istniejącym pasie drogowym 

„pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia 

itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi. Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych 

wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane 

wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w 

okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji 

ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 

do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór  i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. 

4.13. Wykonawca przedmiotowej dokumentacji przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe w całości, automatycznie z chwilą wypłacenia wynagrodzenia przez 

Zamawiającego za dokumentację. W związku z tym Zamawiający może wykorzystać 

przedmiotowy projekt wykonawczy w całości lub w dowolnych częściach przy dalszych 

etapach realizacyjnych. Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego 

autorskich praw zależnych. 

4.14. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się ze wszystkimi 

dostępnymi materiałami związanymi z tematem. Stopień szczegółowości przeprowadzenia 

rozpoznania przed złożeniem oferty zależy wyłącznie od Wykonawcy i nie może być 

przedmiotem dyskusji, czy też jakiejkolwiek negocjacji po złożeniu oferty. 

4.15. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania: 

– zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

– część opisowa będzie pisana na komputerze, 

– jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

– ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

– całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis 

treści, 

– rysunki będą wykonane w/g zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

– każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą opisy dotyczące treści 

rysunku (kilometraż, temat rysunku, kolejną numerację itp.), podobnie jak strony 

tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

Ponadto wymaga się aby: 

– części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z „MS Word”, 

– obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

kompatybilnego z „MS Excel”, 

– rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami 

„AutoCAD” lub „MicroStation”. 

-     kosztorys inwestorski zapisany za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z „MS 

Excel” * xls 

4.16. Współpraca z Zamawiającym 

Zamawiający (RDW W Gdańsku) zastrzega sobie prawo do wglądu do zamówionych prac 

projektowych w trakcie ich sporządzania. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym 

ustali ostateczny zakres dokumentacji w oparciu o koncepcję rozwiązania projektowego, 

sporządzoną po pomiarach geodezyjnych, zawierającą szacunkową wartość zadania. 

 

5. Projekt wykonawczy i budowlany 

5.1. Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

– Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  1985 nr 14 poz.60 z późn. 

zmianami), 

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. 

U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami/, 

– Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
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usytuowanie /Dz. U. 1999 Nr 43, poz.430 z późn. zmianami/, 

– Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie /Dz. U.2000 Nr 63, poz. 735 z późn. zmianami/, 

– Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18  listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jaki należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U.2014 poz. 1800 /, 

5.2. Projekt należy wykonać na mapie sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych / 

informacyjnych. 

5.3. Projekt wykonawczy ma zawierać elementy niezbędne do realizacji robót budowlanych w 

oparciu o przedmiotową dokumentację projektową. 

5.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet oryginałów wszystkich ewentualnych 

decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism. 

Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierać klauzulę ostateczności. 

5.5. Działki pod inwestycję należy zaznaczyć kółkiem na rysunkach. 

5.6. W projekcie należy zamieścić ewidencję działek wraz opisem własności działek pasa 

drogowego pod inwestycję  w formie tabeli. Opracować zestawienia i wykazy robót dla 

wszystkich asortymentów. 

5.7. Sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi  

w tej mierze przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126/. 

 

6.      Projekt stałej organizacji ruchu 

Należy wykonać w oparciu i zgodnie z : Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz.U. 2002 Nr 170, poz.1393 z późn. zmianami) wraz z aktualnie 

obowiązującymi załącznikami, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2003 nr 177, poz.1729 z poźn. 

zmianami),  Ustawą z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.1997 Nr 98, 

poz. 602 z późniejszymi zmianami), projekt musi posiadać stosowne opinie oraz 

zatwierdzenia.  

 

7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

7.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla 

robót nawierzchniowych przy przebudowie dróg należy wykonać zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. 2004  Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami/. 

7.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać na 

podstawie najnowszej wersji Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) GDDKiA, 

dostosowując do specyfiki zadania (obiektu). Wszelkie zmiany treści specyfikacji 

pochodzących z OST oraz przygotowanie specyfikacji nie w oparciu o OST powinno być 

uzgodnione z Zamawiającym. 

 

8. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w układzie specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym 

zestawieniem kosztów, w oparciu o przedmiar robót sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
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oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami/.  

 

9. Kosztorys inwestorski należy wykonać w układzie specyfikacyjnym wraz ze zbiorczym 

zestawieniem kosztów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U.2004 Nr 130, poz. 

1389/. 

 

10.  Komplet materiałów do złożenia do wniosku na zgłoszenie robót/pozwolenie na budowę 

zgodnie z obowiązującymi przepisami:  

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U 1994 nr 89, poz.144  z późn.  

zmianami ),  

 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072 

z późn. zmianami/. 

 W razie konieczności korekty zgłoszenia Projektant dokona uzupełnienia brakujących 

dokumentów. 

 W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca przygotuje komplet 

dokumentów koniecznych do złożenia wniosku pozwolenia na budowę i w razie konieczności 

będzie dokonywał uzupełnień brakujących dokumentów trakcie procedury uzyskiwania 

pozwolenia na budowę. 

 

11. Skład dokumentacji projektowej 

11.1. Projekt wykonawczy i budowlany, projekt stałej organizacji ruchu, projekt czasowej 

organizacji ruchu i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy 

wykonać w 5 egzemplarzach. 

11.2. Projekt wykonawczy i budowlany winien zawierać min.: 

- opis techniczny 

- mapę syt.- wys.  do celów projektowych z zaznaczonymi numerami działek pasa  

   drogowego 

- przekrój podłużny  

- przekroje poprzeczne max co 25 m 

- przekrój normalny konstrukcyjny 

- obliczenia ilości materiałów 

- BIOZ 

- analizę zakresu i rodzaju robót niezbędnych do dostosowania połączenia istniejących 

skrzyżowań, zjazdów, zatok  

 

11.3. Kosztorys ofertowy i inwestorski należy wykonać w 2 egzemplarzach. 

 

11.4. Projekt wykonawczy, budowlany i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych należy dostarczyć Zamawiającemu zarchiwizowane na płycie CD  

w plikach w formacie PDF w 1 egzemplarzu (komplet). Wersja elektroniczna musi być 

tożsama z przekazaną wersją papierową. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji 

elektronicznej z przekazaną wersją papierową. 

 

11.5. Kosztorys ofertowy należy, również, dostarczyć Zamawiającemu zarchiwizowany na 

w/w płycie CD w pliku/ach stanowiącym arkusz kalkulacyjny kompatybilny z „MS Excel” w 

1 egzemplarzu. Wersja elektroniczna musi być tożsama z przekazaną wersją papierową. 
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Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją 

papierową. 

 

11.6. Wykonawca poza wersją papierową dostarczy Zamawiającemu kompletną 

dokumentację zarchiwizowaną na płytach CD w plikach w formatach źródłowych (doc, xls, 

dgn, dwg, kst) w 1 egzemplarzu. 

 

 

Sporządził: 

Roman Jankowski 


