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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA   

 

I. ZAKRES  ZAMÓWIENIA 

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad 

budową boiska przy Szkole Podstawowej w Pępowie w ramach projektu „Budowa i 

modernizacja boisk w Gminie Żukowo”. 

2.  Nadzór inwestorski obejmuje branże: 

1)  konstrukcyjno - budowlaną, 

2)  sanitarną. 

3.   Zakres zamówienia wynikający z umowy o wykonanie robót budowlanych objęty 

nadzorem inwestorskim: 

1) budowa boiska piłkarskiego o wymiarach 30x61 m i  nawierzchni z trawy syntetycznej; 

2) wyposażenie i zagospodarowanie terenu; 

3) budowa kanalizacji deszczowej o długości ok. 95 m z rur PVC Ø 160, 200, 315 mm; 

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

4.  Podstawą do realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim są: 

1) boisko - dokumentacja projektowa  zatwierdzona decyzją Starosty Kartuskiego nr 

B.6740.2433.2011.MG z 3.01.2012 r., zmieniona decyzją nr B.6740.2363.2012.MG z 

24.10.2012 r. oraz nr B.6740.2472.2013.TC z dnia 20.03.2014 r.,  zmieniona oraz 

przeniesiona na rzecz Gminy Żukowo decyzją Starosty Kartuskiego nr 

B.6740.1326.2016.KS z 12.07.2016 r.; 

2) kanalizacja deszczowa – dokumentacja projektowa  zatwierdzona decyzją  nr 

B.6743.915.2017.IP z dnia 05.05.2017 r. i przeniesiona na rzecz Gminy decyzją Starosty 

Kartuskiego nr B.6740.1100.2017.NB z dnia 13.06.2017 r.; 

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

4) zmiany wprowadzone przez zamawiającego w konstrukcji boiska oraz opisie nawierzchni 

boiska w stosunku do dokumentacji projektowej:  

a) rezygnacja z wykonania maty e-layer,  

b) wysokość trawy  min 50 mm (zamiast 38 mm).  

5. Zamówienie ma być realizowane zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym ustawy 

prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi 

do w/w ustaw. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany do sprawdzania i 

nadzorowania realizacji robót budowlanych zgodnie z przepisami techniczno – 

budowlanymi.  

6. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność zamawiającego i mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przeznaczeniem. 

7. Informacje dotyczące robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim są dostępne 

na platformie zakupowej   https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo 

 

II.   ILOŚĆ  KOMPLETÓW  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ 

 

1. Zamawiający przekaże bezpłatnie do dyspozycji inspektora nadzoru jeden komplet 

dokumentacji projektowej i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB) w wersji papierowej, pozwolenia na budowę.   

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo
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2. Jeżeli inspektorowi nadzoru potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy, inspektor 

nadzoru  sporządzi je na własny koszt. 

3. Po zakończeniu robót budowlanych i ich odbiorze inspektor nadzoru zwróci 

zamawiającemu całą dokumentacje projektową, która została przekazana przez 

zamawiającego. 
 

III.   OBOWIĄZKI  I  ZADANIA  INSPEKTORA  NADZORU  INWESTROSKIEGO 
 

1. Inspektor nadzoru  jest obowiązany przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

uwzględnić ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszące się do w/w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a także uzyskać niezbędne 

informacje dotyczące: 

1) terenu objętego zamówieniem i jego ukształtowania, 

2) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne, 

3) możliwości urządzenia terenu budowy. 

2. W granicach posiadanego umocowania umową inspektor nadzoru będzie 

przedstawicielem zamawiającego w ramach umowy zawartej z wykonawcą robót 

budowlanych.  Wykonując  nadzór  inwestorski inspektor nadzoru działać będzie 

w procesie wykonywania robót budowlanych w interesie zamawiającego, a poprzez 

kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, przepisami 

prawa budowlanego i innymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami jest zobowiązany do wspierania zamawiającego we wszystkich 

czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją 

zadania inwestycyjnego. 

3. Obowiązki, uprawnienia i zadania inspektora nadzoru zostały przedstawione 

w Załączniku nr 2 do SIWZ – Ogólne warunki umowy.  

4. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od wykonawcy robót 

budowlanych dot. wprowadzenia zmian do umowy o roboty  wraz z propozycją wyceny 

robót (jeżeli wniosek obejmuje zmianę wynagrodzenia) oraz informacjami 

uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany 

jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i 

odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania wniosku zamawiającemu wraz z 

uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy jak i akceptacji żądania zmiany. 

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z żądaniem zmiany, 

zaopiniowanego przez  inspektora nadzoru inwestorskiego, zamawiający powiadomi 

wykonawcę robót budowlanych o akceptacji żądania zmiany umowy lub odpowiednio o 

braku akceptacji zmiany umowy o roboty budowlane. 

6. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca robót budowlanych może 

zaproponować zmianę materiałów / technologii wykonania elementów robót. Warunkiem 

realizacji robót wg proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych rozwiązań  jest 

akceptacja zmian przez zamawiającego.  

7. Wykonawca robót budowlanych zapewni obsługę geotechniczną i geodezyjną. 

8. Inspektor  nadzoru zakresie branży konstrukcyjno - budowlanej  będzie  pełnił  funkcję  

koordynacyjną  w  zakresie  pełnienia nadzoru inwestorskiego. 

9. Czas pracy inspektorów nadzoru winien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy 

robót budowlanych i wymagań zamawiającego. Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-

budowlanej winien być na budowie w każdy dzień prowadzonych robót w swojej branży, 

ale nie mniej niż trzy razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Inspektor nadzoru 

branży sanitarnej winien być na budowie w zależności od postępu robót, czyli w dni, w 

których będą realizowane roboty branży sanitarnej. W przypadku robót ulegających 
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zakryciu  może wystąpić konieczność pobytu na budowie inspektorów nadzoru w każdy 

dzień roboczy od poniedziałku do piątku i dodatkowo w soboty lub inne dni ustawowo 

wolne od pracy. Inspektorowi nadzoru nie będzie przysługiwało dodatkowe 

wynagrodzenia z tytułu pobytu na budowie w soboty lub inne dni ustawowo wolne od 

pracy.  

10. Każdy z inspektorów będzie zobowiązany do przyjazdu na budowę na wezwanie 

zamawiającego lub według potrzeb wykonawcy robót budowlanych.  

11. Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno – budowlanej będzie zobowiązany do udziału w 

naradach roboczych, które będą odbywały się na terenie budowy, siedzibie 

zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez zamawiającego.   

12. Inspektorzy nadzoru swój pobyt na budowie potwierdzają wpisem w dzienniku budowy. 

13. Jako nieobecność na budowie w dni robocze zamawiający będzie traktował m.in. brak 

możliwości telefonicznego skontaktowania się z inspektorem nadzoru branży 

konstrukcyjno - budowlanej, jeżeli taka sytuacja wystąpi w ciągu trzech następujących po 

sobie dni od poniedziałku do piątku a wcześniej zamawiający nie został powiadomiony  o 

przyczynie nieobecności   i nie została wskazana osoba zastępująca. W tej sytuacji 

zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary umownej. 

14. Inspektorzy nadzoru wszystkich branż mają obowiązek uczestniczyć w odbiorze 

końcowym. Zamawiający nie może ponieść z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 

15. Inspektorowi nadzoru nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za roboty 

dodatkowe i zamówienia dodatkowe zlecone przez zamawiającego wykonawcy robót 

budowlanych. 

 

IV.   PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonywanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności                   

i zobowiązań wynikających z warunków umowy.  

2. Zasady realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zostały opisane w 

Załączniku nr 2 do SIWZ – Ogólne warunki umowy.  

 

V.   ODBIORY 

 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1)   robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, 

których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji, 

3)   częściowe, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 

4)   końcowy, polegający na ocenie całości wykonanych robót budowlanych.  

2. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie zamawiającemu wykonane roboty po 

sprawdzeniu ich należytego wykonania. 

3. Przed dokonaniem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót, 

wykonawca robót budowlanych sporządzi dokumentację powykonawczą - 3 kpl. 

(oryginał + 2 kopie) do której dołączy mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego - 3 

kpl w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną mapy pomiaru powykonawczego 

zapisaną na płycie CD w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej.   

4. Dokumentacja powykonawcza winna obejmować zbiór wszystkich dokumentów 

dotyczących budowy. 

5. Wykonawca robót budowlanych przygotuje i skompletuje wszystkie dokumenty 

dotyczące wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 

6. Dokumentacja powykonawcza podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca robót budowlanych winien przekazać dokumentację 
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powykonawczą inspektorowi nadzoru przed zgłoszeniem gotowości do odbioru 

końcowego. Poprawność i kompletność dokumentacji powykonawczej stwierdza 

inspektor nadzoru inwestorskiego przed dokonaniem odbioru końcowego. 

7. Wykonawca robót budowlanych składa do rejestracji w Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjno – Kartograficznej Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach 

mapy  pomiaru powykonawczego przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

Jeżeli do czasu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego mapy nie zostaną 

zarejestrowane, do dokumentacji powykonawczej  wykonawca robót budowlanych 

zobowiązany jest dołączyć pisemne potwierdzenie zgłoszenia map do rejestracji.   

8. Zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego wykonawca robót budowlanych 

składa zamawiającemu na piśmie.  

9. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni 

od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego. 

 

VI.    WALORYZACJA  WYNAGRODZENIA 

 

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. 
 

VII.    FAKTUROWANIE  I  PŁATNOŚCI 

 

1.  Wynagrodzenie inspektora nadzoru będzie płatne za odebrane roboty w danym okresie 

rozliczeniowym.  

2.  Wynagrodzenie będzie rozliczane proporcjonalnie do wartości odebranych robót 

(wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych).  

3. Do każdej faktury częściowej wykonawca dołączy rozliczenie wynagrodzenia w 

odniesieniu do wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, zestawienie umów 

zawartych z podwykonawcami i informacjami o wystawionych przez podwykonawców 

fakturach, oświadczenia podwykonawców o rozliczeniu należnego im wynagrodzenia.   

4. Faktury częściowe będą płatne w terminie określonym w umowie   licząc od dnia ich 

otrzymania łącznie z dokumentami rozliczeniowymi przez zamawiającego.  Faktura 

końcowa będzie płatna w terminie określonym w umowie licząc od dnia  jej otrzymania 

przez zamawiającego. 

5.  Termin płatności faktur zostanie ustalony w wyniku postępowania (podany przez 

wykonawcę na formularzu OFERTA).  

6.  W przypadku gdyby termin płatności faktury przypadał  na dzień ustawowo wolny od 

pracy lub sobotę - terminem płatności będzie ostatni dzień roboczy poprzedzający ten 

termin. Termin płatności może zostać  skrócony przez zamawiającego w przypadku 

faktur, które wpłyną do zamawiającego w grudniu 2020 r. (rozliczenie zamówienia w 

bieżącym roku). 
 

 

  

 


