Zalacznik nr 2 do SIWZ

OGOLNE WARUNKI UMOWY

UMOWA NR ZP-.... /133/2020

Wdniu .o 2020 roku w Zukowie, pomiedzy GMINA ZUKOWO majacg siedzibe w
Zukowie, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo, NIP 589-001-16-54, REGON 191675095, zwang dalej
ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez

MAJACYM STEAZIDE W ..ttt ettt ettt et e et e e eatesateeateeh et et e e et e esbesb e e eaneenbeebeenneabeeneas .

zwanym dalej WYKONAWCA, NIP .................... ,REGON ............... ,PESEL .....ccccoevnn.... :
reprezentowanym przez

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1

1. Zgodnie z przetargiem nieograniczonym Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek
$wiadczenia ustlugi nadzoru inwestorskiego nad budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Pepowie
w ramach projektu ,,Budowa i modernizacja boisk w Gminie Zukowo”.

. Nadzor inwestorski obejmuje branze:

1)  konstrukcyjno - budowlana,

2) sanitarng.

3. Strony ustalaja, ze do obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy pelny zakres czynnosci
okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z
2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.) oraz okreslony postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwolen na
prowadzenie budowy i umowy z wykonawcg o roboty budowlane.

4. W granicach posiadanego umocowania umowa inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego
W ramach umowy zawartej z wykonawcg robdt budowlanych. Wykonujagc nadzor  inwestorski
Wykonawca dziata¢ bedzie w procesie wykonywania robot budowlanych w interesie Zamawiajgcego, a
poprzez kontrole zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowsa, przepisami prawa
budowlanego i innymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami jest
zobowigzany do wspierania Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego.

5. Wykonawca ponosi ryzyko sprawdzenia czy Zamawiajacy dostarczyt dokumentacje projektowa w zakresie
przewidzianym w umowie oraz czy dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zaznajomit sie¢ z warunkami terenowymi, w miejscu gdzie bedzie realizowane
zadanie inwestycyjne objete nadzorem inwestorskim.

§ 2
W przypadku watpliwos$ci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu ustug okre$lonych w umowie oraz zakresu
obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejno$¢ waznosci n/w
dokumentow:
1) umowa,
2)  warunki zamowienia
a) odpowiedzi na pytania wykonawcow,
b) zmiany i modyfikacje specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia,
c) specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ),
3) dokumentacje projektowe,
4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB),
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oferta Wykonawcy.
Dokumenty o ktorych mowa w pkt. 2) — 5) stanowig integralng cz¢s¢ umowy.

§3
Wykonawca w terminie do 3 dni liczac od daty zawarcia umowy przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenia
inspektoréw nadzoru stwierdzajace przyjecie obowigzkoéw przez poszezegolnych inspektorow nadzoru nad
realizacja robot budowlanych.
Wykonawca przy wydawaniu swoich decyzji, opinii kieruje si¢ jedynie zasadami obiektywizmu, biorac pod
uwage wszystkie okolicznosci dla jak najlepszej realizacji robdt budowlanych.
Wykonawca nie ma prawa do zaciggania Zzadnych zobowigzan w imieniu Zamawiajacego, mogacych
rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajacego oraz wystepowania w jego imieniu bez jego zgody, pod
rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z wylacznej winy Wykonawcy. Wyjatek stanowig
roboty dodatkowe o ktérych mowa w ust. 6.
Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych izamiennych
nieprzewidzianych umowag zawarta z wykonawcg robot budowlanych, to Wykonawca powinien
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy
robot budowlanych.
Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robot
budowlanych polecenia wykonywania robot zamiennych i dodatkowych.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo
i zabezpieczenie przed awarig to Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do udzielenia wykonawcy robot
budowlanych zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego imieniu. Wykonawca
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty dokonania
wpisu. Warto$¢ tych robdt zostanie ustalona indywidualnie z wykonawca robot budowlanych.
7 wyjatkiem przypadkéw wyraznie okreslonych w umowie, Wykonawca nie ma prawa zwolnienia
wykonawcy robot budowlanych z zadnego ze zobowigzan wynikajacych z umowy o roboty budowlane.
Jezeli w toku realizacji umowy Wykonawca z uwagi na okoliczno$ci uzna za konieczne wydanie polecenia
ustnego, wykonawca robdot budowlanych winien zastosowac si¢ do polecenia. Wykonawca winien w takim
przypadku wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej decyzji iniezwlocznie zawiadomi¢ o zaistnialej
sytuacji Zamawiajacego.
Wykonawca moze wnioskowac¢ do Zamawiajacego o:
wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
zlecenie usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy wykonawca rob6t budowlanych nie usunie ich
W wyznaczonym terminie;
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardéw Iub ekspertyz przez niezaleznych inspektorow,
rzeczoznawcoOw i laboratoria;
zlecenie wykonania robot dodatkowych i zaméwien dodatkowych wykazujac ich konieczno$¢ oraz
niezbgdnos$¢ dla prawidtowej realizacji zamowienia podstawowego objetego umowa o roboty budowlane.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:
reprezentowanie Zamawiajgcego poprzez sprawowanie kontroli zgodno$ci wykonywania umowy o roboty
budowlane z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa budowlanego i
obowiazujacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonywaniem zadania inwestycyjnego;
wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiajacego zgodnie z zakresem i umocowaniem
wyrazonym w umowie o wykonywanie nadzoru;
nadzor nad obshuga geodezyjna wykonawcy robot budowlanych;
dostosowanie czasu pracy inspektorow nadzoru do czasu pracy wykonawcy robot budowlanych i wymagan
Zamawiajacego;
organizacja nadzoru w sposob zapewniajacy terminowo$¢ dokonywanych odbioréw robdt i prob
technicznych, eliminujac mozliwosci powstawania opdznien w realizacji robot budowlanych;
informowanie Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach wystgpujacych
podczas realizacji robot oraz podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i naprawczych;
niezwloczne powiadamianie o wszelkich przerwach w realizacji robot;
uczestnictwo w czynnosciach przekazaniu terenu budowy wykonawcy robot budowlanych;
podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych robot budowlanych, zgodnie
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz umowa o jej realizacje;
wystgpowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajacego o przeprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad
lub niedoktadnosci, albo koniecznosci wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwigzan
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konstrukcyjnych lub innych materiatow, niz przewidziane w dokumentacji projektowej, takze w celu
osiagnigcia oszczednosci 1 obnizenia kosztow;

sprawdzanie rozwiazan zamiennych i wnioskowanie do Zamawiajacego o ich zastosowanie;

rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy watpliwos$ci natury technicznej powstatych w toku
wykonywania robot, w razie potrzeby zasi¢gajac odpowiednio opinii projektanta;

zatwierdzenie rysunkow wykonawczych i warsztatowych sporzadzonych przez wykonawce robot
budowlanych;

zatwierdzanie rysunkéw powykonawczych sporzadzonych przez wykonawce rob6t budowlanych;
zatwierdzanie wszelkich materiatow i urzadzen przewidzianych przez wykonawce robdt budowlanych
do zastosowania i wbudowania;

kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw i urzadzen;

kontrola dokumentéw jakos$ci, aprobat, deklaracji zgodnos$ci, atestow w celu niedopuszczenia do
zastosowania materialow wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce,
ocena zgodno$ci materialow i urzadzen z dokumentacja projektowa a w przypadku zastosowania przez
wykonawce rob6t budowlanych materiatow i1 urzadzen réwnowaznych lub zamiennych ocena ich
rownowazno$ci z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z projektantem i
Zamawiajacym,;

nadzorowanie budowy w celu sprawdzenia jakoSci wykonywanych robot oraz wbudowywanych
materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wiedza
techniczng i praktyka inzynierska w czgstotliwosci zapewniajacej skuteczny nadzor oraz potrzeby
Zamawiajacego 1 wykonawcy robot budowlanych;

monitorowanie postepu robot pod wzgledem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym,
sprawdzanie ich zaawansowania;

zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robot budowlanych, wlaczajac w to roboty tymczasowe
i zabezpieczajace zaproponowane przez wykonawce robot budowlanych;

nadzorowanie przeprowadzonych prob;

kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku;

zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robot wstrzymywania dalszych rob6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

odbidr robot budowlanych gotowych, czesciowych i ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych, dokumentowanie tych czynnosci poprzez odpowiednie wpisy w
dzienniku budowy;

zadanie wykonania na koszt wykonawcy rob6t budowlanych odkrywki elementow robdt budzacych
watpliwosci w celu sprawdzenia jakos$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem, tacznie z dokonaniem prob niszczacych wykonane roboty (odkucia,
wycinki itp.);

nakazywanie wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatow, urzadzen lub
robdt budzacych w przypadku watpliwosci co do ich jakosci;

powiadamiania wykonawcy robot budowlanych o wykrytych wadach i usterkach, okre$lenie zakresu
koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych;

kontrolowanie usunigcia przez wykonawce robdt budowlanych wykrytych wad i usterek oraz sporzadzanie
pisemnego poswiadczenia o usunieciu wad i usterek przez wykonawce robot;

niezwltoczne sprawdzanie zestawien ilosci i warto$ci wykonanych robdt, bedacych podstawg do rozliczen
finansowych Zamawiajacego z wykonawca robot budowlanych;

kontrolowanie rozliczen budowy, sprawdzanie dokumentéw zataczonych do rozliczania robot (takze pod
wzgledem rachunkowym), w tym merytoryczne akceptowanie faktur wykonawcy rob6t budowlanych;
biezace kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy;

niezwloczne zawiadamianie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robdot dodatkowych, nie
przewidzianych umowa;

podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do ktorych wymagane jest natychmiastowe wykonanie;
niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o podwykonawcach realizujacych roboty na rzecz
wykonawcy robot budowlanych;

niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego 0 wszystkich robotach nie objetych umows, a niezbednych do
wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo i zabezpieczenie przed awarig;

stwierdzenie gotowosci do odbioru;

przeprowadzenie koncowej inspekcji przed odbiorem koncowym oraz przygotowanie listy wad i usterek
oraz innych brakujacych dokumentow, ktorych zlozenie wynika z umowy o roboty budowlane oraz
przekazanie tych informacji i uwag wykonawcy robot budowlanych;
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sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawce
robot budowlanych, zweryfikowanie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej;

poswiadczanie terminu zakonczenia robot budowlanych;

potwierdzenie przygotowania wykonawcy robot budowlanych do odbioru koncowego (w dzienniku
budowy);

udzial w czynnos$ciach odbioru koncowego inspektoréw nadzoru wszystkich branz;

rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakonczenia lub wypowiedzenia przez
wykonawce robdt budowlanych lub Zamawiajacego;

powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét budowlanych oraz
rozbiezno$ciach miedzy dokumentacja projektowa a stanem faktycznym w miejscu realizacji zadania
inwestycyjnego;

udzielanie wszystkich niezbednych informacji na potrzeby sprawozdawczosci z realizacji zadania
inwestycyjnego w catym okresie jego realizacji.

W terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od wykonawcy robot budowlanych dot.
wprowadzenia zmian do umowy o roboty budowlane wraz z propozycja wyceny robot (jezeli wniosek
obejmuje zmian¢ wynagrodzenia) oraz informacjami uzasadniajacymi zgdanie zmiany umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy, i
odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania wniosku Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem,
zarbwno w przypadku odmowy jak i akceptacji zadania zmiany. W terminie do 7 dni roboczych od dnia
otrzymania wniosku z Zzadaniem zmiany, zaopiniowanego przez Wykonawce, Zamawiajacy powiadomi
wykonawce rob6t budowlanych o akceptacji zadania zmiany umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany umowy o roboty budowlane.

Inspektorzy nadzoru dokumentuja swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robot,
ktore zostaly przez nich sprawdzone. Poszczeg6lni inspektorzy nadzoru maja prawo dokonywaé zapisu w
dzienniku wylacznie w zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru.

Jezeli wykonawca robot budowlanych zignoruje zadanie Wykonawcy dotyczace wykonania robot to
Zamawiajacy ma prawo do wystgpienia do wykonawcy robot budowlanych o wstrzymania robot do
czasu spelienia odpowiednich wymagan przez wykonawce robot budowlanych. Wszelkie opdznienia
wynikle z powodu takiego wstrzymania robdt beda obcigzaly wykonawce robot budowlanych.

Wykonawca, w sytuacji pozyskania informacji, ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o realizacji
zamoOwienia objetego umowa o roboty budowlane przez podwykonawcow, dalszych podwykonawcow,
ktorzy nie zostali zgtoszeni Zamawiajacemu

Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej bedzie petnit funkcje koordynacyjng w zakresie
petnienia nadzoru inwestorskiego.

Inspektorem nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej bedzie ..............ccooiiiiinii (uprawnienia
NE e ). Inspektorem nadzoru branzy sanitarnej bedzie
................................... (UPraWNIENIA NI ..

Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace w mys$l Kodeksu pracy osoby bezposrednio realizujgce
niniejsze zamowienie. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace dotyczy osob, ktdre podczas realizacji
zamoOwienia bedg wykonywaly czynno$ci administracyjno — biurowe.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace wszystkie osoby wykonujace czynnosci
o ktorych mowa w ust. 17 oraz egzekwowac od Podwykonawcy sankcje z tytulu nie wywiazania si¢ z tego
obowiazku w sytuacji gdy podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajacego zostang stwierdzone
przypadki nie wywigzania si¢ z tego obowigzku.

Zamawiajacemu przystuguje w kazdym czasie trwania umowy prawo do kontroli, czy Wykonawca i
Podwykonawca wywiazuja si¢ z obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o pracg
podczas realizacji przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci moze:

zada¢ oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i1 dokonywania ich
oceny,

zada¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
przeprowadza¢ kontrole na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 17 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosei: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
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wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu
oraz podpis 0soby uprawnionej do ztozenia 0$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce kopig
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlno$ci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

za$wiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Zamawiajacy, w sytuacji gdy powezmie watpliwos$¢ co do sposobu zatrudnienia 0séb, moze zwrdcic si¢ o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce / Podwykonawce dokumentéw o ktorych mowa w ust. 19 — 20 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowiazku zatrudnienia osob realizujacych zamowienie na podstawie
umowy o prace. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy w tym zakresie odpowiada Wykonawca.
Wykonawca ponosi petnag odpowiedzialno$¢ cywilno-prawna za ewentualne szkody, ktore spowodowat
Zamawiajagcemu lub osobom trzecim w trakcie realizacji zamoéwienia lub zaniechaniem czynno$ci, do
ktorych byt zobowiazany.

§ 4

Do podstawowych obowigzkow Zamawiajacego nalezy :

1)
2)
3)
4)

przekazanie dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji umowy,

dokonywanie ptatno$ci wynagrodzenia za realizacje umowy w uzgodnionych terminach,

utrzymywanie statego kontaktu z Wykonaweca,

podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zamawiajacego a zwigzanych z realizacjg umowy.

§5
Termin realizacji nadzoru inwestorskiego — od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia czynno$ci
odbioru koncowego rob6t budowlanych (po usunigciu ewentualnych usterek stwierdzonych podczas
czynnos$ci odbiorowych).
Planowany termin realizacji zamdwienia obj¢tego nadzorem inwestorskim - do 90 dni liczac od dnia
protokolarnego przejecia terenu budowy przez wykonawce robdt budowlanych.
Planowany termin przekazania terenu budowy wykonawcy robot budowlanych
Termin realizacji robot budowlanych, a tym samym sprawowania nadzoru inwestorskiego, moze zostaé
wydluzony lub skrocony, stosownie do rzeczywistego czasu realizacji zamoOwienia objetego umowsa o
wykonanie rob6t budowlanych.

§ 6
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie okreslone w formie ryczattu w wysokosci ................ PLN facznie
A podatkiem VAT (SIOWNIE: ...ccocoieiieiiiiieeeeeee et ). Wynagrodzenie netto
WYNoSi ............ PLIN (STOWIE: ...ttt ettt et ettt eb e bbbttt bbbt e )

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczane proporcjonalnie do wartosci odebranych robot
budowlanych (wynagrodzenia wykonawcy robdt budowlanych).

Do kazdej faktury czesciowej Wykonawca dotgczy rozliczenie wynagrodzenia w odniesieniu do
wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych, zestawienie uméw zawartych z Podwykonawcami i
informacjami o wystawionych przez Podwykonawcow fakturach, o$wiadczenia Podwykonawcow o
rozliczeniu naleznego im wynagrodzenia.

Faktury czeSciowe beda platne w terminie ............. dni liczac od daty ich otrzymania facznie z
dokumentami rozliczeniowymi przez Zamawiajacego. Faktura koncowa bedzie platna w terminie
................ dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne w nastgpujacy sposob:
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faktury czesciowe — do wysokosci 91 % wynagrodzenia umownego okreslonego w umowie i naleznego
Wykonawcy,

faktura koncowa — obejmujaca pozostata do zaplaty cze$¢ wynagrodzenia umownego okre§lonego w
umowie — po zakonczeniu czynno$ci odbioru koncowego robdt objgtych nadzorem inwestorskim.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate wynagrodzenia za wykonanie wszystkich obowigzkow
objetych umowa.

Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym z rachunku bankowego
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Za dat¢ dokonania zaplaty uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku gdyby termin ptatnosci faktury, o ktorym mowa w ust. 4, przypadal na dzien ustawowo
wolny od pracy lub sobote - terminem ptatnosci bedzie ostatni dzien roboczy poprzedzajacy ten termin.
Termin platnosci moze zosta¢ skrocony przez Zamawiajagcego w przypadku faktur, ktore wptyng do
zamawiajacego w grudniu 2020 r. (rozliczenie zamowienia W biezgcym roku).

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Zukowo, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo, NIP 589-001-16-54;

Platnik: Urzad Gminy w Zukowie, ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo.

Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2191 z pézn. zm.) Wykonawca ma prawo do wysytania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za
posrednictwem systemu teleinformatycznego.

Przesytanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw, o ktorych mowa w ustawie wskazanej w ust. 12,
kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajacego.

§ 7
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo. Wykonawca
sktada wraz z kopiag umowy o podwykonawstwo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny
dokument (wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy) potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy maja uprawnienia do jego reprezentowania.
Kopie umowy o podwykonawstwo, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem, Wykonawca przekazuje
Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia z Podwykonawca.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
Do zmian umowy o podwykonawstwo (aneksow) odpowiednio stosuje si¢ postanowienia o ktérych mowa
wust. 2 - 4.
Minimalne wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi:
umowa musi w sposdb jednoznaczny okresla¢ zakres ustug, wynagrodzenie Podwykonawcy, termin
wykonania ustug,
termin ptatno$ci wynagrodzenia przez Wykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz termin okreslony w § 6 ust. 4
umowy i liczony dnia doreczenia faktury / rachunku przez Podwykonawce,
cesja wierzytelno$ci z umowy 0 podwykonawstwo na rzecz osoby trzeciej jest mozliwa tylko za pisemna
zgoda Zamawiajacego,
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ postanowien w mysl ktoérych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy uzaleznione bytoby od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy,
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ zapisow sprzecznych w stosunku do umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajacym a \WWykonawca,
W umowie 0 podwykonawstwo musi by¢ zawarta informacja, iz Zamawiajacym jest Gmina ZUKOwWo.
Niespelienie wymagan o ktorych mowa w ust. 6 spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo.
Postanowienia o ktérych mowa w ust. 6 stosuje sie odpowiednio do aneksow do umow o
podwykonawstwo.
Za usthugi wykonywane przez Podwykonawcow platnosci bedzie realizowat Wykonawca.
Zamawiajacy dopuszcza wyplate wynagrodzenia / czg$ci wynagrodzenia na rzecz wszystkich
Podwykonawcow realizujacych zamowienie. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.
Zobowiazania Zamawiajacego dotycza wylacznie wynagrodzenia dla tych Podwykonawcow, ktorzy
zawarli pisemne umowy o podwykonawstwo i przedtozyli zawarte umowy Zamawiajacemu.
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Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy (powyzej 5 razy) lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wysokosci wynagrodzenia
umownego okre§lonego w umowie z Wykonawcg uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy z
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczacej
Podwykonawcow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Podwykonawcy, wprowadzenia nowego Podwykonawcy,
rezygnacji z Podwykonawcy, wskazania innego zakresu cze$ci zamowienia realizowanej @ w
podwykonawstwie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu (Podwykonawcy) na ktorego zasoby Wykonawca
powotat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamoéwien publicznych w celu
wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 cyt. ustawy,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze Wykonawca samodzielnie lub z innym
proponowanym Podwykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
zostaty okreslone w ogloszeniu o zamoOwieniu i specyfikacji istotnych warunkéow zamoéwienia. Zmiana w
zakresie podwykonawstwa nastepuje wylgcznie w uzasadnionych przypadkach i musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajacego.

§8
Kazda ze stron moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacemu dodatkowo przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach,
w sytuacji kiedy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwie pelienie nadzoru inwestorskiego
na okres dtuzszy niz 5 dni oraz nie kontynuuje nadzoru nad robotami budowlanymi pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,
w sytuacji kiedy inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej bez uzasadnionych przyczyn nie
jest obecny na budowie w dni robocze, nie powiadomit Zamawiajacego o przyczynach swojej nieobecnosci
i nie wskazal osoby zastgpujacej o niegorszych uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych, a
nieobecno$¢ na budowie w okresie prowadzenia robot budowlanych przekroczy trzy nastgpujace po sobie
dni robocze,
w sytuacji kiedy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie uczestniczy w odbiorach robot
budowlanych przez co utrudnia realizacje zadania inwestycyjnego i powoduje nieuzasadnione przestoje i
opo6znienia w realizacji robot budowlanych,
Wykonawca mimo pisemnych zastrzezen nie sprawuje nadzoru inwestorskiego zgodnie z warunkami
zamowienia lub w razacy sposob zaniedbuje swoje zobowigzania umowne.
Odstgpienie od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt 2 - 4 moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.
Odstapienie od umowy w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 5 moze nastgpi¢ w sytuacji jezeli Wykonawca
po trzykrotnych pisemnych zastrzezeniach ze strony Zamawiajacego w dalszym ciggu nie sprawuje
nadzoru inwestorskiego zgodnie z warunkami zamowienia lub w razacy sposob zaniedbuje swoje
zobowigzania umowne.
Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§9
Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania, na nizej
opisanych zasadach.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:
za odstgpienie od umowy bez waznej przyczyny albo za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy;
za brak udzialu inspektora nadzoru branzy Kkonstrukcyjno - budowlanej w odbiorze koncowym bez
uzasadnionej przyczyny lub bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego - w wysokosci
1.000,00 PLN (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100);
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za brak udziatu inspektora nadzoru branzy sanitarnej w odbiorze koncowym bez uzasadnionej przyczyny
lub bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiajacego - W Wysokosci 500,00 PLN (stownie:
pigéset ztotych 00/100);

za nieobecnos$¢ na terenie budowy w dni robocze inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej
bez uzasadnionej przyczyny, nie powiadomienie Zamawiajacego o nieobecnosci i nie wskazanie osoby
zastgpujacej o niegorszych uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych - w wysokosci 200,00 PLN
(stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazde zdarzenie jezeli nieobecno$¢ na budowie w okresie
prowadzenia robot budowlanych przekroczy trzy nastepujace po sobie dni robocze;

za zwlok¢ w terminie pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy o roboty
budowlane, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania wniosku Zamawiajacemu wraz z
uzasadnieniem — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki minie pomigdzy terminem okre$lonym w § 3 ust. 11 umowy a
faktycznym terminem przekazania wniosku wraz z uzasadnieniem Zamawiajacemu;

za niesprawdzenie dokumentacji powykonawczej, brak dokumentow w dokumentacji powykonawczej, za
btedy formalne, merytoryczne i rachunkowe w dokumentach ztozonych w dokumentacji powykonawczej
przedtozonej Zamawiajagcemu — W wysokosci 1.000,00 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

za nieterminowe przedtozenie Zamawiajacemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo / aneksu do
umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto naleznego Podwykonawcy liczong za kazdy rozpoczgty
dzien zwtoki,

za niedopelnienie wymogu zatrudniania oséb realizujacych zamdwienie na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy / za skierowanie do wykonywania czynnosci o ktorych mowa w § 3
ust. 17 osoéb niezatrudnionych na podstawie umowe o prace - w wysokosci 100,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek;

za nieprzedtozenie dokumentdéw o ktoérych mowa w § 3 ust. 19 - 20 — w wysokosci 100,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek;

za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla inspektora nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej lub
inspektora nadzoru branzy sanitarnej przez inne osoby niz wymieniona w § 3 ust. 16 umowy lub
zaakceptowane przez Zamawiajacego - w wysokosci 200,00 PLN za kazdy stwierdzony przypadek.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

za nieterminowe przekazanie naleznosci - w wysokos$ci ustawowych odsetek za kazdy dzien zwtoki.

Limit kar umownych, jakich strony moga zada¢ od siebie z wszystkich tytutow przewidzianych w
niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowng z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w
ust. 2 iust. 3, strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Kary umowne o ktorych mowa w ust. 2 pkt 8, pkt 9 mogg by¢ naktadane po raz kolejny w odniesieniu do
tej samej osoby.

Kary umowne z tytutow o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8, pkt 9 i odnoszace si¢ do 0sob skierowanych przez
Podwykonawce bedg naliczane Wykonawcy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie wezwania do zaptaty.
W razie zwloki za zaptata kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadaé
odsetek ustawowych za kazdy dzien zwloki.

W przypadku nie zaptacenia kary umownej w ciggu 3 dni od daty otrzymania wezwania do dobrowolnej
zaplaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kary umownej z biezacych naleznos$ci
Wykonawcy.

Strony nie be¢da ponosity odpowiedzialnoéci za czesciowe lub catkowite nie wywigzanie si¢ z umowy
spowodowane przypadkami sily wyzszej. Strona poszkodowana przez site¢ wyzsza jest zobowigzana
do poinformowania na piSmie drugiej strony o jej wystapieniu niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powolywania sie na jej zaistnienie. Po zakonczeniu
trwania przeszkody spowodowanej sitg wyzsza, strona poszkodowana niezwtocznie poinformuje na pismie
drugg strong o podjgciu realizacji umowy.

Wykonawcy nie przystuguje kara umowna, jezeli odstapienie od umowy przez Zamawiajacego nastapi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczgty dzien i jest wymagalna od dnia nastgpnego
po uplywie terminu jej zaplaty.
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§10
Wykonawca os$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnoséci cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng Wykonawcy, jego pracownikow i 0séb z
nim wspolpracujacych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania objgtego
niniejsza umowa.
Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Umowa ubezpieczenia ma charakter ciagly i zostala zawarta na okres obejmujacy czas pelnienia czynnosci
nadzoru inwestorskiego w ramach niniejszej umowy.
Wszelkie szkody (kwoty) nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczajacej beda
obcigzaly Wykonawce.

§11
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikajacych wprost
z przepisOw ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy o0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
w § 11 umowy.
Zmiany w umowie moga dotyczy¢:
terminu wykonania zamowienia,
wysoko$ci wynagrodzenia Inspektora Nadzoru,
udziatu 0s6b — inspektoréw nadzoru.
Zmiana terminu wykonania zamowienia moze nastapi¢ w przypadku:
przerwy w realizacji zamowienia na skutek dziatan podmiotoéw trzecich i z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,
koniecznosci uzyskania dodatkowych uzgodnien i decyzji administracyjnych,
przedtuzania odbioréw przez innych gestorOw sieci i urzadzen z przyczyn niezawinionych przez
wykonawce robot budowlanych, Wykonawce, Zamawiajacego,
utrudniania przez wilascicieli nieruchomosci dostepu do nieruchomosci,
konieczno$ci wykonania prac / robot dodatkowych, ktore beda niezbedne dla prawidlowej realizacji
przedmiotu zamowienia objetego nadzorem inwestorskim, a ktérych nie mozna bylo przewidzieé¢ na etapie
sktadania oferty,
rezygnacji z realizacji czg$ci zamoOwienia,
Czasowego wstrzymania prac / robot budowlanych.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku:
zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
odstgpienia (rezygnacji) od cze$ci zamowienia.
Zmiana 0s6b — inspektorow nadzoru moze nastgpi¢ w przypadku:
zdarzen losowych niezaleznych od Wykonawcy,
koniecznosci czasowego zastepstwa branzowego inspektora nadzoru (np. w sytuacji choroby, wyjazdu,
urlopu itp.),
utraty uprawnien przez wskazane przez Wykonawce 0soby,
wykreslenia 0sob z listy cztonkow branzowej izby samorzadu zawodowego.
W przypadku zmiany osob Wykonawca winien poda¢ Zamawiajacemu osoby, ktore beda $wiadczyly
ustugi nadzoru sposrod osob wykazanych w ofercie lub wskaza¢ nowe osoby o niegorszych kwalifikacjach
i uprawnieniach w stosunku do osob, ktore zostaly wskazane w ofercie Wykonawcy i spelniajacych
wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
Poza przypadkami okre$lonymi w poprzedzajacych paragrafach umowy i ust. 2, zmiany umowy moga
wystapi¢ w nastepujacych przypadkach:
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub §wiadczenia stron umowy,
powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w niniejszej umowie, ktorych nie
bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie
niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji zapisOw przez strony Umowy,
wystapig przyczyny niezalezne od stron umowy, ktore beda skutkowaty koniecznoscig zastosowania innych
rozwiazan, gdy zastosowanie rozwiazan przewidzianych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zaméwienia,
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wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatoéw, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu zamo6wienia,

wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnoséci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa
budowlanego,

wystapia $rodki ochrony prawnej w postgpowaniu o zamoéwienie publiczne uniemozliwiajace wykonanie
zamoOwienia w terminie wskazanym w postgpowaniu.

Zmiany o ktorych mowa w ust. 8 moga skutkowa¢ zmiang terminu wykonania zamoéwienia.

Warunki dokonywania zmian:

inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

uzasadnienie koniecznos$ci i wplywu zmian na realizacje zamdwienia,

w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany,

Zmiany zapisOw umowy, ktore nie odnosza sie do treSci oferty nie wymagaja pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci. Za zmiany takie uwaza si¢ np.:

zmiang koordynatora ze strony Zamawiajacego,

zZmiany teleadresowe i zwigzane z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy,

zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

Strony zobowigzane sa do powiadomienia na pis$mie o zmianach o ktérych mowa w ust. 10.

§ 12
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i do$wiadczenie wymagane do $wiadczenia ustugi nadzoru
inwestorskiego bedacej przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze inny podmiot ............. (nazwa innego podmiotu)*, na zasoby ktorego w
zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywatl si¢ skladajac oferte celem wykazania
spetniania warunkoéw udzialu w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot zaméwienia w zakresie ....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie innego podmiotu
byly deklarowane do wykonania przedmiotu zamowienia na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego)*. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa innego
podmiotu)* z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowily podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale innego podmiotu, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ............. (inny podmiot)*, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng
odpowiedzialno§¢ za wykonanie przedmiotu zamoéwienia. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................. (inny podmiot)* z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.
Wykonawca ma prawo do zmiany 0soéb petnigcych nadzor inwestorski na inne osoby o kwalifikacjach co
najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego prowadzagcym do zawarcia umowy po poinformowaniu o0 zamiarze zmiany
Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong § 11
umowy.
Jezeli w trakcie $wiadczenia ustugi konieczna bedzie zmiana jednej z osob deklarowanych przez
Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany
oraz osobg¢ zastepujacg i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia
umowy.
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 7 nie
pdzniej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji umowy, a w
sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy.
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9. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby inspektorzy nadzoru poszczegolnych branz fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy.
§ 13

1. Korespondencja miedzy stronami b¢dzie przesytana na adresy podane w umowie.

2. Koordynatorem obowigzkow umownych ze strony Zamawiajgcego jest
................................................................ tel. ......ce-mail L

3. Koordynatorem obowigzkow umownych ze strony Wykonawcy jest
................................................................ tel. ..ooooe-mail L

4. Cesja wierzytelnosci z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej jest mozliwa tylko za pisemng zgoda
Zamawiajacego.

5. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad powszechny, wlasciwy miejscowo
dla Zamawiajacego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, Prawa zamoéwienr publicznych, ustawy 0 SZczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych.

§ 14
Umowg niniejsza sporzadzono w ...........c.cceceee.e. jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych trzy egz. otrzymuje
Zamawiajacy, @ .....ccoceeernens egz. otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



