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Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAKRES ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad
budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Pepowie w ramach projektu ,,Budowa i
modernizacja boisk w Gminie Zukowo”.

Nadzo6r inwestorski obejmuje branze:

konstrukcyjno - budowlana,

sanitarng.

Zakres zamowienia wynikajagcy z umowy O wykonanie robot budowlanych objety
nadzorem inwestorskim:

budowa boiska pitkarskiego 0 wymiarach 30x61 m i nawierzchni z trawy syntetycznej;
wyposazenie i zagospodarowanie terenu;

budowa kanalizacji deszczowej o dlugosci ok. 95 m z rur PVC @ 160, 200, 315 mm;
opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Podstawg do realizacji robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim sa:

boisko - dokumentacja projektowa zatwierdzona decyzjag Starosty Kartuskiego nr
B.6740.2433.2011.MG z 3.01.2012 r., zmieniona decyzja nr B.6740.2363.2012.MG z
24.10.2012 r. oraz nr B.6740.2472.2013.TC z dnia 20.03.2014 r., zmieniona oraz
przeniesiona na rzecz Gminy Zukowo decyzja Starosty Kartuskiego nr
B.6740.1326.2016.KS z 12.07.2016 r.;

kanalizacja deszczowa — dokumentacja projektowa  zatwierdzona decyzja  nr
B.6743.915.2017.IP z dnia 05.05.2017 r. i przeniesiona na rzecz Gminy decyzja Starosty
Kartuskiego nr B.6740.1100.2017.NB z dnia 13.06.2017 r.;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),

zmiany wprowadzone przez zamawiajacego W konstrukcji boiska oraz opisie nawierzchni
boiska w stosunku do dokumentacji projektowej:

rezygnacja z wykonania maty e-layer,

wysokos¢ trawy min 50 mm (zamiast 38 mm).

ZamoOwienie ma by¢ realizowane zgodnie z przepisami prawa polskiego, W tym ustawy
prawo budowlane, ustawy prawo zamowien publicznych oraz przepisami wykonawczymi
do w/w ustaw. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzania i
nadzorowania realizacji robot budowlanych zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasnos¢ zamawiajacego i moga by¢
wykorzystane wytagcznie w celu wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

Informacje dotyczace robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim sg dostepne
na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo

ILOSC KOMPLETOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zamawiajacy przekaze bezptatnie do dyspozycji inspektora nadzoru jeden komplet
dokumentacji projektowej i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) w wersji papierowej, pozwolenia na budowg.


https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo

1)
2)
3)

~

Jezeli inspektorowi nadzoru potrzebna bedzie wigksza ilos¢ egzemplarzy, inspektor
nadzoru sporzadzi je na wilasny koszt.

Po zakonczeniu robot budowlanych 1 ich odbiorze inspektor nadzoru zwroci
zamawiajacemu cala dokumentacje projektowa, ktora zostata przekazana przez
zamawiajacego.

OBOWIAZKI 1 ZADANIA INSPEKTORA NADZORU INWESTROSKIEGO

Inspektor nadzoru jest obowigzany przed zlozeniem oferty zapozna¢ si¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
uwzgledni¢ ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszace si¢ do w/w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, a takze uzyska¢ niezbedne
informacje dotyczace:

terenu objg¢tego zamowieniem i jego uksztattowania,

uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,

mozliwosci urzadzenia terenu budowy.

W granicach posiadanego umocowania umowa inspektor nadzoru bedzie
przedstawicielem zamawiajacego w ramach umowy zawartej z wykonawca robot
budowlanych. Wykonujac nadzor inwestorski inspektor nadzoru dziata¢ bedzie
W procesie wykonywania robot budowlanych w interesie zamawiajacego, a poprzez
kontrolg zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, przepisami
prawa budowlanego i innymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi normami jest zobowigzany do wspierania zamawiajgcego we wszystkich
czynno$ciach technicznych, administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacja
zadania inwestycyjnego.

Obowigzki, uprawnienia 1 zadania inspektora nadzoru zostaly przedstawione
w Zalgczniku nr 2 do SIWZ — Ogdlne warunki umowy.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od wykonawcy robot
budowlanych dot. wprowadzenia zmian do umowy o roboty wraz z propozycja wyceny
robot (jezeli wniosek obejmuje zmian¢ wynagrodzenia) oraz informacjami
uzasadniajacymi zgdanie zmiany umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazany
jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zgdania zmiany umowy, i
odpowiednio propozycji wyceny roboét, i przekazania wniosku zamawiajgcemu wraz z
uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z zadaniem zmiany,
zaopiniowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zamawiajacy powiadomi
wykonawce robot budowlanych o akceptacji zadania zmiany umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany umowy o roboty budowlane.

W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wykonawca robot budowlanych moze
zaproponowac¢ zmian¢ materiatow / technologii wykonania elementéw robot. Warunkiem
realizacji robot wg proponowanych przez wykonawce robot budowlanych rozwigzan jest
akceptacja zmian przez zamawiajgcego.

Wykonawca robot budowlanych zapewni obstuge geotechniczng i geodezyjna.

Inspektor nadzoru zakresie branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petnit funkcje
koordynacyjng w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego.

Czas pracy inspektorow nadzoru winien by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawcy
robot budowlanych i wymagan zamawiajacego. Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-
budowlanej winien by¢ na budowie w kazdy dzien prowadzonych robot w swojej branzy,
ale nie mniej niz trzy razy w tygodniu (od poniedziatku do piatku). Inspektor nadzoru
branzy sanitarnej winien by¢ na budowie w zaleznos$ci od postgpu roboét, czyli w dni, w
ktorych beda realizowane roboty branzy sanitarnej. W przypadku robot ulegajacych
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zakryciu moze wystgpi¢ konieczno$¢ pobytu na budowie inspektorow nadzoru w kazdy
dzien roboczy od poniedziatku do piatku i dodatkowo w soboty lub inne dni ustawowo
wolne od pracy. Inspektorowi nadzoru nie bedzie przystugiwato dodatkowe
wynagrodzenia z tytutu pobytu na budowie w soboty lub inne dni ustawowo wolne od
pracy.

Kazdy z inspektoréw bedzie zobowigzany do przyjazdu na budowe na wezwanie
zamawiajacego lub wedtug potrzeb wykonawcy robdt budowlanych.

Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej bedzie zobowigzany do udziatlu w
naradach roboczych, ktore beda odbywaly sie na terenie budowy, siedzibie
zamawiajacego lub innym miejscu wskazanym przez zamawiajacego.

Inspektorzy nadzoru swoj pobyt na budowie potwierdzajg wpisem w dzienniku budowy.
Jako nieobecnos¢ na budowie w dni robocze zamawiajacy bedzie traktowal m.in. brak
mozliwosci telefonicznego skontaktowania si¢ z inspektorem nadzoru branzy
konstrukcyjno - budowlanej, jezeli taka sytuacja wystapi w ciggu trzech nastgpujacych po
sobie dni od poniedziatku do piatku a wczesniej zamawiajacy nie zostal powiadomiony 0
przyczynie nieobecnosci i nie zostala wskazana osoba zastgpujaca. W tej sytuacji
zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy oraz naliczenia kary umowne;j.
Inspektorzy nadzoru wszystkich branz majg obowigzek uczestniczy¢é w odbiorze
koncowym. Zamawiajacy nie moze ponies¢ z tego tytutu zadnych dodatkowych kosztow.
Inspektorowi nadzoru nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie za roboty
dodatkowe i zamowienia dodatkowe zlecone przez zamawiajagcego wykonawcy robot
budowlanych.

IV. PODWYKONAWCY

Wykonywanie ustug w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci
1 zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

Zasady realizacji zamowienia z udzialem podwykonawcoéw zostaly opisane w
Zalaczniku nr 2 do SIWZ — Ogolne warunki umowy.

ODBIORY

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie 1losci 1 jakosci robot,
ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji,

czgsciowe, polegajace na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych czgsci robot,

koncowy, polegajacy na ocenie cato$ci wykonanych robot budowlanych.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie zamawiajgcemu wykonane roboty po
sprawdzeniu ich nalezytego wykonania.

Przed dokonaniem zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego wykonanych robot,
wykonawca robot budowlanych sporzadzi dokumentacje powykonawcza - 3 kpl.
(oryginat + 2 kopie) do ktorej dotgczy mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego - 3
kpl w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng mapy pomiaru powykonawczego
zapisana na ptycie CD w formacie pdf oraz w wersji edytowalne;j.

Dokumentacja powykonawcza winna obejmowaé zbidér wszystkich dokumentow
dotyczacych budowy.

Wykonawca robot budowlanych przygotuje i skompletuje wszystkie dokumenty
dotyczace wykonanych robot i wbudowanych materiatow.

Dokumentacja powykonawcza podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca rob6t budowlanych winien przekaza¢ dokumentacje
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powykonawczg inspektorowi nadzoru przed zgloszeniem gotowosci do odbioru
koncowego. Poprawnos$¢ 1 kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej stwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego przed dokonaniem odbioru koncowego.

Wykonawca robot budowlanych sktada do rejestracji w Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach
mapy pomiaru powykonawczego przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
Jezeli do czasu rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego mapy nie zostang
zarejestrowane, do dokumentacji powykonawczej wykonawca robdt budowlanych
zobowigzany jest dotaczy¢ pisemne potwierdzenie zgloszenia map do rejestracji.
Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego wykonawca robot budowlanych
sktada zamawiajagcemu na pismie.

Zamawiajacy wyznacza dat¢ i rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w ciggu 7 dni
od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego.

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.

VII.
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FAKTUROWANIE I PEATNOSCI

Wynagrodzenie inspektora nadzoru bedzie ptatne za odebrane roboty w danym okresie
rozliczeniowym.

Wynagrodzenie bedzie rozliczane proporcjonalnie do wartosci odebranych robot
(wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych).

Do kazdej faktury czesciowej wykonawca dotaczy rozliczenie wynagrodzenia w
odniesieniu do wynagrodzenia wykonawcy robdot budowlanych, zestawienie umoéw
zawartych z podwykonawcami i informacjami o wystawionych przez podwykonawcow
fakturach, oswiadczenia podwykonawcoéw o rozliczeniu naleznego im wynagrodzenia.
Faktury czg¢$ciowe beda platne w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia ich
otrzymania tacznie z dokumentami rozliczeniowymi przez zamawiajgcego. Faktura
koncowa bedzie ptatna w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia jej otrzymania
przez zamawiajacego.

Termin ptatnosci faktur zostanie ustalony w wyniku postgpowania (podany przez
wykonawce na formularzu OFERTA).

W przypadku gdyby termin ptatnosci faktury przypadat na dzien ustawowo wolny od
pracy lub sobot¢ - terminem ptatnosci bedzie ostatni dzien roboczy poprzedzajacy ten
termin. Termin platno$ci moze zosta¢ skrocony przez zamawiajacego w przypadku
faktur, ktore wptyng do zamawiajacego w grudniu 2020 r. (rozliczenie zamowienia W
biezacym roku).



