Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.42.2022 Zatgcznik nr 3 do SWZ

PROJEKT UMOWY nr.......cccevuenee. /FIN/2022
zawartadnia ...................... 2022 r. w Malborku, pomiedzy:

SKARB PANSTWA - 22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU
Siedziba; 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 20,

NIP 579-19-27-841 REGON 192471265 reprezentowany przez:

Siedziba:;
Nrtelefonu: ..o

REGON: NIP: KRS:
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
z zastosowaniem art. 275. pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamowier publicznych
(t.j. Dz.U.z 2021 r., poz.1129 ze zm.) zwang dalej Ustawg Pzp.

4.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zgodnie z udzieleniem zamowienia publicznego powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych pn.:

Remont czesciowy budynku nr 17 w kompleksie wojskowym
w Pruszezu Gdanskim administrowanym przez 22 BLT Malbork.
—sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.42.2022

Na przedmiot umowy sktada sig :
a) remont pokrycia dachowego z wymiang obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
b) remont instalacji odgromowej
¢) remont instalacji wentylacyjnej
Realizacja przedmiotu umowy wykonana bedzie w obiekcie uzytkowanym w godz. 73°-15%
w dni robocze (od poniedziatku do pigtku).
Szczegotowy zakres rzeczowy robot w tym robot towarzyszacych i tymczasowych okreslaja
zataczniki do niniejszej umowy:
a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwana dalej: STWiOR)
— zatgcznik nr 1 do umowy;
b) przedmiar rob6t — zatagcznik nr 2 do umowy;
Zamawiajacy przekazuje do wykonania poprzez przekazanie z magazynow na terenie kompleksu
wojskowego Pruszcza Gdanskiego nw. materialy budowlane:

a) drut DFeZn fi 8 mm. — 34,36 kg

5.

Pozostate materiaty dostarcza Wykonawca robot.

Zamowienie bedzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 07
lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U z 2021 poz. 2351 z pdzn. zm) , ustawg z dnia 11 wrze$nia
2019r. Prawo zamowien publicznych (tj.Dz. U z 2021 r. poz. 1129) i ustawg z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 poz. 1740)

W  przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz
w dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniale rozbiezno$ci nalezy thumaczy¢ zgodnie
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z celem niniejszej Umowy w sposdb zapewniajacy prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy.
Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzecznos$ci w tresci Umowy lub dokumentéw wymienionych w ust. 4 przyjmowac si¢ bedzie
znaczenie i tre$¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakos$ci wykonania przedmiotu
Umowy. Analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwo$ci lub sprzecznosci co do zakresu
obowiagzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac si¢ znaczeniu stwierdzajacemu istnienie
obowigzku, pomijac si¢ bedzie za$ znaczenia zmierzajace do zwolnienia Wykonawcy z realizacji
obowigzku.
§2
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1. Wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z technologia opisang w Specyfikacji
Warunkéw zamoéwienia, przy uzyciu materiatow zgodnych z wymaganiami okreslonymi
w przedmiarze robot, STWiOR oraz okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

2. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, w technologii i zakresie okreslonym przez
Zamawiajacego oraz przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane”

(fj. Dz. U. 2021 r., poz. 2351.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, zgodnie
z obowigzujgcg Ustawa Pzp oraz Kodeksem Cywilnym.

3. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Norm
Polskich i aprobat technicznych. Jezeli w umowie i zalacznikach wystepuje odniesienie do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskie;j,
w zakresie przyj¢tym przez polskie prawodawstwo.

4. Zastosowania materialdw posiadajacych atesty i $wiadectwa dopuszczajgce do zastosowania ich w
budownictwie - wydane przez upowaznione instytucje - zgodnie z wlasciwymi przepisami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2351) Na kazde zadanie
Zamawiajacego materialy te zostang poddane badaniom na terenie budowy lub tez w okreslonym
przez Zamawiajacego miejscu.

5. Poniesienia kosztow badan ( ekspertyz i opinii) przez podmioty zewngtrzne niezaleznych
od Zamawiajgcego, W przypadku gdy Zamawiajgcy zleci ww. badania na skutek zastrzezenia
do technologii wykonanych robdt i jakosci zastosowanych materiatow, a badania potwierdza
nie spetnienie norm technicznych i jakoSciowych przewidzianych umowsa.

6. Dokonywania dostaw materialow sukcesywnie ze wzgledu na brak powierzchni magazynowej
i brak miejsca przed budynkiem.

7. Posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej niezbednej do realizacji zamowienia.

8. Rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz 5 dni robocze po
przekazaniu terenu robot budowlanych.

9. Zabezpieczenia terenu robot w sposob pewny i trwaty zgodnie z wymaganiami Uzytkownika
kompleksu wojskowego.

10.Biezacego prowadzenia ,,Dziennika wykonywanych rob6t” z umozliwianiem potwierdzania przez
osobg ktorej powierzono funkcje nadzoru wszystkich robot, w tym rowniez zanikajacych
i ulegajacych zakryciu (dziennik dostarczy Zamawiajacy).

11.Wyznaczenia kierownika robot spetniajacego wymagania kwalifikacyjne dla osob zatrudnionych
na tym stanowisku — do nadzorowania prac i wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajacego.

12.Wykonania wszelkich robot towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
przed pytem budowlanym — niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu zamodwienia
i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy.

13.Poniesienia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody i zdarzenia zaistniate na terenie budowy
1 w jej otoczeniu powstate z winy Wykonawcy, jego pracownikoéw i podwykonawcow od chwili
przekazania mu przez Zamawiajacego terenu budowy az do chwili protokolarnego odbioru
koncowego, ktory jest jednoczes$nie przejeciem od Wykonawcey terenu budowy. Za otoczenie
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rozumie si¢ wszystkie tereny uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

14.Zapewnienia swoim pracownikom jednakowych elementéw odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji 0sob przebywajacych na terenie wojskowym np. kamizelki z logo firmy.

15.Zorganizowania zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
robot na terenie przekazanym Wykonawcy.

16.Zapewnienia ochrony przeciwpozarowej 1 bezpieczenstwa pozarowego oraz wiasciwych
warunkéw BHP na przekazanym terenie i podporzadkowanie si¢ wewnetrznym przepisom BHP,
ochrony ppoz. 1 S$rodowiska Zamawiajacego 1 ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za
pracownikéw wlasnych, Podwykonawcéw w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia
robot.

17.Utrzymania w czystosci budynku (placu), w (na) ktorym wykonywane sg prace, poprzez szczelne
zabezpieczenia i biezace sprzatanie.

18.Pozostawienia w czystosci miejsca pracy, poprzez zabezpieczenie sprzetu, materiatow, Srodkow
czystosci.

19.Ponoszenia kosztow biezacego utrzymania w czystosci drog wewnetrznych dla potrzeb prac oraz
drog zewnetrznych wokot terenu prowadzonych prac.

20.Utrzymywania terenu robot w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania
i sktadowania w wyznaczonych miejscach zbednych materialow, gruzu, odpadéw i $mieci
komunalnych.

21.Do zagospodarowania odpadow powstalych w trakcie realizacji przedmiotu umowy na swoj koszt
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.

22.Do przyjecie na siebie wszelkich obowigzkéw wytworcy 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tfj. Dz. U z 2021 r. poz. 779) w tym
w szczeg6Olnosci obowiazku prowadzenia ilosciowej 1 jakosciowej ewidencji odpadow
z zastosowaniem karty ewidencji odpadow oraz karty przekazania odpadu.

23.Po zakonczeniu realizacji umowy, przywrdcenia terenu robot i zaplecza produkcyjnego do
nalezytego porzadku i przekazania go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru
koncowego robot.

24.Umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (tj. Dz.
U. 2021 r., poz. 2351.) oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

25.Sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy
harmonogramu rzeczowo — finansowego robot. Harmonogram po weryfikacji zatwierdza Szef
Infrastruktury.

26.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot. Wykonawca bedzie przedkladat aktualizacje harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot kazdorazowo kiedy poprzedni stanie si¢ niespojny z faktycznym postepem prac.

27.Jezeli w jakimkolwiek momencie:

a) faktyczny postep robot, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy jest zbyt wolny, aby mogt
doprowadzi¢ do zachowania terminu zakonczenia robot,

b) postep robdt pozostaje (lub przewiduje sig, ze pozostaje) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w opdznieniu w stosunku do biezacego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot, Zamawiajacy
moze nakaza¢ Wykonawcy przedstawienie programu naprawczego,

ktory zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postgpu robdt i wywiazania si¢ z niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

28.W przypadku koniecznos$ci podpisania aneksu zmieniajagcego termin zakonczenia robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy rob6t w terminie 3 dni od podpisania aneksu.

29.Skierowania minimum 3 pracownikow do wykonywania bezposrednich prac fizycznych
zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy w sposob gwarantujacy zachowanie warunku ciaglosci
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pracy okreslonej w § 12 pkt. 2 litera b). W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy
z niniejszego warunku Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzkowej zaptaty kary
umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 litera ,,0”.

30.Uzyskanie od inspektora nadzoru zatwierdzenia planowanych do wbudowania
materiatow/urzadzen w formie pisemnej ,, wniosku o zatwierdzenie materiatow/ urzadzen” na
minimum 3 dni przed ich wbudowaniem.

§3
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze zarowno on jak i jego Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
w okresie realizacji umowy beda zatrudniali na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1320 ze zm. ), osoby ktore beda skierowane przez Wykonawce, Podwykonawce czy dalszego
Podwykonawce do  wykonywania  bezposrednich  prac  fizycznych  zwigzanych
z wykonywaniem robot ogélnobudowlanych-w tym :

a) prace dekarskie
b) prace elektryczne

2. W dniu zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wykaz 0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore beda skierowane do realizacji robot
budowlanych, o ktéorych mowa w ustepie 1, ktory to wykaz stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na miesigc oraz na dzien
zakonczenia Robot 1 zgloszenia ich do Odbioru Koncowego.

3. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robot jest uprawniony do kontroli spetniania przez Wykonawce
oraz jego Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wymogoéw dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg o0sOéb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1,
w szczegolnoscei:

a) Zamawiajacy moze zgda¢ w kazdym czasie ztozenia przez Wykonawce pisemnych wyjasnien,
w terminie 5 dni od daty ztozenia zgdania do Wykonawcy;

b) Zamawiajacy moze prowadzi¢ bezposrednia kontrolg na terenie robot, w szczegdlnosci celem
stwierdzenia zgodnosci liczby 0s6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust 1. z ilo$cia 0sob
ujetych w wykazie o ktorym mowa w ust. 2,

C) Zamawiajacy moze zazadaé przedstawienia przez Wykonawce dokumentow i o$wiadczen
dokumentujacych realizacje przedmiotowego obowigzku, zgodnie z ust. 4 ponizej.

4. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie przez
niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ wykaz wskazany w ust. 2 wedle stanu na dzien
jego zlozenia oraz dokumenty potwierdzajace realizacje obowiazku wskazanego w ust. 1, przy
czym Zamawiajacy w tym zakresie moze zada¢ przedstawienia odpowiednio:

a) o$wiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace, o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
umowy czynnosci, ktoérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(4j. Dz. U z 2019 poz. 1781), w szczegdlnosci bez adresow oraz nr PESEL pracownikéw oraz
innych danych wrazliwych. Informacje takie jak: imie
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1.

2.

d)

i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w SposOb zapewniajacy ochrone¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ktorej mowa w pkt. b).

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

. Z tytuhlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob;, a wykonujacych wskazane wyzej czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 12 ust. 2 lit. g.

. Niezlozenie przez Wykonawce po dwukrotnym wezwaniu w wyznaczonym terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 pracg 0sob wykonujacych czynno$ci wskazane jak wyzej.

. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

. Wykonawca zapewni w okresie obowigzywania niniejszej umowy peing ochrone danych

osobowych oraz zgodno$¢ ze wszelkimi obecnymi oraz przysztymi przepisami prawa dotyczacymi
ochrony danych osobowych i prywatnosci.

§4

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie — 3 miesigce od dnia
przekazania placu budowy
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy niezbgdny do realizacji robdt,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ odebra¢ teren budowy - w terminie do 5 dni robocze od daty zawarcia
umowy.
Przez ,termin wykonania przedmiotu umowy" nalezy rozumie¢ dzien ztozenia w siedzibie
Zamawiajacego pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru koncowego.

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY - zasada wspotdziatania stron

1. Zamawiajacy powotuje do wspolpracy oraz wyznacza do konsultowania spraw merytorycznych
i koordynowania wspotpracy oraz kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy osoby:

- P. Rafat Ktosinski— koordynator,

- P. Dariusz Wciset — inspektor nadzoru.

Powotany inspektor nadzoru uprawniony jest do:
biezacego sprawowania nadzoru nad wykonywanymi robotami,

informowania niezwlocznie poprzez wpis do dziennika prowadzonych robot Wykonawce
o stwierdzonych wadach wykonawczych, a ujawnione wady powinny by¢ niezwtocznie usunigte
przez Wykonawce. Usunigcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia Inspektora nadzoru..
Czynnosci te sg niezalezne od czynno$ci dokonywanych w czasie odbioru robot.

sprawdzenie jakosci robot w trakcie ich realizacji przez Inspektora Nadzoru nie wytacza
1 nie ogranicza Zamawiajacego, do ustalenia istnienia wad Przedmiotu Umowy w chwili odbioru.
zgtaszania Wykonawcy zastrzezenia w stosunku do osob, ktore jego zdaniem sg niekompetentne
lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub ktérych obecno$¢ na terenie robot jest uznana przez
Inspektora za niepozadana.
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f)

9)

wstrzymania realizacji robot w takim zakresie i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za
konieczny poprzez wpis do dziennika prowadzonych robdt i pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem ww. decyzji. Wykonawca na swoj koszt
odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
przekazywania Wykonawcy dodatkowych # instrukcji, oraz udziela¢ polecen jakie uzna za
konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robdt lub usunigcia stwierdzonych wad lub
nieprawidlowos$ci. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposob wykonywania robot do
rysunkow, instrukcji i polecen inspektora nadzoru.

zatwierdzania planowanych do wbudowania materialow i urzadzen na min. 3 dni przed ich
wykorzystaniem (wbudowaniem), na podstawie okazanego przez Wykonawce ,,wniosku
0 zatwierdzenie materiatow/urzadzen” potwierdzajace tym samym zgodno$¢ materialow/urzadzen
z uzgodniong technologia w SWZ oraz Ustawg o wyrobach budowlanych.

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik robdt w osobie:

posiadajacg uprawnienia budowlane w specjalnosci .................

“FAECYZJT oo

— zaswiadczenie 0 numerze weryfikacyjnym: ...,

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w ciggu 5 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy nie p6zniej niz 2 dni przed rozpoczeciem robot, wykaz osob i pojazdow mechanicznych
bioracych udziat w realizacji zamdwienia, w celu wystawienia przepustek upowaznianych do
wejscia i wjazdu na teren budowy.

Kopie¢ korespondencji wysytanej w sposob opisany w § 21 ust. 7 Wykonawca moze kierowac na
adres mailowy Sekcji Technicznego Utrzymania Nieruchomosci tj. 22blt.stun@ron.mil.pl.

§6
MEDIA
1. Zamawiajacy najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy wskaze:
a) punkty poboru wody - W i odprowadzanie $ciekow- S.
b) punkty poboru energii elektrycznej- EE.
Rozliczenie za zuzycie EE, W, $, bedzie nastepowato na podstawie faktury wystawionej przez
Zamawiajacego.

. Sposodb rozliczenia za media zostanie szczegdtowo okreslony w protokole przekazania terenu

budowy.
Zamawiajacy nie zabezpiecza zaplecza socjalnego i magazynowego.

§7

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong oferta w wysokosci:
brutto ... 71,
(stownie: ziotych 100),
w tym podatek VAT obliczony zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
cena za wykonanie Przedmiotu umowy jest ceng ryczattowa, niezmienng — jak okreslono
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia:
wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot objetych dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot oraz
przedmiarem robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych
lub moggcych mie¢ wplyw na koszty.
niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak prawidtowej oceny zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.
Wykonawca wystawi fakturg: 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.
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a)
b)

Zamawiajacy nie przewiduje zwickszenia wynagrodzenia z tytutu wstrzymania robot lub przerwy
w realizacji niezaleznych od Zamawiajacego.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie dla Wykonawcy wyptacane bedzie na podstawie faktur

przejsciowych, ktore beda wystawiane nie czg$ciej niz jeden raz na miesigc i ktore beda
obejmowaty roboty wykonane i odebrane zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
(stan zaawansowania robot na koniec miesigca rozliczeniowego bedzie okre§lany przez osoby,
ktorym powierzono funkcje nadzoru na podstawie zestawienia kosztow przedstawionego przez
Wykonawce oraz wykonanego zakresu).

Warto$¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 75% wynagrodzenia umownego brutto.

. Warto$¢ poszczegdlnych faktur przejSciowych nie moze by¢ wigksza niz kwoty, jakie beda

wynikaé z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji w okresach,
ktorych dotycza faktury przej$ciowe.

Podstawe do wystawienia faktur przejSciowych stanowi¢ bedzie protokot czgsciowy odbioru robot
podpisany bez zastrzezen przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru.

. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane i odebrane, oprocz protokotow odbioru

jest konieczne przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:
kserokopii faktur Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw poswiadczonych za zgodnosc
z oryginalem wraz z potwierdzeniem ich zaplaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu,
oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu zaplaty za czesé
przedmiotu umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture.

. W przypadku uchylenia si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty Podwykonawcy/dalszemu

Podwykonawcy za zamdéwione roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy

jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 5. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
otrzymania tej informacji.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykaze on zasadno$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom,

o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

10.W przypadku dokonania obnizenia wartosci umowy o wady nieistotne nie mozliwe do usunigcia

zgodnie z §9 ust. 11 litra b, Zamawiajacy potraca ww. kwot¢ z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co wyraza on zgode.

Strona 7 z 24



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.42.2022 Zatgcznik nr 3 do SWZ

11.Na potrzeby wszelkich ptatnosci Wynagrodzenia, za dzien zaptaty strony umowy uznajg dzien
ztozenia przez Zamawiajgcego, potwierdzonego przez bank, polecenia przelewu kwoty nalezne;j
ptatnosci na rachunek Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy.

12.Faktura koncowa moze by¢é wystawiona po zrealizowaniu przedmiotu umowy oraz spetnieniu
warunkow z ust.13.

13.Warunkiem wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest spetnienie taczne nizej
wymienionych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich robot objetych przedmiotem umowy;

b) odbior koncowy robdt spisany przez Strony w postaci protokotu odbioru koncowego
wykonanych robot (odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy);
) przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy;
d) przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich wydanych przepustek.

14. Termin zaptlaty strony ustalajag do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatagcznikami.

15.Zaptata naleznosci bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, zgodny
z rejestrem prowadzonym przez Krajowa Administracje Skarbowa (KAS):

16. Wykonawca przedtozy fakture do kancelarii jawnej 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego przy ulicy 17
Marca 20 w Malborku (pok6j 118 bud. 1) w terminie 3 dni od daty potwierdzenia wykonanych
robot.

17.Wykonawca wystawi faktur¢ na 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku, ul. 17 Marca 20,
82-200 Malbork, NIP 5791927841.

18.Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé przeniesienia
swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez
takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

§9
ODBIOR ROBOT
1. Strony ustalajg, ze roboty stanowigce przedmiot umowy beda podlegaly nastepujacym odbiorom,

potwierdzanym spisaniem protokotow:
a) odbior czesciowy —dokonuje si¢ w celu rozliczenia czg$ciowego robot, ktore stanowig podstawe
do wystawienia faktury przejsciowej za wykonane roboty, na podstawie protokotu odbioru roboét
czesciowego sporzadzonego przez Kierownika budowy w danym okresie rozliczeniowym
i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, podstawg rozpoczecia procedury odbioru czesciowego jest
przekazanie Zamawiajacemu zastawienia wykonanych robot do zatwierdzenia przez osoby, ktorym
powierzono funkcje nadzoru w poszczegolnych branzach.
b) odbiér koncowy - dokonuje si¢ po calkowitym zrealizowaniu przedmiotu umowy
1 przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbior koncowy
konczy sie spisaniem  protokotu odbioru koncowego nie zawierajacych wad istotnych
uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych
i rozpoczyna bieg termin udzielonej gwarancji i r¢kojmi;
) odbidr ostateczny - dokonuje si¢ przed uplywem okresu gwarancji.

2. Strony postanawiaja, ze roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu sg przedmiotem odbiorow
czeSciowych, a wykonanie ich jest potwierdzone w Dzienniku wykonywanych robot
i potwierdzone przez osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczego6lnych branzach.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru
poprzez wpis do dziennika wykonywanych robot i pisemne zgtoszenie na numer faksu 261-536275
lub dostarczy osobiscie do kancelarii jawnej w siedzibie Zamawiajacego tj. 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork.
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9.

Wykonawca w dniu ztozenia o§wiadczenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedtozy
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
»Prawo budowlane” (Dz. U. 2021 r., poz. 2351) oraz okreslonych w niniejszej umowie i jej
zatgcznikach, a takze pisemne oswiadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty
budowlane.

. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktérym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu, wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot.
O wyznaczonym terminie Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie lub za pomoca
poczty elektronicznej.

. Wykonawca zobowigzany jest do czasu odbioru koncowego chroni¢ przed uszkodzeniem

1 kradzieza wykonane roboty na koszt wtasny.

. W odniesieniu do robét podlegajacych odbiorowi koncowemu osoba, ktorej powierzono funkcje

nadzoru w poszczegélnych branzach sprawdza rowniez kompletno$é¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do odbioru koncowego:

a) dziennik wykonywanych robot prowadzony podczas realizacji zadania z zatwierdzeniem przez
osoby, ktérym powierzono funkcje nadzoru w poszczegdlnych branzach wszystkich robot, w tym
zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

b) protokoty z wykonanych pomiarow;

c) oswiadczenie kierownika budowy;

d) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow;

e) aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa techniczne i certyfikaty zgodnosci
materiatow wbudowanych na etapie realizacji;

f) karte gwarancyjng na przedmiot umowy;

g) kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzadzen i innych elementow
Z gwarancjami producenta;

h) karty przekazania odpadow.- zgodnie z zatacznikiem nr 5a do ustawy z dnia 14 grudnia 2012
Z pozn. zm.

Komisja zakonczy wszystkie czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od ich
rozpoczecia.

10.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego

i Wykonawce Protokot Odbioru Koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku,
w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.

11.Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koncowego:

d)

a) zostanie ujawniony zakres rob6t niewykonanych uniemozliwiajacy stwierdzenie zakonczenia
calosci robot lub zostang stwierdzone istotne wady robot uniemozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo odmowié
dokonania  odbioru  robot  okreslajagc  w  protokole powodd ich  nieodebrania
i termin ponownego przystapienia do odbioru, z konsekwencjami przewidzianymi w § 12 ust. 2
litera a,

b) zostana stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpisza protokot odbioru
koncowego, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o0 warto$¢ robot budowlanych za
ww. element stanowigcy wade wg. zasad okreslonych w §18 ust.3 pkt. 4 litera g,

C) zostang stwierdzone wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 7 dni i zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg wiasnego wyboru przez podmiot trzeci.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania odpowiednich kwot
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.
zostana stwierdzone wady nieistotne , umozliwiajgce uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
rob6t budowlanych, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usuniecia zgodnie z § 11
ust. 6, a nie dotrzymanie ww. terminu skutkowa¢ begdzie naliczeniem kar umownych
przewidzianych w § 12 ust. 2 litera f.
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12.Po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy w catosci, strony podpisza protokot odbioru
koncowego robot. Postanowienia ust. 1-6 maja odpowiednie zastosowanie do odbiorow
czesciowych.

13.0dbior ostateczny bedzie dokonany przed uptywem terminu gwarancyjnego i polega¢ bedzie na
sprawdzeniu usunietych wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

14.Zamawiajacy najpozniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi/gwarancji przeprowadzi
czynnos¢ odbioru ostatecznego

15.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt wykonawcy wg
wiasnego wyboru przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym
zakresie do potracania odpowiednich kwot z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

§ 10
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty objete umowa sitami wiasnymi. */Wykonawca bedzie
wykonywat roboty objete niniejsza umowsa sitami wlasnymi oraz z pomoca podwykonawcow,
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym do przetargu w oparciu o art. 462 ust. 1 Ustawy,
wg ponizszych zasad:

1) Wykonawca przy pomocy podwykonawCow: .............cceeviiiiinieninnnnnn.. wykona nastepujacy
ZaKreS  IZECZOWY  TODOL ot
pozostaty zakres robot Wykonawca wykona sitami wiasnymi, przedmiotu umowy, co nie Wyklucza
dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogolnych.

2) umowy z podwykonawcami i wszelkie zmiany do nich musza by¢ dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci i przekazane Zamawiajacemu,

3) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami bedzie
odpowiadata scisle warunkom niniejszej umowy, w szczegélnosci w zakresie terminéw wykonania
umowy,

4) umowa z podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcsa,

5) umowa z podwykonawcg musi zawieraé:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy;

b) kwote wynagrodzenia za powierzone roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

c) termin wykonania zakresu robo6t powierzonych podwykonawcy;
warunki platnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu roboét nastapi po ich odbiorze,
a termin zaptaty faktury nie moze by¢ pozniejszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury;

d) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, co najmniej analogiczne jak w § 12 niniejszej
umowy,

6) w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawca i podwykonawca, odbiory przez Wykonawce
robot wykonanych przez podwykonawce winny poprzedzaé¢ odbiory przez Zamawiajacego robot
zrealizowanych przez Wykonawcg,

7) Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu do odbioru wytgcznie te roboty, ktore zostaty przez
niego odebrane od podwykonawcy bezwarunkowo i bez zastrzezen,

8) do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, dalszym podwykonawcg lub zmiany
tejze umowy jest wymagana zgoda Zamawiajacego, a w celu jej uzyskania Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany tejze umowy wraz z dokumentacja podzlecanego
zakresu robot, zgodnie z art. 647 1 Kodeksu Cywilnego, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca obowiazany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

9) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
przez Wykonawcg umowy o0 podwykonawstwo lub jej projektu i zmian tej umowy wraz
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z czesciag dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie
i zmianie tej umowy, bedzie oznaczat wyrazenie zgody na zawarcie umowy lub zmiany umowy,
a za dzien przedtozenia umowy lub projektu umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtozenia jej w kancelarii jawnej 22. BLT;

10) zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt. 8), beda zgtaszane przez Zamawiajacego, jezeli projekt
umowy, umowa i ich zmiany:

a) beda przewidywaty do realizacji zakres robot niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy,
b) beda przewidywaty termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy, diuzszy niz
przewidywany umowga dla tych robot,

c) bedg przewidywaty termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od doreczenia
Wykonawecy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty,

d) beda zawieraly postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot,

e) beda zawieraly postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
umowy,

f) beda zawieraly postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia,
w szczegolnosci poprzez przyznanie mozliwosci niezrealizowania robét lub ich zawieszenie przez
podwykonawce,

g) nie beda zawieraty postanowien o mozliwosci odstapienia od umowy w przypadkach
odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie,

h) nie beda zawieraly postanowien o karach umownych naleznych za niedotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy oraz za odstgpienie od umowy z podwykonawca,

i) nie beda zawieraly postanowien przewidujacych, ze odbiory robét przez Zamawiajacego od
Wykonawcy beda poprzedza¢ odbiory robot Wykonawcy od podwykonawcy,

j) nie beda zawieraly postanowien o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy z tytutu
wykonania powierzonego przez Wykonawce zakresu roboét, bedacego czescia zamowienia, nie
bedzie przewyzsza¢ wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego.

11) po zawarciu umowy lub zmianie umowy, w terminie 7 dni Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przekaze Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaplate
kary umownej;

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
niniejszej umowy, wyltaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci brutto wigkszej
niz 50.000.00 zt;

13) w przypadku umow, o ktérych mowa w pkt. 11), jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia przekazania faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy w zakresie dotyczacym terminu zaptaty faktury,
pod rygorem naliczenia i wystapienia o zaptate kary umownej;

14) umowe lub projekt umowy i zmiany umowy nalezy sktada¢ wytacznie w siedzibie
Zamawiajacego,

15) zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajacego i Wykonawcy, odpowiednio do zapisu pkt. 1) - 5) oraz 8);

16) Wykonawca, niezaleznie od warunkow jego umowy z podwykonawca, odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie;

17) Zamawiajacy i Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawce;
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18) do obowiazkow Wykonawcy nalezy koordynacja robot podwykonawcow;

19) Wykonawca jest zobowigzany na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow;

20) podzlecanie robét przez Wykonawce podwykonawcom hniewymienionym w pkt. 1)
w trakcie realizacji umowy moze nastapi¢ jedynie za pisemna zgoda Zamawiajacego,

21) o ile nie zmieni to warunkéw umowy i pod warunkiem przedstawienia Zamawiajagcemu nazwy
podwykonawcy oraz wskazania, Ktora czes¢ zamoéwienia bedzie wykonywana przez nowego
podwykonawce;

22) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

2. Wykonawca zobowiazuje sie, ze podwykonawcy wskazani w pkt. 1) nie beda powierzali
wykonania catosci lub czegsci powierzonych im robot dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska zgode od Zamawiajacego na takie powierzenie.

3. W przypadku podzlecania robot przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

* UWAGA!:
§ 10 zostanie dostosowany do oswiadczenia jakie Wykonawca ztozy w druku ,,Oferta”.

§11
GWARANCIJA I REKOJMIA

1. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot istniejacych w czasie odbioru oraz za
wady powstate po odbiorze. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady ustala si¢ na
okres ...... miesiecy od daty zakonczenia robot i uznania ich za nalezycie wykonane, co
potwierdzone zostanie protokotem odbioru konicowego robot, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 lit. b)
umowy.

2. Niezaleznie od rekojmi, Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji co do jakos$ci
zastosowanych materiatéw, zainstalowanych urzadzen oraz wykonanych prac, na okres .......
miesiecy od daty zakonczenia robdt i uznania ich za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostanie
protokotem odbioru koncowego roboét, o ktorym mowa § 9 ust. 1 lit. b) umowy.

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiagzuje si¢ do:

a) usuniecia wad zastosowanych materiatdéw oraz zainstalowanych urzadzen, ktore ujawnig si¢
w powyzszym terminie lub dostarczenia zamiast wadliwych, rzeczy wolnych od wad,
b) usuniecia wad wykonanych prac po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo
potracenia wartosci wczesniej poniesionej szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogélnych
okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. , Kodeks cywilny”
(tj. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1740),
¢) zleci¢ wykonanie robot na koszt Wykonawcy, potracajgc ich wartos¢ i wartos¢ poniesionej
szkody z wynagrodzenia lub na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 i nast. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1740),
- co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogélnych.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytulu r¢kojmi na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie oraz przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020
r., poz. 1740)

5. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy
w terminie rekojmi upowazniony jest do przedtozenia Wykonawcy stosownej reklamacji
w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

6. Strony postanawiajg, ze ewentualne wady nieistotne wykryte przy odbiorze lub po odbiorze
usuwane beda niezwlocznie, a najpozniej w ciagu 7 dni.
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7. W razie nie usunigcia wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze usunac je na
koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z rekojmi

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wyroby
budowlane objete gwarancja, zgodnie z gwarancja producenta lub dystrybutora wyrobow
w przypadku, gdy producent udziela dtuzszej gwarancji niz w ofercie Wykonawcy.

9. Karta gwarancyjna obejmujacy zakres przedmiotowy gwarancji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru.

10.Na wyroby objete gwarancjg producenta Wykonawca przedtozy w dniu odbioru robéot dokumenty
potwierdzajace gwarancje producenta w formie kserokopii potwierdzone ,za zgodno$¢
z oryginatem” przez Wykonawce.

11.Gwarancja musi obejmowac co najmniej okres wynikajacy z oferty Wykonawcy. Jezeli termin
gwarancji na wyroby uzyte do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy posiadaja gwarancje
producenta na okres krotszy niz gwarancja Wykonawcy w ofercie, wowczas Wykonawca
przejmuje gwarancj¢ na te wyroby do czas trwania gwarancji i rekojmi.

12.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie beda bezplatnie usuwane przez
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ich niezwlocznego usuniecia na zasadach
okreslonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgtoszenia.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia Wykonawcy wad i usterek pisemnie, jak adres
e-mail: ... .

13.0kres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydtuzeniu o czas usunigcia
wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do wydtuzenia dokumentu gwarancyjnego.

14.W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 14 dni o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
b) zmianie 0s6b reprezentujacych firme¢ Wykonawcy;
C) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;
d) wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
e) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;
f) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.

§ 12
KARY UMOWNE
1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwloki liczony od terminu okreslonego w § 4 ust.1;
b) za spowodowanie przerwy trwajacej dituzej niz 5 dni roboczych w realizacji robot
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust.1, za kazdy dzien opoznienia;
C) z tytutu odstapienia od umowy w catosci badz w czgsci przez ktorgkolwiek ze Stron umowy,
z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1;
d) z tytutu naruszenia zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych, w tym wejs¢ 1 wjazdow na
teren wojskowy 0sob i pojazdéw w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy ujawniony taki przypadek
naruszenia, w tym osobno za kazdg osobg¢ i pojazd, zgtoszony przez SUFO;
€) za brak utrzymania w czystosci obiektu i terenu, na ktorym prowadzone sg prace
w wysokosci 500,00zt za kazde niedotrzymanie obowigzku Wykonawcy, o ktorym mowa
w § 2 ust.17
f) za zawiniong zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego
oraz w okresie gwarancji lub niewykonanie wlasciwych obowigzkow gwarancyjnych
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spoczywajacych na Wykonawcy: w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

g) w przypadku niewykonania przez Wykonawcg obowigzku przedtozenia wykazu lub dokumentu
dotyczacego osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci karg umowna
w wysokosci 200 ztotych za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu zadanego wykazu lub dokumentu
wzgledem terminu wynikajgcego z § 3 ust. 3 lit. a lub ust. 4 umowy, odrebnie za kazdy przypadek
takiej zwloki,

h) 10% niezaptaconej naleznosci Podwykonawcom — w przypadku braku zaptaty naleznego

i)
)
K)

1)

m)

10.

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

0,1% niezaptaconej nalezno$ci Podwykonawcom — w przypadku nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki;
0,1 % wartosci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.14-16 i 18--20 Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokos$ci 200 ztotych odrebnie za kazdy przypadek;

0,2% wartosci brutto umowy z Podwykonawcg - w przypadku nie przedlozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

za kazdy dzien od daty jej podpisania przez Strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu;
0,2% warto$ci brutto umowy z Podwykonawca — w przypadku zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej jako
termin doprowadzenia umowy do stanu prawidtowego.

W przypadku stwierdzenia realizacji robot niezgodnie z uzgodniong technologia w SWZ
(w zakresie sposobu realizacji jak 1 rodzajow uzywanych materiatdw) wykonywania
poszczegdlnych robot, w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy ujawniony taki przypadek
potwierdzony wpisem przez osob¢ nadzorujaca w dzienniku wykonywanych robot; Zastosowanie
ww. kary nie powoduje zwolnienia Zamawiajacego z mozliwo$ci uznania takiego zdarzenia jako
czynno$¢ okreslong w §15 ust. 1 pkt h.

W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z ustalen § 2 ust.29 Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 200 zlotych odrebnie za kazdy przypadek.

W przypadku niewywigzania si¢ z terminow okreslonego w § 18 ust. 3 pkt.4) g Wykonawca zaptaci
kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki odrebnie za kazdy przypadek.

. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie moze przekroczyé 20 %

wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 7 ust. 1.

. Strony postanawiaja, ze Wykonawca ponosi pelng i niczym nieograniczong odpowiedzialno$¢ za

wszelkie szkody wyrzadzone przez swoich pracownikow, Podwykonawcow lub inne osoby z nim
wspotpracujace, wyrzadzone w mieniu Zamawiajgcego.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajagcemu zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.1740 ) do
wysokosci poniesionej szkody.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia kar umownych lub
odszkodowania, o ktérych mowa w ust. 2 odpowiednio z:

a faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy;

b innej dowolnej nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego;

Podstawa do zaptaty kary umownej bedzie nota obcigzeniowa wystawiona przez Zamawiajacego.
Termin zaptaty kary umownej bedzie wynosit 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
noty obciazeniowej. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Zamawiajacy moze zadac odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471
i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku
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z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni
od dnia otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

§ 13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za szkody,
ktére powstang podczas lub w zwiazku z realizacja umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji do usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az
do podpisania protokotu ostatecznego - stanowia ryzyko Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, wady nieusunigte
w ustalonym terminie.

4. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego
usunigcia wad.

5. Zastgpcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lit. ,,f, ktore naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia.

§ 14
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze wypetni obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ( ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych ) Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), wobec o0séb
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w toku procedury
udzielania zaméwien w niniejszym postepowaniu oraz w toku wykonania umowy.
2. Wzor klauzuli informacyjnej, o ktorej mowa okresla Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia

w rozdziale 23.

3. Strony zobowigzujg si¢ do zachowania poufnosci informacji obejmujacych dane osobowe o0s6b
fizycznych uzyskanych w toku postgpowania o udzielenie przedmiotowego zamowienia oraz
w zwiazku z wykonywaniem przedmiotowej umowy oraz do zapewnienia bezpieczenstwa danych
osobowych przy wykorzystaniu srodkow technicznych i organizacyjnych proporcjonalnych do
ryzyka naruszenia praw osob fizycznych.

4. Strony zobowiazuja sie do usuniecia danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1 do dnia
zakonczenia wykonywania umowy lub czasu niezbednego do archiwizacji — zgodnie
z obowiazujacymi przepisami lub do czasu zakonczenia trwatosci projektu.

§ 15

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w catosci albo w czesci bez
obcigzania go konsekwencjami finansowymi w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie
obowigzujacych oraz w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie
od umowy w tym wypadku moze nastagpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach, zgodnie z art. 456 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W tym
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu do dnia odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego;
b) w przypadku podjecia likwidacji firmy przez Wykonawce lub co najmniej jednego
z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujgcych zamoéwienie (konsorcjum,
spotka cywilna), w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej
jednego z Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspoélnie realizujacych zamodwienie
(konsorcjum, spotka cywilna);
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C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie
przez Wykonawce przedmiotu umowy;

d) w przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z czlonkow
konsorcjum;

e) Wykonawca nie przejal realizacji robot objetych umowg pomimo wygrania przetargu
1 przejecia placu budowy oraz nie rozpoczat robot w terminie okreslonym § 2 ust. 8 w ciggu 7 dni
od daty wezwania przez Zamawiajacego do rozpoczecia robdt i jest oczywiste, ze w tych
okolicznosciach nie wykona Przedmiotu umowy w terminie;

f) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni oraz nie
kontynuuje ich w ciggu 14 dni, pomimo wezwania zlozonego na pi$mie przez Zamawiajacego;

g) Wykonawca porzucit lub opdznia si¢ z realizacjg robot lub/i wykonuje roboty niezgodnie
z harmonogramem lub/i kiedy faktyczny postgp pracy jest zbyt wolny, i jest oczywiste, ze
w tych okolicznoséciach nie wykona przedmiotu umowy w terminie i pomimo jednokrotnego
wezwania przez Zamawiajacego do terminowej realizacji nie nastapita poprawa chyba, ze
opoznienie nie nastapito z winy Wykonawcy;

h) jezeli Wykonawca wykonuje Iub wykonywal roboty objete przedmiotem umowy
w sposob niestaranny lub /i nienalezyty, a tym samym niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, niezgodnie z STWiOR, przedmiarem robot, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa i pomimo jednorazowego wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowej
realizacji, nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania;

i) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 Ustawy;

) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania ha podstawie
art. 108 ust. 1 Ustawy;

K) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, Kktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem
przepisow prawa Unii Europejskiej;

1) Wykonawca podzlecit roboty Podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajaceqo;

m) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartos¢ brutto niniejszej umowy;

n) w przypadku wielokrotnego niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace lub braku ilosci pracownikéw okreslonych w § 2 ust. 29;
0) nie przedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot w terminie okreslonym w niniejszej umowie

p) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 19.

q) w przypadku naliczenia kar okreslonych w § 12 pkt. 3

2.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot w terminie przekraczajacym 14 dni od daty

powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru;

b) odmawia bez uzasadnienia wyptaty wynagrodzenia.

3.

4.

W przypadku, o ktorym mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2a Ustawy, Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 lit. ,,b” - ,,d” Wykonawca ma obowiazek
poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia, badz
od powziecia wiadomosci o zlozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy przez jego
wierzyciela.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 1 i 2 umowy powinno nastapié¢
w terminie 14 dni od daty powzigcia informacji przez strone¢ uprawniong do odstgpienia
0 wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od umowy.

§ 16
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@

OBOWIAZKI PRZY ODSTAPIENIU
1. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn wymienionych w § 15 ust. I Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia go o odstgpieniu przez
Zamawiajacego od umowy do:
a) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku przy udziale Zamawiajacego;
b) przekazania placu budowy;
C) pokrycia wszelkich szkdd, jakie poniost Zamawiajacy, w zwigzku z odstgpieniem od umowy
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania, co nie pozbawia Zamawiajagcego prawa
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, jesli kwota ta nie pokryja wyrzadzonej mu
szkody;
d) zaptaty kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1 co
nie pozbawia Zamawiajacego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jesli kara
umowna nie pokryje wyrzadzonej szkody.

. Odstgpienie od umowy nastgpuje przez pisemne oswiadczenie Zamawiajacego lub Wykonawcy

ztozonego w terminie 30 dni od daty stwierdzenia okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie.
Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie nie wywiazania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie
z obowiazkow, wymienionych w ust. 1 lit. ,,a” Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ na wlasna reke
i na koszt Wykonawcy inwentaryzacj¢ robot w toku oraz protokot przekazania terenu budowy,
zawiadamiajg o tym Wykonawce na pi$mie.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek

natychmiastowego wstrzymania robot i zabezpieczenia niezakonczonych robét oraz placu budowy,
chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej i zawiadomi o tym Wykonawce na pismie.

. W przypadku odstapienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe, prace przygotowawcze

oraz materialy zamontowane stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji.

. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stroniec Wykonawcy — 0soby,

ktorym powierzono funkcje nadzoru sprawdzg zakres robot wykonanych przez Wykonawce oraz
warto§¢ wykonanych robot. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony protokot robot
w toku.

. Nie przystapienie ktorejkolwiek ze stron umowy do sporzadzenia protokotu robdt w toku,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy, upowaznia si¢ druga
strone¢ do sporzadzenia jednostronnego protokotu.

. Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia

0 odstgpieniu od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza technicznego przez niego
dostarczone lub wzniesione.

10.Protokét robot w toku, o ktérych mowa w ust. 7 stanowi postawe do ustalenia wartosci

wynagrodzenia dla Wykonawcy, odpowiadajacego warto$ci prac i materialow, na dzien
sporzadzania protokotu, za ktore Wykonawca nie otrzymat wynagrodzenia. Wynagrodzenie bedzie
wyptacone na podstawie faktury w terminie, jak okreslono w § 8 ust. 14 z zastrzezeniem ust. 11
niniejszego paragrafu.

11.Nie jest mozliwa wyptata wynagrodzenia do czasu catkowitego pokrycia wszelkich naleznosci

Zamawiajacego powstatych z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 17
SILA WYZSZA
1. Strony nie beda ponosity zadnej odpowiedzialno$ci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie
si¢ z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;j.

. Przez site wyzsza Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne, ktorych nie

mozna bylo przewidzie¢ i ktorym nie mozna bylo zapobiec, spowodowane wyjatkowymi
okolicznosciami takimi jak: wojna, rozruchy, strajki, pozar, powodz, trzg¢sienie ziemi i inne
kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadajace charakter sity wyzsze;.
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3. Strona poszkodowana przez sit¢ wyzsza zobowigzana jest do poinformowania na pismie druga
strong o wystgpieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

4. W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania
si¢ na wystapienie sity wyzszej.

5. Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwlocznie o tym poinformowana.

6. W przypadku zaistnienia sity wyzszej kazda ze stron zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie starania,
w celu zminimalizowania skutkow zaistnienia sity wyzszej. Termin wykonania przez Strong
zobowigzania wynikajacego z umowy ulega przedtuzeniu o czas trwania oddziatywania sily
wyzszej na mozliwo$¢ nalezytego wykonania zobowigzania.

§ 18
ZMIANY UMOWY

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019.
,Prawo zamowien Publicznych” (tj.Dz. U. z 2021 poz. 1129.) i Ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2021 r. poz. 2351).

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 454 1 455 Ustawy Prawa zamowien publicznych (przewiduje
mozliwos¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy w stosunku do tresci oferty.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy o zamdwienie publiczne w nastepujacym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujacych przypadkach:
a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac;
b) z powodu ujawnienia si¢ wad projektowych powodujacych wstrzymanie prac do czasu ich
usuniecia;
c) z powodu koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;
e) zpowodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujgcym powodujacych koniecznosé
wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne nakazane prawem nie
wystepujace w dacie zawarcia umowy, chyba, ze ww. zmiany prawa winny by¢ znane stronom w
sytuacji odtozonego ich wej$cia w zycie - vacatio legis;
f) z powodu zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa;
g) z powodu szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktore odbiegaja
W sposéb istotny od warunkéw panujgcych na danym terenie o danej porze roku;
h) z powodu wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prawidtowe wykonanie robot w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
umowa, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢.
i) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;
J) w  przypadku  znalezienia na tereniec budowy przedmiotow  wybuchowych
1 niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wpltyw na
termin realizacji robot;
K) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét w trakcie trwania realizacji przedmiotu
umowy;
1) w przypadku opdéznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
m)w przypadku uzasadnionego opo6znienia w dostawie z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy materiatdéw niezbednych do realizacji robot, a Wykonawca wykaze, ze dochowat
nalezytej staranno$ci przy organizowaniu dostaw od poddostawcow;
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2)

n) w przypadku wstrzymania robot lub przerwy w realizacji z przyczyn nie zaleznych od
Zamawiajacego i od Wykonawcy;

0) w przypadku koniecznoséci wykonania zamowien podobnych w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt.
7 Prawa zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ) ktorego realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania przedmiotu umowys;

p) w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i urzgdzeniami podziemnymi

q) epidemig stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska
zywiotowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym

I nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak: utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajgcemu

s) koniecznosciag wykonania robot zamiennych, wplywajacych na termin wykonania robot
objetych niniejsza umowa

t) niedotrzymaniem terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego.

u) w przypadku rob6t dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie wynikajagcym
z ilo$ci sumy roboczogodzin ustalonych w kosztorysie o ktorym mowa ust. 3. pkt 4 litera g)
podzielong przez ilo$¢ pracownikow deklarowanych do wykonania robot w §2 ust. 29 i 8 godzinny
dzien pracy z uwzglednieniem ustawowo dni wolnych od pracy. Zapis powyzszy dotyczy ust. 3
pkt.1 c,d, f, k, o,s.

Co do zakresu robdt objetych umowa w przypadku:

3)

4)

a) gdy ich wykonanie w calosci lub czgéci stanie si¢ zbgedne Zamawiajacemu
z jakiegokolwiek powodu albo stan wyptacalno$ci Zamawiajacego spowoduje konieczno$¢ ich
zaniechania,

b) gdy zaszta konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

c) W przypadku zastosowania tanszych lub rownowaznych rozwigzan technologicznych;

Co do oznaczenia stron, wytacznie w wyniku dozwolonego w mysl ustawy Prawo zamowien
publicznych, nastgpstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajacego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujacych takg zmiane.

Co do wysokosci wynagrodzenia:

a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych tanszych lub drozszych
przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia;

b) z powodu zmniejszenia zakresu rob6t budowlanych objetych umowa - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokotu koniecznosci; podstawa do
oszacowania wartosci jest kosztorys zataczony do umowy;

c) z powodu konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy
1 zastosowanie innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz przewidziane
w przedmiocie umowy m.in. majacych wpltyw na uwarunkowania uzytkowania, koszty utrzymania
lub bezpieczenstwo obiektu i uzytkownikow;

d) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych ~w  elementach zabudowanych
1 niedostepnych bez procesu rozbioérki, uniemozliwiajacych oszacowanie zakresu robot na etapie
przygotowania oferty i ustalenia ceny ryczaltowej, nie modyfikujacych ogolnego charakteru
umowy,

e) z powodu zmiany stawki podatku VAT, zmiany ilosci faktur, termindw platnosci czy wartosci
faktur w przypadku wystgpienia okolicznosci, w ktorych powyzsze zmiany nie bgda istotne oraz
nie beda negatywnie wptywaty na realizacj¢ zamowienia,

f) w przypadku, gdy taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz nizsza niz 15%
warto$ci pierwotnej umowy.

g) w przypadku rob6t dodatkowych lub zamiennych identycznych lub analogicznych do robot
ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na poziomie cen
kosztorysu ofertowego. Wycena ewentualnych robot dodatkowych, zamiennych nie wystgpujacych
w  kosztorysie  ofertowym, dla ktorych nie mozna bedzie wustalic = wartos¢
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w oparciu 0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego, zostanie wykonana w formie kosztorysu
ofertowego sporzadzong metodg szczegdlowa, przy zastosowaniu nastepujgcych nos$nikow
cenotworczych ujetych w kosztorysie ofertowym :

- stawka roboczogodziny ,,R” S

- koszty posrednie ,,Kp” 0od R i S S %
- koszty zakupu ,,Z” do M e %
- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+Kp+S+Kp) - ..., %

Ceny jednostkowe sprzetu i materialdow beda przyjmowane wg srednich cen rynkowych ujetych
w publikacji ,,INTERCENBUD” z miesigca stwierdzenia wystapienia robot dodatkowych lub
zamiennych.

W przypadku braku cen w publikacjach INTERCENBUD, Wykonawca w pierwszej kolejnosci
zastosuje $rednig cen¢ rynkowa ujeta w innych wydawnictwach branzowych np. Sekocenbud,
Wacetob, a w przypadku braku ceny i w tych wydawnictwach $rednig ceng z trzech ofert
oglaszanych publicznie w Internecie z okresu wyceny. Wykonawca ww. kosztorys przedktada
w formie wydruku wraz z potwierdzeniami sposobu ustalenia cen w terminie 5 dni od przekazania
przez Zamawiajacego przedmiaru ww. robdt. Naklady rzeczowe zostang rozliczone w oparciu
0 KNR i innych Kkatalogach pokrewnych, a w przypadku braku norm w KNR,
w oparciu o kalkulacje¢ indywidualng zatwierdzong przez Zamawiajacego. Zapis powyzszy dotyczy
ust. 4 pkt. a, c, d, f.

5) zmiany kierownika budowy na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, Ze osoba wskazana do
przejecia obowigzkow kierownika, bedzie posiadata przygotowanie co najmniej rdwne osobie
dotychczas pehiacej te funkcje oraz bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji warunkoéw
zamoOwienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, takich jak: $mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkéw, nienalezyte wykonywanie obowiazkow.

6) zmiany w zakresie podwykonawstwa
a) jezeli podwykonawca nie wykonuje robét z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji, doszto do
rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania opisanego
w § 10 niniejszej umowy,

b) jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

¢) koniecznos¢ powierzenia przez Wykonawce robot podwykonawcy jest spowodowana
rozwiazaniem umow o roboty z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy w takiej
liczbie, ktora uniemozliwia realizacje robot przez Wykonawce,
d) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacje danej czesci zamowienia,
e) koniecznos¢ powierzenia robot podwykonawcey jest wynikiem zmiany technologii robét lub
materiatow,
f) w przypadku opoznien zapewni terminowg realizacje przedmiotu umowy, z zastrzezeniem trybu
opisanego w § 10.

7) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych zwigzanych
z przedmiotem umowy, ktdore nastapity po dniu podpisania umowy,

8) ograniczenia przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w przypadku kiedy Zamawiajacy nie mogt takiej
sytuacji przewidziec.

9) co do zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych warunkach:
a) w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozonych jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych
przyczyn nie jest w stanie w sposob trwalty wywigza¢ si¢ ze swych zobowigzan umownych,
b) w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposéb prawidtowy i terminowy dokonywac
ptatno$ci na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow.

10) jakosci lub innych parametréw materiatdw lub urzadzen zaoferowanych w ofercie, przy czym
zmiana taka moze by¢ spowodowana:
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10.

11.

12.

13.

a)
b)

a) niedostgpnoscia na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowana zaprzestaniem produkcji albo
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

b) pojawieniem si¢ na rynku nowszych materiatdw, urzadzen nowszej generacji lub nowszej
technologii wykonania robot, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow i1 czasu realizacji
przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, uzyskanie lepszej
jakos$ci robot, poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji obiektu;

c) koniecznoscig  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych/technologicznych innych niz wskazane w przedmiarze robot lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
UMowy;

d) odmiennymi warunkami terenowymi od przyjetych w przedmiarze robot, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

e) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych niz przyjete w przedmiarze robot;

f) konieczno$cig usunigcia sprzeczno$ci w dokumentacji;

. Zamawiajgcy nie przedluzy terminu wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie wymuszona

uchybieniami zawinionymi przez Wykonawcg,

. Wszystkie postanowienia wymienione w ust. 3 stanowia zamkniety katalog zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowi jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujacych konieczno$cia zmiany umowy

Z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej
zmiany.

Z okoliczno$ci stanowigcych podstawe zmiany do umowy Zamawiajacy sporzadzi protokot

koniecznosci , ktory zostanie podpisany przez Strony umowy. Na podstawie w/w protokotu

koniecznos$ci w przypadkach okreslonych w ust.3 pkt.4) litera a,b,c,d,f Zamawiajacy sporzadzi
przedmiar robo6t, ktéry bedzie dla Wykonawcy podstawa sporzadzenia kosztorysu réznicowego

w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego przedmiaru.

W kosztorysie roznicowym rozliczenie nalezy wykona¢ w oparciu o nastgpujgce zatozenia:
nalezy wskaza¢ ceng roboty, technologii ,,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego metoda
szczegblowa  wykonanego na  podstawie  czynnikow  cenotworczych  przyjetych
do sporzadzenia oferty,
nalezy wyliczy¢ cen¢ roboty, technologii ,,zamiennej]" w postaci kosztorysu szczegdtowego
opracowanego na podstawie ust.4 pkt g
nalezy wyliczy¢ roznice miedzy cenami pkt. aib.

Kosztorys ,,roznicowy" nalezy przedtozy¢é Zamawiajacemu do akceptacji. Zamawiajacy moze

whnie$¢ uwag i sugestie, ktore zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciagu 5 dni

poprawi kosztorys.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu begdzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta

na wiasnych wyliczeniach.

Dla wyliczonych kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8 Wykonawca

zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych

z tych zmian.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajgcego lub

wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on

osob¢ nowego wykonawcy.

Zmiana osoby wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy, na mocy

ktoérego:

zmieniona zostanie osoba Wykonawcy;

nowy wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego;
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c)
d)

e)

f)

h)

14.

15.

16.

nie wzrosnie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego;

termin realizacji ulegnie zmianie wytacznie o tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy;

nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow,
dostawcow i ustugodawcow  zwigzanych z  realizacja  niniejszej umowy
i odpowiada¢ bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidlowe rozliczenia wynagrodzenia tych
podmiotow;

gwarancji i rekojmi na cato$¢ robot udziela nowy wykonawca;

nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawca dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy
zachowal wymagana umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen;

nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie okreslajace
zasady rozliczenia pomiedzy Wykonawca a nowym wykonawca =z tytulu robot
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow
1 ushugodawcow Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory
jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych
zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Porozumienie nie moze zmienia¢ niniejszej
umowy, a takze wptyna¢ na zakres praw i obowigzkéw Zamawiajacego.

Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu do umowy sporzadzonego przez
Zamawiajacego 1 podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana adresow Wykonawcy i Zamawiajgcego,

b) zmiana adresow do korespondencji stron,

€) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot nie powodujaca zmiany terminu realizacji
umowy.

d) zmiana osob reprezentujacych zamawiajacego wskazanych w §5 ust. 1.

Zmiany wskazane powyzej, dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia
danej Strony 1 wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatacznikow beda dokonywane w formie pisemnego
aneksu za zgoda obu Stron niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci z wyjatkiem sytuacji, gdy
postanowienia niniejszej Umowy wyraznie stanowia inaczej.

§19
UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy od odpowiedzialnosci cywilnej (stanowigcej
zatacznik nr 6 do niniejszej umowy) w zakresie prowadzonej dziatalnosci - przez caty okres
realizacji umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ polisy
okreslonej w ust. 1 Zamawiajagcemu najpézniej w dniu podpisania umowy. W przypadku
wznowienia polisy - Wykonawca dostarczy jej potwierdzona kopie w ciggu 7 dni od daty jej
wznowienia.

§ 20
INNE POSTANOWIENIA
Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy zwrdci si¢ z wnioskiem do
Dowodcy 49. BLot w Pruszczu Gdanskim o0 wydanie przepustek (osobowych
i samochodowych) upowazniajagcych do wstepu na teren wojskowy (miejsca realizacji robdt
budowlanych). Wykonawca wniosek ten sktada za posrednictwem Szefa Infrastruktury 22. BLT
Malbork. Wniosek dostepny w siedzibie Zamawiajacego.
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2. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracownikow wewnetrznych przepisow
dotyczacych ochrony obiektu oraz za przestrzeganie zasad poruszania si¢ po terenach strzezonych,
w tym réwniez wejs¢ 1 wjazdow na teren wojskowy o0sOb 1 pojazdow zgodnie
z wydanymi przepustkami.

3. Zamawiajacy ,,ZAKAZUJE” Wykonawcy uzywania wszelkich aparatow fotograficznych,
w tym telefonéw komaérkowych, aparatow fotograficznych i aparatow latajagcych np. typu DRON
nad terenami i obiektami wojskowymi oraz zgtasza¢ wszelkie przypadki nieuprawnionego
uzywania takich aparatéw nad terenami wojskowymi do Zandarmerii Wojskowej, Komendy
Powiatowej Policji w Pruszczu Gdanskim, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Pionu
Ochrony 49. BLot Pruszcz Gdanski.

4. Podstawg do wstepu cudzoziemcow na teren komplekséw wojskowych przed przystapieniem do
realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wstegp na teren chroniony obiektu
wojskowego (49. BLot Pruszcz Gdanski) w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora
Zarzadu Operacyjnego Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub otrzymanie jednorazowego pozwolenia wydanego przez
Dowodztwo Generalne Rodzajow Sit Zbrojnych. (wymog uzyskania zgody SKW zgodnie
z zasadami wynikajgcymi z decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021r.
w sprawie organizowania wspolpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz.
MON z 2021 r., p0z.177).,

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa jest jawna i podlega udostgpnianiu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej. Niemniej Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, ujawni¢ treSci umowy ani dokumentacji technicznej lub informacji dostarczonej
przez Zamawiajacego lub na jego rzecz w zwiazku z ta Umowa, jakiejkolwiek osobie trzecie;j.

2. Wykonawca zobowiazany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
zawartej umowy, przedmiotu umowy innych informacji uzyskanych w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Prawa zamdwien publicznych
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ,,Kodeks cywilny” (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).

4. W przypadku rozbieznosci pomigdzy Stronami kazda Strona moze zgda¢ podpisania przez druga
Strong protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotoza staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajace z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktore nie zostaty rozstrzygniete w sposob polubowny
w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim Zadaniem, rozstrzygane beda przez Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana na
adresy wskazane w nagldwku niniejszej umowy.

8. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ druga strone
pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostala skutecznie dorgczona.

9. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron umowy.

§ 22
ZALACZNIKI
Integralng cze$¢ niniejszej umowy, stanowia nastepujace dokumenty, ktore okreslaja szczegdtowo
warunki jej realizacji:
Zatacznik nr 1 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Zatacznik nr 2 - przedmiar robot
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Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie o osobach zatrudnionych na podstawie umowy o prace ( art. 95 ustawy
Pzp) i minimalnej ilo$ci pracownikow realizujgcych umowe

Zatacznik nr 4 - formularz ofertowy Wykonawcy (kopia dokumentow)

Zatacznik nr 5 - instrukcja BHP

Zatacznik nr 6- polisa OC

Zatgcznik nr 7 - kopia uprawnien budowlanych kierownika budowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

UZGODNIONO:
RADCA PRAWNY GLOWNY KSIEGOWY
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