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Zatgceznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: ,Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych
w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Ziym Miesie - etap Il -
elewacja”.

1. Obowigzki ogéine:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej w petnym zakresie obowigzkéw
wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.).

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnoéci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentdw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
z prowadzong inwestycja.

Peinienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz zapewnienia jego obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy
w tygodniu (obecno$¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnosci w
siedzibie Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1.
22

2.3.

24
2.5.

2.6.

27.

2.8.

2.9

udziat w przekazaniu placu budowy.

zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcyg rob6t i dokumentacjg projektowg, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich robét.

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i  wbudowanych wyrobéw  budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robdt
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepisow Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatah Wykonawey robét budowlanych
z sporzadzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczehnstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektowa.

informowanie Zamawiajacego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia Ilub zmian
w dokumentacji projektowe;j.

czuwanie nad prawidlowg organizacjag i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce rob6t budowlanych porzadku na terenie budowy.
monitorowanie postepu robot oraz skfadanie stosownych raportow.

2.10. podpisywanie protokotéw odbioru elementdéw robét.
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2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

224,

2.25,
2.26.
2.27.

2.28.

2.29,

informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji rob6t, ktére mogg mie¢ wptyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztdéw oraz proponowanie sposobéw ich zapobiegania.

opiniowania wnioskéw wykonawcy rob6t w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzgdzen i technologii.

w razie zaistnienia robot dodatkowych niezwlocznego zgtoszenia na piSmie koniecznosci
wykonania tych rob6t wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania rob6t odbiegajgcych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robdt budowlanych w tym kontrola i odbiér robot
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robot w
terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczegblnych czesci robot do odbiorow kohicowych
oraz udziat w czynnosciach tych odbioréw.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach koncowych.

uczestniczenie w spotkaniach powofanych przez Zamawiajagcego i w naradach koordynacyjnych.
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze kohcowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robo6t budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobéw budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzacii
wykonanych robdt, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcyg robot budowlanych przez
ktérgkolwiek ze stron, wg stanu na dzier odstagpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia rob6t budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych i urzadzer technicznych.

zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogia wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentacijg projektowg lub pozwoleniem na budowe.

biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robot.

podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestyc;ji.

kontrolowanie prawidiowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wilasciwego wykonania
robét.

informowanie na biezaco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie,
zwilaszcza w sprawach mogacych wptyngé na termin zakonczenia robot).

sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego robét (projektow
Z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw prob i odbioréw, certyfikatow, swiadectw

zgodnosci, atestow, itp.).



2.30.

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przeglgdach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usunigcia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;

2.31. wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcg
inwestycj;

2.32. uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robét po uptywie okresu gwarancii
ustalonego w umowie z Wykonawcg robdt. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

2.33. wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robot;

2.34. przygotowania w porozumieniu z Wykonawca robdt zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, szt., itp.).

2.35. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

2.36. Przedmiot zaméwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegétowo zostat okreslony
w dokumentacji projektowej stanowiagcej zatacznik do SWZ.
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