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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy podczas wykonywania robot budowlanych



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
zwigzanych z zamierzeniem budowlanym ,Budowa sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig, rurociggiem tlocznym z uzbrojeniem oraz energetyczng linig
zasilajacg policznikowa” na dziatkach nr 201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 201/1, 194/1 potozonych w obrebie
Nizna Laka.

1.2. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.3. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

e budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

¢ budowlg stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

e obiekt malej architektury,

e obiekt liniowy.

Obiektem liniowym w rozumieniu powyzszego przepisu jest obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugos$¢, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag,
cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezposrednio w
ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie
stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego.

1.3.2. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.3.3. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.3.4. Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnicjacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.3.5. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $Smietniki.

1.3.6. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.3.7. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.3.8. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczgcie
i prowadzenie budowy, lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.3.9. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwoleniu na budow¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, dokumentacja powykonawcza,
operaty geodezyjne i ksigzke¢ obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.3.10. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w czasie wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



1.3.11. Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktéorym mowa w przepisach prawa

budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego:

e obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

e bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

1.3.12. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.13. Wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich whasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.3.14. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.3.15. Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pdz. zm.).

1.3.16. Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.17. Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.3.18. Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang
przeznaczona do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.3.19. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowiazujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.3.20. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.3.21. Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.22. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i proéb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz prowadzonych robét.

1.3.23. Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez roézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.24. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot.



1.3.25. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
z prowadzeniem budowy.

1.3.26. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.3.27. Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.3.28. CzeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.3.29. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.3.30. Grupach, Kklasach, wyszczegélnieniach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
wyszczegoblnienie robot okreslone w Rozporzadzeniu komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dziennik Urzgdowy Unii Europejskiej L. 74/1 z dnia 15.03. 2008 r.)

1.3.31. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke¢ zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloéci wykonanych robdt, bierze udziat
w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rdwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.3.32. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoélzaleznos¢ czynnosci obshugi, przegladow
i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obshugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.3.33. Istotnych wymaganiach - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spelniaé roboty budowlane.

1.3.34. Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN), oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub
,dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.3.35. Przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.3.36. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.3.37. Wspoélnym Slowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika glownego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Polskie prawo zaméwien publicznych
przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1 maja
2004 r.

1.3.38. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.



1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i pleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierac opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacjg
projektowa:

e dostarczona przez Zamawiajacego,

e sporzadzona przez Wykonawece.

1.4.3. Zgodnos$¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznoéci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy dostarczane
materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca

bedzie:

e utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:

a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i droég dojazdowych

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet  przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt lub przez personel.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow, oraz
bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadatl za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen pojazdéw.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca odpowiadal begdzie za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwo i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej

i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiagzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, ;przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt miedzy innymi:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47,poz. 401) lub rownowazne,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169,poz. 1650) lub rownowazne,

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie

informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1.Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektorowi nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagltych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST)



2.2.Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdlowe warunkdéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialdéw begda zlokalizowane w obrebie
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materialéw.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roéznych materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosdci przewozonych materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi



pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow dréog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowe;j i graficzne;j,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wigkszych gabarytach i masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, oraz za jakos$c¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazywanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana , jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdéw i1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespoldow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowania korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiar6w i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor
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nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratorium Wykonawey w celu ich inspekcji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki pobierane bgda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewnionga mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone (odpowiednio opisane i oznakowane) przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do badan, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania przeprowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia tej kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatéw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materialdéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacja
projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA (Dz.U. 99/98), lub rownowazne,

b. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt.a i ktore speiniaja wymogi ST.

c. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA (Dz.U. 99/98) Iub
roOwnowazne.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do

robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,

ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane” spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
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dokonywane beda na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda

oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do

dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez Inwestora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegoélnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow

robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacym ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e 7zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

¢ dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy

obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6ot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokotly z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowang
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z cz¢stoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialow.

Zasady okreslania ilosci robodt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw roboét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwarancji.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, oraz dokumentacje projektowg i ST.

8.3. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
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projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych 1 wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Szczegdtowe specyfikacje techniczne,

Protokoty odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

Protokoty odbiorow czgéciowych,

Ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy i ksigzka obmiarow,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci

(PZD),

8. Deklaracje zgodno$ci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie uzbrojenia podziemnego itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazanie tych robot wiascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

Nk »D

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbioér ten dokonany zostanie na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej

pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych

ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego

w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe

bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postgpu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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e oplaty za zajgcie terenu,
e przygotowanie terenu,
e konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i1 Swiatel,

e utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom LILIILIV,V) Arkady,
Warszawa 1989-1990r lub rownowazne.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003r. lub réwnowazne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Czes¢ I1. SST-01.00.00 ROBOTY BUDOWLANE

SPIS TRESCI

1. Czgs¢ ogodlna

1.1. Nazwa inwestycji

1.2. Przedmiot SST

1.3. Zakres stosowania SST

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.7. Dokumentacja robot montazowych

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow
. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

. Wymagania dotyczace transportu

. Wymagania dotyczace wykonania robot

. Kontrola jakoS$ci robot

. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
. Sposoéb odbioru robot

. Podstawa rozliczenia robot

10. Dokumenty odniesienia

11. Uwaga koncowa

O 03N L W

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

ITB - Instytut techniki budowlane;j

PZJ - program zabezpieczenia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z zamierzeniem budowlanym ,,Budowa sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem. Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia, rurociggiem ttocznym z uzbrojeniem oraz energetyczng linig
zasilajacg policznikowa” na dziatkach nr 201/2, 201/3, 205/2, 205/3, 205/4, 201/1, 194/1 potozonych w obrebie
Nizna Laka.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy:

e budowie sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem,

e budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem,

¢ budowie podziemnej przepompowni $cickow wraz z jej fundamentowaniem, wyposazeniem, monitoringiem,
ogrodzeniem i nawierzchnig utwardzona,

budowie rurociagu ttocznego wraz z uzbrojeniem, studnig czyszczakowa i studnig rozprezna,

wykonaniu dojazdu (dojscia) do przepompowni $ciekow,

wykonaniu przytacza policznikowego doziemnego zasilajacego przepompowni¢ $ciekow,

e wykonaniu instalacji uziemiajace;.

a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce. Robotami tymczasowymi sg: wykopy, umocnienia $cian
wykopow, odwodnienia wykopéw na czas montazu rurociaggéw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu
wod gruntowych, wykonania podloza, zasypanie wykopéw wraz z zageszczaniem zasypki. Do prac
towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras projektowanej sieci oraz ich
inwentaryzacj¢ powykonawcza. Po wykonaniu prac montazowych uporzadkowac¢ teren i doprowadzi¢ nalezy do
stanu pierwotnego.

Uszczegotowienie zakresu rzeczowego - wg Projektu budowlanego, Projektu technicznego i Przedmiaru
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Okreélenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z o okres§leniami przyjetymi
w zeszycie nr 3 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociaggowych” wydanych
przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz w zeszycie nr 9
,»,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4. lub rownowazne.

Sie¢ wodociggowa - uktad potaczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wodg
przeznaczong do spozycia przez ludzi, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociggowym.

Przewod wodociagowy tranzytowy - przesylowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do przesytu
wody.

Przewod wodociggowy magistralny - magistrala wodociagowa, przewod z odgalezieniami, przeznaczony do
rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przew6d wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
przytaczy wodociggowych.

Przylacze wodociagowe - przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej
w obiekcie.

Uzbrojenie przewodoéw wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie
i eksploatacje sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

e armatura zaporowa; zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura odpowietrzajgca; odpowietrzajaco-napowietrzajace,

armatura regulacyjna; zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwpozarowa; hydranty nadziemne i podziemne,

armatura czerpalna; zdroje uliczne.
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Studzienka wodociagowa - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociagowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Polaczenie elektrooporowe - polaczenie migdzy kielichem PE Iub ksztattka siodtowa zgrzewang
elektrooporowo, a rurg lub ksztattka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo s nagrzewane przez
element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu
i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Polaczenie doczolowe - polaczenie ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych do laczenia
powierzchni przez przylozenie ich do plaskiej plyty grzejnej i trzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania,
a nastgpnie usunigcie plyty grzejnej i docisnigcie taczonych koncow.

Polaczenie siodlowe - polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej
powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usunigcie elementu grzejnego
i doci$nigcie faczonych powierzchni.

Polaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za pomoca ztaczki
zawierajacej element zaciskowy.

Cisnienie robocze, p.rob. - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej
punkcie.

Cis$nienie dopuszczalne p.dop. - Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cis$nienie probne, p.prsb. - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cis$nienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) -$rednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu rowna
srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazone;j
w milimetrach.

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektdéw pomocniczych, ktére shuza do odprowadzenia
sciekoéw 1/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzkosci, a przewody
sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napehienia.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych
i przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $cieko6w opadowych

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza czg$¢ komory roboczej i komin
wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynno$ci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow)
oraz techniki video do przegladow kanatow.

Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych.
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a §ciang komory robocze;j.
Komin wlazowy - szyb laczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.

Plyta przykrycia studzienki lub komory- ptyta przykrywajaca komorg robocza

Pierscien odciazajacy - element przenoszacy nacisk od wlazu i ptyty przykrywajacej na grunt (odcigza od tego
nacisku kregi betonowe komory roboczej)

Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen komory roboczej studzienki.

Podloze naturalne - podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze wzmocnione - podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza polega na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowe;j.

Podsypka - material migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci
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Wodociagowych” oraz w zeszycie nr 9 ,,Warunkéow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci
Kanalizacyjnych”, ST , poleceniami Inspektora nadzoru, oraz ze sztuka budowlang. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podane zostaly w ST kod CPV 45000000 - 7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych.

Dokumentacj¢ rob6t montazowych obejmuje:

e projekt budowlany,

projekt techniczny,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),

dziennik budowy,

dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych

wyrobow budowlanych, zgodnie z obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9

stycznia 2020r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U.2020. poz.

215),

e protokoty odbiorow cze$ciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét ( z ustawa Prawo Budowlane.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST kod CPV
45000000 - 7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do budowy przedmiotowej inwestycji powinny posiadac:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materialow.

2.2.1. Przewody wodociagowe z rur PE powinny odpowiada¢ wymaganiom:

e PN-EN 13244-1. ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne”,

e rury powinny posiadac certyfikat zgodnosci z PAS, aprobaty IBDiM, ITB, oraz atest higieniczny.

e PN-B-10725;1997. ,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Szczegodtowe wytyczne prowadzenia prac montazowych ujmuje ,,Polska Norma PN-ENV 1046:2007. Systemy

przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub

$ciekow. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia”. Rury powinny by¢ odporne na naciski punktowe.

W aprobatach powinien by¢ zapis o mozliwo$ci uktadania rur w przewiercie sterowanym bez rury ostonowe;.

Poszczegdlne materialy (rury, ksztattki, armatura) powinny by¢ trwale oznakowane w sposdb umozliwiajacy

identyfikacj¢ danego wyrobu, oraz odniesienie do niego atestow technicznych.

2.2.2. Rury i ksztaltki z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza spetniaé
warunki okre§lone w PN-EN 1401-1: 1999 lub réwnowazne. Przewody z rur PE powinny by¢ zgodne z PN-EN
13 244-1; ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw do wody
uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnych uktadanych pod ziemia i nad ziemia” lub rownowazne.
Rurociag ttoczny z rur PE powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-B-10725;1997. ,,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania” lub rownowazne.
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2.2.3. Studzienki kanalizacyjne.

W projektowanej kanalizacji sanitarnej zastosowano:

e systemowe prefabrykowane studzienki tworzywowe inspekcyjne ¢ 425mm firmy Wavin lub réwnowazne,
e rozprezng studzienke zelbetowa prefabrykowana ¢ 1000mm wg KB 4-4.12.1.6.

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729: 1999.

2.2.4. Kruszywo.
Na podsypke, warstwe ochronng nad kanatami oraz zasypanie wykopdéw w ulicy zastosowaé nalezy piaski, zwiry
i pospotke spelniajace wymogi norm PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112 lub rownowazne.

2.2.5. Beton - beton hydrotechniczny odpowiedniej klasy wg BN-62/6738-07 lub rownowazne.
2.2.6. Zaprawa cementowa - zaprawa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 lub réwnowazne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST kod CPV 45000000 - 7 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

Zastosowany sprzgt musi odpowiadaé parametrom technicznym do zakresu prac jaki ma wykonywac.
Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu do innych celow niz fabryczne przeznaczenie i nie przekraczajace jego
mozliwosci technicznych. Do wykonania roboét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet. ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzgt stosowany do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spelniaé normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST kod CPV
45000000 - 7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.

4.2. Transport rur z tworzyw sztucznych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajagcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2,0m, a wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dhuzsze niz
1,0m,

e jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1,0m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgéci Srodkow
transportu jak $ruby, tancuchy itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedlug istniejacych zalecen przewodz powinien odbywaé przy temperaturze otoczenia -5 °C do + 30 °C.
W przypadku koniecznos$ci transportu rur z tworzyw sztucznych w innym zakresie temperatur powietrza
zewnetrznego, nalezy uzyskaé¢ od producenta wymagane warunki transportowe. Zaleca si¢ aby dostawe rur na
plac budowy realizowat producent rur., lub wyspecjalizowana firma przewozowa. Transport rur na budowie
powinien odbywaé si¢ przy pomocy pracownikow oraz zurawia samochodowego wyposazonego w zawiesia
dwuciggnowe i trawers¢ z dwoma ciggnami z migkkiej liny (np. bawetniano-konopnej). Podczas roztadunku nie
wolno rzucac¢ rur z pojazdu na teren, oraz do wykopow.

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle obok
siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej ta§mami
parcianymi). Powierzchnie pojazdow przewozacych studzienki musza by¢ rdwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.
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4.4. Transport kruszyw lamanych oraz piasku.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu zabezpieczy¢ nalezy je
przed zanieczyszczeniem srodowiska i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowanie.
Transport cementu i jego przechowanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 lub réwnowazne.

4.6. Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury mieszanki
przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport wlazéw kanalowych i wpustow zeliwnych.
Wtazy kanalowe i wpusty zeliwne moga by¢ transportowane luzem oraz dowolnymi $rodkami transportu
W sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.8. Skladowanie materialéw.

4.8.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40°C. Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dzialaniem $wiatlta stonecznego przez przykrycie skladu plandekami
brezentowymi lub innym materiatlem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaly
deformacji. Oryginalne zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3,0m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna
sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10,0cm, grubo$ci min.
2,5cm i rozstawie co 1-2m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur 1,5m
wysokos$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami
naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przekladkami drewnianymi. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m.

4.8.2. Skladowanie studzienek prefabrykowanych.

Elementy prefabrykowane nalezy skladowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokoséci do 1,80m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewroceniem. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegodlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregdw.

4.8.3. Skladowanie wlazéw kanalowych.
Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1.0goélne zasady wykonania robdt podane zostaly w ST kod CPV 45000000 - 7 ,,Wymagania ogélne” pkt.
5.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy:

e dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy,

o wykona¢ wykopy z umocnieniem ich $cian,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych),

e przygotowac podloze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Technologia wykonania.
5.3.1. Pomiary geodezyjne.
Pomiary geodezyjnie wykona¢ nalezy w nawigzaniu do reperdw sieci panstwowej.

5.3.2. Roboty ziemne.
W trakcie prowadzenia robdt ziemnych na gruntach rolnych nalezy zdja¢ warstwe préchnicza gleby, a po
zasypaniu wykopow wbudowac ja tak aby odtworzy¢ pierwotna strukture gleby.
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W przypadku prowadzenia robot budowlanych w poblizu drzew i1 krzewow wykonywac je w taki sposob, aby nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Przewiduje si¢ wykonanie wykopoéw ciaglych wasko przestrzennych
o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkami. Projektuje si¢ mechaniczne oraz r¢czne wykonywanie
robot ziemnych. W obrebie istniejacych obiektow, oraz skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonywa¢ nalezy bezwzglednie sposobem r¢cznym. Wydobyty grunt sktadowany powinien by¢
w odleglosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu. Wykopy pionowe nalezy zabezpieczy¢ szalunkami. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonywane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. W przypadku
natrafienia na warstwe gruntu stabonos$nego nalezy ja wybra¢ az do gruntu stalego i wypeli¢ piaskiem.
Wydobyty grunt pozostaly po zasypaniu wykopdéw zostanie rozplantowany. Na czas prowadzenia robot
montazowych w rejonie posesji dla zabezpieczenia przej$¢ dla pieszych wykona¢ nalezy ktadki drewniane
z porgczami. Na trasie projektowanych robot montazowych moga wystapi¢ nie zinwentaryzowane przewody
uzbrojenia podziemnego, dlatego przy wykonywaniu robdt ziemnych zachowaé nalezy szczegoélna uwagg.
Roboty ziemne wykonywaé mozliwie w okresach suchych i bezdeszczowych. Nie wolno pozostawia¢ otwartych
wykopow na dluzszy czas. Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736/1999 (Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania).

5.3.3. Podloze pod rurociagi.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

e material nie moze by¢ zmrozony,

® nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

Grunt rodzimy jako podloze mozna zastosowaé, jezeli sa to grunty sypkie, suche, piaszczyste, zwirowo-
piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, $rednio zwarte i luzne, nie zawierajace kamieni lub ostrych przedmiotow
nasypowych.

5.3.4. Warstwa ochronna.

Warstwe ochronng o grubosci 15cm ponad wierzch rur wykona¢ nalezy z piasku lub z gruntu rodzimego.
Materiat stuzacy do wykonania warstwy ochronnej musi spelnia¢ te same warunki, co materiat do wyréwnania
podtoza. Warstwe ochronng zagesci¢ nalezy do wskaznika Is = 85-90% proby Proctora.

5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Roboty montazowe - budowa sieci wodociagowe;j.

Montaz rurociaggow

Montaz rurociggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

e montaz odcinkdéw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

e montaz odcinkdéw rurociggéw w wykopie.

Zaleca si¢ montaz odcinkdéw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu za pomoca tasm
niemetalowych. Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catej dlugosci powinny przylegaé¢ do podioza na co najmniej Y% obwodu. Poszczegolne rury powinny byé
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania proby szczelnosci i odbioru czg¢éciowego. Montaz przewoddéw wodociggowych
wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Ogdélnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych”, oraz zgodnie z instrukcjg producenta. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz zejsciem z budowy
nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego wodociagu przed zamuleniem. Podczas wykonywania rob6t montazowych
sieci wodociagowej nalezy S$ci§le przestrzega¢ instrukcji i zalecen producentéw wszystkich materialow
zastosowanych do ich budowy. Po przeprowadzonym odbiorze wodociagu wykop nalezy zasypac.

Polaczenia zgrzewane

Potaczenie rur polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i

odpowiednim uplastycznieniu koncow laczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni czotowych z plyta
grzewcza, a nastepnie wzajemnym docisnigciu tgczonych elementéw do siebie z odpowiednig silg, po
uprzednim usunig¢ciu plyty grzewczej. Przed rozpoczeciem pracy nalezy zapoznaé si¢ z instrukcja obstugi
podana prze producenta zgrzewarki oraz przepisami BHP. Polaczenia rur polietylenowych metoda zgrzewania
doczotowego wykonywac nalezy zgodnie z instrukcja producenta rur.

Préba szczelnoSci rurociagéw.

Probe szczelnosci (hydrauliczng) sieci wodociggowej wykona¢ nalezy po ulozeniu przewodu i wykonaniu
czeSciowej zasypki z pozostawieniem odkrytych zlaczy. Badanie szczelnosci wodociagu wykonac nalezy
zgodnie z norma PN-B-10725;1997. Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego.
Podczas wykonywania proby szczelno$ci nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad ogdlnych:
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e wykonanie rurociaggu powinno by¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur,

badany odcinek wodociggu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed
przemieszczeniem,

ztacza rur powinny by¢ odkryte,

odpowietrzenia rurociggéw wykona¢ w jego najwyzszych punktach,

badany odcinek wodociagu nalezy wypetnia¢ woda od najnizszego punktu,

przewod nie powinien by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze spasé
ponizej +1°,

wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia,

proby cisnienia nalezy przeprowadzaé co najmniej 48 godz.,

wynik proby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastagpil w tym czasie spadek ci$nienia ponizej
wartosci ci$nienia probnego.

W przypadku wystapienia podczas proby niedopuszczalnego spadku cisnienia, nalezy usungé miejsca
przecickow i ponownie wykona¢ probg szczelnosci. Z przeprowadzonej proby szczelnosci spisaé nalezy
komisyjnie protokoét.

Dezynfekcja i plukanie

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje. Dezynfekcje nalezy wykona¢ 3%
roztworem podchlorynu sodu (po odbiorze przytaczy wodociagowych). Czasie trwania dezynfekcji - min. 24 h.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy przeptukaé rurociagi czysta woda do momentu wyplynigcia na koncu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Predkos¢ przeplywu wody w czasie plukania nie moze by¢
mniejsza od 1,5 m/s (protokolarnie odnotowaé¢ wynik plukania). Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy
pobra¢ probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymaé pozytywna opini¢ na temat
przydatnosci wody do picia.

Uwaga: Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji w wypadku pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych,
wykonanych po przeptukaniu wodociagu.

Oznakowanie trasy wodociagu
Przed zasypaniem przewodow wodociagowych nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza na glebokos$ci
40cm od terenu.

5.4.2. Przepompownia $ciekow sanitarnych.

Zastosowa¢ nalezy kompletng przepompowni¢ Sciekow sanitarnych firmy EKO - SYSTEM-POLSKA (lub
rownowazne) sktadajacg sie z szczelnego prefabrykowanego zbiornika HDPE o $rednicy wewngtrznej 1500mm
wraz z wyposazeniem i rozdzielnicg zasilajgco-sterujaca RZS usytuowang obok zbiornika przepompowni.
Parametry techniczne, wyposazenie, sterowanie, monitoring i osprzet - wg Projektu Budowlanego.
Przepompownig $cieko6w wykonaé nalezy zgodnie z:

PN-EN 12050-1 ,,Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Czes$¢ 1:
Przepompownie $ciekow zawierajacych fekalia.” lub réwnowazne.

5.4.3. Roboty montazowe - budowa kanalizacji sanitarnej i budowa rurociggu tlocznego.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur litych z kielichem PVC 200/5,9mm typ cigzki
(SN8). Rurociagi ttoczne — przewody z rur PE 90/5,4mm do kanalizacji ci$nieniowej (przewody klasy PE 100
SDR 17).

Minimalne przykrycie ziemig projektowanych przewodéw kanalizacyjnych powinno wynosi¢ 1,2m liczac od
rz¢dnej terenu do wierzchu przewodu. Przewody nie majace normatywnego przykrycia nalezy ociepli¢ otulinami
styropianowymi. Przy montazu rur z PVC i PE bardzo istotnym elementem jest sposob ich posadowienia
w wykopie oraz zasypka i zaggszczenie gruntu. Najistotniejszym jest zaggszczenie i podbicie gruntu (piasku)
w tzw pachach przewodu. Zasypke zagesci¢ nalezy do wskaznika Is = 90% proby Proctora. Zabrania sig
uzywania wibromtotow powodujacych drgania gruntu i zjawisko tiksotropii.

Montaz rurociggow

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na calej
dtugosci powinny przylega¢ do podloza na co najmniej Y4 obwodu. Poszczegbélne rury powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania proby szczelnosci i odbioru czesciowego. Montaz przewodéw kanalizacyjnych
wykona¢ nalezy zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania sieci kanalizacyjnych z rur z tworzyw
sztucznych, oraz zgodnie z instrukcja producenta. Po przeprowadzonym odbiorze wykop nalezy zasypac. Przed
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zakonczeniem dnia roboczego badz zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce ulozonego kanatu przed

zamuleniem. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi przy pomocy plandek.

Warunki montazu rur powinny by¢ zgodne z nastgpujacymi normami:

e PN-EN/1610-2002. Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,

e PN-EN 10729:1999. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

e PN-EN 476:2001. Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej,

e PN-92/B -10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Podczas montazu rurociagu ttocznego zachowaé nalezy nastepujace warunki:

e proces zgrzewania doczotlowego prowadzi¢ tylko przy dodatnich temperaturach,

e nie wolno wykonywa¢ zgrzewania przy wystgpowaniu duzej wilgotnosci powietrza np. opadow
atmosferycznych, mgly. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wydruki polaczen zgrzewanych po
zakonczeniu roboét jako zataczniki do dokumentow odbiorowych.

Zmiany kierunkéw w planie o kacie wigkszym niz 11° wykona¢ nalezy za pomoca tukéw prefabrykowanych.

Zmiany kierunkéw w planie o kacie mniejszym niz 11° wykonaé poprzez ugiecie rur. Przewody z tworzyw

sztucznych mozna wykonywaé przy temperaturze otoczenia od 0°do 30°.

Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U.
Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U oraz z PE nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nierdéwnosci, porow

i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan okre§lonych w normach
PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Polaczenia kielichowe na wecisk.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigeiu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pier$cieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego
ulatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Polaczenia zgrzewane.

Potaczenie rur polietylenowych metoda zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i

odpowiednim uplastycznieniu koncéw taczonych elementdw poprzez styk ich powierzchni czotowych z ptyta
grzewcza, a nastgpnie wzajemnym docisnieciu taczonych elementdéw do siebie z odpowiednig sila, po uprzednim
usunigciu plyty grzewczej. Przed rozpoczeciem pracy nalezy zapoznaé si¢ z instrukcja obslugi podana prze
producenta zgrzewarki oraz przepisami BHP. Potgczenia rur polietylenowych metoda zgrzewania doczotowego
wykonywac nalezy zgodnie z instrukcja producenta rur.

Proba szczelnos$ci przewodéw kanalizacyjnych.

Po utozeniu przewodéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ probeg szczelnosci.

Probg szczelnosci wykonaé nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” pkt. 7.2.2. oraz wg obowigzujacej normy PN-EN/1610-2002 (Budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych). Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody.

Préba szczelnos$ci rurociagu tlocznego.

Probe szczelnoscei (hydrauliczng rurociagu tlocznego) wykonaé nalezy po ulozeniu przewodu i wykonaniu
czgsciowej zasypki z pozostawieniem odkrytych ztgczy. Badanie szczelnosci rurociggu wykonac nalezy zgodnie
z normg PN-B-10725;1997. Cisnienie probne powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,6 MPa.

Montaz studzienek kanalizacyjnych.

Montaz studzienek wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcjg producenta. Poziom posadowienia wlazoéw studzienek
kanalizacyjnych dostosowaé nalezy do projektowanego uksztattowania terenu. W terenie nie utwardzonym
(trawniki, zielence) powinien znajdowac si¢ na wysokosci min. 8,0cm ponad terenem. Zasypywanie wykopu
wokot studni nalezy wykona¢ materiatem sypkim wraz z zaggszczaniem w taki sposob, zeby zagwarantowac
staranne i rownomierne wypetienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewngtrznej stronie studni.

5.4.4. Ogrodzenie trwale przepompowni.

Projektowane ogrodzenie przepompowni - stalowe panelowe o wysokosci 200cm, z bramag przesuwnag
o szeroko$ci 4,0m. Zastosowano systemowe ogrodzenie panelowe wg PN-EN 10223-7:2002 zabezpieczone
antykorozyjnie, zgrzewane z pretow stalowych ocynkowanych o $rednicy 5,0mm.
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5.4.5. Roboty montazowe — budowa nawierzchni przepompowni.
Do wykonania nawierzchni zastosowano ptyt betonowe zbrojonych IOMB zbrojone 75x50x10cm na
podbudowa z kruszywa tamanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robét podane zostaly w ST kod CPV 45000000 - 7 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrole wykonania przebudowy sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt.
7 , Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelno$¢ przewoddéw wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
PN-EN 1610:2002 Iub rownowazne. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem wody.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAU ROBOT.

7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST kod CPV 45000000 - 7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robo6t tymczasowych.

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczaniem gruntu. Zasady obmiaru
tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla roboét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

e wykopy i zasypka; m3

e umocnienie $cian wykopow; m?

e wykonanie podloza; m* (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych.

Obmiaru rob6t podstawowych sieci kanalizacyjnych dokonuje si¢ z uwzglgdnieniem podziatu na:

e rodzaj rur i ich $rednice,

e rodzaj wykopu: o Scianach pionowych lub skarpowych,

o gleboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu.

Dhugo$¢ kanatéw obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi.

Do dhugosci kanatow nie wlicza si¢ komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewngtrzny. Zwezki zalicza
si¢ do przewodoéw o wickszej $rednicy. Podloza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych lub
szesciennych. Ksztattek nie wlicza si¢ do dlugosci rurociagu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach. Studnie
rewizyjne z prefabrykatow betonowych okresla si¢ w kompletach zaleznie od ich $rednicy i glebokosci.
Glebokos¢ studni okresla si¢ jako roznice rzgdnych wtazu i dna studni. Dtugos$¢ odcinkow kanatow i kolektorow
poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek
poddany prébie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
8.1.0golne zasady odbioru robo6t podane zostaly w ST kod CPV 45000000 - 7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt.7.2 WTWiO sieci kanalizacyjnych.

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robdt sktadajg si¢ z odbioru technicznego cze$ciowego dla robdt zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.4. Odbiér techniczny czesciowy.

Badania przy odbiorze technicznym cz¢$ciowym polegaja na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodow z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +/- 2 cm, Dopuszczalne odchylenie rzgdnych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +/- 1 cm,
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e zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego, sposob jego zaggszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
e zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
e zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktoéry powinien by¢ drobny
i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
e zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610.
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Ci$nienie to nie moze mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wyniki badan,
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjna (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego-
cze$ciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy ,,Prawo budowlane”, przy odbiorze
technicznym-czgsciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewni¢ dokonanie proéb 1 sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbiodr techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

e zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

e zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

e zbadaniu protokotow odbioréow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

e protokotami odbiorow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

e projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

e wynikami badan stopnia zageszczania gruntu zasypki wykopu,

e inwentaryzacja geodezyjna,

e protokolem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej

nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do

pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okre§lonego systemu

kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy ,,Prawo budowlane”, przy odbiorze

koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

e 0 wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy
i sgsiadujacej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST kod CPV 45000000 - 7 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platno$ci.

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petlnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
nastgpuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robot stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za
okreslony zakres robdt lub, - okre§lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
potwierdzonych przez Zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych, oraz rurociagu tlocznego powinny uwzgledniaé:
e rozbiodrke i odtworzenie nawierzchni utwardzonych,
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zdjecie warstwy humusu z ponownym jej wbudowaniem,

roboty ziemne,

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

obshuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi,

przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miare postgpu robot,

roboty tymczasowe wg pkt.1.3.

montaz kanalow, rurociaggéw i obiektow sieciowych,

wykonanie prob szczelnosci,

usuni¢cie wad 1 usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z uzgodnieniem w ZUDP Krosno,
sprawowanie nadzoru archeologicznego,

doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego,
prace towarzyszace wg pkt.1.4.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe przepompowni
Sciekow.

Powinny uwzglednia¢ dostawe, montaz, rozruch i odbidér kompletnej przepompowni §ciekdw o parametrach
technicznych zgodnych z dokumentacja techniczna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia.

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.; Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.),

e ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. 22020 r. poz. 471,695 1 782),

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609),

e obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju ,Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. 22020 r. poz. 2351),

e obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U.2020. poz. 215),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2003.120.1126
wraz z pézn. zm.).

10.2. Inne dokumenty

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9, COBRTI-INSTAL lub
rOwnowazne.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 COBRTI INSTAL (Warszawa
2001 r.) lub rownowazne.

11. Uwaga koncowa

Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie numery katalogowe produktow (nazwy producentow) sg przyktadowe
i majg na celu wylacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych elementdow wykonawczych. Inwestor
moze zastosowa¢ materialy i urzadzenia dowolnej firmy, lecz rownowaznych. Pod pojeciem réwnowazne
rozumie si¢ zastosowanie tozsamej konstrukcji, wielkosci urzadzenia, ksztaltu, wyposazenia, parametrow
wytrzymato$ciowych, jakosciowych, trwalosci, gwarancji producenta oraz przeznaczenia.



